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POZNAMKY

- Grovefi terénu zrovnat na vy$ku podla vykresu

- na stavebnom pozemku sa v sti¢astnosti nenachadza Ziadny objekt

- presna kéta £0,000 méZe byt dodatoéne upravend pri osadeni stavby

vzhfadom k mensiemu rozsahu terénnych tprav

- wykopové préce budu prevedené na zklade vykresu zakladov na min. hfbku

zaloZenia do nezdmrznej hibky > 1200mm...

- po ukonéeni vykopovych prac je potrebné posudit inosnost zakladovej skéry (0,25 MPa).
Pri nevhodnych zakladovych pomeroch, je potrebné posudit zéklady a nadimenzovat ich na
konkrétne zakladove pomery.

V pripade, Ze sa tak neudeje a nebude o tom zapis do stavebného dennika, kona dodavatel stavby
a investor na vlastni zodpovednost

- spiatoéné nasypy je potrebné zhutnit na 0,25 MPa

- pri zisteni spodnej vody v zakladovej $kére je potrebné previest hydrogeologicky
prieskum a prehodnotit sposob zakladania

- do zdkladovej $kary je potrebné pred betonovanim vloZit zemniacu sustavu bleskozvodu

- pre Gcely vystavby je potrebné doplinit realizaény projekt

- spojenie vodorovnej hydroizoldcie previest natavenim hydroizolaénych pasov

- pred zadatim beténovania je nutné vyznaéit miesta a vynechat otvory pre prechod
potrubia ZTI, UK, VZT, ELEKTRO cez zakladovd konStrukciu

UPOZORNENIA

- pred zadatim vykopovych préc je nutné vyty¢it vietky podzemné inZinierske siete, aby v Ziadnom pripade nedoslo k ich
poskodeniu !

0,000 |-Hornd hrana €asti zakladového pasu/péty oporného miru /irovefi pod podkladnym beténom/
0000 |-Dolné hrana asti zakladového pasu/paty oporného muru /bez Strkového 16zka/
UROVEN TERENU
[ uT. ]-Urovei upraveného terénu

LEGENDA ZAKLADOV

predpokladané pévodné zéklady

nové zaklady

10,000 novy stav=729,100 m.n.m

PD je vypracovana pre Uéely stavebného konania. Pre Gcely vystavby je potrebné doplnit PD
- vyhotovit realizacny projekt poda §66 zdkona ¢.50/1976 Z.z.
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