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1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta 

1.1. Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby:  Stavebné úpravy, prístavba čas  skladového objektu a zmena účelu 

využi a čas  stavby na mäsovýrobu 

Umiestnenie stavby: Sihelné, okres Námestovo 

Katastrálne územie: Sihelné 

Číslo parcely:  1599/13-15, 1599/40-46 

Charakter stavby:  stavebné úpravy existujúceho objektu, prístavba objektu a zmena 
účelu využi a čas  stavby 

1.2. Identifikačné údaje investora 
Investor:   Mazurák, s.r.o 

Adresa:   č. 46, 029 46 Sihelné 

1.3. Identifikačné údaje projektanta 
Zodp. Projektant:  Ing. Peter Rázga, A. Bernoláka 1433/38, 034 01 Ružomberok 

Projektant:   Ing. Jozef Kuchťák, č. 859, 029 55 Novoť 

1.4. Objektová skladba projektu 
SO.01 Stavebné úpravy čas  skladového objektu na mäsovýrobu a prístavba bitúnku 
SO.02 elektrická prípojka 
SO.03 vodovodná prípojka 
SO.04 areálový vodovod, areálová kanalizácia, žumpa 
SO.05 lapač tukov 
SO.06 oporný múr a spevnené plochy 

SO.07 sadové úpravy 

2. Prehľad východiskových podkladov 
- Polohopisné zameranie predmetného územia súr. systém JTSK 

- Celková a koordinačná situácia stavby 

- Fotodokumentácia a obhliadka riešeného územia 

Koncept návrhu bol konzultovaný s autorom celého projektu a koordinovaný s ostatnými 
profesiami. 

3. Návrh zásahov a opatrení 

3.1. Výruby 
Podľa  zákona 543, z r 2002 Z.z.  paragraf. 47  odsek štyri písmeno g) je potrebné žiadať o výrub 
stromov, ktorých obvod kmeňa je rovný alebo väčší ako 40 cm a kríkov, ktorých pôdorysný 
priemet je nad 10 m2. V dotknutom území sa takéto dreviny a kríky nenachádzajú.  
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3.2. Návrh riešenia 
3.2.1. Určenie plôch pre sadovnícke úpravy a postupnosť prác 

Návrh sadovníckych úprav sa týka všetkých určených plôch v riešenom území.  

Rámcovo možno hovoriť o výsadbe stromov, krov a o založení trávnikov.  

Pred založením zelene je potrebné dokončiť všetky stavebné úpravy a dôsledne vyčis ť 
pozemok od stavebného odpadu., vykonať terénne úpravy. 

 Zvýšenú pozornosť treba venovať rozrušeniu zhutneného povrchu pôdy, ku ktorému dôjde 
počas stavby! Zhutnený povrch je príčinou nekvalitného rastu vegetácie a trávnikov v dôsledku 
narušenia pohybu vody v pôdnom profile. Po hrubej úprave povrchu je potrebné vykonať 
jemné terénne úpravy. Po zahumusovaní a spracovaní pôdy  nasledujú výsadby stromov, krov 
a na záver založenie trávnika.  

Sadovnícke úpravy – celkové riešenie 

Sadovnícke úpravy budú plniť niekoľko funkcií : 

zlepšia krajinársko-este ckú stránku začlenenia stavby do okolitého prostredia 

plnia pro eróznu funkciu na svahoch 

zo zdravotno-hygienického hľadiska zachytávajú prach a exhaláty a obmedzujú ich šírenie 
do okolia 

plnia bioklima ckú funkciu  

plnia psychohygienickú funkciu 

Návrh rieši exteriérové úpravy v území tak,  aby aspoň čiastočne eliminovali nepriaznivý vplyv 
nárastu spevnených a zastavaných plôch.. Pri navrhovaných sme sa snažili vzájomnou 
koordináciou vytvoriť priestor pre výsadby vhodný k danej stavbe, nenarušujúci jej prevádzku. 

Všetky navrhnuté dreviny zodpovedajú miestnym klima ckým podmienkam, expozícii 
na pozemku, priestorovým parametrom a zohľadňujú aj spôsob prevádzkového využi a areálu. 

Pri parkoviskách a komunikáciách musia byť obrubníky tak, aby nedochádzalo k zaskakovaniu 
vody  zo spomínaných plôch do vegetácie.  

3.2.2. Kvalita a spôsob výsadby drevín 

Kvalita výsadieb je priamoúmerná kvalite technológie výsadby. Listnaté stromy navrhujeme 
vysadzovať so zemným balom, s obvodom kmeňa podľa druhu 12–14  až 16-18 cm. Musia mať 
založenú korunku min. 2,5m. Veľkosť výsadbovej jamy bude 1,00 m3. Do jám stromov  
navrhujeme 100 % výmenu pôdy s použi m záhradníckeho substrátu. Ku každému stromu 
použijeme tabletované hnojivo Silvamix MG v množstve 2 ks k jednému stromu. Tabletované 
hnojovo nesmie byť aplikované na priamy dotyk s koreňmi vysádzaných stromov.  Pri výsadbách 
stromov navrhujeme aplikovať do použitého substrátu vlhčiace činidlo v množstve 2g na 1l 
substrátu, čím zabezpečíme maximálne zadržanie vlhkos  v pôde a to najmä po výsadbe drevín. 
Šetria sa tým aj prostriedky na zálievku drevín.  

Okolo stromov musia byť urobené výsadbové misy pre zachytenie dažďovej vody. Vysadený 
strom sa ukotví kolovou konštrukciou z troch kolov o dĺžke 2,5 m a priemere 8 cm. Kmeň bude 
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chránený pod úväzkom jutovou vrstvou a jednotlivé dreviny budú vyviazané jutovými povrazmi 
dostatočnej hrúbky.  

Ihličnaté stromy budú vysadené a zabezpečené ako listnaté stromy, navrhujeme použiť 
sadenice s výškou 250 – 300 mm.  

Po výsadbe sa musia stromy  a kríky zamulčovať 15 cm vrstvou mulča (drvenej kôry ihličnatých 
stromov – najlepšie borovice). Po výsadbe drevín je potrebné zaliať celý pôdny profil. Stromy 
jednorázovo 100 l vody a kry 20l vody. 

Založeniu trávnikov predchádza dôsledné rozrušenie povrchu a kul vácia pôdy. V prípade 
výskytu ruderálnych porastov je potrebné ešte pred kul váciou pôdy aplikovať totálny herbicíd. 
Po odumre  rastlinných čas  (tj. dva týždne),po ich odstránení, je možné pôdu kul vovať. 
Trávnik navrhujeme založiť na pôdu obohatenú vrstvou 5cm záhradníckeho substrátu. Výsev sa 
vykoná v množstve 30g/m2 parkovou zmesou. V období klíčenia je potrebné zamedziť 
vyschnu u. 

Pre úspešnosť výsadby je dôležité dodržanie agrotechnických termínov. Realizovať výsadby je 
teda možné v jarnom a jesennom období. 

Pre úspešný rast vegetácie je nutné aby správca v prvých 2-3 rokoch po realizácii zabezpečil 
intenzívnejšiu údržbu. Tj. polievanie v dobe sucha, mechanické alebo chemické odburiňovanie . 

Pri realizácii je možné so súhlasom dotknutých orgánov a projektanta meniť technológiu 
výsadby, prípadne kvalitu materiálu v opodstatnených prípadoch. 

V neskoršom období je potrebné zabezpečiť u stromov výchovný rez, podľa potreby. Stromy sú 
navrhnuté tak, aby vo svojej finálnej veľkos  svojimi priestorovými parametrami zodpovedali 
danému priestoru. Nie je teda prípustný zásah vo forme redukcie koruny a pod. Takýmito 
zásahmi sa dreviny poškodzujú a následne často podliehajú rôznym najmä hubovým 
ochoreniam. 

Všetky stromy sú navrhnuté v záhonoch, v  rastlom teréne, čo vytvára lepší predpoklad pre ich 
rast. Nutné je, aby všade okolo spevnených plôch kde nadväzuje zeleň boli zvýšené obrubníky. 
Zamedzí sa tak zasoľovaniu, zmenší sa riziko devastácie autami. 

Podrobnejšie riešenie sadových úprav bude spracované v samostatnom projekte, po ukončení 
výstavby. 

 
 
 
 
 
 
 
Novoť, marec 2022        Ing. Jozef Kuchťák 
 


