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a) Identifikace stavby :  
 
Investor:      Město Uherský Brod 

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 

Zadavatel:       Městský úřad Uherský Brod  
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 

Projektant:      Ing. Dušan Šišpera 
      Konstrukční práce ve stavebnictví  
      28.října 947,  

688 01 Uherský Brod 
 

Zodpov ědný projektant:    Ing. Karel Ševčík 
Sadová 984, 687 51 Nivnice 
je autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní 
stavby a v seznamu autorizovaných osob 
vedených ČKAIT je veden pod číslem 1301083 

  
Název stavby: Stanoviště pro umístění nádob TKO  

na Neradicích, Uherský Brod 

Místo stavby:     Neradice 
 
Obec / m ěsto:     Uherský Brod 
 
Kraj:      Zlínský 
 
Parcelní číslo:  6980/1 (ostatní plocha) 
 7611 (ostatní plocha) 
 
Kat. území      Uherský Brod, 772984 
 
Stupeň: Projektová dokumentace v rozsahu potřebném 

pro územní souhlas 
 
Základní charakteristika stavby : 
Stavbu představuje řešení stání - prostor pro umístění nádob na odpad na sídlišti Neradice 
v Uherském Brodě a to čtyři stání pro nádoby na TKO (v každém rohu sídliště jedno) + jedno 
pro kontejnery na sklo na místo původních osmi.   

Situování jednotlivých stanovišť viz. situace. 

Přehled výchozích podklad ů 
- Katastrální mapa k.ú.Uherský Brod 
- podklady z datového skladu JDTM-ZK 
-  Fotografie pozemku 
-  Požadavky investora 
-  Související stavební normy a předpisy 

b) údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  

Pozemky dotčené stavbou se nachází v katastrálním území Uherský Brod a mají parcelní 
čísla  6980/1 a 7611 - způsob využití je dle katastru nemovitostí - ostatní plocha. 
Navrhovaná stavba - stanoviště pro umístění nádob TKO – jsou situována nedaleko centra 
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města na sídlišti Neradice, které je tvořeno bytovými domy a lemováno ulicemi Antonína 
Hrubého, Za Humny a Neradice.  

V součastné době je na sídlišti celkem 8 míst, kde jsou umístěny nádoby na odpad (TKO) a 
kontejnery na sklo. Nádoby jsou postaveny na zpevněných plochách, trávnících, plochách 
pro parkování i na chodnících. 

Tato dokumentace řeší umístění čtyř stání pro nádoby na TKO (v každém rohu sídliště 
jedno) + jedno pro kontejnery na sklo.   

Na pozemku p.č. 6980/1 jsou navržena stání č. 1,2,5 a na pozemku p.č.7611 stání č. 3,4.  

Části pozemků zvolené pro výstavbu jsou v místě navrhovaných stání č.1,2,3 mírně svažité. 
V místě stání č.4 a 5 je pak pozemek rovinatý.   

Akce si nevyžádá demolici objektu. Budou pouze rozebrány stávající zpevněné plochy nebo 
jejich části. 

Stavba si nevyžádá ani kácení vzrostlých stromů. V rámci stavby bude však nutno vykácet 
části stávajících živých plotů. 

V blízkosti plánované stavby stání č.1 se nachází v zemi elektrické vedení, kanál + uliční 
vpusť a lampa veřejného osvětlení. 

V místě plánované stavby stání č.2 se nachází kanalizace a slaboproudé vedení. 

V bezprostřední blízkosti stání č.3 a č.4 nejsou situovány žádné sítě.  

V místě plánované stavby stání č.5 se nachází vodovod, plynovod a v bezprostřední blízkosti 
elektrické vedení.  

Parcely nezasahují do pásma CHKO, jsou i mimo soustavu chráněných území Natura 2000. 
Parcely neobsahují žádnou kulturní památku ani se nenachází v městské památkové zóně. 
Jsou situovány mimo záplavová území.  

Vlastníkem obou pozemků je investor. 

c) údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu   

Před zahájením projektových prací byla provedena obhlídka staveniště. Výškové údaje 
terénu byly převzaty z datového skladu JDTM-ZK. 

Průzkumy archeologické nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány.  

Napojení na dopravní infrastrukturu – v rámci stavby nejsou řešeny žádné nové napojení. 
Pro příjezd i přístup bude využito stávajících komunikací.        

Napojení technickou infrastrukturu – nebude. Srážkové vody z prostoru stání budou přes 
navrhovanou zpevněnou plochu vsakovat.  

Provádění ani provoz stavby nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Materiály 
použité při výstavbě jsou ekologicky nezávadné. 

d) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Budou dodrženy všechny podmínky, které ve svých vyjádřeních k projektové dokumentaci 
požadují správci jednotlivých sítí : 

• E.ON Servisní, s.r.o. ve vyjádření ze dne 3.11.2016 o existenci zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn. 
H18502-16147368 

• E.ON Česká republika, s.r.o. v Souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 8.11.2016 zn. L4570-
16149055 
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• CETIN Česká telekomunikační infrastruktura ve vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací ze dne 12.10.2016 č.j. : 729950/16  

• Slovácké vodárny a kanalizace a.s.  

• GasNet, s.r.o. ve stanovisku ze dne 2.11.2016 zn.5001392390 

Budou dodrženy i všechny podmínky, které ve svých vyjádřeních k projektové dokumentaci 
požadují jednotlivé odbory MÚ Uherský Brod. 
 
e) věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření v 
dot čeném území  

Jedná se o velmi jednoduchou stavbu, jakmile projektová dokumentace projde schvalovacím 
procesem, může být stavba okamžitě zahájena.  

Plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po skončení prací uvedeny do 
původního stavu.  

Investor předpokládá, že doba potřebná pro zhotovení díla nepřesáhne 3 měsíce. 

Územní souhlas       12 / 2016 
Zahájení stavby       05 / 2017 
Ukončení stavby       08 / 2017 

f) technické řešení  

STÁNÍ č.1 – SZ  

měrné údaje STÁNÍ č.1 

• Zastavěná plocha stání nádob na odpad 39,04 m2 
• Celkový obestavěný prostor                       cca 80,00 m3 
• Délka navrhované opěrné stěny  11 bm 

Na toto stanoviště jsou přemístěny nádoby na odpad (TKO) z ulice Antonína Hrubého + je 
zde řešeno stání i pro nádoby, které zde v součastné době stojí na ploše pro parkování. 

Dlážděné plochy sloužící jako stání pro nádoby TKO v ulici Antonína Hrubého budou 
rozebrány vč. obrubníků a zatravněny. Jedná se o plochu cca 10 m2.   

Ve zvoleném místě se nyní nachází ostrůvek zeleně se stromy lemovaný komunikacemi a 
parkovací plochou s podélnými stáními. V čele ostrůvku je vysazen živý plot. Terén se 
svažuje a v kraji ostrůvku se nachází veřejné osvětlení a podzemní elektrické vedení.  

Stání bylo navrženo mezi ochranné pásmo elektrického vedení a vzrostlý strom. Je řešeno 
ve dvou výškových úrovních – jedna s přístupen z horní strany od domu č.p.2268 a druhá 
s přístupem ze spodní strany od domu č.p.2271. 

Realizací stání, tak jak je navrženo dojede ke zrušení části stávající parkovací plochy z obou 
stran ostrůvku v délce cca 4m o celkové ploše cca 15 m2. Dále bude nutno přemístit stávající 
dopravní značku, která se nachází u parkovací plochy z horní (severní) strany a dle potřeby 
vykácet část živého plotu. 

Výškový rozdíl v místě stání bude řešen pomocí opěrné stěny. Vlastní stání je pak navrženo 
jako zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic vysypaných kamenivem lemovaná 
betonovými obrubníky, okolo níž je navrženo částečné oplocení z betonových sloupků a 
dřevěné výplně výšky cca 1,6 m. Půdorysné rozměry stání v horní části jsou cca 5 x 4,3 m a 
v dolní části cca 3 x 6 m.  

Vyvážení nádob TKO bude probíhat – vozidlo pro svoz odpadu zastaví na komunikaci v čele 
ostrůvku a pracovníci pak k němu nádoby na odpad dopraví po stávajících zpevněných 
plochách - komunikaci. 



Číslo zakázky: 
03-07-2016 

Č. svitku MF Archivní číslo: 
 

Index List č.: 
5 

   

Základové konstrukce  

Výškový rozdíl v místě stání je řešen pomocí opěrné stěny. 

Výkopové práce pro nové základové pasy a patky budou provedeny ručně s kolmým 
svahováním základových rýh. Zemina z výkopů bude uložena v těsné blízkosti stavby a bude 
použita pro násypy a vyrovnání terénu po skončení stavebních prací okolo stání. 

Opěrná stěna je navržena z bednících betonových tvárnic šířky 250 mm (ztraceného 
bednění) vylívaných betonem na betonovém základu výšky 500 mm a šířky 250 mm.  
Základový pas je navržen z betonu XC1, C16/20, vyztužený betonářskou ocelí. Do 
základových pasů bude osazena při jejich betonáži výztuž, která propojí základový pas 
s opěrnou stěnou z bednících tvárnic. 
Na tyto základové pasy bude realizována stěna z bet. tvárnic (ztraceného bednění). Do 
tvárnic osadit výztuž – horizontálně 2øR10 do spáry + vertikálně øR10 do dutiny (2 do 
tvárnice) a vylít betonem C16/20. U horizontální výztuže nutno převázat rohy. Zdi je možné 
provést i z jednostranně štípaných tvárnic. Zhlaví opatřit zákrytovou deskou. 

Základové konstrukce pro sloupy oplocení stání - bude se jednat o betonové patky o 
rozměrech 400/400/800 mm a 400/400/1000 mm (patky horního stání z jižní strany u opěrné 
stany). Patky realizovat z betonu z betonu C16/20,XC1 na hutněný štěrkopískový podsyp. 

Konstrukce horní stavby  

Do betonových základových patek budou osazeny prefabrikované betonové sloupky 
s drážkami dle typu umístění. Mezi tyto sloupky je navržena dřevěná desková výplň z desek 
200/25 mm. V polovině rozpětí dřevěné výplně bude mezi desky osazen dřevěný hranolek 
80/80 dl.1500 mm. Dřevěnou deskovou výplň i hranolek opatřit před prováděním nátěrem ve 
více vrstvách. 

 Zpevněná plocha stání nádob na odpad bude provedena jako propustná a to ve skladbě : 

- zatravňovaní dlaždice tl. 80 mm vysypané drceným kamenivem 
- kladecí vrstva tl. 50 mm 
- hutněná vrstva štěrkodrti tl. 100 mm 

Zpevněná plocha stání bude lemována betonovými obrubníky ABO 1000/100/250 osazenými 
do betonového lože. 

Ochrana stromu na staveništi 

Dodavatel stavby spolu s investorem zajistí technický dozor s adekvátní úrovní kvalifikace, 
který bude dohlížet na instalované prvky ochrany stromu.  

Ochrana stromů při výkopových pracích - výkopové práce v prostoru parku budou provedeny 
šetrným způsobem – ručně. Žádná mechanizace nebude použita. 
Při kopání výkopu je nutno zabránit přetínání kořenů o průměru větším než 2 (5) cm. 
Ochrana kmenů stromů - v souladu s ČSN 83 9061 opatřit kmen stromu vypolštářovaným 
bedněním z fošen, které je třeba připevnit bez poškození stromu. Bednění nesmí být 
osazeno přímo na kořenové náběhy. 

Pokud dojde k mechanickému poškození některých částí stromu během stavby, musí se tato 
poškození ihned ošetřena a to adekvátním způsobem.  

STÁNÍ č.2 - JZ  

měrné údaje STÁNÍ č.2 

• Zastavěná plocha stání nádob na odpad 39,04 m2 

Toto stanoviště je navrženo v místě stávajícího – nyní jsou zde realizovány dvě zpevněné 
plochy pro umístění kontejnerů, ale tyto jsou nedostačující a proto stojí nádoby i na travnaté 
ploše mezi nimi.  
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Dlážděné plochy sloužící nyní jako stání pro nádoby TKO budou rozebrány vč. obrubníků. 
Jedná se o betonovou plochu cca 4,5 m2 a plochu ze zámkové dlažby cca 9 m2.   

Ve zvoleném místě se nyní nachází, jak již bylo výše zmíněno, zpevněné a travnaté plochy. 
Trén se zde svažuje od severu k jihu, v šířce cca 1,2 m je v druhém směru vcelku rovinatý a 
dále pak prudce klesá k opěrné stěně lemující parkoviště před objektem Pasáže Neradice. 
Svah je osázen vzrostlou zelení. V tomto místě se v pozemku nachází kanalizace a 
slaboproudé vedení. Slaboproudé vedení bude v místě stavby uloženo do chráničky. 

Stanoviště je řešeno jako zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic vysypaných 
kamenivem délky 15 m a šířky cca 1,5 m kopírující spád komunikace. Posuvu nádob je 
zabráněno návrhem betonových obrubníků osazovaných ve vzdálenostech cca 1,5 m. Stání 
je navrženo bez oplocení a to z důvodu, že není možno patky pro jeho sloupy situovat mimo 
ochranné pásmo kanalizace. Nádoby na odpad budou dostatečně kryty stávající vzrostlou 
zelení.  

Zpevněná plocha stání nádob na odpad bude provedena jako propustná a to ve skladbě : 

- zatravňovaní dlaždice tl. 80 mm vysypané drceným kamenivem 
- kladecí vrstva tl. 50 mm 
- hutněná vrstva štěrkodrti tl. 100 mm 

Zpevněná plocha stání bude lemována betonovými obrubníky ABO 1000/100/250 osazenými 
do betonového lože. 

Vyvážení nádob TKO bude probíhat jako doposud – vozidlo pro svoz odpadu zastaví na 
komunikaci a pracovníci pak k němu nádoby na odpad dopraví po stávajících zpevněných 
plochách. 

STÁNÍ č.3 - JV 

měrné údaje STÁNÍ č.3 

• Zastavěná plocha stání nádob na odpad 32,65 m2 
• Celkový obestavěný prostor                       cca 65,00 m3 
• Délka navrhované opěrné stěny  9,25 bm 

Toto stání je řešeno také v místě stávajícího – je zde realizována zpevněné plocha pro 
umístění nádob, ale také nedostačující, proto stojí nádoby i na chodníku a travnaté ploše 
vedle domu č.p.2312.  

Ve zvoleném místě se nyní nachází, jak již bylo výše zmíněno, zpevněná plocha lemovaná 
živým plotem. Z obou stran stávajícího stání jsou situovány dopravní značky. Terén je zde 
jen velmi mírně svažitý. Sítě se v této části pozemku nenacházejí. 

Realizací stání, tak jak je navrženo dojede ke zrušení stávajícího živého plotu a zpevněné 
plochy - cca 7 m2 z chodníkových dlaždic lemovaných obrubníky.  

Případné přemístění dopravní značky, která se nachází blíže ke křižovatce (dej přednost 
v jízdě) a pravděpodobně bude navrhovaným stáním přistíněna, bylo v průběhu projektování 
konzultováno s MÚ Uh. Brod, Odborem správním - Silniční hospodářství. Přemístění značky 
bude řešeno až po realizaci stavby, dle situace na místě samém.  

Výškový rozdíl v místě stání je řešen pomocí opěrné stěny. Vlastní stání je pak navrženo 
jako zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic vysypaných kamenivem lemovaná 
betonovými obrubníky, okolo níž je částečné oplocení z betonových sloupků a dřevěné 
výplně výšky cca 1,6 m. Půdorysné rozměry stání jsou 4,75 x 6,95 m. 

Vyvážení nádob TKO bude probíhat jako doposud – vozidlo pro svoz odpadu zastaví na 
komunikaci a pracovníci pak k němu nádoby na odpad dopraví po stávajících zpevněných 
plochách.   
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Základové konstrukce, výkopové práce, opěrná stěna z bednících betonových tvárnic i 
konstrukce horní stavby budou provedeny stejným způsobem jako u stání č.1 (podrobný 
popis viz. výše).  

STÁNÍ č.4 - SV 

měrné údaje STÁNÍ č.4 

• Zastavěná plocha stání nádob na odpad 40,42 m2 
• Celkový obestavěný prostor                       cca 75,00 m3 

Toto stání je navrženo v místě stávající travnaté plochy. Budou do něj umístěny nádoby 
nacházející se vedle vjezdů do garáží domu č.p.2308 a nádoby stojící u trafostanice.  

Zpevněné plochy sloužící jako stání pro nádoby TKO v těchto místech navrhujeme rozebrat 
vč. obrubníků a zatravnit. Jedná se o celkovou plochu cca 13 m2. 

Ve zvoleném místě se nyní nachází travnatá plocha. Terén je zde jen velmi mírně svažitý – 
spíše rovinatý. Nejsou zde v pozemku situovány žádní sítě. 

Vlastní stání je navrženo jako zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic vysypaných 
kamenivem lemovaná betonovými obrubníky osazenými do betonu, okolo níž je částečné 
oplocení z betonových sloupků a dřevěné výplně výšky cca 1,6 m. 

Stání č.4 je navrženo dostatečně velké, aby zde při jiném rozmístění nádob bylo možno 
umístit i větší počet kontejnerů. 

Základové konstrukce, výkopové práce i konstrukce horní stavby budou provedeny stejným 
způsobem jako u stání č.1 a 3 (viz. výše).  

Vyvážení nádob TKO z tohoto stání bude probíhat – vozidlo pro svoz odpadu zastaví na 
komunikaci ulice Za Humny, pracovníci pak k němu nádoby na odpad dopraví po stávajících 
zpevněných plochách – chodníku, který má již sklopený obrubník.   

STÁNÍ č.5 

měrné údaje STÁNÍ č.4 

• Zastavěná plocha stání nádob na odpad 8,82 m2 

Toto stanoviště je navrhováno pro kontejnery na sklo - zvony v místě, kde se nyní tyto 
nádoby nacházejí. 

Místo pro stání je situováno mezi obslužnou komunikací a domem č.p.2273, kde je nyní 
travnatá plocha, živý plot a okapový chodník domu. V této části pozemku jsou vedeny sítě – 
vodovod, plynovod a podzemní elektrické vedení.    

Stání je navrhováno pouze jako zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic vysypaných 
kamenivem lemovaná betonovými obrubníky osazenými do betonu. Stání není navrženo s 
oplocením a to ze dvou důvodů – nemožnosti realizovat patky betonových sloupků 
v ochranných pásmech sítí a z důvodu lepší manipulace s kontejnery při jejich vyvážení.     

Skladba zpevněné plochy stání viz. výše. 

g) zabezpečení stavebních prací  

Dodavatel stavby zajistí bezpečné oplocení všech stavenišť a provede taková opatření, aby 
chodci nemohli být ohroženi stavební činností. Materiál pro výstavbu bude skladován pouze 
na pozemku ve vlastnictví investora. 

Během výstavby musí být z hlediska péče o životní prostředí zabráněno nadměrné prašnosti 
a znečišťování komunikací. Je třeba zabezpečit provádění prací v souladu s požadavky 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
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kde jsou stanoveny normativní limity hlučnosti ve volném prostoru. Veškeré technologie a 
časový harmonogram prací budou voleny s ohledem na tuto skutečnost. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit průběh podzemních inženýrských sítí 
v dosahu staveniště tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. 

Dodavatel stavby projedná se správci inženýrských sítí všechna nutná omezení vyžadovaná 
stavební činností. Kromě ochranných pásem stávajících podzemních vedení, nejsou známa 
žádná jiná omezení v tomto směru. 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutno dodržet všechny zákony, vyhlášky a 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a provádění prací ve stavebnictví.  


