

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/ha/pokr.pow.100%	3	HA	0,05	11	PORZ>100	
		Klucze	02-29-1-10-578 -n -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/ha/pokr.pow.100%	3	HA	0,06	11	PORZ>100	
		Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,86	19	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-587 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,45	15	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-589 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,35	15	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,84	19	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,64	19	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N	
		Klucze	02-29-1-10-614 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,50	15	ROZDR-PDR	
		Klucze	02-29-1-10-619 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,28	18	ROZME-KRZ	
		Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,06	15	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,26	15	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-635 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,87	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-637 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,71	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-638 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,18	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-644 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,46	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-646 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,56	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,52	15	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,60	14	ROZDR-PP	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,00	15	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,06	14	ROZDR-PP	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,92	15	ROZDR-PDR	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,00	14	ROZDR-PP	
		Krępna	02-29-1-13-650 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,15	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/ha/pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100	
		Krępna	02-29-1-13-656 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,57	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-659 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,72	21	WPOD-BN	
		Krępna	02-29-1-13-659 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	0,41	21	WPOD-BN	
	Krępna	02-29-1-13-663 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,56	18	ROZME-KRZ		
	Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,75	14	ROZDR-PP		
	Krępna	02-29-1-13-666 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,84	21	WPOD-BN		
	HOD	CP	Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-583 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-583 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-613 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,63	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-614 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-614 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-618 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-618 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-618 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,24	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-618 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-619 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	124	CP-W
			Klucze	02-29-1-10-619 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	124	CP-W
Klucze			02-29-1-10-621 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60	124	CP-W	
Klucze			02-29-1-10-623 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-624 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-624 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-624 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,40	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-624 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-633 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	124	CP-W	
Krępna			02-29-1-13-633 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,80	124	CP-W	
Krępna		02-29-1-13-633 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	124	CP-W		
Krępna		02-29-1-13-636 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,60	124	CP-W		
CW		Klucze	02-29-1-10-607 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,70	120	CW-W	
		Klucze	02-29-1-10-610 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	120	CW-W	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CW	Klucze	02-29-1-10-618 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	120	CW-W	
		Krępna	02-29-1-13-633 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	120	CW-W	
		Krępna	02-29-1-13-633 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	120	CW-W	
		Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	120	CW-W	
		Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,47	120	CW-W	
		Krępna	02-29-1-13-658 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,51	120	CW-W	
	ODN-GLEB	LUK-WPG	Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzudz pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,20	74	WYK-P5GCP
		Klucze	02-29-1-10-578 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	0,32	75	WYK-FRECZ	
			02-29-1-10-578 -n -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	0,38	75	WYK-FRECZ	
			02-29-1-10-587 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	15,45	75	WYK-FRECZ	
			02-29-1-10-589 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	8,50	75	WYK-FRECZ	
			02-29-1-10-614 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	3,15	75	WYK-FRECZ	
			02-29-1-10-619 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	1,76	75	WYK-FRECZ	
			Krępna	02-29-1-13-625 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzudz pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,37	74	WYK-P5GCP
			Krępna	02-29-1-13-625 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzudz pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,61	74	WYK-P5GCP
			Krępna	02-29-1-13-648 -s -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzudz pług leś.z pogleb	1	KMTR	6,74	73	WYK-POGCZ
			Krępna	02-29-1-13-649 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzudz pług leś.z pogleb	1	KMTR	12,34	73	WYK-POGCZ
			Krępna	02-29-1-13-649 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzudz pług leś.z pogleb	1	KMTR	11,55	73	WYK-POGCZ
			Krępna	02-29-1-13-663 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzudz pług leś.z pogleb	1	KMTR	15,41	73	WYK-POGCZ
			Krępna	02-29-1-13-666 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzudz pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,65	74	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,40	111	DOW-SADZ	
02-29-1-10-579 -i -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,40	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -i -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8		
02-29-1-10-579 -i -00			KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW		
02-29-1-10-579 -i -00			SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	17,40	100	SADZ WIEL		
02-29-1-10-579 -i -00			ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,40	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,25	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	6,86	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,11	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8		
02-29-1-10-579 -k -00			KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW		
02-29-1-10-579 -k -00			SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,00	99	SADZ 1R		
02-29-1-10-579 -k -00			SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	18,11	100	SADZ WIEL		
02-29-1-10-579 -k -00			ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,90	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-579 -k -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,86	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-583 -a -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-583 -a -00			DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,50	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-583 -a -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-583 -a -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,30	111	DOW-SADZ		
02-29-1-10-583 -a -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8			
02-29-1-10-583 -a -00		KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW			
02-29-1-10-583 -a -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,00	99	SADZ 1R			
02-29-1-10-583 -a -00		SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	29,30	100	SADZ WIEL			
02-29-1-10-583 -a -00		ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-583 -a -00		ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,50	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-583 -a -00		ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-584 -i -00		DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	29,30	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-584 -i -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,30	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-584 -i -00		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8			
02-29-1-10-584 -i -00		KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW			
02-29-1-10-584 -i -00		SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	29,30	100	SADZ WIEL			
02-29-1-10-584 -i -00		ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,30	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-607 -c -00		DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ			
02-29-1-10-607 -c -00		DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,65	100	SADZ WIEL
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,65	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,30	99	SADZ 1R
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,30	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,43	99	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,64	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,14	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,78	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	20,78	99	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,64	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,14	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	35,17	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,93	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	36,10	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	36,10	99	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	35,17	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,93	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,28	111	DOW-SADZ
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,13	111	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	22,13	99	SADZ 1R	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,28	111	DOW-SADZ	
	Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	26,50	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,50	111	DOW-SADZ
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	26,50	99	SADZ 1R
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,50	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,44	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,21	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,65	111	DOW-SADZ
Krępna		02-29-1-13-655 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
Krępna		02-29-1-13-655 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW	
Krępna		02-29-1-13-655 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	19,65	99	SADZ 1R	
Krępna		02-29-1-13-655 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,44	111	DOW-SADZ	
Krępna		02-29-1-13-655 -h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,21	111	DOW-SADZ	
Krępna		02-29-1-13-664 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,30	111	DOW-SADZ	
Krępna		02-29-1-13-664 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ	
Krępna		02-29-1-13-664 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,15	111	DOW-SADZ	
Krępna		02-29-1-13-664 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8	
Krępna		02-29-1-13-664 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	20,15	99	SADZ 1R
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	18,30	111	DOW-SADZ
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ
	PIEL	Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,52	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,03	117	KOSZ UC
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,97	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-579 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-580 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-580 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,71	117	KOSZ UC
		Klucze	02-29-1-10-583 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	117	KOSZ UC
		Klucze	02-29-1-10-583 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,65	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-583 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,29	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-584 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,93	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-588 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,94	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-588 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-589 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,89	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-590 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,46	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-596 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,45	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-602 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,72	117	KOSZ UC
		Klucze	02-29-1-10-605 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,12	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,95	115	KOSZ UA
		Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,10	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-614 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-615 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Klucze	02-29-1-10-618 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-618 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-619 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,84	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-619 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,01	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-620 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,08	116	KOSZ UB
		Klucze	02-29-1-10-623 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,20	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-629 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	116	KOSZ UB
Krępna	02-29-1-13-631 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	116	KOSZ UB		
Krępna	02-29-1-13-631 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB		
Krępna	02-29-1-13-633 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,22	117	KOSZ UC		
Krępna	02-29-1-13-635 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB		
Krępna	02-29-1-13-642 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,19	117	KOSZ UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-648 -nx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,25	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-651 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,44	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-653 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-653 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,37	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-653 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,38	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-653 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,85	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,24	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-656 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,34	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,96	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-657 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-658 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,99	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-658 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-661 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-661 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,80	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-661 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,46	117	KOSZ UC
		Krępna	02-29-1-13-663 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,05	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-663 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22	116	KOSZ UB
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,46	117	KOSZ UC
Krępna	02-29-1-13-664 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,10	117	KOSZ UC		
Krępna	02-29-1-13-664 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,27	116	KOSZ UB		
Krępna	02-29-1-13-665 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB		
Krępna	02-29-1-13-665 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69	116	KOSZ UB		
NAS	N-ZNGOSP	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	1 000,00	389	ZB-NASBK
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	500,00	389	ZB-NASBK
OCHRL	O-GRODZN	Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	14,50	147	GRODZ-SN
		Klucze	02-29-1-10-578 -ax -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	630,00	151	WYK-SLUPL
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,30	149	GRODZ-SRN
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	88,00	151	WYK-SLUPL
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,30	149	GRODZ-SRN
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	88,00	151	WYK-SLUPL
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	147	GRODZ-SN
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	90,00	151	WYK-SLUPL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Klucze	02-29-1-10-593 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Klucze	02-29-1-10-593 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,81	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Klucze	02-29-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00	154	K GRODZEŃ
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Krępna	02-29-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	43,00	167	KONTR-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	43,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	44,00	167	KONTR-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	44,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	95,00	167	KONTR-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	95,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	50,00	167	KONTR-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	49,00	167	KONTR-RYJ
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	49,00	139	PUL-RYJ
		O-PROGNG	Klucze	02-29-1-10-578 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396
	Klucze		02-29-1-10-578 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	15,00	141	SZUK-PĘDR
	Klucze		02-29-1-10-579 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-580 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-581 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-582 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,32	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-583 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-584 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,98	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-585 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,32	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-586 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,32	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-587 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,32	396	GODZ RH8
	Klucze		02-29-1-10-588 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,32	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Krępna	02-29-1-13-651 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Krępna	02-29-1-13-662 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	8,00	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,74	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,47	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-579 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-580 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-583 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,21	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-583 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,08	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-583 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,65	125	ZAB-REPEL
Klucze		02-29-1-10-583 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,29	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-584 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,93	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-588 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,94	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-588 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-589 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-590 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-596 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,61	125	ZAB-REPEL	
Klucze		02-29-1-10-602 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,25	125	ZAB-REPEL	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Klucze	02-29-1-10-607 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-613 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,13	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-614 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-618 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,78	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-618 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,72	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-619 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,27	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-619 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,91	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-620 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,48	125	ZAB-REPEL
		Klucze	02-29-1-10-623 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,69	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-626 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-631 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-648 -jx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-648 -nx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-648 -nx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,25	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-653 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-655 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,24	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,96	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-657 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,99	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-658 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-661 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-663 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,05	125	ZAB-REPEL
		Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
Krępna	02-29-1-13-664 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,96	125	ZAB-REPEL		
Krępna	02-29-1-13-665 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,69	125	ZAB-REPEL		
OCHRP	O-ZWWTÓRM	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	67	KOP-ROW
OCHRP	P-POŻAR	Klucze	02-29-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	5,00	399	GODZNOG
		Krępna	02-29-1-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	5,00	174	DOZ DOG
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	7,00	399	GODZNOG
OCHRPR	OP-OŚRPRZ	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	OP-REZERW	Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00	397	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-597 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10-608 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	397	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10-608 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	397	GODZ PILA		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-REZERW	Kępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Kępna	02-29-1-13-656 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	277,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-656 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	277,00	2	CWD-D
	IIA	Klucze	02-29-1-10-596 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	1	CWD-P
		Klucze	02-29-1-10-596 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	1	CWD-P
	IIIA	Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	274,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-594 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	274,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-594 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	124,00	2	CWD-D
	IIIAU	Kępna	02-29-1-13-650 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	615,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-650 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	615,00	2	CWD-D
	IIIB	Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-594 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-666 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	171,00	1	CWD-P
		Kępna	02-29-1-13-666 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	171,00	1	CWD-P
	IVD	Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	458,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-581 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	458,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-602 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	136,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-602 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	136,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-611 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-611 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-611 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	705,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-611 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	705,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-614 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10-614 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-635 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-635 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-637 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	530,00	1	CWD-P
		Kępna	02-29-1-13-637 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	530,00	1	CWD-P
		Kępna	02-29-1-13-638 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	324,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-638 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	324,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-646 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-646 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-659 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	759,00	1	CWD-P
		Kępna	02-29-1-13-659 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	759,00	1	CWD-P
	Kępna	02-29-1-13-659 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	163,00	1	CWD-P	
	Kępna	02-29-1-13-659 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	163,00	1	CWD-P	
	IVDU	Kępna	02-29-1-13-644 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	203,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13-644 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	203,00	2	CWD-D
	POZ-P	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	29,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	49,00	397	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	49,00	396	GODZ RH8
		Kępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	19,00	403	GODZ MH8
		Kępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	39,00	397	GODZ PILA
		Kępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,00	396	GODZ RH8
	PR	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	2	CWD-D
	PTP	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	570,00	2	CWD-D
		Kępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	520,00	2	CWD-D
Kępna		02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	520,00	2	CWD-D	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	PTW	Klucze	02-29-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D	
	TPP	Klucze	02-29-1-10-582 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-582 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-594 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-594 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-594 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-594 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-595 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	238,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-595 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	238,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00	2	CWD-D	
		Klucze	02-29-1-10-614 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-627 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-627 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-630 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-630 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-635 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-635 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-645 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-645 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-645 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-645 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-648 -ox -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D	
		Krępna	02-29-1-13-650 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	1	CWD-P	
		Krępna	02-29-1-13-650 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	1	CWD-P	
		Krępna	02-29-1-13-651 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	1	CWD-P	
		Krępna	02-29-1-13-651 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	1	CWD-P	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P	
		Krępna	02-29-1-13-651 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P	
		TWP	Klucze	02-29-1-10-583 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-583 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-585 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	185,00	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-585 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	185,00	2	CWD-D
			Klucze	02-29-1-10-587 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
	Klucze		02-29-1-10-587 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D	
	Klucze		02-29-1-10-596 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D	
	Klucze		02-29-1-10-596 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D	
	Klucze		02-29-1-10-602 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Klucze		02-29-1-10-602 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Krępna		02-29-1-13-648 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D	
	Krępna		02-29-1-13-648 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D	
	Krępna		02-29-1-13-649 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D	
	Krępna		02-29-1-13-649 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D	
	Krępna		02-29-1-13-661 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D	
Krępna	02-29-1-13-661 -k -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D		
Krępna	02-29-1-13-662 -g -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D		
Krępna	02-29-1-13-662 -g -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D		
Krępna	02-29-1-13-664 -b -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D		
Krępna	02-29-1-13-664 -b -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D		
UTRZ	UT-DROGIL		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
			Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
			Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	9,00	398	GODZ RU8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	18,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	400	GODZ RH23
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	400	GODZ RH23
		Klucze	02-29-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-630 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	396	GODZ RH8
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Krępna	02-29-1-13-641 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.