
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA 

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 

Banská Bystrica Slovenská republika 

 
 

 

všetkým známym záujemcom 

 

 

V Bratislave 07. 02. 2024 

 

Vec 

 

Vysvetlenie č. 6 - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rekonštrukcia a dostavba 

areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica“  

 

Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica sídlom 

Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17, IČO: 00 165 549 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) 

vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 

uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 15. 12. 2023 pod č. 762613-2023 (ďalej ako 

„Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom Činnosť 

Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. 

Roosevelta Banská Bystrica“ (ďalej len „Verejná súťaž“).  

 

Dňa 06. 02. 2024 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži. V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný 

obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.  

 

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold) 

 

1. Žiadame Vás o vysvetlenie nasledovných podmienok účasti: 
 
Otázka č.1: 
 
Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázku č.2 vo vysvetlení č.1 záujemcu uviedol: „Vzhľadom na 
nižší počet referenčných projektov výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za 
minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH verejný obstarávateľ 
neurčil pre poskytovanie služby stavebného dozoru na projekte výstavby alebo rekonštrukcie 
zdravotníckeho zariadenia, za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez 
DPH, t.j. pre referenčné projekty podľa bodu 3.1.1 súťažných podkladov, žiadne ďalšie minimálne 
požiadavky.“ Žiadame verejného obstarávateľa, aby uviedol počet a názvy projektov výstavby 
alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 
20.000.000,- Eur bez DPH, ktoré boli realizované za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania, nakoľko neevidujeme projekt takého finančného objemu okrem projektu 
Nemocnica novej generácie Bory. V prípade ak neboli v predmetnom časovom období realizované 
projekty výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia v takom finančnom objeme 
považujeme stanovenie takéhoto minimálneho štandardu za diskriminačné, nakoľko obmedzí 
hospodársku súťaž iba na málo spoločností, ktoré môžu mať skúsenosti pri realizácii podobných 
projektov. Nakoľko sme vykonávali služby stavebného dozora v rámci projektov výstavby alebo 
rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia financovaných z eurofondov evidujeme, že tieto projekty 
boli výrazne menšieho finančného objemu ako požaduje verejný obstarávateľ a neevidujeme 
projekty výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia takého finančného objemu 
financované zo štátneho rozpočtu. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o 
úpravu požiadavky na minimálny finančný objem zákazky primerane s ohľadom na realizované 
projekty výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia.  
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 Odpoveď: 

 
Verejný obstarávateľ neupraví finančné limity ani neuvedie konkrétne príklady referenčných 
zákaziek, ktorými je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Uvedené požiadavky záujemcu 
presahujú rámec inštitútu vysvetľovania podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). 
 
Verejný obstarávateľ považuje podmienky účasti za primerané vo vzťahu k predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku na minimálny finančný objem referenčného projektu na 
výstavbu alebo rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia na 20.000.000,- Eur bez DPH, čo je 
menej ako 7 % predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný obstarávateľ tiež predĺžil referenčné 
obdobie na desať rokov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania 
 
Stanovením požiadavky referenčný projekt výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho 
zariadenia za minimálny finančný objem zákazky vo výške 20.000.000,- Eur bez DPH v žiadnom 
prípade nedochádza k diskriminácii uchádzačov ani k zúženiu hospodárskej súťaže.   
 

2. Otázka č.2: 

 

Nechápeme podmienky účasti na kľúčové a neklúčové osoby, ktoré nespadajú do predmetu 

zákazky na služby stavebného dozora, ako sú: 

 

Projektový manažér – Vedúci tímu STD, ktorý v rámci praktickej skúsenosti musí preukázať, že: 

- aspoň na jednom z referenčných projektov bol zodpovedný minimálne za finančné riadenie 

projektu a za spracovanie plánu investičných nákladov, 

- aspoň na jednom z referenčných projektov bol zodpovedný minimálne za komplexné projektové 

riadenie a koordináciu projektov od plánovania, prípravy projektu, vrátane jeho kontroly, realizácie 

zhotovenia stavby až po jej kolaudáciu. 

 

BIM projektový manažér, ktorý v rámci praktickej skúsenosti bol zodpovedný za vykonávanie plánu 

BIM realizačného tímu, identifikáciu požiadaviek vedúcej poverenej strany na výmenu informácií, 

aktualizáciu zdieľaných zdrojov, zabezpečenie a koordináciu projekčných prác v prostredí BIM. 

 

Výkon činností stavebného dozora v žiadnom prípade nezahŕňa uvedené činnosti požadované 

verejným obstarávateľom. Požiadavka na uvedených odborníkov je v rozpore zo základnými 

princípmi verejného obstarávania, nakoľko dochádza k zlučovaniu rozdielnych služieb, ktoré sa 

majú obstarávať samostatne, aby nedochádzalo k obmedzovaniu potencionálnych záujemcov. 

Kontrolné orgány v rámci projektov výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia 

financovaných z eurofondov zistili pochybenia pri obstarávaní zákaziek ako celok na stavebné 

práce spoločne so zdravotníckou technikou, pri ktorých dochádzalo k obmedzovaniu potenciálnych 

záujemcov, nakoľko ide o rozdielne predmety verejného obstarávania. Na základe uvedeného 

žiadame verejného obstarávateľa, aby si na služby iného charakteru ako stavebný dozor vyhlásil 

samostatné verejné obstarávanie na služby projektového manažéra, nakoľko tieto požiadavky 

nám bránia zúčastniť sa súťaže na stavebný dozor v rámci ktorého máme skúsenosti v rámci 

projektov výstavby alebo rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia. Zároveň sme identifikovali 

činnosti, ktoré má vykonávať Špecialista na kontrolu a správu projektovej dokumentácie a 

Špecialista na medicínske plánovanie, ktoré nie sú zlučiteľné s činnosťami, ktoré vykonáva 

stavebný dozor.  

Odpoveď: 

 

Verejný obstarávateľ nebude predmet zákazky deliť a jeho časti obstarávať samostatne, ako to 

požaduje záujemca. 

 

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti primerane 

predmetu zákazky. Predmet zákazky vymedzil verejný obstarávateľ na základe svojich potrieb 
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v súlade s požiadavkami a princípmi ZVO. Kombinácia služieb stavebného dozoru a služieb 

riadenia projektov výstavby zodpovedá povahe projektu Rekonštrukcie a dostavby areálu FNsP 

F.D. Roosevelta Banská Bystrica. 

 

Verejný obstarávateľ v bode 4.4 Zväzku 1 Súťažné podklady uviedol dôvody nerozdelenia zákazky 

nasledovne: 

 

„Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením 

postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Činnosť stavebného dozoru 

na stavbe je komplexná riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto 

kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celku z pohľadu technického (jednotné postupy), 

časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné 

efektívne riadiť postup výstavby. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia 

predmetu zákazky na časti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

v z. Mgr. Peter Bartoš 


