
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 
 

Názov stavby: PRÍSTAVBA K VÝROBNI OVOCNÝCH ŠTIAV, VÝROBA 

DRENÍ 

Investor:  Hany Ulič, s.r.o., 308, 067 67 Ulič 

Zodp. projektant:  Ing. Róbert Šmajda 

Miesto stavby:   parc. č. C KN 1038/2, k. ú. Ulič 

Charakter stavby: Prístavba 

Čas výstavby:  18 MESIACOV 

Predpokladaný rozpočtový náklad: 50 000,00 € 

Počet zamestnancov : 1 v jednosmennej prevádzke 

Výrobná kapacita:      200 ks ovocných mrazených drení/ 8 h smena (deň) 

 

        Investor plánuje realizovať výstavbu prístavby k výrobni sirupov, ktorá sa napojí na 
výrobňu ovocných štiav 
 

2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE 
 

Zastavaná plocha prístavby :               96,00m2  
Obostavaný priestor prístavby :         307,80m3 
Úžitková plocha prístavby :                88,70 m2 
 

3.  CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 
 

Zámerom investora je realizovať výstavbu prístavby k výrobni ovocných štiav. 
Navrhovaný objekt bude situovaná  intraviláne obce a bude napojená na jestvujúci objekt. 

Architektonický výraz stavby tvorí jednoduchá hmotová skladba, tvorená kvádrami, 
s pôdorysom tvaru obdĺžnika.  
           Stavba je navrhnutá prevažne z  obnoviteľných druhov materiálov betón, oceľ, 
minerálna vlna, preto sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie 
v priebehu realizácie stavby a ani v čase užívania stavby. 
          

4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 
 
Realizácia stavby si nevyžaduje žiadne zvláštne podmieňujúce predpoklady.  
 

5. VYKONANIE PRIESKUMU 
 

Stavenisko bolo obhliadnuté projektantom a investorom. Bolo zhotovené polohopisné 
a výškopisné zameranie pozemku. 



 
 

6. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
 Objekt SO-01            Prístavba k výrobni sirupov 

 
7. CHARAKTERISTIKA  STAVEBNÝCH  OBJEKTOV 

 

Objekt SO-01 Prístavba k výrobni sirupov  
           Hlavný objekt – Prístavba k výrobni ovocných štiav, výroba drení má pôdorys 
obdĺžnikového tvaru. Hlavný vstup je situovaný z východnej strany od dvora. Objekt bude 
priamo napojený na výrobňu ovocných štiav cez dverný otvor ústiaci do chodby, ktorá 
nadväzuje na miestnosť pre spracovanie, ktorá je napojená na sušiareň a šoker s mraziarňou, 
ktoré budú slúžiť na šokové zmrazenie a následné uskladnenie ovocných drení, ktoré budú 
neskôr použité pri výrobe džemov a ovocných drení. .... 
 kde sa hotové výrobky budú mraziť. Na sušiareň nadväzuje sklad pre uskladnenie výrobkov. 
Sklad a mraziarne sú napojené cez vlastné dvere na expedíciu.   
        Konštrukčne je objekt riešený s oceľovým skeletom opláštenej stenovými hr.100mm 
a stropnými hr.120mm sendvičovými PIR panelmi. Priečky sú taktiež sendvičové panely 
hr.60mm. Objekt bude uložený na zakladových pásoch a pätkách a vystuženej základovej 
doske hr.200mm. Podlahy budú zrealizované ako betónové brúsené. 
 
Technologická postup výroby: 
 Všetka ovocná dužina získaná pri výrobe sirupov a ovocných štiav sa prenesie do 150l 
varného kotla s elektrickým miešaním. Po zohriatí na pasterizačnú teplotu a ochutení sa pridá 
do ovocnej drene cukor a vznikne samotný džem. Kotol sa následne pripojí na automatickú 
plničku, kde sa džemy budú plniť do sklenených pohárov. Tie sa po uzatvorení oetiketujú 
a uskladnia sa v sklade hotových výrobkov. Nespracovaná dreň získaná pri produkcii sirupov 
a ovocných štiav sa pomocou šokera prudko zmrazí na – 35 C a následne sa uskladní 
v mrazáku, aby bola priparavená na budúce spracovanie. Takýto technologický spôsob 
zabezpečí, že ovocie nestratí výživové hodnoty a bude plnohodnotne využiteľné v ďalšej 
výrobe. Zároveň spoločnosť túto mraziacu technológiu v budúcnosti plánuje využívať aj pri 
výrobe mrazených ochutených ovocných drení.  
 Sušiareň bude fungovať veľmi podobne. Už pripravená a pasterizovaná dreň sa 
nadávkuje do tenkých formičiek v tvare obdĺžnika. Tieto formičky sa následne prenesú do 
sušičky, kde sa nechajú vysušiť. Takéto vysušené ovocné platky sa následne zabalia do 
papierových uzatvárateľných obalov a uskladnia sa v sklade hotových výrobkov.  
 
Elektrická energia 
              Prístavba bude napojená z hlavného rozvádzača objektu výrobne ovocných štiav. 
 
Prípojka splaškovej kanalizácie 
            Splašková kanalizácia sa napojí na jestvujúcu kanalizačnú prípojku z areálových 
rozvodov.  
Vodovodná prípojka 
              Vodovodne rozvody sa napoja na rozvody z výrobne ovocných štiav 
 
Dažďové vody zo striech budú vedené samostatným kanalizačným potrubím a následne budú 
zaústené voľné na terén alt. do vsakovacích boxov umiestnených v zelených plochách areálu. 



 
Terénne a sadové úpravy 
             Pre osadenie jednotlivých objektov je potrebné previesť menšie terénne úpravy.  
Pozemok bude kompletne zazelenený a zrealizuje sa výsadba stromčekov. 
 
 Oplotenie 
           Pozemok je oplotené, oplotenie ostáva jestvujúce. 
 

8. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
        Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe objednávky investora. 
Architektonicky a urbanisticky bola dokumentácia riešená podľa požiadaviek investora a 
prispôsobená jestvujúcim podmienkam v súlade s platnými STN. Podkladmi pre umiestnenie 
bol platný územný plán, katastrálna mapa, ako aj obhliadka parcely výstavby. 
 

9. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
 
Uvedené termíny sú plánované a podmienené finančným zabezpečením stavby. 
 
 Termín začatia              Jún 2022  
 Termín ukončenia           December 2023 
 
     Doba výstavby:                 18 mesiacov 
 

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A KOLAUDÁCIA 
   
       Stavebný objekt bude daný do užívania bez skúšobnej prevádzky.    
 

11. CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY 
Viď rozpočet. 
 

12. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VPLYV STAVBY ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO 

 
 Výstavba a prevádzkovanie objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.    
Tabuľkový prehľad odpadov 
Odpady vznikajúce počas výstavby                                                                                           
15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO 
ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)      0,5t 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky                  O zhodnotenie R3 (tr.zber) 
15 01 02 obaly z plastov                                    O zhodnotenie R3 (tr.zber) 
15 01 03 obaly z dreva       O zhodnotenie R1 (tr.zber) 
15 01 04 obaly z kovu       O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
15 01 05 kompozitné obaly      O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
15 01 06 zmiešané obaly   O  zhodnotenie R4,  zneškodnenie D1 skladka TKO 
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST                    1,5t 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA   
17 01 01 betón        O    zhodnotenie R5 (tr.zber) 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06  

O  zneškodnenie D1 skládka TKO 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY       0,1t   



17 02 01 drevo        O zhodnotenie R1 (tr.zber) 
17 02 03 plasty        O zhodnotenie R3 (tr.zber) 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O  zneškodnenie D1 skladka TKO 
 
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)      0,25t 
17 04 01 meď, bronz, mosadz     O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
17 04 05 železo a oceľ       O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
17 04 07 zmiešané kovy      O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10     O zhodnotenie R4 (tr.zber) 
 
Odpady vznikajúce počas užívania stavby                                                                                    
1 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ODPADU            0,5  t/rok 
20 03 01  zmesový komunálny odpad                                        O    zneškodnenie D1 (skladka TKO) 
02 03 ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, 
KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, 
VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE 1,0 t/rok                                                 
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania     O    zneškodnenie  D1 (kanalizacia) 
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                            O    zneškodnenie  D1 (skladka) 
 
 
Klasifikácia odpadov je urobená podľa platnej vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. 
          Pri realizácii stavby bude produkovaný stavebný odpad, ktorý sa bude odvážať na 
skládku odpadov. Humus získaný z odhumusovania sa uloží na skládku, ktorej lokalitu určí 
investor. Časť humusu, ktorý sa použije na zahumusovanie nespevnených plôch pozemku po 
výstavbe sa uloží na medziskládku.  
Likvidácia odpadov 
Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, odber, odvoz a likvidáciu odpadov môže 
vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť. Majiteľ pred začatím prevádzky 
uzatvorí zmluvu s oprávnenou firmou a podľa druhu odpadu na odber, odvoz a likvidáciu 
všetkých druhov odpadov (vrátane nebezpečného odpadu.). Na základe takto uzatvorenej 
zmluvy správca vypracuje program odpadového hospodárstva a predloží OÚŽP ku 
schváleniu. Kontajnery na odpad budú umiestnené na dohodnutom mieste. Odvoz odpadov 
bude dohodnutý s organizáciou oprávnenou na odvoz a likvidáciu odpadov. 
 

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
           Pri všetkých prácach je nutné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri vykonaní 
prác, dodržať technologický postup, ktorý určuje náväznosť a súbeh jednotlivých prác, 
pracovný postup, použitie strojov, ochranných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, 
technické a organizačné opatrenia k  zaisteniu bezpečnosti pracovníkov, pracoviska 
a zabezpečenie staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na 
zaistenie bezpečnosti práce, technických zariadení a výkon požadovaných prác vrátane 
zaistenia požadovanej odbornosti a dodržania pracovných postupov.  
 
 

14. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY  
 
          Únikové cesty a požiarne úseky sú navrhované v súlade s príslušnými STN. 
 

 
Apríl  2022                          Zodp. projektant: Ing. Róbert Šmajda 


