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1. Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby:  Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia 

objektu 
Investor:    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  
           Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 
Hlavný projektant:  Ing. Jozef Petrík, Jána Stilla 77, 059 86 Nová Lesná 
Katastrálne územie:  Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
Okres:    Poprad 
Kraj:    Prešovský 
Druh stavby:   významná obnova 
Dátum:   november 2019 
Stupeň:   projekt stavby 
 
 

2. Charakteristika územia stavby: 
 
2.1 Objekt je situovaný v intraviláne mesta Vysoké Tatry – časť Starý Smokovec. Okolie 
domu je svahovité s orientáciou svahu zo severu na juh. Inžinierske siete a komunikácie k 
objektu sú vybudované a funkčné.  
Stavba je situovaná v zastavanom území obce s charakteristikou pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria. Je situovaný v národnom parku Tanap. Stavebné úpravy sa týkajú 
jestvujúcej stavby. 
Objekt slúži Obvodnému oddeleniu policajného zboru RD – Vysoké Tatry. 
2.2 Bol vykonaný prieskum o výskyte chránených druhov živočíchov na budove. Objekt nie 
je pamiatkovo chránený. Prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
Stavebnými úpravami sa tento stav nezhorší. Cieľom zateplenia stavby je zníženie potreby 
energií a emisií. V stavbe je umiestnený malý zdroj znečistenia – plynový kotol – ktorý po 
rekonštrukcii – výmene bude mať menší nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
2.3 Na zistenie podzemných vedení sa použili podklady jednotlivých správcov sieti ktoré 
boli zapracované do situácie stavby. 
2.4 Dočasné využitie pozemkov na výstavbu, miesta skládok, rozsah ochranných pasiem 
je zrejme z projektu organizácie výstavby. Pre výstavbu sa použijú iba pozemky vo 
vlastníctve investora. Všetky dotknuté  siete treba pred realizáciou zamerať a vyznačiť.  
 

3. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
 
Jedná sa o tvarovo a materialovo atypický objekt.  Hmotovo objekt pozostáva z dvoch 
častí – administratívnej a ubytovacej ku ktorým sú pričlenené prízemné časti garáži 
a hlavného vstupu. Objekt má 4.NP a je sčasti podpivničený. Dispozične je objekt, taktiež 
ako hmotovo, rozdelený na administratívnu časť a ubytovaciu. V administratívnej časti sa 
nachádzajú kancelárie, prevádzkové a  hygienické priestory. V ubytovacej časti sú izby, 
prevádzkové a  hygienické priestory. V suteréne sú umiestnené spoločné priestory, 
kotolňa a garážové státia. V zadnej prízemnej časti sú umiestnené garážové státia 
a prevádzkové priestory.  
 
Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby sa zachováva v čo najväčšom 
rozsahu. Zasahuje sa najmä do obalových konštrukcií stavby so zachovaním jej 
architektonickej hodnoty. Pristupové komunikácie sa zachovávajú, bezbarierový prístup sa 
upravuje pre čo najlepší prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Garážové 
státia sú umiestnené priamo v budove. Pri budove je situované parkovisko pre osobné 
automobily. 



 
 

 
Objekt slúži ako administratívna budova pre obvodné oddelenie policajného zboru 
v Starom Smokovci – Vysokých Tatrách. Inžinierske siete a komunikácie k objektu sú 
vybudované a funkčné.  
 
Prestavba bude financovaná z verejných zdrojov. Cieľom prestavby je taktiež zníženie 
nákladov na prevádzku budovy. 
  
Prevádzka budovy nepredstavuje riziko pre bezpečnosť práce a technických zariadení. 
Prevádza je jestvujúca. 
 
Protipožiarne zabezpečenie je funkčné a podlieha pravidelnej kontrole. Zmeny stavby sú 
posúdené v projekte protipožiarneho zabezpečenia stavby. 
 

4. Údaje o technologickej časti stavby: 
 
Prestavba sa dotýka taktiež technického vybavenia stavby: 

a) Rekonštrukcia vykurovacieho systému 

- Výmeny vykurovacích telies 
- Výmena rozvodov ústredného kúrenia  

- Výmena zdroja tepla 

b) Rekonštrukcia systému prípravy teplej vody 

- Výmena prístupných dostupných rozvodov vody  
- Výmena technológie prípravy teplej vody (zásobníky) 

c) Rekonštrukcia osvetlenia a modernizácie príslušných rozvodov energie 

- Rekonštrukcia elektroinštalácie (svetelná inštalácia, zásuvková inštalácia, návrh 
a umiestnenie rozvádzačov), vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie 
príslušných rozvodov energie 

- Rekonštrukcia osvetlenia dvora a vstupu do budovy z fasády objektu 
- Predpríprava vedenia prípadných nových technologických prvkov na fasáde a streche 

objektu v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie (kamery, antény a pod.) 

 
 

5. Členenie projektu na stavebné objekty 

 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 

B1. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
B2. Statický posudok 
B3. Energetické a enviromentálne hodnotenie budovy 
B4. Odborný posudok o výskyte chránených druhov  
       živočíchov na budove 

C. Celková a koordinačná situácia stavby 
 

E. SO01.a – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OOPZ 
E1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie 
E1.4 - Zdravotechnická inštalácia – vnútorné rozvody 
E1.5 - Vykurovanie 
E1.6 - Vzduchotechnické zariadenia 



 
 

E1.7 - Elektroinštalácia 
 

SO01.b – RIEŠENIE PRÍSTUPU PRE OSOBY S OBMEDZENOU            
SCHOPNOSŤOU   POHYBU   

 
F. Projekt organizácie výstavby 
H. Rozpočet stavby 
I. Doklady 

 
 

B1. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Objekt je situovaný v intraviláne mesta Vysoké Tatry – časť Starý Smokovec. Okolie domu je 
svahovité s orientáciou svahu zo severu na juh. Inžinierske siete a komunikácie k objektu sú 
vybudované a funkčné. 
 
Navrhované úpravy: 

Pre zateplenie obvodového plášťa objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém, o hrúbke 
tepelného izolantu z polystyrénu MW hr.180 mm /prípadne XPS hr.100mm v úrovni sokla/, 
s prihliadnutím na ročnú bilanciu skondenzovanej vodnej pary s povrchovou úpravou omietkou 
silikónovou s roztieranou štruktúrou. 

- rekonštrukcia vykurovacieho systému /rozvodov a radiatorov/ 

- rekonštrukcia zdroja tepla / plynových kotlov/ 

- rekonštrukcia zdroja prípravy TUV 

- rekonštrukcia rozvodov elektriny a výmena svietidiel 

- oprava okapového chodníka 

- oprava dažďových zvodov 

- výmena bleskozvodu 

- výmena otvorových konštrukcií- výmeny okien a dverí 

Realizácia stavby (zateplenie objektu z minerálnou vlnou a vyššie spomenuté úpravy) 
nemenia charakter priestorov a spôsob doterajšej prevádzky, nevzniknú nároky na zmenu 
koncepcie protipožiarnej ochrany oproti platnému existujúcemu riešeniu protipožiarnej 
bezpečnosti objektu. V rámci riešeného stavebného objektu sa nezväčšujú pôvodná plocha 
a nedochádza k zvyšovania požiarneho rizika oproti pôvodnému riešeniu protipožiarnej 
bezpečnosti stavby. Existujúce a navrhované nosné konštrukcie  stavebných konštrukcii sú 
vyhotovené a navrhované z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1.  Riešenie 
zateplenia steny je zrejmé z výkresovej dokumentácie (viď. príloha). 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti obnovy objektu OO PZ vychádza z požiadaviek 73 0802 
Zmena Z2/O3,  STN 73 0833 a ďalších predpisov. 
 
Požiarnotechnická charakteristika stavby 

Popis fyzického stavu domu: 
Jedná sa o tvarovo a materialovo atypický objekt.  
Hmotovo objekt pozostáva z dvoch častí – administratívnej a ubytovacej, ku ktorým sú pričlenené 
prízemné časti garáži a hlavného vstupu. Objekt má 4.NP a je sčasti podpivničený. Dispozične je 
objekt, taktiež ako hmotovo, rozdelený na administratívnu časť a ubytovaciu. V administratívnej 
časti sa nachádzajú kancelárie, prevádzkové a  hygienické priestory. V ubytovacej časti sú izby, 
prevádzkové a  hygienické priestory. V suteréne sú umiestnené spoločné priestory, kotolňa 
a garážové státia. V zadnej prízemnej časti sú umiestnené garážové státia a prevádzkové 
priestory. 



 
 

Konštrukčne je objekt tvorený kombinovanou montovanou a murovanou sústavou. Objekt je 
zväčša tvorený priečnym nosným systémom s pozdĺžnymi stužujúcimi stenami. Nosné konštrukcie 
sú so železobetónových prvkov, stien hr.150mm. Obvodové konštrukcie sú porobetónových prvkov 
hr.250 mm v montovanej časti objektu príp. z muriva CDm hr. 375, 250 mm v atypických 
murovaných sekciách. Priečky sú murované hr.150, 125 a 100mm z plných tehál z tehál CDm.  
Objekt má v administratívnej časti 4 nadzemné podlažia v ubytovacej časti 3 nadzemné a jedno 
podzemné podlažie. Objekt má hlavný vstup z južnej strany objektu a zadný prevádzkový vstup so 
západnej časti. Obidve sekcie objektu majú samostatné schodisko – jednoramenné.  
 
Nosné konštrukčné prvky sú druhu D1 vo všetkých podlažiach. Stavebné konštrukcie sú 
z nehorľavého konštrukčného celku. 
 
Určenie požiarnych podlaží 
V zmysle STN 92 0201 -2, čl. 2.2.8 (STN 73 0802, čl. 3.1.4) počet požiarnych podlaží np je daný 
súčtom všetkých požiarnych  podlaží v stavbe. Všetky podlažia sú požiarne.  
Počet nadzemných požiarnych podlaží npp  = 6 
Počet podzemných požiarnych podlaží npp  =1 
Určenie prvého nadzemného a podzemného požiarneho podlažia a požiarnej výšky  
Požiarna výška nadzemného podlažia hp : podľa STN 73 0802 čl. 3.1.6 nadzemnej časti stavby 
je meraná od podlahy 1.NPP po podlahu posledného NPP – (za ktorý považujeme podlahu 
priestoru na 4.NP): hp = 8,4 m. 
 
Požiarna výška podzemného podlažia hp  : podľa STN 73 0802 čl. 3.1.6 podzemnej časti stavby 
je meraná od podlahy 1.PP po podlahu posledného 1.NPP- hpp = 3 m. 
 
2.1 Rozdelenie objektu do PÚ  
 
Pôvodné požiadavky na rozdelenie objektu do požiarnych úsekov z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti stavby sa realizáciou obnovy a zateplenia objektu nemenia.  Medzné rozmery 
požiarnych úsekov sa rovnako nemenia.  

POSÚDENIE POŽIARNO - TECHNICKYCH CHARAKTERISTÍK   MATERIALOV NA 
ZATEPLENIE STAVBY 

Hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá podľa požiadaviek STN 73 0540. Zatepľovací systém sa 
zhotoví podľa technologických predpisov výrobcov zatepľovacích systémov a STN 73 2901 
zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov /ETICS/. 
Pre zateplenie obvodového plášťa objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém, o hrúbke 
tepelného izolantu z MW hr.180 mm /prípadne XPS hr.100mm v úrovni sokla/, s prihliadnutím na 
ročnú bilanciu skondenzovanej vodnej pary s povrchovou úpravou omietkou silikónovou s 
roztieranou štruktúrou. Všetky ostenia okenných otvorov z exteriérovej strany zatepliť MW hr. 30 
mm. 
 
Navrhovaný vonkajší tepelnoizolačný systém z minerálnej vlny (A2-s1,d0) všetkých 
obvodových stien objektu (pre stavby s požiarnou výškou najviac 22,5 m) bude  spĺňať  
podmienky použitia v zmysle čl. 6.2.7.4.3 STN 73 0802 Zmena Z2/O3 - navrhované riešenie 
zateplenia obvodových stien vyhovuje z protipožiarneho hľadiska (použitie nehorľavého 
materiálu). 
 
V prípade že na zateplenie časti fasády sokla sa investor rozhodne, z vonkajšej strany 
nehorľavých obvodových stien po celom ich obvode, od úrovne terénu do výšky max. 600 mm 
použiť nenasiakavý tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B-s1,d0 
s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, na báze extrudovaného polystyrénu XPS (a 
nie minerálnu vlnu) triedy reakcie na oheň aspoň E, s hrúbkou tepelnej izolácie 30 mm, budú 
splnené požiadavky v súlade s čl. 6.2.7.7.6 (zvyšok stien bude kompletne zateplený minerálnou 
vlnou).  

 



 
 

Na zateplenie stropu v suteréne, bude použité dodatočné zateplenie triedy reakcie na oheň 
najviac A2-s1,d0 s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň najviac A2-
s1,d0 hrúbky 80 mm, čo je v súlade s čl. 6.2.7.10.1 a 6.2.7.11.  
 

POZNÁMKA - v zádverí, v komunikačných priestoroch, v schodiskovom priestore (CHÚC) a v 
interiéri nesmú byť použité horľavé materiály. Použitý tepelný izolant aj následná povrchová 
úprava s omietkou musia byť triedy reakcie na oheň najviac “A2-s1, d0“. Nesmie dôjsť k 
odpadávaniu ani odkvapkávaniu nehoriacich ani horiacich častí stropnej ani stenovej konštrukcie, 
ani inštalácii nových horľavých rozvodov a vedení, vrátane izolácií.  

Skladba navrhovaného zatepľovacieho systému v poradí prevedenia: 
 
01 - Z a t e p l e n i e   s t e n y  - ETICS :     
 Silikónová omietka roztieraná     
 Podkladný náter farbený  
 Lepiacia stierka 
 Sieťovina zo sklenených vlákien 
 Minerálna vlna – 180 mm + hmoždinky 
 Lepiacia stierka 
 
02 -  Z a t e p l e n i e   -  o s t e n i a,   n a d p r a ž i a  - ETICS :    
 Silikónová omietka roztieraná      
 Podkladný náter farbený  
 Lepiacia stierka 
 Sieťovina zo sklenených vlákien 
 Minerálna vlna – 30 mm + hmoždinky 
 Lepiacia stierka 
 
03 -  Z a t e p l e n i e   -  s o k l a  - ETICS :    
 P.N.+fasádna solklová omietka 
 lepiaca stierka + sklotextilná mriežka 
 fasádne izolačné dosky XPS hr.100mm 
 P.N.+lepiaca stierka 
 obvodová stena 
 
Z a t e p l e n i e   -  s t r o p u   s u t e r é n u  - ETICS :    
 Lepiacia stierka 
 Sieťovina zo sklenených vlákien 
 Minerálna vlna – 80 mm + hmoždinky 
 Lepiacia stierka 
 
Výmena strešnej krytiny + zateplenie strechy:     
 Plechová falcovaná krytina    
 Štrukturovaná rohož pod plechovú falcovanú krytinu   
 Plné debnenie 25mm 
 kontralatovanie 50x50  
 poistná hydroizolácia – paropriepustná folia 
 nový drevený rošt 60x150 + minerálna vlna hr.150mm 
 jestvujúci drevený záklop 
 
Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Druh konštrukčného prvku obvodovej steny a požiarna odolnosť pôvodných požiarne deliacich 
stavebných konštrukcií a konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu objektu, sa dodatočným 
tepelnoizolačným kontaktným systémom triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 nemení.  



 
 

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť ani porušiť prestupmi či inými 
oslabenými  
miestami (škárami, stykmi a pod.) alebo požiarne neuzatvárateľnými otvormi pod požadovanú 
požiarnu odolnosť. Certifikáty o požiarnej odolnosti použitých stavebných materiálov a konštrukcií 
predloží pri kolaudácii stavby investor. 
 
POSÚDENIE  UNIKOVÝCH CIEST  A PODMIENOK  EVAKUÁCIE 

Dodatočným zateplením budovy a ostatnými stavebnými riešeniami sa nezmenší počet únikových 
pruhov. Pôvodné únikové cesty nie sú zúžené ani predĺžené - projekt nerieši zmenu 
v únikových cestách. 

 
Odstupové vzdialenosti 

Vzhľadom na druh navrhovaných stavebných materiálov na dodatočné zateplenie budovy sa 
odstupové vzdialenosti od riešeného objektu nezväčšia a požiarne bezpečný priestor okolo stavby 
ostáva nezmenený. 
 
ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH  

Príjazdy a prístupy 
Pre príjazd hasičskej techniky na zásah, slúži mestská komunikácia, ktorá vedie priamo k 
predmetnému objektu zo strany hlavných vstupov do objektu po celej jeho dĺžke. Samostatný 
objekt bytového domu je prístupný z dvoch strán. Požiadavky sa nemenia.  

 
 Zásahové cesty  
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia.  

Voda pre hasiace účely  
Pôvodne zabezpečené vonkajšie a vnútorné zdroje vody na hasenie požiarov sa zateplením 
objektu nemenia.  

 
Hasiace prístroje  
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia.  

Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany (EPS, SHZ, ZOTSH, HSP)  
Požiadavky sa nemenia. Nie sú realizované.  

TECHNICKÉ ZARIADENIA STAVBY  

Vetranie a klimatizácia  
Vetrania únikových ciest v schodiskových priestoroch a v chodbách zostáva  pôvodné, 
nezmenené.  

Vykurovanie  
Pôvodne zabezpečené. Požiadavky sa nemenia. Vymenia sa staré rozvody kúrenia (radiátory a 
potrubia) a zdroje tepla- plynové kotle za nové. Rozvody plynu sa nemenia.  
V prípade stavebného zásahu v inštalačných šachtách (v stúpačkach) musia byť obnovené 
horizontálne nehorľavé deliace konštrukcie medzi bytmi alebo inými priestormi objektu (vrátane 
plastových kanalizačných potrubí), na úrovni požiarnych stropov a prestupy cez požiarne deliace 
konštrukcie je potrebné utesniť materiálmi o požadovanej rovnakej požiarnej odolnosti ako je 
požiarna odolnosť požiarne deliacich  konštrukcii najviac však 60 minút v zmysle čl. 6.2.6.1 STN 
73 0802. 

 
Všetky rozvody a zariadenia VZT na odvetranie kúpeľní, wc a kuchýň musia v posudzovanej 
stavbe spĺňať požiadavky STN 73 0872. Vzduchotechnické zariadenia musia byť prevedené tak, 
aby sa nimi nemohol šíriť požiar do iných požiarnych úsekov.  
  



 
 

Elektroinštalácia 
Elektroinštalácia v spoločných priestoroch bytového domu bude čiastočne vymenená. Všetky 
inštalácie a elektrické zariadenia musia byť v zodpovedajúcom prevedení a označené príslušnými 
tabuľkami. Elektrické zariadenia musia byť nainštalované v takom vyhotovení, aby svojou 
prevádzkou nespôsobili požiar resp. výbuch. 
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti elektrické zariadenia a bleskozvody sú vyhotovené, 
inštalované a prevádzkované v súlade s ustanoveniami vyhl. MV SR v riadnom technickom stave a 
kontrolované v lehotách podľa vyhlášky MV SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
Ochrana proti atmosférickej elektrine sa navrhuje v súlade s STN EN 62305-1 až 4. Bleskozvod 
bude pred prácami dodatočného zateplenia fasády tepelnoizolačným kontaktným systémom 
čiastočne demontovaný. Po ukončení dodatočného zateplenia budú zvody bleskozvodu na 
povrchu obvodového plášťa upevnené novými zvodovými podperami /konzolami/ tak, aby boli 
dodržané požiadavky STN EN 62305-3.  
 
4.6 Hlavné uzávery médií 
Pôvodne inštalované hlavné uzávery médií sa nemenia.  
 
ZÁVER 

Dodatočné zateplenie jestvujúcej stavby vyhovuje požiadavkám a podmienkam STN a ďalších 
predpisov uvedených v tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby. Práce je potrebné 
realizovať v súlade s uvedenými v STN, so schválenými technickými podmienkami a 
technologickými postupmi vybraného certifikovaného tepelnoizolačného kontaktného  systému 
/ETICS/.  
V prípade, že počas stavebných prác dôjde k zmene konštrukčného alebo materiálového riešenia 
stavby oproti spracovanej projektovej dokumentácii, je nevyhnutné toto riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby prehodnotiť. 
Pri realizácii tepelnoizolačných kontaktných systémov na dodatočné zateplenie 
jednotlivých fasád (riešenie detailov) budú dodržané požiadavky z usmernenia Prezídia 
HaZZ SR č. p. PHZ-690/OPP¬2004 v súlade s § 40b ods. 2 príloha 7 písm. c) vyhlášky MV SR 
č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Všetky použité tepelnoizolačné kontaktné systémy resp. použité stavebné výrobky budú mať 
doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov v zmysle 
zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré je potrebné pri kolaudácii 
predložiť.  
Zhotoviteľ musí o správnom návrhu izolačných vrstiev (bez krycích vrstiev) spracovať v priebehu 
výstavby fotografickú dokumentáciu, ktorá bude k dispozícii orgánom štátnej správy.  
Zatepľovací systém bude spĺňať kritéria určené STN EN 13500: 2004 Tepelnoizolačné výrobky pre 
stavebníctvo. Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné  systémy (ETICS) na báze minerálnej vlny. 
Špecifikácia (72 7045).  
Tepelnoizolačné materiály budú spĺňať požiadavky:  
STN EN 13162: 2003 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky z 
minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201).  
POUŽITÉ STN  
STN 73 0802 Z2/O3, STN 73 0833, STN EN 62 305, vyhl. č. 121/2002 Z. z., zákon. č. 314/2001 
Z. z., zákon č. 133/2013 Z. 
 
 
 

B2. Statický posudok 
 
Jedná sa o tvarovo a materialovo atypický objekt.  
Hmotovo objekt pozostáva z dvoch častí – administratívnej a ubytovacej ku ktorým sú pričlenené 
prízemné časti garáži a hlavného vstupu. Objekt má 4.NP a je sčasti podpivničený. Dispozične je 
objekt, taktiež ako hmotovo, rozdelený na administratívnu časť a ubytovaciu. V administratívnej 
časti sa nachádzajú kancelárie, prevádzkové a  hygienické priestory. V ubytovacej časti sú izby, 



 
 

prevádzkové a  hygienické priestory. V suteréne sú umiestnené spoločné priestory, kotolňa 
a garážové státia. V zadnej prízemnej časti sú umiestnené garážové státia a prevádzkové 
priestory. 
Konštrukčne je objekt tvorený kombinovanou montovanou a murovanou sústavou. Objekt je 
zväčša tvorený priečnym nosným systémom s pozdĺžnymi stužujúcimi stenami. Nosné konštrukcie 
sú so železobetónových prvkov, stien hr.150mm. Obvodové konštrukcie sú porobetónových prvkov 
hr.250mm v montovanej časti objektu príp. z muriva CDm hr. 375, 250 mm v atypických 
murovaných sekciách. Priečky sú murované hr.150, 125 a 100mm z plných tehál z tehál CDm.  
Pôdorysné rozmery objektu sú 38,35 x 38,75 m – členitého tvaru, celková výška objektu od úrovne 
terénu v najnižšej časti je cca 15,8 m + technológia antén. Objekt má v administratívnej časti 4 
nadzemné podlažia v ubytovacej časti 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie. Objekt má hlavný 
vstup z južnej strany objektu a zadný prevádzkový vstup so západnej časti. Obidve sekcie objektu 
majú samostatné schodisko – jednoramenné.  
Strešná konštrukcia je kombinovaná plochá s pultovými časťami  a vikiermi pravdepodobne 
drevenej krovovej nosnej konštrukcie.  
Do nosných konštrukcií sa nezasahuje. 
Pôvodné okná boli drevené zdvojené, v čase spracovania projektu bola časť okien nahradená 
plastovými oknami s izolačným dvojsklom. V suteréne v časti kotolne je sklobetónový zasklený 
otvor. Brány sú kovové ako aj dvere do kotolne a ku plynomeru.  
 
 Popis fyzického stavu domu. 
 
Na obvodovom plášti sa vyskytujú nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočných 
tepelnotechnických vlastností deliacich stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. V 
čase výstavby objektu tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií vyhovovali vtedy platným normám. V 
súčasnosti je v platnosti norma STN 73 0540-2 z roku 2013 a konštrukcie susediace s 
nevykurovanými priestormi a vonkajším prostredím, nevyhovujú podmienkam, ktoré sú 
požadované touto normou.  
Na stenách sa môžu vyskytnúť nedostatky, ktoré sa prejavujú sa zatekaním dažďovej vody do 
konštrukcií domu, vznikom prasklín na vonkajšom povrchu stien a stykoch panelov.  
Tieto nedostatky navrhujeme odstrániť zateplením obvodových konštrukcií, výmenou výplní 
otvorov (v čase spracovania projektu bola časť okien v objekte vymenená).  
Pri návrhu sa vychádza z požiadaviek uvedených s STN 73 0540-2 z roku 2013 a to zvýšením 
tepelného odporu obvodového plášťa na doporučovanú hodnotu. Riešením zateplenia musí byť na 
všetkých miestach vnútorného povrchu stien dosiahnutá minimálna povrchová teplota 12,6°C 
zvýšená o bezpečnostnú prirážku pre uvažované parametre vnútorného vzduchu ti = 20°C a 
vlhkosť vzduchu 50%. Pri výpočte bol posudzovaný objekt aj na energetické kritérium, kritérium 
výmeny vzduchu.  
Taktiež sa navrhuje dokončenie výmeny okien a dverí ešte pred realizáciou zateplenia objektu.  
 
ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA  
Pre zateplenie obvodového plášťa objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém, o hrúbke 
tepelného izolantu z mineránej vlny hr. 180 mm /sokel XPS hr.100mm/. 
Postup zateplenia –  Počas spracovania a tuhnutia materiálu nesmie teplota materiálu, vzduchu 
a podkladu klesnúť pod 5 stupňov. Podklad musí byť dostatočne rovný, rozdiel väčší ako 5 mm je 
potrebné vyrovnať vápenno cementovou omietkou. Starú zvetranú omietku je potrebné obiť, 
vyduté časti odstrániť a vyspraviť. Podklad musí byť suchý bez vodného filmu napr. po daždi. 
Polystyrénové fasádne izolačné dosky EPS F, XPS, MW  sa kladú na väzbu, na zraz bez 
vyplnenia škár. Tepelný izolant sa lepí lepiacou stierkou nanášanou  zubovým hladítkom. 
Minimálne 24 hodín po prilepení dosiek sa dodatočne osadia hmoždinky 10 ks/m² tep. izolantu - 
platí pre nárožia a kúty (okrajové oblasti budovy) a 8 ks/m2 – platí pre stredové oblasti budovy. 
Hmoždinky kotvoť až do obvodovej steny! 
Typ hmoždiniek – v zmysle technologického postupu použitého zatepľovacieho systému, statický 
výpočet uvažuje s typom kotvy (hmoždinky) EJOT Ejothrem STR U, STR U 2G. Podľa dostupných 
údajov výrobcu kotiev a platného výpočtu ETICS sú charakteristické hodnoty uvádzané len do 
hrúbky 100 mm, preto trváme na odtrhovej skúške, keďže objekt je zateplený minerálnou vlnou hr. 
180 mm. Hodnoty pri skúške musia byť rovnaké ako deklarované výrobcom pre hrúbku tepel. 



 
 

Izolantu 100mm. V opačnom prípade kontaktovať statika. Hodnoty uvádzané výrobcom pri hrúbke 
tepelnej izolácie 100 mm sú nasledovné: 
Charakteristická únosnosť kotvy v podklade NRk=0,75 kN, 
Pri návrhu kotvy sa uvažovalo s nasledujúcimi vstupnými hodnotami: 
Terén kategórie: II. 
Základná rýchlosť vetra: 30 m/s, nadmorská výška 1025 m.n.m. 
Podklad pod pôvodné zateplenie tvorí porobetón príp. keramické murivo CDm, pričom minimálna 
objemová hmotnosť podkladu musí byť 400 kg/m3 a minimálna pevnosť podkladu 2MPa 
V prípade výberu iných kotiev, ak tieto budú po výsledku skúšky nevyhovujúce, je nutné 
kontaktovať statika. Každý typ hmoždinky má svoje dimenzačné charakteristiky, preto po výbere 
kotiev je potrebné predloženie vybraného typu  s jeho dimenzačnými charakteristikami statikovi na 
posúdenie.  
Zateplenie bude prevádzané z lešenia resp. zo závesnej lávky. Vstup do objektu je potrebné 
chrániť strieškami. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať vyhlášku o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Dosky prichytávať tmelom a hmoždinkami (druh hmoždiniek určiť až po prevedení sondy a trhovej 
skúšky). Počet hmoždiniek podľa prílohy statického posudku. Každý typ tŕňov má svoje 
dimenzačné charakteristiky, preto po výbere tŕňov je potrebné predloženie vybraného typu  s jeho 
dimenzačnými charakteristikami statikovi na posúdenie. 
 
 
Výmena strešnej krytiny + zateplenie strechy 
Na jestvujúci drevený záklop sa zhotový drevený rošt medzi ktorý bude umiestnená tepelná 
izolácia z minerálnej vlny hr.150mm. Na ňu sa zhotový nová paropriepustná fólia s 
kontralatovaním, dreveným záklopom a krytinou z profilovaného plechu. Zateplenie strechy a 
výmena krytiny predstavuje minimálne priťaženie nosných konštrukcií objektu a krovu 
preto výmenu krytiny a zateplenie strechy  je možné realizovať. 
Pri realizácii, po odkrytí sa posúdi stav jestv. nosnej konštrukcie a prípadné poškodené 
časti sa vymenia. Presný typ kotvenia sa odsúhlasí po odkrytí nosnej konštrukcie a po 
prizvaní hlavného projektanta so zápisom do stavebného denníka. 
Kotvenie sa prevedie buď dvoma skrutkami so vzájomným šikmým ukotvením pre 
elimináciu šikmej sily prípadne pomocou ocelových L-uholníkov s prelisom. Skrutky musia 
zasahovať min. z 1/3 do nosnej konštrukcie krovu, nie debnenia! 
 
Posúdenie trhliny nad zasadačkou 
Predmetná trhlina vznikla ešte pred realizáciou susedného objektu apartmánového domu 
Hrebienok. Počas výstavby bola trhlina sledovaná a bola stabilizovaná, nezväčšovala sa. Pričom 
v susedstve sa robili rozsiahle stavebné práce. Trhlina vyzerá byť stabilizovaná. Keďže nie sú 
viditeľné iné trhliny na stavbe, predpokladá sa že majú lokálny charakter v danom mieste strechy 
v mieste oslabenia múrov pri oknách. Navrhuje sa posilnenie týchto častí posilnením muriva 
ocelovou konštrukciou.   
 
Záver 
 Zatepľovací systém, je navrhnutý podľa platných STN EN. Stabilita stavby a jej častí bude 
po prevedení vyššie uvedených podmienok  vyhovujúca. 
Pri prácach je nutné dodržiavať vyhlášku  100/2015 
Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.  
Všetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovať s projektantom, poprípade stavebným dozorom 
stavby. V prípade vzniku trhlín, aj vlasových, počas stavby je nutné prizvať statika k ich posúdeniu 
.     
Všetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovať s projektantom, poprípade stavebným dozorom 
stavby. V prípade vzniku trhlín, aj vlasových, počas stavby objektu respektíve nájdenia trhlín 
v stykoch panelov, resp. zistenia odklonu obvodových panelov od myslenej zvislice  je nutné 
prizvať statika k ich posúdeniu . 



 
 

G. SO01.a – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OOPZ 
E1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie 
 
Objekt je situovaný v intraviláne mesta Vysoké Tatry – časť Starý Smokovec Smokovec. Okolie 
domu je svahovité s orientáciou svahu zo severu na juh. Inžinierske siete a komunikácie k objektu 
sú vybudované a funkčné.  
Práce sa budú vykonávať z lešenia a taktiež priamo v budove OO PZ. V priestore min. 2 m od 
pôdorysného rozmeru lešenia je potrebné zreteľným spôsobom oddeliť priestor (mechanickou 
zábranou), s umiestnením zákazu pre pohyb osôb.  
Je možné, po dohode s investorom, využiť pre potrebu elektrickej energie (pripojenie el. náradia a 
iné), potrebu vody, sociálnych zariadení pre pracovníkov a skladových priestorov jestvujúce siete a 
priestory objektu. Pre skladové priestory na materiál je možné využiť voľné priestory v blízkosti 
objektu, s umiestneným prenosného skladu. Využívanie týchto priestorov si musí dohodnúť 
investor od majiteľa pozemku.  
Pri prácach bude stavebný odpad prechodne uskladnený vo veľkokapacitnom kontajneri a 
zlikvidovaný na verejnej skládke odpadu.  
 
4.  OPIS KONŠTRKCIE OBJEKTU: 
 
Jedná sa o tvarovo a materialovo atypický objekt.  
Hmotovo objekt pozostáva z dvoch častí – administratívnej a ubytovacej ku ktorým sú pričlenené 
prízemné časti garáži a hlavného vstupu. Objekt má 4.NP a je sčasti podpivničený. Dispozične je 
objekt, taktiež ako hmotovo, rozdelený na administratívnu časť a ubytovaciu. V administratívnej 
časti sa nachádzajú kancelárie, prevádzkové a  hygienické priestory. V ubytovacej časti sú izby, 
prevádzkové a  hygienické priestory. V suteréne sú umiestnené spoločné priestory, kotolňa 
a garážové státia. V zadnej prízemnej časti sú umiestnené garážové státia a prevádzkové 
priestory. 
Konštrukčne je objekt tvorený kombinovanou montovanou a murovanou sústavou. Objekt je 
zväčša tvorený priečnym nosným systémom s pozdĺžnymi stužujúcimi stenami. Nosné konštrukcie 
sú so železobetónových prvkov, stien hr.150mm. Obvodové konštrukcie sú porobetónových prvkov 
hr.250mm v montovanej časti objektu príp. z muriva CDm hr. 375, 250 mm v atypických 
murovaných sekciách. Priečky sú murované hr.150, 125 a 100mm z plných tehál z tehál CDm.  
Pôdorysné rozmery objektu sú 38,35 x 38,75 m – členitého tvaru, celková výška objektu od úrovne 
terénu v najnižšej časti je cca 15,8 m + technológia antén. Objekt má v administratívnej časti 4 
nadzemné podlažia v ubytovacej časti 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie. Objekt má hlavný 
vstup z južnej strany objektu a zadný prevádzkový vstup so západnej časti. Obidve sekcie objektu 
majú samostatné schodisko – jednoramenné.  
Strešná konštrukcia je kombinovaná plochá s pultovými časťami  a vikiermi pravdepodobne 
drevenej krovovej konštrukcie.  
Do nosných konštrukcií sa nezasahuje. 
Pôvodné okná boli drevené zdvojené, v čase spracovania projektu bola časť okien nahradená 
plastovými oknami s izolačným dvojsklom. V suteréne v časti kotolne je sklobetónový zasklený 
otvor. Brány sú kovové ako aj dvere do kotolne a ku plynomeru.  
 
5. Popis fyzického stavu domu  
 
Na obvodovom plášti sa vyskytujú nedostatky, ktoré vyplývajú z nedostatočných 
tepelnotechnických vlastností deliacich stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. V 
čase výstavby objektu tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií vyhovovali vtedy platným normám. V 
súčasnosti je v platnosti norma STN 73 0540-2 z roku 2013 a konštrukcie susediace s 
nevykurovanými priestormi a vonkajším prostredím, nevyhovujú podmienkam, ktoré sú 
požadované touto normou.  
Na stenách sa môžu vyskytnúť nedostatky, ktoré sa prejavujú sa zatekaním dažďovej vody do 
konštrukcií domu, vznikom prasklín na vonkajšom povrchu stien a stykoch panelov.  
Tieto nedostatky navrhujeme odstrániť zateplením obvodových konštrukcií, výmenou výplní 
otvorov (v čase spracovania projektu bola časť okien v objekte vymenená).  



 
 

Pri návrhu sa vychádza z požiadaviek uvedených s STN 73 0540-2 z roku 2013 a to zvýšením 
tepelného odporu obvodového plášťa na doporučovanú hodnotu. Riešením zateplenia musí byť na 
všetkých miestach vnútorného povrchu stien dosiahnutá minimálna povrchová teplota 12,6°C 
zvýšená o bezpečnostnú prirážku pre uvažované parametre vnútorného vzduchu ti = 20°C a 
vlhkosť vzduchu 50%. Pri výpočte bol posudzovaný objekt aj na energetické kritérium, kritérium 
výmeny vzduchu.  
Taktiež sa navrhuje dokončenie výmeny okien a dverí ešte pred realizáciou zateplenia objektu.  
 
6.  POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC: 
 
Hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá podľa požiadaviek STN 73 0540. Zatepľovací systém sa 
zhotoví podľa technologických predpisov výrobcov zatepľovacích systémov  a STN 73 2901 
zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov /ETICS/. 
Pre zateplenie obvodového plášťa objektu je navrhnutý kontaktný  zatepľovací systém, o hrúbke 
tepelného izolantu z polystyrénu MW hr.180 mm /prípadne XPS hr.100mm v úrovni sokla/, 
s prihliadnutím na ročnú bilanciu skondenzovanej vodnej pary s povrchovou úpravou omietkou 
silikónovou s roztieranou štruktúrou. Všetky ostenia okenných otvorov z exteriérovej strany zatepliť 
polystyrénom MW /XPS/ hr. 30 mm. Styk medzi kontaktným zatepľovacím systémom  a oknom, 
zasklennou stenou , dverami vyplniť trvalopružným tmelom. Všetky zatepľovacie systémy budú 
mať soklovú lištu s odkvapovým nosom príslušnú k danému zatepľovaciemu systému.   
 
7. Skladba zatepľovacieho systému: 
 
01 - Z a t e p l e n i e   s t e n y  - ETICS :     
Silikónová omietka roztieraná     
Podkladný náter farbený  
Lepiacia stierka 
Sieťovina zo sklenených vlákien 
Minerálna vlna – 180 mm + hmoždinky 
Lepiacia stierka 
V miestach dreveného obkladu bude vytvorený drevený obklad z červeného smreku  
hr.17-20mm (š.110-125mm) na drevený rošt + lemovanie  
 
02 -  Z a t e p l e n i e   -  o s t e n i a,   n a d p r a ž i a  - ETICS :    
Silikónová omietka roztieraná      
Podkladný náter farbený  
Lepiacia stierka 
Sieťovina zo sklenených vlákien 
Minerálna vlna – 30 mm + hmoždinky 
Lepiacia stierka 
 
03 -  Z a t e p l e n i e   -  s o k l a  - ETICS :    
P.N.+ kamenný obklad, prírodný 
/kamenný obklad tenkovrstvý prírodný, prispôsobiť jestv. obkladu sokla.. napr. 
https://www.pener.eu/prirodny-kamen/316-wl-21-indian-black.html/ 
lepiaca stierka + sklotextilná mriežka, pancierová 
fasádne izolačné dosky XPS hr.140mm 
/0,6m nad terén požiarný pás šírky 200mm v hrúbke 140mm/ 
P.N.+lepiaca stierka 
obvodová stena 
zateplenie sokla 0,6m pod terén, odstránenie poškodenej tehlovej prímurovky, penetrácia, oprava 
poškodenej hydroizolácie 
 
Kamenný obklad - sokel: 
V mieste kamenného obkladu je nutné použiť obklad z pásikov do hmotnosti max.27kg/m2.  



 
 

Pre lepenie izolantu sa používa Cemix Lepiaca a stierkovacia hmota. Dosky z extrudovaného 
polystyrenu /MW/ sa musia lepiť na rámček a minimálne tri terče uprostred, tak aby lepená plocha 
tvorila minimálne 40 % povrchu dosky alebo celoplošne. 
Kotvenie se robí cez pancierovú sieťovinu až pri vytváraní základnej vrstvy. Hmoždinky musia 
prochádzať cez  výztužnu pancierovú sieťovinu v základnej vrstve, co je rozdiel oproti bežným 
ETICS s omietkou. Hmoždinky musia byť s kovovým trňom. 
Pre vytváranie základnej vrstvy – tzv. stierkovanie sa používá rovnaká hmota ako pre lepenie – 
Cemix Lepiaca a stierkovacia hmota, do ktorej sa celoplošne vkladá výstuž tvorená dvoma 
vrstvami pancierovej sklotextilnej tkaniny. Druhá vrstva sieťoviny a stierkovej hmoty sa robí ešte do 
čerstvej alebo len mierne stuhnutej prvej vrstvy. 
Lepenie obkladu se robí pomocou Cemix Lepidla FLEX EXTRA, které je velmi dôležitou 
súčasťou celého systému, ktorým sú upevňovane obkladové prvky k základnej vrstve ETICS.  
Parametre lepidla odpovedajú kategorii C2TES1.  
 
06 - Oprava plechovej strešnej krytiny + zateplenie strechy:     
Plechová falcovaná krytina    
Štrukturovaná rohož pod plechovú falcovanú krytinu   
Plné debnenie 25mm 
kontralatovanie 50x80  
poistná hydroizolácia – paropriepustná folia 
nový drevený rošt 60x150 + minerálna vlna hr.150mm 
jestvujúci drevený záklop 
 
- demotáž plechovej krytiny + príslušných klampiarských výrobkov 
- výmena poškodených a opotrebovaných nosných prvkov strechy (krovu) 
 
07 - Oprava asfaltovej strešnej krytiny + zateplenie strechy:     
strešná fólia (mPVC) SIKAPLAN G15 hr.1.5mm-mech.kotv, resp. Alternativa 
dosky z minerálnej vlny pre ploche strechy spádované  
      v spáde 1,0% od 30-110mm   
dosky z minerálnej vlny pre ploche strechy hr.100mm  
prípadný vyrovnávací podsyp 
 
10 - Z a t e p l e n i e   -  s t r o p u   s u t e r é n u  - ETICS :    
Lepiacia stierka 
Sieťovina zo sklenených vlákien 
Minerálna vlna – 80 mm + hmoždinky 
Lepiacia stierka 
Malba 2x Primalex 
 
V rámci výmeny krytiny sa realizujú všetky systémové detaily strechy podľa doporučenia 
výrobcu krytiny (žlaby, snežné zábrany, úžľabia, hrebeň, ukončenie strechy pri štíte, úpravi 
pri vikieroch, prestupy cez strechu, a iné....) 
 
Postup zateplenia - Počas spracovania a tuhnutia materiálu nesmie teplota materiálu, vzduchu a 
podkladu klesnúť pod 5 stupňov. Podklad musí byť dostatočne rovný, rozdiely vačšie ako 5 mm je 
potrebné vyrovnať vápennocementovou omietkou.  Starú zvetranú omietku je potrebné obiť, 
vyduté časti odstrániť a vyspraviť. Podklad musí byť suchý bez vodného filmu napr. po daždi. 
Fasádne izolačné dosky sa kladú na väzbu, na zraz bez vyplnenia škár. Tepelný izolant sa lepí 
lepiacou stierkou nanášanou zubovým hladítkom. Minimálne 24 hodín po prilepení dosiek sa 
dodatočne osadia hmoždinky.  Typ hmoždiniek – v zmysle technologického postupu systému 
použitého zatepľovacieho systému. Hmoždinky nutné použiť podľa typu tepelného izolantu. 
Kladačský plán hmoždiniek dodá realizačná firma po vykonaní odtrhových skúšok Na fasádne 
izolačné dosky sa nanesie zubovým hladítkom lepiaca stierka, do ktorej sa vtlačí vertikálne zhora 
nadol sklotextilná mriežka. Po vtlačení a sa dôkladne zahladí a stiahne prebytočná malta. Finálna 
povrchová úprava je tvorená silikónovou omietkou. V prípade vzniku trhlín, aj vlasových počas 
zatepľovania objektu je nutné prizvať spracovateľa PD k ich posúdeniu.  Zateplenie bude 



 
 

prevádzané z lešenia resp zo závesnej lávky. Vstup do objektu je potrebné chrániť strieškami. Pri 
všetkých stavebných prácach je nutné dodržať vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 
 
8.  LEGENDA OSTATNÝCH PRÁC: 
 
04, 05 - Drenáž  a okapový chodník 
Po obvode stavby sa realizuje drenážne potrubie ktoré bude odvedené od budovy a zaústené do 
trativodu. Drenážne potrubie priemeru 100mm bude v štrkovom lôžku a obalené geotextíliou. 
V mieste novej drenáže sa vyhotový nový okapový chodník z riečneho štrku a parkových 
obrubníkov.  V mieste spevnených plôch sa plochy opravia do pôvodného stavu. 
 
08 – Oplechovanie rýmsy strechy a bočných strán vikierov 
Rýmsy strechy a bočné strany vikierov sa oplechujú falcovaným plechom, materialovo a farebne 
ako krytina na drevený nosný rošt ktorý bude kotvený k jestv. drevenému obkladu. 
 
09 – Oprava prístrešku vstupu 
- ponechanie asfaltovej krytiny na plochých častiach strechy  
 
NOVÁ SKLADBA 
- strešná fólia (mPVC) SIKAPLAN G15 hr.1.5mm-mech.kotv, resp. alternatíva 
- geotextília 300g/m2 
- polystyrenové dosky EPS200 spádované v spáde 1,0% od 30-90mm prespádovanie prístrešku 
 
Bočné strany a spodok prestrešenia vstupu sa oplechujú falcovaným plechom, materialovo 
a farebne ako krytina na drevený nosný rošt ktorý bude kotvený k jestv. kinštrukcii striešky. 
 
12 – ÚPRAVA JESTVUJUCEHO WC PRE IMOBILNÝCH 
- výmena WC pre imobilných 
- doplnenie WC sklopnými opierkami po oboch stranách 
- výmena umývadla pre imobilných 
- montáž vodorovného držadla na dvere 
- výmena zámku za WC zámok otváratelny zvonku 
- výmena batérie za pákovú vodorovnú 
- montáž držadla k umývadlu 
 
13 – REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIEHO SYSTÉMU 
14 – REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU PRÍPRAVY TUV 
15 – REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE, OSVETLENIA A BLESKOZVODU 
16 – REKONŠTRUKCIA ROZVODOV VODY 
17 – KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE 
- výmena parapetov 
- výmena oplechovania bočných výčnelkov fasady 
- výmena oplechovania atiky strechy 
- výmena žlabov a zvodov 
- výmena odvetrávacích hlavíc 
- oplechovanie lemovania hrany strechy 
 
18 – ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
- výmena mreží okien 
- oprava výlezov na strechu, rebrík 
- montáž horizontálnych žalúzii na okná 
- montáž ocelových rohovníkov na ostenia pri vjazdoch do garáži 
 
19 – SANÁCIA ZVLHNUTÉHO MURIVA 



 
 

- otlčenie narušenej a zvetranej omietky 
- pentrácia 
- nová hrubá omietka hr. do30mm 
- soklová omietka 
 
 
20 – DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ PRVKOV NA FASÁDE OBJEKTU 
Všetky doplnkové prvky na fasáde /informačné tabule, vetracie mriežky, osvetlovacie reflektory, 
senzory.../ sa demontujú a naspäť namontujú na rovnaké miesto, na nové zateplenie pomocou 
nových kotviacich prvkov 
21 – VÝMENA OKIEN A DVERÍ 
Okná a dvere na fasáde sa demontujú, nahradia sa novými /parametre sú zadané vo výpise okien 
a dverí/ montáž bude prevedená na montážne pásky. Delenie okien ostane jestvujúce, taktiež sa 
prevezme otváranie jednotlivých sekcií okien. Uw=0,90. Farebne sa okná prispôsobia jestvujúcim 
hlinikovým oknám. 
22 – VÝMENA GARÁŽOVÝCH BRÁN 
Jestv. kovové otváravé brány sa demontujú, nahradia sa novými, sekčnými, výsuvnými. Pred 
montážou sa preveria detaily montáže z dôvodou zarovnaného bočného ostenia s bočnou /2ks/ 
stenou prípadne zníženého prekladu /4ks/  
23 – PREDPRÍPRAVA ROZVODOV SLABOPRÚDU 
Podľa požiadaviek investora sa z dôvodu nezasahovania do nového zateplenia prevedie 
predpríprava budúcich prvkov, rozvodov a úchytov slaboprúdových rozvodov a zariadení. 
 
- Žiadame inštalovať celkom 6 ks držiakov externých kamier. 
- V m.č. 1.24 Stála služba („Operačná miest.“) a 1.03 vstupná hala – pult žiadame: 
-inštalovať celkom 14 ks dvojzásuviek 2x 230V vrátane jestvujúcich, ak vyhovujú. 
- V priestoroch 4.05 sklad v časti „Technologická miestnosť“ žiadame: 
- obmenu klimatizačnej jednotky, 
- osadenie dverí, 
- odstránenie napájacieho zdroja. 
- Pri rekonštrukcii strechy žiadame zachovať jestvujúci stav stožiarov vrátane prívodov (demontáž 
je nerealizovateľná). V blízkosti stožiarov žiadame inštalovať prechodovú rúrku min. Ø cca. 100 
mm pre prípadnú budúcu potrebu doplnenia prívodov. 
24 – OPRAVA OMIETOK 
V miestach poškodených omietok z dôvodu zvlhnutého muriva /omietok/ sa po aplikácii drenáže 
okolo stavby poškodené omietky opravia.  
- po nových rozvodoch elektroinštalácie 
- po demontáži starých svietidiel (zasadačka) 
- po inštalácii nových rozvodov elektroinštalácie a vykurovania 
25 – NOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZADNÉHO DAŽĎOVÉHO ZVODU SPRCHY 
/neoprávnené výdavky/ 
V mieste zadných garíži z dôvodu vyústenia strešného zvodu na susednú parcelu sa zrealizuje 
nová daždová kanalizácia DN150 so zaustením do jestv. uličného vpustu 
25 – ZATEPLENIE VNUTORNEJ STENY GARÁŹE 
kontaktný zateplovací systém - etics - mw hr.80mm, sieťka + stierka, 2x primalex 
26 – ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZARIADENIA - SPRCHY /neoprávnené výdavky/ 
- osekanie jestv. obkladov 
- nová hrubá omietka pod obklady hr.20mm 
- nová sprchová vanička, nová sprchová batéria so sprchou napojenie na jestv. odtok v podlahe 
- nová hydroizolačná vrstva + vyrovnávací poter + kari sieť 
- nové obklady a dlažba 
27 – STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE a SERVEROVNE /neoprávnené výdavky/ 
Kotolňa 
- domurovanie stien, Ytong silka hr.150mm, kotvenie po celom obvode 
- nové dvere do časti kotolne s rozdelovačom 
Server 
- rozšírenie otvoru pre dvere 



 
 

- nové dvere do časti serveru 
 
9.  BEZPEČNOSŤ PRÁC: 
Pri všetkých prácach počas výstavby je dodávateľ povinný dodržiavať predpisy 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich a s týmito oboznámiť pracovníkov pred 
začatím stavby. Dodávateľ musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť 
o zdravie ľudí, ako vyplývajú zo Zákona č. 125/2006 ZÁKON o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať: 
zákon č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z. 
všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter práce 
zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce 
vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností. 
zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplenní zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
ostatné právne úpravy v danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo vydaných 
stavebných povoleniach 
zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách 
vyhlášku MŽP SR 532/2002 
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym 
podmienkam. 
 
 
10.  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 
   
Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom 79/2015 Z. z o 
odpadoch 
Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého 
prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva: 
- predchádzanie vzniku odpadu 
- príprava na opätovné použitie 
- recyklácia 
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie 
- zneškodňovanie 
Pri  stavbe  budú vznikať odpady: 
( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)- katalóg odpadov 
 
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu

Množstv  
/t/ 

 POČAS VÝSTAVBY   

 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z 
DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

  

17 01 01 Betón O 3,22 
17 01 02 Tehly O 0,60 
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,35 
17 02 01 Drevo O 0,36 
17 02 02 Sklo O 2,6 
17 02 03 Plasty O 0,69 
17 03 02 Bitúmenové zmesy O 0,39 
17 04 05 Železo o oceľ O 9,6 



 
 

17 04 11 Káble inak ako uvedené v 17 04 10 O 0,13 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 

05 
O 3,2 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03

O 12,6 

 
 
V zmysle  zákona o odpadoch je držiteľ odpadu  povinný  zhodnocovať  odpady  pri svojej činnosti; 
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečenie jeho zhodnotenie, musí zabezpečiť zneškodnenie odpadu. Z uvedeného dôvodu 
odpad kat. 17 01 01 a 17 01 02 sa doporučuje použiť na recykláciu a opätovné použitie v prípade 
takého dostupného zariadenia, kat. č. 17 02 01 – drevo bude ponúknutý zamestnancom stavebnej 
firmy alebo investora na ďalšie využitie. Odpad kat. č. 17 04 05 – železo a oceľ bude odovzdaný 
do výkupu kovového odpadu. Zmesový odpad zo stavieb kat. č. 17 09 04 bude zneškodnený 
firmou a odvezený na skladku. Zostávajúce druhy odpadov kategórie „ostatné“ budú 
zhromažďované v kontajneroch a následne odvezené na skládku.   
     Podľa platného zákona je držiteľ odpadu povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa 
druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom. Taktiež je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 
označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 
predpismi. 
     Počas stavby musí byť zabezpečené zneškodňovanie vznikajúcich odpadov.  Pri povoľovaní 
stavby do skúšobnej prevádzky, resp. pri kolaudácii musia byť predložené doklady o spôsobe 
zneškodňovania odpadov. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. 
Ku kolaudácii investor doloží:                                  
doklady o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov 
v zmysle platnej legislatívy, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre pôvodcu odpadu. 
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Pri prašnosti stavebné konštrukcie kropiť vodou. 
Dbať aby pri stavebných prácach nedochádzalo k úniku odpadov z výstavby do okolitého 
prírodného prostredia a znečisteniu okolitých pozemkov a dbať na neznečisťovanie prístupovej 
miestnej  komunikácie. 
Prevádzka v objekte neprekračuje limity stanovené normami pre ochranu životného prostredia. 
 
12. ZAPRACOVANIE VYJADRENÍ DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 
 
OUŽP Poprad – Odpadové hospodárstvo 
Stavebné práce vykonávať tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu okolitých 
pozemkov, plôch a životného prostredia vzniknutými odpadmi. 
V zmysle par. 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu pri stavebných prácach pre fyzickú 
osobu je ten, kto uvedené práce vykonáva. 
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti 
podľa par. 14 tohto zákona. 
Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi. 
V súlade s ustanovením par. 14 ods 1 písm j.) zákona o odpadoch v náväznosti na prílohu č. 19 
k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch v zmení neskorších predpisov, majú byť nádoby na zmesový komunálny odpad pre 
uvedenú stavbu zabezpečené pred prístupom medveďa hnedého. 
V súlade s ustanoveniami par. 14 ods 1 zákona o odpadoch predložiť pri kolaudácii uvedenej 
stavby evidenciu o druhoch a množstvách stavebných odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení 
a zmluvne zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadov z užívania stavby 
 
OUŽP Poprad – Ochrana prírody a krajiny 
Ak sa v blízkosti nachádzajú vzrastlé dreviny, zabezpečiť ich ochranu (napr. dreveným obložením 
kmeňov a pod.) aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy 
a následnému výrubu. 



 
 

Prípadný nevyhnutný výrub drevín (stromov, kríkov), ktoré rastú mimo lesa, podlieha udeleniu 
súhlasu v zmysle  par. 47 ods 3 zákona o OPaK, o ktorý je potrebné požiadať tunajší orgán 
ochrany prírody a krajiny pred vydaním stavebného povolenia 
Pri stavebnej činnosti chrániť okolité prírodné prostredie pred znečistením od stavebného odpadu 
a následným poškodením 
Zabezpečiť zamedzenie šírenia invazivných druhov rastlín pri terénnych úpravach a manipulácii so 
zeminou 
Ku dňu kolaudačného konania stavby odstrániť všetky zariadenia staveniska a zrealizovať terénne 
upravy okolia stavby 
 
Mesto Vysoké Tatry 
Pri realizácii zariadení staveniska chrániť priľahlý potok a brehové porasty pred znečistením 
Pri realizácii dbať na ochranu sídelnej zelene, dreviny zabezpečiť pred poškodením, poškodené 
plochy zelene revitalizovať 
 
Ministerstvo vnútra SR-Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný útvar 
zdravotníctva  
Pred kolaudáciou budú predložené výsledky rozboru pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu 
z výtoku v kuchyni na 1.NP (č.m.1.44)  a kuchynke na 2.NP (č.m.2.09), v zmysle vyhlášky MZ SR 
č.247/2017 Z.z. 
 
Ministerstvo vnútra SR-Sekcia sekcia krízového riadenia oddelenie inšpekcie práce 
a požiarného dozoru  
V súlade s NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, stavebník poverí jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti na stavenisko, 
na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávatel alebo viac ako jedna fyzická osoba 
ktorá je podnikatelom a nie je zamestnavatelom 
 
E1.4 - Zdravotechnická inštalácia – vnútorné rozvody 
V rámci časti projektu zdravotechnika je riešená výmena ležatých rozvodov studenej vody, teplej 
úžitkovej vody, cirkulácie TUV vedených v suteréne objektu pod stropom. Výmena bude 
realizovaná z dôvodu zvýšenia tepelno-technickej hospodárnosti stavby.  
    
Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady: 
Projekt stavebnej časti navrhovaného objektu , 
Požiadavky investora, 
Katalógy navrhnutých zariaďovacích predmetov, armatúr a potrubí. 
Obhliadka a zakreslenie skutkového stavu rozvodov. 
 
Existujúci  stav 
Objekt je zásobovaný vodou z vonkajšieho vodovodu potrubím DN50mm existujúcou vodovodnou 
prípojkou. Na prívodnom potrubí je osadený hlavný uzáver vody. 
Existujúce ležaté rozvody na 1.PP sú vedené pod stropom. Z potrubia studenej vody sú 
zásobované aj protipožiarne hadicové zariadenia čo je v rozpore s STN SN 1717,- Ochrana pitnej 
vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením.  
Ležaté potrubie teplej užitkovej vody a cirkulácie je vedené spolu s potrubím studenej vody pod 
stropom suterénu. Potrubie  je izolované izoláciou z minerálnej vlny s kovovým plášťom. Tepelná 
izolácia potrubia je na mnohých miestach poškodená.  
Navrhovaný stav 
V zásade v novom návrhu bude na prívode vody oddelený pitný a požiarny rozvod s súlade s STN 
SN 1717. 
Na potrubí hlavného prívodu vody v m.č.0.20 bude potrubie rozdelené na vetvu pitného 
a požiarneho  rozvodu . 
 
 Pitný rozvod: 



 
 

Na potrubí pitného rozvodu bude osadený uzáver studenej pitnej vody DN50mm, za ním 
mosadzný závitový filter Honeywell FY 30 DN32( KVS 17,2). Následne bode potrubie studenej 
pitnej vody ležatým rozvodom dopravovať studenú pitnú vodu k jednotlivým stúpacím potrubiam. 
Na jednotlivých odbočkách ku stúpacím potrubiam budú osadené uzatváracie ventily. 
 Hlavný ležatý rozvod studenej pitnej vody vedený pod stropom 1. PP bude z rúr nerezových 
Geberit Mapress popr. IVAR. INOX. Potrubie bude izolovaná proti orosovaniu návlekovou izoláciou 
samolepiacou Tubolit DG-A hr.13mm.  
Potrubie bude vedené v pôvodnej trase. 
 
Požiarny rozvod: 
Na potrubí hlavného prívodu vody bude odbočovať vetva požiarneho rozvodu. Na potrubí bude 
osadené  zabezpečovacie zariadenie EA – kontrolovateľný spätný ventil BA 281. Pred a za ním 
budú uzatváracie ventily pre in servis. Ventil bude osadený v polohe zvislej, čo je prípustné podľa 
informácie výrobcu armatúry. Požiarny rozvod bude zásobovať vodou dve stúpacie potrubia 
požiarneho rozvodu H-1 a 2.  Na päte stupačky bude osadený uzatvárací a vypúšťací ventil.  Nové 
potrubie bude privedenú do existujúcich hadicových zariadení- hadicových navijákov v objekte 
spolu 7 kusov. 
 
Teplá voda a cirkulácia 
V rámci projektu UK je navrhnutá rekonštrukcia kotolne. Ohrev vody bude v nepriamo výhrevnom 
ohrievači typ Atag DSFF/E o objeme 500 l umiesteným v kotolni. Na prívode studenej vody do 
ohrievača budú príslušné armatúry – uzatváracie, spätná, poistná a taktiež EZV ako ochrana proti 
vodnému kameňu. Na potrubí cirkulácie budú osadené uzatváracie armatúry , spätná armatúra 
a cirkulačné čerpadlo pôvodné. Ak bude potrebné čerpadlo vymeniť- nahradiť ho čerpadlom 
s rovnakými parametrami. Potrubie teplej úžitkovej vody a cirkulácie bude vedené spolu s potrubím 
studenej vody a potrubím požiarneho vodovodu pod stropom 1.PP. Na odbočkách budú uzávery 
vody a vypúšťacie ventily. Na potrubí cirkulácie budú na odbočkách osadené uzatváracie ventily a 
regulačné a vyvažovacie ventily Alwa-kombi 4 s termostatickým nadstavcom pre potrebu 
termostatickej regulácie. 
Potrubie teplej vody a cirkulácie bude izolované proti tepelným stratám tepelnou izoláciou 
Rockwool 800Als. Potrubie bude vedené v pôvodnej trase. 
  
Pred pripojením na verejný vodovod sa musí vodovodné potrubie prepláchnuť studenou vodou a 
potom vykonať tlakovú skúšku a dezinfekciu podľa čl. 141 – 153 STN 73 6660. Voda na 
prepláchnutie nesmie prísť do styku s vodou na následné napustenie systému vodovodu. 
Napúšťanie prevádzať z vodomernej šachty. Dezinfekciu vykonať podľa STN 73 6660 vodou 
krátkodobo ohriatou na 80°C. Pre zabránenie prípadných úrazov uzavrieť všetky výtokové 
armatúry. 
 Pri montáži vnútorného vodovodu treba dodržiavať montážne postupy a podmienky 
spojovania materiálu podľa výrobcu.  
 Skúška vodovodu sa robí po skončenej montáži a pred zakrytím potrubných vedení. Pri 
skúške nemajú byť na potrubí osadené poistné ani výtokové armatúry a všetky vývody zazátkovať. 
Skúška za vykonáva hygienicky nezávadnou vodou a skúšobným pretlakom 1,5 násobku 
maximálneho prevádzkového tlaku, min. však 1,5 MPa. Skúška prebieha postupne po jednotlivých 
častiach vnútorného vodovodu a spočíva v prehliadke vodovodu a tlakovej skúške. Podmienky 
tlakovej skúšky určí výrobca použitého materiálu. Potrubie sa najprv stabilizuje napustením vodou 
tak, aby sa dosiahol prevádzkový pretlak vo vodovode, čas na dosiahnutie prevádzkového pretlaku 
stanovuje výrobca potrubia, min. však 2,0 h. Skúška trvá 60 min a pokles tlaku nesmie byť väčší 
ako 0,02 MPa. 
 Po skončení skúšky sa skúšobná voda z potrubia vypustí, osadia sa všetky armatúry a 
zariadenia. Po osadení armatúr sa vodovod najprv 3 krát prepláchne vodou a po 2. prepláchnutí sa 
dezinfikuje. Vnútorný vodovod musí byť počas preplachu pripojený na vodovodnú prípojku. 
Dezinfekcia sa urobí roztokom NaClO v koncentrácii s aktívnym Cl min. 0,5 mg/l, po načerpaní trvá 
dezinfekcia min. 60 min. Po dezinfekcii sa prevedie posledný preplach potrubia tečúcou vodou. 
 Po preplachu potrubia sa skontroluje funkčnosť všetkých armatúr a zariadení, vyčistia sa 
filtre a pod. 
 



 
 

Kanalizácia 
V tejto časti projektu je podľa požiadavky objednávateľa riešená výmena časti existujúceho 
ležatého potrubia od revíznej šachty umiestnenej v chodbe na 1.NP a zvislé potrubie vedené po 
stene 1.PP do základov. Pôvodné liatinové potrubie bude nahradené potrubím hrdlovým 
hrubostenným PVC-U. Na zvislej časti v suteréne bude na potrubí osadený čistiaci kus. Nové 
potrubie bude zaústené do pôvodného na úrovni podlahy suterénu. 
Taktiež v tejto časti je riešený odvod kondenzu z novej klimatizačnej jednotky umiestnenej 
v serverovni na 4.NP. Potrubie PPr pre odvod kondenzu bude vedené po stene v lište a ďalej pod 
stropom 3.NP do sociálneho zariadenia 3.11, kde sa napojí do najbližšieho stúpacieho 
kanalizačného potrubia cez kondenzačný sifón.    
 
Zariaďovacie predmety 
Súčasťou výkazu výmer časti zdravotechnika je aj výmena existujúceho  WC a umývadla pre 
imobilných novými zariaďovacími predmetmi. Pri WC a umývadle imobilní budú osadené  oporné 
držadlá. Taktiež bude vymenená batéria pri umývadle imobilní. 
 
Odpadové hospodárstvo  
Odpadové látky  sú vznikať iba počas výstavby a tie sú likvidované v súlade s platnou legislatívou. 
Predstavujú prebytočné stavebné materiály z výroby prierazov v stavebných konštrukciách. 
Prebytočný odpad je uskladnený na riadenej skládke v bezprostrednej blízkosti stavby na pozemku 
stavebníka a následne zlikvidovaný podľa platnej legislatívy: zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., 
vyhlášky MŽP SR 238/2001 Z.z. a vyhl. 284/2001 Z.z. V zmysle platnej legislatívy v oblasti 
odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: viesť a 
uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich  uskladnení, využití alebo 
zneškodnení v zmysle § 5 ods. 1 písm. g/zákona č.284/2001 o odpadoch a dodržiavať ohlasovaciu 
povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v 
zmysle § 5 ods. 1 písm. d/zákona. Nevyužitý odpad je vyvezený na povolenú skládku TKO podľa 
usmernenia prísl. stavebným úradom. Odpad je triedený a skladovaný v kontajneroch. Obaly sa sú 
triediť a lisovať. Vhodný stavebný odpad sa poskytne na recykláciu. Investor je povinný pri 
kolaudácii predložiť doklad o odovzdaní recyklovateľného odpadu na recykláciu a ako aj doklad od 
správcu skládky o uložení odpadu.  
 

 
E1.5 - Vykurovanie 
 
Predmetom projektovej dokumentácie stavby „Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a 
modernizácia objektu“, SO-01 časť vykurovanie, je návrh  osadenia nových kotlových plynových 
jednotiek, vykurovacích telies a návrh riešenia nových rozvodov ústredného vykurovania. 
Pre spracovanie PD som použil nasledujúce podklady architektonicko – stavebný návrh, projekt 
vykurovania a príslušné predpisy a STN. 
TEPELNÁ BILANCIA 
Teplovodné prípojky budú zásobovať teplom pre vykurovanie objekt. Celkovú potrebu tepla pre 
objekt predstavujú tepelné straty objektu po rekonštrukcii (zateplení). 
Vstupné údaje : 

- nadmorská výška cca    : 990 m n.m. 

- oblastná teplota     : te = - 20 °C 

- teplonosné médium    : voda 70/50 °C – vykurovacie telesá 

- teplonosné médium TÚV    : voda 70/50 °C 

- teplotný spád                             : 20 °C  

- statický tlak     : 0,15 MPa 
 
Potreba tepla : 
Tepelné straty boli vypočítané podrobne podľa STN EN 12831, potreba tepla 
stanovená v zmysle STN 38 3350. 



 
 

Vypočítané tepelné straty      79 000 W 

Straty v rozvodoch (cca 10 %)      7 900 W 

Spolu pre vykurovanie SO-01 v bode napojenia QVYK  85 900 W 

 

- vložený vykurovací výkon vo vykurovacích telesách cca 93 000 W 

- potrebný tepelný výkon pre ohrev TÚV    30 000 W 
 
ROČNÁ POTREBA TEPLA a SPOTREBA PLYNU 
Ročná potreba tepla pre vodné vykurovanie – objekt je vypočítaný z hodinovej potreby tepla podľa 
metodiky s využitím„ dennostupňovej“ metódy : 

Počet dennostupňov predstavuje 
D = (tis – tes) x n = (21 – 1,9) x 250 = 4775 K.deň 
- kde tis je stredná vnútorná teplota vo vykurovacom období [°C], tes je stredná vonkajšia teplota 

vo vykurovacom období [°C] a n je počet vykurovacích dní [-], 
QUK,r = 24 x E x QUK x D /(tis – te)= 24 x 0,80 x 0,0859 x 4775 / (20 – (-20)) = 197 MWh 

- kde E je súčiniteľ nesúčasnosti strát infiltráciou a prestupom [-], QÚK je potreba tepla na 
vykurovanie [MW] a te je vonkajšia výpočtová teplota vo vykurovacom období  [°C] 

Ročná potreba tepla pre prípravu TÚV je vypočítaná z mernej dennej spotreby tepla.  
Ročná potreba tepla predstavuje  
QTUV,R = QTUV x d x h = 0,030 x 365 x 5 = 55 MWh 

- kde QZUV je potreba tepla na vykurovanie [MW], d je počet dní v roku, h je počet hodín za deň 
Celková bilancia potrieb tepla je nasledovná : 

- potreba tepla ročná pre vykurovanie    197 MWh 

- potreba tepla ročná pre prípravu TÚV     55 MWh 

Celková spotreba tepla ročná - QROK       252 MWh = 907 GJ  
Ročná spotreba plynu - bola vypočítaná z vyššie vypočítaných potrieb tepla a predstavuje : 
Pc = Qrok x 3600 / Pz x h = 252 x 3600 / 35,3 x 0,94 =  27340 Nm3/rok 
- kde Qrok, je ročná potreba tepla [MWh], PZ je stredná výhrevnosť zemného plynu naftového 

[MJ.m-3] a h je celková účinnosť kotlového zariadenia [-]  
 

- NÁVRH KOTLOVÝCH JEDNOTIEK 
Požadovaný výkon zdroja tepla musí pokryť svojim maximálnym výkonom väčšiu z dvoch 
prevádzkových špičiek potreby tepla, a to : 

Q1 = 0,8xQÚK + 0,8xQVZT + 0,8xQTÚV + 0,8xQTECH= 0,8x85,9 + 0,8x0+ 0,8x30 + 0,8x0= 92,7 kW 

Q2 = QÚK + QVZT = 85,9 + 0 = 85,9 kW  
Návrh novej kotolne musí zohľadniť požadovaný výkon Q1 = cca 92,7 kW 
Kotolňa zabezpečujúca potrebné množstvo tepla je navrhnutá teplovodná s núteným obehom 
teplonosného média, ktorým je voda s výpočtovým teplotným spádom 70/50°C a s premenlivou 
teplotou pre okruhy vykurovania, resp. voda s výpočtovým teplotným spádom 70/50°C pre 
vykurovacie telesá a s konštantnou teplotou pre okruh prípravy TÚV. Spaľovacím médiom bude 

zemný plyn naftový o výhrevnosti min. 33,5 MJ.m
-3

. 
Ako zdroj tepla sú navrhnuté závesné plynové kondenzačné kotle : 

- ATAG typ Q51S, ( resp. ekvivalent s rovnakými technickými parametrami )  počet 2 ks, každý 
s parametrami : QUK = 9,8-48,7 kW (pri dt=50/30°C),  TÚKmax = 80 °C, PÚKmax = 0,3 MPa, palivo 
zemný plyn, p= 1,8 až 2,1 kPa, Smax= 4,86 m3.hod-1, N = 230 V - 50 Hz, Pmax = 136 W.  

Inštalovaný súhrnný menovitý tepelný výkon kotolne predstavuje: 2 x 48,7 kW = 97,4 kW. 

Inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon kotolne predstavuje: 2 x 48,7 kW = 97,4 kW. 

Svojim výkonom kotolňa spadá do III. kategórie v zmysle STN 07 0703. Miestnosť kotolne je 
stavebne riešená ako samostatná miestnosť. 

Pri výpadku jedného kotla je výkon kotolne 48,7 kW, čo na 62% pokrýva pokrytie maximálneho 
potrebného výkonu pre vykurovanie. 



 
 

- PRÍPRAVA TÚV 
Pre prípravu TÚV sú navrhnuté 1 ks - Zásobníkový ohrievač vody typ HP-A DSFF/E 500 s 
objemom 500 litrov ( resp. ekvivalent s rovnakými technickými parametrami ), s jednou 
vyhrievacoui vložkou, zar. č. 2, ktorý bude napojený na zdroj tepla, plynové kotle.  
Príprava TÚV je navrhnutá nepriamym ohrevom cez teplovýmennú vložku v zásobníku TÚV. 
Ohrev výmenníka v ohrievači bude zabezpečený samostatnou cirkulačnou vetvou, pričom obeh 
zabezpečí čerpadlo TÚV v závislosti na teplote vody v ohrievači. Všetky prvky prípravy TÚV sú 
ovládané modulovou reguláciou zdroja tepla.  
Pri navrhovanej dobe ohrevu plného objemu zásobníka z 10°C na 45°C za 1 hodinu je odber 30 
kW. Maximálny (špičkový) výkon jedného ohrievača je cca 863 litrov.hod-1, ohriatej vody o dt = 
35°C, čo si vyžaduje príkon 30 kW vo forme ohrievacieho média. 
Ohrievač bude napojený na studenú a teplú vodu, ako aj na nútenú cirkuláciu TÚV (rieši časť ZTI). 
Ovládanie chodu cirkulačného čerpadla zabezpečí modulová regulácia zdroja tepla. 

OBEHOVÉ ČERPADLÁ 
Systém vykurovania bude tvoriť päť okruhov. 
a) okruh vykurovania telesá – Vetva A 
b) okruh vykurovania telesá – Vetva B 
c) okruh vykurovania telesá – Vetva C 
d) okruh vykurovania telesá – Vetva D 
e) okruh ohrevu TÚV 
a) okruh vykurovania telesá – Vetva A 
Vykurovací okruh bude zabezpečovať vykurovanie objektu. Okruh zabezpečuje cca. 22kW tepla 
(cca 1000 l/h). Vykurovanie  bude vykurovacími telesami JAGA. Obeh média bude zabezpečovať 
obehové čerpadlo o prietoku 1000l/h a tlaku 30kPa, el. príkon 75W, 230V, 50Hz.  
Čerpadlo bude súčasťou čerpadlovej skupiny DN 25 typ Wilo Yonos PARA 25/1-6 spolu s ďalšími 
regulačnými, uzatváracími a meracími armatúrami, pričom ekvitermická regulácia teploty prívodnej 
vykurovacej vody do vykurovania bude zabezpečená primiešavaním vratnej vody zo spiatočky do 
prívodnej vody trojcestnou zmiešavacou klapkou so servopohonom.  
b) okruh vykurovania telesá – Vetva B 
Vykurovací okruh bude zabezpečovať vykurovanie objektu. Okruh zabezpečuje cca. 24 kW tepla 
(cca1000 l/h). Vykurovanie bude vykurovacími telesami JAGA. Obeh média bude zabezpečovať 
kotlové čerpadlo o prietoku 1000l/h a tlaku 30kPa, el. príkon 75W, 230V, 50Hz.  
Čerpadlo bude súčasťou čerpadlovej skupiny DN 25 typ Wilo Yonos PARA 25/1-6 spolu s ďalšími 
regulačnými, uzatváracími a meracími armatúrami, pričom ekvitermická regulácia teploty prívodnej 
vykurovacej vody do vykurovania bude zabezpečená primiešavaním vratnej vody zo spiatočky do 
prívodnej vody trojcestnou zmiešavacou klapkou so servopohonom.  
c) okruh vykurovania telesá – Vetva C 
Vykurovací okruh bude zabezpečovať vykurovanie objektu. Okruh zabezpečuje cca. 30 kW tepla 
(cca1300 l/h). Vykurovanie bude vykurovacími telesami JAGA. Obeh média bude zabezpečovať 
kotlové čerpadlo o prietoku 1300l/h a tlaku 30kPa, el. príkon 75W, 230V, 50Hz.  
Čerpadlo bude súčasťou čerpadlovej skupiny DN 32 typ Wilo Yonos PARA 30/1-6 spolu s ďalšími 
regulačnými, uzatváracími a meracími armatúrami, pričom ekvitermická regulácia teploty prívodnej 
vykurovacej vody do vykurovania bude zabezpečená primiešavaním vratnej vody zo spiatočky do 
prívodnej vody trojcestnou zmiešavacou klapkou so servopohonom.  
d) okruh vykurovania telesá – Vetva D 
Vykurovací okruh bude zabezpečovať vykurovanie objektu. Okruh zabezpečuje cca. 17 kW tepla 
(cca750 l/h). Vykurovanie bude vykurovacími telesami JAGA. Obeh média bude zabezpečovať 
kotlové čerpadlo o prietoku 750l/h a tlaku 30kPa, el. príkon 75W, 230V, 50Hz.  
Čerpadlo bude súčasťou čerpadlovej skupiny DN 25 typ Wilo Yonos PARA 25/1-6 spolu s ďalšími 
regulačnými, uzatváracími a meracími armatúrami, pričom ekvitermická regulácia teploty prívodnej 
vykurovacej vody do vykurovania bude zabezpečená primiešavaním vratnej vody zo spiatočky do 
prívodnej vody trojcestnou zmiešavacou klapkou so servopohonom.  
e) okruh ohrevu TÚV 
Vykurovací okruh teplej úžitkovej vody (TÚV) bude pomocou samostatnej čerpadlovej skupiny DN 
32 typ Wilo Yonos PARA 30/1-6 Okruh zabezpečuje cca. 30 kW tepla (cca1800 l/h). Ohrev TUV 
bude v zásobníku TUV o objeme 500l. Obeh média bude zabezpečovať obehové čerpadlo 
o prietoku 1800l/h a tlaku 40kPa, el. príkon 75W, 230V, 50Hz.  



 
 

REGULÁCIA 
Súčasťou navrhovaného kotla je riadiaca modulačná elektronika s ekvitermickým regulátorom. 
Táto regulácia bude doplnená snímačom vonkajšej teploty vzduchu a obslužnou digitálnou 
jednotkou umiestnenou v referenčnej miestnosti. Snímač vonkajšej teploty bude osadený na 
severnej (resp. neoslnenej časti) fasáde. 
Regulácia prípravy TUV je súčasťou kotla a riadi nabíjanie zásobníka ohriatej pitnej vody 
v závislosti od teploty v zásobníku a od spotreby. 

- DOPLŇOVANIE VODY 
Celý vykurovací systém sa bude dopĺňať vodou (kvalita vody musí zodpovedať EN 14868, VDI 
2035 a požiadavkám výrobcu kotlov uvedených v sprievodnej dokumentácii). Voda do systému sa 
bude dopĺňať automaticky tlakom vody v prípojke pitnej vody, keď napojenie vykurovacích 
zariadení bude cez oddeľovaní prvok Flamco Prescor BFP a vlastné dopĺňanie bude riadiť 
doplňovacie zariadenie s regulačnou jednotkou - na základe tlaku vo vykurovacom systéme, tak, 
aby pretlak v systéme bol 0,15 MPa, Flamco Fill MVE1, elektrický príkon 10W, 230V, 1x zástrčka. 
Odkaľovanie kotlov je potrebné prevádzať podľa pokynov výrobcu pred spustením obehových 
čerpadiel a celej kotolne do prevádzky s následným doplnením systému ÚK vodou.  
Prvé napustenie vykurovacieho systému po prepláchnutí vyžaduje cca 1100 litrov vody. 

- ISTENIE SYSTÉMU 
Pre vykurovací systém sú navrhnuté zabezpečovacie zariadenia, ktoré zabezpečia : 

- udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien objemovej rozťažnosti 
vody bez jej straty, 

- istenie vykurovacieho systému proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku. 
Ako zariadenie na udržanie tlakovej hladiny vykurovacieho systému a vyrovnanie zmien objemovej 
rozťažnosti vody bez jej straty sú navrhnuté : 

- 2 ks (pre každý kotol á 1 ks) - expanzná nádoba s membránou Flamco s objemom 25 l, 
maximálnym pretlakom 300 kPa, ktorá bude napojená na vratné potrubie vykurovacej vody do 
kotla a ktorá zabezpečí požadovanú ochranu časti vykurovacieho systému (kotol po 
uzatváracie armatúry). Plniaci pretlak expanznej nádoby je potrebné upraviť na 150 kPa. 

- 1 ks - expanzná nádoba s membránou Flamco s objemom 150 l, maximálnym pretlakom 600 
kPa, ktorá bude napojená na kombinovaný rozdeľovač a ktorá zabezpečí požadovanú ochranu 
celého vykurovacieho systému (okrem kotlových okruhov). Plniaci pretlak expanznej nádoby je 
potrebné upraviť na 150 kPa. 

Výpočet expanznej nádoby, pre kotol K1. 
Výpočet objemu expanznej nádoby je spracovaný podľa STN EN 12 828. Navrhované za 
predpokladu, že dôjde k ohriatiu kotla zo studeného stavu (+10°C) na maximálnu teplotu +80°C, 
pri ktorej bude odstavený z prevádzky.  
- objem vody v systéme Vsys = 15 litrov 
- objem vodnej rezervy Vwr = 0,5% z celkového vodného objemu v systéme [l] 
- návrhový začiatočný tlak v systéme navrhujem na hodnotu Po = 1,5 [bar] 
- návrhový konečný tlak v kotlových telesách navrhujem na hodnotu Pe = 2,7 bar 
- zväčšenie objemu pre vyššie uvedené teplotné parametre uvažujem e = 2,81% 

 Ve = e x VSYS/100 = 2,81 x 15/100 = 0,42 l 
- kde Ve – je zväčšenie objemu vody. 

Výpočet objemu expanznej nádoby je spracovaný podľa STN EN 12 828 a predstavuje  
Vexp.min = (Ve + Wwt) x (Pe+1) / (Pe-Po) = (0,42 + 0,075) x (2,7 + 1) / (2,7-1,5) = 1,52 l 
- kde Vexp,min je minimálny celkový objem expanznej nádoby [l]  
- kde Pe je konečný navrhovaný tlak v systéme Pe = 0,9 x 3,0 bar = 2,7 bar 

Istenie systému bude zabezpečovať expanzná nádoba s membránou, ktorá bude v dodávke kotla 
K1 o objeme 25 litrov. Plniaci pretlak expanznej nádoby je potrebné upraviť na 150 kPa. 
Výpočet expanznej nádoby, pre kotol K2 - 2 NP. 
Návrh a veľkosť expanznej nádoby je rovnaký ako pre Kotol K1.  
Výpočet poistného potrubia k expanznej nádobe je podľa STN EN 12 828 a predstavuje :  

 mm 



 
 

- kde Q je menovitý tepelný výkon isteného zdroja (jedného kotla) [kW] 
Navrhnuté poistné potrubie DN 20 (vnútorný priemer 21,25 mm) pre jeden kotol je vyhovujúce. 

Výpočet expanznej nádoby pre celý systém. 
Navrhované za predpokladu, že dôjde k ohriatiu kotla zo studeného stavu (+10°C) na maximálnu 
teplotu +80°C, pri ktorej bude odstavený z prevádzky.  
- objem vody v systéme Vsys = 1100 litrov 
- objem vodnej rezervy Vwr = 0,5% z celkového vodného objemu v systéme [l] 
- návrhový začiatočný tlak v systéme navrhujem na hodnotu Po = 1,1 [bar] 
- návrhový konečný tlak v kotlových telesách navrhujem na hodnotu Pe = 2,7 bar 
- zväčšenie objemu pre vyššie uvedené teplotné parametre uvažujem e = 2,81% 

 Ve = e x VSYS/100 = 2,81 x 1100/100 = 30,91 l 
- kde Ve – je zväčšenie objemu vody. 

Výpočet objemu expanznej nádoby je spracovaný podľa STN EN 12 828 a predstavuje  
Vexp.min = (Ve + Wwt) x (Pe+1) / (Pe-Po) = (30,91 + 5,5) x (2,7 + 1) / (2,7-1,5) = 112 l 
- kde Vexp,min je minimálny celkový objem expanznej nádoby [l]  
- kde Pe je konečný navrhovaný tlak v systéme Pe = 0,9 x 3,0 bar = 2,7 bar 

Istenie celého systému bude zabezpečovať expanzná nádoba s membránou o objeme 140 litrov. 
Plniaci pretlak expanznej nádoby je potrebné upraviť na 150 kPa. 
Výpočet poistného potrubia k expanznej nádobe je podľa STN EN 12 828 a predstavuje :  

 mm 
- kde Q je menovitý tepelný výkon vykurovacieho systému (troch kotlov) [kW] 
Navrhnuté poistné potrubie DN 25 (vnútorný priemer 27 mm) pre vykurovací systém je vyhovujúce. 
Výpočet veľkosti poistného ventila.  
Ako poistné zariadenie proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku je navrhnutý poistný 
ventil osadený priamo na kotlovej jednotke.  
Výpočet poistných ventilov je spracovaný pre nasledovné parametre systému : 
- hydrostatická výška systému ÚK   12 m 
- prevádzkový pretlak v systéme   150 kPa 
- otvárací pretlak poistného ventila  300 kPa 
- otvárací tlak doplňovacieho ventila  140 kPa 
- zatvárací tlak doplňovacieho ventila  160 kPa 
- výkon plynového kotla     49 kW 

Výpočet veľkosti poistného ventila predstavuje : 
F = X x Gp /Aw x (p+1) = 2,1 x 82/0,66 x (3+1) = 65 mm2 

  
Gp = Q x 3,6 / r = 49000 x 3,6 / 2147 = 82 kg.hod-1  
d = (4 x F/π)0,5 = (4 x 65/3,14)0,5 = 9,1 mm 
- kde X je súčiniteľ pracovnej látky [-], Aw je celkový súčiniteľ prietoku poistného ventila [-], Gp je 

menovitý výkon poistného ventila [kg.hod-1], p je otvárací pretlak poistného ventila [bar], v" je 
špecifický objem pary zodpovedajúcej výkonu zdroja a otváraciemu tlaku [m3.kg-1 ] , r je 
výparné teplo pary zodpovedajúcej výkonu zdroja a otváraciemu tlaku [kJ.kg-1], Q je výkon 
zdroja [W] 

Kotol bude chránený poistným ventilom s minimálnym výkonom G = 119kg.hod-1, otváracím 
pretlakom po = 3,0 bar, Aw = 0,66, domin = 12 mm. Navrhnutý poistný ventil DN15, do=12mm. 
Navrhnutý je poistný ventil pre každý kotol (celkom 2 kusy), poistný ventil Prescor ½“, s otváracím 
pretlakom po = 3,0 bar. 
VETRANIE  
Vetranie kotolne je navrhnuté v súlade s Vyhláškou SÚBP č. 25/1984 Z.z. Miestnosť kotolne je 
stavebne riešená ako samostatná miestnosť. Vetranie kotolne musí zabezpečiť potrebné množstvo 
vzduchu na horenie, pričom musí byť zároveň zaručená 3-násobná výmena vzduchu za hodinu 
v priestore kotolne. 
Množstvo vzduchu na horenie predstavuje : 
QH = T x Lmin x B = 1,42 x 8,74 x (2 x 4,86) = 120 m3/hod 
- kde T je prebytok vzduchu pri spaľovaní [-], Lmin je stechiometrické množstvo vzduchu na 

spálenie jednotkového množstva paliva [m3.m-3] a B je hodinová spotreba paliva [m3.hod-1] 



 
 

Množstvo vzduchu na vetranie predstavuje : 
Qv = 3 x Vk = 3 x 41 = 123 m3/hod 
- kde Vk je objem kotolne [m3] 

Vzduch na spaľovanie a vetranie bude zabezpečený prirodzeným vetraním pomocou vetracích 
otvorov, ktorých plocha predstavuje :  
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- kde S1 je plocha prívodného vetracieho otvoru [m2], S2 je plocha odvodného vetracieho otvoru 

[m2], μ = 0,6 je vtokový / výtokový súčiniteľ [-], h je výškový rozdiel osí vstupného a výstupného 
otvoru vzduchu ρz je merná hustota vzduchu privádzaného do kotolne [kg.m-3] a ρv je merná 

hustota vzduchu odvádzaného z kotolne [kg.m-3]. 
Nakoľko hodnoty ρz a ρv sa počas roku menia, sú výsledky výpočtov pre okrajové podmienky 

(teplota vonkajšieho vzduchu a teplota vnútorného vzduchu v kotolni) zhrnuté v nasledujúcej 
tabuľke : 

°C/°C ρz –ρv ρz + ρv K S1 S2 

0/+12 0,053 2,449 0,208 0,121 0,061 

-5/+10 0,064 2,481 0,227 0,111 0,056 

-15/+10 0,117 2,531 0,304 0,083 0,042 

Pre prívod vetracieho vzduchu a vzduchu na spaľovanie je navrhnutý vetrací otvor s rozmermi 400 
x 400 mm, ktorý bude nad podlahou. Nasávanie - otvor bude z vonkajšej strany chránený 
protidažďovou žalúziou. Rýchlosť prúdenia vzduchu v otvore bude 0,55 m.s-1.  
Pre odvod vetracieho vzduchu je navrhnutý vetrací otvor na stene s rozmerom 300 x 300 mm, 
osadený pod stropom kotolne. Na vetrací otvor bude nadväzovať vzt. potrubie, ktoré bude 
privedené k protiľahlej stene, aby kotolňa bola celkovo prevetraná. Výfuk - otvor bude z vonkajšej 
strany chránený protidažďovou žalúziou. Rýchlosť prúdenia vzduchu v otvore bude 0,47 m.s-1. 
Vetrací otvor bude trvalo otvorený.  
Vstupný vetrací otvor (jeho účinnú plochu) je možné redukovať (privieraním uzatváracej klapky) s 
poklesom vonkajších teplôt vzduchu podľa tabuľky. Otvor nesmie byť úplne uzavretý (s výnimkou 
zavretia hlavného prívodu plynu do kotolne počas údržby). Tieto úpravy musia byť zohľadnené v 
prevádzkovom poriadku kotolne. 
 

te / ti  [°C/°C] 
otvorenie 
regulačnej 

klapky [° / %] 

+15 / +20 90° / 100 % 

+5 / +15 63° / 70 % 

0 / +10 61° / 68 % 

-5 / +10 50° / 56 % 

-15 / +10 38° / 43 % 

- ODVOD SPALÍN 
Navrhované kotly sú v prevedení s pretlakovým horákom a spalinovým ventilátorom, ktoré 
zabezpečujú pretlak (pre sanie spaľovacieho vzduchu a odvod spalín) 100 Pa. Hmotnostný prietok 
spalín pri maximálnom výkone je 83 kg.hod-1, teplota spalín maximálne 87°C. 
Každý kotol bude napojený krátkym zvislým dymovodom do spoločného typového zberača spalín 
(vodorovný dymovod vedený nad kotlami), ktorý je následne vyvedený cez prieraz do exist. 
komínového prieduchu DN400, kde pokračuje už ako komínové teleso až nad strechu objektu. 
Dymovody (nástavce aj kolektor) sú typovým príslušenstvom kotlov ATAG. 
Komínový systém bude typu Cox Geelen z PPS D80 resp D125 a bude  vyvedený cca 1 m nad 
najvyšší bod sedlovej strechy, čo je vo výške cca 15 m nad okolitým terénom. Dymovod aj 



 
 

komínové teleso je stavebnicovej konštrukcie, špeciálne konštruované pre pretlakovú 
kondenzačnú prevádzku. 
Komínové teleso bude vysoké cca 15 m. Napojenie bude posúdené príslušným kominárskym 
podnikom. V telese dymovodu aj komínového telesa sú osadené revízne / čistiace otvory. 
V najnižšom bode dymovodu je hrdlo / odbočka so sifónom, pre vypúšťanie kondenzátu z komína 
a dymovodu. 
VYKUROVACIE TELESÁ 
Na pokrytie tepelných strát vo vybraných miestnostiach sú navrhnuté vykurovacie telesá typ JAGA. 
Radiátory budú opatrené zátkami, odvzdušňovacími zátkami, typovými závesmi pre kotvenie o 
podlahu. 
Na pokrytie tepelných strát v jednotlivých miestnostiach kúpeľní sú navrhnuté : 
- kúpeľňový dekoratívny trubkový radiátor, typ JAGA.  
ROZVODNÉ POTRUBIE 
Navrhované potrubie je z uhlíkovej ocele. Trubky a tvarovky uhlíkovej ocely sú vyrobené z 
vysoko kvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka. Sú z vonku pokryté tenkou vrstvou zinku, ktorý 
zabezpečuje antikoróznu ochranu vonkajšieho povrchu trubiek a tvaroviek a dáva potrubiu a 
spojkám estetický povrch, podobný striebru, alebo antikoru. Zinok aplikovaný na rúrky a tvarovky 
zaručuje vyššiu odolnosť proti korózii a zaistuje dlhú spoľahlivosť systému.  
Spájanie rúrok T-kusoch sa prevádza technikou t.j. špeciálnymi T-kusmi so spojmi na princípe 
lisovaného spoja. Pri montáži rozvodov ÚK koordinovať vedenia potrubí a osadenie jednotlivých 
zariadení s profesiou "ZDRAVOTECHNIKA". 
Pokyny pre realizáciu 
Montáž daného systému môže vykonávať len zaškolená firma. Pri realizačných prácach je nutné 
v plnej miere sa riadiť ustanoveniami STN EN a návodmi na montáž výrobcov navrhnutých 
zariadení. Okrem uvedeného je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne platných 
bezpečnostných predpisov v stavebníctve.  
ARMATÚRY 
Pre vykurovací systém sú navrhnuté armatúry závitové, príslušných dimenzií pre tlak PN 6, a to 
uzatvárací guľový kohút, vypúšťací guľový kohút, automatický odvzdušňovací ventil, pripojovacia 
radiátorová súprava pre spodné pripojenie JAGA, jednobodový termostatický radiátorový ventil, 
termostatická hlavica, ... . 
Súčasťou navrhovaných zariadení sú všetky potrebné armatúry pre bezpečnú obsluhu. 
Na doregulovanie tepelného výkonu vykurovacích telies sú navrhnuté termostatické radiátorové 
ventily na prívodnom potrubí a uzatvárateľné radiátorové ventily na vratnom potrubí. Na 
termostatické ventily budú osadené hlavice termostatického ovládania.  
MONTÁŽ a skúšky 
Strojné zariadenia kotolne budú inštalované cez vstupné dvere, rovnako prípadná výmena 
zariadení bude cez tieto otvory. Montáž musí byť prevedená v zmysle príslušných noriem – STN 
EN 14336. Pred preberaním vykurovacích systémov podľa STN EN 14336, t.j. pred ich uvedením 
do prevádzky bude celé zariadenie vykurovania prepláchnuté a preskúšané. Počas skúšky bude 
prevedené zaškolenie obsluhy. 
Prepláchnutie systému bude prevedené čistou úžitkovou vodou, pri otvorených všetkých 
armatúrach až do úplného vyčistenia systému.  
Skúšky zariadenia budú vykonané na tesnosť a prevádzkové (dilatačné a vykurovacie).  
Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou, pri tlaku, ktorý je minimálne o 30% väčší, ako je 
projektovaný prevádzkový tlak t.j.: 

 p skúšobné = 0,30 x 1,3 = 0,39 MPa  
 v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 hodín. 

Súčasťou tejto skúšky budú i zápisy a protokoly o úspešne vykonaných skúškach a pod. 
Skúška tesnosti bude vykonaná studenou vodou na tlak 0,39 MPa. Skúška je úspešná, ak nie sú 
zistené netesnosti systému (zistené poklesom tlaku v systéme).  
Dilatačná vykurovacia skúška bude vykonaná zahriatím systému na teplotu 80 °C a následným 
ochladnutím systému, čo bude 2 x zopakované. Skúška je úspešná, ak nedôjde k viditeľným 
deformáciám rozvodov s následnou stratou tesnosti.  
Následne po úspešných skúškach tesnosti a dilatačných skúškach sa vykoná vykurovacia 
prevádzková skúška. Pri tejto skúške bude kontrolovaná správna funkcia armatúr, dosiahnutie 
technických parametrov zariadení, správna funkcia regulačných a meracích zariadení. Súčasťou 



 
 

bude nastavenie prietokových charakteristík čerpadiel a hydraulické vyregulovanie systému 
pomocou nastavenia prietokových charakteristík na armatúrach. 
Pozornosť venovať oživeniu a nastaveniu automatickej regulácie. 
 NÁTERY A IZOLÁCIE 
Po montáži a po úspešných skúškach budú pomocné oceľové konštrukcie opatrené ochranným 
syntetickým náterom, aj pod izoláciu (základný) za účelom ochrany proti korózii, zlepšenia 
estetického vzhľadu a rozlíšenia zariadení a potrubí podľa druhu pretekajúceho média. Pred 
aplikovaním náterov je potrebné povrch pripraviť, t.j. zbaviť povrch hrdze kartáčovaním s 
následným odprášením, resp. zbaviť povrch nečistôt odmastením. 
Nátery budú prevedené : 

- syntetický základný - potrubie pod izoláciu, doplnkové konštrukcie - závesy, uloženie 

- syntetický dvojnásobný s 1x-emailovaním - armatúry, potrubie bez izolácie. 
Potrubia nasúvané do chráničiek je potrebné vopred opatriť základným náterom.  
Tepelná izolácia MIRELON (izolácia na báze polyetylénu), je navrhnutá pre všetky potrubné ležaté 
rozvody na 1.PP ako aj pre všetky potrubia a zariadenia v zdroji tepla. Izolácia potrubí bude 
prevedená systémom izolačných trubíc na báze polyetylénu, a to jednovrstvá, hrúbky 10 mm až 25 
mm (podľa dimenzie potrubia). Izolácia je s konečnou povrchovou úpravou. Zariadenia kotolne 
(ohrievače TÚV, kombinovaný rozdeľovač, hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, 
čerpadlové skupiny) budú dodané s typovou izoláciou na báze PP, s konečnou povrchovou 
úpravou. 
OBSLUHA, údržba, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
Navrhovaná teplovodná prípojka je bezobslužná. Obsluha čerpadla, merača tepla, ekvitermickej 
regulácie, prípadne ručných armatúr bude občasná, personálne zabezpečená obsluhou 
existujúcich zariadení kotolne.  
Údržbu vykurovacieho systému navrhujem prevádzať užívateľom a odbornou organizáciou. 
REVÍZIE ZARIADENÍ  
Prehliadky a skúšky budú prevedené v zmysle vyhlášky č. 508/2009. 
Podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz je majiteľ technického zariadenia povinný nahlásiť a objednať 
preverenie tohto zariadenia. Prevedenie vykonáva odborný pracovník odbornými prehliadkami 
a skúškami v rozsahu a lehotách určených bezpečnostnými požiadavkami. Tento rozsah a lehoty sú 
nasledovné pre tlakové zariadenia: 
- Kotol   C 
- Expanzná nádoba  A / b1 (expanzomat 150 l) 
- Expanzná nádoba  B / b1 (expanzomaty 25 l) 
- Poistné ventily  B / f1  
I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH 
C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú: 
Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B. 
A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú : 
b1) tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, 
ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, 
s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho 
pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200) 
 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
V zmysle platnej legislatívy na ochranu ovzdušia sa v prípade realizácie stavby jedná o zriadenie nového 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia – spaľovacieho zariadenia plynného paliva za účelom využitia 
vzniknutého tepla. Legislatívou nie sú stanovené pre túto kategóriu znečisťovania ovzdušia, tzv. 
technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie plynných palív s menovitým 
tepelným príkonom do 0,3 MW (posudzovaná kotolňa - zdroj tepla s príkonom Q= 97,4 kW ) špecifické 
emisné limity. 
Rozptyl emisií je zabezpečený uplatnením technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania v zmysle 
Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.. Vyústenie spalín z kotlov bude spločným komínom vyvedeným nad 
strechu objektu a to vo výške cca cca 15 m nad terénom. Sklon strechy je nad 20°, z toho dôvodu bude 
prevýšenie komína aspoň 0,6 m nad miestom vyústenia na streche.  
Kondenzát z kotlov a z komína a dymovodu bude zhromaždovaný do neutralizačného boxu, kde bude 
náplňou upravené pH tak, aby bol na výstupe z boxu neutrálny a následne bude vypúšťaný do kanalizácie 
(maximálne množstvo 10,5 litrov/hod.). Ročné predpokladané množstvo predstavuje 25 m3 kondenzátu. 



 
 

Je možné konštatovať, že projekt predstavuje aplikáciu najlepšej dostupnej techniky, t.j. techniky, 
zodpovedajúcej najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činnosti a technológii i metód ich 
prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany 
zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. 

POŽIADAVKY NA PROFESIE 
Elektro a MaR - zabezpečí pripojenie zariadení na elektrickú sieť  

 zabezpečí nadradený riadiaci systém pre reguláciu a sledovanie, kontrolu chodu zdroja tepla 
 pripojí komín k bleskozvodu 
 napojí havaríjny ventil PLYN typ PEVEKO EVH 1025.02 umiestnený v doregulačnej stanici plynu na 

1.PP, doplní riadiacu jednotku a detektory úniku plynu v kotolni resp. v DRS 
 
 

 Nástenný kondenzačný kotol, ATAG Q51S, 48,7kW, el. p. 136W, 230V, 50Hz   – 2 kusy 
 Čerpadlová skupina zar.č.7, Vetva C , el. príkon 75 W, 230V                    – 1 kus 
 Čerpadlová skupina zar.č.8, Vetva D, el. príkon 75 W, 230V                       – 1 kus 
 Čerpadlová skupina zar.č.9, Vetva A, el. príkon 75 W, 230V                   – 1 kus 
 Čerpadlová skupina zar.č.10, Vetva B, el. príkon 75 W, 230V                      – 1 kus 
 Čerpadlová skupina zar.č.11, Vetva TUV, el. príkon 75W, 230V              – 1 kus 
 Úpravňa vody REFLEX WMK Komplet, el. príkon 10W, 230V -1x zástrčka           – 1 kus 
 Automatické doplňovanie vody, Fillcontrol Plus, el. príkon 10W, 230V-1xzástrčka – 1 kus 

Celkový elektrický príkon :          pc = 667 W 
 

Zdravotechnika : 

 zabezpečí odvod kondenzátu z kotlov a komína do neutralizačného boxu / kanalizácie, 
 zabezpečí podlahovú vpusť v miestnosti s kotlami, 
 zabezpečí prívod vody pre potreby dopĺňania a údržby 
 zabezpečí napojenie ohrievačov TÚV na studenú, teplú a cirkulačnú vodu. 

Stavba  - zabezpečí prierazy potrubné vedenia a pre komínové teleso 
Plynofikácia - pripojí kotle na zemný plyn, množstvo plynu 2x 4,86m3/h = 9,72m3/h, tlak 2,1 kPa. 
POZNÁMKA 
Spočítané spotreby paliva sú orientačné, budú závisieť od časového využívania technických 
zariadení. 
Pri montáži jednotlivých zariadení je potrebné dodržať pokyny a predpisy pre montáž, ktoré 
dodávajú výrobcovia k zariadeniam a technické riešenie uvedené v PD.  

 
 
E1.6 - Vzduchotechnické zariadenia 

Projekt rieši výmenu vzduchotechnických zariadení pre zabezpečenie zníženia tepelnej 
záťaže v priestoroch serverovne. 
 

Podkladmi pre vypracovanie projektu boli: 
 
- stavebné výkresy – pôdorysy a rezy riešených priestorov 
- požiadavky GP 

 
Projekt je vypracovaný v súlade s platnými normami a predpismi pre návrh vetracích 

zariadení v zmysle hygienických požiadaviek, požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia 
a požiadaviek zabezpečujúcich požiarnu ochranu. Pri návrhu zariadení sa vychádzalo z platných 
slovenských predpisov a noriem, ako aj z uznávaných technických zásad, pokiaľ nie sú obsiahnuté 
v príslušných normách: 
  
STN EN 13779 - Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné 
zariadenia 
STN  73 0548  Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
STN 730872: Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením 



 
 

STN 730802: Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov – novela 08/2014 
Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a užívaní stavieb– novela 08/2012 
Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 
Zbierka zákonov č. 237/2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí                      
a ďalšie súvisiace normy, odborná literatúra a technické podklady jednotlivých VZT výrobkov. 
 
Hygienické požiadavky na pracovné prostredie 
 
Technické podklady od výrobcov navrhnutých zariadení 
 
PRÍPUSTNÉ HLADINY HLUKU 
Hlukový výkon od VZT zariadení nesmie prekročiť hraničné hodnoty stanovené v nariadeniach 
vlády. V potrubiach budú na dosiahnutie požadovanej úrovne hladiny hluku. Uloženie potrubí 
a prvkov vzduchotechnických zariadení musí byť riešené tak aby sa zamedzilo šírenie hluku do 
stavebných konštrukcií. Budú použité pružné manžety, tlmiace podložky, atď. Potrubie VZT sa 
nesmie dostať do styku so stavebnými konštrukciami. Potrubie je zavesené na závesoch 
s tlmiacou gumou. Všetky prestupy VZT potrubí cez stavebné konštrukcie budú obložené 
a tesnené  izoláciou.  

 
Energetické požiadavky: 

- elektrická energia:                                230 V / 50 Hz 
 

 ČLENENIE ZARIADENÍ V RIEŠENOM OBJEKTE 
 
Z1 – Chladenie priestoru serverovne 
 

Pre chladenie priestoru serverovne je navrhnutý split klimatizačný systém s celoročným 
chladením. Vonkajšia kondenzačná jednotka je umiestnená na fasáde /prípadne streche/ objektu. 
Vnútorná klimatizačná nástenná jednotka je navrhnutá podľa, požiadaviek tepelnej záťaže. Rozvod 
chladiva je prepojovacím Cu potrubím spoločne s komunikačným káblom. Odvod kondenzátu 
z vnútornej jednotky je plastovým potrubím do kanalizácie cez protizápachový uzáver. 

 
 

  Pozícia Názov , popis Technické parametre 
1.0a / 
1.0b 

Split systém s celoročným chladením ST 
HKD 018 DCI – AWSI-HKD018-N11 + 
čerpadlo pre odvod kondenzátu, 
nástenný ovládač 

Qch=5kW, 230V, 1.66 kW 

 
 
VYREGULOVANIE VZT  SYSTÉMOV 
 

Po zrealizovaní vzduchotechniky uskutoční montážna firma komplexné skúšky, v rámci 
ktorých sa zaregulujú jednotlivé VZT systémy. Po komplexných skúškach užívateľ preberie 
vzduchotechniku do užívania. Prípravu ku komplexným skúškam prevádza montér pri montáži a je 
súčasťou dodávky VZT. Komplexné skúšky slúžia k preukázaniu prevádzkyschopnosti zariadenia 
VZT. Tieto sa musia objednať samostatne. Skúšobnú prevádzku prevádza užívateľ na prevzatom 
zariadení (doba dopredu určená 1-3 mesiace). Skúšobné prevádzka slúži na zistenie či zariadenie 
dosahuje projektované parametre. Garančné skúšky a ich vykonanie je za úhradu a preto musia 
byť zo strany investora objednané. 



 
 

 
Výkony jednotlivých elementov podľa PD sú v rozsahu tolerancii udávaných výrobcami 

jednotlivých VZT zariadení a to množstvo dopravovaného vzduchu zariadeniami je v tolerancii ± 15 
%. 

 
Dodávateľ VZT zariadenia preberá záruky za správnu funkciu vzduchotechnických 

zariadení v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať aby kvalita subdodávok 
a stavebných prác bola v zmysle projektovej dokumentácie. Predmetom záruky je bezporuchový 
chod a dodržanie predpísaných parametrov. 
MONTÁŽNE PRÁCE A POŽIADAVKY NA DODÁVKU VZDUCHOTECHNICKÝCH DIELOV A 
ZARIADENÍ  

 
Presné osadenie VZT zariadení, potrubia a distribučných prvkov upresniť na montáži 

v koordinácii s ostatnými profesiami, architektom a investorom. Montáži VZT zariadení je nutné 
venovať zvýšenú pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené v montážnych a prevádzkových 
predpisoch jednotlivých VZT výrobkov a dodržiavať kóty a pokyny uvedené na jednotlivých 
výkresoch a tejto správe. Presné osadenie a umiestnenie jednotlivých VZT zariadení sa spresní 
pred ich montážou po zameraní stavebných konštrukcií vrátane prevedenia potrebných úprav a po 
odsúhlasení projektantom. 

 
- jednotlivé VZT zariadenia budú upevňované na príslušné stavebné konštrukcie podľa 
požiadaviek v montážnych predpisoch týchto zariadení. Spôsob upevnenia sa spresní pri montáži 
podľa požiadaviek šéfmontéra a po dohode s vedúcim projektantom. 
- celý VZT systém musí byť pripojený k systému ochranného spájania elektro 
- odvodné potrubia u zariadení s možnosťou odvodu pary je nutné previesť s vodotesnými spojmi 
a je potrebné ich v najnižšom mieste odvodniť 
- jednotlivé závesy budú opatrené pružným uložením proti prenosu vibrácií do stavebných 
konštrukcií 
- všetky zmeny schválené projektantom zakreslí vedúci montér do jednej sady dokumentácie 
- technické a výkonové parametre VZT zariadení musia v plnom rozsahu zodpovedať parametrom 
určeným v tejto projektovej dokumentácii 
- ostatné VZT diely a zariadenia musia kvalitou a technickými parametrami zodpovedať 
navrhovaným v tejto PD 
- pred objednávaním VZT zariadení spresniť prevedenie 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované. Počas stavebných a montážnych 
prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle platného zákona, ako aj 
všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce. Elektroinštalácia 
musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala platnej STN a súvisiacim normám. Pred prvým spustením 
systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa platnej STN, ochrana pred 
úrazom elektrickým prúdom podľa platnej STN. Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať 
premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí 
a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok. 
OBSLUHA , ÚDRŽBA A NÁHRADNÉ DIELY 

 
Prevádzkovateľ zabezpečí zaškolenie pracovníkov na obsluhu VZT zariadení. Zaškolenie 

vykoná realizačná firma. Údržbu VZT zariadení je vhodné zabezpečiť u špecializovanej firmy. 
Pokyny pre obsluhu, údržbu a servis VZT zariadení zapracuje prevádzkovateľ do „Prevádzkového 
poriadku objektu“ a vyvesí ho v mieste obsluhy. 

 
Medzi pravidelné úkony obsluhy a údržby patrí: 

- udržiavanie zariadení VZT v čistote 
- kontrola správnej funkcie VZT zariadení  
 



 
 

Náhradné diely prvého vybavenia sú súčasťou dodávky jednotlivých výrobcov 
klimatizačných a vzduchotechnických zariadení – v zmysle obchodných podmienok dohodnutých 
pri objednávaní. 
 
 
ZÁVER 

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa príslušných noriem, predpisov a katalógov  
výrobcov. Navrhované VZT zariadenia sú dostupné. Navrhnuté riešenie bude pracovať správne za 
predpokladu správnej montáže, zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy. Všetky rozmery 
vyplývajúce z PD pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe. Rozdiely zistené na stavbe 
oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť z projektantom a autorom, ešte pred samotnou 
realizáciou. Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po 
odsúhlasení projektantom statiky. Dodržiavať všetky platné STN. Dokumentácia nenahrádza 
dodávateľsko – výrobnú dokumentáciu. 
Zmeny a zámeny je nutné konzultovať s projektantom. 

 
E1.7 - Elektroinštalácia 
 
Predmetom projektu je rekonštrukcia vnútornej elektrickej inštalácie a ochrany pred bleskom a 
prepätiami objektu OO PZ v Starom Smokovci. V budove je administratívna časť so služobnými a 
kancelárskymi priestormi, časť pre ubytovanie a technické priestory (kotolňa, dielňa, garáže).  

Dokumentácia je vypracovaná v projekčnom stupni „Projekt stavby". 

 

2. TECHNICKÉ PARAMETRE 

Sústava: 3NPE~50 Hz, 230/400 V,   TN – C - S 
Základná ochrana pred zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí a krytmi 

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania podľa STN 
33 2000-4-41:2007 

Prostredie: vonkajšie priestory (NZA.1.6 – VI),  STN 33 2000-5-51:2010  

      vnútorné priestory s regul. teplotou (NZA.1.6 – III),  STN 33 2000-5-51:2010 

     (stavba má už vypracovaný protokol o určení prostredia, ktorý je súčasťou jej 

      prevádzkovej dokumentácie) 

Charakter stavby: prestavba 
Výpočtové zaťaženie:  bez zmeny   
Stupeň dôležitosti zabezpečenia dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610:  

3 – pre bežnú inštaláciu v kanceláriach a ubyt. priestoroch 

1 – pre zariadenia a spotrebiče súvisiace s požiarnou bezpečnosťou (núdzové osvetlenie), 
napájanie zabezpečené vstavanými batériami 

Ochrana pred skratom a preťažením: ističmi a poistkami 

Elektrické zariadenie  (elektrická inštalácia prestavby) je zaradené podľa miery ohrozenia do 
skupiny B podľa prílohy č.1, časť III. vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb.. 

 

3. PRIPOJENIE NA ROZVOD EL. ENERGIE A MERANIE SPOTREBY 

Jestvujúca elektrická prípojka nn zostáva bez zmeny. 

Objekt má káblovú nn prípojku z jestvujúceho nn distribučného rozvádzača SR4 – káblom  
AYKY 4Bx70 mm2 v zemi do hlavného/elektromerového rozvádzača HR. Zapojenie je na v.č. E 10.  



 
 

V rámci rekonštrukcie budú z HR demontované istiace prístroje pre jednotlivé vývody 
(horná časť HR), zostane zachovaná iba elektromerová časť a zmení sa označenie rozvádzača na 
HR.E. V bezprostrednej blízkosti HR.E bude inštalovaný nový rozvádzač HR.D pre štrukturovanie 
elektrickej inštalácie, v ktorom budú vývody pre všetky podružné rozvádzače v objekte. HR.D bude 
napájaný z HR.E. 

Meranie spotreby elektrickej energie: 
Meranie spotreby celého objektu bude zaistené jestvujúcim polopriamym meraním 

v rozvádzači HR.E.  

Spotreba jednotlivých vetiev inštalácie bude meraná podružnými elektromermi vo vývodoch 
z HR.D, bude slúžiť pre kontrolu efektívnosti využívania elektrickej energie. 

Zapojenie a štruktúra inštalácie je na v. č.  E 10 a E 11. 

 

4. EL. INŠTALÁCIA - POPIS 

 Prívod z HR.E bude zaústený do hlavného rozvádzača HR.D v miestnosti rozvodne na 
1.PP, v ňom bude rozvod ďalej štrukturovaný tak, že z neho budú napojené ďalšie rozvádzače 
elektrickej inštalácie v jednotlivých funkčných častiach objektu (v. č. E 11).      

Inštalácia bude urobená celoplastovými  káblami CYKY uloženými v elektroinštalačných 
lištách resp. v konštrukcii stien a stropu.  

 Osvetlenie miestností je riešené v súlade so STN EN 12464-1 (úroveň osvetlenosti 
v jednotlivých miestnostiach).  

U el. inštalácie v kúpeľňach a hygienických zariadeniach je treba dodržiavať STN 33 2000-
7-701 a -704 - najmä ustanovenia týkajúce sa montáže el. spotrebičov a prístrojov v jednotlivých 
zónach kúpeľní. Armatúry, prívodné potrubia vody a ďalšie vodivé časti inštalovaných zariadení 
budú pospájané vodičom CYY 4 žz. Výška montáže jednotlivých zariadení je uvedená na 
situačných výkresoch elektrickej inštalácie. 

Osvetľovacie obvody: 

Sú navrhnuté Cu káblami v prevedení 3Cx1,5 uloženými v elektroinštalačných lištách. 
Vypínače budú uložené v inštalačných  krabiciach pod  omietkou, resp. v lištových krabiciach. 
Výška  vypínačov od podlahy bude 1,05 m. Vývod pre svietidlo nad umývadlom v kúpeľni musí byť 
aspoň 2,25 m nad podlahou (zóna 3 podľa STN 33 2000-7-701). 

Miestnosti v administratívnej časti budú osvetlené prisadenými LED panelmi, resp. LED 
stropnými svietidlami. V zasadačke budú panely na závesoch. 

Osvetľovací systém miestností v max. miere kopíruje jestvujúce rozloženie svietidiel, 
modernizácia spočíva v osadení efektívnejších svietidiel a výmene káblových vedení. Vo vstupnej 
hale sa osvetlenie meniť nebude, len nad pultom budú vymenené panely za LED. 

Osvetlenie schodísk a chodieb: chodby a schodiská administratívnej i ubytovacej časti budú 
osvetlené LED svietidlami, resp. panelmi. Na 1. NP budú svietidlá  so vstavaným snímačom 
pohybu, na 2. .. 4.NP budú panely ovládané samostatnými stropnými snímačmi so snímaním 360° 
uhlu. Časť svietidiel bude mať vstavaný zálohovací akumulátor (viď kap. 5 tejto správy). 

Vonkajšie osvetlenie: osvetlenie vjazdu a dvora bude zaistené LED uličnými svietidlami 
namontovanými na výložníkoch na vonkajších stenách budovy. Osvetlenie južnej fasády s hlavným 
vstupom bude LED svietidlami namontovanými na zateplení. Ovládanie osvetlenia bude spínacími 
hodinami s ASTRO funkciou (rešpektuje východ a západ slnka v danej geografickej lokalite počas 
roka), s časovým programom i s možnosťou manuálneho spínania (v. č. E 17, E 19). 

Zásuvkové rozvody: 

Zásuvky sú napájané cez prúdové chrániče, čo tvorí významné protipožiarne zabezpečenie 
a tiež zaisťuje zvýšenú ochranu pred úrazom el. prúdom pri poruche. 



 
 

Rozloženie kopíruje súčasný stav, vo väčšine miestností administratívnej časti boli pridané 
ďalšie zásuvky. V garážach budú i 3f. zásuvky. 

Ďalšie obvody súvisiace s technickým zariadením budovy: 

Kotolňa, dielňa – rozvádzače RM1 a RMS1 budú odpojené a demontované, takisto z nich 
napojené vývody (v. č. E 1). 

Garážové brány – z R1-1 budú napojené pohony dvoch brán pre vjazd do garáží na 
západe, štyri garáže na severe budú tiež vybavené bránami s pohonmi napojenými z príslušných 
rozvádzačov R2-4…7 (v. č. E 1, E 3). 

Ohrev sanitárnej vpuste – z R4-2 na 3.NP ubytovacej časti bude napojený ohrev sanitárnej 
vpuste do odkvapu. Ohrev bude riadený termostatom v R4-2, ktorého externý snímač teploty bude 
inštalovaný v blízkosti vpuste (v. č. E 6, E 16). 

EZS – z R2-2 bude vyvedený vývod káblom CYKY-J 3x2,5 pre napájanie ústredne EZS 
v miestnosti 1.24 (v. č. E 2, E 14). 

Prívod plynu – v prívode plynu bude zaradený elektricky ovládaný havarijný ventil HV, ktorý 
prívod uzavrie v prípade úniku plynu. Detektory úniku budú namontované v miestnostiach kotolne 
(0.15) a plynoregulátora (0.18) - (v. č. E 1, E 19). 

Príprava pre montáž zariadení na obvodových stenách – do zateplenia budú osadené 
montážne dosky pre neskoršiu montáž zatiaľ neurčených komponentov (v. č. E 18). Vedenia 
k týmto montážnym pozíciam budú uložené vo vnútri objektu. 

Označené pozície K1…K6 sú vyhradené pre kamerový systém. 

 

5. OCHRANA PRED BLESKOM A PREPÄTIAMI, POŽIARNA OCHRANA 

Vzhľadom na určenie a polohu objektu je po vyčíslení rizika strát a škôd podľa STN EN 
62305-2 toto riziko vyššie ako prípustné, preto musí byť vybavený vonkajším i vnútorným 
systémom ochrany pred bleskom a prepätiami na úrovni LPL III/LPS III. Objekt mal vonkajší 
systém ochrany i pred rekonštrukciou strechy. 

Vonkajší systém ochrany - na streche je dominantný zachytávač na anténnom stožiari, 
ktorý je využitý jako náhodný zvod spolu s nosnou oceľovou konštrukciou podstavy. Na zvyšnej 
ploche strechy bude inštalovaná mrežová zachytávacia sústava s pomocnými zachytávačmi.  

 
Sústava bude využívať jestvujúce hĺbkové uzemňovače, ku ktorým bude pripojená 14 

zvodmi izolovaným vodičom AlMgSi 8/11. Zvody budú uložené na povrchu zateplených stien. 
Elektrické vedenia na streche a obvodových stenách objektu majú byť usporiadané tak, aby bola 
vzhľadom ku bleskozvodu dodržaná bezpečná vzdialenosť s uvedená na výkrese č. E 9. 

Vonkajší systém je naznačený na v.č. E 9, na ktorom je aj jeho popis a poznámky ku 
inštalácii. Konfigurácia bola preverovaná metódou valivej gule podľa STN EN 62305-3.  

Vnútorný systém bude realizovaný inštaláciou prípojnic HUPx v jednotlivých rozvádzačoch 
(podľa v.č. E 10…E 16), realizáciou vyznačeného pospájania kovových súčastí v objekte a 
inštaláciou prepäťových zvodičov podľa v.č. E 10…E 16. V prevádzke bude potrebné tieto ochrany 
pravidelne kontrolovať - minimálne pri periodických odborných prehliadkach elektrickej inštalácie 
objektu (môžu byť znefunkčnené po zvedení prepätia).  

Inštalovaný bude 1. a 2. stupeň prepäťovej ochrany v RH.D, 3. stupeň bude inštalovaný vo 
vybraných podružných rozvádzačoch. V prípade použitia zvlášť citlivých zariadení pripájaných vo 
vzdialenosti nad 10 m od podružného rozvádzača bude potrebné umiestniť tesne ku chránenému 
spotrebiču ďalšiu ochranu 3. stupňa bez dlhého vedenia medzi ním a ochranou (napr. do príslušnej 
prístrojovej krabice zásuvky). 
 Pospájanie je nutné dôsledne inštalovať kvôli zamedzeniu prenosu rušivých signálov do 
datových a regulačných obvodov v objekte. 

Požiarna ochrana: 



 
 

Na schodisku a na chodbách budú inštalované svietidlá, ktoré zaistia aj núdzové osvetlenie 
únikovej cesty v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Svietidlá budú zapojené v režime 
trvalého núdzového osvetlenia, t.zn. že pri výpadku napájania zostanú rozsvietené, pričom doba 
autonómnej prevádzky je min. 1 hodina. 

Káblové vedenia v chránených únikových cestách (chodby, schodiská) sú navrhnuté s 
použitím bezhalogénových káblov. 

Vo vstupnej hale bude umiestené tlačidlo CENTRAL STOP, ktorým možno odpojiť všetky 
obvody inštalácie v objekte (okrem HR.E). 

Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy 
sa vykoná protipožiarnym tmelom HILTI s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej 
ochrany. 

 
6. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÉHO OHROZENIA PODĽA ZÁKONA č. 124/2006 Z.z. 
Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia: 
 

Por. číslo 
Faktor pracovného 

procesu a 
prostredia 

Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 

(stav, veľkosť poškodenia
zdravia) 

Neodstrániteľné 
ohrozenie 

Návrh ochranných
opatrení proti týmto
nebezpečenstvám

a ohrozeniam

1 Elektrická energia 

Nebezpečné el. 
napätie a el. prúd 

pre zdravie 
a život 

El. skrat - vznik 
požiaru 1 - 8

Dotyk so živou 
časťou v normálnej 

prevádzke 1 - 7
Dotyk s neživou 

časťou 1 - 7
 

 
Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006: 
Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, 
ktoré môžu ohroziť zdravie. 
Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a 
ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani 
obmedziť. 
 
Ochranné opatrenia:  

1. Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia.  
2. Zákaz vstupu nepovolaným osobám.  
3. Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov.  

  4. Všetky údržbárske práce vykonávať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s     
predpísanou kvalifikáciou.  

  5.   Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom: 
           ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000-4–41, príl. A. 
  6.   Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche: 
      . samočinným odpojením napájania v sieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41. 
      . uzemnením (pre zariadenia nad 1kV) , STN 61 936-1 
  7.   Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia, ktoré vykonávajú  
      pracovníci s predpísanou kvalifikáciou. 
  8.   Práce s otvoreným ohňom – pracovať iba s povolením. 

Posúdenie rozsahu rizika 
 



 
 

Por. 
číslo 

Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 

alebo 
odstrániteľné ohrozenia 

Pravdepodobnosť vzniku 
poškodenia zdravia pri práci v 

prípade 

Stupeň následkov na zdraví v 
prípade 

    najlepšom /1 najhoršom /2 najlepšom /3 najhoršom /4

1. El. skrat – vznik požiaru žiadna vysoká žiadna vysoká 

2. 
Dotyk so živou časťou v 

normálnej prevádzke 
žiadna vysoká žiadna vysoká 

3. 
Dotyk s neživou časťou 

pri poruche
žiadna vysoká žiadna vysoká 

 
1)  Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava 

pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy.  
2)  Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa 

nedodržiava pracovná disciplína alebo sú nedodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a 
je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.  

3)  Najlepší prípad z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva 
alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.  

4)  Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného 
nebezpečia alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutia najhoršieho možného dopadu na 
zdravie zamestnancov. 

 
 
 

7. ZÁVER 
Projektované  elektrické  zariadenie  je  nízkeho  napätia.  Obsluhovať ho môžu pracovníci  
poučení a oboznámení v zmysle §20 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb..  Prevádzaním  údržby a  
prác na  elektrickom zariadení smie byť poverený  samostatný elektrotechnik,  ktorý spĺňa  
požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 22 vyššie citovanej vyhlášky. 

Pri realizácii projektovanej inštalácie musia byť dodržané platné  normy a predpisy, najmä STN 
33 2000-4-41, 33 3300, 33 2000-4-473, 33 2000-5-52, 62305-3 a -4. Montáž elektrických 
zariadení môžu vykonávať len oprávnené osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou 
podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb.. 

 Pred uvedením do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná východisková odborná 
prehliadka a odborná skúška el. zariadenia podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. MPSVaR 
č. 508/2009 Zb.. 
 Podľa §36 zákona č.251/2012 Zb. je odberateľ elektrickej energie povinný udržiavať 
odberné elektrické zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave, spĺňať technicko-obchodné 
podmienky pripojenia k sústave a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž 
určeného meradla a nevyhnutný prístup k meradlu. 

 
 

SO01.b – RIEŠENIE PRÍSTUPU PRE OSOBY 
S OBMEDZENOU  SCHOPNOSŤOU   POHYBU   

Objekt sa nachádza v meste Vysoké Tatry – časť Starý Smokovec vo dvorovej časti obvodného 
oddelenia policajného zboru Vysoké Tatry. Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúcich spevnených 
plôch ktoré sú v nevyhovujúcom stave vrátane úpravy pre možnosť parkovania a prístupu pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ako podklad projektovej dokumentácie slúžila 
katastrálna mapa a  zameranie riešeného územia projektantom. 
Územie v mieste plánovanej výstavby je mierne svahovité. Sklon pre prístup osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu je vyhovujúci, spevnené plochy sú poškodené. 
     
Účel stavby:  



 
 

Cieľom stavby je rekonštrukcia spevnených plôch a úpravy pre možnosť parkovania a prístupu pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  
 
Napojenie komunikácie 
Napojenie riešeného objektu bude výškovo aj polohovo na jestvujúcu príjazdovú komunikáciu vo 
dvorovej časti obvodného oddelenia policajného zboru Vysoké Tatry.  
 
Výškové vedenie 
Výškové vedenie trasy nadväzuje na začiatku na úroveň jestvujúcej príjazdovej komunikácie. Pri 
vstupe do budovy naväzuje na podestu zadného vstupu kde nesmie vzniknúť výškový rozdiel väčší 
ako 2cm. V neposlednom rade návrh nivelety rieši aj odvedenie zrážkovej vody.  
 
Šírkové usporiadanie 
Základné šírkové usporiadanie pre jestvujúce pomery je nasledovné: 

- šírka pruhu    :  1 x 3,00 m 
- rozmer parkovacieho miesta :  3,50 x 5,00 m – kolmé státie 

 
Pozdĺžny sklon 
Pozdlžny sklon sa zachováva – 1:25 – čo je vyhovujúce pre chodníky pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. 
Výška nášľapu pri cestných obrubníkoch ktoré lemujú plochu je 0,15m. Cestný obrubník je 
vyvýšený oproti terénu o min.50mm aby sa zabránilo vtekaniu dažďovej vody na komunikáciu.  
 
Výpočet parkovacích miest 
Úprava parkovacieho miesta je riešená v rámci jestvujúcich parkovacích miest.  Nové parkovacie 
miesto nevyplynulo z požiadavky zvýšených pracovných kapacít  obvodného oddelenia PZ. 
 
 
Technické riešenie:  
Konštrukcie jednotlivých typov spevnených plôch: 
Komunikácie sa vyhotovia z asfaltového betónu. Návrh konštrukcie vozovky bol spracovaný pri 
zohľadnení funkčnej triedy komunikácie, návrhovej intenzity, klimatických podmienok a 
charakteristík podložia.  
Komunikácia 
 ASFALTOBETÓN       50 mm 
 POSTREK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z CEST.ASFALTU PS; EK 
 OBALOVANÉ KAMENIVO      70 mm 
 POSTREK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z CEST.ASFALTU PS; EK 
 ŠTRKODRVINA FR. 0-32mm              150 mm 
 ŠTRKODRVINA FR. 0-32mm              150 mm 
 SEPARAČNO-VÝSTUŽNÁ GEOTEXTÍLIA 

Spolu           420 mm 
 

Komunikácie a státie bude lemované obrubníkmi 1000/250/150 mm osadenými do lôžka a opory 
z betónu prostého s prevýšením 150 mm. 
 
Požadované minimálne moduly pretvárnosti nestmelených vrstiev vozovky : 
 pláň   Edef2 =   45 MPa 
 
Odvedenie povrchových vôd z telesa spevnených plôch bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym 

sklonom do jestvujúcich uličných vpustí. 

 
Zemné práce: 



 
 

Pred začiatkom výstavby sa odstránia jestvujúce spevnené plochy a doporučuje sa overiť 
únosnosť podložia na skúšobnej ploche.  Podložie musí byť zhutnené tak, aby hodnoty Edef2 boli 
minimálne 45Mpa.  Dodávateľ je povinný únosnosť podložia preukázať zaťažkávacími skúškami 
podľa STN 736190. V prípade nedosiahnutia parametrov požadovaných projektom bude nutné 
nevhodné podložie stabilizovať napr. použitím geotextílie. 
V prípade lokalizácie návažok ich zatriedenia do kategórie nevhodných je nutné ich odstrániť.  
 
Vytýčenie: 
Vytýčenie komunikácii a parkovacieho miesta sa vykoná podľa situácie a priečnych profilov 
s náväznosťou okolité objekty a miesta napojení na priľahlé komunikácie.  
 
Dopravné značenie: 
 
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Parkovisko je označené dopravným značením  
IP16 – Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státim. 
A doplnené sú dopravným značením, E13 - Dodatková tabula, vyhradené parkovacie miesto. 
Státie bude vyznačené vodorovným značením – náterom – V10a.  
Umiestnenie trvalého dopravného značenia je zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie.  
Dopravné značenie je potrebné zrealizovať v zmysle vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. o premávke 
na pozemných komunikáciách vo vzťahu k STN 01 8020. 
 
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Nie je potrebné, stavebné práce sa budú realizovať iba vo dvorovej časti OO PZ. 
 
Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác 
Postup výstavby 
Riešené územie je zastavané, prístup jestvujúci  a práce na spevnených plochách budú prebiehať 

s minimálnym obmedzením dopravy vo dvore OO PZ. Pred začatím výstavby je nutné vytýčiť 

všetky inžinierské siete. Keďže na riešenom území nebolo možné zistiť polohu všetkých sieti je pri 

zemných prácach nutné postupovať opatrne aby sa nenarušili. 

 
Charakteristika pozemnej komunikácie 
 
Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
S ohľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu jestvujúcich spevnených plôch, nezvýši sa podstatne 
zaťaženie okolia hlukom a splodinami. Dalo by sa konštatovať, že navrhnuté dopravné zaťaženie 
je tak malé, že žiadnym negatívnym spôsobom neovplyvní životné prostredie v danej lokalite.  
 
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
V miestach napojenia prístupových komunikácií na existujúce miestne komunikácie je nutné tieto 
chrániť pred poškodením a znečistením. V období sucha je nutné redukovať šírení prachu 
kropením staveniskových komunikácii.  

 
Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby 
Pri všetkých prácach počas výstavby je dodávateľ povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pracujúcich a s týmito oboznámiť pracovníkov pred začatím stavby. Dodávateľ 
musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí, ako vyplývajú zo Zákona č. 
125/2006 ZÁKON o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať: 



 
 

- zákon č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z. 

- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter práce 
- zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce 
- vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

- zákon č.174/94 zb. o štátnom odb. dozore nad bezpečnosťou práce, v znení neskorších 
predpisov 

- ostatné právne úpravy v danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo vydaných 
stavebných povoleniach 

- zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách 
- vyhlášku MŽP SR 532/2002 
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym 
podmienkam. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 
                          
Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom 79/2015 Z. z o 
odpadoch 
Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého 
prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia. 
Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva: 
- predchádzanie vzniku odpadu 
- príprava na opätovné použitie 
- recyklácia 
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie 
- zneškodňovanie 
Pri  stavbe  budú vznikať odpady: 
( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)- katalóg odpadov 
 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu
Množstv  

/t/ 
 POČAS VÝSTAVBY   

 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z 
DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

  

17 01 01 Betón O 0,6 
17 01 02 Tehly O 0 
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0 
17 02 01 Drevo O 0 
17 02 02 Sklo O 0 
17 02 03 Plasty O 0,02 
17 03 02 Bitúmenové zmesy O 5,5 
17 04 05 Železo o oceľ O 0,1 
17 04 11 Káble inak ako uvedené v 17 04 10 O 0,01 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 

05 
O 2,3 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03

O 1,1 

 
V zmysle  zákona o odpadoch je držiteľ odpadu  povinný  zhodnocovať  odpady  pri svojej činnosti; 
odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečenie jeho zhodnotenie, musí zabezpečiť zneškodnenie odpadu. Z uvedeného dôvodu 
odpad kat. 17 01 01 a 17 01 02 sa doporučuje použiť na recykláciu a opätovné použitie v prípade 



 
 

takého dostupného zariadenia, kat. č. 17 02 01 – drevo bude ponúknutý zamestnancom stavebnej 
firmy alebo investora na ďalšie využitie. Odpad kat. č. 17 04 05 – železo a oceľ bude odovzdaný 
do výkupu kovového odpadu. Zmesový odpad zo stavieb kat. č. 17 09 04 bude zneškodnený 
firmou a odvezený na skladku. Zostávajúce druhy odpadov kategórie „ostatné“ budú 
zhromažďované v kontajneroch a následne odvezené na skládku.   
     Podľa platného zákona je držiteľ odpadu povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa 
druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom. Taktiež je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 
označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 
predpismi. 
     Počas stavby musí byť zabezpečené zneškodňovanie vznikajúcich odpadov.  Pri povoľovaní 
stavby do skúšobnej prevádzky, resp. pri kolaudácii musia byť predložené doklady o spôsobe 
zneškodňovania odpadov. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. 
Ku kolaudácii investor doloží:                                  
- doklady o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov 
v zmysle platnej legislatívy, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre pôvodcu odpadu. 
 
Dodávateľ je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 
podzemných vedení. 
 

 
E. Projekt organizácie výstavby 

 
Záber pozemkov pre zariadenie staveniska 
parc.č. 294/4, 294/2, kú Starý Smokovec 
 
Určenie nositeľov zariadenia staviska 
       Dodávateľ stavby vybuduje, bude udržiavať vlastnými zamestnancami a zamestnancami 
subdodávateľov dočasné objekty zariadenia staveniska potrebné pre vybudovanie stavby. 
 Popis staveniska 
     Pozemky sa nachádza v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry – k.u. Starý Smokovec na 
parcelách, ktoré sú vo vlastníctve investora. Stavenisko sa doporučuje pred začatím výstavby 
oplotiť aby na stavbu nebol povolený prístup nepovolaným osobám. 
 Výškové pomery staveniska 
     Stavenisko je na čiastočne svahovitom teréne, jeho nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 
cca 1025-1032 m n.m. 
 
 Vymedzenie obvodu staveniska 
     Obvod staveniska je zakreslený v situácii projektu organizácie výstavby.  
 Popis podzemných vedení 
 
Všetky podzemné vedenia križujúce alebo dotýkajúce sa pracovných pásov je nutné  chrániť tak, 
aby nedošlo k ich poškodeniu. Aj keď v situácii nie sú zakreslené podzemné vedenia, je nutné, aby 
stavebná spoločnosť pred začatím výstavby si dala vytýčiť všetky podzemné vedenia príslušným 
správcom podzemných inžinierskych sieti, aby počas výstavby nedošlo k ich poškodeniu. 
 
 Popis príjazdných ciest 
     Na stavbu je možné dopravovať stavebné materiály a prepravovať stavebné mechanizmy  po 
miestnej komunikácii s odbočením priamo do areálu stavby na vymedzený priestor.  
         
 Určenie skládok a depónií 
      Skládky stavebného materiálu sú určené priamo na stavenisku. Depónia zeminy, potrebnej do 
násypov, alebo zásypov je tiež určená priamo na stavenisku prípadne na vyčlenených pozemkoch 
v blízkosti stavby. Prebytočná zemina odpady z výstavby sa budú odvážať na skládku TKO. 
  



 
 

 Možnosť odberu elektrickej energie a vody 
       Elektrickú energiu a vodu pre účely stavby je možné odoberať  z jestvujúcich vedení priamo 
v areali stavby. Odber elektriny musí byť opatrený meraním spotreby elektrickej práce. Miesto 
odberu vody bude opatrené meraním spotreby vody. Voda bude využívaná na doplnkové 
zámesové účely a ošetrovacie účely. Ďalej bude voda využívaná pre hygienické a sociálne potreby 
robotníkov. Stavebné prípojky sa zrealizujú so súhlasom správcov vedení. 
 Ochranné pásma 
Na stavenisku, v dotyku zo staveniskom a v pracovných pásoch mimo obvod staveniska sú 
existujúce podzemné a nadzemné vedenia  
     Vzdialenosti ochranného pásma sú pre:  
vonkajšie nadzemné elektrické vedenie  
- 10 m po oboch stranách od krajného vedenia pri napätí od 1 kV do 35 kV  
- 15 m po oboch stranách krajného vedenia pri napätí od 35 kV do 110 kV   
 
elektrické podzemné vedenie  
- 1 m pri napätí do 110 kV  
- 3 m pri napätí nad 110 kV  
plynovody a plynárenské zariadenia  
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm  
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 500 mm 
- 8 m pre technologické objekty a regulačné stanice  
- 1 m pre nízkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom území mesta a obce  
železničné trate  
- 60 m od osi krajnej koľaje  
- 30 m od hranice pozemku ŽSR  
vodné toky  
- 4 m od brehovej čiary pre miestne potoky  
vodovody a kanalizácie  
- 1,5 m do DN 500 
 
štátne cesty I. triedy    – 50,0 m  
   II. triedy   – 25,0 m   
  III. triedy  – 20,0 m   
 
miestne komunikácie I. a II. triedy – 15,0 m  
             V ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné robiť ručný výkop, dodržať 
dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. Investor je povinný pred zahájením výkopových 
prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku.     

Návrh objektov zariadenia staveniska 
     Pre sociálne a hygienické účely a potreby stavebno-montážnych robotníkov sa umiestnia tieto 
priestory do unimobunky a prípadne v realizovanej stavbe po dohode s investorom.  
 
Určenie skladovacej plochy 

Pre skladovanie stavebných materiálov, konštrukcií a dielcov je určená plocha v situácii POV 
označená symbolom „SM“. Zeminu pre spätné zásypy je možné deponovať na depónii zeminy, 
v situácii POV označenej symbolom „DZ“. 

 
Určenie počtu pracovníkov 

Predpokladá sa, že na stavbe bude pracovať max.20 robotníkov. 
  

Materiál potrebný na stavbu sa bude po privezení uskladnovať hlavne priamo na stavbe pri mieste 
zabudovania s min. množstvom medziskládok z dôvodu stiesnených pomerov a zníženia presunov 
materiálu. 
 
 
 
V Novej Lesnej, november 2019        Ing. Jozef Petrík 


