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1. Identifikačné údaje stavby 
 

 

Predkladateľ:            Železnice Slovenskej republiky  

Odbor expertízy 

            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

 

Ústredný orgán investora:    Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

                Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 15  

 

Názov stavby:                    „ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku 

a žel. spodku“ 

 

Druh dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

(DSPRS) 

 

    

Kraj                                     Banskobystrický 

 

Okres                                  Lučenec 

 

Katastrálne územie            Fiľakovo, Prša, Nitra nad Ipľom, Holiša 

 

Generálny projektant:     REMING CONSULT, a. s.  

     Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3             

  

               

 

2. Základné údaje stavby 
 

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia existujúcej jednokoľajnej 

neelektrifikovanej železničnej trate a súvisiacej technickej infraštruktúry v úseku medzi ŽST 

Fiľakovo a výhybňou Holiša, ktorá je súčasťou trate Plešivec – Zvolen, osobná stanica. 

 

Dotknutý úsek trate začína v km 146,637 na koncovom styku existujúcej výhybky č. 37 

v ŽST Fiľakovo a končí v km 155,064 na výmenovom styku existujúcej výhybky č. 1 vo výhybni 

Holiša. 

 

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku trate je 8 427 m. 

 

Zdôvodnenie stavby 

 

 Vzhľadom na vysoký stupeň degradácie konštrukčného a geometrického usporiadania 

koľaje v uvedenom úseku trate a absenciu akýchkoľvek podkladových vrstiev železničného 

spodku či odvodňovacích zariadení v niektorých úsekoch je nevyhnutné pristúpiť ku komplexnej 

rekonštrukcii. 

 

 Hlavným cieľom je dosiahnutie normových parametrov a predpísaných štandardov 

železničnej dopravnej cesty vrátane zvýšenia priestorovej priechodnosti a únosnosti železničného 
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spodku, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky so zvýšením komfortu cestovania, 

zníženia negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na životné prostredie, zníženia nákladov na 

údržbu definičného úseku, minimalizácie nepredpokladaných porúch a z nich vyplývajúcich 

obmedzení prevádzky a v neposlednom rade aj zvýšenia maximálnej traťovej rýchlosti zo 

súčasných 100 km/h na 120 km/h. 

 

Charakteristika územia 

Budúca stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní existujúcej železničnej trate v úseku 

ŽST Fiľakovo – výhybňa Holiša. 

  

 Predmetná železničná trať je v súčasnosti prevažne vedená na mierne vysokom násype 

železničného telesa v rovinatom teréne. Smerovo je trať vedená prevažne v priamych úsekoch, 

medzi ktoré sú vkladané oblúky pomerne malých dĺžok. Od okolitého terénu tvoreného prevažne 

poľnohospodársky obrábanou pôdou je železničné teleso oddelené nespevnenými priekopami. 

 

 Na riešenom úseku železničnej trate sa nachádzajú štyri železničné mosty, tri priepusty 

a štyri nástupiská v železničných zastávkach Fiľakovo, Prša a Holiša. Železničnú trať 

v rekonštruovanom úseku úrovňovo križuje päť miestnych komunikácií železničnými 

priecestiami. 

 

 Stavba začína na území mesta Fiľakovo a pokračuje obcami Prša, Nitra nad Ipľom a Holiša 

a prechádza rovnomennými katastrálnymi územiami. 

 

Celkové investičné náklady 

 

Celkové náklady stavby podľa rozpočtu:      15 695 492,73 € bez DPH v CÚ I.Q/2018 

Štátna expertíza MDV SR:                         19 892,58 tis. € bez DPH v CÚ II.Q/2020 

                                                                       21 823,88 tis. € bez DPH v CÚ III.Q/2021 

 

Financovanie realizácie stavby:                    stavba bude financovaná z fondov EÚ   

Predpokladaný začiatok výstavby:                05/2022 

Predpokladaný koniec výstavby:                   12/2022 

 

Doba výstavby 

 

Uvedené termíny realizácie stavby Protokol o vykonaní štátnej expertízy nespresňuje iba 

sa v ňom uvádza začiatok a ukončenie realizácie stavby v roku 2022. Nakoľko sú termíny 

výstavby v súčasnosti prekonané, spresnené budú po vypracovaní súťažných podkladov 

a v procese výberu zhotoviteľa predmetnej verejnej práce. 

 

Členenie stavby na prevádzkové a stavebné objekty 

 

 Stavba „ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“ je členená 

na nasledujúce prevádzkové súbory a stavebné objekty: 

 

Zoznam prevádzkových súborov (PS) a stavebných objektov (SO) 

 

UČS 01 ŽST Fiľakovo (km 146,636 – 146,926)  

PS 01-21-01 ŽST Fiľakovo, úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 147,108  

PS 01-22-01 ŽST Fiľakovo, miestna kabelizácia  
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SO 01-32-01 ŽST Fiľakovo, železničný zvršok a výhybky  

SO 01-32-02 ŽST Fiľakovo, železničný spodok  

SO 01-32-03 ŽST Fiľakovo, demontáž železničného zvršku  

SO 01-32-04 ŽST Fiľakovo, káblová chráničková trasa  

SO 01-36-01 ŽST Fiľakovo, preložka káblov MK ŽSR, OK ŽSR 

UČS 02 Fiľakovo - Výh. Prša (km 146,926 – 150,403) 

PS 02-21-01 Fiľakovo - Výh. Prša, úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia  

v km 149,050  

PS 02-22-01 Fiľakovo - Výh. Prša, miestna kabelizácia  

SO 02-32-01 Fiľakovo - Výh. Prša, železničný zvršok  

SO 02-32-02 Fiľakovo - Výh. Prša, železničný spodok  

SO 02-32-03 Fiľakovo - Výh. Prša, demontáž železničného zvršku  

SO 02-32-04 Fiľakovo - Výh. Prša, káblová chráničková trasa  

SO 02-32-05 Fiľakovo - Výh. Prša, zast. Fiľakovo – nástupištia  

SO 02-32-11 Fiľakovo - Výh. Prša, priepust v km 148,077  

SO 02-33-01 Fiľakovo - Výh. Prša, most v km 147,426  

SO 02-33-02 Fiľakovo - Výh. Prša, most v km 149,924  

SO 02-35-01 Fiľakovo - Výh. Prša, zast. Fiľakovo - prípojka nn  

SO 02-35-02 Fiľakovo - Výh. Prša, zast. Fiľakovo - úprava rozvodov nn  

SO 02-35-03 Fiľakovo - Výh. Prša, zast. Fiľakovo - osvetlenie nástupíšť  

SO 02-36-01 Fiľakovo - Výh. Prša, preložka káblov MK ŽSR, OK ŽSR  

SO 02-36-02 Fiľakovo - Výh. Prša, preložka káblov  

SO 02-38-01 Fiľakovo - Výh. Prša, priecestie km 147,108, úprava komunikácie  

SO 02-38-02 Fiľakovo - Výh. Prša, spevnená plocha pri zastávke Fiľakovo  

SO 02-38-03 Fiľakovo - Výh. Prša, priecestie žkm 149,050, úprava komunikácie  

UČS 03 Výh. Prša (km 150,403 – 151,277) 

PS 03-21-01 Výh. Prša, úprava zabezpečovacieho zariadenia  

PS 03-21-02 Výh. Prša, úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 151,295  

PS 03-22-01 Výh. Prša, miestna kabelizácia   

SO 03-32-01 Výh. Prša, železničný zvršok a výhybky  

SO 03-32-02 Výh. Prša, železničný spodok  

SO 03-32-03 Výh. Prša, demontáž železničného zvršku  

SO 03-32-04 Výh. Prša, káblová chráničková trasa  

SO 03-32-05 Výh. Prša, nástupištia  

SO 03-32-05.1 Výh. Prša, prístrešok pre cestujúcich  

SO 03-32-11 Výh. Prša, priepust v km 150,792  

SO 03-35-01 Výh. Prša,. úprava rozvodov nn  

SO 03-35-02 Výh. Prša, osvetlenie nástupíšť  

SO 03-35-03 Výh. Prša, elektrický ohrev výhybiek  

SO 03-36-01 Výh. Prša, preložka káblov MK ŽSR, OK ŽSR  

SO 03-38-01 Výh. Prša, chodníky k nástupištiam  

UČS 04 Výh. Prša – Výh. Holiša (km 151,277 – 155,064) 

PS 04-21-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, traťové zabezpečovacie zariadenie  

PS 04-21-02 Výh. Prša - Výh. Holiša, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 154,992  

PS 04-21-03 Výh. Prša - Výh. Holiša, priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 154,060  

PS 04-22-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, miestna kabelizácia  

SO 04-32-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, železničný zvršok  

SO 04-32-02 Výh. Prša - Výh. Holiša, železničný spodok  

SO 04-32-03 Výh. Prša - Výh. Holiša, demontáž železničného zvršku  

SO 04-32-04 Výh. Prša - Výh. Holiša, káblová chráničková trasa  

SO 04-32-05 Výh. Prša - Výh. Holiša, zast. Holiša – nástupištia  

SO 04-32-05.1 Výh. Prša - Výh. Holiša, zast. Holiša–prístrešok pre cestujúcich  
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SO 04-32-11 Výh. Prša - Výh. Holiša, priepust v km 152,494  

SO 04-33-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, most v km 154,538  

SO 04-33-02 Výh. Prša - Výh. Holiša, most v km 155,035  

SO 04-35-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, nn prípojka k objektu zastávky  

SO 04-35-02 Výh. Prša - Výh. Holiša, zast. Holiša - úprava rozvodov nn  

SO 04-35-03 Výh. Prša - Výh. Holiša, zast. Holiša - vonkajšie osvetlenie  

SO 04-35-04 Výh. Prša - Výh. Holiša, nn prípojka k priecestiu v km 154,060  

SO 04-35-05 Výh. Prša - Výh. Holiša, nn prípojka k priecestiu v km 154,992  

SO 04-36-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, preložka káblov MK ŽSR, OK ŽSR  

SO 04-36-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, preložka káblov MK ST  

SO 04-38-01 Výh. Prša - Výh. Holiša, priecestie žkm 151,295, úprava komunikácie  

SO 04-38-02 Výh. Prša - Výh. Holiša, priecestie žkm 154,060, úprava komunikácie  

SO 04-38-03 Výh. Prša - Výh. Holiša, priecestie žkm 154,992, úprava komunikácie  

 

Zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF), lesného pôdneho fondu (LPF) 

 

 Stavba bude vyžadovať dočasný aj trvalý záber pôdy. Bude realizovaná prevažne na 

pozemkoch vo vlastníctve investora. Zábery pozemkov, ktoré nie sú majetkom ŽSR, budú spojené 

s majetkovo-právnym vysporiadaním. Nevyhnutný bude záber poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu (PPF), k záberom lesného pôdneho fondu (LPF) nedôjde. 

 

Chránené časti územia 

 

  Stavba nezasahuje do žiadneho veľkoplošného ani maloplošného chráneného územia 

vyhláseného v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov.  

 

Stavba zasahuje do chránených území európskej siete Natura 2000: do chráneného vtáčieho 

územia SKCHVU021 Poiplie a do územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa. 

 

 

Kapacitné údaje 

 

Celková dĺžka existujúceho úseku železničnej trate    8,427 km 

 začiatok úseku        žkm 146,637 

 koniec úseku         žkm 155,064 

 

Uvažovaná traťová rýchlosť       120 km/h 

s lokálnym znížením na 100 km/h v oblúku r = 500 m (žkm 149,869 – 150,228) 

 

Železničný zvršok, nový stav 

 tvar 49 E1 na podvaloch SB8P nový materiál, 

 tvar S 49 na podvaloch SB6 regenerovaný materiál, 

 3 nové výhybky JS49, 

 5 rekonštruovaných priecestí. 

 

Nástupištia, nový stav 

Výška hrany nástupišťa nad temenom koľaje 550 mm, vzdialenosť od osi koľaje 1725 mm.  

 

Počet a dĺžky nástupíšť 

 zastávka Fiľakovo 1 krajné, 250 m, 

 výhybňa. Prša 2 krajné, 2 x 150 m, 
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 zastávka Holiša 1 krajné, 150 m. 

 

Mostné objekty 

 3 rekonštruované priepusty, 

 4 rekonštruované železničné mosty, z toho 2 s nedostatočnou zaťažiteľnosťou navrhnuté 

na vyradenie zo stavby. 

 

Osvetľovacie stožiare        77 

 

Elektroinštalácia – EOV          3 

 

 

3. Účel stavby 
 

Jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať medzi ŽST Fiľakovo a výhybňou Holiša je 

súčasťou trate Zvolen - Košice a patrí medzi najstaršie trate železničnej siete ŽSR. Úsek trate 

určený na rekonštrukciu má dĺžku 8 427m. Posledná väčšia obnova bola vykonaná v rokoch  

1971 – 1974 a v roku 1977. Vzhľadom na vysoký stupeň degradácie konštrukčného a 

geometrického usporiadania koľaje v uvedenom úseku trate bolo nevyhnutné pristúpiť k 

rekonštrukcii a obnove súčastí železničného zvršku a v niektorých úsekoch trate aj k zrealizovaniu 

absentujúcej konštrukcii železničného spodku formou podkladových vrstiev a odvodňovacích 

zariadení. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia technickej infraštruktúry železničnej trate 

pre dosiahnutie kritérií:  

 zvýšenie traťovej rýchlosti,  

 zvýšenie priestorovej priechodnosti,  

 zvýšenie únosnosti železničného spodku,  

 zvýšenie bezpečnosti prevádzky,  

 zvýšenie bezpečnosti cestujúcich,  

 zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,  

 zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo,  

 zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.  

 

 

4. Rozpočet a ekonomické hodnotenie  
 

Pri financovaní  posudzovanej verejnej práce sa predpokladá spolufinancovanie z fondov 

EÚ. Z uvedeného vyplývajú nasledujúce zdroje financovania: 

 fondy EÚ, 

 štátny rozpočet. 

 

V pôvodnej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby boli vyčíslené 

celkové náklady stavby na 15 695 492,73 € bez DPH v CÚ I.Q 2018. Po rozhodnutí o financovaní 

stavby z fondov EÚ bola na stavebný zámer verejnej práce vykonaná štátna expertíza podľa 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorá vyčíslila celkové 

náklady stavby na 19 892,58 tis. € bez DPH v CÚ II.Q 2020. 
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Cena verejnej práce podľa stavebného zámeru v CÚ 2. štvrťroku 2020 v tis. EUR 
Názov Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

a/ Príprava verejnej práce 398,65 79,73 478,38 
b/ Stavebná časť 14 605,62 2 921,12 17 526,75 
c/ Technologická časť 2 445,78 489,16 2 934,93 
d/ Zariadenie staveniska 591,78 118,36 710,13 
e/ Predpokladané vyvolané investície 129,36 25,87 155,23 
f/ Výkup pozemkov, odvody 9,66 0,00 9,66 
g/ Rozpočtová rezerva 1 711,74 342,35 2 054,09 
h/ Iné investície 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 19 892,58 3 976,58 23 869,16 

 

 V rámci štátnej expertízy bola cena verejnej práce upravená na celkovú výšku 20 717,56 

tis. € bez DPH v CÚ II.Q 2020. Táto hodnota bola prepočítaná na cenovú úroveň III.Q 2021 a 

cena verejnej práce dosiahla celkovú výšku 21 823,88 € bez DPH v CÚ III.Q 2021. 

 

Ekonomická efektívnosť 

 

Ekonomické posúdenie stavebného zámeru verejnej práce „ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, 

rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“  vrátane Analýzy nákladov a prínosov (CBA) bolo 

vypracované spoločnosťou REMING CONSULT, a. s. v auguste 2021. 

 

Základné vstupné parametre CBA sú nasledujúce: 

▪ Diskontná sadzba ekonomická:     5 % 

▪ Referenčné obdobie:       30 rokov 

 

Ekonomická analýza hodnotí projekt z hľadiska prínosov pre celú spoločnosť a to na základe 

ukazovateľov ekonomickej výnosnosti investície: 

▪ čistá súčasná hodnota investície (ENPV), 

▪ ekonomická miera návratnosti investície (ERR), 

▪ index výnosnosti investície t. j. pomer prínosov a nákladov (B/C) 

 

Podrobné výstupy ekonomickej analýzy - diskontované hodnoty: 

▪ Investičné náklady ekonomické:                                 15 738 956 EUR 

▪ Prevádzkové náklady ekonomické:                                          - 79 235 EUR 

▪ Celkové prínosy:                                                         19 772 394 EUR 

▪ Zostatková hodnota:                                                                 805 874 EUR 

 

Výsledné ukazovatele ekonomickej výnosnosti projektu sú nasledujúce: 

▪ Ekonomická čistá súčasná hodnota:                     ENPV =     + 4 918 53 EUR 

▪ Ekonomická vnútorná miera výnosnosti:             ERR    =                  6,96 % 

▪ Podiel diskontovaných nákladov a výnosov:       B/C      =                     1,26 
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Z uvedených ukazovateľov je zrejmé, že hodnotená investičná akcia - „ŽST Fiľakovo – 

Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“, je ekonomicky efektívna. 

 

Celospoločenská a sociálno-ekonomická výnosnosť projektu sa prejaví predovšetkým v 

úspore času pri preprave cestujúcich, v úspore času v preprave tovaru a v úspore prevádzkových 

nákladov vozidiel v nákladnej doprave. 

 

5. Záver  

 

Na základe prerokovania predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

stavby, jej posúdenia odborom expertízy GR ŽSR, odporúčania generálneho riaditeľa ŽSR a na 

základe posúdenia dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce štátnou expertízou MDV SR 

(Protokol č. 9/2021 ŠE) 

 

 

a)   s c h v a ľ u j e m  

 

1. projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  

 

„ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“ 

 

2. cenu verejnej práce podľa stavebného zámeru v cenovej úrovni 3. štvrťroku 2021 

 

21 824 tis. EUR bez DPH 

 

 b)   u k l a d á m 

 

1. investorovi stavby v zastúpení odborom investorským GR ŽSR Bratislava splniť 

pripomienky uvedené v bode 4 odborného posudku projektovej dokumentácie DSPRS  

číslo 22751/2022/O230-13 zo dňa 21.11.2022. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  21.02. 2023 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                        Ing. Peter Šulko, PhD., MBA 

                                                                                             generálny  riaditeľ sekcie 

                                                                                          železničnej dopravy a dráh  

 

 

 

Rozdeľovník: 

Výtlačok č. 1 - ŽSR GR, odbor expertízy 

Výtlačok č. 2 - ŽSR GR, odbor investorský 

Výtlačok č. 3 - MD SR, sekcia riadenia projektov 
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