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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby   : KE, Modernizácia električkových tratí MET  

v meste Košice, 2. etapa 

UČS    : UČS 17  

Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) –  

Obratisko Važecká (mimo) 

Charakter stavby  : Líniová stavba dopravnej infraštruktúry  

vo verejnom záujme 

Druh stavby   : Modernizácia mestskej električkovej dráhy 

Stupeň PD   : DSP 

Kraj    :  Košický 

Okres    : Košice IV 

Miesto stavby   : Košice 

Katastrálne územie  : Južné Mesto, Jazero 
 

1.2 Identifikačné údaje stavebníka/investora 

Stavebník/investor  : Mesto Košice                    
     Trieda SNP 48/A  

040 11  Košice 
 

1.3 Identifikačné údaje projektanta 

Generálny projektant  : Združenie MET Košice 
      
Vedúci člen združenia  : REMING CONSULT a.s.    
     Trnavská cesta 27 
     831 04  Bratislava 
Člen združenia  : DOPRAVOPROJEKT a.s. 
     Kominárska 2-4 
     832 03  Bratislava 
Manažér projektu  : Ing. Ján Tóth 
Hlavný inžinier projektu : Ing. Marek Balko 
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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
2.1 Klasifikácia stavby 

 

Táto stavba je podľa Klasifikácie stavieb (KS) vyhlásenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky opatrením č. 128/2000 Z.z., s účinnosťou od 1. mája. 2000 zatriedená 
nasledovne:  

 
– typ:  2  Inžinierske stavby  
– oddiel: 21 Dopravná infraštruktúra  
– skupina: 212 Železnice a dráhy 
– trieda:  2122 Ostatné dráhy 
 
Stavba je zatriedená podľa podielu najväčšieho využitia plôch.  
 
Kód položky:   2122  
Názov položky:  Ostatné dráhy  
 
Táto trieda zahŕňa:  

- železnice vo veľkých mestách, metro, visuté, nadzemné a podzemné dráhy, mestské 
siete oddelené od ostatných druhov dopravy, napríklad električkové dráhy.  

Táto trieda ďalej zahŕňa:  
- nástupištia, osvetlenia, bezpečnostné a signalizačné zariadenia, elektrifikačnú 
infraštruktúru. 
 

2.2 Stručná charakteristika územia 
 

Umiestnenie navrhovanej činnosti stavby je v súlade „Územným plánom hospodársko 
sídelnej aglomerácie Košice“ v znení jeho zmien a doplnkov.  

Záujmové územia stavby patria aj do širšieho centra, aj do okrajových častí mesta, 
a tvoria koridory dopravnej a technickej infraštruktúry mestského aj regionálneho významu. 
Samotný návrh modernizácie električkových tratí sa snaží v maximálne možnej miere využívať 
existujúcu električkovú trať a jej koridor v existujúcej zástavbe a infraštruktúre mesta. 
Nevyhnutné minimálne odchýlky si vyžiadali technické podmienky pri riešení smerových úprav 
oblúkov v trase pre dosiahnutie požadovaných parametrov trate.  

Celkovo možno riešený krajinný fragment z hľadiska jeho využitia charakterizovať ako 
silne využitý so značnou devastáciou prirodzeného prostredia. Jedná sa o oblasť mestského 
sídla. 

Hlavné stavenisko je vymedzené existujúcou električkovou traťou a priľahlými 
miestnymi komunikáciami. Generálny projektant uskutočnil miestne šetrenie, prieskumy 
územia  stavby a geodetické zameranie územia.  

V priestore stavby sa nenachádza žiadny technický a pamiatkový objekt. Stavba nie je 
v chránenej časti prírody a nenachádza sa tu ani chránený porast. 
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2.3 Zdôvodnenie navrhovanej stavby 
 

Účelom predmetnej stavby sú dva hlavné dôvody:  
1. Zvýšenie technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a 

najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie technických parametrov 
električkových tratí a ukazovateľov ako celku s ohľadom na ukončené a prebiehajúce 
modernizácie električkových tratí v meste Košice .  

2. Zmodernizovaním ďalších úsekov električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť 
jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, 
ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami.  
 
Pre odstránenie a zníženie negatívnych účinkov stavby na životné prostredie, sú do 
predmetnej dokumentácie stavby odporúčané prvky, ktoré budú eliminovať vplyv stavby na 
životné prostredie, ako napr. antivibračné rohože a obloženie koľajníc.  
 

Výstavbou a realizáciou predmetných úsekov modernizovanej električkovej trate sa 
okrem iného dosiahne:  

 
• dobudovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry mesta,  

• zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania,  

• zvýšenie bezpečnosti prevádzky diaľkovým ovládaním a riadením,  

• zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.  
 
 

2.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 

PS/SO Názov PS, SO 

  odbor 21 - zabezpečovacie zariadenia 

PS 17-21-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Levočská 

PS 17-21-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Dneperská 

PS 17-21-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Čingovská 

PS 17-21-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Ladožská 

PS 17-21-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Rovníková 

PS 17-21-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Raketová 

  odbor 22 - oznamovacie zariadenia 

PS 17-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 

PS 17-22-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koordinačný kábel 

PS 17-22-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 

PS 17-22-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - informačný systém  

PS 17-22-22 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - informačný systém  

PS 17-22-23 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - informačný systém  

PS 17-22-24 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - informačný systém  

PS 17-22-25 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - informačný systém  

PS 17-22-26 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - informačný systém  

PS 17-22-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kamerový systém 

PS 17-22-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - zabezpečenie objektu 



KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

DSP B.2.17 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 
 

Združenie MET Košice 5/14 
 

PS 17-22-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení 

PS 17-22-71 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených optických vedení 

  odbor 23 - diaľkové ovládanie a riadenie 

PS 17-23-41 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK 

PS 17-23-42 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie traťového informačného systému 

PS 17-23-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém meniarne, diaľkové ovládanie 

  odbor 24 - silnoprúdové technologické zariadenia 

PS 17-24-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - 22kV a časť AC 

PS 17-24-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - 600(750V) - DC 

PS 17-24-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém 

  odbor 02 - stavenisko, príprava staveniska 

SO 17-02-01  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže 

SO 17-02-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), demontáž koľajového zvršku 

  odbor 04 - koľajový spodok 

SO 17-04-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok 

SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie koľajiska 

  odbor 05 - koľaj a koľajové rozvetvenie 

SO 17-05-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 

SO 17-05-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 

  odbor 06 - nástupištia 

SO 17-06-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - nástupištia 

SO 17-06-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - nástupištia 

SO 17-06-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - nástupištia 

SO 17-06-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - nástupištia 

SO 17-06-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - nástupištia 

SO 17-06-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - nástupištia 

  odbor 07 - účelové komunikácie, dopravné plochy, trvalé oplotenia, chráničky a kolektory 

SO 17-07-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Dneperskej ulice 

SO 17-07-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Čingovskej ulice 

SO 17-07-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Ladožskej ulice 

SO 17-07-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Rovníkovej ulice 

SO 17-07-07 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Raketovej ulice 

SO 17-07-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch 

SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), káblovod a chráničková trasa 

SO 17-07-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dočasné dopravné značenie 

SO 17-07-62 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dopravné značenie 

SO 17-07-62.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie zvodidla 

  odbor 08 - rozvody plynu a vody, produktovody 

SO 17-08-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 

SO 17-08-01.1    Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888 

SO 17-08-01.2    Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600 

SO 17-08-01.3    Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416 

SO 17-08-01.4    Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862 

SO 17-08-01.5    Vodovod U.S.STEEL DN1500 v km 2,179 
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SO 17-08-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí 

SO 17-08-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.) 

SO 17-08-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.) 

  odbor 09 - kanalizácia, septiky, čističe, lapače 

SO 17-09-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí 

SO 17-09-01.1    Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN2180 v km 0,861 

SO 17-09-01.2    Ochrana kanalizačných zberačov ŽB DN1400 a PVC DN500 v km 1,095 - 1,303 

SO 17-09-01.3    Ochrana kanalizačného zberača B DN1000 v km 1,359 

SO 17-09-01.4    Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,569 

SO 17-09-01.5    Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,720 

SO 17-09-01.6    Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN 1500 v km 1,821 

SO 17-09-01.7    Ochrana kanalizačného zberača v km 2,165 

SO 17-09-01.8    Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN 1000 v km 2,733 

  odbor 12 - betónové mosty a konštrukcie 

SO 17-12-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta a lávky pre peších nad železničnou traťou 

SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok 

SO 17-12-03.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava koryta Myslavského potoka 

  odbor 20 - pozemné stavby 

SO 17-20-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ 

SO 17-20-01.1    Architektonicko-stavebné riešenie 

SO 17-20-01.2    Statické posúdenie 

SO 17-20-01.3    Elektroinštalácia a bleskozvod 

SO 17-20-01.4    Zdravotechnika 

SO 17-20-01.5    Vykurovanie 

SO 17-20-01.6    Vzduchotechnika 

SO 17-20-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prístrešky na nástupištiach 

SO 17-20-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká 

SO 17-20-21.1    Architektonicko-stavebné riešenie 

SO 17-20-21.2    Statické posúdenie 

SO 17-20-21.3    Bleskozvod 

  odbor 23 - vonkajšie osvetlenie, EOV, NN rozvody 

SO 17-23-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), vonkajšie osvetlenie 

SO 17-23-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), osvetlenie prístreškov 

SO 17-23-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK 

SO 17-23-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - odberné elektrické zariadenie 

SO 17-23-21.2 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - úpravy v distribučnej sústave 

SO 17-23-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy NN vedení  

SO 17-23-41 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), elektrické mazníky 

SO 17-23-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov 

SO 17-23-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), EPD - elektrická polarizačná drenáž 

  odbor 25 - rozvody VN 

SO 17-25-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, úprava distribučnej siete 

SO 17-25-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, napájacie vedenie 

SO 17-25-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD 
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  odbor 26 - trakčné vedenie 

SO 17-26-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie 

SO 17-26-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie 

SO 17-26-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ukoľajnenie 

 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Pri príprave projektovej dokumentácie v stupni DSP sa vychádzalo najmä z týchto podkladov: 
- Zadanie investora 
- Súťažné podklady 
- Zmluva o dielo 
- Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom 

systéme Bpv 
- Základný korózny prieskum 
- Podrobný inžinierskogeologický prieskum 
- Ekologický prieskum koľajového kameniva 
- Stavebnotechnický prieskum 
- Vyjadrenia k inžinierskym sieťam 
- Prieskumy na mieste stavby 
- Výrobné porady 
- Dokumentácie súvisiacich stavieb 
- Platné normy a predpisy 
- Dokumentácia stavebného zámeru 
- Protokol o vykonaní štátnej expertízy 
- Dokumentácia dodatku stavebného zámeru 
- Protokol o vykonaní opakovanej štátnej expertízy 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
- Právoplatné územné rozhodnutie 

 

4. PLATNÉ NORMY A VYHLÁŠKY 

 
- vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
- vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
- vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o odpadoch, 
- vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených 

výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, 
- vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 

so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd 

- vyhláška MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií 
- zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
- zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 
- zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a 
obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na 
nakladanie s odpadmi v súlade s platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva 
(predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Hierarchia odpadového hospodárstva Slovenska stanovuje možné spôsoby nakladania 
s odpadmi a určuje ich prioritné poradie (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch):  

a. predchádzanie vzniku odpadu 
b. príprava na opätovné použitie 
c. recyklácia 
d. iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie) 
e. zneškodňovanie. 

 

5.1 Základné pojmy 

 

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 
je v súlade   so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§ 2 
ods. 1 zákona o odpadoch). 

 
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku 

uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe 
stavieb, pri úprave stavieb) alebo odstraňovaní stavieb ( § 77 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 
Nebezpečné odpady sú odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť 

uvedenú v prílohe nariadenia Komisie EÚ č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa 
nahrádza príloha III. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade (§ 2 ods. 
9 zákona o odpadoch). 

 
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, 

kto vykonáva opravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 
povahy alebo zloženia    týchto odpadov (§ 4 ods. 1 zákona o odpadoch). 

 
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe (§ 4 ods. 2 

zákona o odpadoch). 
 
Nakladanie s odpadmi zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa (§ 3 ods. 2 zákona 
o odpadoch). 

 
Selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností 

s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných 
odpadov. 
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5.2 Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu 

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s platnými 
právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, resp. takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie (§ 12 ods. 1 a ods. 2 zákona 
o odpadoch).  

 
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a 

obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné 
zabrániť, musí byť zhodnotený resp. zneškodnený v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie, a ktorý je v 
súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 6 ods. 
6 zákona o odpadoch). 

 
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo 

udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke 
alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je 
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. (§ 14 
ods. 9 zákona o odpadoch).  

 
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných 

prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. (§ 
77 ods. 2 zákona o odpadoch). 
 

5.3 Odpady vznikajúce počas realizácie stavby 

Realizáciou stavby sa predpokladá vznik viacerých druhov odpadov, ktoré budú 
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle príloh č. 7 a č. 8 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. 
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 
prúdmi odpadov.    

 
Predpokladané množstvá jednotlivých druhov odpadov zodpovedajú aktuálnej situácii 

a predstavujú maximálne hodnoty jednotlivých druhov odpadov, t.j. zodpovedajú takému 
stavu zariadení, výrobkov alebo materiálov, ktorý neumožňuje ich ďalšie využitie. 
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 Realizáciou stavby sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov: 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Množstvo 

[t] 

Spôsob 
nakladania 
s odpadom 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,4 R1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,4 R1 

15 01 04 Obaly z kovu O 0,4 R4 

15 01 06 zmiešané obaly O 0,49 R1, R3 

15 02 03 
Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 
a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

O 0,2 R5 

17 01 01 betón O 19847,636 R5 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 1801,317 R5 

17 02 01 drevo N 27 R4 

17 02 03 plasty O 3 R1, R3, R5 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 2255,02 R5 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 26,201 R4, R5 

17 04 02 hliník O 0,9 R5 

17 04 05 železo a oceľ O 1700,15 R4, R5 

17 04 07 zmiešané kovy O 10 R4, R5 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 1,15 
R3, R4, R5, 

R12 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 13591,537 R5, D1 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 55567,736 R5, D1 

17 05 08 
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 
07 O 31278 R5, D1 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2 D1 
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Spôsob nakladania s odpadom: 
 
 

Zhodnocovanie odpadov 
R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. 
R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. 
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 
 kompostovania a iných biologických transformačných procesov). (*) 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (**) 
R6  Regenerácia kyselín a zásad. 
R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. 
R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. 
R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 
R10  Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného  prostredia. 
R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10. 
R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. (***) 
R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom 
 na mieste vzniku). (****) 
Poznámky: 
(*)  Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky. 
(**)  Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných 
 materiálov. 
(***)  Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej 
 úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, 
 kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred  podrobením sa ktorejkoľvek z
 činností R1 až R11. 
(****)  Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5. 
 
 

Zneškodňovanie odpadov 
D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
D2  Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde). 
D3  Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.). 
D4  Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.). 
D5  Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou  úpravou stien, 
 ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia). 
D6  Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov. 
D7  Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno. 
D8  Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 
 niektorou z činností D1 až D12. 
D9  Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 
 zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia). 
D10  Spaľovanie na pevnine. 
D11  Spaľovanie na mori. (*) 
D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach). 
D13  Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**) 
D14  Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13. 
D15  Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste 
 vzniku). (***) 
Poznámky: 
(*)  Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi. 
(**)  Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako 
 aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie,  kondicionovanie alebo 
 triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12. 
(***)  Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5. 
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5.4 Sumarizácia vzniknutých odpadov po objektoch 

Sumarizácia odpadov za jednotlivé PS a SO je súčasťou technických správ týchto PS/SO. 
Taktiež je zosumarizovaná v podobe excelovskej tabuľky iba v elektronickej verzii (nie je 
v tlačenej verzii). Tento dokument obsahuje celkovú sumarizáciu za všetky riešené PS/SO  
dokopy v rámci danej UČS. 

5.5 Využitie získaného materiálu  

V zmysle platného zásadného dokumentu v oblasti životného prostredia SR „Stratégia, 
zásady a priority štátnej environmentálnej politiky“ je základným a prioritným princípom 
stratégie odpadového hospodárstva SR obmedzovanie vzniku odpadov a to najmä 
materiálovým zhodnotením odpadov. 

 

Vykopaný neznečistený materiál sa navrhuje spätne použiť do zásypov. Všetok železný 
šrot a kovy z demontáží súčastí zariadení budú odovzdané ich správcovi ako vyzískaný 
materiál. 

 
Všetky ostatné odpady (vybúrané sute a iný odpad) vzniknuté pri realizácii stavby budú 

zneškodnené alebo zhodnotené v súlade so zákonom a príslušnými právnymi predpismi 
v rámci stavby. Na území stavby sa nesmie po ukončení stavebných činností nachádzať žiaden 
zvyškový odpadový materiál vzniknutý na stavbe. 

 
Počas realizácie prác sa odporúča materiály z demolácií (najmä betón a ekologicky 

nezávadné štrkové vrstvy) predrviť na frakcie recyklovaného kameniva  (predovšetkým 0/32. 
0/63, 16/32, 32/63 , alebo iné) vyhovujúcej zrnitosti pre použitie do zásypov, resp. 
podkladových a ochranných vrstiev komunikácií. 
 
 Prvky koľajového zvršku (bet. podvaly, upevňovacie prvky, koľajnice, výhybky) budú po 
dohode s objednávateľom a prevádzkovateľom dráhy protokolárne odovzdané správcovi, 
resp. budú zhodnotené/zneškodnené ako stavebný odpad (pozn.: projekt uvažuje s úplnou 
likvidáciou súčastí koľaje). 

5.6 Odpady vznikajúce počas prevádzky stavby 

Prevádzkou stavby sa predpokladá najmä vznik nasledovných druhov odpadov, ktoré 
sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov. 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Spôsob 

nakladania 
s odpadom 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O R1, R3 

15 01 02 obaly z plastov O D1 

15 01 06 zmiešané obaly O R1 



KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

DSP B.2.17 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 
 

Združenie MET Košice 13/14 
 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N D1 

15 02 02 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N D1 

16 02 13 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*)  
iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N R12, R13 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O R5, D1 

17 02 02 sklo O R5 

17 02 03 plasty O R5 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O R12 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O R1, R3 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O R1 

 

Uvedené odpady budú vznikať z bežnej prevádzky, a údržby technologických zariadení.  

5.7 Odvoz a zneškodnenie, zhodnotenie a využitie odpadov  

Vzniknuté odpady budú sústredené na miestach v rámci zariadenia staveniska (určí si 
ich realizátor v spolupráci so stavebníkom) a odtiaľ budú po vytriedení odovzdané osobám 
oprávneným na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

Existujúce zariadenia alebo ich časti, ktoré je navrhované v rámci stavby zdemontovať 
budú odovzdané ich správcovi ako vyzískaný materiál. 

 
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov situované v dostupnej blízkosti od miesta realizovania výstavby:  
 

Názov Obec Prevádzkovateľ Sídlo 

Spaľovňa odpadov Kokšov-Bakša KOSIT, a.s. 
Rastislavova 98 
043 46  Košice 

Skládka inertného 
odpadu Baňa Bankov 

Košice MEOPTIS, s.r.o. 
Lachova 37 

851 03 Bratislava 

Suchá halda Košice U.S. Steel Košice, s.r.o. 
Vstupný areál U. S. Steel 

044 54  Košice 

 

5.8 Nebezpečné odpady 

Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi je v zmysle § 25 zákona o odpadoch zakázané 
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom alebo nebezpečné 
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odpady s odpadmi,   ktoré nie sú nebezpečné, a nebezpečné odpady s látkami alebo 
materiálmi, ktoré nie sú odpadom. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný 
odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitého predpisu.   

V zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch musia byť nebezpečné odpady ako aj miesta, na ktorých sa 
skladujú alebo zhromažďujú, označené na viditeľnom mieste Identifikačným listom 
nebezpečného odpadu. Priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov sa navrhujú, 
zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie 
a k poškodzovaniu hmotného majetku. Plocha určená na zhromažďovanie a skladovanie 
nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a 
nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších 
vplyvov. Počas zhromažďovania a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené 
účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok. 

Na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady 
výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované 
nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k 
zámene. Skladovacie priestory na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov 
musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na 
skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými 
vlastnosťami, ako majú zhromažďované a skladované nebezpečné odpady. 

Nádoby a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, 
musia byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi. 
Odpady musia byť zabezpečené pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik 
nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch a pod.). Nádoby musia byť odolné proti 
mechanickému poškodeniu a tiež proti chemickým vplyvom. Pri manipulácii s nebezpečnými 
odpadmi sa nemôže piť, jesť ani fajčiť. Je potrebné používať osobné ochranné pracovné 
pomôcky a po práci s odpadmi si umyť ruky mydlom a vodou. 
 
Výber organizácií oprávnených nakladať s nebezpečným odpadom: 

AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.  Osvetová 24, 821 05  Bratislava 
DETOX s.r.o.      Zvolenská cesta 139, 974 05  Banská Bystrica 
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.    Rastislavova 58, 040 01  Košice 
RAMEKO, s.r.o.,    094 35 Čaklov 6 

5.9 Všeobecne 

V okolí stavby sa nachádzajú viaceré zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nakoľko do 
času stavby nemusia byť zverejnené zoznamy prevádzok aktuálne, pred začatím realizácie 
stavby odporúčame zhotoviteľovi dohľadať aktuálny zoznam zariadení v platnom programe 
odpadového hospodárstva dotknutého regiónu, resp. na stránkach MŽP SR. Konkrétne miesto 
odvozu stavebného odpadu a vyťaženého materiálu bude spresnené dodávateľom stavby 
pred zahájením stavebnej činnosti. 

 
 
 
 
 
Košice, 11/2022                                                                            Vypracoval: Ing. Marek Balko 
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