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DSP

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby

dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlicej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriciek v Useku
krizovatka VSS - obratisko Vazecka.

Predmetom stavebného objektu je odkanalizovanie kolajového spodku do jestvujucich
kanalizacii.
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3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyjadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentacia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch a o zmene a doplneni

zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN EN 1610 Stavba a skusanie na kanalizaénych potrubi a stok

STN 73 6310 Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

STN 73 6949 Odvodnenie Zelezni¢nych trati a stanic

STN 28 0337 Obrysy pre elektrickové vozidla

STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6701 Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN EN 1610 Stavba a skdsanie na kanalizaénych potrubi a stok

TNZ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodavanie materidlu do konstrukcie
kolajového 16Zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozZia

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 17-04-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), kolajovy spodok

SO 17-05-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZzeckd (mimo), kolajovy zvriok

SO 17-09-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), ochrany a tGpravy rozvodov
kanaliza¢nych potrubi

6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé z ¢asti dokumentacie D ,Koordinacny vykres stavby”.

7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie sicasného stavu.
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Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inZinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Navrhované riesenie

Zemnd plan je vramci SO 17-04-01 navrhnuta v sklone 5% s odvodnenim do pozdiZnej
trativodnej sustavy, tvorenej z trativodnej rary DN150 a trativodnych plastovych $acht DN1000.
Trativodné Sachty budi oddelené od svojho okolia antivibra¢nou rohozou.

Predmetny stavebny objekt riesi navrh zadstenia trativodného systému (SO 17-04-01)
odvodnujuceho zemnu plan kolajového objektu v Useku od koncovej trativodnej Sachty po
zaUstenie do existujucich kanalizacii v sprave VVS, a.s. Navrhnuté su kanalizacné pripojky PVC, na
ktorych budu v koncovych drendinych Sachtach osadend spatné klapky, ktoré zabrania spatnému
vyplavovaniu drendZneho systému, v pripade privalovych daZdov. Zaustenie do existujucej
kanalizacie bude do kanaliza¢ného potrubia alebo kanaliza¢nej Sachty s vyuZitim spojky in-situ.
Otvor pre zaustenie potrubia bude robeny jadrovym vitanim. V pripade zaustenia do kanalizacie,
ktorej ochrana prekrytim cestnymi panelmi je navrhnutd vramci SO 17-09-01 je potrebné
zaUstenie zrealizovat pred uloZenim cestného panelu. Zaroven je zaustenie sték "P1" — "P19"
potrebné realizovat pred vystavbou trativodného systému (SO 17-04-01).

Trativodny systém bude zausteny do kanalizacie stokami "P1"- “P19"

Stoka “P1" DN200 dizky 87,30 m zaUstend do $achty kanalizaéného zberaca ZB DN1600

Stoka “P2" DN150 dizky 5,50 m zaUstend do $achty odlah&ovacej stoky ZB 3600x2280 v km
0,537

Stoka “"P3" DN150 dfiky 3,00 m zaUstena do chraneného zbera¢a ZB DN2180 v km 0,861

Stoka “"P4" DN150 dfiky 2,90 m zaUstena do chraneného zbera¢a ZB DN2180 v km 0,861

Stoka "P5" DN150 dfiky 4,70 m zaUstena do zberaéa ZB DN1400 v km 1,092

Stoka "P6" DN150 dfiky 4,60 m zaustend do zberaca ZB DN1400 v km 1,092

Stoka “"P7" DN150 dfiky 2,70 m zaulstena do chraneného zbera¢a ZB DN1400 v km 1,245

Stoka “"P8" DN150 dfiky 1,80 m zaustena do chrdneného zberac¢a B DN1000 v km 1,359

Stoka "P9" DN150 dfiky 2,70 m zaustena do chraneného zberaca B DN400 v km 1,569

Stoka “"P10"” DN150 dfiky 2,00 m zaustend do chranenej kanalizacie ZB DN400 v km 1,720

Stoka “P11" DN150 dfiky 3,40 m zaUstena do chraneného zberac¢a ZB DN1500 v km 1,821

Stoka “P12" DN150 dl'iky 2,20 m zauUstena do chraneného zberac¢a ZB DN1500 v km 1,821

Stoka “P13" DN150 dizky 2,50 m zaustend do chraneného zberac¢a ZB DN80O v km 2,165

Stoka “P14" DN150 dizky 2,00 m zaustend do chraneného zbera¢a ZB DN80O v km 2,165

Stoka “"P15" DN150 dl'iky 2,00 m zaustenda do chraneného zberaca ZB DN1000 v km 2,733

Stoka "P16" DN200 dizky 13,00 m zaUstena do stoky "P16"

Stoka “P17" DN200 dizky 15,70 m zaUstend do 3achty K3J11 stoky “J* navrhnutej v rdmci
stavby KE, rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/552 — Slanecka cesta

Stoka “P18" DN150 dizky 16,00 m zalstend do stoky “J” DN500 navrhnutej v rdmci stavby
KE, rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/552 — Slanecka cesta

Stoka "P19" DN150 dizky 15,70 m zaustena do 3achty KSJ3 stoky “J* navrhnutej v rdmci
stavby KE, rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/552 — Slanecka cesta
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Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil presné
vytycenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku uloZenia kanalizaéného
potrubia, do ktorého bude drendz zaustena. V pripade obnazenia trasy kanalizacie pri vykopovych
pracach na telese elektrickovej trate bude potrebné potrubie staticky zabezpecit, zrevidovat
a odstranit zistené nedostatky.

8.1.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyCenia musi
zodpovedat STN 73 0422.

8.1.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Rezim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, Gdrzbu, bezpeénostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konstrukcie
elektrickovej trate.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované rué¢nym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi
sondami.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokalnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej ¢innosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnd hodnotu. Daldie moznosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuZit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe, presivanie a
skratenie najhlu¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuzitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konstrukcii a materialov.
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9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil
presné vytycenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skutoc¢ného stavu
kanalizacie s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykonavat v stlade s VTPKS Cast 3 a ostatnych platnych
predpisov. Zaroven musia byt dodrzané ochranné pasma inZinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pasme inZinierskych sieti sa musia vykonavat ruc¢ne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakazané.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, resp. v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou
vrubenia s priloZnym pazenim stien vykopov. Po vykonani vykopu sa upravi dno ryhy, ktoré musi
tvorit nenaru$ena zemina alebo zemina zhutnena na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamena jeho
urovnanie, zhutnenie, upravenie do poZzadovaného sklonu a odstranenie vycnievajucich kamernov
a korenov. Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy poZiada zhotovitel stavebny dozor o prevzatie
a vykona sa zdznam do stavebného dennika.

V pripade, Ze budu v dne neldnosné zeminy, bude treba neldnosnu vrstvu odstranit a to
v min. hribke 200 mm a nahradit ju zhutnenym strkopieskovym I6Zkom o maximalnej velkosti zfn
do 8 mm (frakcia 0-8 mm).

Na upravené dno ryhy sa zriadi podkladové 16zko z piesku, prip. Strkopiesku fr. 0-8 hrubky
100 mm. Potrubie bude uloZené na zhutnenom podkladnom I6Zku, tak aby leZalo rovhomerne po
celej svojej dizke. Potrubie bude zalstené je existujlcej kanalizacie.

UloZenie rar aich zasypanie sa musia riadit poZiadavkami vyrobcu a konkrétnymi
podmienkami na stavbe po odsuhlaseni stavebnym dozorom. Rury mozu byt polozené aZ po
predloZeni certifikdtov vyrobcu, protokolov o skuske rdr apo odsuhlaseni technologického
postupu ukladania rar a tvaroviek.

Obsyp potrubia pieskom, pripadne strkopiesok fr. do 22 mm vysky 0,3 m nad potrubie —
obsyp zhutriovat po vrstvach na 95% PS. Zhutriuje sa po stranach potrubia, priamo nad rurou sa
zhutrfiovanie musi robit ruéne, tak aby nedoslo k poskodeniu potrubia. V bezpeénostnom pasme —
0,3 m nad hornou hranou potrubia sa méze pouZit iba lahka hutniaca technika. Tazka hutniaca
technika sa pouziva az od 1 m nad potrubim.

Hutneny zasyp ryhy Strkodrvou bude prevedeny po udroven konstrukénych vrstiev
kolajového spodku. Hutneny zasyp vo volnom teréne bude prevedeny vykopovou zeminou.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoiZstiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prac, je uvedend v suhrnnej Casti B.3 ,Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe ¢.2 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpecnostné poZiadavky

Pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich pracach su riesené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentdcie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).
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Tato technickd sprava obsahuje v Prilohe ¢. 3 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posuidenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Poradové i . Merna .
.. Ndazov materialu . Mnozstvo
¢islo jednotka
1. PVC potrubie DN150 m 73,70
2. PVC potrubie DN200 m 116,00
3. Kanalizacné Sachty DN80O ks 6

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Katalogové . .. | Mern3 . 5
at?’ogove Nazov druhu odpadu | Kategodria | . erna Mnozstvo Sposob.
Cislo jednotka nakladania
17 05 Zemina a kamenivo 0 t 760 R5
17 01 Betdn, tehly, dlazdice 0 t 0,092 R5

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecény odpad
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Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument sluzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buducej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia v
zneni zakona €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpeclenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieseni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané moiné Specifické
nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpedenstiev arizik su pouZivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, désledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie

5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaiatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financ¢né straty
3 kriticky - tazky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty
R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného postdenia rizika
D D
P \ 1 2 3 4
1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
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3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Ludsky faktor - nedisciplinovanost’,

- nevsimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie suU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami
- cely areal
Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terénne podmienky - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,

- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujlcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
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Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochéch;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a adrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim hordceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 1 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohnom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy réznej povahy

a povolenia k pohybu . — . _
Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R

- urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pradom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu.
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Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu 0s6b do arealu mimo obsluhy a udrzby

- oznalenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zdkazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Organizacné opatrenia:
- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich oséb

Poznamky:
- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahrnuje:

- teroristicky Utok

- nicivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamzZiti zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpecit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vSetci pracovnici oboznameni.
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