KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 17-08-01.2

SO 17-08-01 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), ochrany a tpravy rozvodov
vodovodnych potrubi
SO 17-08-01.2 Prelozky vodovodov TVL DN500 a DN600

1. Identifikacné Gdaje

Stavba: KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
ucs: ucCs 17 Ul. Slanecka, Usek trate kriz. VSS (mimo) —
Obratisko Vazecka (mimo)
Miesto stavby: KoSice
Katastralne uzemie: Jazero
Okres: KoSice IV
Kraj: KoSicky
Stavebnik: Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Buduci spravca: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. zavod Kosice
Komenského 50, 042 48 Kosice

Generalny projektant: Zdruzenie MET KosSice
Veduci ¢len zdruZenia: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Clen zdruZenia: DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

Spracovatel dokumentacie: §UDOP KoSice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Jan Toth

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko

Zodp. projektant objektu:  Ing. Lubomir Chromy

Stupen PD: DSP

2. Predmet rieSenia

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby
dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlicej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriciek v Useku
krizovatka VSS - obratisko Vazecka.

Predmetom SO je prelozka vodovodného potrubia TVL DN500 v useku km 1,026 — 1,093
a vymena vodovodného potrubia TVL DN600 v km 1,093 v Useku krizovania elektrickovej trate.
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3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyijadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentacia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e Katastralna mapa Jazero

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

e Zapis z pracovnej porady so zastupcami VVS, a.s. zo dria 18.10.2022

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni

zadkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6310 Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

STN 755630 Podchody vodovodného potrubia pod Zeleznicou a cestnou komunikaciou

STN 28 0337 Obrysy pre elektrickové vozidla

STN 73 3050 Zemné prace

STN 755701 Bezpecnost zasobovania pitnou vodou

STN EN 805 Vodarenstvo

STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia

TNZ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na doddvanie materidlu do konstrukcie
kolajového |6zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 17-04-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), kolajovy spodok
SO 17-05-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), kolajovy zvriok
6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé zcasti dokumentdcie D ,Koordinacny vykres stavby”,
a z vykresovej prilohy €. 2 Situacia.

7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie si¢asného stavu.
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Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inZinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuce zasobné vodovodné potrubie OC DN600 ulozené v chranicke, krizuje upravovanu
elektrickovu trasu vkm 1,093 vsmere od Slaneckej cesty do existujicej armaturnej Sachty.
V armaturnej Sachte dochadza k rozvetveniu zasobného potrubia cez T-kus, za ktorym su uzavery
DN500. Nasledne su vodovodné potrubia OC DN500 trasované severozapadnym smerom popri
elektrickovej trati a juhovychodnym smerom k obratisku VaZecka. Na konci vodovodného potrubia
OC DN60O je pred T-kusom umiestneny vzdusnik.

8.2 Navrhovany stav

Predmetom rieSenia SO je vymena vodovodného potrubia OC DN600 v Useku krizujiucom
elektrickovd trat km 1,093. Vymena potrubia dizky 13,50 m je navrhnutd v pdvodnej trase
materialu tvarna liatina TVL s hrdlovymi spojmi istenymi proti pozdi?nemu posunu a proti treniu
dimenzie DN600. Potrubie bude v mieste kriZzovania s elektrickovou tratou uloZzené v chranicke OC
DN800. Povrch chranicky bude opatreny asfaltovym alebo inym protikoréznym naterom. Koniec
chrani¢ky bude uzatvoreny tesniacou manZetou. Druhy koniec chranicky bude ukonceny
v armaturnej Sachte. Vodovod TVL DN80O je potrebné uloZit pod navrhovany trativod DN150 (SO
17-04-01). V pripade kolizie je potrebné vyskové vedenie vodovodu znizZit osadenim kolien vo
vertikalnom smere.

Predmetom rieSenia SO je takisto prelozka vodovodného potrubia OC DN500, ktory je
trasovany vzelenom pase popri elektrickovej trati severozdpadnym smerom. Prelozka
vodovodného potrubia celkovej dizky 66,35m je navrhnutd materialu tvarna liatina TVL dimenzie
DN500. Prelozka bude nasledne napojena na existujuce vodovodné potrubie OC DN500 v km cca
1,026. V armaturnej Sachte budd vymenené 2 ks uzdverov DN500, T-kus a vzdusnik. Realizacia
prelozky vodovodného potrubia TVL DN500 je navrhnutd v subehu existujiceho vodovodu.
Potrubie TVL DN500 bude ukladané do ryhy v subehu existujiceho vodovodu OC DN500 v ¢o
najdlh§om useku za prevadzky existujiceho vodovodu. Odstavka bude vyvolana na ¢as prepojenia
konca prelozky na existujuci vodovod OC.

Vymena a prelozka vodovodného potrubia bude prebiehat za doc¢asnej odstavky. Vymenu
a napojenie TVL potrubi je potrebné zrealizovat v o najkratsom Case, za Ucasti zastupcov VVS, a.s.
zavod Kosice. Pred zadiatkom prac je potrebné so zdstupcami VVS, a.s. zavod Kosice dohodnut
rezim odstdvky a spdsob odkalenia vodovodnych potrubi. Pri pracach na pripojeni na existujuci
vodovod zhotovitel poZiada prevadzkovatela sieti o stdly dozor odborného pracovnika. Existujice
ocelové vodovodné potrubie medzi ZU a KU bude zdemolované.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecil presné
vytycenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku ulozenia vodovodného
potrubia za pritomnosti zastupcov VVS, a.s. Pri obnaZeni trasy existujiceho vodovodu pri
vykopovych pracach na telese elektrickovej trate bude potrebné potrubie staticky zabezpecit,
zrevidovat a odstranit zistené nedostatky.
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Tlakova skuska potrubia

Tlakové skusky sa vykondvaju podlfa STN 75 5911. Skuska sa vykondva za ucasti
zodpovedného zastupcu VVS, a.s., zastupcu buduceho vlastnika, zdstupcu investora a zhotovitela
stavby. K skuske sa vypracuje samostatny zapis — protokol, ktory je sucastou dokladov
predkladanych ku kolauddcii stavby. Postup prac spojenych s tlakovymi skiskami je potrebné
prejednat s prevadzkovatelom vodovodu.

8.2.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytycenia musi
zodpovedat STN 73 0422. Priestorova poloha objektu je definovana v prilohe €. 2 Situacia.

8.2.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Rezim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, Gdrzbu, bezpeénostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konstrukcie
elektrickovej trate.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi
sondami. Po zisteni skuto¢nej hibky existujiceho vodovodu je potrebné preverit, pripadnd koliziu
s trativodom (SO 17-04-01), na zaklade ¢oho bude upresnené vyskové vedenie vodovodu TVL
DN600.

V pripade narazenia na existujucu vodovodnu pripojku je potrebné pripojku identifikovat,
kontaktovat spravcu a vlastnika pripojky, projektanta a autorsky dozor. Existujucu pripojku je
potrebné napojit na prekladany vodovod.

Vodovodné potrubie bude osadzané mobilnym Zeriavom. Pri volbe Zeriavu je potrebné
vychdadzat z hmotnosti najtazsieho kusu a vzdialenosti /stred oto¢ného kruhu/ k stredu osadenia
panela.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla aktualneho prevadzkového poriadku vodovodu a prislusnych predpisov.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docdasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokalnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
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- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej Cinnosti
Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnd hodnotu. Daldie moZnosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuZit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe, presuvanie a
skratenie najhlu¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuzitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.
Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konStrukcii a materidlov.

9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vytycenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skutocného stavu
vodovodu s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykondvat v sulade s VTPKS Cast 3 a ostatnych platnych
predpisov. Zaroven musia byt dodrzané ochranné pasma inZinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pdsme inZinierskych sieti sa musia vykondvat rucne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakazané.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe od uUrovne
elektrickovej plane. Stavebnd ryha bude zabezpecéena priloznym pazenim. Po vykonani vykopu sa
upravi dno ryhy, ktoré musi tvorit nenarusend zemina alebo zemina zhutnend na min. 95% PS.
Uprava dna vykopu znamena jeho urovnanie, zhutnenie, upravenie do pozadovaného sklonu
a odstranenie vycnievajucich kamenov a koreriov. V dne nesmu byt ponechané zeminy ako
organické zeminy, bahno, raselina, humus a ornica s obsahom organickych latok va¢sim ako 5%,
zdravotne zdvadné zeminy. V pripade, Ze budu v dne nednosné zeminy, bude potrebné neldnosnu
vrstvu odstranit a nahradit ju zhutnenym Strkopieskom. Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy
bude zriadené hutnené pieskové, resp. Strkopieskové 16zko fr. 0-8 hr. 250 mm. Ndsledne bude do
ryhy ulozené vodovodné potrubie, ktorého konce budu napojené na existujuce OC potrubie.
Hutneny obsyp potrubie pieskom, resp. strkopieskom fr. 0-22 je potrebné realizovat do vysky 0,3
m nad vrchol potrubia. Zhutriuje sa po stranach potrubia, priamo nad rdrou sa zhutfiovanie musi
robit rucne, tak aby nedoslo poskodeniu potrubia. V bezpeénostnom pasme — 0,3 m nad hornou
hranou potrubia sa mdze pouzit iba lahka hutniaca technika. Tazka hutniaca technika sa pouZiva
az od 1 m nad potrubim. Zasyp ryhy bude prevedeny Strkodrvou fr. 0-63, po Uroven konstrukénych
vrstiev elektrickovej trate. Vo volnom teréne bude zasyp prevedeny vhodnou zeminou, hutnenou
po vrstvach. Nasledne sa prevedie ohumusovanie a zatravnenie.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoZstiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prac, je uvedena v suhrnnej Casti B.3 ,Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“.

9.6 Bezpecfnostné poziadavky

Pravidld na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich pracach su riesené v samostatnej Casti celej
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projektovej dokumentdacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.).

Tato technickd sprava obsahuje v Prilohe ¢. 3 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni”, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec
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DSP SO 17-08-01.2
Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Poradové 3
. Nazov materialu . Merna Mnoistvo
Cislo jednotka
1. Potrubie z tvdrnej liatiny TVL DN500 m 66,35
2. Potrubie z tvarnej liatiny TVL DN600 m 13,50
3. Ocelova rura DN80O m 11,00
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Kat:i\!ogove Nazov druhu odpadu | Kategoria | . Merna Mnoistvo Sp°s°b_
Cislo jednotka nakladania
170504 | Zemina a kamenivo 0] t 355,567 R5
170401 | oV (med, bronz, 0 t 13,66 R4
mosadz atd’.)
17 01 07 | Betdn, tehly, dlazdice 0] t 10,725 R5

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecény odpad

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
1. Uvod

Tento dokument sltzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buduicej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpeéenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia v
zneni zakona €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajlicich z navrhovanych rieseni v ur¢enych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a ndavrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpedenstvdm a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané mozné Specifické
nebezpedenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev arizik sU pouzivané
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

nasledovné tabulky
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DSP

SO 17-08-01.2

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie

5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

1
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, finanéné straty
3

kriticky - tazky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finan¢né straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného posudenia rizika

'_\ D
PN 1 2 3 4
1 1 6 12
2 2 7 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpeény s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

Neodstranitelné nebezpecenstvo:

Ludsky faktor

Neodstranitelné ohrozenie:

- nedisciplinovanost',

- nevsimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia:

P D R

- Urazy réznej povahy,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

firiem pohybujucich sa v aredli,

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouZivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:

Terénne podmienky - Uraz padom na zem po$myknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvySenu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpecie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujlcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia
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Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotne;j
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 1 1 1

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohriom, alebo zvérania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0s6b bez zaskolenia - Urazy réznej povahy
a povolenia k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,
- Urazy elektrickym pradom,
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udriby

- oznadenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zdkazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.
Organizacné opatrenia:

- preukézatelné pouenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich 0s6b

Poznamky:

- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:
- teroristicky utok

- nicivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h
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- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpedit okamziti zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpelit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.
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