KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 17-08-01.3

SO 17-08-01 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), ochrany a tpravy rozvodov
vodovodnych potrubi
SO 17-08-01.3 Prelozka vodovodu TVL DN300 v km 1,416

1. Identifikacné Gdaje

Stavba: KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
ucs: ucCs 17 Ul. Slanecka, Usek trate kriz. VSS (mimo) —
Obratisko Vazecka (mimo)
Miesto stavby: KoSice
Katastralne uzemie: Jazero
Okres: KoSice IV
Kraj: KoSicky
Stavebnik: Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Buduci spravca: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. zavod Kosice
Komenského 50, 042 48 Kosice

Generalny projektant: Zdruzenie MET KosSice
Veduci ¢len zdruZenia: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Clen zdruZenia: DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

Spracovatel dokumentacie: §UDOP KoSice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Jan Toth

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko

Zodp. projektant objektu:  Ing. Lubomir Chromy

Stupen PD: DSP

2. Predmet rieSenia

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby
dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlicej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriciek v Useku
krizovatka VSS - obratisko Vazecka.

Predmetom SO je vymena vodovodného potrubia DN300 vkm 1,416 v Uuseku krizovania
elektrickovej trate.
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3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyijadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentacia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e Katastralna mapa Jazero

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

e Zapis z pracovnej porady so zastupcami VVS, a.s. zo dria 18.10.2022

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni

zadkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6310 Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

STN 755630 Podchody vodovodného potrubia pod Zeleznicou a cestnou komunikaciou

STN 28 0337 Obrysy pre elektrickové vozidla

STN 73 3050 Zemné prace

STN 755701 Bezpecnost zasobovania pitnou vodou

STN EN 805 Vodarenstvo

STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia

TNZ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na doddvanie materidlu do konstrukcie
kolajového 16zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 17-04-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), kolajovy spodok
SO 17-05-01  TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), kolajovy zvriok
6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé zcasti dokumentdcie D ,Koordinacny vykres stavby”,
a z vykresovej prilohy €. 2 Situacia.

7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie si¢asného stavu.
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Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inZinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuce vodovodné potrubie DN300 uloZzené v chranicke, kriZzuje upravovanu elektrickovu
trasu vkm 1,416 v smere od Levocskej ulice k Slaneckej ceste.

8.2 Navrhovany stav

Predmetom rieSenia SO je vymena vodovodného potrubia DN300 v useku krizujucom
elektrickovd trat km 1,416. Vymena potrubia dizky 12,00 m je navrhnutd v pdvodnej trase
materialu tvarna liatina TVL s hrdlovymi spojmi istenymi proti pozdi?nemu posunu a proti treniu
dimenzie DN300. Potrubie bude v mieste kriZzovania s elektrickovou tratou uloZzené v OC chranicke
DN500. Povrch chranicky bude opatreny asfaltovym alebo inym protikoré6znym naterom Konce
chranic¢ky bude uzatvoreny tesniacimi manZetami. Vodovod TVL DN300 je potrebné uloZit pod
navrhovany trativod DN150 (SO 17-04-01). V pripade kolizie je potrebné vysSkové vedenie
vodovodu zniZit osadenim kolien vo vertikdlnom smere.

Vymena a prelozka vodovodného potrubia bude prebiehat za dodasnej odstavky. Vymenu
a napojenie TVL potrubie je potrebné zrealizovat v ¢o najkratSom case, za ucasti zastupcov VVS,
a.s. zavod Kosice. Pred zaciatkom prac je potrebné so zastupcami VVS, a.s. zavod KoSice prejednat
rezim odstavky a sp6sob odkalenia vodovodného potrubia. Pri pracach na pripojeni na existujuci
vodovod zhotovitel poZiada prevadzkovatela sieti o stdly dozor odborného pracovnika. Existujlce
vodovodné potrubie medzi ZU a KU bude zdemolované.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil presné
vytyéenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku uloZenia vodovodného
potrubia za pritomnosti zdstupcov VVS, a.s. Zastupcami VVS,a.s. bude zhodnotena skutocnd
potreba realizovania prelozky vodovodného potrubia TVL DN300 v zavislosti od technického stavu
existujuceho potrubia. Pri obnazeni trasy vodovodu pri vykopovych pracach na telese elektrickovej
trate bude potrebné potrubie staticky zabezpedit, zrevidovat a odstranit zistené nedostatky.

Tlakova skuska potrubia

Tlakové skusky sa vykonavaju podla STN 75 5911. Skuska sa vykondva za ucasti
zodpovedného zastupcu VVS, a.s., zastupcu buduceho vlastnika, zastupcu investora a zhotovitela
stavby. K skuske sa vypracuje samostatny zapis — protokol, ktory je sucastou dokladov
predkladanych ku kolaudacii stavby. Postup prac spojenych s tlakovymi skdskami je potrebné
prejednat s prevadzkovatelom vodovodu.

Technicka sprava 3



KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 17-08-01.3

8.2.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Stradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytycenia musi
zodpovedat STN 73 0422. Priestorova poloha objektu je definovana v prilohe €. 2 Situacia.

8.2.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

ReZim povrchovych a podzemnych vod nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konStrukcie
elektrickovej trate.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ru¢nym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi
sondami. Po zisteni skuto¢nej hibky existujiceho vodovodu je potrebné preverit, pripadnt koliziu
s trativodom (SO 17-04-01), na zaklade ¢oho bude upresnené vyskové vedenie vodovodu TVL
DN300.

V pripade narazenia na existujicu vodovodnu pripojku je potrebné pripojku identifikovat,
kontaktovat spravcu a vlastnika pripojky, projektanta a autorsky dozor. Existujicu pripojku je
potrebné napojit na prekladany vodovod.

Vodovodné potrubie bude osadzané mobilnym Zeriavom. Pri volbe Zeriavu je potrebné
vychadzat z hmotnosti najtazsieho kusu a vzdialenosti /stred oto¢ného kruhu/ k stredu osadenia
panela.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla aktualneho prevadzkového poriadku vodovodu a prislusnych predpisov.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokalnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej ¢innosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnd hodnotu. Dal$ie moznosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuZit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe, prestuvanie a
skratenie najhlu¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuZitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konstrukcii a materialov.
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9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vytycenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skutoc¢ného stavu
vodovodu s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykonavat v stlade s VTPKS Cast 3 aostatnych platnych
predpisov. Zaroven musia byt dodrzané ochranné pasma inZinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pdsme inZinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakdzané.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe od urovne
elektrickovej plane. Stavebna ryha bude zabezpecena priloZnym pazenim. Po vykonani vykopu sa
upravi dno ryhy, ktoré musi tvorit nenarusend zemina alebo zemina zhutnena na min. 95% PS.
Uprava dna vykopu znamena jeho urovnanie, zhutnenie, upravenie do pozadovaného sklonu
a odstranenie vycnievajucich kamenov a koreriov. V dne nesmu byt ponechané zeminy ako
organické zeminy, bahno, raselina, humus a ornica s obsahom organickych latok vacsim ako 5%,
zdravotne zdvadné zeminy. V pripade, Ze budu v dne nelnosné zeminy, bude potrebné nednosnu
vrstvu odstranit a nahradit ju zhutnenym Strkopieskom. Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy
bude zriadené hutnené pieskové, resp. Strkopieskové 16zko fr. 0-8 hr. 200 mm. Nasledne bude do
ryhy uloZené vodovodné potrubie s chrani¢kou, ktorého konce budu napojené na existujuce OC
potrubie. Hutneny obsyp potrubie pieskom, resp. strkopieskom fr. 0-32 je potrebné realizovat do
vySky 0,3 m nad vrchol potrubia. Zhutfiuje sa po strandch potrubia, priamo nad rdrou sa
zhutfiovanie musi robit ru¢ne, tak aby nedoslo poskodeniu potrubia. V bezpeénostnom pasme —
0,3 m nad hornou hranou potrubia sa méze poufzit iba fahkd hutniaca technika. Tazka hutniaca
technika sa pouziva az od 1 m nad potrubim. Hutneny zasyp ryhy bude prevedeny Strkodrvou fr.
0-63, po uroven konstrukénych vrstiev elektrickovej trate. Vo volhom teréne bude zasyp
prevedeny vhodnou zeminou, hutnenou po vrstvach. Nasledne sa prevedie ohumusovanie
a zatravnenie.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnozstiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych préac, je uvedend v sihrnnej Casti B.3 ,Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe ¢.2 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpecnostné poZiadavky

Pravidla na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci,
ktoré je potrebné zohladrnovat pri vsetkych dalSich pracach su riesené v samostatnej ¢asti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).

Tato technickd sprdva obsahuje v Prilohe ¢. 3 ,Vyhodnotenie neodstranitefnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.
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10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Poradové ; .. Merna .
. Nazov materialu . Mnoistvo
Cislo jednotka
1. Potrubie z tvarnej liatiny TVL DN300 m 12,00
2. Ocelova ruara DN500 m 10,80

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Kat:i\!ogove Nazov druhu odpadu | Kategoria | . Merna Mnoistvo Sp°s°b_
Cislo jednotka nakladania
1705 04 | Zemina a kamenivo 0] t 106,461 R5

Kovy (med, bronz,

170401 mosadz atd’)

) t 0,949 R4

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument sluZi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buducej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/20002Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpeéenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v
zneni zakona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpeclenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Poznamka” su popisané moziné Specifické
nebezpecenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev arizik su pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota  [Charakteristika

1 velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemozné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
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4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - ¢asové ohrozenie

5 velmi vysokd - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrZité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty

3 kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4

katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného trazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného posudenia rizika
=

P { ! 2 3 4
1 1 6 12
2 2 7 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neZiaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

Neodstranitel'né nebezpecenstvo: Neodstranitel'né ohrozenie:
Ludsky faktor - nedisciplinovanost',
- nevsimavost’,

- zabudlivost,
- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujlcich sa v aredli,

- zvysit zabezpedenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami

- cely areal

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:

Terénne podmienky - Uraz padom na zem po$myknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,
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Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy3enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvySenu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia:

| - Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu, 1 1 1
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- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajsom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie st navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohniom, alebo zvérania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0s6b bez zaskolenia - Urazy réznej povahy
a povolenia k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,
- Urazy elektrickym pradom,
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuiceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udriby

- oznadenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zdkazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.
Organizacné opatrenia:

- preukézatelné pouenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich os6b

Poznamky:

- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky utok

- niCivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamZitl zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpeclit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.
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