KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 17-09-01.5

SO 17-09-01 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), ochrany a tpravy rozvodov
kanalizaénych potrubi
SO 17-09-01.5 Ochrana kanalizacie ZB DN 400 v km 1,720

1. Identifikacné Gdaje

Stavba: KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
ucs: ucCs 17 Ul. Slanecka, Usek trate kriz. VSS (mimo) —
Obratisko Vazecka (mimo)
Miesto stavby: KoSice
Katastralne uzemie: Jazero
Okres: KoSice IV
Kraj: KoSicky
Stavebnik: Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Buduci spravca: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. zavod Kosice
Komenského 50, 042 48 Kosice

Generalny projektant: Zdruzenie MET KosSice
Veduci ¢len zdruZenia: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Clen zdruZenia: DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

Spracovatel dokumentdcie: SUDOP KoSice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Jan Toth

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko
Zodp. projektant objektu:  Ing. Lubomir Chromy
Stupen PD: DSP

2. Predmet rieSenia

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby
dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlicej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriciek v Useku
krizovatka VSS - obratisko Vazecka.

Predmetom stavebného objektu je ochrana kanalizacie ZB DN400, ktora krizuje elektri¢kovu
trat vkm 1,720.
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3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyijadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentacia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

e Zapis z pracovnej porady so zastupcami VVS, a.s. zo dna 18.10.2022

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zadkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6005
STN EN 1610
STN 73 6310
STN 73 6949
STN 28 0337
STN 73 6425

Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

Stavba a skusanie na kanaliza¢nych potrubi a stok

Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

Odvodnenie Zelezni¢nych trati a stanic

Obrysy pre elektrickové vozidla

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 3050
STN 73 6701
STN EN 1610
TNZ 72 1514

STN EN 1610

Zemné prace

Stokové siete a kanalizacné pripojky

Stavba a skusanie na kanalizacnych potrubi a stok

Technické a ekologické podmienky na dodavanie materidlu do konstrukcie
kolajového 16zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

Stavba a skusanie na kanalizanych potrubi a stok

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 17-04-01

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), kolajovy spodok

SO 17-04-01.1 TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), odkanalizovanie kolajiska

SO 17-05-01

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), kolajovy zvr$ok

6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé z Casti

dokumentdcie D ,Koordinacny vykres stavby”,

a z vykresovej prilohy €. 2 Situdcia.
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7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujliceho stavu predmetnej lokality,
inzinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie suc¢asného stavu.

Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inZinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuca kanalizacia ZB DN 400, kriZuje upravované elektrickovt trasu v km 1,720. Jedn4 sa
o Zelezobetdnové potrubie jednotnej kanalizacie v sprave VVS, a.s. zavod KoSice. KriZujuci Usek je
vedeny od Cingovskej ulice cez vybeh pre psov, nasledne krizuje elektrickovt trat a Slanecku cestu.
VytyCenie v mieste krizovania elektrickovej trate bolo robené za pritomnosti a usmerneni
zastupcov VVS, a.s. zavod Kosice.

8.2 Navrhované rieSenie

Predmetom rieSenia SO je ochrana existujucej kanalizacie ZB DN400 v mieste kriZzovania
upravovanej elektrickovej trate. Navrhnuta je ochrana kanaliza¢ného potrubia prekrytim cestného
panelu rozmerov 3000x2000x180. Na ochranu sa pouzije 3 ks cestnych panelov, ktoré budu
uloZzené s dostatoénym presahom na kazdu stranu. Pre uloZenie panelov sa v dne vykopu zriadi
zhutnené strkopieskové 16zko fr. 0-32 hr. 170 mm. Panel bude uloZeny v Urovni minimalne 400 mm
nad vrcholom chraneného potrubia a zaroven minimdlne 300 mm pod trativodom DN150 v osi
elektri¢ckovej kolaji. Zaroven musi byt uloZzeny pod Uroven vsetkych kriZujucich sieti. Zasyp vykopu
bude realizovany po vrstvach hrabky 0,30 m zhutnenou Strkodrvou fr. 0-63 po uroven
konstrukcnych vrstiev elektrickovej trate.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil presné
vytyéenie vietkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku uloZenia kanalizaéného
potrubia. V pripade obnazenia trasy kanalizdcie pri vykopovych pracach na telese elektrickovej
trate bude potrebné potrubie staticky zabezpedit, zrevidovat a odstranit zistené nedostatky.

8.2.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytycenia musi
zodpovedat STN 73 0422. Priestorova poloha objektu je definovana v prilohe €. 2 Situacia.

8.2.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

ReZim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konstrukcie
elektrickovej trate.
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Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované rué¢nym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi
sondami.

Cestné panely budd osadzané mobilnym Zeriavom. Pri volbe Zeriavu je potrebné vychadzat
z hmotnosti najtazsieho kusu a vzdialenosti /stred oto¢ného kruhu/ k stredu osadenia panela.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla aktualneho prevadzkového poriadku kanalizacie a prislusnych predpisov.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docdasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokdlnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizicie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibrdcii zo stavebnej ¢innosti

Optimalnym nasadenim a vyuZzitim modernejsSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnt hodnotu. Dal$ie moznosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuZit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe, prestuvanie a
skratenie najhluénejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuZitim vykonnejsich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia aZz po skonceni vystavby a su reprezentované pouzitim novych
konstrukcii a materialov.

9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vytycenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skuto¢ného stavu
kanalizacie s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykonavat v stlade s VTPKS Cast 3 a ostatnych platnych
predpisov. Zarover musia byt dodrzané ochranné pasma inzinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pasme inZinierskych sieti sa musia vykondvat ru¢ne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakazané.

Zemné - vykopové price sa budu realizovat v otvorenej stavebnej jame od Urovne
elektri¢kovej plane. Po vykonani vykopu sa upravi dno jamy, ktoré musi tvorit nenarusena zemina
alebo zemina zhutnena na min. 95% PS. Uprava dna vykopu znamend jeho urovnanie, zhutnenie,
upravenie do pozZadovaného sklonu a odstranenie vycnievajucich kamenov a korenov. V dne
nesmu byt ponechané zeminy ako organické zeminy, bahno, raselina, humus a ornica s obsahom
organickych latok vacsim ako 5%, zdravotne zavadné zeminy. V pripade, Ze budu v dne nednosné
zeminy, bude potrebné nelnosnu vrstvu odstranit a nahradit ju zhutnenym Strkopieskom. Po
zhotoveni vykopu a Uprave dna jamy bude zriadené hutnené Strkopieskové 16zko fr. 0-32 hr. 170
mm. Nasledne budu Zeriavom osadené cestné panely minimdlne 400 mm nad vrchol
kanalizacného potrubia. Cestné panely musia byt uloZzené na zhutnenom 16zku tak, aby lezalo
rovnomerne po celej svojej ploche. Zasyp vykopu bude realizovany po vrstvach hriubky 0,30 m
zhutnenou strkodrvou fr. 0-63 po Uroven konstrukénych vrstiev elektri¢ckovej trate.
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9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoistiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prac, je uvedend v sihrnnej ¢asti B.3 , Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe €.2 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpeclnostné poziadavky

Pravidld na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladrnovat pri vsetkych dalSich pracach su riesené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR &. 396/2006 Z.z.).

Tato technicka sprava obsahuje v Prilohe ¢ 3 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieseni v
uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Poradové A
. Nazov materialu . Merna Mnoistvo
Cislo jednotka
1. Cestny panel 3,00x2,00x0,18 ks 3

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Katald ? < - Merna . 5
atiogove Nazov druhu odpadu | Kategdria | . erna Mnozstvo Sposob.
Cislo jednotka nakladania
17 05 Zemina a kamenivo 0 t 207,48 R5

O - Ostatny odpad
N - Nebezpeény odpad

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument slUzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri budtcej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v
zneni zakona €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajlicich z navrhovanych rieseni v ur¢enych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpedenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané mozné Specifické
nebezpedenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpeéenstiev arizik suU pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie
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5 l velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - D6sledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

1
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty
3

kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica ciselného posudenia rizika

l—\ S
1 2 3 4
P \
1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpeény s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni
Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Ludsky faktor - nedisciplinovanost',

- nevsimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouZivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami

- cely areal

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terénnepodmienky - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
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Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy3enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvysenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrZziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajlce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajsom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim
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DSP SO 17-09-01.5

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie su navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohniom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy rbznej povahy
a povolenia k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

, . ) 1 1 2
- Urazy elektrickym prudom,
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udrzby

- oznalenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich osdb
Poznamky:

- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecfenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky utok

- niCivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamZiti zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpelit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.
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