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ÚVOD 

 Projekt zdravotechniky bol vypracovaný na základe podkladov stavebnej časti a platných 

noriem. 

• STN 736660 – Vnútorné vodovody 

• STN 736655 – Výpočet vnútorných vodovodov 

• STN 736760 – Vnútorná kanalizácia. 

 Projekt rieši odkanalizovanie objektu do existujúcej stúpačky kanalizácie v budovách DN 125 a 

prívod vody z existujúceho uzáveru DN20. 

 Pre zabezpečenie prívodu vody k zariaďovacím predmetom a odvádzanie splaškových vôd v 

objekte je potrebné vybudovať tieto zariadenia:  

1. rozvod studenej pitnej vody 

2. rozvod teplej ohriatej vody 

3. kanalizácia v budovách – splašková 

4. dažďová kanalizácie – odvádzaná do vsakovacej jamy pred objektom 
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1 VÝPOČET POTREBY VODY 

Špecifická denná potreba vody: Qšd = 60 litrov/ zamestnanec, deň 

Počet osôb:    2 

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti: 1,3 

Max. denná potreba vody: 

Qm = 60 x 2 x 1,3 = 156 litrov/ deň 

Max. hodinová potreba vody: 

Súčiniteľ hodinovej nerovnosti: 1,8 

Qh = 156/24 x 1,8 = 11,70 litrov/ hodina 

Ročná potreba vody: 

Qroč = 365 x 156/1000 = 56,94 m3/ rok 

 

2 POSÚDENIE PRÍPOJKY 

Vodovodné potrubie DN 20 

Prietok vody potrubím DN 20 (3/4“) pri rýchlosti v = 1,5 – 2,0 m/s 

Qmax = 0,6 l/s 

Stanovenie výpočtového prietoku (pre obytné budovy): 

Zariaďovací predmet 
ni 

množstvo (ks) 

qi 

nominálny výtok 

WC 1 0,1 

Umývadlo 2 0,2 

Sprcha 1 0,2 

 

Výpočtový prietok 

Qd = √∑ (qi2 * ni) = √∑ (0,12 * 1 + 0,22 * 2 + 0,22 * 1) = 0,361 l/s 

Qmax = 0,6 l/s > Qd = 0,361 l/s 

Výpočet dimenzie prípojky 

d = √(4 * Qd/ π * vd) = √(4 * 0,000361/ 3,14 * 1,5) = 0,01749m = 20 mm 

DIMENZIA VNÚTORNÉHO VODOVODU DN 20 (3/4“) VYHOVUJE !!! 

 Uloženie potrubia sa uskutoční v zmysle technologického postupu vypracovaného v zmysle 

zákona 374/1990 Zb. a 396/2006 realizátorom stavebných prác 

3 VNÚTORNÝ VODOVOD 

 Vnútorný vodovod bude prevedený z rúr  napr. Rehau Rautitan Stabil, spoje spájané pomocou 

násuvnej objímky. Ležatý rozvod bude vedený v stenách (v drážke) a v podlahách. Zvislé a pripájacie 

potrubia budú vedené v drážke v stavebnej konštrukcii.  Potrubie bude izolované potrubnou izoláciou 

Tubolit-DG. Hlavný prívod vody sa nachádza pod stropom starej časti budovy ukončený guľovým 

uzáverom vody GK 20 DN20 (3/4"). 

 Umiestnenie jednotlivých zariaďovacích predmetov sa prevedie podľa, dokumentácie časti 

zdravotechnika. Jednotlivé rozvody studenej, cirkulačnej a TÚV je nutné z hľadiska šírenia tepla umiestniť 

tak, aby nedošlo k únikom tepla a prestupu tepla medzi jednotlivými potrubiami. Vzdialenosti medzi 

potrubiami 150 mm. 
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 Po dokončení montáže sa musí pred napojením vodovodu na verejný vodovod alebo vlastný 

zdroj prehliadnuť a tlakovo odskúšať. Pred tlakovou skúškou sa musia všetky úseky vnútorného vodovodu 

prepláchnuť vodou. Tlaková skúška prebieha buď vcelku alebo po častiach a pozostáva tlakovej skúšky 

a konečnej tlakovej skúšky vnútorného vodovodu. Pri tlakovej skúške sa použije zdravotne nezávadná 

voda a skúša sa len potrubný rozvod. Skúšobným pretlakom, ktorý je spravidla 1,5 – násobkom max. 

prevádzkového tlaku, min. 1,5 MPa. 

 Konečná tlaková skúška prebieha pod skúšobným pretlakom 0,7 MPa. 

 Po napustený vodovou sa vnútorný vodovod stabilizuje prevádzkovým pretlakom min. 2 hodiny. 

Po tejto dobe sa zníži tlak na hodnotu skúšobného pretlaku. Po uplynutí jednej hodiny nesmie tlak klesnúť 

o viac ako 0,02 MPa. 

4 KANALIZÁCIA V BUDOVÁCH 

 Odkanalizovanie navrhnutých zariadení sa vyhotoví napojením na stúpacie potrubie 

kanalizácie v budovách DN 125. Ležatá kanalizácia bude trasovaná a zavesená pod stropom nižšieho 

podlažia (1.NP). Kanalizácia sa vyhotoví z materiálu PE (kanalizačný systém Geberit) zavesená pod 

stropom, spádovaná min 2% smerom k prípojným bodom (podľa výkresovej dokumentácie. Ležatá 

kanalizácia bude spájaná elektrospojkami, alebo zvarovaním na tupo pomocou zvarovacieho zrkadla.  

Zavesenie sa vyhotoví pod stropom pomocou pevných a posuvných bodov vo vzdialenostiach podľa 

pokynov výrobcu, alebo v nosných korýtkach. 

Maximálne prípustné vzdialenosti objímok: 

− bez nosných korýtok 

do Ø 75 mm RA = 0,8 m 

od Ø 90 mm RA = 10 x Ø 

− s nosnými korýtkami 

do Ø 75 mm RA = 1,0 m 

od Ø 90 mm RA = 15 x Ø 

 Odpadové potrubie je napojené na ležatú kanalizáciu pomocou dvoch 45° tvaroviek a 

redukcie. Pripájacie kanalizačné potrubie a tvarovky sú navrhnuté z PE Geberit (trvalá tepelná odolnosť 

do 60°C, krátkodobá do 100°C). Pripájacie potrubie je spádované min. 2% spádom smerom k zvislému 

odpadovému potrubiu, trasované v stene, v podlahe, pod stropom. Napojenie na odpadové potrubie 

sa vyhotoví pomocou odbočiek s uhlom 88,5°, alebo guľových tvaroviek. Odvod od zásobníkového 

ohrievača sa prevedie dimenziou d32. 

 Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti 

zvodného potrubia a zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho  potrubia. Do 

vykonania skúšok musí sa ponechať kanalizačné potrubie prístupné a spoje viditeľné. Skúšky prebiehajú 

podľa STN 73 6760. Do vykonania technickej pre-hliadky a skúšky vodotesnosti musia byť potrubia 

prístupné a očistené, aby boli v plnom rozsahu viditeľné. Technická prehliadka sa vykonáva po 

jednotlivých podlažiach zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú spoje a ich tesnosť. Dlhé pripájacie potrubie 

nad 3 zariaďovacie predmety a nad 1,5 m sa kontroluje prietokom vody 0,5 l/s počas 30 sekúnd, pričom 

sa sleduje únik vody cez spoje rúr. 

 Skúška vodotesnosti sa prevádza vodou bez mechanických nečistôt na zvodnom potrubí. Všetky 

otvory sa do-časne uzatvoria zátkami. Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou 

tak, aby sa všetok vzduch postupne vytlačil a dosiahol sa tlak v potrubí potrebný na prevedenie skúšky. 

Medzi naplnením potrubia a prevedením skúšky musí podľa STN 73 6760 pre plastové potrubia uplynúť 

čas ½ hod. Po skúškach je možné uviesť potrubný systém kanalizácie do prevádzky. 

 Predpokladané zaťaženie splaškovej kanalizácie je 234  l/deň. 
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5 ROZVOD TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE 

 Ležatý rozvod bude začínať za hlavným uzáverom vnútorného vodovodu a bude končiť pri 

klesaní k jednotlivým zariaďovacím predmetom. 

 Teplá voda bude v objekte pripravovaná v elektrickom závesnom zásobníkovom ohrievači  

vody Dražice OKHE ONE 80 - 65 litrov.  

V priestoroch 1.PP sa nachádza jedno umývadlo, kde ohrev teplej vody bude riešený 

beztlakovým prietokový elektrickým ohrievačom HAKL – PL135. Montáž len na beztlakové vodovodné 

batérie. Beztlaková prevádzka 0 bar so spínaním od 0,1 MPa. Zapojenie na 230 V, pri 3,5 kW priamo do 

zásuvky.  

 Potrubie pitnej a teplej vody bude v celom rozsahu izolované tepelnou izoláciou.  

 Cirkulácia v danej časti nebude potrebná. 

6 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Dažďové vody zo striech sa sústredia vo vsakovacích blokoch. Dimenzia dažďovej kanalizácie 

bude  PVC DN 100, DN 125.  

BILANCIA DAŽĎOVÝCH VÔD : 

Q = u x Ss x qs                                                u = súčiniteľ odtoku = 0,9 

Q = 0,9 x 0,0496 x 140                                               Ss= plocha strechy v ha = 0,0496 

Q = 6,250 litr./sek                                                qs= výdatnosť dažďa v litr./s.h 

VÝPOČET VSAKOVACÍCH BLOKOV 

Vsakovacie bloky sa sústredia vo vsakovacom systéme v počte blokov DB20 – 144 ks a rozmeroch 

1,8x10,8m v štyroch vrstvách. 
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7 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 

 Zariaďovacie predmety sú navrhované štandardné, I. akostnej triedy. Farebné prevedenie bude 

biele. Ovládanie batérií – pákové. 

 Predpokladané zloženie odpadovej vody (podľa dlhodobého sledovania zloženia mestských 

odpadových vôd od obyvateľstva): 

pH........................................................................7.2 - 7.8 

BSK5.....................................................................100 - 400 mg/l 

CHSK....................................................................250 - 1000 mg/l 

Rozpustné látky..................................................600 - 800 mg/l 

Nerozpustné látky..............................................500 - 700 mg/l 

(z toho 63% usaditeľné, 37% neusaditeľné) 

iont NH4...............................................................20 - 42 mg/l 

8 VZNIKNUTÝ ODPAD POČAS VÝSTAVBY 

 Búraný odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov - ustanovenia kategorizácie odpadov 

Vyhlášky Minis-terstva životného prostredia SR č.129/2004. 

Vyťažená zemina z výkopu    17 05 06 O 

Odpadový plast     07 02 13 O 

 Odpady  -  „O“  budú  odovzdané  na  zneškodnenie  na  skládku  inertného  odpadu  

dodávateľským  spôsobom. 

 Nebezpečné   odpady  -  „N“  budú  na  základe  zmluvných  vzťahov  odovzdané  oprávneným  

organizáciám  pre  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  v  zmysle  zákona  o  odpadoch. 

9 BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovej časti. Pri 

prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných 

a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy STN najmä SÚBO a SGÚ č.374/90Zb, 

STN73 6760 a STN 73 6660, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO v plnom rozsahu. Pri 

prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať STN 73 6005 – najmenšie dovolené zvislé 

a vodorovné vzdialenosti pri podzemnom krížení vedení v plnom rozsahu. Navrhovaná kanalizácia a 

vodovod nesmú prechádzať prievlakom, alebo iným nosným prvkom stavby, ktorým by bola narušená 



KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 
DSP SO 17-20-01.4 

 

 

Technická správa           7 

 

stabilita stavby. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa 

pokynov výrob-cu a bezpečnostných predpisov. Je nutné previesť ochranu zariadení uzemnením. 

10 POŽIADAVKY NA PROFESIE 

Zadanie pre časť  “Elektroinštalácia a systém riadenia“: 

− silové napojenie zásobníkového ohrievača vody – 230 V 50 Hz, 2200 W krytie IP44 

− silové napojenie prietokového ohrievača vody HAKL 135 PL – 230 V 50 Hz, 3500 W 

− zabezpečiť ochranu pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 

Zadanie pre časť  “AS“: 

Žiadam o prevedenie nasledovných stavebných úprav:  

− vytvorenie potrebných prestupov a prechodov v miestach prechodu potrubia cez, podlahové 

konštrukcie, prípadné vedenia potrubí pod omietkou. 

 

ZÁVER A ZHODNOTENIE  

 Pretože objekt preberá užívateľ ako celok je potrebné oboznámenie sa s prevádzkovými 

vlastnosťami. Projektová dokumentácia slúži ako realizačný projekt avšak jednotlivé prvky prispôsobiť 

podmienkam na stavbe keďže objekt je vo výstavbe. 

UPOZORNENIE: 

Pred začatím prác je nutné premerať skutočné rozmery konštrukcií – prizvať projektanta na prípadné 

korekcie.  

 Dodávateľ je povinný pred začatím prác skontrolovať všetky údaje na výkresoch a porovnať 

ich skutočným stavom. V prípade nezrovnalostí musí tieto neodkladne oznámiť autorovi, alebo 

zodpovednému projektantovi a v ďalšom sa riadiť jeho pokynmi. Informácie na všetkých výkresoch 

slúžia k objasneniu projektového riešenia. Rozmery neuvedené na výkresoch nemožno odmeriavať. 

Spôsob použitia výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup výroby je v kompetencii a na 

zodpovednosť dodávateľa. 

 Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujem pred samotnou 

inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení a dopracovať realizačný 

projekt. 

 

 

 

 

 

Košice, December 2022                         Ing. Gabriel MAŤAŠ 


