priprava Uzemia - obrubnik deliaceho ostrovéeka

SO 18-02-01

deliaci ostrovéek

existujuca komunikacia

/ 7
demontaZ zvrku - BKV panel hr. 0,18m ykop - Zelezni¢ny spodok

OBRATISKO VAZECKA UCS 18

DEMONTAZ

3.061

SO 18-02-11
demontaz zvrSku asfalt hr. 0,1m
demontaz zvréku Strkodrva hr. 0,1m

priprava Uzemia - obrubnik deliaceho ostrovéeka
SO 18-02-01
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Kohézny fond
OP Integrovana infrastruktura 2014 — 2020

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK v realizacii JTSK

DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKE| REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA E MINISTERSTVO

Manazér projektu: Ing. Jan Téth M

L

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko ﬁOL

Generalny projektant: Zd ru 2e n ie IVI ET K0§ice

]
CONSULT A.S
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

v Mesto Kosice Zakazkové Cislo: 2016
Investor - stavebnik: ( KO S I C E Trieda SNP 48/A
040 11 Kogice |Stuperi - utel: DSP

DOPRAVOPROJEKT,

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

/
Zodpovedny projektant objektu: | Ing. Eva Gregova W/

Navrhol - vypracoval: Ing. Eva Gregova %47/2,//

DO

Kontroloval: Ing. Marcela Habarova %M KONICE
Kraj: Okres: Zriedlova 1,040 01 Kosice
KoSicky Kosice Riaditel:
Stavba: Ing. Jan Téth
KE, Modernizacia elektrickovych trati MET | Stupen- e DSP
. Zakazkové Eislo: 2016
v meste Kosice, 2. etapa Datum: 11/2022
Polet A4: 3
uts: Ucs 18 li/lie'rka: : 1:50
Obratisko Vazeck Cast: Suprava:

Objekt/subor:

SO 18-02-01 Obratisko Vazecka, Priprava Uzemia a demontaze
SO 18-02-11 Obratisko Vazecka, Demontaz kolajového zvrsku
SO 18-04-01 Obratisko Vazecka, Kolajovy spodok
SO 18-05-01 Obratisko Vazecka, Kolajovy zvrsok

E.18

Nazov prilohy: , - -
VZOFOVy priecny rez - demontdz

Priloha: 4 . 2
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