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2. Predmet riesenia

KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
UCs 18 Obratisko VaZecka

KoSice

Jazero

KoSice IV

KoSicky

Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Mesto KoSice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

ZdruzZenie MET Kosice

REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

SUDOP Kosice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Ing. Jan Toth
Ing. Marek Balko
Ing. Jan Zajac

DSP

V dosledku modernizacie elektrickovej trate (MET 2.etapa) a s ohladom na vek,

opotrebovanie a poruchovost existujucich kablovych vedeni (napajacie, spatné a ovladacie kable)
je poziadavkou spravcu vedeni nahradit tieto existujuce kablové vedenia. Z dévodu velkého poctu
tychto vedeni a ochrany kablov pred mechanickym poskodenim je Ziaduce pozdi? trate vybudovat
nové kablovody.

Predmetny stavebny objekt bude slizit ako hlavné trasy pre vedenie kabelizacie NN a VN
vedeni pre potreby prevadzky na modernizovanej elektrickovej trati. Je navrhnuty v takej kapacite,
aby pokryl potreby navrhovaného mnozstva kablov + kapacitnu rezervu.

3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora
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e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vySkovom systéme
Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e Vyjadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentacia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentdcie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e podklady od dodavatelov technologickych zariadeni

4. Platné normy a predpisy

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii
STN 73 6310 Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

OTN 73 6949 Odvodnenie Zelezni¢nych trati a stanic
STN 73 3050 Zemné prace

5. Vazba na suvisiace PS a SO

PS 17-22-31
PS 17-23-01
SO 17-02-01
SO 17-04-01
SO 17-05-01
SO 17-06-02
SO 17-07-31

SO 17-07-51
SO 17-07-62
SO 17-09-01

SO 17-20-11
SO 17-23-01
SO 17-23-21
SO 17-26-01
SO 17-26-02
SO 17-26-03

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZeckd (mimo), kamerovy systém

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), vonkajsie osvetlenie

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), priprava Gizemia a demontéze

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), kolajovy spodok

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazecka (mimo), kolajovy zvr$ok

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZzeckd (mimo), zastavka Dneperskd - nastupistia
TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), Uprava chodnikov a spevnenych
pléch

TU kriZ. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), kablovod a chrani¢kova trasa

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), dopravné znacenie

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), ochrany a Upravy rozvodov
kanaliza¢nych potrubi

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), pristresky na nastupistiach

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), vonkajsie osvetlenie

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), pripojky NN pre DPMK

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko VaZecka (mimo), trakéné vedenie

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), napéjacie a spatné vedenie

TU kriz. VSS (mimo) — Obratisko Vazeckd (mimo), ukolajnenie

6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO/PS je zrejmé zc¢asti dokumentacie D ,Koordinaény vykres stavby”,
a z vykresovej prilohy €. 2 Situacia.

V ramci modernizacie elektrickovych trati podobne ako v doterajSich stavbach modernizacie
su navrhnuté dva samostatné kablovody. Jeden kablovod popri kolaji vpravo pre napdjacie a
spatné vedenia, druhy kablovod popri kolaji viavo pre slabopridové rozvody. Kablovody pozdiz
trate su doplnené odbockami popod elektrickova trat, komunikacie a spevnené plochy. Trasa
kablovodov je navrhnutd podla zdruZenych poZiadaviek vedeni, ktoré idu v fiom, sa na severnej
strane pripaja na UCS 17. Kablovody st podzemné.
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7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inzinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie sucasného stavu.

7.1 Geomorfologické pomery

Z geomorfologického hladiska patri predmetné Gizemie do Alpsko — himaldjskej sustavy, do
podsustavy Karpaty, provincie Zdpadné Karpaty, subprovincie Vnutorné Zapadné Karpaty.

7.2 Klimatické pomery

V zmysle klasifikacie E. Quitta (1971) lezi zaujmové Uzemie v teplej klimatickej oblasti T3,
ktoru charakterizuje velmi dlhé, velmi teplé a suché leto, prechodné obdobie je kratke s teplou
jarou a jesefiou, zima je kratka, mierna, sucha az velmi sucha, s kratkym trvanim snehovej
pokryvky.

V stlade s ON 73 6196, je hibka premfzania stanovena v rozmedzi hpr = 107 - 112 cm.

Hibka premfzania v zmysle normy TNZ 73 6312 je hpr = 95 cm.

Podla Atlasu SSR (1980) patri skimané Uzemie do teplej klimatickej oblasti s poctom
letnych dni v roku nad 50 (s max. teplotou 25°C a vysSou), do mierne vlhkej podoblasti a do okrsku
teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou. Z hladiska klimaticko-geografickych typov je pre
Uzemie charakteristicka tepld kotlinova klima s velkou inverziou tepl6t, mierne sucha az vihka.

7.3 Hydrologické pomery

Z hydrologického hladiska patri zaujmové Uzemie do Ciastkového povodia Hornddu. Rieka
Hornad pretekd mestom Kosice v S-J smere. Podla idajov SHMU st hydrologické pomery povodia
Hornddu nevyrovnané.

Podla Atlasu SSR (1980) a typu rezimu odtoku radime predmetné Gzemie do vrchovinno-
nizinnej oblasti s dazdovo-snehovym typom odtoku. Pre tuto oblast je charakteristicka akumulacia
vod v mesiacoch december aZ janudr, vysoka vodnost v obdobi februar az april, najvyssie prietoky

svve

vodnosti koncom jesene a zaciatkom zimy je vyrazné.

7.4 Seizmicita Uzemia

Podla STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokdd 8: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost,
Cast 1 patri skimané Uzemie do oblasti seizmického ohrozenia s hodnotou referenéného
Spickového seizmického zrychlenia agR = 0,40 m.s-2 pre navratovu periédu 475 rokov.

V zmysle tabulky 3.1 normy patria kvartérne ilovité a Strkovité sedimenty a podlozné
neogénne ily do kategérie podloZia B s rychlostou $irenia mykovych vin vs,30 = 360-800 m.s-1.

7.5 Geologickd stavba Uzemia

V zmysle regionalneho geologického ¢lenenia Slovenska je predkvartérne podlozZie Uzemia
daného useku elektrickovej trate budované neogénnymi sedimentmi v zastUpeni stretavského
suvrstvia sivych prachovitych a vapnitych ilov a ilovcov s polohami tufitov a lignitu (spodny-stredny
sarmat).

V udoli Hornadu su neogénne sedimenty prekryté kvartérnymi zeminami fluvidlnej
a antropogénnej genézy. V zaujmovom uUzemi dominuju kvartérne sedimenty antropogénnej a
fluvidlnej genézy.

Kvartérne sedimenty tvoria bezprostredné podloZie antropogénnych sedimentov.
V Udolnej ¢asti prevladaju fluvidlne zeminy zastupené nivnymi siltami a ilmi hrabky 3-4 m, ktoré
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prekryvaju fluvidlne piesky a Strky hribky 5-8 m. Na Upati lavého svahu udolia Myslavského potoka
a pravého svahu udolia Hornddu sa vyskytuje premiesany polygeneticky (deluvidlno-sprasoidny)
materidl resedimentovanych piescitych, piescito-siltovitych Strkov a ilov hrdbky do 2-3 m, ktoré vo
vrcholovej ¢asti svahu prekryvaju terasové sedimenty Strky a ily.
InZinierskogeologické pomery
V zmysle regiondlnej inZinierskogeologickej geoldgie patri zaujmové Uzemie do
inzinierskogeologického regidonu neogénnych tektonickych kotlin a do oblasti vnutrohorskych
kotlin (KoSicka kotlina).
Region je budovany neogénnymi sedimentmi molasovej formacie, ktoré pochadzaju
z rychlo denudovanych okolitych pohori asu ulozené na tektonicky poklesnutych starSich
formaciach. V uzemi prevlada subformdcia miocénnych prechodnych (kontinentalno-morskych)
sedimentov. Jej hlavnymi litologickymi komplexami su ilovito-prachovité suvrstvia s tufmi
a Strkovito-piesCité komplexy, ktoré reprezentuju rajén jemnozrnnych sedimentov Ni a rajén
Strkovitych sedimentov Ng.
Formdcia kvartérnych pokryvnych utvarov je v Uzemi zastupend rajonmi:
- rajon udolnych rieénych ndplavov F - komplex fluvidlnych ilov, siltov, pieskov a Strkov
celkovej hrubky do 5-8 m,
- rajon terasovych Strkov T - komplex terasovych Strkov (mindel) s pokryvom sprasovych
hlin,
- rajon polygenetickych sedimentov Lp - komplex resedimentovanych ilovitych, strkovito-
siltovitych  a piescitych zemin (deluvidlno - sprasoidné zeminy),
- rajon antropogénnych navazok An - konstrukcia elektrickovej trate a jej objektov, navazky
stavebného odpadu.

7.6  Hydrogeologicka charakteristika

Hydrogeologické pomery Uzemia su podmienené geologicko-tektonickou stavbou,
geomorfologickymi, klimatickymi a hydrologickymi pomermi Uzemia.

V zmysle Nariadenia vlady SR ¢.282/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju prahové hodnoty a
zoznam Utvarov podzemnych vod, prilohy €. 2, patria podzemné vody zdujmového Uzemia do
utvaru podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch s nazvom Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych néplavov oblasti povodia Hornadu (kéd utvaru SK1001200P) a do Utvaru podzemnych
vod v predkvartérnych horninach s ndazvom Medzizrnové podzemné vody KoSickej kotliny oblasti
povodia Hornad (kéd utvaru SK2005300P).

Podla Vyhlasky ¢. 242/2016 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vymedzeni sprdvneho Uzemia povodia, environmentalnych
ciefoch, ekonomickej analyze a o vodnom planovani sa zaujmové Uzemie nachadza
v hydrogeologickom rajéne Q 125 — Kvartér Hornadu a Kosickej kotliny (subrajén HD 20 — terasy
Hornadu).

Podzemné vody radime k nasledovnym hydrogeologickym celkom:

- podzemné vody kvartérnych sedimentov

- podzemné vody predkvartérneho podlozia

Z hydrogeologického hladiska maju najvaési vyznam kvartérne fluvidlne Strkové naplavy
rieky Horndd a Myslavského potoka, charakteristické medzizrnovou priepustnostou. Hladina
podzemnej vody je volna aZ mierne napatd, a je v hydraulickej spojitosti s hladinou v povrchovom
toku. Podla archivnych podkladov sa nachadza v hibke 3,5-7,5 m p. t. (S. Polacek, 1978).
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8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

V mieste buducich kdblovych tras a $acht sa v sucasnosti nachadzaju existujlice cestné
komunikacie, chodniky, mestska zelen a pricestna zelen, existujuce elektrickové trate, zastavky a
nastupistia. Navrhované kablové trasy sa budu nachadzat pod tymito plochami.

8.2 Navrhované rieSenie

Objekt kablovej trasy :

K$ 18.01- KS 18.10 po 17.04  204m
KS 18.09- KS 18.8 55m
Celkova dizka hlavnej kablovej trasy je 254 m

Z toho trasa kablovodov:

K$ 18.01- K$ 18.10 po 17.04 182m 36chraniciek
K$ 18.09- K$ 18.8 55m 9chraniciek
Spolu 237m

Kablovodova trasa obsahuje 7 ks $acht.

V rdmci modernizacie elektrickovych trati bude demontovanad jestvujiuca kabeldz, podobne
ako v doterajsich stavbach modernizacie su navrhnuté dva samostatné kablovody. Jeden kablovod
popri kolaji vpravo pre napdjacie aspatné vedenia, druhy kablovod popri kolaji vlavo pre
slaboprudové rozvody.

Hlavné Casti kdbelovodu tvoria kdblové komory (Sachty) a teleso kdbelovodu vyskladané z
jednotlivych chraniciek.

Kablové komory (K3) su podzemné objekty slizZiace k zatahovaniu a montazi kablov do
otvorov chraniciek, k odbocovaniu z trasy pre napajanie jednotlivych PS a SO, k zmene smeru trasy,
k vyrovnaniu vyskovych rozdielov trasy telesa kablovodu a k zmene velkosti telesa kablovodu. Na
priamej trase su vo vzdialenostiach maximalne 50m. SU navrhnuté Zelezobeténové a plastové
komory.

Navrh velkosti (svetlych rozmerov a vysky) kablovych komor vychadza z prie¢neho a do nich
ustiacich kablovych tras, miesta pre situovanie kdblovej komory ( zeler, nastupiste, spevnena
plocha).

Kéblové komory plastové HDPE su navrhované v miestach, kde ide len jednotlivy subor
chraniciek a méze byt Sachta mensich rozmerov s pristupnostou k vedeniam z terénu.

Kablové komory budu uloZzené na podkladovy betdn opatreny tekutou hydroizolaciou, pod
ktory bude zrealizovany zhutneny Strkopieskovy podsyp.

Po osadeni kablovej koomory budud nvrtané do stien otvory pre chranicky DN110 podla
potrebného poctu kablov.

Po prepojeni chraniciek a kablovych komér (KK) bude zrealizovany obsyp KK do urovne
hornej hrany KK.

V strope KK bude privareny plastovy ,komin“ 600/600mm, vyska 600mm, resp. Podia
potreby.
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Nasledne bude zrealizovand stropnd Zelezobetonova doska s presahom 200mm na kazdu
stranu KK. Monolitickd stropnu dosku je mozné zralizovat aj jako prefabrikovany prvok, ¢im sa
urychli realizacia stavby kéablovodov. 7B stropna doska bude taktie? opatrend tekutou
hyhroizolaciou.

KK bude ukonéend obetondvkou ,komina“ a naseldne bude osadeny poklop, vratane ramu .
Na ,,komin* kablovych komor v ceste osadeny liatinovy poklop pre triedu zatazenia D 400. Vstupy
do kablovych komor budu s uzamykatelnymi vodotesnymi poklopmi.

Obsyp ,.komina“ vysky cca 600mm bude zrealizovany materialmi v rdmci objektov kolaj, cesta.

Teleso kabelovodu je navrhnuté zo systému chraniciek vyrobenych lisovanim speneného vysoko-
hustotného polyetylénu (HDPE).

Kdbelovod OPI priamy SW rurovy - Pipelife OPI systém kabelovod 9W CPQ 433x394x1000, popis
ZSR, podla $pecifikacie triedy pevnosti 4CPQ vratane nasuvacieho hrdla a tesniacej gumicky pre
vodotesnost, OPI systém robustny drZiak 433x394 pre 9W podla certifikacie.

Chranicky :DN 110
BlizSia Specifikacia -katalogovy list v prilohe TS.
Montaz realizovat podla technologického predpisu ,,OPI“
POZOR do kaZdého otvoru v kabelovej chrani¢ky v chrani¢kovej trase je potrebné vlozZit
ocelovy drdt o priemeru @ 3 mm pre potreby zatiahnutia kdbla (kdblov).

Kablové chranic¢ky budd uloZzené do otvoreného vykopu.

Kablové chrani¢ky budu uloZené do otvoreného vykopu. V mieste mostu nad Zelezni¢nou
tratou budu kablové chranicky uloZzené v rdmci mostného telesa v dvoch radoch v dizke 135m. (vid
PF 7-9V SO 170501) .

Trasa vedena mimo kolajiska na upravené zhutnené 16zko hrdbky 50mm, obsypané zdsypom do
vysky min. 50 mm nad vrchnu stranu chrani¢kovej trasy. Zasyp nesmie obsahovat velké kamene,
organické pody, korene alebo int drt s ohladom na zabranenie mozného bodového mechanického
pretazenia kabelovych chraniciek. Nasledne budu ryhy zasypané vykopovym materidlom az po
spodnu cast konstrukcie nachadzajlicej sa na teréne (chodnik, nastupiste, komunikacia), resp. vo
vrchnej ¢asti bude ryha zahumusovana humusom hr. 200 mm v mieste mestskej zelene.

Trasa vedena pod kolajiskom a pod cestou - kabelové chrani¢ky musia byt uloZzené na beténovom
[6Zku hr. 150 mm z betdnu pevnostnej triedy C 12/15 a obetdénované betonom pevnostnej triedy
C 16/20 na hr. min. 150 mm. Nasledne bude rieseny zasyp a konstrukéné vrstvy ako v pripade
ostatnych tras.

V miestach, kde kdblova trasa krizuje miestnu cestnd komunikaciu je nutné kablovod
realizovat pomocou pretlac¢ania popod komunikaciu. Popis v bode 10.1.

Vzhladom na velky pocet existujucich inzinierskych sieti v dotknutom uzemi kablovod (trasu
a polohu kablovych komor) bude nutné prispdsobit zistenému stavu. Z tychto skutocnosti vyplyva
poziadavka na vytyéenie predmetnych inZinierskych sieti pred samotnou realizaciou kablovodov.

Existujuce vzdu$né vedenia cudzich spravcov, ktoré st umiestnené na stipoch trakéného vedenia,
resp. inych stlpoch navrhovat umiestnit pod terén do spolo¢ného vykopu v samostatnych
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chrani¢kach DN 110 mm. Kazdy spravca ma mat v sprave len svoju chranic¢ku. Dizky a druhy
vzdudnych vedeni cudzich spravcov na jednotlivych UCS budd spresnené v priebehu spracovania
realiza¢nej projektovej dokumentacie.

9. Vytycenie objektu

Geodetické zameranie existujiceho stavu bolo vykonané v suradnicovom systéme S-JTSK (v
realizacii JTSK) a vySkovom systéme BpV (Balt po vyrovnani).

PredloZené technické rieSenie je naviazané na suradnicovy systém S-JTSK (v realizacii JTSK) a
vyskovy systém Bpv. Zoznam suradnic vytyCovacich bodov kdblovodu sa nachadza v prilohe €. 2.
Presnost vytyCenia musi zodpovedat STN 73 0422.

10. Poziadavky na postup stavebnych prac, udribu, bezpecnostné predpisy

10.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Realizaciu objektu je nutné koordinovat so suvisiacimi PS/SO. Pri realizacii stavebného
objektu je potrebné dodrzat ustanovenia technickych noriem, montdznych navodov vyrobcov a
dalsich predpisov vztahujucich sa na predmet stavebného objektu.

Pri vykonavani vykopovych prac je potrebné dbat, aby neboli poskodené iné podzemné
zariadenia.

Navrh stavebnych postupov

- Pred zacatim vykopovych prac musia byt vytycené existujuce inZinierske siete v mieste
vystavby. Bez tohto vytyéenia nesmu zacat vykopové prace.

- Odstranenie krytu (humusu) na teréne resp. spevnenych pléch a spracovanie odpadu /
odvoz na skladku, zemnik. V ¢astiach kablovodu pod rekonstruovanymi spevnenymi plochami
a elektri¢kovou tratou je odstranenie krytu na teréne sticastou tychto suvisiacich objektov.

- Vykopové préace resp. pretlac¢ania popod komunikacie

- Ochrana podzemnych vedeni (pripadne prelozky)

- Osadenie kablovych komor a kablovodov

- Spatné zasypy

- Ukoncenie krytov na terénu v ramci navrhovanych Uprav — do pévodného stavu. V Castiach
kdabelovodu pod rekonstruovanymi spevnenymi plochami a elektrickovou tratou je horny kryt
sucastou tychto suvisiacich objektov.

- Odovzdanie prac a odstranenie staveniska

Vsetky vykopové prace je nutné realizovat v zapaZenych stavebnych jamach s kolmym vyko-
pom, pre potreby ¢o najvaésieho znizenia zaberov okolitych pléch vykopov. Vykopok je nutné
uloZit tak, aby bola zabezpecena plynuld doprava cestnej premavky po okolitych cestnych
miestnych komunikacidch. V pripade zriadenia vykopov pre potreby osadenia kablovych komor
(Sacht) a osadenie multikanalov, ktoré nie su realizované v subehu a tesnej blizkosti
modernizovanych elektri¢kovych trati, je nutné vykopy realizovat tesne pred osadenim komor a
Sacht. Taktiez je nutné ihned po uloZeni komér a multikandlov zacat prace na ich zasypani a
spatnych povrchovych upravach. Nakolko sa jednd o liniovy stavebny objekt vyraznej dizky,
odporicame zhotovitelovi zosynchronizovanie stavebnych prac s planom organizacie vystavby a
planom uzdvierok cestnej dopravy. Vykopy musia byt ¢o najskér opatovne zasypané, comu sa
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podriadil aj ndvrh materidlov kablovych tras, ktoré v ¢o najvacSej miere znizZuju prestoje a
umoziuju kontinualnu montaz.

V pripade vykopovych prac pre potreby osadenia kablovych tras a komoér, ktoré nie su v
tesnej blizkosti modernizovanych elektrickovych kolaji je nutné tieto prace vykonat bez zbytoc-
ného zdrzania kontinualne (mimo nutnych technologickych prestavok). Tieto prace je nutné vy-
konat v Case, kedy je na jednotlivom Useku zastavend mestska doprava po komunikacii alebo v
celej krizovatke. Tieto terminy a prace je nutné vopred prekonzultovat s koordinatorom sta-
vebnych préc.

Vykopana zemina z vykopov jam pre kablové komory bude odvezend mimo staveniska na
depdniu, ktord zhotovitel prerokuje s investorom. Cast zeminy bude poZita na spatny zasyp.

Pretldcanie: V miestach, kde kablova trasa krizuje miestnu cestnu komunikaciu je nutné
kablovod realizovat pomocou pretlacania popod komunikaciu. Pretlaky je nutné realizovat az po
presnom vytyceni (smerovom a vySkovom) vSetkych podzemnych sieti, vratane ostatnych
podzemnych objektov. Pri pretlacani sa musi brat velky zretel na zabezpeclenie bezpecnosti a
ochrany vsetkych podzemnych vedeni.

Pretlacanie popod komunikaciu - Gsek KS 18.10- KS 18.09 v dizke 36m.

Startovacia a cielova jama — mimo komunikécie.

10.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Navrhované definitivne rieSenie kablovodov a kdblovych $acht si vyZzaduje len beznu Udrzbu
bez pouzitia neobvyklych pristrojov a pomaocok, ktoré by buddci spravca nemal k dispozicii.

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla prislusnych predpisov a odporucani vyrobcu.

Udriba stavebného objektu bude zabezpetena odbornymi zlozkami prisludnych profesii
Dopravného podniku Mesta KosSice (DPMK), resp. formou servisu odbornej firmy.

10.3 Ochrana zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budd mat docasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokdlnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej Cinnosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnt hodnotu. Dal$ie moznosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuzit, su napriklad dobra organizacia prace na stavbe, prestvanie a
skratenie najhluc¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuzitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konstrukcii a materialov.

10.4 Zemné prace a vykopy

V ramci stavebného objektu nebudu realizované zemné prace. UvaZuje sa iba s odstranenim
existujucej konstrukcie komunikacie v potrebnom rozsahu.
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10.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoistiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prac, je uvedend v sihrnnej ¢asti B.3 ,Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe €.2 tejto technickej spravy.

10.6 Bezpecnostné pozZiadavky

Pravidld na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladrnovat pri vietkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR &. 396/2006 Z.z.).

Tato technicka sprava obsahuje v Prilohe ¢ 3 ,Vyhodnotenie neodstranitefnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

11. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Jan Zajac

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele

Poradové i .. Merna .
Eislo Nazov materialu jednotka Mnozstvo
1. Dizka kdblovej trasy m 259
2. Diika 9ks - chraniciek m 495
3. Dizka 36ks- chranitiek m 6552
4. Pocet kdblovych chraniciek DN 110 m 136674
5. Pocet kdblovych komor (Sacht) HDPE ks 7
6. Pocet poklopov v komunikacii ks 7
7. Pretlacanie popod komunikaciu m 36
8. Vykopova zemina -ryhy M3 447
9. Vykopova zemina -jamy M3 480
10. spolu 927
19.
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Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Katalégové . L. Merna . Sposob
v & Nazov druhu odpadu | Kategéria | . Mnoistvo P .
Cislo jednotka nakladania

vykopovd zemina ind
170506 | ako uvedendv 17 0505 0 t 1483 R5
1,6 t/m3 927 m3

Tabulku doplnit podla vyprodukovanych odpadov podla spracovaného VV rozpoc¢tarom. Sposob
nakladania zvolit podla prilohy ¢.1 a ¢.2 zdkona 79/2015 (tuto vetu vymazat!)

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument slUzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buduicej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia v
zneni zakona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpeclenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §-u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych suborov
(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané mozné Specifické
nebezpedenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpeéenstiev arizik suU pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie
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5 l velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

1
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty
3

kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného postdenia rizika

l—\ S
1 2 3 4
P \
1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpeény s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni
Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Ludsky faktor - nedisciplinovanost',

- nevsimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouZivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami

- cely areal

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terénnepodmienky - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
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Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy3enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpedie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie ndrazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvysenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;

- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrZziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajlce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajsom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim
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Bezpecnostné opatrenia:
Technické opatrenia:

- nie su navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohniom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy rbznej povahy
a povolenia k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pradom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udrzby

- oznalenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.
Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich osdb

Poznamky:

- cely areal

Definicia:
Neodstranitelné nebezpecfenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky utok

- niCivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okam?Ziti zdravotnui pomoc. Pred uvedenim

zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpelit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.

vypracoval: Ing. Jan Zajac
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