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SO 18-09-01   Obratisko Važecká, ochrany a úpravy kanalizačných  potrubí 
 
1. Identifikačné údaje 

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

UČS:    UČS 18  Obratisko Važecká      

Miesto stavby:  Košice 

Katastrálne územie:  Jazero 

Okres:    Košice IV 

Kraj:    Košický 

Stavebník:   Mesto Košice  
                   Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

Budúci správca:   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Košice   
                   Komenského 50, 042 48  Košice 

Generálny projektant: Združenie MET Košice   

Vedúci člen združenia : REMING CONSULT a.s.      
    Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 
Člen združenia:  DOPRAVOPROJEKT a.s. 

Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava 

Spracovateľ dokumentácie: SUDOP Košice a.s. 
    Žriedlová 1, 040 01  Košice 

Manažér projektu:  Ing. Ján Tóth 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Balko 

Zodp. projektant objektu: Ing. Ľubomír Chromý 

Stupeň PD:   DSP 

 
2. Predmet riešenia 

V dôsledku modernizácie električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa a potreby 
dodržania požiadaviek na bezpečnosť cestujúcej verejnosti a zatraktívnenia verejnej dopravy a 
potreby moderného vybavenie električkových tratí novými prvkami električkového spodku a 
zvršku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a úpravy jazdnej dráhy električiek na obratisku 
Važecká.  

Predmetom stavebného objektu je odkanalizovanie odpadových vôd z územia obratiska 
Važecká do existujúcej kanalizácie. Súčasťou objektu je demolácia existujúceho kanalizačného 
potrubia a prípojok z uličných vpustov. 

 
 

3. Prehľad použitých podkladov 

• Zadanie investora 

• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom systéme 
Balt p.v. 
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• Prieskumy na mieste stavby 

• Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich zákresy 

• Výrobné porady 

• Projektová dokumentácia stavby pre stupeň DUR 

• Vyjadrenia dotknutých subjektov k PD DUR 

• Projektové dokumentácie súvisiacich stavieb 

• Právoplatné územné rozhodnutie 

• Vytýčenie inžinierskych sietí zástupcami VVS, a.s. v teréne 

• Zápis z pracovnej porady so zástupcami VVS, a.s. zo dňa 18.10.2022 
 

4. Platné normy a predpisy               

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN EN 1610 Stavba a skúšanie na kanalizačných potrubí a stôk 
STN 73 6101   Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6310 Navrhovanie železničných staníc 
STN 73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc 
STN 28 0337 Obrysy pre električkové vozidlá 
STN 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zástavky 
Vyhl. MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 
STN EN 1610 Stavba a skúšanie na kanalizačných potrubí a stôk 
TNŽ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcie 

koľajového lôžka a podkladných vrstiev podvalového podložia 
STN EN 1610 Stavba a skúšanie na kanalizačných potrubí a stôk 
 
 
5. Väzba na súvisiace PS a SO 

SO 18-04-01 Obratisko Važecká, koľajový spodok 
SO 18-04-01.1 Obratisko Važecká, odkanalizovanie koľajiska 
SO 18-05-01 Obratisko Važecká, koľajový zvršok 
SO 18-07-01 Obratisko Važecká, úpravy miestnych komunikácií 
SO 18-07-31 Obratisko Važecká, úprava chodníkov a spevnených plôch 
SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 
 

 
6. Umiestnenie SO/PS 

Umiestnenie SO je zrejmé z časti dokumentácie D „Koordinačný výkres stavby“, 
a z výkresovej prílohy č. 2 Situácia. 

 
7. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality, 
inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, prieskum inžinierskych sietí. Okrem 
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu. 
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Pred začiatkom projekčných prác bolo vykonané vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré bolo 
vykonané za prítomnosti pracovníkov VVS, a.s. závod Košice, na základe ich technických usmernení 
k existencii a trasovaniu sietí a zákresov sietí z vyjadrenia správcu.  

 
 

8. Technické riešenie 

8.1 Existujúci stav 

Existujúca kanalizácia ŽB DN 500 je vedená v chodníku Važeckej ulice, následne križuje 
Galaktickú ulicu. Ďalej je vedená popri existujúcej armatúrnej a vodomernej šachte, za ktorými je 
umiestnená kanalizačná šachta, v ktorej dochádza k smerovému lomu. Následne je vedená vedľa 
existujúcej električkovej trati severovýchodným smerom. Na rohu Galaktickej a Važeckej ulice je 
na existujúcom kanalizačnom potrubí v rámci stavby  KE, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 
– Slanecká cesty navrhnutá kanalizačná šachta, do ktorej budú zaústené dažďové vody zo Slaneckej 
cesty. Do existujúcej stoky ŽB sú tiež zaústené odpadové vody z obratiska Važecká a ďalšia stoka 
zaústená na severozápade obratiska. Vytýčenie sietí bolo robené za prítomnosti a usmernení 
zástupcov VVS, a.s. závod Košice.      

8.2 Navrhované riešenie 

Preložka stoky DN500 
Predmetom riešenia SO je preložka kanalizačného potrubia DN500, z dôvodu súčasného 

vedenia existujúcej kanalizácie v navrhovanej električkovej trati. Navrhovaná preložka stoky dĺžky 
113,95 m pozostáva z kanalizačného potrubia PP DN500, SN12 a 4 ks kanalizačných šácht KŠ1 – 
KŠ4. Navrhnutá preložka začína v kanalizačnej šachte KŠ1 umiestnenej v zelenej ploche pri 
chodníku v mieste existujúcej kanalizačnej šachty. Následne je vedená smerom ku Galaktickej ulici 
popri armatúrnej šachte AŠ2 (SO 18-08-01). V ceste je navrhnutá kanalizačná šachta KŠ2, do ktorej 
je zaústená existujúca stoka. Ďalej je stoka vedená v asfaltovej ceste a končí sa napojením do 
kanalizačnej šachty, navrhnutú v rámci stavby KE, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – 
Slanecká cesta. Do prekladanej stoky je do KŠ4 navrhnuté zaústenie navrhovanej stoky A, ktorá 
odvádza odpadové vody z obratiska. Všetky nezamerané prípojky, ktoré sú v súčasnosti zaústené 
do pôvodnej kanalizácie DN500 je potrebné po konzultácii so správcom, stavebným dozorom 
a autorským dozorom zaústiť do prekladanej stoky.  

 
Stoka A 
Predmetom riešenia SO je navrhnutá stoka A vedená od bodu zaústenia do KŠ4 v spevnených 

plochách obratiska Važecká. Stoka A celkovej dĺžky 119,80 m pozostáva z kanalizačného potrubia 
PP DN400 a DN300, SN12 a 9 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht DN1000, Š1-Š9. Do stoky 
A je v km 0,026 92 zaústená stoky B a stoka C, v km 0,066 33 prípojka z drenážnej šachty koľajiska 
(SO 18-04-01.1) a  v km 0,095 37 splašková prípojka z budovy útulku DPMK. Kanalizačné potrubie 
bude v úseku križujúcom električkovú trať medzi Š1 – Š2 obetónované. Do stoky budú priebežne 
zaústené prípojky z navrhovaných uličných vpustov (SO 18-07-01) a prípojky z navrhovaných 
odvodňovačov žliabkových koľajníc (SO 18-04-01.1). Stoka A bola nadimenzovaná na návrhový 
prietok 54,14 l/s. 

 
Stoka B 
Predmetom riešenia SO je navrhnutá stoka B vedená od bodu zaústenia do Š2 stoky A 

v spevnených plochách obratiska Važecká. Stoka B celkovej dĺžky 62,05 m pozostáva 
z kanalizačného potrubia PP DN400 a DN300, SN12 a 4 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht 
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Š10 – Š13.  Do stoky B je v km 0,012 48 33 zaústená prípojka z drenážnej šachty koľajiska (SO 18-
04-01.1). Do stoky budú priebežne zaústené prípojky z navrhovaných uličných vpustov (SO 18-07-
01)  a prípojky z navrhovaných odvodňovačov žliabkových koľajníc (SO 18-04-01.1).  

 
 
Stoka  C 
Predmetom riešenia SO je navrhnutá stoka C vedená od bodu zaústenia do Š2, následne 

križuje koľaj 4 a končí sa kanalizačnou šachtou Š14. Stoka C celkovej dĺžky 10,77 m pozostáva 
z kanalizačného potrubia PP DN200 , SN12 a prefabrikovanej kanalizačnej šachty Š4.  Do stoky sú 
priebežne zaústené prípojky z navrhovaných uličných vpustov a prípojka z navrhovaného 
odvodňovača žliabkových koľajníc.  

 
Kanalizačná  prípojka DPMK 
Predmetom riešenia SO je navrhnutá kanalizačná prípojka DN200 vedená od bodu zaústenia 

do Š7 stoka A k budove útulku DPMK, kde je ukončená navrhovanou kanalizačnou šachtou RŠ, 
umiestnenou v mieste existujúcej šachty. Pôvodná šachta bude zdemolovaná. Kanalizačná prípojka 
dĺžky 15,70 m pozostáva z kanalizačného potrubia PP DN200 , SN12 a prefabrikovanej kanalizačnej 
šachty RŠ.   
 

Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné 
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a sondami overil hĺbku uloženia kanalizačného 
potrubia. V prípade obnaženia trasy kanalizácie pri výkopových prácach na telese električkovej 
trate bude potrebné potrubie staticky zabezpečiť, zrevidovať a odstrániť zistené nedostatky. 

 
Výpočet množstva dažďových vôd 
 

Výpočet množstva dažďových vôd bol robený podľa hydrotechnického výpočtu 
spracovávaného v zmysle normy STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic (čl. 8.2.2) a STN 75 61 
01 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov (čl. 5.3.4.2), podľa ktorého sa pri návrhu 
odvodňovacieho zariadenia v úsekoch cestných komunikácií uvažuje s periodicitou dažďa p = 0,5 
(1x za dva roky). Intenzita návrhového dažďa pre danú oblasť je  q = 165 l/s ha-1. 
 
 

Návrhové prietokové množstvo zrážkových vôd z povrchového odtoku : 

n 

Q =   . S . q = 1,0 . 1781 . 130 . 10-4 = 23,15 l/s 

i = 1 

 

 ......odtokový súčiniteľ  

S...... plocha strechy v ha 

q......  výdatnosť smerodajného dažďa v l/s, ha, pre mesto Košice (p=0,5)   
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Plocha S(m2) q ( l/s.ha-1) Ψ (-) Q (l/s) 

Cestná komunikácie 2376 165,5 0,8 31,46 

Koľaj dlažba 882 165,5 0,8 11,68 

Koľaj rozchodník 1423 165,5 0,2 4,71 

Koľaj asfalt čierny 129 165,5 0,8 1,71 

Koľaj asfalt farebny 132 165,5 0,8 1,75 

Zeleň 1188 165,5 0,05 0,98 

Chodník dlažba 84 165,5 0,8 1,11 

Stavadlo - strecha 44,8 165,5 1 0,74 

   
∑ 54,14 

 

 
Materiál potrubia 
Materiál kanalizačného potrubia je navrhnutý materiálu PP DN200, DN300, DN400,DN500 

(SN12). Prípojky z uličných vpustov a prípojky z drenáží koľajového spodku (SO 18-04-01.1) musia 
byť realizované súčasne s hlavnou stokou so zaústením do kanalizačnej skruže jadrovým vŕtaním 
alebo do kanalizačného potrubia cez osadené odbočky v súčasnej koordinácii s dotknutými 
sieťami.   

 
 

Názov stoky 
Dĺžka kanalizačných potrubí (m) 

DN500 DN400 DN300 DN200 

Preložka DN500 113,95 - - - 

Stoka  "A"  - 66,34 53,46 - 

Stoka  "B"  - 12,48 49,57 - 

Stoka  "C"  - - - 10,75 

Prípojka DPMK - - - 15,70 

 
 
Kanalizačné šachty 
Kanalizačné vstupné šachty sú navrhnuté kruhového typu, s použitím šachtového dna DN 

1000, vstupného šachtového komínu DN1000, konickej prechodovej skruže, prípadne 
vyrovnávacích prstencov. Pri nedostatočnej pracovnej výške sú navrhnuté šachty so zákrytovou 
doskou s otvorom.  Šachty budú osadené na podkladovú betónovú vrstvu C 12/15, hrúbky 100mm. 
Vstupný komín do šácht bude opatrený liatinovým poklopom triedy zaťaženia D400. Osadenie 
poklopu je potrebné prispôsobiť upravovanej vozovke.  

Šachty budú opatrené poplastovanými stupadlami, ktorých vzájomná vzdialenosť 
nepresiahne povolenú vertikálnu vzdialenosť 250 – 350 mm.  Spoje jednotlivých prefabrikovaných 
dielcov sú riešené vodotesne, bude použité elastomerné tesnenie. Šachtové dná budú na vtokovej 
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a odtokovej časti vybavené šachtovými prechodkami PVC. Otvory pre zaústenie prípojok 
z existujúcich uličných vpustov budú vyvŕtané jadrovým vŕtaním na stavbe, podľa existujúceho 
výškového vedenia s minimálnym pozdĺžnym sklonom 2%. Podmienkou je zaústenie mimo spoja 
jednotlivých šachtových skruží.  

 
Demolácie  
V rámci predmetného SO sú navrhnuté demolácie existujúcich kanalizačných šachiet, 

rušenie existujúceho kanalizačného potrubia a prípojok z existujúcich uličných vpustov. Rozsah 
demolácii je zrejmí z prílohy č.2 Situácia. 

  

8.2.1 Vytýčenie objektu 

Výškový systém Bpv. Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí 
zodpovedať STN 73 0422. Priestorová poloha objektu je definovaná v prílohe č. 2 Situácia. 
 

8.2.2 Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovaným objektom dotknutý. 
 
9. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

9.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Práce budú zahájené rozobratím krytu električkovej trate a úplným vybúraním konštrukcie 
električkovej trate.  

Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. 
Pred začatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými 
správcami. Okrem vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými 
sondami. 

V prípade narazenia na existujúcu kanalizačnú prípojku je potrebné prípojku identifikovať, 
kontaktovať správcu a vlastníka prípojky, projektanta a autorský dozor. Existujúcu prípojku je 
potrebné napojiť na navrhovaný kanalizačný systém.  

Výstavbu je nevyhnutné koordinovať s výstavbou ostatných objektov stavby. 

9.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky objektu je správca objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a 
údržbu objektu podľa aktuálneho prevádzkového poriadku kanalizácie a príslušných predpisov. 

9.3 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Optimálnym nasadením a využitím modernejších stavebných strojov a mechanizmov je 

možné eliminovať hlukovú záťaž zo stavby na prijateľnú hodnotu. Ďalšie možnosti, ktoré je možné 
pri znižovaní hluku zo stavby využiť, sú napríklad dobrá organizácia práce na stavbe, presúvanie a 
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skrátenie najhlučnejších prác do aktívnej pracovnej doby s využitím výkonnejších moderných 
strojov a zariadení a podobne. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 
konštrukcií a materiálov. 

9.4 Zemné práce a výkopy 

Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil 
presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Pri zistení nesúladu skutočného stavu 
vodovodu s PD bude zhotoviteľ informovať investora, projektanta a autorský dozor. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a ostatných platných 
predpisov. Zároveň musia byť dodržané ochranné pásma inžinierskych sietí. 

Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce 
prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané. 

 
Výkop pre ryhy 
Zemné - výkopové práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 

strojným, resp. v mieste križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou 
vrúbenia s príložným pažením stien výkopov. Výkopy budú robené po odstránení konštrukčných 
vrstiev vozovky a koľajiska. Po vykonaní výkopu sa upraví dno ryhy, ktoré musí tvoriť nenarušená 
zemina alebo zemina zhutnená na min. 95% PS. Úprava dna ryhy znamená jeho urovnanie, 
zhutnenie, upravenie do požadovaného sklonu a odstránenie vyčnievajúcich kameňov a koreňov. 
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa 
záznam do stavebného denníka. 

V prípade výskytu podzemnej vody – v dne ryhy sa uloží drenážne flexibilné potrubie DN100 
so štrkopieskovým obsypom, ktoré bude zvádzať vodu do čerpacích jám.  

V prípade, že budú v dne neúnosné zeminy, bude treba neúnosnú vrstvu odstrániť a to 
v min. hrúbke 200 mm a nahradiť ju zhutneným štrkopieskovým lôžkom o maximálnej veľkosti zŕn 
do 8 mm (frakcia 0-8 mm).  

Na upravené a odvodnené dno ryhy sa zriadi podkladové lôžko z piesku. Potrubie bude 
uložené na zhutnenom podkladnom lôžku, tak aby ležalo rovnomerne po celej svojej dĺžke. Pod 
spojmi je treba vyhĺbiť malé priehlbinky, aby sa zabránilo bodovému uloženiu potrubia. Po 
stranách potrubia  je vhodné vytvoriť podsypové kliny, ktoré zaistia široký roznášací uhol a oporu 
potrubí pri následnom hutnení obsypu.  

Uloženie rúr a ich zasypanie sa musia riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi 
podmienkami na stavbe po odsúhlasení stavebným dozorom. Rúry môžu byť položené až po 
predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške rúr a po odsúhlasení technologického 
postupu ukladania rúr a tvaroviek. U spojov rúr je dôležité dodržať postup vykonávania spojov 
s použitím prvkov k spojovaniu podľa typu spoja a podľa technologických predpisov montáže 
jednotlivých druhov potrubí. Nepripojené odbočky musia byť pred začatím zásypu zaslepené 
zátkami a vodotesne zatmelené. 

   Obsyp potrubia pieskom, resp. štrkopieskom fr. do 22 do výšky 0,3 m nad potrubie – 
obsyp zhutňovať po vrstvách na 95% PS, vo voľnom teréne 92% PS. Zhutňuje sa po stranách 
potrubia, priamo nad rúrou sa zhutňovanie musí robiť ručne, tak aby nedošlo k poškodeniu 
potrubia. V bezpečnostnom pásme – 0,3 m nad hornou hranou potrubia sa môže použiť iba ľahká 
hutniaca technika. Ťažká hutniaca technika sa používa až od 1 m nad potrubím. 

Zásyp ryhy bude prevedený štrkopieskom po úroveň konštrukčných vrstiev vozovky, 
resp. koľajového spodku.  Zásyp ryhy v zeleni bude prevedený vhodnou výkopovou zeminou. 
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Výkop pre šachty 
Zemné - výkopové práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 

strojným, resp. v mieste križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou 
vrúbenia s príložným pažením stien výkopov. Dná kanal. šachiet sa osadia na podkladný betón 
C12/15 hr. 10 cm, ktorá pri málo únosnej základovej pôde (mäkké íly a pod.) bude uložená na 
zhutnenej štrkopieskovej podkladnej vrstve min.ID>0,85  hr. 0,20m. 

 

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú 
vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v súhrnnej časti B.3 „Nakladanie s odpadmi 
a vyzískanými materiálmi“, ako aj v prílohe č.2 tejto technickej správy. 

9.6 Bezpečnostné požiadavky 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej 
projektovej dokumentácie B.2 „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný 
v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).  

Táto technická správa obsahuje v Prílohe č. 3 „Vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození“, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v 
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

 
 

10. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

V Košiciach, 09/2022 
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
 

Poradové 

 číslo 
Názov materiálu 

Merná 
jednotka 

Množstvo 

1. Kanalizačné potrubie PP DN500  m 113,95 

2. Kanalizačné potrubie PP DN400  m 78,82 

3.  Kanalizačné potrubie PP DN300 m 103,03 

4. Kanalizačné potrubie PP DN200  m 26,45 

5. Kanalizačné šachty DN1000  ks 19 

 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 05 Zemina a kamenivo O t 2124,81 R5 

17 01 Betón, tehly, dlaždice O t 77,683 R5 

17 02 Drevo, sklo, plasty O t 4,520 R5 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
 
 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
 
1. Úvod 

Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a posúdenie rizík v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v 
znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou častou projektu. 
2. Základné údaje 

Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplýva z navrhovaných riešení jednotlivých prevádzkových súborov 
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(PS) a stavebných objektov (SO). V časti „Poznámka“ sú popísané možné špecifické 
nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
 

R – Výsledná miera rizika: Matica číselného posúdenia rizika 

 D 
1 2 3 4 

P  

1 1 4 6 12 

2 2 7 11 13 

3 3 10 15 17 

4 5 12 16 19 

5 8 14 18 20 
 

R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 

 

3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Ľudský faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením, zrazením. 
 

 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- nie sú navrhované  

Organizačné opatrenia: 
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-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  zvýšiť zabezpečenie viditeľnosti pracovníkov za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 
OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  

Poznámky: 
- hlavným miestom nebezpečenstva sú priecestia a kríženia s koľajami a cestnými vozidlami 
- celý areál 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Terénne podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád predmetov z výšky,  
   

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem, 
     - úrazy pádom predmetov z konštrukcií nad spevnenou plochou, 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- opatrenia sú zrealizované v súvisiacich objektoch, okopové plechy na zábradliach schodísk 

Organizačné opatrenia:  

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod. 

Poznámky: 
 - nebezpečie pri výkopových prácach, resp. v exponovaných podmienkach mostov 

 
 
 
 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

 Stavebné časti  
Neodstrániteľné ohrozenie:  

     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím, 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem,  

   - ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade nevšímavosti. 
 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- nie sú navrhované 

Organizačné opatrenia: 

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po spevnených plochách; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady.  

Poznámky: 
 - vyčnievajúce časti doteraz nezabudovaných komponentov iných objektov 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Tepelné ohrozenie 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz popálením, 
     - poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného 

prostredia 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej 
činnosti obsluhy a údržby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

     - úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu, 
    - poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným prostredím 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- nie sú navrhované 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
 - dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí,  

Poznámky: 
  - v špecifických podmienkach práce s otvoreným ohňom, alebo zvárania 

 
 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Vniknutie a pohyb osôb bez zaškolenia 

a povolenia k pohybu  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade neznalosti predpisov BOZP  
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 
- úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu. 
 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do areálu mimo obsluhy a údržby 
- označenie zariadení v priestore ŽST výstražnými znakmi, zákazom zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru ŽST pre zamedzenie pohybu cudzích osôb  

Poznámky: 
 - celý areál 

 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Miroslav Michalec 
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Definícia: 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. 
 
Toto hodnotenie nezahrňuje: 
- teroristický útok 
- ničivé zemetrasenie 
- ničivý vietor nad 160 km/h 
- pád predmetov z oblohy a pod. 
 
V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením 
zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej 
zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
 


