KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 18-09-01

SO 18-09-01 Obratisko Vazecka, ochrany a upravy kanalizacnych potrubi

1. Identifikacné Gdaje

Stavba: KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
ucs: uCs 18 Obratisko Vazeckd

Miesto stavby: KoSice

Katastralne uzemie: Jazero

Okres: KoSice IV

Kraj: KoSicky

Stavebnik: Mesto Kosice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Buduci spravca: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. zavod Kosice
Komenského 50, 042 48 Kosice

Generalny projektant: Zdruzenie MET Kosice
Veduci ¢len zdruZenia: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
Clen zdruZenia: DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava

Spracovatel dokumentdcie: SUDOP KoSice a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Jan Toth

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Balko
Zodp. projektant objektu:  Ing. Lubomir Chromy
Stupen PD: DSP

2. Predmet rieSenia

V dosledku modernizacie elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa a potreby
dodrzania poziadaviek na bezpecnost cestujlucej verejnosti a zatraktivnenia verejnej dopravy a
potreby moderného vybavenie elektrickovych trati novymi prvkami elektrickového spodku a
zvrsku sa navrhuje zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektri¢iek na obratisku
Vazecka.

Predmetom stavebného objektu je odkanalizovanie odpadovych vod z Uzemia obratiska
Vazeckd do existujlucej kanalizacie. Suc¢astou objektu je demoldacia existujuceho kanaliza¢ného
potrubia a pripojok z uliénych vpustov.

3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora
e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK (v realizacii JTSK), vyskovom systéme
Balt p.v.
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e Prieskumy na mieste stavby

e Vyjadrenia k inZinierskym sietam a ich zakresy

e Vyrobné porady

e Projektova dokumentdcia stavby pre stupert DUR

e Vyjadrenia dotknutych subjektov k PD DUR

e Projektové dokumentacie suvisiacich stavieb

e Pravoplatné uzemné rozhodnutie

e VytycCenie inZinierskych sieti zastupcami VVS, a.s. v teréne

e Zapis z pracovnej porady so zastupcami VVS, a.s. zo dria 18.10.2022

4. Platné normy a predpisy

Zakon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch a o zmene a doplneni
zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach

STN 73 6005
STN EN 1610
STN 73 6101
STN 73 6310
STN 73 6949
STN 28 0337
STN 73 6425

Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Stavba a skusanie na kanalizacnych potrubi a stok

Projektovanie ciest a dialnic

Navrhovanie Zelezni¢nych stanic

Odvodnenie Zelezni¢nych trati a stanic

Obrysy pre elektrickové vozidla

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

Vyhl. MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

STN 73 3050
STN 73 6701
STN EN 1610
TNZ 72 1514

STN EN 1610

Zemné prace

Stokové siete a kanalizacné pripojky

Stavba a skusanie na kanalizacnych potrubi a sték

Technické a ekologické podmienky na dodavanie materidlu do konstrukcie
kolajového |6zka a podkladnych vrstiev podvalového podlozia

Stavba a skusanie na kanalizacnych potrubi a sték

5. Vazba na suvisiace PS a SO

SO 18-04-01
SO 18-04-01.1
SO 18-05-01
SO 18-07-01
SO 18-07-31
SO 18-08-01

Obratisko Vazecka, kolajovy spodok

Obratisko VaZeckd, odkanalizovanie kolajiska

Obratisko VaZeckad, kolajovy zvrsok

Obratisko VazZeckad, Upravy miestnych komunikacii

Obratisko VaZeckd, Uprava chodnikov a spevnenych ploch

Obratisko VaZeckd, ochrany a Upravy rozvodov vodovodnych potrubi

6. Umiestnenie SO/PS

Umiestnenie SO je zrejmé z Casti

dokumentacie D ,Koordinacny vykres stavby”,

a z vykresovej prilohy €. 2 Situdcia.

7. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality,
inZinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum, prieskum inZinierskych sieti. Okrem
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a zistenie su¢asného stavu.
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Pred zaciatkom projekénych prac bolo vykonané vytycenie inzinierskych sieti, ktoré bolo
vykonané za pritomnosti pracovnikov VVS, a.s. zavod KoSice, na zaklade ich technickych usmerneni
k existencii a trasovaniu sieti a zakresov sieti z vyjadrenia spravcu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuca kanalizacia ZB DN 500 je vedend v chodniku VaZeckej ulice, nasledne krizuje
Galaktickd ulicu. Dalej je vedend popri existujucej armaturnej a vodomernej $achte, za ktorymi je
umiestnena kanalizacna Sachta, v ktorej dochadza k smerovému lomu. Nasledne je vedenad vedla
existujucej elektrickovej trati severovychodnym smerom. Na rohu Galaktickej a Vazeckej ulice je
na existujucom kanalizacnom potrubi v ramci stavby KE, rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/552
—Slanecka cesty navrhnutd kanalizacna Sachta, do ktorej budu zaustené dazdové vody zo Slaneckej
cesty. Do existujlcej stoky ZB su tie? zaustené odpadové vody z obratiska Vazecka a dal3ia stoka
zalstend na severozapade obratiska. Vytycenie sieti bolo robené za pritomnosti a usmerneni
zastupcov VVS, a.s. zavod Kosice.

8.2 Navrhované rieSenie

Prelozka stoky DN500

Predmetom rieSenia SO je preloZzka kanalizatného potrubia DN500, z dévodu sucasného
vedenia existujlcej kanalizacie v navrhovanej elektri¢kovej trati. Navrhovana prelozka stoky dizky
113,95 m pozostava z kanalizaéného potrubia PP DN500, SN12 a 4 ks kanalizaénych $acht K51 —
KS4. Navrhnutd prelozka zadina v kanalizaénej $achte KS1 umiestnenej v zelenej ploche pri
chodniku v mieste existujucej kanaliza¢nej Sachty. Nasledne je vedend smerom ku Galaktickej ulici
popri armaturnej $achte AS2 (SO 18-08-01). V ceste je navrhnutd kanaliza¢nd $achta KS2, do ktorej
je zalstend existujuca stoka. Dalej je stoka vedend v asfaltovej ceste a konéi sa napojenim do
kanalizacnej Sachty, navrhnutl v rdmci stavby KE, rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/552 —
Slaneckd cesta. Do prekladanej stoky je do KS4 navrhnuté zauUstenie navrhovanej stoky A, ktora
odvadza odpadové vody z obratiska. VSetky nezamerané pripojky, ktoré su v sicasnosti zaustené
do po6vodnej kanalizacie DN500 je potrebné po konzultacii so sprdvcom, stavebnym dozorom
a autorskym dozorom zaustit do prekladanej stoky.

Stoka A

Predmetom riedenia SO je navrhnuta stoka A vedend od bodu zaustenia do K54 v spevnenych
plochach obratiska VaZecka. Stoka A celkovej dizky 119,80 m pozostava z kanalizaéného potrubia
PP DN400 a DN300, SN12 a 9 ks prefabrikovanych kanaliza¢nych $4cht DN1000, $1-59. Do stoky
Aje v km 0,026 92 zaustena stoky B a stoka C, vkm 0,066 33 pripojka z drendznej Sachty kolajiska
(SO 18-04-01.1) a v km 0,095 37 splaskova pripojka z budovy utulku DPMK. Kanaliza¢né potrubie
bude v Useku krizujicom elektrickovu trat medzi S1 — 52 obeténované. Do stoky budu priebezne
zaustené pripojky z navrhovanych uli¢nych vpustov (SO 18-07-01) a pripojky z navrhovanych
odvodriovacov Zliabkovych kolajnic (SO 18-04-01.1). Stoka A bola nadimenzovand na navrhovy
prietok 54,14 |/s.

Stoka B

Predmetom rieenia SO je navrhnutd stoka B vedend od bodu zalstenia do S2 stoky A
v spevnenych plochach obratiska VaZeckd. Stoka B celkovej dizky 62,05 m pozostava
z kanalizacného potrubia PP DN400 a DN300, SN12 a 4 ks prefabrikovanych kanaliza¢nych Sacht

Technicka sprava 3



KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2. etapa
DSP SO 18-09-01

$10 — 513. Do stoky B je v km 0,012 48 33 zaUstena pripojka z drenainej $achty kolajiska (SO 18-
04-01.1). Do stoky budu priebezne zaustené pripojky z navrhovanych uli¢nych vpustov (SO 18-07-
01) a pripojky z navrhovanych odvodriovacov Zliabkovych kolajnic (SO 18-04-01.1).

Stoka C

Predmetom riedenia SO je navrhnuta stoka C vedend od bodu zaustenia do S2, nasledne
krizuje kolaj 4 a kon&i sa kanalizatnou $achtou $14. Stoka C celkovej dizky 10,77 m pozostava
z kanaliza¢ného potrubia PP DN200 , SN12 a prefabrikovanej kanalizaénej $achty S4. Do stoky su
priebezne zaustené pripojky z navrhovanych ulicnych vpustov a pripojka z navrhovaného
odvodnovaca Zliabkovych kolajnic.

Kanaliza¢na pripojka DPMK

Predmetom riesSenia SO je navrhnutd kanalizacna pripojka DN200 vedena od bodu zaustenia
do S$7 stoka A k budove Gtulku DPMK, kde je ukonéena navrhovanou kanalizaénou $achtou RS,
umiestnenou v mieste existujucej Sachty. Povodna Sachta bude zdemolovand. Kanaliza¢nd pripojka
dizky 15,70 m pozostéva z kanalizaéného potrubia PP DN200, SN12 a prefabrikovanej kanaliza¢nej
$achty RS.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil presné
vytyéenie véetkych podzemnych inZinierskych sieti a sondami overil hibku uloZenia kanalizaéného
potrubia. V pripade obnaZenia trasy kanalizacie pri vykopovych pracach na telese elektrickovej
trate bude potrebné potrubie staticky zabezpedit, zrevidovat a odstranit zistené nedostatky.

Vypocet mnozstva dazdovych vod

Vypocet mnoistva daidovych vod bol robeny podla hydrotechnického wvypoctu
spracovavaného v zmysle normy STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic (¢l. 8.2.2) a STN 75 61
01 Gravitacné kanalizacné systémy mimo budov (¢l. 5.3.4.2), podla ktorého sa pri navrhu
odvodriovacieho zariadenia v Usekoch cestnych komunikacii uvazuje s periodicitou dazda p = 0,5
(1x za dva roky). Intenzita ndvrhového dazda pre danu oblast je q =165 I/s ha™.

Navrhové prietokové mnozstvo zrazkovych vod z povrchového odtoku :

n
Q=Ywy.S.q=1,0.1781.130.10% = 23,15 I/s

i=1

Yo odtokovy sucinitel’
S...... plocha strechy v ha
g...... vydatnost’ smerodajného dazd’a v 1/s, ha, pre mesto Kosice (p=0,5)
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Plocha S(m?) q (I/s.ha?) W(-) Q (I/s)
Cestna komunikacie 2376 165,5 0,8 31,46
Kolaj dlazba 882 165,5 0,8 11,68
Kolaj rozchodnik 1423 165,5 0,2 4,71
Kolaj asfalt Cierny 129 165,5 0,8 1,71
Kolaj asfalt farebny 132 165,5 0,8 1,75
Zelen 1188 165,5 0,05 0,98
Chodnik dlazba 84 165,5 0,8 1,11
Stavadlo - strecha 44,8 165,5 1 0,74

> 54,14

Materidl potrubia

Material kanalizacného potrubia je navrhnuty materidlu PP DN200, DN300, DN400,DN500
(SN12). Pripojky z uli¢nych vpustov a pripojky z drenaZzi kolajového spodku (SO 18-04-01.1) musia
byt realizované sucasne s hlavnou stokou so zaustenim do kanaliza¢nej skruZe jadrovym vitanim
alebo do kanalizatného potrubia cez osadené odbocky v sucasnej koordindcii s dotknutymi
sietami.

Dizka kanaliza¢nych potrubi (m)
Nazov stoky
DN500 DN400 DN300 DN200
Prelozka DN500 113,95 - - -
Stoka "A" - 66,34 53,46 -
Stoka "B" - 12,48 49,57 -
Stoka "C" - - - 10,75
Pripojka DPMK - - - 15,70

Kanalizacné Sachty

Kanalizacné vstupné Sachty su navrhnuté kruhového typu, s pouzitim Sachtového dna DN
1000, vstupného Sachtového kominu DN1000, konickej prechodovej skruze, pripadne
vyrovnavacich prstencov. Pri nedostatoénej pracovnej vyske su navrhnuté Sachty so zdkrytovou
doskou s otvorom. Sachty budu osadené na podkladovt beténova vrstvu C 12/15, hribky 100mm.
Vstupny komin do $acht bude opatreny liatinovym poklopom triedy zatazenia D400. Osadenie
poklopu je potrebné prispdsobit upravovanej vozovke.

Sachty budu opatrené poplastovanymi stupadlami, ktorych vzdjomna vzdialenost
nepresiahne povolenu vertikalnu vzdialenost 250 — 350 mm. Spoje jednotlivych prefabrikovanych
dielcov su rie$ené vodotesne, bude pouzité elastomerné tesnenie. Sachtové dna budu na vtokove;j
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a odtokovej casti vybavené Sachtovymi prechodkami PVC. Otvory pre zaustenie pripojok
z existujucich uliénych vpustov budd vyvitané jadrovym vitanim na stavbe, podla existujuceho
vy$kového vedenia s minimalnym pozdiznym sklonom 2%. Podmienkou je zalstenie mimo spoja
jednotlivych Sachtovych skruzi.

Demolacie

Vramci predmetného SO su navrhnuté demolacie existujucich kanalizaénych Sachiet,
rusenie existujuceho kanalizaéného potrubia a pripojok z existujucich uliénych vpustov. Rozsah
demolacii je zrejmi z prilohy €.2 Situdcia.

8.2.1 Vytycenie objektu

Vyskovy systém Bpv. Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytycenia musi
zodpovedat STN 73 0422. Priestorova poloha objektu je definovana v prilohe €. 2 Situacia.

8.2.2 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Rezim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, Gdrzbu, bezpeénostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Prace budu zahajené rozobratim krytu elektrickovej trate a Uplnym vyburanim konstrukcie
elektrickovej trate.

Vykopy v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom.
Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vytyéenia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ru¢ne kopanymi
sondami.

V pripade narazenia na existujlcu kanaliza¢nu pripojku je potrebné pripojku identifikovat,
kontaktovat spravcu avlastnika pripojky, projektanta a autorsky dozor. Existujicu pripojku je
potrebné napojit na navrhovany kanaliza¢ny systém.

Vystavbu je nevyhnutné koordinovat s vystavbou ostatnych objektov stavby.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Pocas prevadzky objektu je spravca objektu povinny vykonavat pravidelné prehliadky a
udrzbu objektu podla aktudlneho prevadzkového poriadku kanalizacie a prislusnych predpisov.

9.3 Ochrana Zivotného prostredia

Realizacia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie. Negativne
vplyvy budid mat docdasny charakter asu spojené svlastnou stavebnou cinnostou. Su
reprezentované hlavne:

- lokalnym zvySenim hluku a prasnosti zo stavebnej mechanizacie,
- zataZenie prostredia pritomnostou stavebnej techniky a nakladnych automobilov
- zvySenie vibracii zo stavebnej ¢innosti

Optimalnym nasadenim a vyuzitim modernejSich stavebnych strojov a mechanizmov je
mozné eliminovat hlukovu zata? zo stavby na prijatelnd hodnotu. Daldie moznosti, ktoré je mozné
pri znizovani hluku zo stavby vyuzit, si napriklad dobra organizacia prace na stavbe, presivanie a
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skratenie najhluc¢nejSich prac do aktivnej pracovnej doby s vyuzitim vykonnejSich modernych
strojov a zariadeni a podobne.

Pozitivne vplyvy sa prejavia az po skonceni vystavby a su reprezentované pouZitim novych
konStrukcii a materidlov.

9.4 Zemné prace a vykopy

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpecdil
presné vytycenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti. Pri zisteni nesuladu skuto¢ného stavu
vodovodu s PD bude zhotovitel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.

Zemné prace je potrebné vykonavat v stlade s VTPKS Cast 3 a ostatnych platnych
predpisov. Zaroven musia byt dodrzané ochranné pasma inZinierskych sieti.

Vykopy v ochrannom pdsme inZinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti zakazané.

Vykop pre ryhy

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, resp. v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ru¢nym vykopom pod ochranou
vrubenia s priloznym paZenim stien vykopov. Vykopy budu robené po odstraneni konstrukénych
vrstiev vozovky a kolajiska. Po vykonani vykopu sa upravi dno ryhy, ktoré musi tvorit nenarusena
zemina alebo zemina zhutnend na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamenda jeho urovnanie,
zhutnenie, upravenie do pozadovaného sklonu a odstranenie vy¢nievajucich kamenov a koreriov.
Po zhotoveni vykopu a Uprave dna ryhy poZiada zhotovitel stavebny dozor o prevzatie a vykond sa
zaznam do stavebného dennika.

V pripade vyskytu podzemnej vody — v dne ryhy sa uloZi drenazne flexibilné potrubie DN100
so Strkopieskovym obsypom, ktoré bude zvadzat vodu do ¢erpacich jam.

V pripade, Ze budu v dne neldnosné zeminy, bude treba nednosnu vrstvu odstranit a to
v min. hribke 200 mm a nahradit ju zhutnenym Strkopieskovym 16Zkom o maximalnej velkosti zfn
do 8 mm (frakcia 0-8 mm).

Na upravené a odvodnené dno ryhy sa zriadi podkladové |6Zko z piesku. Potrubie bude
uloZené na zhutnenom podkladnom 167ku, tak aby lezalo rovnomerne po celej svojej dizke. Pod
spojmi je treba vyhibit malé priehlbinky, aby sa zabranilo bodovému uloZeniu potrubia. Po
stranach potrubia je vhodné vytvorit podsypové kliny, ktoré zaistia Siroky roznasaci uhol a oporu
potrubi pri naslednom hutneni obsypu.

UloZenie rdr aich zasypanie sa musia riadit poZiadavkami vyrobcu a konkrétnymi
podmienkami na stavbe po odsuhlaseni stavebnym dozorom. Rury mézu byt polozené az po
predloZeni certifikdtov vyrobcu, protokolov o skuske rudr apo odsuhlaseni technologického
postupu ukladania rur a tvaroviek. U spojov rur je délezité dodrzat postup vykondavania spojov
s pouzitim prvkov k spojovaniu podla typu spoja a podla technologickych predpisov montaze
jednotlivych druhov potrubi. Nepripojené odbocky musia byt pred zacatim zasypu zaslepené
zatkami a vodotesne zatmelené.

Obsyp potrubia pieskom, resp. Strkopieskom fr. do 22 do vysky 0,3 m nad potrubie —
obsyp zhutriovat po vrstvach na 95% PS, vo volnom teréne 92% PS. Zhutriuje sa po strandach
potrubia, priamo nad rdrou sa zhutnovanie musi robit ruéne, tak aby nedoslo k poskodeniu
potrubia. V bezpecnostnom pasme — 0,3 m nad hornou hranou potrubia sa moze pouzit iba lahka
hutniaca technika. Tazka hutniaca technika sa pouZiva a? od 1 m nad potrubim.

Zasyp ryhy bude prevedeny Strkopieskom po Uroven konstrukénych vrstiev vozovky,
resp. kolajového spodku. Zasyp ryhy v zeleni bude prevedeny vhodnou vykopovou zeminou.
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Vykop pre Sachty

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, resp. v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ru¢nym vykopom pod ochranou
vrubenia s priloznym paZenim stien vykopov. Dna kanal. Sachiet sa osadia na podkladny betdn
C12/15 hr. 10 cm, ktora pri malo Unosnej zadkladovej pode (méakké ily a pod.) bude uloZend na
zhutnenej Strkopieskovej podkladnej vrstve min.ID>0,85 hr. 0,20m.

9.5 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materidlmi

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast
odpadového hospodarstva. Bilancia predpokladanych mnoistiev odpadov, ktoré budu
vyprodukované pocas stavebnych prdc, je uvedena v sihrnnej Casti B.3 , Nakladanie s odpadmi
a vyziskanymi materialmi“, ako aj v prilohe €.2 tejto technickej spravy.

9.6 Bezpecnostné poZiadavky

Pravidla na vykondvanie prdc na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentdacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).

Tato technicka sprava obsahuje v Prilohe ¢ 3 ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni“, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v
uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

V Kosiciach, 09/2022
Vypracoval: Ing. Miroslav Michalec
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele
Poradové 3
. Nazov materialu . Merna Mnoistvo
Cislo jednotka
1. Kanaliza¢né potrubie PP DN500 m 113,95
2. Kanaliza¢né potrubie PP DN400 m 78,82
3. Kanaliza¢né potrubie PP DN300 m 103,03
4. Kanaliza¢né potrubie PP DN200 m 26,45
5. Kanaliza¢né Sachty DN1000 ks 19
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Katalogové . .. | Mern3 . 5
at?’ogove Nazov druhu odpadu | Kategdria | . erna Mnozstvo SPOSOb,
Cislo jednotka nakladania
17 05 Zemina a kamenivo 0 t 2124,81 R5
17 01 Betdn, tehly, dlazdice 0 t 77,683 R5
17 02 Drevo, sklo, plasty 0 t 4,520 R5

O - Ostatny odpad
N - Nebezpeény odpad

Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
1. Uvod

Tento dokument sltzi ako informacny podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spdsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri budtcej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vyvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpelenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia v
zneni zakona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni v urc¢enych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle §u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev

a neodstranitelnych ohrozeni vyplyva z navrhovanych rieSeni jednotlivych prevadzkovych suborov
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(PS) a stavebnych objektov (SO). V casti ,Pozndmka“ suU popisané moziné Specifické
nebezpedenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpedenstiev arizik suU pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

1
2
3 strednad - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové ohrozenie

5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie
D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

1
2 malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty
3

kriticky - tazky Uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika: Matica Ciselného posuidenia rizika

l—\ =
1 2 3 4
P \
1 1 4 6 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
R - Vysledna miera rizika
Hodnota [Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpeény s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni
Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Eudsk-);faktor - nedisciplinovanosf',

- nevsimavost',

- zabudlivost,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,
- strata stability.

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy réznej povahy,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim, zrazenim.

Bezpecnostné opatrenia:
Technické opatrenia:

- nie sU navrhované
Organizacné opatrenia:
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- preukazatelné poucenie, o zdsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujdcich sa v aredli,

- zvysit zabezpecenie viditelnosti pracovnikov za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené
OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- hlavnym miestom nebezpecenstva su priecestia a krizenia s kolajami a cestnymi vozidlami
- cely areal
Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terénnepodmienky - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,

- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvySenu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.

Poznamky:
- nebezpecdie pri vykopovych pracach, resp. v exponovanych podmienkach mostov

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné casti - Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k pracovnej ¢innosti, udrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy boénym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevsimavosti.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy$enu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujlcich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- dbat na zvy$enu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.,

- dodrziavat bezpeéné vzdialenosti a zasady.

Poznamky:
- vyCnievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Uraz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotnej
¢innosti obsluhy a Gdrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, o zadsadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

Poznamky:
- v Specifickych podmienkach prace s otvorenym ohniom, alebo zvérania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Vniknutie a pohyb 0sob bez zaskolenia - Urazy réznej povahy

a povolenia k pohybu . — - .
Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:

Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pridom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zdkazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udriby
- oznadenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Organizacné opatrenia:

- preukézatelné pouenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich os6b

Poznamky:
- cely areal

Vypracoval:
Ing. Miroslav Michalec
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Definicia:
Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahrnuje:

- teroristicky utok

- niCivé zemetrasenie

- nicivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpedit okamzitu zdravotni pomoc. Pred uvedenim
zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpecit systém ochrany zdravia a rychlej
zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vSetci pracovnici oboznameni.
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