
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 
DSP PS 18-22-01 

 

Technická správa 1 

 

PS 18-22-01   Obratisko Važecká, oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy  
 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 

UČS:  UČS 18    - Obratisko Važecká, oznam. kabelizácia pre riadenie 
dopravy  

Miesto stavby:  Košice 

Katastrálne územie:  Južné mesto 

Okres:    Košice IV 

Kraj:    Košický 

Stavebník:   Mesto Košice  
                   Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

Budúci správca:   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
                   Bardejovská 6, 043 29  Košice 

Generálny projektant: Združenie MET Košice   

Vedúci člen združenia : REMING CONSULT a.s.      
    Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 
Člen združenia:  DOPRAVOPROJEKT a.s. 

Kominárska 2-4, 832 03  Bratislava 

Spracovateľ dokumentácie: REMING CONSULT a.s.      
    Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava  

Manažér projektu:  Ing. Ján Tóth 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Balko 

Zodp. projektant objektu: Ing. Gabriela Faith 

Vypracoval:   Ing. Milan Bobuľa 

Stupeň PD:   DSP 

 
2. Predmet riešenia 

Predmetom tohto prevádzkového súboru (PS) je návrh optickej kabelizácie, pre potreby 
dispečerského riadenia z dispečerského pracoviska DPMK, pozdĺž nového úseku rekonštruovanej 
električkovej trate v obratisku Važecká. Nová optická kabeláž prepojí jednotlivé technologické 
body (prístrojové skrine RCK, dispečing DPMK, traťové rozvádzače KNx, meniareň „K“). 

V hlavnej káblovej trase, využívajúcej budovaný kabelovod, bude uložený 72 vláknový singl 
módový optický kábel (OK-72SM). Pripojenie jednotlivých skríň RCK, na hlavný kábel, bude 
samostatnými odbočujúcimi optickými káblami s 24 vláknami (OK-24SM), ktoré budú vedené v 
samostatných káblových trasách. 

Pripojenie traťových rozvádzačov KNx bude samostatnými 6 vláknovými optickými káblami 
(MOK-6SM) vedenými zo skríň RCK. 
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Navrhovaná nová optická kabelizácia spolu s novým prenosovým zariadením, navrhovaným 
v samostatných PS stavby, zaistia potrebné dátové prenosy pre jednotlivé pripojované technológie 
(kamerové systémy, dispečerské zariadenie nn, informačné zariadenie apod.). 

Optická kabelizácia je navrhnutá tak, aby umožnila ďalšie rozšírenie optickej siete DPMK v 
rámci nadväzujúcich ucelených častí danej stavby. 

 
3. Prehľad použitých podkladov 

 Zadanie investora 

 Geodetické zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK (v realizácii JTSK), výškovom systéme 
Balt p.v. 

 Prieskumy na mieste stavby 

 Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich zákresy 

 Výrobné porady 

 Projektová dokumentácia stavby pre stupeň DUR 

 Projektové dokumentácie súvisiacich stavieb 

 podklady od dodávateľov technologických zariadení 
 

4. Platné normy a predpisy               

STN 28 0315: 1980–1999 Priechodné prierezy celoštátnych tratí a vlečiek s rozchodom                                             
koľají 1435 mm a 1520 (1524) mm. Základné ustanovenia 

STN 280318: 1995  Priechodové prierezy električkových tratí 
STN 280337: 1995 Obrysy pre električkové vozidlá 
STN 33 0360: 1989  Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných 

vodičov na elektrických predmetoch. 
STN 33 1500: 1990-2008     Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení. 
STN 33 2000-1: 2009            El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, 

stanovenie všeobecných charakteristík, definície  
STN 33 2000-4-41: 2009  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41. Zaistenie 

bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43: 2010       El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43 Zaistenie bezpečnosti. 

Ochrana pred nadprúdom 
STN 33 2000-5-51: 2010-2013  El. inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických                                       

zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá 
STN 33 2000-5-52: 2012  Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba     

elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54: 2008-2012 El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba el. 

zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče   
                                a vodiče na ochranné pospájanie 
STN 33 2030: 1984-1988  Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými 

účinkami statickej elektriny. 
STN 33 2130: 1983-2002  Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
STN 34 2300: 1977  Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 
STN 34 3100: 2001  Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických 

inštaláciách      
STN 34 3112: 1970 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre 

prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov 
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STN EN 50122-1: 2011-2012 Elektrické dráhy. Pevné inštalácie. Časť1 Ochranné opatrenia 
vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie 

STN EN 50290-2-1: 2005 Oznamovacie káble. Časť 2-1: Všeobecné pravidlá na návrh      
   a konštrukciu 

STN EN 61140: 2004-2007      Ochrana pred zásahom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre                    
inštaláciu a zariadenia 

STN 73 6005: 1985-2002  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 736110: 2004-2015  Projektovanie miestnych komunikácii 
STN 736380: 1993  Železničné priecestia a priechody 
STN 736405: 1975-199  Projektovanie električkových trati 
STN 736425: 1994  Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 
TNŽ 34 2605: 2006   Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe 
a ďalšie súvisiace normy 

 
5. Väzba na súvisiace PS a SO 

PS 15-22-01 Križovatka VSS), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 16-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 17-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 19a-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) – križ. Ul. Cintorínska (mimo), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 19b-22-01 TÚ križ. Ul. Cintorínska – križ. Ul. Fejova (mimo), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 20-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) – obratisko Barca (mimo), oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
PS 21-22-01 Obratisko Barca, oznam. kabelizácia pre riadenie dopravy 
 

 
6. Umiestnenie SO/PS 

Umiestnenie SO/PS je zrejmé z časti dokumentácie D „Koordinačný výkres stavby“, 
a z výkresovej prílohy č. 2 Situácia. 

 
7. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality, 
inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, prieskum inžinierskych sietí. Okrem 
toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne šetrenia projektantom a zistenie súčasného stavu. 

 
8. Technické riešenie 

8.1 Existujúci stav 

V danom úseku električkovej trate (obratisko električiek na Važeckej ceste) v súčasnosti DPMK 
nedisponuje vlastnou sieťou optických káblov s vlastným prenosovým zariadením. 

V blízkosti križovatky ciest Nižné Kapustníky – Slanecká cestá je umiestnená a prevádzkovaná 
jestvujúca napájacia stanica Meniareň „K“ DPMK. 

V rámci prvej etapy modernizácie električkových trati v meste Košice (MET-1) bola v UČS15 
danej stavby rekonštruovaná križovatka VSS. Modernizovaná cestná a električková križovatka VSS 
(križovatka ulíc Južná trieda, Osloboditeľov, Nižné Kapustníky, Alejová a Červený rak cestá 1/50) je 
na dátovú sieť DPMK pripojená samonosným závesným optickým káblom ZOK-24SM, vedeným cez 
trakčné podpery pozdĺž ulice Alejová. Daný kábel ZOK-24SM bol zrealizovaný v rámci stavby MET-
1. Po vybudovaní novej optickej kábelizácie daný kábel ZOK-24SM bude v rámci tejto stavby 
zdemontovaný, rieši PS 16-22-71.  

http://eshop.normservis.sk/detail_sk/stnen/50290-2-1/1.7.2005
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V priestore križovatky VSS je jestvujúci kábel ZOK-24SM vedený vybudovanými kablovodmi a 
ukončený v spoločných prístrojových skriniach RCK 151 a RCK 152, umiestnenej vedľa nových 
električkových zastávok. Ukončenie kábla ZOK-24SM je na malých kompaktných optických 
rozvádzačoch optický konektor E2000/APC. V sokle prístrojových skríň sú uložené potrebné 
dĺžkové rezervy káblov ZOK-24SM a káblov MOK-6SM v dĺžkach po cca 10m. Súčasťou ukončenia 
optických káblov sú prepojovacie optické patchordy. 

V danom úseku po ulici Nižné Kapustníky a pozdĺž Slaneckej cesty sú na existujúcich 
električkových trakčných podperách vedené existujúce optické káble telekomunikačných 
operátorov ANTIK Telecom, sro a SWAN KE, sro.  

8.2 Navrhované riešenie 

Predmetom tohto prevádzkového súboru (PS) je návrh optickej kabelizácie, pre potreby 
dispečerského riadenia z dispečerského pracoviska DPMK Bardejovská ulica, technologických 
prvkov umiestnených v rekonštruovanom obratisku Važecká.    

V obratisku Važecká bude umiestnená nová prístrojová skriňa RCK č.181 ako aj traťové 
rozvádzače KN a technologické skrine DD ktoré je potrebne prepojiť na optickú prenosovú cestu.  

Z dôvodu zabezpečenia vyššej spoľahlivosti prenosu dát je navrhované zokruhovanie optickej 
prenosovej cesty. V rámci danej stavby, pozdĺž celého modernizovaného úseku električkových trati 
križovatka VSS až obratisko Važecká, budú položené tri nové ochranné optorúrky. V rúrke PE1 bude 
zafúknutý nový optický kábel MOK-72SM, ktorý bude vyvedený a ukončený v jednotlivých nových 
objektoch. V rúrke PE2 bude vedený spätný priamy optický kábel MOK-72SM s vyvedením v 
meniarni „K“. Rúrka PE3 bude slúžiť ako rezervná.  

Ochranné rúrke PE a prípojné optické káble budú vyvedené a ukončené v novej spoločnej 
vonkajšej prístrojovej skrini RCK situovanej v obratisku Važecká. Ochranné rúrky budú prepojené 
na navrhované rúrky v úseku zastávka Važecká až križovatka VSS. 

Pre vedenie optorúrok bude využitá spoločná budovaná káblová trasa, ktorá je navrhovaná v 
samostatnom stavebnom objekte danej stavby.  Nové optorúrky budú spolu uložené v 
samostatných otvoroch spoločného kabelovodu. 

Navrhované sú rúry z vysokohustotného polyetylénu HDPE vhodné pre uloženie do káblových 
chráničiek, kabelovodov a zeme. Dané rúry budú o vonkajšom priemere 40 mm a vnútornom 33 
mm s vnútornou klznou stenou. Budú modrej farby s nápisom DPMK. 

Na spájanie rúrok budú použité mechanické vodotesné plastové rúrkové spojky. Konce rúrok 
budú uzavreté mechanickými plastovými vodotesnými koncovkami. 

Po pokládke a montáži rúrok bude vykoná skúška tlakutesnosti a priechodnosti (kalibrácia) 
všetkých optorúr s vypracovaním príslušných meracích protokolov. 

Nové optické káble budú zafukované, respektíve zaťahované do pripravených ochranných 
rúrok PE. V priestore obratiska Važecká bude vedený hlavný a spätný 72 vláknový optický kábel 
(OK-72SM). Z priameho kábla MOK-72SM bude vedený samostatný prípojný 24 vláknový optický 
kábel (OK-24SM) do prístrojovej skrine RCK.  

Medzi prístrojovou skriňou RCK a skriňami traťových rozvádzačov KNx ako aj ku skriniam DB 
budú v samostatných rúrkach vedené samostatné prepojovacie optické káble OK-6SM. 

Navrhované sú optické káble (OK) v prevedení na vonkajšie použitie s voľnou sekundárnou 
ochranou a dielektrickým ťahovým prvkom (aramid) pod plášťom z polyetylénu. Káble OK 
pozostávajú zo stredového ťahového dielektrického člena, okolo ktorého sú kruhovito usporiadané 
zväzky (bufferov) s optickými vláknami. 

V spoločnej prístrojovej skrini, umiestnenej v obratisku Važecká, bude nový prípojný OK-24SM 
(12 vlákien pre každý smer) zakončený v oznamovacej časti skrine na malých kompaktných 



KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa 
DSP PS 18-22-01 

 

Technická správa 5 

 

optických rozvádzačoch s kapacitou po 12x optický konektor E2000/APC. V sokle prístrojových 
skríň budú uložené potrebné káblové dĺžkové rezervy káblov OK v dĺžke cca 10m. 

Súčasťou ukončenia optických káblov budú prepojovacie patchordy pre prípadné rovné 
prepojenie zvyšných (neprevádzkovaných) vlákien. 

Optické káble sa budú spájať univerzálnymi optickými spojkami (zväčša deliacimi) uloženými 
v káblových komorách.  

Počas montáže a na záver pác budú na kábloch OK prevedené príslušné pracovné a záverečné 
merania optických káblov v pásmach 1310 nm a 1550 nm s vypracovaním príslušných meracích 
protokolov. 

V obsadení káblov OK sú vyčlenené samostatné optické vlákna pre prenosové zariadenie ako 
aj zálohové a rezervné okruhy. 

Navrhované ochranné rúrky PE a káble OK sú celoplastové, bez potreby riešenia ich 
protikoróznej ochrany. 

Navrhované ochranné rúrky PE a káble OK-72SM je potrebne koordinované prepojiť na 
susedný modernizovaný úsek električkovej trate pri zastávke Važecká, smerom do križovatky VSS.  

Krátke úseky samostatných káblových trás k jednotlivým vonkajším prístrojovým skriniam 
umiestneným v obratisku Važecká budú vedené v otvorenom výkope z najbližšej spoločnej 
káblovej komory. Všetky ochranné rúrky PE a káble OK vedené v káblovej ryhe budú ukladané do 
káblového žľabu, respektíve budú chránené samostatnou spoločnou rúrou D=125/108 mm. Po 
celej dĺžke, nad rúrkami PE káblami OK, vedenými v otvorenej káblovej ryhe bude uložená 
výstražná fólia modrej farby DPMK. Lomové body káblovej ryhu budú označené aj uloženými 
markermi. Po ukončení zemných prác bude terén nad a pozdĺž káblovej ryhy uvedený do 
pôvodného stavu. 

Po ukončení výstavby rúrok PE a káblov OK dodávateľ prác odovzdá investorovi geodeticky 
zameranú skutočnú spoločnú káblovú trasu nových rúrok PE a káblov OK pre potreby evidencie. 
Daná dokumentácia t.j. spoločná „Kniha plánov PE rúr a optických káblov“ bude spracovaná v 
digitálnej a tlačenej forme. 

 
 

8.3 Prístrojové skrine RCK: 

Prístrojové skrine RCK budú umiestnené v zelených pásoch popri trati, najmä v priestoroch 
zastávok, ale ja v medzistničných priestoroch. 
Napájané budú z napájacích rozvádzačov R xx.x ktoré sú navrhované v SO 20-23-21. Napájanie 
bude riešené káblom CYKY prislúchajúcej dimenzie, napájanie bude riešené v sieti IT cez 
oddeľovacie transformátory. 
 
 
 
Konfigurácia RCK skrne: 
AluCab2 19" 30U 1200/450/1555 (W/D/H) IP55, IK10, RAL7035 hliník, dvojstenný, dvojkomorový, 

dvojkrídlové dvere, vrátane podlahového kovového podstavca AluCab2  800/450 (W /D) RAL7035 

(nerezová oceľ). Rozvádzač bude osadený na betónovom základe a podstavci z nerezovej ocele 

rozmeru 1200x450x200mm.  

Technické požiadavky na vonkajší rozvádzač:   

• Krytie IP55 

• Krytie IK10 
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• Farba RAL7035 

• Materiál Hliník, dvojstenný, dvojkomorový, dvojkrídlové dvere 

• Samostatné komory pre napájanie a technologickú časť 

• Penové podlahové priechodky v komore 

• Polyuretánové tesnenie na vnútornom obložení dverí, zadnej steny a vnútornej strechy 

• Odnímateľná strecha, napr. na montáž výmenníka vzduch-vzduch,  

• Odnímateľná zadná stena 

• Vertikálne montážne profily 19  alebo montážny plech hrúbky 2mm 

• Konzoly na montáž senzorov otvorenia/zatvorenia dverí 

• Trojbodový uzamykací systém 

• Set pre uzemnenie rovádzača AluCab2 

Montáž zariadení na DIN lištu, resp. na panel (optoboxy) 
Prívod 400/230V AC IT  z rozvádzača  R xx.x 
 

8.4 Ochranné optorúrky HDPE 

Navrhované sú ochranné optorúrky z vysokohustotného polyetylénu vhodné pre uloženie do 
káblových chráničiek, kábelovodov a zeme. Rúrky pre uloženie do káblovodov a zeme budú o 
vonkajšom priemere 40 mm a vnútornom priemere 33 mm s vnútornou klznou stenou – HDPE 
40/33 mm. 

Pri pokládke rúr je uvažované s ich dĺžkovou rezervou: na montáž rúrkových spojok cca 2 až 
5 m, na zatiahnutie do objektu cca 10 m, pre zatiahnutie do komory optickej spojky cca 5 m. Pre 
montáž bude mať dodávateľ k dispozícii špeciálne prípravky a náradie. 

8.4.1 Optorúrky HDPE 

Základné parametre pre ochranné optické rúrky HPDE 40/33 mm sú: hrúbka steny 3,5mm 
pre zaťaženie 16Bar, pre rozmedzie pracovných teplôt -40°C/+75°C, rozlíšenie jednotlivých rúrok 
v spoločnej trase  farbou, počtom pásikov a popis podľa požiadavky - DPMK, vstupná výrobná 
surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou, prevedená skúška PE 
suroviny podľa ISO 1133, deklarácia výroby podľa EN12201 a EN1555, nutné doloženie test 
protokolu o stanovení ťahových vlastností podľa EN ISO 6259-1 s minimálnym výsledkom skúšky 
100mm/min – natiahnutie o viac ako 350% svojej pracovnej časti.  

Jednotlivé optorúrky PE budú modrej farby s nápisom DPMK s jedným, dvoma, tromi, štyrmi, 
... bielymi pruhmi vzájomne pootočenými po obvode o 90º. 

Vzhľadom na výrobné dĺžky rúr HDPE a zafukovanie optického kábla je navrhnuté ich spájanie 
približne po cca 250 až 350 m. Na spájanie rúrok sa použijú mechanické vodotesné plastové 
rúrkové spojky (ako napr. Plason SP40). Do času napojenia rúrok na ďalšie stavebné úseky, budú 
ich konce uzavreté mechanickými plastovými vodotesnými koncovkami (ako napr. Plasson KP40). 
Tieto sa použijú aj na konce neobsadených rúr. 

8.4.2 Obsadenie a kalibrácia rúrok 

V rúrke č. PE1 bude vedený nový optický kábel OK-72SM. V rúrke č. PE2 bude vedený nový 
optický kábel OK-72SM ktorý bude spätný – bude slúžiť na zokruhovanie obvodu. Rúrka č. PE3 bude 
zostane voľná ako rezerva v celom svojom priebehu.  

Po uložení a montáži ochranných rúrok sa vykoná skúška ich tlakutesnosti a priechodnosti 
(kalibrácia) všetkých uložených optorúr s vypracovaním príslušných meracích protokolov. 
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8.5 Optické káble - OK 

Nové optické káble budú zafukované do pripravených ochranných rúrok typu HDPE 40/33 
mm. Hlavný prepojovací kábel vedený pozdĺž modernizovaného úseku električkovej trate bude 
jednovidový 72 vláknový (OK-72SM). Prípojný optický kábel medzi deliacou optickou spojkou 
a skriňou RCK bude jednovidový 24 vláknový (OK-24SM). Miestne optické káble medzi skriňami 
RCK a traťovými rozvádzačmi budú 6 vláknové (MOK-6SM). 

Pri zafukovaní, respektíve zaťahovaní, spojkovaní a ukončovaní optických káblov je 
uvažované s príslušnými rezervami: v spojke pre kábel OK-72SM po cca 30m a pre kábel OK-24SM 
v spojke a pri ukončení po cca 10m. Pre káble MOK-6SM cca 5m na oboch koncoch, respektíve v ich 
blízkosti. 

Navrhované optické káble (72 vlákien, 24 vlákien a 6 vlákien) sú navrhnuté v prevedení na 
vonkajšie použitie s voľnou sekundárnou ochranou a dielektrickým ťahovým prvkom (aramid) pod 
plášťom z vysoko husteného polyetylénu. Duša káblov pozostáva zo stredového silového 
dielektrického člena, okolo ktorého sú kruhovito usporiadané zväzky (buffere) v ktorých sú 
príslušné počty optických vlákien. 

Uvažované je s výrobnou dĺžkou optických káblov 4 km, prípadne 2 km. 

8.5.1 Optický kábel OK-72SM 

Základné parametre pre vonkajší optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 6 x 12, 72xSM G.657.A1 
podľa požiadaviek G.657.A1 sú: 6x buffer a 12 vlákien, štandardizácia podľa IEC 60794-3-10, no 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, UV odolný vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 3500N, RP - 
odolnosť voči hlodavcom, pozdĺžna vodu bolokujúca páska, teplotná stabilita – pracovná teplota -
40 /+70 °C, teplota pri montáži -15 /+55 °C, váha 59 kg/km, vonkajší priemer 8,6 mm. 

8.5.2 Optický kábel OK-24SM 

Základné parametre pre vonkajší optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 2 x 12, 24xSM G.657.A1 
podľa požiadaviek G.657.A1 sú: 2x buffer a 12 vlákien, štandardizácia podľa IEC 60794-3-10, no 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, UV odolný vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 3500N, RP - 
odolnosť voči hlodavcom, pozdĺžna vodu bolokujúca páska, teplotná stabilita – pracovná teplota -
40 /+70 °C, teplota pri montáži -15 /+55 °C, váha 56 kg/km, vonkajší priemer 8,6 mm. 

8.5.3 Optický kábel MOK-6SM 

Základné parametre pre vonkajší optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 1 x 6, 6xSM G.657.A1 
podľa požiadaviek G.657.A1 sú: 1x buffer a 6 vlákien, štandardizácia podľa IEC 60794-3-10, no 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, UV odolný vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 3500N, RP - 
odolnosť voči hlodavcom, pozdĺžna vodu bolokujúca páska, teplotná stabilita – pracovná teplota -
40 /+70 °C, teplota pri montáži -15 /+55 °C, váha cca 48 kg/km, vonkajší priemer 8,6 mm. 

8.5.4 Zafúknutie kábla OK 

Kábel OK-72SM a MOK-6SM budú zafúknuté do pripravenej ochrannej rúrky PE – HDPE 
40/33 mm (viď výkres č.3 – Schéma optickej kabelizácie). Pre zafúknutie optických káblov je 
najvhodnejší ucelený úsek ochranných rúrok, ktorý je minimálne medzi dvoma optickými 
rozvádzačmi, resp. dvoma optickými spojkami (susednými káblovými komorami).  

Najvhodnejšie je optický kábel OK-72SM postupne cez jednotlivé káblové komory zafúknuť 
v celej dĺžke medzi jednotlivými optickými deliacimi spojkami. V optickej deliacej spojke je 
uvažované na každej káblovej dĺžke s káblovou rezervou po cca 30m, ktorá je potrebná pre montáž 
samotnej spojky. 
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Príslušné káblové rezervy pre optické spojky budú uložené v plastovej komore spojky a z časti 
v samotnom mechanicky odolnom a vodotesnom kryte optické spojky. 

8.5.5 Montáž a spájanie OK 

Samotné optické káble sa budú spájať univerzálnymi optickými spojkami (rovné, deliace) 
uloženými v ochranných, mechanicky odolných a vodotesných krytoch (napr. komorách Romold 
ø1140, hl.1020 s liatinovým alebo podobných poklopom), kde budú uložené aj ich dĺžkové rezervy. 
Tieto káblové komory budú umiestňované na pozemku mestá Košíc v tesnej blízkosti spoločných 
ukončovacích skríň RCK (podľa miestnych priestorových možností). Vrchný poklop plastovej 
komory pre optické spojky a rezervy bude uložený cca 0,1 m až 0,2 m pod okolitým terénom a 
označený markerom. 

Telesa spojok budú obsahovať spojovacie kazety, spojovacie hrebene pre uloženie zvarov 
optických vlákien chránených krimpovacou ochranou. Typická dĺžková rezerva pri spojkách je 30m 
obojstranne na optickom kábli 72vlákien a minimálne 10m na prípojnom optickom kábli 24 vlákien. 

Z dôvodu obmedzených priestorových možnosti je možne použiť optické hrncové spojky, 
komplet vrátane upevňovacej sady a teplom zmrštiteľných vstupov pre 72 vlákien s krytím IP65. 
Optický kábel OK72 vl. SM priamy a spätný, ktoré prechádzajú do UČS 21 budú rozpočtované 
a zafukované v tomto PS 20-22-01 až po spojku SD211 resp. prístrojovú skriňu RCK 211. 

8.5.6 Umiestnenie a ukončenie OK 

V prístrojových skriniach RCK budú nové prípojné optické káble 24SM a 6SM zakončené v 
oznamovacej časti skrine na malých kompaktných priemyselných optických rozvádzačoch 
s kapacitou jedného 6x E2000/APC konektorov (12 vlákien pre každý smer napojenia). V sokle 
prístrojovej skrine bude uložená aj potrebná dĺžková rezerva prípojného optického kábla (cca 
10m).  

Súčasťou ukončenia káblov v prístrojových skriniach budú aj prepojovacie patchordy pre 
prípadné rovné prepojenie zvyšných (neprevádzkovaných) vlákien. 

Spoločné prístrojové skrine RCK budú zároveň slúžiť pre umiestnenie a ukončenie ostatných 
slaboprúdových zariadení a rozvodov v danej lokalite. 

Uzemnenie skríň bude na zemniace siete o hodnote max 5 Ohmov. Pre uzemnenie budú 
použité zemniace tyče rezp. zemniaci pásik FeZn 35x4mm  a štandardné vodiče (ako napr. CY 
a CYA)  v dimenziách 10mm, zelenožltej farby. 

V traťových rozvádzačoch BN budú optické káble MOK-6SM ukončené na samostatných 
optických rozvádzačoch 6 vláknových, umiestnených na DIN lište v spoločnej slaboprúdovej časti.  

8.5.7 Obsadenie a meranie DOK 

V obsadení káblov 72 vlákien, resp. 24, 6 vlákien sú vyčlenené samostatné optické vlákna pre 
prenosové zariadenie ako aj zálohové a rezervné okruhy. 

Bežné kontrolné merania (kontinuita vlákien) sa budú realizovať v priebehu montáže pri 
zváraní spojok a montáži optických rozvádzačov (privarenie pigtailov). Záverečné merania 
optických káblov v pásmach 1310 nm a 1550 nm sa vykonajú na celej montážnej dĺžke, ktorú 
predstavuje úsek medzi dvoma ukončeniami na optických rozvádzačoch. Vypracované budú 
príslušné meracie protokoly. 

8.6 Protikorózna ochrana rúrok a káblov OK 

Navrhované ochranné rúrky PE a optické káble OK sú celoplastové, bez potreby riešenia 
protikoróznej ochrany. Ich protikorózna ochrana bude zachovaná i po montáži jednotlivých úsekov 
v celom ich priebehu. 
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8.7 Geodetické zameranie, kniha plánov 

Po ukončení výstavby kábelizácie dodávateľ prác odovzdá investorovi geodeticky zameranú 
spoločnú káblovú trasu nových ochranných rúrok a optických káblov pre potreby evidencie. Na 
základe skutočného prevedenia všetkých oznamovacích kabelizácií dodávateľ prác vypracuje v 
zmysle platných technických predpisov dokumentáciu skutočného prevedenia stavby. Situácia 
bude zameraná v súradniciach. 

Daná dokumentácia t.j. spoločná „Kniha plánov PE rúr a optických káblov“ bude spracovaná 
v digitálnej a tlačenej forme. 

Náklady spojené s geodetickou dokumentáciou sú zahrnuté v rozpočte tohto prevádzkového 
súboru.  

 

8.8 Napájanie, ochrana, vonkajšie vplyvy a špecifikácia elektrického zariadenia 

Navrhované ochranné rúrku PE a optické káble OK ako aj spôsob ich ukončenia sú 
v dielektrickom prevedení, bez možnosti vedenia elektrického napätia. 

Vonkajšie vplyvy sú určené podľa STN 33 2000-5-51: 2010). Protokol o určení vonkajších 
vplyvoch je prílohou tejto technickej správy. Určené vonkajšie vplyvy nemajú nepriaznivý vplyv na 
navrhované káblové rozvody. Realizáciou danej kábelizácie sa dané vonkajšie vplyvy nezmenia. 

Špecifikácia určených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z.z.: Na základe 
dohovorov pre túto stavbu navrhované ochranné rúrky PE a optické káble OK s príslušenstvom 
v zmysle „Zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach ...“ a „Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených 
technických zariadeniach, ...“ , podľa prílohy „č.1, časť 5 Určené technické zariadenie elektrické“, 
nie sú  špecifikované v žiadnej skupine.  

Trasy vedenia ochranných rúrok PE a optických káblov OK a ich ukončenia sa nachádzajú 
mimo zóny trolejového vedenia a pantografového zberača. 

 
 
9. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

9.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO. Pri realizácii prevádzkového 
súboru je potrebné dodržať ustanovenia technických noriem, montážnych návodov výrobcov a 
ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet prevádzkového súboru. 

Koordináciu výstavby rieši plán organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové 
postupy výstavby jednotlivých SO a PS danej stavby. 

Nakoľko jednotlivé rozvody a práce v danej UČS priamo nadväzujú na susedné UČS je vhodne 
aby susedné UČS boli realizované pokiaľ možno v jednom čase, respektíve v priamej časovej 
následnosti.  

9.2 Návrh stavebných postupov 

Pred začatím samotných výkopových prác káblových rýh a jám pre káblovú šachtu musia byť 
bezpodmienečne vytýčené všetky inžinierske siete (aj tie, ktoré boli medzičasom uložené) priamo 
na stavenisku a prípadnou kopanou sondou overená ich presná poloha. Práce v ochranných 
pásmach jednotlivých vedení je nutné vopred oznámiť ich majiteľom, poprípade správcom. 
Osobitnú pozornosť venovať prácam v ochrannom pásme elektrických vedení a plynovodu. 
Výstavbu je nevyhnutné koordinovať s výstavbou ostatných objektov stavby. 

Pre uloženie väčšiny ochranných rúrok PE je potrebne mať vybudovaný príslušný úsek 
kábelovodu. Pre zafukovanie optických káblov sú potrebné vybudované trasy ochranných rúrok PE 
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pre optické káble v riešených úsekoch (medzi príslušnými optickými rozvádzačmi, káblovými 
spojkami). Ďalšou podmienkou súvisiacou s meraním optického kábla je jeho ukončenie na 
jednotlivých optických rozvádzačoch. 
 

9.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky objektu je správca objektu povinný vykonávať pravidelné prehliadky a 
údržbu objektu podľa príslušných predpisov.  

Prevádzku a údržbu kabelizácie nových optických káblov bude DPMK vykonávať vlastnými 
silami a prostriedkami, prípadne bude túto činnosť pre DPMK zabezpečovať iný zmluvný subjekt. 

Z dôvodu vedenia káblových trás pozdĺž električkovej trate osoby poverené obsluhou, 
kontrolou a údržbou zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu v elektrotechnike podľa § 22 
vyhlášky 205/2010 Z.z. 

Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne a obmedzujú sa na prípadné opravy. 
Pracovníci udržujúcich zložiek musia mať k dispozícii najmä: protokoly záverečných meraní a 
skúšok, popisy a výkresy inštalovaných zariadení, knihy plánov zabudovaných kabelizácií. Počas 
prevádzky je potrebne dodržiavať § 85 Stavebného zákona o Údržbe stavby. 

 

9.4 Ochrana životného prostredia 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne 
vplyvy budú mať dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú 
reprezentované hlavne: 

 - lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
 - zaťaženie prostredia prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných automobilov 
 - zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti 
Optimálnym nasadením a využitím modernejších stavebných strojov a mechanizmov je 

možné eliminovať hlukovú záťaž zo stavby na prijateľnú hodnotu. Ďalšie možnosti, ktoré je možné 
pri znižovaní hluku zo stavby využiť, sú napríklad dobrá organizácia práce na stavbe, presúvanie a 
skrátenie najhlučnejších prác do aktívnej pracovnej doby s využitím výkonnejších moderných 
strojov a zariadení a podobne. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované použitím nových 
konštrukcií a materiálov. 

9.5 Zemné práce a výkopy 

Hĺbka samostatnej káblovej trasy vo voľnom teréne bez výškovej úpravy je min. 80 cm. Hĺbka 
pod spevnenými plochami, priestranstvami, cestami a odvodňovacími kanálmi je 1,2 m od povrchu 
respektíve dna jestvujúceho alebo upravovaného kanála. Kríženie všetkých štátnych a miestnych 
ciest a spevnených miestnych komunikácií je navrhnuté pretláčaním, bez prerušenia cestnej 
premávky v hĺbke 1,2 m od ich definitívneho povrchu. Kríženia električkovej trate sú pretláčaním v 
minimálnej hĺbke 1,5 m od povrchu štrkového lôžka, pri zohľadnení existujúcej nivelety koľaje 
respektíve uložením do výkopu pretože koľajová trať bude rekonštruovaná. 

Všetky káble bez mechanickej ochrany budú ukladané do pieskového lôžka minimálnej 
hrúbky 5 cm. Pre mechanickú ochranu pokladaných káblov a rúr HDPE budú využívané jednak 
betónové žľaby TK príslušnej veľkosti, ochranné polypropylénové rúry vnútorného priemeru 
D=110 mm, ako aj prípadne dvojvrstvové korugované rúry D=125/108 mm. 
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9.5.1 Označenie zemnej káblovej trasy 

Po celej dĺžke nad rúrkami a káblami vo voľnom výkope káblovej ryhy (mimo kábelovodu a 
pretláčania) bude uložená výstražná fólia modrej farby pre slaboprúdové rozvody DPMK. 
Navrhovaná je šírka fólie 22cm a 33 cm. Káblové spojky budú označené uloženými markermi 
a káblovými označníkmi.  

Pri križovaní iných podzemných sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, energetické káble...) 
poprípade v ich tesnom súbehu budú novo navrhované káble a rúrky mechanicky chránené s 
uložením do betónových žľabov TK, poprípade ochranných plastových rúr. Križovatky a súbehy je 
nutné realizovať podľa STN 73 6005 a príslušných predpisov poprípade podľa požiadaviek správcov 
daných sietí. 

Upozorňujeme, že niektoré podzemné rády sú v spracovaných situáciách zakreslené iba 
INFORMATÍVNE. Pred začatím zemných prác je nutné všetky podzemné inžinierske siete presne 
vytýčiť priamo v teréne ich správcami alebo prevádzkovateľmi. V stiesnených prípadoch zemné 
práce prevádzať ručným výkopom za trvalej prítomnosti prevádzkovateľov daných sietí, respektíve 
podľa ich požiadaviek. 

 

9.5.2 Úprava terénu 

Po ukončení výstavby rúrok a káblov je nutné terén nad zemnou káblovou trasou ako aj 
pozdĺž nej uviesť do pôvodného stavu. Prebytočná zemina ako aj skaly a kameň budú odvážané na 
určené skládky v rámci stavby. Na riadené skládky bude odvážaný aj ekologicky nevhodný materiál 
z výkopu (asfalt, štrk...), ktorý bude vhodným spôsobom likvidovaný respektíve upravený pre 
ďalšie použitie. 

Všeobecné zásady pre úpravu povrchov sú: 
- plochy nijako nezušľachtené: rozprestretím a urovnaním zeminy 
- zelené plochy (trávniky, lúky, ...): previesť zobratie drnov alebo ornice pred výkopom. 
    Po zasypaní opätovné položenie drnov, alebo osiatie povrchu trávnou zmesou 
- spevnené prašné plochy: nástupištia, poľné a miestne cesty, rôzne iné odstavné plochy – 
    pri zasypávaní nutne zeminu po vrstvách cca 20 cm zhutňovať. Následne povrch upraviť   
    vrstvou drobného makadamu alebo štrku. 
- spevnené upravené plochy: živičné, betónové, dláždené, pri zasypávaní káblovej ryhy nutné  

  ju po vrstvách cca 20 cm zhutňovať. Previesť provizórnu úpravu a urovnanie terénu. 
    Po dostatočnom sadnutí zeminy previesť definitívnu úpravu povrchu do stavu  
    Odpovedajúceho okoliu respektíve pred výkopom. Pred rozbitím povrchov previesť  
    obojstranné rezanie živičných a betónových povrchov. 
- električková trať: prekríženia sú pretláčaním s úpravou do pôvodného stavu 
 

9.6 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú 
vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v súhrnnej časti B.3 „Nakladanie s odpadmi 
a vyzískanými materiálmi“, ako aj v prílohe č.2 tejto technickej správy. 

9.7 Bezpečnostné požiadavky 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
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ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej 
projektovej dokumentácie B.2 „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný 
v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).  

Táto technická správa obsahuje v Prílohe č. 3 „Vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození“, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v 
určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh 
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

 
 
 
 

10. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
Príloha č.4 Protokol o určení vonkajších vplyvov 

V Žiline, 06/2022 
Vypracoval: Ing. Milan Bobuľa 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele 

Poradové 
Názov materiálu 

Merná 
jednotka 

Množstvo 

 číslo 

1 Káblová trasa, ryha m 35 

2 Riadené pretláčanie m 0 

3 Jamy pre káblovú komoru m3 1 

4 Rezanie a búranie asfaltu, betónu  m2 0 

5 Betónový prefabrikát TK2 m 6 

6 Káblové chráničky - PVC rúrky D=110m m 55 

7 Výkopová zemina m3 0,36 

8 Zriadenie asfaltovej, betónovej plochy m2 0 

9 Ochranná rúrka PE1 HDPE 40/33mm m 90 

10 Ochranná rúrka PE2 HDPE 40/33mm m 90 

11 Ochranná rúrka PE3 HDPE 40/33mm m 96 

12 Ochranná rúrka PE4 HDPE 40/33mm m 0 

13 Ochranná rúrka PE5 HDPE 40/33mm m 6 

14 Rúrková spojka, koncovka 40/33 mm ks 8 

15 
Optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 6 x 12, 

72xSM G.657.A1 
m 0 

16 
Optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 2 x 12, 

24xSM G.657.A1 
m 30 

17 
Optický kábel LTC-S RP A-DQ(ZN)2Y, 1 x 6, 6xSM 

G.657.A1 
m 0 

18 Optická spojka  ks 1 

19 Káblová komora plastová ø1140, hl.1020 ks 1 

20 Objímka káblová značkovacia ks 3 

21 Výstražná fólia š.33cm – modrá m 12 

22 
Označenie spojky, komory, odbočenia trasy 

označníkom (guľový martker)      
ks 2 

23 Vonkajšia prístrojová skriňa pre RCK  ks 1 

24 Nosná lišta DIN pre priemyselne optické rozvádzače    ks 2 

25 
Priemyselné optické rozvádzače 72 portové 

E2000/APC na lištu DIN 
ks 0 

26 
Priemyselné optické rozvádzače 2x12 portové 

E2000/APC na lištu DIN 
ks 1 

27 
Priemyselné optické rozvádzače 6 portové E2000/APC 

na lištu DIN 
ks 0 

28 Optické prepojovacie patchcordy – 0,5m ks 3 

29 Zriadenie uzemnenia prístrojových skríň ks 1 

30 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla    m 12 

31 Spracovanie knihy plánov     m 80 

32 ukladanie HDPE do žľabu m 6 

33 spájanie opt vlákien vl 98 
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34 meranie opt vlákna  vl 168 

35 system certifikát  ks 3 

36 patchcord  konektormi ks 4 

37 káblový žlab 1000x280x215 ks 6 

 
 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Spôsob 
nakladania 

17 05 06 
výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 

O t  R5 

15 01 06 Zmiešané odpady O t 
0,035 

R4 

O - Ostatný odpad 
N - Nebezpečný odpad 
  
 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
 
1. Úvod 

Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a posúdenie rizík v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v 
znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou častou projektu. 
2. Základné údaje 

Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplýva z navrhovaných riešení jednotlivých prevádzkových súborov 
(PS) a stavebných objektov (SO). V časti „Poznámka“ sú popísané možné špecifické 
nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 
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5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
 

R – Výsledná miera rizika: Matica číselného posúdenia rizika 

 D 
1 2 3 4 

P  

1 1 4 6 12 

2 2 7 11 13 

3 3 10 15 17 

4 5 12 16 19 

5 8 14 18 20 
 

R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 

 
3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Ľudský faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením, zrazením. 
 

 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- nie sú navrhované  

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v areáli, 

-  zvýšiť zabezpečenie viditeľnosti pracovníkov za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 
OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  

Poznámky: 
- hlavným miestom nebezpečenstva sú priecestia a kríženia s koľajami a cestnými vozidlami 
- celý areál 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  

Terénne podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád predmetov z výšky,  
   

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
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Celý obvod stavby pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem, 
     - úrazy pádom predmetov z konštrukcií nad spevnenou plochou, 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- opatrenia sú zrealizované v súvisiacich objektoch, okopové plechy na zábradliach schodísk 

Organizačné opatrenia:  

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnou obuvou;  
-  dbať na zvýšenú opatrnosť za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod. 

Poznámky: 
 - nebezpečie pri výkopových prácach, resp. v exponovaných podmienkach mostov 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Vniknutie a pohyb osôb bez zaškolenia 
a povolenia k pohybu  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade neznalosti predpisov BOZP  
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 
- úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu. 
 

2 2 7 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do areálu mimo obsluhy a údržby 
- označenie zariadení v priestore ŽST výstražnými znakmi, zákazom zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru ŽST pre zamedzenie pohybu cudzích osôb  

Poznámky: 
 - celý areál 

 
 
Definícia: 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. 
 
Toto hodnotenie nezahrňuje: 
- teroristický útok 
- ničivé zemetrasenie 
- ničivý vietor nad 160 km/h 
- pád predmetov z oblohy a pod. 
 
V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením 
zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej 
zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
 


