
SO 16
SO 19
SO 28
SO 05.1
SO 18
SO 05
SO 11
Za mlynom
KLČOVANY zastávka
SO 28
ZS
km 12,310 000
km 12,470 000
RVO
S1
S2
S3
S4
S5
nástupište dl.160m
ZS
r=560m
ZP km 12,597 611
ZO km 12,686 468
KO km 12,737 017
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
SO 10 Priepust km 12,018, Ø 1,0m
ZO km 12,028 612
KO km 12,076 126
KP km 12,157 766
most km 12,180
r=585m
priecestie km 12,291
SO 25
SO 11 Priepust km 12,568, Ø 0,60m
,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
Z2


SO 12
SO 13
SO 14
SO 28
ZS
ZS
KP km 12,825 873
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SO 12 Priepust km 13,012, Ø 1,0m
ZP km 13,240 678
ZO km 13,291 885
r=720m
SO 13 Priepust km 13,348, Ø 0,6m
KO km 13,342 586
KP km 13,393 792
priecestie km 13,486
SO 28
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
PS 02
SO 23
SO 26


SO 17
SO 15
r=2500m
ZO km 13,980 661
KO km 14,092 027
SO 15_Priepust km 13,752, Ø 1,0m
Žľab
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
PS 01
PS 02
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 20
SO 21


SO 22
SO 23
SO 27
ZS
ZS
MO-401
MX2
priecestie km 14,421
14,3
14,4
PS 02

súradnicový systém: S-JTSK v realizácií JTSK03
výškový sytém bpv

Zodpovedný projektant časti projektu:	Ing. Peter Hvizdoš	
Navrhol - vypracoval:	Ing. Peter Hvizdoš	
Kontroloval:	Ing. Jozef Valo	

Kraj: Trnavský
Okres: Trnava

Investor - stavebník:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 831 61 Bratislava

Stavba:

Šelpice – Boleráz, KRŽZ koľ.č.1

Časť projektu:

PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Názov prílohy:

Situácia km 12,200 - 14,431

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta č.27, 831 04 BRATISLAVA

Generálny riaditeľ:
Ing. Slavomír Podmanický

Stupeň - účel:	DSPRS
Zákazkové číslo:	1808
Archívne číslo:	
Dátum:	12/2018
Počet A4:	7 A4
Mierka:	1:2000
Časť: B4	Súprava:
Príloha: 2.2	