ZELEZNICE SLOVENSKEJS REPURLIKY

AV GENERALNE RIADITELSTVO, ]
(O ODBOR NADLIMITNYCH ZAKAZIEK A KONCESI{

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Vietkym zaujemcom

Bratislava
02.05.2024

Vec:
Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti 3

Obstaravatel’ v zmysle § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) poskytuje vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok ucasti na predmet zadkazky
,Selpice - Boleraz, KRZZ kol. & 1 vyhlasenej uverejnenim Oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania ¢. 183591-2024 vo Vestniku Eurdpskej tnie ¢.: 62/2024 dna 27.03.2024 a vo Vestniku
verejného obstardvania €. 63/2024 pod znackou 9272 - MSP dila 28.03.2024 (d’alej len ,,0znamenie 0
vyhlaseni verejného obstaravania “) nasledovne:

Otazka €. 24 zo diia18.04.2024 15:48:04

Obstaravatel’ v sutaznych podkladoch uvddza, Ze uspesny uchdadzac v ramci sucinnosti predloZi:
platné opravnenie tispesného uchadzaca alebo subdodavatela na vykonavanie urcenych cinnosti podla
$ 17 ods. 1, pism. b) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov na vykonavanie urcenych cinnosti: nedestruktivne skusanie kolajnic, metoda
v min. rozsahu: vizudlna (VT), ultrazvukova (UT),

V ZoD bod 14.5.5 obstaravatel pozaduje od zhotovitela:

Zhotovitel musi Objednavatel'ovi predlozit’ 14 dni pred:

,14.5.5 predpokladanym terminom zacatia prac vyzZadujucich opravnenie na vykondvanie urcenych
cinnosti pravnickych oséb — platné opravnenie na nedestruktivne metody skusania kolajnic vizualnou
metédou (VT); ultrazvukovou metédou (UT), radiografickou metédou (RT) podla predpisu ZSR TS 3-4
Nedestruktivne skusanie kolajnic*

Totozné opravnenie pozaduje verejny obstaravatel’ v ZoD bod 14.5.3 od fyzickych oséb/odbornikov.
Otdzka: Ziadame obstardvatela o vysvetlenie rozporu, t.j. z akého dévodu pozaduje od zhotovitela pocas
realizdacie stavebnych prdac predlozZit aj opravnenie na nedestruktivne metody skuSania kolajnic
radiografickou metodou (RT) kedZe v ramci sucinnosti takéto opravnenie nepozaduje. Zaroven Ziadame
o vysvetlenie ¢i nejde o duplicitu, kedZe opravnenia predklada uchddzac uz v ramci sucinnosti.

Odpoved’ ¢. 24

Obstaravatel’ uvadza, ze vSetky opravnenia, ktoré pozaduje v rAmci preukazania splnenia podmienok
ucasti, poskytnutia st¢innosti alebo pred predpokladanym terminom zacatia prac suvisia s predmetom
zakazky. Skutocnost’, Ze niektoré su pozadované k opédtovnému predloZeniu pred predpokladanym
terminom zacCatia prac znamena len to, ze obstaravatel’ si chce overit,, ¢i nestratili platnost’, ak boli
poskytnuté uz skor v procese verejného obstardvania, nakol’ko medzi predpokladanym terminom
predkladania pontk, podpisom zmluvy a odovzdanim staveniska mdze byt znacny Casovy posun. V
pripade opravneni, ktoré nie su pozadované v ramci sucinnosti, ale az pred predpokladanym zacatim
prac uvadzame, Ze to neznamena, ze sme ich opomenuli v ramci st¢innosti, ale chceli sme uchadza¢om
umoznit, aby si ich zabezpecili v dostatocnom ¢asovom predstihu, ak sa stanti uspe$nymi uchadza¢mi.



Otazka ¢. 25 zo dia 18.04.2024 15:48:04

Obstaravatel’ pozaduje od uspesného uchadzaca predloZenie nasledovnych opravneni na pravnicku
osobu:

platné opravnenie ispesného uchadzaca alebo subdodavatela na vykonavanie urcenych cinnosti podla
$ 17 ods. 1, pism. b) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov na vykonavanie urcenych ¢innosti: zvaranie kolajnic;

platné opravnenie ispesného uchadzaca alebo subdodavatela na vykonavanie urcenych cinnosti podla
$ 17 ods. 1, pism. b) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov na vykonavanie urcenych cinnosti: nedestruktivne skusanie kolajnic, metoda
v min. rozsahu: vizudalna (VT), ultrazvukova (UT);

platné opravnenie uspesného uchddzaca alebo subdodavatela na vykondvanie urcenych cinnosti podla
$ 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov na montaz, opravy, rekonstrukcie uréenych technickych zariadeni elektrickych na
Zeleznicnych drahach v zmysle Vyhlasky MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych
zariadeniach a urcenych cinnostiach a cinnostiach na urcenych zariadeniach podla Prilohy 1, cast 5,
VvV minimdlnom rozsahu:

El: Elektricke rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napditia

E2: Elektricke siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000V AC a 1 500 V DC vratane

E3: Trakcéné napdjacie a spinacie stanice zZeleznicnych drah

E4: Trakcné vedenie Zeleznicnych drah

E5: Elektricke zariadenia napdjané z trakcného vedenia

E7:Elektrické drahové zabezpecovacie a oznamovacie zariadenia

E9: Nahradné zdroje elektrickej energie na prevadzkovanie drahy

El1:Zariadenia na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativanymi ucinkami spdtnych trakcnych prudov

Otazka: tyka sa predlozenia tychto opravneni moznost predlozenia oprdavnenia pravnickej osoby
vydaného v inej krajine ako SR — v krajine EU ako ekvivalent pozadovaného oprdvnenia?

Odpoved’ ¢. 25

Nakol'ko uvedené opravnenia nie su podmienkou ucasti, ale podl'a pravnej upravy SR podmienkou pre
kvalifikované zhotovenie diela, nie je mozné uznat’ zo strany obstaravatela ekvivalentné opravnenia bez
ohl'adu, v ktorej krajine boli vydané. V pripade, ze sa uchddza¢ domnieva, ze doklad, ktorym disponuje
a bol vydany v inej krajine EU by mal byt rovnocenny dokladom vydavanym v SR, obstaravatel’ nebrani
tomu, aby uchadza¢ o takéto uznanie poziadal prislusné institicie, ktoré mézu v tejto veci vydat
rozhodnutie. Nie je v pravomoci obstaravatela posudzovat’ tieto doklady a rozhodovat’ o ich uznani
podla pravnych predpisov SR.

Otazka ¢. 26 zo dia 18.04.2024 15:48:04

Obstaravatel’ pozaduje podla bodu 14.8.5 SP aby sucastou ponuky predlozenej uchdadzacom bol:
., 14.8.5. zoznam inych osob, prostrednictvom ktorych uchdadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti
vyplnenim Prilohy ¢. 5 sutaznych podkladov — Zoznam inych 0s6b, prostrednictvom ktorych uchdadzac
preukazuje splnenie podmienok uicasti tychto sutaznych podkladov spolu s preukdzanim zdvdzku inych
0s0b o poskytnuti ich zdrojov a/alebo kapacit pocas celého trvania zmluvy vo vztahu k tej casti plnenia,
na ktoru budu kapacity uchadzacovi poskytnuté v pripade jeho uspesnosti vo verejnej sutazi (napr.
zmluvy o budiicich zmluvach),; (ak je relevantné)

Otazka: pozaduje obstaravatel predlozenie Zmliv o poskytovani kapacit/zmluv o budiicich zmluvach aj
v pripade ak predbezne nahrdadza doklady predlozenim JED-u aj za iné osoby?

Odpoved’ ¢. 26

V pripade, ze uchadza¢ v ramci ponuky predklada JED, obstaravatel’ pozaduje predlozit’ Prilohu ¢. 5
sutaznych podkladov — Zoznam inych osdb a zmluvy o poskytnuti kapacit/Zmluvy o budicich
zmluvach je uchadza¢ povinny predlozit’ sicasne s dokladmi, ktoré boli predbezne nahradené JED-om
na zaklade vyzvy obstaravatel’a.



Otazka ¢. 27 zo dia 18.04.2024 15:48:04

Pre vylucenie pochybnosti so spravaym porozumenim podmienok uvedenych v sutaznych podkladov
Ziadame obstaravatela o vysvetlenie, ¢i v pripade predlozenia ponuky skupinou dodavatelov a c¢lenovia
skupiny dodavatelov splnomocnia veduceho c¢lena aj pre ucely podpisovania ponuky poZaduje
obstaravatel podpisat’ ZoD ako aj navrh na plnenie kritérii kazdym ¢lenom skupiny dodavatelov?
Odpoved’ ¢. 27

Z plnej moci musi jednoznaéne vyplyvat’ na aké ukony je ktory subjekt splnomocneny. V pripade, ak je
subjekt splnomocneny len na podpisanie ponuky, ak sa stane uspesnym uchddzaom, takato plnd moc
nebude postacujica pre podpisanie zmluvy o dielo. Obstaravatel dava do pozornosti dokument
»Vyhlasenie uchadzaca“, ktory tvori prilohu Sutaznych podkladov a ktorého sucastou je aj
splnomocnenie v pripade skupiny dodéavatel'ov.

Ak ostatni ¢lenovia skupiny dodavatel'ov pisomne splnomocnia veduceho ¢lena skupiny dodavatel'ov aj
na podpisovanie ponuky, zmluvy o dielo a navrhu na plnenie kritérii, obstaravatel’ nebude pozadovat
podpis ponuky, zmluvy o dielo a navrhu na plnenie kritérii kazdym ¢lenom skupiny.

Vzhladom na poskytnuté vysvetlenie sa v sutaznych podkladoch bod 14.8.8 posledny odsek meni
nasledovne:

Névrh Zmluvy, t. j. Prilohu €. 2 sutaznych podkladov — Obchodné podmienky obstaravatel’a predklada
uchadza¢ doplneny podl'a bodu 4. kapitoly D. Informacie k obchodnym podmienkam. Navrh Zmluvy
musi byt podpisany uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca, v pripade skupiny
dodavatel'ov musi byt podpisany kazdym ¢lenom skupiny alebo splnomocnenym vedicim ¢lenom
skupiny. Obstaravatel’ pozaduje predlozit’ navrh Zmluvy aj v editovatel'nej forme vo formate, v akom
je zverejnena v profile tejto zakazky,

v sutaznych podkladoch sa Pozndmka v Prilohe €. 4 Néavrh na plnenie kritéria meni nasledovne:

— datum musi byt aktuadlny vo vztahu ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie poniik,

— podpis uchadzaca alebo osoby opravnenej konat za uchadzaca, v pripade skupiny/ zdruzenia podpis
kazdého clena skupiny/ zdruzenia alebo osoby opravnenej konat za kazdého ¢lena skupiny/ zdruzenia
alebo splnomocnenym vediicim élenom skupiny

* uchadzac nehodiace sa preskrtne.

Otazka ¢. 28 zo dia 18.04.2024 15:48:04

Obstaravatel’ pozaduje preukadzat splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. b) nasledovne:
- uskutocnenie aspon jednej zakazky, predmetom ktorej boli stavebné prace na Zeleznicnom mostnom
objekte z ocelovej konstrukcie v minimdlnej dizke mostného objektu 20 m

Otazka: Pre vylucenie pochybnosti Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie stavebnych prdc,
ktorych realizacia je akceptovatelna pre ucely vyhodnotenia splnenia podmienky ucasti, t.j. aké
stavebné prdce sa povazuju za stavebné prace na Zeleznicnom mostnom objekte z ocelovej konstrukcie?

Odpoved’ ¢. 28
Predmetom zakazky s okrem iného aj stavebné prace na mostnom objekte z ocel'ovej konstrukcie.

Obstaravatel’ v sitaznych podkladoch zadefinoval, Ze za stavebné prace rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zékazky, sa povazuju stavby Zzelezni¢nej infrastruktary, pri ktorych sa
vykonavali stavebné prace na vystavbe alebo modernizacii alebo rekonstrukcii alebo komplexnej oprave
zelezniéného zvrsku, vyhybiek, Zelezni¢ného spodku a/alebo mostnych konstrukcii objektov a/alebo
stavebné prace na oznamovacom a zabezpecovacom zariadeni

Obstaravatel’ bude teda akceptovat’ prace, ktoré su obsahovo rovnaké alebo obdobné, ako tie, ktoré su
uvedené v SO 16 vykazu vymer, t. z., Ze sa tykaji mostného objektu z ocel'ovej konstrukcie



Otazka ¢. 29 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Objekt : SO 20 Selpice - Boleraz, Uprava trakéného vedenia

4.2 Zaklady ... cit. z TS :

Vzhladom na to , Ze vo vykaze vymer sa so Strkovymi vankusami neuvazuje a ani v stavebnej tab. nie st
oznacené TP, ktorych zdklady sa maju osadit na vankuse , Ziadame obstardavatela aby doplnil stavebnui
tabulku , ktorych zdkladov sa vankuse tykaju a do VV doplnil naklady na realizdaciu Strkovych vankusov.
Odpoved’ ¢. 29

Pouzitie Strkovych vankuSov je zavislé od geologie pody v mieste vykopu zakladu. Nutnost’ pouzitia
Strkového vankusa urci zhotovitel’, podla aktudlnych geologickych podmienok v mieste vykopu.

Otazka ¢. 30 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Objekt : SO 20 Selpice - Boleraz, Uprava trakéného vedenia

4.9 Zavesy vrchného trolejového vedenia ... cit. z TS :

Podla nasho nazoru chybajiivo VV :

Zavesy TV - Vyvesenie bocného drziaku TV proti odvanutiu ks 64,000

Vyvesenie bocného drziaku TD na rameno zdavesu TV voci odvanutiu ks 64,000

Ziadame obstardvatela aby doplnil VV o vyssie uvedené predmetné polozky

Odpoved’ ¢. 30

Zavetrovanie bo¢nych drziakov bude navrhnuté v priamej trati a v polomeroch vac¢sich ako 1000 m, kde
mobze dochddzat’ k odvanutiam trolejového drétu.

Do VV bude doplnena polozka Vyvesenie bo¢ného drziaku TV, funkény stibor 1 s poctom 64 ks. Vo
VV bude doplnena nova polozka.

Otazka ¢. 31 zo diia 22.04.2024 10:50:18

Objekt: SO 20 Selpice - Bolerdz, Uprava trakéného vedenia

4.14 Navesti pre elektricku prevadzku ... cit. z TS :

Chybaju navesti :

- chyba osadenie navesti v polohovom plane

- chyba Navest' 136b Vypnite prud smerom od trate

- chyba Navest' 136a Pripravte sa na vypnutie prudu od trate

Ziadame obstardavatel'a aby doplnil VV o vyssie uvedené predmetné polozky
Odpoved’ ¢. 31

Vo VV sa nachadza polozka Pripevnenie navestného §titu, funkény subor 9. Tato polozka sa navysi o 2
ks. Vo VV bude upravené mnozstvo.

Otazka ¢. 32 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k ,,Tabulke kotvenia“ a tabul’ke ,,Stpisu kotveni‘ :

1808_DSPRS_S020_04_tabKotv.pdf / 1808_DSPRS_S020_14_szost.pdf

- chyba demontaz vodicov

- rozpor medzi zostaveniami TK vs SZ

- TK uvddza zostavenie S 50-2401/B; v SZ je uvedené S 50-2402/2B; navyse toto kotvenie pre 1x 8 KN
vo variante 2B nie je

- podla prilohy Polohovy plan 4/4 je spravna TK (pre spojkovy systém Spl je potrebné pohyblivé
kotvenie zostavy -2401 a nie pohyblivé kotvenie TD -2A02 podla SZ)

- pre hlavny systém TK uvddza prevedenie B — v supise je prevedenie 2B

- ocenené podla SZ pre prevedenie /2B

- dizky nosného lana sii uvazované bez navysenia vplyvom priehybu (spravne 6576 m; navysenie o 235
m)

Ziadame obstardavatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 32




Demontaz vodicov sa nachadza v polozkach: Sto¢enie troleja na bubon, vratane nastavkov, StoCenie
lana na bubon - nosného vritane nastavkov, Stocenie lana na bubon ZV, DemontdZ obchadzacieho
vedenia.

Polozka Tahanie nosného lana 50 mm2 Bz, Fe, funkény subor 5 bude z dévodu uvaZovania prichybu
nosného lana zvy$end o 235 m na hodnotu 6576 m. Vo VV bude upravené¢ mnozstvo.

Otazka ¢. 33 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k .., Tabul'ke kotvenia“ a tabul'ke ..Stpisu kotveni* :

Vo VV je uvedené :

Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stoZiar BP 15 kN, funkcny subor 5 ks 9,000

- nie je jasné preco je pouzité kotvenie pre 15 kN, ked’ je v TK zostava 100 + 50 s tahom 10 kN
Ziadame obstardavatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 33

Kotvenia (9 ks) z polozky Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stoziar BP 15 kN, funkény stbor 5 buda
presunuté do polozky Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stoziar BP 10 kN, funk¢ény subor 5. Polozka
Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stoziar BP 10 kN, funkény subor 5 bude obsahovat’ 13 ks. Vo VV
bude upravené¢ mnozstvo.

Polozka Pohyblivé kotvenie zostavy TV na stoziar BP 15 kN bude zrusena.

Otazka ¢. 34 zo diia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k ,,Tabul'ke kotvenia“ a tabul'ke ,,Stipisu kotveni* :

91251510010010 Tahanie nosného lana 50 mm2 Bz, Fe, funkcény subor 5 m 6 341,000

- dIzky nosného lana sii uvazované bez navysenia vplyvom priehybu (spravne 6576 m; navySenie o 235
m) + 4178,30 EUR

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 34

Polozka Tahanie nosného lana 50 mm2 Bz, Fe, funkény subor 5 bude z dévodu uvazovania prichybu
nosného lana zvySena o 235 m na hodnotu 6576 m. Vo VV bude upravené mnozstvo.

Otazka ¢. 35 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k .., Tabul'ke kotvenia“ a tabul’ke .,.Stpisu kotveni* :

Kotvenie 1 lana so zdvojenymi izolatormi ZV, NV, OVK, funkcny subor 6 ks 5,000

- navrhnuté je zostavenie kotvenia len s jednym izolatorom

Ziadame obstardavatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 35

Je potrebné pouzit’ zostavenie kotvenia s dvojenym izolatorom. Polozka Kotvenie 1 lana so zdvojenymi
izolatormi ZV, NV, OVK, funkény subor 6 je teda spravna. Nema vplyv na VV.

Otazka ¢. 36 zo diia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k .., Tabul'ke kotvenia“ a tabul'ke .,.Stipisu kotveni* :

91255009040010 Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov m 5 650,000

- dlzky nosného lana sii uvazované bez navysenia vplyvom priehybu

- chyba demontaz vodicov, mnozstvo nie je moznée overit

Ziadame obstardavatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 36

Demontaz vodicov je sucastou polozky Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov. Nema
vplyv na VV.




Otazka ¢. 37 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k ., Tabul'ke kotvenia*“ a tabul’ke .,Stupisu kotveni* :

91255009040010 Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov m 5 932,500

- rozdiel + 799,48 EUR

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 37

Polozka Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov bude z dovodu uvazovania priehybu
nosného lana zvyS$end o 282,5 m na hodnotu 5932,5 m. Vo VV bude upravené mnozstvo.

Otazka ¢. 38 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k ,,Tabul'ke kotvenia®“ a tabul’ke ,,Stpisu kotveni :

91255009040010 Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov m 5 650,000

- dizky nosného lana sii uvazované bez navysenia vplyvom priehybu

- chyba demontaz vodicov, mnozstvo nie je mozné overit

Ziadame obstardavatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 38

Polozka Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov bude z dévodu uvazovania prichybu
nosného lana zvyS$end o 282,5 m na hodnotu 5932,5 m. Vo VV bude upravené mnozstvo.

Otazka ¢. 39 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Komentar k .., Tabulke kotvenia“ a tabul’ke ..Stpisu kotveni* :

91255009040010 Stocenie lana na bubon - nosného vratane nastavkov m 5 932,500

- rozdiel + 799,48 EUR

Ziadame obstaravatel'a aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podl'a nagho nazoru chybajice
naklady.

Odpoved’ ¢. 39

Polozka Stocenie lana na bubon - nosné¢ho vratane nastavkov bude z dovodu uvazovania priehybu
nosného lana zvySena o 282,5 m na hodnotu 5932,5 m. Vo VV bude upravené mnozstvo.

Otazka ¢. 40 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Chyba Manipuldcia s demontovanymi materialmi

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 40

Manipuléacia s demontovanymi materialmi je zahrnutd v jednotlivych polozkach demontazi. Nema vplyv
na VV.

Otazka ¢. 41 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Presun hmot TV - NalozZenie, odvoz a zloZenie zdemontovaného materidalu TV do vzdialenosti 1km a
jazda spdat

t 42,600

Presun hmot TV - Priplatok za odvoz zdemontovaného materialu TV, za kazdy dalst km a jazda spdt
tkm 4 686,000

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho nazoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 41

Manipulacia s demontovanymi materidlmi je zahrnutd v jednotlivych polozkach demontézi. Nema vplyv
na VV.



Otazka ¢. 42 zo dia 22.04.2024 10:50:18

171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 145,700

979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 563,235

979089619 Poplatok za skladovanie - odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni t 3,096

- odhadované ceny, potrebné preverit podla skiadok v okoli stavby

Ziadame obstaravatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla nasho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 42

Stanovenie vysky nakladov pre jednotlivé polozky je tlohou jednotlivych uchadzacov.

Otazka ¢. 43 zo dia 22.04.2024 10:50:18

Chyba vystrazna znacka na BP stoziaroch (podla STN EN 50122-1)

Ziadame obstaravatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV', podla ndsho nazoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 43

Vystrazné znacky su v zmysle STN 37 5199, tabul’ka 2. Polozka Vystrazna tabul’ka na stoziar T, P, BP,
DS, funk¢ny stbor 9, obsahuje vystrazné tabul’ky pre stoziar BP. Nema vplyv na VV.

Otazka ¢. 44 zo diia 22.04.2024 10:50:18

Konstrukcie TV - Montaz bezpecnostnej alebo vystraznej tabulky ks 16,000

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho ndazoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 44

Vystrazné znacky su v zmysle STN 37 5199, tabul’ka 2. Polozka Vystrazna tabul’ka na stoziar T, P, BP,
DS, funk¢ny stbor 9, obsahuje vystrazné tabul’ky pre stoziar BP. Nema vplyv na VV.

Otazka ¢. 45 zo diia 22.04.2024 10:50:18

SO_20_Uprava_TV

Ochrana svornikov - plastovd, dl. 120 mm, M36 ks 484,000

- doplnkové konstrukcie pre zaklad / ochrana svornikov

- nie je jasné ¢i sa pouziju (v TS pouZzitie predpisané nie je)

Ziadame obstardvatela aby v zmysle vyssie uvedeného doplnil do VV , podla ndsho ndzoru chybajiice
naklady.

Odpoved’ ¢. 45

Ochrana svornikov je sucastou polozky Svornik kotevny kovany pre zaklad TV vr. povrchovej upravy.
Nema vplyvna VV.

Obstaravatel’ poskytuje aktualizované Sutazné podklady a aktualizovany Vykaz vymer a sucasne ich
zverejnil na webovom sidle JOSEPHINE na Karte obstardvania v ramci predmetnej zédkazky v Casti
,Dokumenty*.

Prilohy:
SP_SEL_BOL_OPRAVA 2_02.05.2024
Priloha c.6b Vykaz vymer oprava 02.5.2024

S pozdravom

JUDr. Richard Kosiba
Odbor nadlimitnych zékaziek a koncesii



