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DOKUMENTÁCIA PROJEKTU PRE VYDANIE STAV. 
POVOLENIA    

( podľa  § 35 zákona č. 50/1976 Zb. a § 9  vyhlášky č. 453/2000 Z. 
z.) 

A REALIZÁCIU STAVBY 
 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 
STAVBA:             Trnava KR PZ 
                                              Rekonštrukcia objektu   
                                              Kollárova 31, Trnava  
 
OBJEDNÁVATEĽ :               Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
                                              Pribinova č. 2 
                                              812 72 Bratislava  
 
MIESTO STAVBY:            Kollárova 31, Trnava 
 
DÁTUM:   01/2023 
 
Č. PARCELY:              6449/1, 6449/2 

katastrálne územie Trnava  
 
CHARAKTER STAVBY: rekonštrukcia a modernizácia objektu 
 
STUPEŇ PD:                          projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
 
2. Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií 
 
ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ :      SILKAT s.r.o. Galanta  
                                                                            Ing. arch. Ladislav Struhár 
                                                                            Ing. Eva Bachorecová 
           Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová  
 
ELEKTRO :          HI-TECH ELEKTRO, s. r. o.  
                                                                            Ing. Jozef Kovács  
 
POŽIARNA OCHRANA :         Mário Prievozník 
 
ZT, UK, PL                                                           Ing. Bálint Lancz 
 
STATIKA                                                             Ing. Jozef Zemanovič 
 
MaR            Ing. Július Litavský 
 
VZT ,rekuperácia          Ing. Marek Marcin 
 
Výťahy                          ELVYT s.r.o., Nobelova 12, Trnava.  
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3. Charakter územia výstavby 
 
3.2 Zhodnotenie staveniska 
 
Lokalita predmetného pozemku je zastavaná,  urbanisticky členená, čo do vybavenia 
aj funkcie. Okolité stavby sú charakteru  polyfunkčných, občianskych a bytových 
stavieb. Možno konštatovať, že zástavba v tejto lokalite nemá jednotnú  výškovú 
hladinu. 
Z urbanistického hľadiska sú objekty tejto lokality, resp. na okolitých pozemkoch 
situované individuálne, podľa veľkosti a tvaru pozemku, s rešpektovaním uličných 
čiar. 
Riešený objekt sa nachádza na križovatke ulíc Kollárova, Novosadská a Klempova 
v centrálnej časti mesta. Budova  rešpektuje okolitú zástavbu a riešené územie 
z urbanistického hľadiska svojim situovaním, pôdorysným tvarom a samozrejme i 
svojou výškou,  a vytvára dôstojný stánok pre účely KR PZ. 
Samotný riešený objekt je umiestnených na pozemku - parc.č. 6449/1, 6449/2 
/katastrálne územie Trnava/ a samozrejme je v kontakte s okolitou plochou zelene, 
Trnávky a parkovacích miest.  Dopravne je celý komplex pohodlne napojený 
z priľahlých komunikácii.    
 
3.2. Údaje o prieskumoch 
 
Jedným z podkladov pre projektové práce bol dokument energetického hodnotenia 
budovy dodaný objednávateľom a dostupná projektová dokumentácia z čias 
výstavby objektu. Objekt bol v rámci prípravy projektu zameraný v tých častiach, kde 
sa zistili odchýlky od pôvodnej projektovej dokumentácie.   
 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné urobiť sondáž  strešných konštrukcií 
z hľadiska statiky a muriva  – vlhkostné pomery. Sondy na zistenie  skutočného 
stavu neboli vykonané.  
Po vykonaní búracích prác je potrebné zhodnotiť stav odokrytých konštrukcií 
a zhodnotiť hydrofyzikálne namáhanie  (vlhkosť, stekajúca voda) a riešiť  sanačné 
riešenie objektu  -  sanačné omietky, tam kde sú potrebné. Osobitne pozorne je 
nutné riešiť časť sokla (tepelné  prestupy, izolácie proti vlhkosti, v časti  suterénnych 
priestorov po celej výške a riešiť detaily tak, aby bolo zabránené stekaniu zrážkovej 
vody k stenám budovy. Zrážkovú  vodu zo striech odviesť do verejnej kanalizácie.  
Pozornosť bude nutné venovať aj exteriérovým nástupovým plochám, loggiám, ktoré 
sú v zlom technickom stave.  
 
3.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 
 
Podkladom pre projektové riešenie objektu bola pôvodná projektová dokumentácia 
z čias výstavby objektu poskytnutá investorom, ďalej dielčie zameranie skutkového 
stavu, energetický audit stavby a polohopisné zameranie pozemku s vyznačenými 
inžinierskymi sieťami /1:500/ - poskytnuté investorom. 
 
3.4 Príprava územia pre výstavbu 
 
Vzhľadom na charakter stavby – zateplenie a oprava  pôvodných konštrukcií  
objektu, sa jedná o jednoduché stavebné práce, ktorých riešenie si nevyžaduje 
náročnú prípravu pre výstavbu. Každý z dodávateľov stavebných prác si dohodne s 
investorom v rámci režimu stavby, najvhodnejší termín zhotovenia jednotlivých prác, 
prípadne etapizáciu.  
Stavebné práce v interiéri sa budú vykonávať len v najnutnejšom rozsahu, podrobná 
rekonštrukcia nie je plánovaná.  
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4. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
4.1 Urbanistické a architektonické riešenie 
 
Budova KR PZ tvorí s ostatnými okolitými stavbami prirodzené centrum mesta. 
V susedstve sa nachádzajú polyfunkčné objekty, oproti cez ulicu je budova 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Lokalita predmetného pozemku je zastavaná, 
 urbanisticky členená, okolité stavby sú prevažne charakteru  polyfunkčných, 
občianskych a bytových stavieb. Možno konštatovať, že zástavba v tejto lokalite 
nemá jednotnú  výškovú hladinu. 
Z urbanistického hľadiska sú objekty tejto lokality, resp. na okolitých pozemkoch 
situované individuálne, podľa veľkosti a tvaru pozemku, s čiastočným  rešpektovaním 
uličných čiar. 
Riešený objekt sa nachádza na Kollárovej ulici, ktorá spája dve hlavné tepny mesta – 
Hospodársku a Hlbokú ulicu, ktoré nadväzujú na cesty č. 51 a 61. Kollárova ulica sa 
nachádza v tesnom dotyku historického jadra mesta.  
Objekt KR PZ je oproti priľahlej uličnej čiare zasunutý hlbšie a pred ním je vytvorená 
nástupová plocha pre návštevníkov. Vjazd služobných vozidiel do garáží je riešený 
z Novosadskej ulice, ako aj prístup k parkovisku pre klientov a zamestnancov. V 
rámci stavebných úprav bude potrebné upraviť aj prístup pre klientov so zníženou 
pohybovou schopnosťou ako aj všetky nástupové priestory a schodiská. Objekt 
nemá oplotenie.  
 
4.1.1  Koncepcia a princípy urbanistického a architektonického riešenia stavby 
so zreteľom na účel stavby 
 
Budova KR PZ v Trnave tvorí s ostatnými okolitými stavbami občianske vybavenie 
mesta v jeho centre. Lokalita predmetného pozemku je zastavaná,  urbanisticky 
členená, okolité stavby sú charakteru  polyfunkčných, občianskych stavieb a stavieb 
na bývanie (obytné domy).  
Objekt svojim riešením  dominuje svojmu okoliu. 
 
4.1.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody a životného 
prostredia  
 
Vlastný objekt nie je charakteru pamiatkovej ochrany.  
Ako následok  stavebnej činnosti v predmetnej lokalite je očakávaná zvýšená 
prašnosť a nadmerná hlučnosť počas realizácie stavebných prác, hlavne po zahájení 
výstavby počas búracích prác. Počas výstavby bude nutné zabezpečiť dôkladné 
očistenie vozového parku dodávateľa pred výjazdom na miestne komunikácie. 
Počas prevádzky objektu nedochádza k žiadnemu znečisteniu životného prostredia 
bezprostredného okolia. 
 
4.1.3 Základné údaje o použitých konštrukciách a ich statickom pôsobení, 
spôsobe zakladania, tepelno-technických vlastnostiach obvodových 
konštrukcií 
 
PÔVODNÝ STAV OBJEKTU  

 

Stavba bola realizovaná v 90 - tych rokoch minulého storočia. V tom čase bol 

realizovaný v tradičnej technológii. Od tej doby objekt neprešiel komplexnou 

rekonštrukciou, riešené boli len dielčie opravy a úpravy priestorov, resp. výmena 

vybraných okien.  

Objekt je založený na betónových pilótach a kalichových pätkách, obvodový plášť 
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a vnútorné steny sú na základových trámoch, technické podlažie  má čiastočne 

betónové steny zvonku zaizolované asfaltovou lepenkou na prímurovke.  

Nosnú konštrukciu tvorí stĺpový skelet, doplnený murovanými konštrukciami.  

Hlavný nosný železobetónový systém je tvorený z oporných stĺpov, prievlakov 

a vencov.  

Zastrešenie je tvorené stropnými panelmi, na ktorých je umiestnená minerálna rohož, 

uzavretá vzduchová medzera a tepelná izolácia. Ďalej sú nanesené vrstvy 

bitúmenových asfaltových vrstiev. Tepelno-izolačné vlastnosti strechy nevyhovujú 

súčasným požiadavkám.   

Konštrukčné riešenie pôvodnej stavby je uvedené v časti statika.  
Dispozičné členenie je zrejmé z výkresovej časti tejto PD. 
 
NÁVRH NOVÉHO STAVU – TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
Keďže riešený objekt bol postavaný pred cca 40–mi rokmi, dnes už z hľadiska 
technického a hlavne z hľadiska tepelnej ochrany nevyhovuje súčasným 
požiadavkám. V priebehu  mnohých  rokov užívania, boli na tomto objekte, resp. jeho 
častiach vykonávané len nevyhnutné opravy, pre zachovanie najnutnejšej funkčnosti 
jednotlivých priestorov a vymenila sa časť okien, ktoré z hľadiska teplo-technických 
požiadaviek už nevyhovujú potrebám. Konštrukcia objektu je v pomerne  dobrej 
statickej kondícii.  
 
V rámci pripravovanej investičnej akcie sa uskutoční modernizácia  a rekonštrukcia 
objektu zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu. Navrhuje sa zateplenie 
fasád a sokla budovy a oprava vonkajších omietok, kompletná obnova plochej 
strechy, výmena okien, zasklených stien a parapetov, výmena klampiarskych 
a zámočníckych výrobkov, oprava okapových chodníkov a priľahlých častí 
spevnených plôch, rekonštrukcia vybraných hygienických zázemí, vykonať výmenu 
bleskozvodu, atď.  
 
Pri obnove je ďalej potrebné odstrániť celý kabrincový keramický obklad, ktorý sa 
nachádza na 1.NP – 2.NP, opraviť  vonkajšie omietky.  
Osobitne je potrebné venovať sa rekonštrukcii vykurovacieho média a regulácie 
budovy, problematike elektroinštalácie, kamerového systému, problematike 
vzduchotechniky a pod. – podrobný popis viď. jednotlivé profesie.  
   
Účelom stavebných prác je vytvoriť vyhovujúce prevádzkové a technické podmienky 
pre užívanie objektu - plnohodnotnú budovu pre administratívne účely, kde budú 
vytvorené vyhovujúce podmienky pre zamestnancov, klientov a návštevníkov. 
 
Navrhované zmeny, resp. stavebné úpravy stavby je nutné realizovať z dôvodu 
nevyhovujúceho technického stavu, hlavne z dôvodu ukončenia životnosti a 
opotrebovania materiálu vekom, t. j. nevyhovujúce teplo-technické vlastnosti 
obvodových a strešných konštrukcií. Pripravovaná rekonštrukcia objektu je 
spracovaná v rozsahu požiadaviek definovaných v Pláne obnovy. 
 
Navrhovanou stavebnou úpravou priestorov nepríde k zmene funkčného a 
vzhľadového charakteru stavby. 
 

Vnútorné dispozičné riešenie objektu ostáva nezmenené, vykonajú sa 
minimálne stavebné úpravy týkajúce sa rekonštrukcie vybraných hygienických 
zázemí – podrobne viď. časť Architektúra výkres č. 58.  
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Navrhované riešenie rekonštrukcie objektu v rámci možností, ktoré sú dané 
pôvodným riešením a tvarom objektu, sa snaží všetky časti komplexu 
architektonickým výrazom zjednotiť, vzájomne dispozične  previazať a 
architektonicky ich riešiť ako jeden celok. 
 
Celková bilancia plôch a kapacít 
 
ZASTAVANÁ PLOCHA  CELKOM 2.869,00  m2 
   
OBOSTAVANÝ PRIESTOR 39.167,27 m3 
   
ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM 9.917,27 m2 

   
- 1 PP = 873,73 m2    - 7 NP = 515,01 m2   
- 1 NP = 2330,94 m2   - 8 NP = 517,55 m2   
- 2 NP = 2492,75 m2   - 9 NP = 516,42 m2   
- 3 NP = 495,82 m2    - 10 NP = 515,29 m2   
- 4 NP = 516,42 m2   - 11 NP = 109,51 m2   
- 5 NP = 515,09 m2      
- 6 NP = 518,74 m2    
   
VÝŠKA OBJEKTU od +0,000 7,550 / 35,400 m 
   
Sklon strechy  (plochá) 2°  
 
Pripravované stavebné úpravy:  
 
Zemné práce, základy:  Zemné práce vzhľadom na charakter stavby (zateplenie) 
budú realizované v minimálnom rozsahu. Zateplenie základových konštrukcií bude 
realizované max. do hĺbky 1,0 m pod úrovňou U.T. 
 
Konštrukcie zvislé, vodorovné: zvislé nosné konštrukcie sú jestvujúce – ŽB skelet + 
obvodové panely, doplnené murovanými konštrukciami, vnútorné deliace priečky sú 
z priečkoviek. Stropy objektu sú prefabrikované.  
Objekt bude zateplený: 
– hlavná fasáda tepelná izolácia na báze minerálnej vlny - hr. 200 mm 
- ozdobné prvky na fasáde na báze cementového polystyrénu hr. 20 mm 
Teplotechnické vlastnosti obvodového plášťa vyhovujú požiadavkám 73 0540 -
2+Z1+Z:2 2019  . 
 
Deliace konštrukcie: vnútorné deliace steny sú jestvujúce – ostávajú bez zásahov, 
resp. len s minimálnymi stavebnými úpravami pri rekonštrukcii vybraných 
hygienických zázemí, resp. pre zasekanie drážok. 
 
Výplne otvorov: výplne otvorov v obvodovom plášti  - zasklené steny, okná - tvoria 
plastové, resp. hliníkové okná a vstupné zasklené steny z izolačného trojskla 
Ug=0,60W/(m2.K), resp. na vybraných prvkoch kovové dvere so sedvičovými 
panelmi s PUR penou U=1,00W/(m2.K). 
Teplo-technické vlastnosti okien a dvier vyhovujú požiadavkám 73 0540 -2+Z1+Z:2 
2019. 
Vnútorné výplne otvorov ostávajú jestvujúce, s výnimkou rekonštrukcie vybraných 
hygienických zázemí – podrobné riešenie viď. časť Architektúra výkres č. 58.  
 
Úpravy povrchov: vnútorné úpravy povrchov tvoria omietky hladké 
vápennocementové,  V priestoroch hygienických zariadení – keramické obklady. 
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Vonkajšie úpravy povrchov omietky hladké exteriérové, zateplenie +  sokel so 
zvýšenou odolnosťou + na fasádach 1. NP a 2.NP bude aplikovaný tehlový obklad.  
 
Izolácie proti vode: objekt je kompletne izolovaný proti zemnej vlhkosti.  Bude sa 
jednať len o ich úpravu v súvislosti s ukončením izolácie pri okapových chodníkoch.  
Navrhovanú tepelnú izoláciu suterénu je potrebné chrániť nopovou fóliou. 
  
Konštrukcia a izolácie strechy: strešná konštrukcia je jestvujúca, plochá strecha 
z asfaltových lepeniek.  
Zateplenie strechy sa navrhuje: 
- pri S1 na báze minerálnej vlny, hr. 400 mm 
- pri S2 na báze minerálnej vlny zo strany podhľadu, hr. 350 mm 
- pri S3 na báze fenolovej peny + protipožiarneho SDK zo strany podhľadu, hr. 180 mm 
-  
Zároveň sa v rámci rekonštrukcie objektu navrhuje na streche budovy osadenie 
tepelných čerpadiel (časť „B“) a solárnych panelov (časť „C“) – pre podrobné riešenie viď. 
profesie – časť ÚK – vypracoval Ing. Bálint Lancz.  
 

Teplo-technické vlastnosti strešného plášťa vyhovujú požiadavkám 73 0540 -2+Z1+Z:2 
2019  . 
 
Podlahy: nášľapné vrstvy podláh tvoria v prevažnej miere keramické dlažby 
protišmykové a PVC, v suterénnych častiach cementový poter.  Vonkajšie plochy 
tvoria keramické dlažby mrazuvzdorné, resp. zámková dlažba.   
 
Ostatné konštrukcie: Objekt je vybavený elektroinštaláciou, vodovodom, 
kanalizáciou, vykurovaním – pre podrobné riešenie úprav – viď. príslušné profesie.. 
 
Demontáž a opätovná montáž resp. výmena rôznych prvkov na fasáde (napr. 
označenie objektu, rôzne RIS, HUP, kamery, vlajkosláva, káblové vedenie a pod.)  
 
4.2 Technológia hlavnej výroby (prevádzky), vrátane zariadení umiestnených 
vo voľnom priestranstve 
 
Stavba má nevýrobný charakter.  
Vzhľadom na svoj charakter stavba nemá nároky na technologické zariadenia ani na 
zahraničný dovoz strojného zariadenia. Všetky dodávky materiálového a technického 
vybavenia sú bežne dostupné u domácich výrobcov, resp. dovozcov. Rekonštrukcia  
objektu taktiež nevyvoláva žiadne vedľajšie investičné náklady.   
 
4.3 Statické zhodnotenie  
 
Je riešené v samostatnej časti projektu. Z obhliadky je zrejmé, že sa jedná o stavbu 
v dobrej statickej kondícii.  
Obvodové nosné múry nie sú nikde narušené, tak isto aj stužujúce vence a stropy 
určite znesú pridanie zatepľovacích prvkov, nakoľko nedochádza k zvýšenému 
zaťaženiu.  
 
Celá problematika je riešená v samostatnej časti PD – Statika. 
Na základe obhliadok nebol zistený výrazný nedostatok v nosnej konštrukcii, 
ktorý by bránil užívaniu konštrukcie. 
 
Z pohľadu kvalitatívneho zatriedenia stavu konštrukcie podľa jej poškodenia je 
poškodenie konštrukcie  hodnotené ako „mierne“.  
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4.4 Požiadavky na dopravu 
 
Dopravné riešenie, napojenie stavby na dopravu sú jestvujúce – ostávajú bez zmeny. 
Taktiež sú jestvujúce odstavné a parkovacie plochy – tieto ostávajú bez zmeny.    
 
4.5 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra 
 
V súvislosti s realizáciou navrhovanej stavby sa navrhujú doplnkové práce ako je 
rekonštrukcia okapových chodníkov a spevnených plôch, nástupových plôch v okolí 
stavby.  
Ďalej sa bude realizovať rekonštrukcia a výmena mreží na fasáde.   
 
4.6 Starostlivosť o životné prostredie 
 
4.6.1.  Starostlivosť o životné prostredie a základných podmienok stavby 
 
Ako následok  stavebnej činnosti v predmetnej lokalite je očakávaná zvýšená 
prašnosť a nadmerná hlučnosť počas realizácie stavebných prác, hlavne po zahájení 
výstavby počas búracích prác. Počas výstavby bude nutné zabezpečiť dôkladné 
očistenie vozového parku dodávateľa pred výjazdom na miestne komunikácie. 
Počas prevádzky objektu nedochádza k žiadnemu znečisteniu životného prostredia 
bezprostredného okolia. 
Nároky na záber poľnohospodárskej pôdy ani na výrub stromov nie sú žiadne. 
 
Vplyv stavby, prevádzky  na životné prostredie, odstránenie alebo obmedzenie 
očakávaných nepriaznivých vplyvov 
 
Pripravovaná rekonštrukcia objektu nebude mať žiaden nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie.  
V súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení a vykonávacích 
predpisov k nemu (vyhláška MŽP SR čís. 532/2002 Z.z.), pri príprave, realizácii 
a prevádzkovaní navrhovanej činnosti, bude potrebné zabezpečiť, aby potenciálne 
a reálne negatívne účinky stavby a jej zariadení na životné prostredie neprekročili 
limity ustanovené osobitnými predpismi; prevádzkovanie musí mať vyriešené 
nakladanie s odpadmi v súlade s osobitnými predpismi a musí byť v súlade 
s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu 
pred požiarmi; užívaním stavby nesmie byť zaťažené kontaktné územie nad 
prípustnú mieru a ohrozená bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých cestách 
a stavby musia zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania v kontaktných zónach 
obce. 
Lokalita je v súčasnosti charakteristická typickými civilizačnými prejavmi - objekt sa 
nachádza v zastavanom území. Z tohto hľadiska možno územie, na ktorom sa má 
stavba realizovať, hodnotiť ako územie environmentálne únosné a navrhovanú 
činnosť ako primeranú a vhodnú. 
 
Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu rešpektuje požiadavky orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva s tým, že všetky priestory navrhovateľa, 
v ktorých budú dočasne zhromažďované odpady, budú zabezpečené proti možnému 
úniku škodlivých látok do prostredia.  
 
Nakladanie s komunálnym odpadom bude zodpovedať systému zberu odpadu 
v meste a bude sa s týmto nakladať v súlade s predpismi; v každej etape činnosti 
investor vytvorí podmienky pre oddelené zhromažďovanie odpadov a separovaný 
zber odpadov. 
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Využiteľné odpady budú zhodnocované materiálovo alebo energeticky, 
uprednostňovať sa bude priame využitie, alebo recyklácia. Odpady zo stavebnej 
činnosti, ktoré nie je možné využiť, budú zneškodňované v súlade s platným 
právnym stavom na určenom zariadení. Nakladanie s odpadmi je uvedené 
v samostatnej kapitole. 
 
Projektová dokumentácia je riešená v súlade s požiadavkami STN v obore požiarnej 
bezpečnosti stavieb. Súčasťou je vypracovaný projekt požiarnej bezpečnosti v je 
zhodnotené požiarne a ekonomické riziko, posúdené požiarne odolnosti použitých 
konštrukcií, riešené únikové a evakuačné cesty a zariadenia na protipožiarny zásah. 
 
Z hľadiska civilnej obrany nie sú osobitné požiadavky. 
Z hľadiska životného prostredia pripravovanou investíciou nedôjde k žiadnym 
zásahom do existujúceho stavu, nakoľko je v objekte použitá bezodpadová 
technológia, ktorá nebude mať negatívny vplyv na okolie. Do stavebného pozemku 
nezasahujú žiadne ochranné územia prírody, ochranné pásma, ani chránené stromy, 
vzácne a ohrozené druhy živočíchov a rastlín, príp. ohrozené biotopy. Prevádza 
navrhovaného objektu nebude mať z hľadiska vplyvov na životné prostredie 
negatívny účinok so zreteľom na zdroje nadmerného hluku. 
 
4.6.2 Odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadom 
 
Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle: 
Zákona č. 223/2001 Z.z., MŽP SR č. 409/2006 Z.z., o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
Katalógom odpadov ustanovuje vyhláška č. 365/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (v 
znení č. 320/2017 Z. z.) 
Odpadové hospodárstvo je rozdelené na: 

- odpady vznikajúce počas výstavby   
- odpady vznikajúce počas prevádzky – ostávajú nezmenené (nie sú 

predmetom riešenia PD) 
 

Špecifikácia odpadov: odpady vznikajúce počas výstavby:  
 

Číslo skupiny, 
druhu odpadu 

Názov skupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Spôsob 
zhodnocovania 
resp. zneškod. 

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, 
OBKLADOVÝ MATERIÁL A 
KERAMIKA 

  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06.  

O R5 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   

17 02 01 Drevo  O R5 
17 02 02 Sklo   O R5 

17 02 03 Plasty O R5 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI   

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný 
decht 

N D1 

17 04 KOVY   
17 04 05 Železo, oceľ  O R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O R4 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-320
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17 05 ZEMINA, KAMENIVO   

17 05 06 Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O D1 
    

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY   
17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 01 

a 17 06 03 
O D1 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB   
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako v 17 09 01 - 03 
O D1 

15 ODPADOVÉ OBALY   

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 
15 01 02 Obaly z plastov O R3 

15 01 03 Obaly z dreva O R1 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N D1 

20 KOMUNÁLNE ODPADY   
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D10 

ODPADY SPOLU 1540,414 t 
         - odpady typu O 1456,312 t 

         - odpady typu N 84,102 t 
 

ZHODNOCOVANIE ODPADOV 
R1   Využitie  najmä ako  palivo alebo  na získavanie  energie iným spôsobom. 
R3   Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako  

rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných 
procesov). 

R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5   Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6   Regenerácia kyselín a zásad 
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 
TZ Triedený zber odpadov  likvidovaný oprávneným subjektom 
PZ    Pravidelný zber komunálneho odpadu likvidovaný oprávneným subjektom 
D1   Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 
D10  Spaľovanie na pevnine 
 
Podľa potreby môže byť v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj 
prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú prepravu a prenájom veľkokapacitných 
kontajnerov na odpad. 
U niektorých stavebných odpadov (napr. betón, železobetón, tehla) je však možné 
vykonať aj ekonomicky výhodnú recykláciu - drvenie napr. prostredníctvom firiem na 
to oprávnených (realizácia mimo navrhované stavenisko). 
Prebytočnú výkopovú zeminu je možné použiť pre násypy, terénne úpravy a pod. 
Pokiaľ sa nenájde spôsob jej využitia pre vlastnú výstavbu, prípadne inú stavbu 
dodávateľa, bude musieť byť uložená na riadenú skládku odpadov (mimo plochu 
staveniska). 
Zvyšky stavebnej ocele alebo znehodnotené oceľové konštrukcie budú počas 
výstavby odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín. 
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu bude zabezpečený na to oprávnenou 
firmou u ktorej si musí dodávateľ stavby objednať na dobu výstavby kontajner a jeho 
pravidelný odvoz a likvidáciu, ktorá je vykonávaná v mestskej spaľovni odpadov. 
Tento spôsob nakladania s komunálnym odpadom je záväzný v zmysle VZN mesta 
Trnava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta. 
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Osobitné nakladanie si budú vyžadovať kovové a plastové nádoby a obaly 
znečistené škodlivinami - najmä plechovky od náterových hmôt, riedidiel, obaly od 
olejov ap., ktoré sú pre svoje škodlivé vlastnosti zaradené do kategórie „N“ - 
nebezpečný odpad. Taktiež do tejto kategórie patria odpadové materiály 
z odstránenia poškodenej živičnej krytiny na plochej streche – označ. kategóriou „N“ 
– nebezpečný odpad. 
Na stavbe musia byť zbierané do vyhradenej nádoby (uzatvárateľného kontajnera) 
umiestnenej v uzavretom sklade. Ich zneškodnenie musí pôvodca zabezpečiť 
prostredníctvom oprávnenej firmy. 
 
Na likvidáciu nebezpečného odpadu (N) požiada dodávateľ stavby 
certifikovanú firmu, ktorá má oprávnenie na takéto činnosti a bude postupovať 
v zmysle platných vyhlášok a predpisov.  
Podľa nich je potrebné pri likvidácii živičnej krytiny s obsahom bitúmenových zmesí 
obsahujúcich uhoľný decht:  

• vypracovať potrebnú dokumentáciu pre RUVZ k vydaniu povolenia na demontáž 
krytiny  

• na stavbe vytvoriť kontrolované pásmo 

• pracovníkov vybaviť ochranným pracovným oblečením a prostriedkami  

• likvidovaný odpad zastabilizovať špeciálnym penetračným postrekom A-
penetration power 

• odpad zabaliť  do PE vriec alebo fólii a do vyhradenej nádoby (uzatvárateľného 
kontajnera) odviesť odpad  a uložiť ho   na skládku nebezpečného odpadu 

• odovzdať dokumentáciu  po uhradení faktúry za skládku (potrebné preukázať pri 
kolaudácii. 

 
Pred začatím stavebných prác dodávateľ stavby predloží  investorovi spôsob 
nakladania s odpadom č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 
Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží investorovi, 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
oprávnenou osobou s uvedením značky tohto vyjadrenia. Na stavenisku nesmie byť 
pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, igelit a pod.). 
 
Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,  
- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného 

materiálu,  
- zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom 

nebudú znečisťovať mimo staveniskové komunikácie, 
- organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou 

zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd, 
- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. 

fóliami, 
- ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú 

odvážané na riadenú skládku odpadu, 
- práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch 

a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny. 
- Uskladňovanie sutí: do vozidiel stavby, drobný materiál  do 

zaplachtovaných kontajnerov na suť 
- Uskladnenie zeminy: odvoz na zemník mimo stavenisko 
- Vypracovať návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené 

odpady vznikajúce stavebnou a montážnou činnosťou (likvidácia 
odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky). 
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Stavebné sute zo staveniska 
- Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s 

nekontaminovaným (ostatným) odpadom. Miesto skládky určí príslušný 
stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).  

 
Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží  zemina zo 
staveniska (zemina a zemné práce na stavenisku) 
- Vykopaná zemina je len v malom množstve a jej uloženie bude  na dočasnú 

skládku na stavbe. Časť vykopanej zeminy sa použije na spätný obsyp po 
vykonaní stavebných prác – realizácia zateplenia základových konštrukcií 
a suterénu, oprava spevnených plôch a okapových chodníkov. Prebytočná 
zemina sa uloží na riadenú skládku. Miesto skládky určí príslušný stavebný 
úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom investora).   

 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska 
- Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo resp. 

káble) budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, Zberných 
dvorov a recyklačných centier.  Poloha predmetných zariadení bude 
upresnená vybraným dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 

Organizácia nakladania s odpadmi 

Zber odpadov bude separovaný. Odpady budú zhromažďované podľa druhu odpadu 
do prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily. Odvoz a 
manipulácia pri nakladaní kontajnerov a nádob s odpadom bude zabezpečená 
účelovými nákladnými vozidlami odberateľov jednotlivých druhov odpadov. Interval 
odvozu odpadu bude podľa potreby pôvodcu odpadu.  
 
Spôsob zberu a zhromažďovania odpadov 
Odpad bude separovane zberaný do zariadení na odpad, ktoré budú umiestnené na 
miestach vzniku odpadov.  
Miesto pre zhromažďovanie odpadov bude trvale prístupné pre príjazd nákladných 
automobilov odberateľov odpadov. Z miesta zhromažďovania bude odpad odvážaný 
automobilmi odberateľov odpadov. Odpad, ktorý je možno druhotne využiť bude 
odberateľom odpadov odvezený na druhotné spracovanie. 
 
Zabezpečenie likvidácie odpadu 
Dodávateľ uzatvorí zmluvu s odberateľom odpadu, ktorý zabezpečuje odvoz daného 
charakteru odpadu .  
Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, 
predloží na oddelenie príslušného orgánu štátnej správy, ku každému 
kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich 
zneškodnení. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať 
i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a VZN č. 12/2001. 
 
4.7 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Projekt stavby, BOZP je spracovaný podľa zákona č. 124/2006 Z.z., v znení 
neskorších predpisov a predpisu  č. 367/2001 Z.z., - úplné znenie zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, kde v časti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú posúdené 
nebezpečenstvá a riziká resp. vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a 
neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaného riešenia. 
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pre oblasť BOZP 
- Zákon 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonic 
- Zákon 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce a o zmene a 

doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonic 

- Zákonník práce 311/2001 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú a zároveň rušia 
niektoré predchádzajúce ustanovenia - §81 základné povinnosti zamestnanca, 
§82 základné povinnosti vedúcich zamestnancov. 

- Predpis č. 147/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Predpis č. 470/2011 Z. z. -zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Predpis č. 395/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 

- Predpis č. 281/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

- Predpis č. 391/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

- Predpis č. 387/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách 
na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

- Predpis č. 396/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

- Predpis č. 508/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 

 
pre oblasť požiarnej ochrany 
- Predpis č. 314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi 
- Predpis č. 121/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

požiarnej prevencii 
- Predpis č. 96/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych 
tukov a olejov 

 

Zoznam súvisiacich noriem: 
- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb a ďalšie STN podľa účelu objektov 
- STN 65 0201 Horľavé kvapaliny, prevádzky a sklady 
 
pre oblasť hygieny  
- Predpis č. 355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Predpis č. 259/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 
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pre oblasť odpadového hospodárstva  
- Predpis č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonic 
- Predpis č. 310/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
- Predpis č. 284/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
 
Poznámka: Dodávateľ stavebných prác, ktorý bude určený na základe výberového 
konania, vypracuje a dá schváliť konkrétny plán BOZP, kde musí rešpektovať všetky 
dôležité požiadavky počas výstavby podľa Predpisu č. 147/2013 Z. z.Vyhláška 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 
 
Ďalej musí rešpektovať nariadenia vlády Slovenskej republiky:  
- Predpis č. 396/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- Predpis č. 391/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- Predpis č. 387/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách 

na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
- Predpis č. 281/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
- Predpis č. 395/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov 

- Zváracie práce musia byť vykonané zváračmi s oprávnením na zváranie podľa 
druhu a tvaru zváraných materiálov, teda podľa STN EN 287-1, STN EN 287-2 
alebo STN 050710. 

 
Bezpečnostné upozornenia  pre oblasť elektro    
- Predpis č. 234/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia v znení neskorších predpisov 

 

- Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné 
bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 
3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, čl. 166 až 177. 

- Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke 
a skúške v zmysle STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500. 

- Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich 
obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou 
v zmysle predpisu č. 234/2014 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa predpis 508/2009 
Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné 
kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických 
zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení. 
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- Bezpečnostné upozornenia  pre práce na streche  a pri údržbe fasády    
Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia 
používať ochranné prostriedky – prilba, bezpečnostné laná a pásy.  
Musia byť dodržané hlavné zásady:  

- zabezpečenie pracovnej plochy pri jej voľných okrajoch zábranami – 
dostatočne pevnými, stabilnými konštrukciami  

- materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, skĺznutiu 
- priestory okolo prístrešku musia byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozenie 

pracovníkov a iných osôb / ochranné zachytávacie konštrukcia, stráženie 
počas ohrozenia / 

- zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – miesto dopadu 
materiálov musí byť zabezpečené proti vstupu osôb 

- Používať len pomôcky v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované 
a certifikované. Práce na vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilá na 
uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky. 

Pred zahájením prác musia byť všetci pracovníci zaškolení a prakticky zaučení na 
montáž LOK. Musia sa dodržať podmienky odbornej a zdravotnej spôsobilosti pri 
zaistení ochrany zdravia a ďalších povinností v zmysle zákona 124/06 Z.z.. Pred 
začatím práce vybaviť pracovníkov pracovnými a ochrannými pomôckami. Práce 
riadiť v zmysle platných zákonov, vyhlášok a noriem. 
 
Pri realizácii stavby treba vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 ods. 1 
NV SR č. 392/2006 Z.z.  - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
Pri realizácii stavby treba dbať na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, 
ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných 
prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci : 
 
Počas realizácie stavby technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN 
ISO/lEG 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape 
výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s 
požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu). 
Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom - 1354 
vykonáva posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z.Z.  
 
4.8 Základná koncepcia požiarnej ochrany 
 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pre objekt „Trnava KR PZ - rekonštrukcia 
objektu“ na parc.č.6449/1, 6449/2, k.ú. Trnava v rozsahu zdokumentovanom 
v príslušnej technickej správe PO a výkresovej dokumentácii (hlavne detaily 
v súlade s usmernením PHZ č.690/OP-2004), je nutné v plnom rozsahu rešpektovať 
a zapracovať aj do stavebnej časti projektovej dokumentácie a stavbu tak aj 
zrealizovať a užívať. 
 
Podrobné spracovanie – v samostatnom projekte PO  - vypracoval M. 
Prievozník. 
 
4.9 Zariadenia civilnej obrany 
 
Požiadavky z hľadiska CO zostávajú v riešení pôvodného stavu objektu – neboli 
vznesené požiadavky na zabezpečenie objektu  z hľadiska CO. V suterénnej časti 
objektu je pôvodne zriadený CO kryt s hygienickým zariadením.  
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4.10 Protikorózna ochrana 
 
Proti korózii je potrebné chrániť všetky kovové časti v objekte. Kovové časti budú 
chránené základnou antikoróznou farbou v dvoch vrstvách a vrchnou syntetickou 
farbou taktiež v dvoch vrstvách. 
 
5. Zemné práce, základy 
 
Vzhľadom na charakter objektu – zateplenie a zníženie energetickej náročnosti 
stavby – sa žiadne nové základové konštrukcie nebudú realizovať a nepríde ani 
v zemným prácam. 
 
6. Podzemná voda 
 
Podzemná voda nezasahuje do základových konštrukcií objektu. Vzhľadom na to že 
sa nebudú realizovať žiadne rozsiahle zemné práce ani odkopávky terénu, nie sú 
nutné žiadne opatrenia proti HPV.  
 
7. Kanalizácia 
 
Vzhľadom na charakter objektu – zateplenie a zníženie energetickej náročnosti 
stavby – sa žiadne nové kanalizačné rozvody nenavrhujú. Dochádza len k úpravám 
vnútorných rozvodov pre potreby rekonštrukcie vybraných hygienických zariadení. 
Podrobne je riešenie spracované v samostatnej časti projektovej dokumentácie, 
vypracoval - Ing. Bálint Lancz.  
 
8. Zásobovanie vodou 
 
Návrh opatrení je spracovaný v  samostatnej časti projektovej dokumentácie, 
vypracoval   - Ing. Bálint Lancz.  
 
9. Teplo a palivo 
 
Projekt rekonštrukcie ústredného vykurovania pre stavebné povolenie je 
vypracovaný na základe podkladov a údajov uvedených v projekte stavebnej časti 
a požiadaviek EHB. V rámci rekonštrukcie objektu sa navrhuje osadenie tepelných 

čerpadiel  a solárnych panelov. Projekt  je  vypracovaný  podľa  platných  STN,  
bezpečnostných a požiarnych predpisov. 
Podrobné spracovanie je v samostatnom projekte UK, vypracoval - Ing. Bálint 
Lancz.  
Riadenie okruhov rekonštruovanej OST, náhradu riadiaceho systému a náhradu 
prvkov podľa MaR je riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie – 
vypracoval - Ing. Július Litavský. 
 
10. Elektrická energia 
 
Projektová dokumentácia rieši výmenu a doplnenie nevyhovujúcich prvkov, novú 
kabeláž napr. pre el. ovládané žalúzie, kamerový systém a pod..  
Celá problematika je spracovaná v samostatnej časti projektovej dokumentácie, na 
základe podkladov a údajov uvedených v projekte stavebnej časti a požiadaviek 
EHB. Projekt  je  vypracovaný  podľa  platných  STN,  bezpečnostných a požiarnych 
predpisov. 
Podrobné spracovanie – v samostatnom projekte časti elektroinštalácie, vypracoval – 
Ing. Jozef Kovács. 
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Bleskozvod a uzemnenie: dokumentácia podrobne spracovaná v samostatnej 
časti Elektro.  
 
11. Vonkajšie osvetlenie 
 
Riešenie vonkajšieho osvetlenia -  v samostatnom projekte časti elektroinštalácie, 
vypracoval – Ing. Jozef Kovács. 
 
12. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody 
 
Druhy a systém oznamovacích zariadení a slaboprúdových rozvodov, zapojenie na 
zdroje a ovládanie, opis technického riešenia - podrobné spracovanie -  
v samostatnom projekte časti elektroinštalácie, vypracoval – Ing. Jozef Kovács. 
 
13. Vzduchotechnika a chladenie 
 
Výmena vzduchotechnickej jednotky je riešená v samostatnej dokumentácii, 
vypracoval   - Ing. Marek Marcin 
 
14. Výmena  výťahu  
 
V súčasnosti sa v objekte nachádzajú 2 ks výťahov určených pre prepravu osôb. 
Výťahy sú situované v časti „A“ budovy pri schodisku.  
 
Nakoľko je strojovňa výťahov , výťahová šachta ako aj kabína už po svojej životnosti 
a zariadenie je v súčastnosti veľmi náročné na spotrebu el. energie bolo rozhodnuté , 
že sa v objekte vymení výťahy za nový a zrealizujú sa rekonštrukcie strojovní 
výťahov. 
 
 Rekonštrukciou - výmenou výťahou  - dochádza k odstráneniu 
bezpečnostných rizík pôvodnéhých výťahov podľa súčasne platných nariadení vlády, 
noriem a vyhlášok a novo navrhnutý výťah bude zaisťovať verejnú prepravu osôb v 
objekte s vyššou bezpečnosťou  osôb a vyššou prepravnou  kapacitou výťahu. 
           Výťahy sú navrhnuté s nepriechodnou kabínou s pôvodnými nástupišťami 
v jestvujúcich staniciach. 
                Výťahové časti a komponenty musia  spĺňať požiadavky STN EN 81-20 a 
STN EN 81-50. 
Podrobný návrh riešenia výťahov je v samostatnej časti PD – Výťah, vypracoval 
ELVYT spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava.  
 
15.  Návrh riešenia  interiérov  
 
Interiér ostáva bez zásahov, v rámci interiéru sa bude realizovať len údržba 
vyplývajúca z realizácie stavebných prác v objekte. Jedná sa hlavne o opravu 
omietok a malieb po výmene elektro rozvodov, vykurovacích telies, 
zdravotechnických zariadení, okien a pod.. Výraznejšiu úpravu si vyžiada 
rekonštrukcia vybraných hygienických zázemí, kde bude riešená výmena 
zariaďovacích prvkov, dverí, nové obklady a omietky stien a nové nášľapné vrstvy 
podláh.  
 

16. Ochrana z hľadiska hlučnosti 
 
V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo 
vplýval na životné prostredie a vonkajšie okolie. Zariadenia inštalované v objekte 
musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia hluku.  
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Všetky prevádzky so zdrojom hluku budú zvukovo izolované, aby prevádzka týchto 
zariadení bola v súlade s požiadavkami   STN 730532. 
 

17. Telekomunikačné zariadenia   
 
Sú umiestnené na plochej streche objektu nad najvyšším podlažím, resp. na 
plochej streche strojovňe výťahu.  Zariadenia sú ukotvené na samostatnej 
konštrukcii , krorá je položená na betónových vyvýšených základoch.Pri 
zateplení sa počíta s nanesením novej tepelnoizolačnej vrstvy nad stropom 
objektu a tým sa tieto konštrukcie „ponoria do tepelnej izolácie. Preto bude 
potrebné betónové základy zvýšiť nadbetónovaním základov o 500 mm 
a zdvihnúť tieto zariadenia do výšky budúcich základov.Z toho dôvodu taktiež 
bude potrebné vymeniť stužujúce vzpery .Telekomunikačné zariadenia nad 
strojovňou výťahu zostavajú v pôvodnej polohe. Podrobnejšie technické 
riešenie je uvedené v technickej správe.  
 
V Galante, jún 2023       

 
Vypracoval:  

Ing.arch. Struhár Ladislav, 
Ing. Bachorecová Eva,  

autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 
 

 

Táto technická správa je nedeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie. Všetky 
materiály alebo typy konštrukcie sú zameniteľné, avšak musia spĺňať minimálne 
kritéria na stavebno-fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické 
požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem,  podľa ktorých je stavebný objekt 
navrhnutý. Zmeny je nutné prerokovať a dať odsúhlasiť projektantom. 
Tam, kde sú pomenovaní  výrobcovia  produktov pripúšťame a akceptujeme 
ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 


