

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.číslo: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj: **RP**

Vypracoval: **ing.Julínyová**

Schválil: **Solár**

Počet strán: **01.3**

Dátum: **1.5.2022**

Názov súboru: **ŠrotovnaAfeedTT**

Technická správa	-
Protokol o určení vonkajších vplyvov	-
Súpis vodičov	-
ASRTP vstupy, výstupy DI,DO,AO	-
Rozvádzač RM224	E1
Rozvádzač RM224.1	E1-1
Rozvádzač RM224.2	E1-2
Rozvádzač RM224.3	E1-3
Zapojenie ústredne AT130	E2
Elektrodozorňa osadenie rozvádzača RM224	E3
Technologická schéma	01.3

<b>AgroTECH s.r.o.</b> <b>Bratislava</b>	Investor: AFEED a.s.TRNAVA	Zák.číslo: AT-01-22
	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava	Vypracoval: ing.Julínyová Schválil: Solár
	Projekt: Elektroinštalácia	Zmena: 1.5.2022 Výkr.čís:E1-1
	Výkres: Zoznam strán	Datum: 1.5.2022 List Obsah /01.3

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## Technická správa

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava		Vypracoval:ing.Julínyová	
			Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Výkres: <b>Technická správa</b>		Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č:</b>
			Dátum:1.5.2022	List:- /01.3

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## Protokol o určení vonkajších vplyvov

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava		Vypracoval:ing.Julínyová	
			Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Výkres: <b>Protokol</b>		Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č.:</b>
	<b>o určení vonkajších vplyvov</b>		Dátum:1.5.2022	List:- /01.3

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## Súpis vodičov

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava		Vypracoval:ing.Julínyová	
			Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Výkres: <b>Súpis vodičov</b>		Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č:</b>
			Dátum:1.5.2022	List:- /01.3

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## **AS RTP vstupy, výstupy DI,DO,AO**

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava		Vypracoval:ing.Julínyová	
			Schválil:Solár	Zák.č:AT-01-22
	Výkres: <b>AS RTP vstupy, výstupy DI,DO,AO</b>		Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č:</b>
			Dátum:1.5.2022	List:- /01.3

Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## **Rozvádzač RM224** **(RM224.1, RM224.2, RM224.3)**

(600x2100x600) + (1000x2100x600) + (800x2100x600)

In=400A

IP 40 / IP 20

Prívody, vývody dolu

### **ROZVODNÁ SÚSTAVA:**

Prívod: **3+PEN/N+PE/ str. 50Hz, 400V, TN-C-S**

Silové obv.: **3+N+PE str. 50Hz, 400V, TN-S**

Ovl.a sign.obv.: **2+PE,24Vss, PELV**

**Ochrana pred nebezpečným dotykom:**  
**krytím,izoloáciou,samočinným odpojením od zdroja,**  
**uzemnením a pospojovaním podľa ČSN 33 2000-4-41 ed.2**  
**Ochrana pred skratom a nadprúdom:**  
**poistkami a ističmi podľa ČSN 33 2000-4-43 ed.2**

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava	Vypracoval:ing.Julínyová	
		Schválil:Solár	Zák.č:AT-01-22
	Výkres: <b>Rozvádzač RM224</b>	Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č:E1</b>
		Dátum:1.5.2022	List:- /01.3


Číslo stránky

Ovládanie na dverách	2
Prívod do RM224.1 Hlavný istič	3
+/-24Vjs ZDROJ	4

<b>AgroTECH s.r.o.</b> <b>Bratislava</b>	Investor: AFEED a.s.TRNAVA	Vypracoval:ing.Juľínyová	
	Zákazka: <b>Šrotovňa</b> <b>AFEED Trnava</b>	Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Časť: <b>Elektroinštalácia</b>	Zmena:	Výkr.č.:
	Výkres: <b>Zoznam strán</b>	Dátum:1.5.2022	List:Obsah /01.3










## Názov listu

## Číslo stránky

224-Šrotovník-in/out .....	5
224-Šrotovník-3ps .....	6
225-Šrotovník-3ps .....	7
224-Šrotovník-ovládanie .....	8
225-Šrotovník-ovládanie .....	9
223.1, 223.2 -Dávkovací šnek .....	10
223.3, 223.4 -Dávkovací šnek .....	11
223.1, 223.2 -Dávkovací šnek-ovl. ....	12
223.3, 223.4 -Dávkovací šnek-ovl. ....	13
R-AS RTP .....	14

<b>AgroTECH s.r.o.</b> <b>Bratislava</b>	Investor: AFEED a.s.TRNAVA		Vypracoval:ing.Julínyová	
	Zákazka: <b>Šrotovňa</b>		Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Časť: <b>AFEED Trnava</b>		Zmena:	Výkr.č:
	Výkres: <b>Zoznam strán</b>		Dátum:1.5.2022	List:Obsah /01.3























## Názov listu


## Číslo stránky

191-Šnek-reverz	15
221-Korček.elevátor	16
226-Šnek	17
220-Šnek	18
227-Redler	19
239-Šnek	20
Maxim.hladiny.3ps	21
Maxim.hladiny.-riad.	22
236-Filter	23
222.1,222.2-Výpad pneumatický	24
222.3,222.4-Výpad pneumatický	25
240.1-Klapka.pneumatická	26
R-AS RTP	27

<b>AgroTECH s.r.o.</b> <b>Bratislava</b>	Investor: AFEED a.s.TRNAVA		Vypracoval:ing.Julínyová	
	Zákazka: <b>Šrotovňa</b>		Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Časť: <b>Elektroinštalácia</b>		Zmena:	Výkr.č:
	Výkres: <b>Zoznam strán</b>		Dátum:1.5.2022	List:Obsah/01.3
































Projekt: **Elektroinštalácia**

Zák.čís.: **AT-01-22**

Zákazka: **Šrotovňa  
AFEED Trnava**

Časť: **Elektroinštalácia**

Investor: **AFEED a.s.TRNAVA**

Verzia: **01**

St.proj.: **RP**

## Zapojenie ústredne AT130

Súbor: **ŠrotovnaAfeedTT**

Dátum: **1.5.2022**

<b>AgroTECH s.r.o.</b> Bratislava	Zakázka: Šrotovňa AFEED Trnava		Vypracoval:ing.Julínyová	
			Schválil:Solár	Zák.č.:AT-01-22
	Výkres: <b>Zapojenie ústredne AT130</b>		Zmena:1.5.2022	<b>Výkr.č:E2</b>
			Dátum:1.5.2022	List:- /01.3

Číslo stránky

Zapojenie ústredne AT130.....	28
Zapojenie ústredne AT130.....	29

<b>AgroTECH s.r.o.</b> <b>Bratislava</b>  Tel/fax: 77 326 21	Investor: AFEED a.s.TRNAVA	Vypracoval:ing.Juľinyová	
	Zákazka: <b>Šrotovňa</b>	Schválil:Solár	Zák.č:AT-01-22
	<b>AFEED Trnava</b>	Zmena:	Výkr.č:E9
	Časť: <b>Elektroinštalácia</b>	Dátum:1.5.2022	List:Obsah /01.3
	Výkres: <b>Zoznam strán</b>		

