
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

EUR 0,00

16002u2
Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kul túrnemu domu v obci Ba čkov-(stupe ň PSP)

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00%
0,0020,00%

0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16002u2

Stavba:

Miesto: Bačkov Dátum:

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpo čtov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód

001

001.1

001.2

001.2.1

001.2.2

1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)

2. časť ZTI

Kanaliza čná prípojka a daž ďová kanalizácia

Vnútorné inštalácie

3. časť UVK

4. časť ELI
5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

6. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené 
a 50% neoprávnené náklady)

SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

Ing.Ivana Brecková

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kanaliza čná prípojka

2. časť ZTI

Vnútorné inštalácie

3. časť UVK
4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

5. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené 
a 50% neoprávnené náklady)

1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt

002.4

001.3

001.4

001.5

001.6

002

002.1

002.2

002.2.1

002.2.2

002.3

Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták

0,00

0,00

0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kul túrnemu domu v obci Ba čkov-(stupe ň PSP)

15. 11. 2019

Popis

SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    712 - Izolácie striech 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 0,00

    781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

    784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 49,600 0,00

2 K 113107122
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 35,700 0,00

3 K 113107142
Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 35,900 0,00

4 K 113201111
Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých,  -
0,23000t

m 60,700 0,00

5 K 113307112
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t

m2 49,600 0,00

6 K 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 35,900 0,00

7 K 121101002
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 
hromady do 50 m hr. nad 150 mm

m3 34,440 0,00

8 K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 70,988 0,00

9 K 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 35,494 0,00

10 K 139711101
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 
dopravný prostriedok v hornine 1 až 4

m3 19,140 0,00

11 K 162201211
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 
1:5, s vyprázdnením

m3 90,128 0,00

12 K 162201219
Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom príplatok za k. ď. 10 m v rovine 
alebo vo svahu do 1:5

m3 360,512 0,00

13 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 90,128 0,00

14 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zemina z 
výkopov ASR + ZTI)

m3 98,000 0,00

15 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 9,315 0,00

16 M 5833749700 Štrkopiesok preddrvený 0-32 n m3 10,247 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

17 K 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 236,000 0,00

18 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 10,018 0,00

19 K 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 29,530 0,00

20 K 273321312
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 30,338 0,00

21 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 10,560 0,00

22 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 10,560 0,00

23 K 273362422
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 232,588 0,00

24 K 274271303
Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou 
výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)

m3 13,142 0,00

25 K 274271304
Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou 
výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)

m3 14,337 0,00

26 K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 56,531 0,00

27 K 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov z DT s 
betónovou výplňou z ocele 10505

t 1,272 0,00

001.1 - 1. časť ASR + ST (jestvujúca časť + prístavba)

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

28 K 310237261
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 
murive nadzákladného tehlami nad 450 do 600 mm

ks 1,000 0,00

29 K 311271302
Murivo nosné (m3) z DT 50x25x25 s betónovou 
výplňou hr. 25 cm

m3 3,808 0,00

30 K 311273118
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-350 PDK 
Lambda+, na MVC a maltu (375x249x599)

m3 26,527 0,00

31 K 311273500
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P4-500 PD, na 
MVC a maltu (250x249x599)

m3 35,602 0,00

32 K 311361825
Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z 
ocele 10505 - zahrnuté vo výstuž zákl.pásov!!!

t 0,000 0,00

33 K 317162109
Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 
65 mm, dĺžky 3000 mm

ks 4,000 0,00

34 K 317165201
Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1300 mm

ks 3,000 0,00

35 K 317165202
Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1500 mm

ks 1,000 0,00

36 K 317165205
Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
2250 mm

ks 2,000 0,00

37 K 317165206
Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
2500 mm - ATYP

ks 1,000 0,00

38 K 317165241
Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1300 mm

ks 1,000 0,00

39 K 317165243
Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1750 mm

ks 1,000 0,00

40 K 317165245
Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
2250 mm

ks 4,000 0,00

41 K 317165303.1
Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 4,000 0,00

42 K 317321315 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 m3 1,733 0,00

43 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 19,669 0,00

44 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 19,669 0,00

45 K 317361821
Výstuž prekladov z ocele 10505 - zahrnuté vov výstuži 
vencov!!!

t 0,000 0,00

46 K 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + 
pásovina

t 0,580 0,00

47 K 331231127
Murivo pilierov viachranných z tehál dľ.290 mm P 20-P 
25 M I, pod omietku,na MC-10

m3 2,023 0,00

48 K 34000PC01
Rezanie stenových konštrukcií - postupné narezanie 
muriva pre vybúranie

m 43,640 0,00

49 K 340238240
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 
tvárnicami (450x599x249)

m2 0,685 0,00

50 K 340239236
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(200x599x249)

m2 1,204 0,00

51 K 340239237
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(250x499x249)

m2 1,148 0,00

52 K 340239239
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(375x599x249)

m2 2,644 0,00

53 K 340239240
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(450x599x249)

m2 2,134 0,00

54 K 340291122
Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam 
plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm

m 20,800 0,00

55 K 342272104
Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu (150x249x599)

m2 63,644 0,00

56 K 38938PC01
Podbetónovanie - vankúše oceľových prekladov, s 
debnením a oddebnením, betón C16/20

m3 0,188 0,00

57 K 38938PC02
Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek 
XPS hr.50mm

m2 0,220 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

58 K 413232211
Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami 
valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm

ks 10,000 0,00

59 K 413941123
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 
UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm

t 4,030 0,00

60 M 1348051500
Tyč oceľová hrubá prierezu I 200 mm + kotevné platne 
KP1+KP2

t 4,352 0,00

61 K 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 8,750 0,00

62 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 66,697 0,00

63 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 66,697 0,00

64 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505

t 1,033 0,00

65 K 430321315 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 1,497 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI

t 0,021 0,00

67 K 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 10,284 0,00

68 K 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 10,284 0,00

69 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku

m3 3,105 0,00

D 5 Komunikácie 0,00

70 K 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

m2 20,751 0,00

71 K 564811113
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 70 mm

m2 7,782 0,00

72 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 7,536 0,00

73 K 565181111
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm

m2 7,782 0,00

74 K 567125115.1 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm m2 20,751 0,00

75 K 577134211
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm

m2 7,782 0,00

76 K 596811111
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do 
lôžka z kameniva ťaženého hr.30mm

m2 20,751 0,00

77 K 596841112
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do 
flexibilného lepidla

m2 20,751 0,00

78 M 5921957010.1 Platne betónové mrazuvzdorné 40/40/4 cm ks 130,991 0,00

79 K 596911141
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 7,536 0,00

80 M 592460009600
Dlažba betónová Low value PREMAC rozmer 
200x200x60 mm

m2 7,687 0,00

81 K 631362422
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 
mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 20,751 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

82 K 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

m2 45,334 0,00

83 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ m2 416,321 0,00

84 K 612465181.1
Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm

m2 340,549 0,00

85 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 416,321 0,00

86 K 615981132.1
Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových 
konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm

m2 14,613 0,00

87 K 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 29,790 0,00

88 K 621462222
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikátová, 
škrabaná, hr. 2 mm

m2 11,548 0,00

89 K 621481119
Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou 
mriežkou

m2 11,548 0,00

90 K 622462593 Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň m2 107,072 0,00

91 K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, 
škrabaná, hr. 2 mm

m2 107,072 0,00

92 K 622464310
Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a 
nanášanie, Mozaiková omietka

m2 44,823 0,00

93 K 622466116 Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ m2 21,482 0,00

94 K 622466135
Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 
mm 

m2 21,482 0,00

95 K 624601111 Tmelenie škár (s dodaním hmôt) penou, tmelom m 158,620 0,00

96 K 625251305
Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné 
riešenie (EPS-F), lepiace kotvy

m2 107,072 0,00

97 K 625251323
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - 
štandardné riešenie (EPS-F)

m2 20,310 0,00

98 K 625251335
Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne 
riešenie, skrutkovacie kotvy

m2 12,500 0,00

99 K 625251383
Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre 
sokel (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 45,710 0,00

100 K 629451111
Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty 
pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm

m 14,700 0,00

101 K 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 1,980 0,00

102 K 631315661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 
do 240 mm

m3 3,421 0,00
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103 K 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

m3 3,421 0,00

104 K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 3,421 0,00

105 K 631362422
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 
mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 22,990 0,00

106 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 20,900 0,00

107 K 632440030 Penetračný náter podláh (jednonásobný) m2 307,220 0,00

108 K 632477110
Samonivelačný poter - hmota - na báze anhydritu 
hr.35mm, pevnosť 30MPa

m2 307,220 0,00

109 K 648922441.1 Osadenie krycích dosiek hr. 20 až 30 mm rôznej dľžky m 13,660 0,00

110 M 592195PC01 Krycia platňa  40x26x4-5,5 cm ks 34,833 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

111 K 919735123
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 
12/15 hr. nad 100 do 150 mm

m 44,000 0,00

112 K 931961116
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 20 mm

m2 47,280 0,00

113 K 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 128,730 0,00

114 K 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 257,460 0,00

115 K 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 128,730 0,00

116 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 317,060 0,00

117 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit m2 128,730 0,00

118 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 
Baumit

m2 128,730 0,00

119 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 328,710 0,00

120 K 953945106 Soklový profil SL 8 (hliníkový) m 36,310 0,00

121 K 953945109 Dilatačný profil V m 4,500 0,00

122 K 953945110 Dilatačný profil E m 4,500 0,00

123 K 953945111 Rohová lišta hliníková m 71,900 0,00

124 K 953945211
Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium 
(nerezová)

m 23,380 0,00

125 K 959941021.1
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s 
vyvŕtaním otvoru M12/600mm

ks 24,000 0,00

126 K 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t

m3 8,623 0,00

127 K 963042819
Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových 
stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t

m 9,680 0,00

128 K 965043341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 5,716 0,00

129 K 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 8,456 0,00

130 K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 114,270 0,00

131 K 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1, 5 m2, -0,01200t

ks 5,000 0,00

132 K 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1, 5 m2, -0,01600t

ks 4,000 0,00

133 K 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 14,000 0,00

134 K 968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2,  -0,03100t

m2 10,160 0,00

135 K 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t

m2 0,704 0,00

136 K 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

m2 4,433 0,00

137 K 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t

m2 6,824 0,00

138 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 10,942 0,00

139 K 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy hr.do 600 mm,  
-1,87500t

m3 10,451 0,00

140 K 973031335
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 
mm,  -0,08000t

ks 6,000 0,00
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141 K 974031285
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v 
priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 300 
mm a š. do 200 mm,  -0,07100 t

m 28,620 0,00

142 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 
nad 2 m2,  -0,06800t

m2 125,887 0,00

143 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 154,376 0,00

144 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 161,264 0,00

145 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 154,376 0,00

146 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 154,376 0,00

147 K 979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 154,376 0,00

148 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 154,376 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

149 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 580,952 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

150 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 202,250 0,00

151 M 1116315000 Lak asfaltový v sudoch t 0,061 0,00

152 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 21,120 0,00

153 M 1116315000 Lak asfaltový v sudoch t 0,007 0,00

154 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 202,250 0,00

155 M 6285212301 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 232,588 0,00

156 K 711142559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 21,120 0,00

157 M 6285212301 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 25,344 0,00

158 K 711210200
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky  terás na ploche 
vodorovnej

m2 32,633 0,00

159 M 5856051355 Izolačná stierka kg 91,372 0,00

160 M 5856051360 Tesniací pás m 13,053 0,00

161 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 2,650 0,00

D 712 Izolácie striech 0,00

162 K 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 195,870 0,00

163 M 2455162032 STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm m2 225,251 0,00

164 M 2832990650 Kotviaca technika ks 615,032 0,00

165 K 712431101
Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° 
pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 34,800 0,00

166 M 6281121000
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 
A 500/SH

m2 40,020 0,00

167 K 712491597
Pripevnenie pásov AIP na streche šikmej do 30° 
klincami, drôtenkami

ks 156,600 0,00

168 M 3141151000 Klinec do krytiny 2/20 mm kg 1,566 0,00

169 K 712873240
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom 

m2 32,787 0,00

170 M 2455162032 STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém hr.2mm m2 37,705 0,00

171 M 2832990650 Kotviaca technika ks 133,443 0,00

172 K 712973220
Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej 
vpuste

ks 1,000 0,00

173 M 2832990380 Strešná vpusť  - priemer 100mm, dĺ.400mm ks 1,000 0,00

174 M 2832990650 Kotviaca technika ks 5,000 0,00

175 K 712973781
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci 
pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm

m 23,600 0,00

176 K 712973895
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie 
okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu  do RŠ 
330 mm

m 37,550 0,00

177 M 2832990650 Kotviaca technika ks 300,400 0,00
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178 K 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10° 

m2 228,657 0,00

179 M 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 m2 262,956 0,00

180 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 2,750 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

181 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 171,800 0,00

182 M 6314150091
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy  čadičová 
minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 
0,038W/m2K)

m2 175,236 0,00

183 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 171,800 0,00

184 M 6314150071
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy čadičová 
minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 
0,038 W/m2K)

m2 175,236 0,00

185 K 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom

m2 376,900 0,00

186 M 6314150071.1
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy  čadičová 
minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 
0,038E/m2K)

m2 384,438 0,00

187 K 713111125
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou, spodkom prilepením

m2 188,450 0,00

188 M 2832901001 Parozábrana s prelepením spojov páskou m2 216,718 0,00

189 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 171,270 0,00

190 M 2830010400 Parozábrana - fólia  PE hrúbka 0,2 mm m2 196,961 0,00

191 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 171,270 0,00

192 M 2837640640 Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 8 cm m2 174,695 0,00

193 K 713131132
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, 
celoplošným prilepením - atika (veniec)

m2 6,646 0,00

194 M 6314150050
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy  čadičová 
minerálna izolácia - doska 100x600x1000

m2 6,779 0,00

195 K 713132132
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 
celoplošným prilepením - atika (veniec)

m2 26,285 0,00

196 M 2837650240 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka  50mm m2 26,811 0,00

197 K 713142151
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne

m2 188,450 0,00

198 M 2837653423 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm m2 192,219 0,00

199 K 713142165
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z polystyrénu

m 56,990 0,00

200 M 6314151870.1 Atikový klin z EPS 150S 80/80 mm m 62,689 0,00

201 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 1,400 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

202 K 72225PC01
Požiarne príslušenstvo - PHP práškový s náplňou 6kg, 
piktogram

ks 4,000 0,00

203 K 998722202
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 0,750 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00

204 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 2,000 0,00

205 K 725130811 Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 2,000 0,00

206 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 2,000 0,00

207 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 2,000 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

208 K 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 
pripojením k drevenej konštrukcii

ks 240,000 0,00

209 M 533956PC01
Kotvenie - oceľové pásnice 5x50x150mm, oceľové 
svorníky d.100mm dl.100mm

ks 240,000 0,00

210 K 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 
pripojením k drevenej konštrukcii

ks 9,000 0,00

211 M 533956PC02
Kotvenie - závitová tyč M20 dl.370mm + kotevná 
platňa P5-100 (cca 1,96kg/ks)

ks 9,000 0,00

212 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 391,210 0,00

213 K 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2

m 60,900 0,00

214 K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2

m 11,900 0,00
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215 M 6051599900 Hranol mäkké rezivo m3 4,541 0,00

216 K 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek na zraz

m2 230,670 0,00

217 K 762341021
Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy 
striech

m2 2,240 0,00

218 M 6051250001
Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akosť I hr.18-
22mm

m3 4,694 0,00

219 K 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 49,000 0,00

220 M 6051718001.1 Lata podkladná 60/60mm m 53,900 0,00

221 K 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 
60°, z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t

m2 38,800 0,00

222 K 762341924
Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v 
debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 -
0,01700t

m2 38,800 0,00

223 K 762342812
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 
osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t

m2 38,800 0,00

224 K 762395000
Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 9,411 0,00

225 K 762431302
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 12 mm

m2 4,128 0,00

226 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 4,500 0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

227 K 763126652.1.1
Predsadená SDK stena hr. 150 mm, opláštená doskou 
RBI 12.5 mm bez T.I.u, voľne stojaca na podkonštrukcií 
CW100

m2 6,132 0,00

228 K 763138114
Podhľad RF 1x12, 5-DK,strop trámový 
drevený,upevnenie na závesoch

m2 206,800 0,00

229 K 763138314.1
Podhľad strechy S4 z OSB dosiek hr.12mm strop 
oceľový,upevnenie na závesoch CD + T.I.20mm

m2 7,420 0,00

230 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

% 1,200 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

231 K 764323221
Oplechovanie z poplast. plechu, odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm

m 11,860 0,00

232 K 764352300
Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 
mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov

m 11,860 0,00

233 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 31,060 0,00

234 K 764359221 Kotlík žľabový priemer 150 mm ks 5,000 0,00

235 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 3,850 0,00

236 K 764454212
Odpadové rúry priemer 100 mm, vrátane objímky, 
kolena a prípojky ku kanalizácii

m 6,805 0,00

237 K 764711112 Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm m 14,700 0,00

238 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,900 0,00

239 K HZS000764

Úpravy jestvujúcich klampiarskych prvkov (skrátenie 
žľabov, napojenie na jestvuj.prvky, vyspádovanie 
jestvuj.žľabov, vyústenia na strechu, zasekania do 
muriva a iné...vr. potrebného materiálu)

hod 85,000 0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00
240 K 765361000 Krytina z asfaltových šindľov , sklon strechy do 21° m2 34,800 0,00

241 K 765361805
Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, 
sklon strechy do 45°, -0,012t

m2 38,800 0,00

242 K 765901081 Montáž strešnej fólie, na plné debnenie m2 171,800 0,00

243 M 2832208024 Parozábrana s prelepením spojov páskou m2 197,570 0,00

244 K 765901082 Montáž strešnej fólie do 35°, na krokvy m2 34,800 0,00

245 M 2832208000 Podstrešná fólia paropriepustná m2 40,020 0,00

246 K 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 6,100 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

247 K 76612PC01

Montáž a dodávky deliacich priečok v.2120mm s 
dvernými krídlami (4ks-600/1970mm) z MDF hr.25mm, 
kotvené pomocou nerez.antikor.kovania 120mm na 
podlahu ,

m2 13,822 0,00

248 K 76623PC01
Demontáž  dreveného rebríkového schodiska a 
medzistropu

ks 1,000 0,00

249 K 766411811
Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -
0,02465t   

m2 46,164 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

250 K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 46,164 0,00

251 K 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 
výstavbu, za 1 bm montáže   

m 61,400 0,00

252 M 611412P03
Plastové okno  H/B 2200/2100 mm dvojkrídlové pevné, 
otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo     "P3"

ks 4,000 0,00

253 M 611410P05
Plastové okno  H/B 750/600 mm jednokrídlové 
otváravo-sklopné, 6-komorvý profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izoltrojsklo     "P5"

ks 4,000 0,00

254 M 611411P06
Plastové okno  H/B 1400/1750 mm dvojkrídlové 
otvaravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo     "P6"

ks 1,000 0,00

255 M 611411P07
Plastové okno  H/B 1400/  800 mm jednokrídlové 
otváravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo     "P7"

ks 1,000 0,00

256 M 611411P08
Plastové okno  H/B 1400/1350 mm jednokrídlové 
otváravo-sklopné, 6-komorový profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo    "P8"

ks 1,000 0,00

257 K 766621264
Montáž oknien kompletizovaných jednoduchých do 
zamurovaných okenných rámov, pevných nad 1,50 m2   

ks 2,000 0,00

258 M 611276T09
Okno drevené interiérové, jednokrídlové,  pevné 
800/2300mm, zasklenie jednoduché, číre     "T9"

ks 2,000 0,00

259 K 766641161
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dverí

m 8,100 0,00

260 M 611412P04

Plastové vchodové dvere  H/B 2250/1800 mm  
dvojkrídlové, 6-komorový profil, zvnútra biela farba, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, prah, zámok, 
kovanie     "P4"

ks 1,000 0,00

261 K 76664P12

D+M posuvné dvere dvojkrídlové 2600/2270mm (otvor 
2500/2250mm), horná vodiaca koľajnica, krídla z MDF 
profilov hr.18mm, obložková zárubeň na hr.ostenia 
740mm    "T12 - viď nákres"

ks 2,000 0,00

262 K 76664P13

D+M interiérová zaskl.stena 1800/2250mm s 
dvojkr.dverami, drevené profily, lamino povrch.úprava, 
zasklenie čírym jednoduchým sklom, zámok, kovanie     
"T13"

ks 2,000 0,00

263 K 76664P17
D+M posuvné dvere jednokrídlové 750/2000mm, horná 
vodiaca koľajnica, krídlo hladké, plné, lamino 
povrch.úprava    "T17 - viď nákres""

ks 1,000 0,00

264 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 
zárubne, jednokrídlové

ks 5,000 0,00

265 M 611710P14
Dvere  vnútorné jednokrídlové , lamino povrch.úprava, 
plné 700/1970mm     "T14, T15"

ks 5,000 0,00

266 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 
zárubne, jednokrídlové

ks 10,000 0,00

267 M 611710P04
Dvere  vnútorné jednokrídlové , lamino povrch.úprava, 
plné 800/1970mm     "T6, T7, T8, T11, T11b, T16, T18"

ks 10,000 0,00

268 K 766661132
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do 
zárubne, dvojkrídlové

ks 1,000 0,00

269 M 611710P05
Dvere  vnútorné, lamino povrch.úprava, dvojkrídlové,  
2/3 presklenie čírym sklom 1550/2250mm     "T5"

ks 1,000 0,00

270 K 766662811
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
jednokrídlových,  -0,00100t

ks 10,000 0,00

271 K 766662812
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
dvojkrídlových,  -0,00200t

ks 4,000 0,00

272 K 766669111
Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu 
na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové

ks 14,000 0,00

273 M 549663P01
Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokrídlové 
dvere (podľa výberu investora)

ks 14,000 0,00

274 K 766669112
Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu 
na univerzálnu zárubňu pre dvere dvojkrídlové

ks 1,000 0,00

275 M 549663P05
Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre dvojkrídlové dvere 
(podľa výberu investora)

ks 1,000 0,00

276 K 766671007.1
Montáž strešného výlezu 120x120 cm do plochej 
strechy

ks 1,000 0,00

277 M 6113902711
Strešný svetlík pevný 120x120 cm  pre plochú strechu     
"P9"

ks 1,000 0,00

278 K 766694141
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

ks 5,000 0,00

279 K 766694142
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

ks 1,000 0,00

280 K 766694143
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 5,000 0,00

281 M 6119000980
Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub

m 14,700 0,00

282 M 6119001030
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 
vo farbe biela, zlatý dub, buk

ks 11,000 0,00
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283 K 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 14,000 0,00

284 M 6118716100 Prah dubový L=82 B=15 cm ks 9,000 0,00

285 M 6118714100 Prah dubový L=72 B=15 cm ks 5,000 0,00

286 K 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 1,000 0,00

287 M 6118726101 Prah dubový L=157 B=15 cm ks 1,000 0,00

288 K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny do 170 mm

ks 5,000 0,00

289 M 6117103142.2
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, 
hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre 
jednokríldové dvere     "T7, T8, T15"

ks 5,000 0,00

290 K 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny nad 170 do 350 mm

ks 10,000 0,00

291 M 6117103143.2
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino povrch.úpr., hrúbka 
steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre jednokrídlové 
dvere     "T6, T11, T11b,T14, T16, T18"

ks 10,000 0,00

292 K 766702121
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové 
hr.steny do 170 mm

ks 1,000 0,00

293 M 6117103142.1
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, 
hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/ pre 
dvojkrídlové dvere     "T5"

ks 1,000 0,00

294 K 766702123
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové 
hr.steny nad 350 mm

ks 1,000 0,00

295 M 6117103143.1
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, 
hrúbka steny 51 cm, , rozmer zárubne 1760/2320mm, 
atyp     "T10"

ks 1,000 0,00

296 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,800 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

297 K 767163100
Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, 
kotvenie do podlahy

m 13,100 0,00

298 M 5534667241
Nerezové zábradlie, horizontálna výplň , madlo 
kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy

m 13,100 0,00

299 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,100 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

300 K 771415016
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 
mm

m 174,402 0,00

301 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 
x 300 mm

m2 290,500 0,00

302 K 771575129
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v 
obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm

m2 12,410 0,00

303 M 5978650321
Keramické dlaždice 300x300mm (podľa výberu 
investora)

m2 335,651 0,00

304 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 3,900 0,00

D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 0,00

305 K 772211303.1
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami  hr. 
40 - 50 mm

m 22,920 0,00

306 M 592460015001 Platňa betónová PREMAC rozmer 400x400x40 mm ks 144,000 0,00

307 K 998772202
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 3,700 0,00

D 781 Dokončovacie práce a obklady 0,00

308 K 781445017
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x200 mm

m2 65,282 0,00

309 K 781445067
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm

m2 90,887 0,00

310 M 5976582001
Obkladačky keramické 300x200mm (podľa výberu 
investora)

m2 159,292 0,00

311 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 2,200 0,00

D 783 Dokončovacie práce - nátery 0,00

312 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 128,965 0,00

313 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 128,965 0,00

314 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 1,883 0,00

315 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 0,909 0,00

316 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 649,354 0,00

317 K 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym 
pre náter sadrokartón. stropov 2x

m2 206,800 0,00
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D 784 Dokončovacie práce - maľby 0,00

318 K 784452261
Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 
jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky 
do 3, 80 m

m2 426,496 0,00

319 K 784452361
Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 
jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný  výšky 
do 3, 80 m

m2 426,496 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
320 K HZS000111 Ostatné pomocné a vynúterné práce hod 102,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ján Džuba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001.2 - 2. časť ZTI

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.2.1 - Kanaliza čná prípojka a daž ďová kanalizácia
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 0,00

    D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

    D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00

    D4 - III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00

    D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00

    D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00

D7 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 0,00

    D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

    D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00

    D4 - III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00

    D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00

    D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00

    D8 - KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001.2 - 2. časť ZTI

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.2.1 - Kanaliza čná prípojka a daž ďová kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 0,00

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00
1 K 0301-0102-0010 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3 m3 17,500 0,00

2 K 0301-0102-0090 Príplatok za lepivosť % 5,250 0,00

3 K 0302-0202-0010 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3 m3 41,600 0,00

4 K 0302-0202-0090 Príplatok za lepivosť % 12,480 0,00

5 K 0404-0207-0010
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 100m3

m3 40,194 0,00

6 K 0405-0107-0020
Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny

m3 11,700 0,00

7 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 21,708 0,00

8 K 0602-0201-0010
Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 
500m

m3 18,906 0,00

9 K 0701-0100-0010
Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia 
hĺbky do 2m

m2 83,200 0,00

10 K 0701-0100-0070
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4m

m2 38,880 0,00

11 K 0701-0100-1010 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m m2 83,200 0,00

12 K 0701-0100-1110
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 
4m

m2 38,880 0,00

D D3 II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
13 K 2013-9200-0020 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 5,360 0,00

D D4 III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00
14 K 0304-2204-0010 Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150 m 26,000 0,00

15 M PONUKA.1 PVC potrubie 160x4,7 m 26,000 0,00

16 K 0311-7501-0010 Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 m 26,000 0,00

17 M PONUKA.2 PP revízna kanalizačná šachta 600 ks 3,000 0,00

D D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00
18 K 9927-0401-1150 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 11,105 0,00

D D6 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00
19 K 2003-0103-1510 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 m3 0,486 0,00

20 K 9927-0001-1150 Presun hmôt t 1,151 0,00

D D7 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 0,00

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00
21 K 0301-0102-0010 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3 m3 5,150 0,00

22 K 0301-0102-0090 Príplatok za lepivosť % 1,545 0,00

23 K 0302-0202-0010 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3 m3 32,900 0,00

24 K 0302-0202-0090 Príplatok za lepivosť % 9,870 0,00

25 K 0404-0207-0010
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 100m3

m3 15,200 0,00

26 K
0405-0107-
0020.1

Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez 
prehodenia sypaniny

m3 14,810 0,00

27 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 27,478 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001.2 - 2. časť ZTI

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.2.1 - Kanaliza čná prípojka a daž ďová kanalizácia

Strana 17 z 62



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 0602-0201-0010
Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 
500m

m3 22,850 0,00

D D3 II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
29 K 2013-9200-0020 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 5,660 0,00

D D4 III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00
30 K 0304-2201-0010 Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150 m 32,900 0,00

31 M PONUKA.1 PVC potrubie 160x4,7 m 32,900 0,00

32 K 0304-2403-1010
Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - 
odbočných DN 150

ks 1,000 0,00

33 M PONUKA.3 PVC odbočka KGEA 150/150 ks 1,000 0,00

34 K 0304-2403-1030
Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - 
jednoosých do DN 150

ks 14,000 0,00

35 M PONUKA.4 PVC koleno KGB 150/45st. ks 8,000 0,00

36 M PONUKA.5 PVC redukcia KGR 100/150 ks 3,000 0,00

37 M PONUKA.6 Lapač strešných splavenín HL600 DN 100 ks 3,000 0,00

38 K 0311-7501-0010 Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 m 32,900 0,00

39 M PONUKA.7 Žabia klapka HL715.0 DN 150 ks 1,000 0,00

D D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00
40 K 9927-0401-1150 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 10,805 0,00

D D6 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00
41 K 2003-0103-151 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 m3 0,375 0,00

42 K 2003-1101-1510
Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii 
v otvorenom výkope

m2 3,000 0,00

43 K PONUKA Výustný objekt VO súb 1,000 0,00

44 K 9927-0001-1150 Presun hmôt t 2,902 0,00

D D8 KANALIZAČNÁ ŠACHTA ŠD1 0,00
45 K PONUKA.1 Montáž plastových kanalizačných šachiet ks 1,000 0,00

46 M PONUKA.8
Šachtové dno na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné  
400 x 160 IF511210

ks 1,000 0,00

47 M PONUKA.9 Zátka hrdlová KGM150 ks 1,000 0,00

48 M PONUKA.10 Vlnovcová šachtová rúra OD400 IP407600 m 0,700 0,00

49 M PONUKA.11 Plastový poklop A15 na šacht. rúru OD 400 IF501150 ks 1,000 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA 0,00

D5 - C 88A2 VODOVOD 0,00

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00

D8 - C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001.2 - 2. časť ZTI

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.2.2 - Vnútorné inštalácie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D4 C 88A1 KANALIZÁCIA 0,00
1 M PONUKA PP potrubie - odpadové hrdlové HT50 m 12,500 0,00

2 M PONUKA.1.1 PP potrubie - odpadové hrdlové HT70 m 2,500 0,00

3 M PONUKA.1 PP potrubie - odpadové hrdlové HT100 m 9,000 0,00

4 M PONUKA.2 Čistiaca tvarovka PP HTRE70 ks 1,000 0,00

5 M PONUKA.3 Čistiaca tvarovka PP HTRE100 ks 3,000 0,00

6 K PONUKA Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 75 m 1,000 0,00

7 K PONUKA. Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D 110 m 3,000 0,00

8 M PONUKA.4 PVC potrubie KG100 m 22,500 0,00

9 M PONUKA.5.1 PVC potrubie KG125 m 22,000 0,00

10 M PONUKA.5 PVC potrubie KG150 m 6,000 0,00

11 K 0101-0500-0130 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 ks 8,000 0,00

12 K 0101-0500-0160 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3 ks 5,000 0,00

13 K 0101-9000-5010 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 44,500 0,00

14 K 0101-9000-5020 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200 m 6,000 0,00

15 K 0101-9000-5040. Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 24,000 0,00

16 K PONUKA.1 Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810 ks 1,000 0,00

17 K 9988-0101-6010
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky 
do 7m

% 0,950 0,00

18 K 9988-0102-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km

% 1,000 0,00

D D5 C 88A2 VODOVOD 0,00
19 K 0201-0301-0040

Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných DN 
32

m 44,000 0,00

20 M PONUKA.6 Viacvrstvové potrubie 20x2,25 m 28,500 0,00

21 M PONUKA.6.1 Viacvrstvové potrubie 25x2,5 m 62,000 0,00

22 M PONUKA.6.2 Viacvrstvové potrubie 32x3,0 m 37,000 0,00

23 M PONUKA.6.3 Viacvrstvové potrubie 40x4,0 m 3,000 0,00

24 K 0201-9000-2010 Preplachnutie potrubia do DN 80 m 174,500 0,00

25 K 0201-9000-5010 Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 m 174,500 0,00

26 K 0202-2102-0010 Nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 13,000 0,00

27 K 0202-2102-0030 Nástenky pre batériu DN 15 pár 1,000 0,00

28 M PONUKA.7.1
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 20

ks 1,000 0,00

29 M PONUKA.7
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit 
DN 32

ks 2,000 0,00

30 K 0202-2102-1015 Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 20 pár 1,000 0,00

31 K 0202-2102-1025 Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 32 pár 2,000 0,00

32 M PONUKA.8 Spätné klapky  - SK DN 32 ks 1,000 0,00

33 K 0202-2102-1320 Montáž spätnej klapky závitovej DN 32 pár 1,000 0,00

34 M PONUKA.9 Poistný ventil  - PV DN 15 ks 1,000 0,00

35 K 0202-2102-1170 Montáž poistného ventilu DN 15 pár 1,000 0,00

36 M PONUKA.10 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou súb 1,000 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001.2 - 2. časť ZTI

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.2.2 - Vnútorné inštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 9988-0201-6010
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 
7m

% 0,650 0,00

38 K 9988-0202-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km

% 0,750 0,00

D D6 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00
39 M PONUKA.11

Keramický záchod závesný, vonkajší odpad vodorovný 
WC1

súb 4,000 0,00

40 M PONUKA.12
Keramický záchod závesný pre telesne postihnutých 
WCi

súb 1,000 0,00

41 M PONUKA.13 Sedátko biele  (WC1, WC2, WCi) súb 5,000 0,00

42 M PONUKA.14 Inštalačný systém pre závesné WC (WC1) súb 4,000 0,00

43 M PONUKA.15
Inštalačný systém pre závesné WC, pre telesne 
postihnutých (WCi)

súb 1,000 0,00

44 M PONUKA.16 Ovládacie tlačidlo - lesklý chróm (WCi) súb 5,000 0,00

45 K 0501-4100-0130 Montáž záchodovových mís zavesených súb 5,000 0,00

46 K 0501-4100-1110 Montáž záchodovej dosky súb 5,000 0,00

47 K 0501-4201-0101 Montáž predstenového systému záchodov súb 5,000 0,00

48 K 0501-4201-0111 Montáž záchoda do predstenového systému súb 5,000 0,00

49 M PONUKA.17
Nástenný keramický pisoár s automatickým 
vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením 
PM

súb 2,000 0,00

50 K 0501-4201-0010 Montáž pisoárov súb 2,000 0,00

51 K 0501-4201-0050 Montáž pisoárov s automat. splachovaním súb 2,000 0,00

52 M PONUKA.18 Keramické umývadlo 550x445x215 mm U súb 2,000 0,00

53 M PONUKA.19
Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 
600x555x175 mm Ui

súb 1,000 0,00

54 K 0502-4300-0010 Montáž umývadiel súb 3,000 0,00

55 M PONUKA.20 Výlevka s mriežkou VL súb 1,000 0,00

56 M PONUKA.21 Zápachová uzavierka (VL) súb 1,000 0,00

57 K 0503-4800-0010 Montáž výleviek závesných keramických súb 1,000 0,00

58 M PONUKA.22 Elektrický zásobníkový ohrievač EO 50 EL súb 1,000 0,00

59 K 0505-6102-1120 Montáž elektrických zásobníkov do 50 litrov súb 1,000 0,00

60 M PONUKA.23 Elektrický tlakový ohrievač MK-1 súb 2,000 0,00

61 K 0505-6102-1240 Montáž elektrických prietokových ohrievačov súb 2,000 0,00

62 M PONUKA.24 Rohový ventil RV 15 súb 6,000 0,00

63 K 0507-7103-0010 Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou súb 6,000 0,00

64 M PONUKA.25 Nástenná batéria (VL) ks 1,000 0,00

65 K 0507-7201-0010 Montáž batérii nástenných ks 1,000 0,00

66 M PONUKA.26 Drezová stojančeková batéria ks 1,000 0,00

67 M PONUKA.27 Umyvadlová stojančeková batéria (U, Ui) ks 3,000 0,00

68 K 0507-7202-0010 Montáž batérii stojančekových ks 4,000 0,00

69 M PONUKA.28 Zdroj napätia ks 1,000 0,00

70 M PONUKA.29 Montáž zdroja napätia % 20,000 0,00

71 M PONUKA.30 Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132 ks 3,000 0,00

72 K 0507-7601-0111 Montáž zápachových uzávierok umývadlových ks 3,000 0,00

73 M PONUKA.31 Zápachová uzávierka plastová pre drez HL 100G ks 1,000 0,00

74 K 0507-7601-0121
Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden 
drez

ks 1,000 0,00

75 K 0507-7601-0161 Montáž zápachových uzávierok výlevkových ks 1,000 0,00

76 K 0507-7601-0180 Montáž zápachových uzávierok pisoárových ks 2,000 0,00

77 M PONUKA.32 Odpadový ventil HL 15 ks 1,000 0,00

78 M PONUKA.33 Dvierka krycie  15/30 cm ks 4,000 0,00

79 K 0508-6301-0010 Montáž dvierok ks 4,000 0,00

80 K 9988-0501-6010
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky 
do 7m

% 0,300 0,00

81 K 9988-0502-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km

% 0,300 0,00

D D7 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00
82 M PONUKA.34 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20 m 28,500 0,00

83 M PONUKA.35 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25               m 17,000 0,00

84 M PONUKA.36 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25 m 45,000 0,00

85 M PONUKA.37 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32          m 37,000 0,00

Strana 22 z 62



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

86 M PONUKA.37.1 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 40    m 3,000 0,00

87 M PONUKA.37 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32          m 44,000 0,00

88 K 0305-1301-0010
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 
38mm

m 127,500 0,00

90 K 0305-1301-0020
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 
39-70mm

m 47,000 0,00

D D8 C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD 0,00
89 K 0201-0301-8620 Prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 ks 1,000 0,00

91 K 0201-0301-8640 Prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 ks 1,000 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    732 - Strojovne 0,00

    733 - Rozvod potrubia 0,00

    734 - Armatúry 0,00

    735 - Vykurovacie telesá 0,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.3 - 3. časť UVK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00
1 K OST-HZS-0001 Vykurovacia skúška dvaja robotníci nh 48,000 0,00

2 K OST-HZS-0004 Vyregulovanie systému súbor 17,000 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00
3 K 713462132 Montáž tep. izolácie potrubia skružami m 232,000 0,00

4 M 283771020 Izolácia potrubia m 232,000 0,00

D 732 Strojovne 0,00
5 K 732429113 Montáž čerpadlových skupín súbor 1,000 0,00

6 M 4261A1046 Čerpadlo 25-40 kus 1,000 0,00

7 M 4261A1317 Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25 kus 1,000 0,00

D 733 Rozvod potrubia 0,00

8 K 733321201 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16 m 58,000 0,00

9 M 2861G0002 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 - m 58,000 0,00

10 K 733321202 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20 m 110,000 0,00

11 M 2861G0004 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 - m 110,000 0,00

12 K 7333212031 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25 m 4,000 0,00

13 M 2861G0005 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 - m 4,000 0,00

14 K 733321204 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32 m 60,000 0,00

15 M 2861G0006 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3 m 60,000 0,00

16 K 733391101 Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 m 232,000 0,00

D 734 Armatúry 0,00
17 K 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 17,000 0,00

18 M 5512D0351 Hlavica termostatická kus 17,000 0,00

19 K 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 34,000 0,00

20 M 5512D1602 Ventil TS-90,  1/2"- kus 17,000 0,00

21 M 5512D2102 Ventil spiatočkový RL-5, 1/2"- kus 17,000 0,00

22 K 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 2,000 0,00

D 735 Vykurovacie telesá 0,00
23 K 7351518112 Montážny balíček kus 17,000 0,00

24 K 735154543 VYKUR TEL - KOMPLET kus 17,000 0,00

25 M 4849D0492 Vykurovacie teleso, Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

26 M 4849D0921 Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm kus 3,000 0,00

27 M 4849D1123 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

28 M 4849D1125 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm kus 5,000 0,00

29 M 4849D1127 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

30 M 4849D1129 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm kus 4,000 0,00

31 M 4849D1131 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm kus 2,000 0,00

001.3 - 3. časť UVK

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
32 K 010111170 Mimostavenisková doprava súbor 1,000 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Titko

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M -  Práce a dodávky M 0,00

    21-M -  Elektromontáže 0,00

    22-M -  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00

HZS -  Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.4 - 4. časť ELI
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Titko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1 K 973031616
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 
100x100x50 mm,  -0,00100t

ks 31,000 0,00

2 K 974032831
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených 
tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t

m 120,000 0,00

D M  Práce a dodávky M 0,00

D 21-M  Elektromontáže 0,00

3 K 210010306
Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do 
dutých stien,bez zapojenia 

ks 31,000 0,00

4 M 3410300448 Krabica univerzálna sadr.  okrová  KPR 68/L NA ks 31,000 0,00

5 K 210010311 Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia ks 8,000 0,00

6 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

ks 40,000 0,00

7 K 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 8,000 0,00

8 K 210110041
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 11,000 0,00

9 M 3450201270 Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely ks 11,000 0,00

10 K 210110042
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
dvojpólový - radenie 5

ks 5,000 0,00

11 M 3450201360 Spínač č.5  3553-02289 B1 lesklý biely ks 5,000 0,00

12 K 210110043
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep.stried. - radenie 5 A

ks 1,000 0,00

13 M 3450201430 Prepínač 5A 3553-05289 B1 lesklý biely ks 1,000 0,00

14 K 210110045
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 3,000 0,00

15 M 3450201520 Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely ks 3,000 0,00

16 K 210110082
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú 
montáž vrátane tlejivky

ks 2,000 0,00

17 M 3450663620 Šporáková prípojka 39563-23 do steny ks 2,000 0,00

18 K 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 
vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z

ks 6,000 0,00

19 M 3450317700 Zásuvka dvojitá ks 6,000 0,00

20 K 210111012
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

ks 15,000 0,00

21 M 3450359300 Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená ks 15,000 0,00

22 K 210111021
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, 
vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z

ks 4,000 0,00

23 M 3450365060 Jednozásuvka do vlhka 5517-2629 ks 4,000 0,00

24 K 210190001 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 1,000 0,00

25 M M1 Elektrorozvádzač RP,vrátane prístrojov ks1 1,000 0,00

26 K 210201001
Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - 
nástenného interierového so žiarovkou

ks 1,000 0,00

27 M 3486301200 Interiérové svietidlo žiarovkové so senzorom-č.m.126 ks 1,000 0,00

28 K 210201001
Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - 
nástenného interierového so žiarovkou

ks 8,000 0,00

29 M 3486301210
Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20-
soc.zariadeniatyp E1

ks 8,000 0,00

30 K 210201010
Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - 
nástenného interierového so žiarovkou

ks 1,000 0,00

001.4 - 4. časť ELI

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 3486301450
Svietidlo vonk.nástenné so senzorom-typ H IP 54-
č.m.129

ks 1,000 0,00

32 K 210201041
Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou 
žiarivkou

ks 11,000 0,00

33 M 348140000500
Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 2x20W, IP20,-
typ E2

ks 11,000 0,00

34. M 3486301611
Stavebnicové svietidlo nástenné s 1x18W, IP20, EVG-
typ F

ks 2,000 0,00

35. K 210201042
Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou 
žiarivkou

ks 2,000 0,00

36. K 210201043
Zapojenie svietidlá IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou 
žiarivkou

ks 4,000 0,00

37. M 3486301690
Stavebnicové svietidlo s lineárnou  žiarivkou 4x18W, 
IP20, EVG-č.m.111-typ A

ks 4,000 0,00

38. K 210201046
Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou 
žiarivkou

ks 3,000 0,00

39. M 3486301690
Stavebnicové svietidlo s lineárnou  žiarivkou 2x36W, 
IP20, EVG-typ B1 č.m.112,121

ks 3,000 0,00

40. K 210201226
Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 
zabudovatelné so žiarovkou

ks 4,000 0,00

41. M 3486302440
Obdĺžnikové  svietidlo 2x36W, IP54, 1200x170mm, 
EVG-typ B2-č.b.119

ks 4,000 0,00

42. K 210201500
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 
lineárnou žiarovkou - núdzový režim

ks 1,000 0,00

43. M 3486801090
Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 
hodina, 360x140 mm núdzový režim

ks 1,000 0,00

44. K 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 50,000 0,00

45. M 3544224250
Územňovací vodič  lano AlFe  ocelové žiarovo 
zinkované     prierez  50mm2

kg 12,500 0,00

46. K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov

ks 40,000 0,00

47. M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

kg 37,680 0,00

48. K 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10mm

m 9,000 0,00

49. M 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie     O 10

kg 9,000 0,00

50. M 3544247920
Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál

ks 3,000 0,00

51. K 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 3,000 0,00

52. K 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 50,000 0,00

53. M 3544217850
Podpera vedenia na rovné strechy  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 21

ks 50,000 0,00

54. M 3544217900
Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy  
plastová

ks 50,000 0,00

55. K 210220107 Podpery vedenia FeZn  PV17 na zateplené fasády ks 9,000 0,00

56. M 3544217500
Podpera vedenia na vonkajšie izolácie  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 17-2

ks 9,000 0,00

57. K 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 49,000 0,00

58. M 3544219500
Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS s p. 2 skr

ks 49,000 0,00

59. K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 3,000 0,00

60. M 3544220000
Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

ks 3,000 0,00

61. K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 6,000 0,00

62. M 3544221300
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  SR 03 A

ks 6,000 0,00

63. K 210220260 Ochranný uholník FeZn   OU ks 3,000 0,00

64. M 3544221600
Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie  OU 1,7 m

ks 3,000 0,00

65. K 210220261 Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU ks 6,000 0,00

66. M 3544221750
Držiak ochranného uholníka   ocelový žiarovo 
zinkovaný  označenie  DU Z

ks 6,000 0,00

67. K 210800115 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 m 40,000 0,00

68. M 3410350093 CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 40,000 0,00

69. K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 120,000 0,00

70. M 3410350085 CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 120,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71. K 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 150,000 0,00

72. M 3410350086 CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 150,000 0,00

73. K 210800155 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10 m 15,000 0,00

74. M 3410350094 CYKY 4x10   Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 15,000 0,00

75. M M2
Drobný spotrebný materiál 
(skrutky,hmoždinky,sťahovacie pásky...)

sada 1,000 0,00

76. M 5850001000 Sádra stavebná kg 60,000 0,00

D 22-M  Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00

77 K 220300921
Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie 
vodičov na svorky, svorka 1 pólová

ks 80,000 0,00

78 M 3450644900 Svorka WAGO 273-253 ks 80,000 0,00

D HZS  Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
79 K HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné -demontáže

hod 20,000 0,00

80 K HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac 
ako 8 hodín

hod 10,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Gasotherm plus s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

    0 - ZAKLADANIE 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    723 - Vnútorný plynovod 0,00

    735 - Vykurovacie telesá 0,00

    783 - Nátery 0,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 0,00

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 0 ZAKLADANIE 0,00
1 K 035978111 Odvoz sute na skládku do 1 km t 3,000 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 723 Vnútorný plynovod 0,00
2 K 723.122 Revízna správa plynovod súbor 0,500 0,00

3 K 723110203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 m 2,000 0,00

4 K 723120804
Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN 
do 25

m 5,000 0,00

5 K 723150367 Chránička plyn. potrubia D 57/2.9 m 0,500 0,00

6 K 723190914
Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 
25

kus 0,500 0,00

7 K 723230155 Flexibilná hadica na plyn  dĺžky 1000 mm m 0,500 0,00

8 K 723231113 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 kus 0,500 0,00

D 735 Vykurovacie telesá 0,00
9 K 735151832 Demontáž  plyn. vykurovacích telies kus 2,500 0,00

D 783 Nátery 0,00

10 K 783424340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 2,000 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 0,00
11 K 803410010 Príprava na tlakovú skúšku súbor 0,500 0,00

12 K 803430040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 2,000 0,00

D D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
13 K 0101111701 Mimostavenisková doprava súbor 0,500 0,00

001.5 - 5. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Gasotherm plus s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.6 - 6. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

    0 - ZAKLADANIE 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    721 - Vnútorná kanalizácia 0,00

    731 - Kotolne 0,00

    732 - Strojovne 0,00

    733 - Rozvod potrubia 0,00

    734 - Armatúry 0,00

    783 - Nátery 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady

001.6 - 6. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 0 ZAKLADANIE 0,00
1 K 0788811111 Revízna správa komína súbor 0,500 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 721 Vnútorná kanalizácia 0,00
2 K 721177008 Odvod kondenzátu súbor 0,500 0,00

D 731 Kotolne 0,00
3 K 731119000 Sprevádzkovanie kotla do prevádzky súbor 0,500 0,00

4 K 731249125
Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 
kW

súbor 0,500 0,00

5 M 484A014550 Kotol kondenzačný  CGB 50 kus 0,500 0,00

6 M 484A092040 Prípojky kotla prívod/spiatočka sada 0,500 0,00

7 M 484A09225 poistný ventil k CGB 50 kus 0,500 0,00

8 M 484A092251 Plynový guľový kohút pre CGB50 súbor 0,500 0,00

9 M 484B09301 Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Lv-CP70 DN25 kus 0,500 0,00

10 M 484B09304 Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25 súbor 0,500 0,00

11 M 484B09310 Prepojovacie trubky sada 0,500 0,00

12 M 484B09313 Konzola na upevn. rozd./zb. sada 0,500 0,00

13 M 484J00613 Dymovod - koncentr. 80/125 sada 0,500 0,00

14 M 484J006341 Zvislý komín súbor 0,500 0,00

15 K 7312491251 Meranie a regulácia kotolne súbor 0,500 0,00

D 732 Strojovne 0,00
16 K 732331522 Nádoba expanzná NG80 súbor 0,500 0,00

D 733 Rozvod potrubia 0,00

17 K 733111115
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 
DN 25

m 2,500 0,00

18 K 733111116
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 
DN 32

m 2,000 0,00

19 K 733190107
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 
40

m 4,500 0,00

D 734 Armatúry 0,00

20 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 3,000 0,00

21 K 734242216 Ventily spätné závitové G 5/4 kus 0,500 0,00

22 K 734251125 Ventily poistné závitové  G 1 kus 0,500 0,00

23 K 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 2,000 0,00

24 K 734291245 Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4 kus 0,500 0,00

25 K 734292766
Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší 
a vnútorný závit

kus 1,500 0,00

26 K 734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 0,500 0,00

27 K 734424911
Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 0,500 0,00

28 K 734424932 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov kus 0,500 0,00

001.6 - 6. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

001 - SO 01 - Hlavný objekt - oprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 783 Nátery 0,00

29 K 783424340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 4,500 0,00

Strana 39 z 62



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

    783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

    784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

    785 - Dokončovacie práce - tapetovanie 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

1 K 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 + 
pásovina

t 0,063 0,00

2 K 340239235
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(150x599x249)

m2 1,737 0,00

3 K 340239236
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(200x599x249)

m2 1,848 0,00

4 K 340239238
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
(300x499x249)

m2 2,058 0,00

5 K 38938PC02
Podloženie - vankúše oceľových prekladov z dosiek 
XPS hr.50mm

m2 0,220 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

6 K 611455531
Omietka rýh v stropoch akoukoľvek maltou 
cementovou šírky do 150 mm

m2 2,315 0,00

7 K 612421421
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých

m2 6,930 0,00

8 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ m2 11,655 0,00

9 K 612465181
Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné 
nanášanie hr. 3 mm

m2 11,655 0,00

10 K 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 11,655 0,00

11 K 625251372
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - 
minerálne riešenie

m2 1,440 0,00

12 K 629451111
Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty 
pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm

m 1,200 0,00

13 K 632440031 Penetračný náter podláh (jednonásobný) m2 91,530 0,00

14 K 632477006 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm m2 91,530 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

15 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 233,510 0,00

16 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 233,510 0,00

17 K 953945111 Rohová lišta hliníková m 4,340 0,00

18 K 953945211
Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium 
(nerezová)

m 1,200 0,00

19 K 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 7,000 0,00

20 K 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

m2 2,955 0,00

21 K 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t

m2 3,234 0,00

22 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 4,728 0,00

23 K 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
150 mm,  -0,27000t

m2 1,890 0,00

24 K 974031664
Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov 
hĺbke do 150 mm,  -0,04200t

m 1,200 0,00

25 K 974082932.1
Vysekanie rýh pre UVK v stropov do hĺbky 50 mm a šír. 
do 70 mm,  -0,00800t

m 15,430 0,00

26 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,412 0,00

27 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 83,828 0,00

002.1 - 1. časť ASR + ST - jestvujúci objekt

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,412 0,00

29 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 4,412 0,00

30 K 979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok 
pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt

t 4,412 0,00

31 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 4,412 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

32 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 2,245 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

33 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 305,000 0,00

34 M 6314150091
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy  čadičová 
minerálna izolácia - doska 160x600x1000 (lambda 
0,038W/m2K)

m2 311,100 0,00

35 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 305,000 0,00

36 M 6314150071
Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy čadičová 
minerálna izolácia - doska 140x600x1000 (lambda 
0,038 W/m2K)

m2 311,100 0,00

37 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 1,400 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,00

38 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 2,000 0,00

39 K 725130811 Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 0,000 0,00

40 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 2,000 0,00

41 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 2,000 0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

42 K 763139621.1
Demontáž  a opätovná montáž dosiek 
sadrokartónového podhľadu (pre rozvod UVK)

m2 14,840 0,00

43 K 998763401
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

% 0,600 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00
44 K 764711112 Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 160 mm m 1,200 0,00

45 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,900 0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00
46 K 765901081 Montáž strešnej fólie, na plné debnenie m2 305,000 0,00

47 M 2832208024 Parozábrana s prelepením spojov páskou m2 350,750 0,00

48 K 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 9,600 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

49 K 766416133
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi 
obkladovými

m2 54,005 0,00

50 M 6071141001
Doska drevovláknitá MDF hr.18mm - lamino (podľa 
výberu investora)

m2 112,330 0,00

51 K 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový 
rošt

m 108,010 0,00

52 M 6051718001 Lata podkladná 60/60 m 112,330 0,00

53 K 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 
výstavbu, za 1 bm montáže   

m 5,540 0,00

54 M 611411P02
Plastové okno  H/B 1570/1200 mm jednokrídlové 
otváravo-sklopné, 6-komorvý profil, zvnútra biele, 
zvonku imitácia dreva, izol.trojsklo, kovanie     "P2"

ks 1,000 0,00

55 K 766641161
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dverí

m 7,340 0,00

56 M 611412P01

Plastové vchodové dvere  H/B 2200/1470 mm  
jednokrídlové s bočným svetlíkom, 6-komorový profil, 
zvnútra biela farba, zvonku imitácia dreva, 
izol.nepriehľadné trojsklo, prah, zámok, kovanie     "P1"

ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 
zárubne, jednokrídlové

ks 4,000 0,00

58 M 611710P04
Dvere  vnútorné jednokrídlové , lamino povrch.úprava, 
plné 800/1970mm     "T1, T4"

ks 2,000 0,00

59 M 611710P03
Dvere  vnútorné jednokrídlové, lamino povrch.úprava, 
presklený pás pri kľučke 800/1970mm     "T2, T3"

ks 2,000 0,00

60 K 766662811
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
jednokrídlových,  -0,00100t

ks 4,000 0,00

61 K 766669111
Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu 
na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokrídlové

ks 4,000 0,00

62 M 549663P01
Kovanie - štítok, kľučky, zámok pre jednokrídlové 
dvere (podľa výberu investora)

ks 4,000 0,00

63 K 766694142
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

ks 1,000 0,00

64 M 6119000980
Vnútorné parapetné dosky plastové 
komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub

m 1,920 0,00

65 M 6119001030
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár 
vo farbe biela, zlatý dub, buk

ks 1,600 0,00

66 K 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 4,000 0,00

67 M 6118716100 Prah dubový L=82 B=15 cm ks 4,000 0,00

68 K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny do 170 mm

ks 3,000 0,00

69 M 6117103142
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino pvrch.úprava, 
hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre 
jednokríldové dvere     "T2, T3, T4"

ks 3,000 0,00

70 K 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny nad 170 do 350 mm

ks 1,000 0,00

71 M 6117103143
Zárubňa  vnútorná, normal, lamino povrch.úprava, 
hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/pre 
jednokrídlové dvere     "T1"

ks 1,000 0,00

72 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,800 0,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00

73 K 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním

m 61,800 0,00

74 M 6119800951
Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený 
masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a 
viac m

m 62,418 0,00

75 K 775511800
Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ 
lepených vrátane líšt -0,02500t

m2 98,778 0,00

76 K 775524953
Doplnenie podláh vlysových pribíjaných hr. 21 mm, v 
ploche do 2 m2

ks 8,000 0,00

77 K 775550100
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
šírka nad 190 mm, položená voľne

m2 91,530 0,00

78 M 6119800601
Laminátové parkety 1285x195x8,1mm (podľa výberu 
inhvestora)

m2 93,361 0,00

79 K 775591902
Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh 
parketových, stredné

m2 141,980 0,00

80 K 775592142
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej hr. 5 mm pod 
plávajúce podlahy

m2 91,530 0,00

81 M 283771PC01 Podložka pod plávajúce podlahy XPS hr.5mm m2 94,276 0,00

82 K 998775202
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,050 0,00

D 783 Dokončovacie práce - nátery 0,00

83 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 0,492 0,00

84 K 783626300
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 3x lakovaním - parkety

m2 141,980 0,00

D 784 Dokončovacie práce - maľby 0,00

85 K 784452261
Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 
jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky 
do 3, 80 m

m2 13,970 0,00

86 K 784452361
Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané 
jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný  výšky 
do 3, 80 m

m2 13,970 0,00

D 785 Dokončovacie práce - tapetovanie 0,00
87 K 785010111 Lepenie folie HPL m2 6,930 0,00

88 M 624612PC01 Fólia HPL 0,4mm, matné prevedenie, odtieň cca dub m2 7,623 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
89 K HZS000111 Ostatné pomocné a vynúterné práce hod 68,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ján Džuba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.1 - Kanaliza čná prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D2 - I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

D3 - II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00

D4 - III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00

D5 - IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00

D6 - V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.1 - Kanaliza čná prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ján Džuba

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D2 I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00
1 K 0301-0102-0010 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100m3 m3 11,660 0,00

2 K 0301-0102-0090 Príplatok za lepivosť % 3,498 0,00

3 K 0302-0202-0010 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100m3 m3 31,200 0,00

4 K 0302-0202-0090 Príplatok za lepivosť % 9,360 0,00

5 K 0404-0207-0010
Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 100m3

m3 28,956 0,00

6 K 0405-0107-0020
Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny

m3 8,780 0,00

7 K PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 16,290 0,00

8 K 0602-0201-0010
Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 
500m

m3 13,904 0,00

9 K 0701-0100-0010
Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia 
hĺbky do 2m

m2 62,400 0,00

10 K 0701-0100-0070
Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4m

m2 25,920 0,00

11 K 0701-0100-1010 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2m m2 62,400 0,00

12 K 0701-0100-1110
Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 
4m

m2 25,920 0,00

D D3 II.C 27 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 2013-9200-0020 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 3,900 0,00

D D4 III.C 27 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00
1 K 0304-2204-0010 Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 150 m 19,500 0,00

2 M PONUKA PVC potrubie 160x4,7 m 19,500 0,00

3 K 0311-7501-0010 Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 m 19,500 0,00

4 M PONUKA.1 PP revízna kanalizačná šachta 600 ks 2,000 0,00

D D5 IV.C 27 PRESUN HMÔT 0,00
1 K 9927-0401-1150 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 8,027 0,00

D D6 V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE 0,00
1 K 2003-0103-1510 Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 m3 0,324 0,00

2 K 9927-0001-1150 Presun hmôt t 0,767 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.1 - Kanaliza čná prípojka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: IČO:
obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing.arch.Lorinc, Ing.Soták IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ján Džuba IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.2 - Vnútorné inštalácie
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D4 - C 88A1 KANALIZÁCIA 0,00

D5 - C 88A2 VODOVOD 0,00

D6 - C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00

D7 - C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.2 - Vnútorné inštalácie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Bačkov Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Ing.arch.Lorinc, 
Ing.Soták

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Ján Džuba

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D4 C 88A1 KANALIZÁCIA 0,00
1 M PONUKA PP potrubie - odpadové hrdlové HT50 m 3,000 0,00

2 M PONUKA.1 PP potrubie - odpadové hrdlové HT100 m 5,000 0,00

3 M PONUKA.2 Čistiaca tvarovka PP HTRE100 ks 1,000 0,00

4 M PONUKA.3 Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia D110 m 1,000 0,00

5 M PONUKA.4 PVC potrubie KG100 m 3,000 0,00

6 M PONUKA.41 PVC potrubie KG150 m 2,000 0,00

7 K 0101-0500-0130 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 ks 2,000 0,00

8 K 0101-0500-0160 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110x2,3 ks 2,000 0,00

9 K 0101-9000-5010 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 3,000 0,00

10 K 0101-9000-5020 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 20 m 2,000 0,00

11 K 0101-9000-5040 Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 m 8,000 0,00

12 K PONUKA Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810 ks 1,000 0,00

13 K PONUKA.1 Privzdušňovací ventil HL 900 ks 1,000 0,00

14 K 0102-0801-0012
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia D 110

ks 1,000 0,00

15 K 9988-0101-6010 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v stavbe výšky % 0,950 0,00

16 K 9988-0102-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku

% 1,000 0,00

D D5 C 88A2 VODOVOD 0,00
17 M PONUKA.5 Viacvrstvové potrubie 20x2,25 m 5,500 0,00

18 M PONUKA.51 Viacvrstvové potrubie 25x2,5 m 11,000 0,00

19 K 0201-9000-2010 Preplachnutie potrubia do DN 80 m 16,500 0,00

20 K 0201-9000-5010 Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 m 16,500 0,00

21 K 0202-2102-0010 Nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 6,000 0,00

22 M PONUKA.6
Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vonkajší závit 
DN 15

ks 1,000 0,00

23 K 0202-2102-1010 Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 15 pár 1,000 0,00

24 M PONUKA.7 Poistný ventil  - PV DN 15 ks 1,000 0,00

25 K 0202-2102-1170 Montáž poistného ventilu DN 15 pár 1,000 0,00

26 K 9988-0201-6010
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v stavbe výšky do 
7m

% 0,650 0,00

27 K 9988-0202-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km

% 0,750 0,00

D D6 C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00
28 K PONUKA.2

Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad 
vodorovný WC2

súb 2,000 0,00

29 M PONUKA.8 Sedátko biele  (WC1, WC2, WCi) súb 2,000 0,00

30 K 0501-4100-0151 Montáž záchodovových mís kombinovaných súb 2,000 0,00

31 K 0501-4100-1110 Montáž záchodovej dosky súb 2,000 0,00

32 M PONUKA.9 Keramické umývadlo 550x445x215 mm U súb 2,000 0,00

33 K 0502-4300-0010 Montáž umývadiel súb 2,000 0,00

34 M PONUKA.10 Elektrický tlakový ohrievač MK-2 súb 1,000 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002.2 - 2. časť ZTI

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.2.2 - Vnútorné inštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K 0505-6102-1240 Montáž elektrických prietokových ohrievačov súb 1,000 0,00

36 M PONUKA.11 Rohový ventil RV-15 súb 6,000 0,00

37 K 0507-7103-0010 Montáž rohových ventilov s pripojovacou rúrkou súb 6,000 0,00

38 M PONUKA.12 Umyvadlová stojančeková batéria (U) ks 2,000 0,00

39 K 0507-7202-0010 Montáž batérii stojančekových ks 2,000 0,00

40 M PONUKA.13 Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132 ks 2,000 0,00

41 K 0507-7601-0111 Montáž zápachových uzávierok umývadlových ks 2,000 0,00

42 M PONUKA.14 Pružná krycia ružica pre WC HL 7EL ks 2,000 0,00

43 M PONUKA.15 Koleno pre pripojenie WC HL 210 ks 2,000 0,00

44 M PONUKA.16 Dvierka krycie  15/30 cm ks 1,000 0,00

45 K 0508-6301-0010 Montáž dvierok ks 1,000 0,00

46 K 9988-0501-6010
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v stavbe výšky 
do 7m

% 0,300 0,00

47 K 9988-0502-7010
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1km

% 0,300 0,00

D D7 C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE 0,00
48 M PONUKA.17 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20 m 5,500 0,00

49 M PONUKA.18 Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm  D 25 m 11,000 0,00

50 K 0305-1301-0010 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer m 16,500 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
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Objednávateľ: IČO:
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Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00
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Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    71 - IZOLÁCIE 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

    73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,00

    732 - Strojovne 0,00

    733 - Rozvod potrubia 0,00

    734 - Armatúry 0,00

    735 - Vykurovacie telesá 0,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.3 - 3. časť UVK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00
1 K OST-HZS-0001 Vykurovacia skúška dvaja robotníci nh 48,000 0,00

2 K OST-HZS-0004 Vyregulovanie systému kus 14,000 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 71 IZOLÁCIE 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00
3 K 713462132 Montáž tep. izolácie potrubia skružami m 194,000 0,00

4 M 283771020 Izolácia potrubia m 194,000 0,00

D 72 ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D 73 ÚSTREDNE VYKUROVANIE 0,00

D 732 Strojovne 0,00
5 K 732429113 Montáž čerpadlových skupín súbor 1,000 0,00

6 M 4261A1046 Čerpadlo 25-40 kus 1,000 0,00

7 M 4261A1317 Čerpadlová skupina LV-KS-125, DN25 kus 1,000 0,00

D 733 Rozvod potrubia 0,00

8 K 733321201 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16 m 60,000 0,00

9 M 2861G0002 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 - m 60,000 0,00

10 K 733321202 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20 m 68,000 0,00

11 M 2861G0004 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 - m 68,000 0,00

12 K 7333212031 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25 m 34,000 0,00

13 M 2861G0005 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 - m 34,000 0,00

14 K 733321204 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32 m 32,000 0,00

15 M 2861G0006 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3 m 32,000 0,00

16 K 733391101 Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 m 194,000 0,00

D 734 Armatúry 0,00
17 K 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 14,000 0,00

18 M 5512D0351 Hlavica termostatická kus 14,000 0,00

19 K 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 28,000 0,00

20 M 5512D1602 Ventil TS-90,  1/2"- kus 14,000 0,00

21 M 5512D2102 Ventil spiatočkový RL-5, 1/2"- kus 14,000 0,00

D 735 Vykurovacie telesá 0,00
22 K 7351518112 Montážny balíček kus 14,000 0,00

23 K 735154543 VYKUR TEL PANL- KOMPLET kus 14,000 0,00

24 M 4849D0221 Vykurovacie teleso, Typ 10 - dĺž.400 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

25 M 4849D0921 Vykurovacie teleso, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

26 M 4849D1123 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.600 x výš.600 mm kus 2,000 0,00

27 M 4849D1129 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

002.3 - 3. časť UVK

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 4849D1131 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm kus 1,000 0,00

29 M 4849D1137 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm kus 6,000 0,00

30 M 4849D1171 Vykurovacie teleso, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.900 mm kus 2,000 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
31 K 010111170 Mimostavenisková doprava súbor 1,000 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

    0 - ZAKLADANIE 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    723 - Vnútorný plynovod 0,00

    735 - Vykurovacie telesá 0,00

    783 - Nátery 0,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

    272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 0,00

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 0 ZAKLADANIE 0,00
1 K 035978111 Odvoz sute na skládku do 1 km t 3,000 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 723 Vnútorný plynovod 0,00
2 K 723.122 Revízna správa plynovod súbor 0,500 0,00

3 K 723110203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 m 2,000 0,00

4 K 723120804
Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN 
do 25

m 5,000 0,00

5 K 723150367 Chránička plyn. potrubia D 57/2.9 m 0,500 0,00

6 K 723190914
Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 
25

kus 0,500 0,00

7 K 723230155 Flexibilná hadica na plyn  dĺžky 1000 mm m 0,500 0,00

8 K 723231113 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 kus 0,500 0,00

D 735 Vykurovacie telesá 0,00
9 K 735151832 Demontáž  plyn. vykurovacích telies kus 2,500 0,00

D 783 Nátery 0,00

10 K 783424340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 2,000 0,00

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 0,00
11 K 803410010 Príprava na tlakovú skúšku súbor 0,500 0,00

12 K 803430040 Skúška tesnosti potrubia DN do 40 m 2,000 0,00

D D4 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00
13 K 0101111701 Mimostavenisková doprava súbor 0,500 0,00

002.4 - 4. časť PL (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady
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obec Bačkov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Gasotherm plus s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Ivana Brecková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.5 - 5. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

    0 - ZAKLADANIE 0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

    721 - Vnútorná kanalizácia 0,00

    731 - Kotolne 0,00

    732 - Strojovne 0,00

    733 - Rozvod potrubia 0,00

    734 - Armatúry 0,00

    783 - Nátery 0,00

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady

002.5 - 5. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 15. 11. 2019

Objednávateľ: obec Bačkov Projektant:
Gasotherm plus 
s.r.o.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 0 ZAKLADANIE 0,00
1 K 0788811111 Revízna správa komína súbor 0,500 0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 721 Vnútorná kanalizácia 0,00
2 K 721177008 Odvod kondenzátu súbor 0,500 0,00

D 731 Kotolne 0,00
3 K 731119000 Sprevádzkovanie kotla do prevádzky súbor 0,500 0,00

4 K 731249125
Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 50 
kW

súbor 0,500 0,00

5 M 484A014550 Kotol kondenzačný  CGB 50 kus 0,500 0,00

6 M 484A092040 Prípojky kotla prívod/spiatočka sada 0,500 0,00

7 M 484A09225 poistný ventil k CGB 50 kus 0,500 0,00

8 M 484A092251 Plynový guľový kohút pre CGB50 súbor 0,500 0,00

9 M 484B09301 Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Lv-CP70 DN25 kus 0,500 0,00

10 M 484B09304 Rozdeľovač/zberač 3-okr. LV C70/2R DN25 súbor 0,500 0,00

11 M 484B09310 Prepojovacie trubky sada 0,500 0,00

12 M 484B09313 Konzola na upevn. rozd./zb. sada 0,500 0,00

13 M 484J00613 Dymovod - koncentr. 80/125 sada 0,500 0,00

14 M 484J006341 Zvislý komín súbor 0,500 0,00

15 K 7312491251 Meranie a regulácia kotolne súbor 0,500 0,00

D 732 Strojovne 0,00
16 K 732331522 Nádoba expanzná NG80 súbor 0,500 0,00

D 733 Rozvod potrubia 0,00

17 K 733111115
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 
DN 25

m 2,500 0,00

18 K 733111116
Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 
DN 32

m 2,000 0,00

19 K 733190107
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 
40

m 4,500 0,00

D 734 Armatúry 0,00

20 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 3,000 0,00

21 K 734242216 Ventily spätné závitové G 5/4 kus 0,500 0,00

22 K 734251125 Ventily poistné závitové  G 1 kus 0,500 0,00

23 K 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 2,000 0,00

24 K 734291245 Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4 kus 0,500 0,00

25 K 734292766
Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší 
a vnútorný závit

kus 1,500 0,00

26 K 734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom kus 0,500 0,00

27 K 734424911
Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 
M 12x1,5

kus 0,500 0,00

28 K 734424932 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov kus 0,500 0,00

002.5 - 5. časť Kotol ňa (výkaz rozdelený na 50% oprávnené a 50% 
neoprávnené náklady)

Komunitné centrum - Rekonštrukcia, prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov-
(stupeň PSP)

002 - SO 01 - Hlavný objekt - neoprávnené náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 783 Nátery 0,00

29 K 783424340
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 
+zákl.

m 4,500 0,00
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