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B1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
Navrhovaný Ustajňovací objekt koní, sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu. Pozemok je 
svahovitý, zvažujúci sa severozápadným smerom. Reliéf je tu členitý. Objekt SO 02 má 
±0,000 na kóte 611,80 m.n.m.. Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko - geologický 
prieskum. K navrhovanému objektu bude viesť novonavrhovaná spevnená plocha. 
 
B1.1 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 
 
Pred realizáciou objektu SO 02 je nutné realizovať úpravy terénu. 
 
B.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 

RIEŠENIE STAVBY 
 
B.2.1.  URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
 
Riešený objekt je navrhnutý v súlade s územným plánom obce. Pozemok, na ktorom je objekt 
umiestnená je určený na využitie ako poľnohospodársky dvor, farma. Objekt sa nachádza 
v existujúcom hospodárskom dvore, ktorý je využívaný na chov moriek. Urbanistické riešenie 
rešpektuje historicky ustálené, územno-technické podmienky spádovej urbanistickej štruktúry, 
a platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce. 
 
B.2.2.  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 
Navrhovaná stavba ustajňovacieho objektu je tvorená štyrmi samostatnými boxami 
prístupnými zo severnej strany, s príručným skladom jadrového krmiva a postrojovňou (sklad 
pre sedlá a ostatné jazdecké potreby). Zo západnej strany je situovaný exteriérový príručný 
sklad objemového krmiva a steliva. Tento objekt je navrhnutý ako murovaná konštrukcia 
z debniacich tvárnic. Objekt má pultovú strechu so sklonom 10°.  
 
B.2.3.  STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
B.2.3.1 PRÁCE A KONŠTRUKCIE HSV 
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Objekt je založený na dvojstupňových základoch. Spodný stupeň je tvorený monolitickými 
základovými železobetónovými pásmi šírky 600 mm a  400 mm rozšírenými pod 
železobetónovými piliermi. Horný stupeň tvorí murivo z debniacich tvárnic šírky 400 mm. 
Dôsledkom značnej svahovitosti pôvodného terénu sú základové konštrukcie odstupňované 
do troch úrovní. Pred realizáciou je nutné  posúdenie základových pomerov a určenie výšky 
hladiny spodnej vody. Po zahájení výkopových prác sa posúdia geologické pomery na 
stavenisku a v prípade potreby sa upravia šírky základových pásov.  

Pred betonážou základových konštrukcií je potrebné vytýčiť umiestnenia prestupov!  
K prevzatiu základovej škáry bude potrebné prizvať statika !!! 
 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Zvislé nosné konštrukcie po obvode objektu sú tvorené debniacimi tvárnicami DT 30 
v kombinácii s železobetónovými prvkami, ktoré tvoria nosné piliere pre železobetónové 
preklady otvorov ponad vstupy do jednotlivých boxov. Prístrešok, ktorý sa nachádza zo 
západnej strany objektu, je uložený na obvodovej stene objektu a na dvoch drevených stĺpoch. 
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ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Priečky budú realizované z presných nenosných pórobetónových tvárnic YTONG,  hr.150mm. 
Deliace steny medzi boxami sú zo zvarovaných jacklových profilov, medzi ktoré sú osadené 
drevené laty.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nosná konštrukcia strechy je tvorená drevenými krokvami 100/180, kotvenými do drevených 
pomúrnic 160/140, ktoré sú položené na obvodových múroch ukončených betónovým 
vencom. Na krokvách sú kontralaty 50/50 a následne plné debnenie hr.25 mm. Preklady nad 
otvormi sú monolitické železobetónové. 
 
B. 2.3.2. PRÁCE A KONŠTRUKCIE PSV 
 
ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ 
Úprava murovaných konštrukcií je uvažovaná klasickými vápenno-cementovými omietkami.  
Poznámka : 
pri realizácii povrchových úprav je nutné dodržať technologické predpisy a normy 
jednotlivých výrobcov 
 
ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJŠIE 
 
Vonkajšie povrchové úpravy pozostávajú z kombinácie dvoch druhov fasády – exteriérovej 
hrubozrnnej omietky a drevených prvkov podbitia strechy. Sokel a vstupná spevnená plocha k 
objektu bude betónová. 
 
PODLAHY 
Podlahy sú navrhnuté z cementovej samonivelizačnej stierky s vložkou z rabicového pletiva.  
 
VÝPLNE OTVOROV 
Dverné výplne otvorov sú navrhnuté drevené. Okenné výplne otvorov sú navrhnuté plastové 
s izolačným dvojsklom. Vráta do jednotlivých boxov sú navrhnuté ako drevené sendvičové 
osadené v oceľovom ráme a vyplnené tepelnou izoláciou hr.50mm. 
 
IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI 
Hydroizolácia stavby je vzhľadom na maximálnu hladinu spodnej vody navrhnutá z fólie 
z PVC-P. Hydroizoláciu je potrebné chrániť geotextíliou min.gr. 400 g/m2.  
 
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
V danom objekte budú ustajnené kone a minimálna teplota v objekte by nemala klesnúť pod 6 
°C, ktorú sú si schopné zabezpečiť kone vlastným teplom.  
Podstielka zo slamy bude tvoriť prirodzenú tepelnú izoláciu podlahy, podlaha preto nie je inak 
tepelne zaizolovaná. Zateplená  bude strecha objektu tepelnou izoláciou zo sklenej vlny  hr. 
100 mm. Obvodové murivo bude zaizolované tepelnou izoláciou XPS hr. 50 mm.  
Je nutné zabezpečiť, aby nevznikal únik tepla z objektu a ten bude zabezpečený plastovými 
oknami a drevenými sendvičovými vrátami zateplenými vo vnútri tepelnou izoláciou 
hr.50mm. 
 
TESÁRSKE KONŠTRUKCIE 
Čo sa týka tesárskych konštrukcií súvisia hlavne s drevenou konštrukciou strechy a s drevným 
prístreškom. Ďalej sú to pomocné tesárske konštrukcie (debnenia železobetónových 
konštrukcií a pod ). 
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KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Klampiarske konštrukcie a práce pozostávajú z typových výrobkov trapézového strešného 
systému, ako aj dodávky vonkajších parapetov okien a pod. 
Klampiarske práce musia byť zrealizované v zmysle platných noriem a technologických 
predpisov. 
 
ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Tvoria ich oceľové zárubne, oceľové rámy dverí a deliacich priečok, vetracie mriežky, 
kotviace prvky konštrukcií, a pod. Všetky tieto konštrukcie a prvky ošetriť vhodnými nátermi 
proti korózii.  
 
NÁTERY 
Ochranu zámočníckych výrobkov bude tvoriť pozinkovaná galvanická úprava oceľových 
konštrukcií máčaním vo vani. 
Všetky drevené prvky krovu je potrebné ošetriť náterom proti hnilobe a škodcom a 2x 
lakovaním. 
 
B.2.5. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 
 
Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov investora, prípadne z eurofondov. 
 
B.2.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Oproti existujúcej prevádzke sa vplyv na životné prostredie zmení v miernom navýšení 
odpadov vedľajších živočíšnych produktov charakterizovaných v zmysle nariadenia Rady ES 
1069/2009 a vykonávacieho Nariadenia komisie (EU)142/2012. 
Dôjde k miernemu navýšeniu produkcii odpadových vôd. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy odpadov, zaradených do 
kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).  
 
Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky: 
Č. druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória  

18 02 02 
Odpady, kt. zber a zneškodnenie podliehajú osobit. 
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

N 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá 
požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady 
zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť 
iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie 
odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.  
Vedľajšie živočíšne produkty (uhynuté hosp. zvieratá, krv, vnútornosti...) budú 
zhromažďované v existujúcom kafilérnom boxe, ktorý sa nachádza v areáli. Prevádzkovateľ 
dvora má uzavretú zmluvu s organizáciou (VAS- Žilina, prevádzka Mojšova Lúčka) 
oprávnenou nakladať s daným druhom produktov. 
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B.2.7. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 
Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy vyplývajúce 
z platnej legislatívy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
pokyny BOZ. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácii. 
Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je 
potrebné pred zahájením stavby vytýčiť. 
Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného 
dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. 
 
B.2.9. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Požiarna bezpečnosť stavby je riešená podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v náväznosti na 
STN 92 0201 – 1 až 4, vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z., STN 92 
0202, STN 73 0818, STN 92 0400 a súvisiacich predpisov z oboru požiarnej ochrany. 
Protipožiarne zabezpečenie stavby rieši samostatná časť projektovej dokumentácie. 
 
B.3. ZEMNÉ PRÁCE 
 
Pred samotnou realizáciou je nutné vykonať najprv odhumusenie terénu, ďalej úpravu 
a vyrovnanie existujúceho terénu pod navrhovaným objektom a prislúchajúcou spevnenou 
komunikáciou. Základové konštrukcie musia byť založené v rastlom teréne, z toho dôvodu sa 
zrealizujú výkopy pre navrhované základy objektu SO 02. Po realizácii základových 
konštrukcií sa na pozemok pod stavbou dorovná  štrkovým podsypom fr. 0 – 63 mm.  
 
B.4. PODZEMNÁ VODA 
 
Na pozemku nebol vykonaný hydrogeologický prieskum. Hladina spodnej vody sa 
predpokladá v úrovni hladiny blízkeho vodného toku. 
 
B.5. KANALIZÁCIA 
 
Vnútorná kanalizácia 
Vnútorná kanalizácia je v objekte vyhotovená ako delená. Z objektu sú osobitným potrubím 
odvádzané splaškové odpadové vody z hygienických zariadení jednou vetvou. Dažďové 
odpadové vody zo strechy sú odvádzané na terén. 
Vnútorné rozvody kanalizácie vedené v zemi budú vyhotovené z PVC rúr a potrubia vedené 
v objekte z HT rúr. 
V každom boxe pre kone bude umiestená priemyselná bodová vpusť. Odpadové vody budú 
splachované do šácht, z ktorých budú prepadom odvádzané odpadové vody do existujúcej 
žumpy. 
 
ZVODOVÉ POTRUBIA 
Budú vyhotovené z hrubostenných rúr PVC-U 125x3,2 a 110x3,2 hrdlových spájanými 
gumovými krúžkami, vyrábané podľa DIN 19534, ISO 4435:1991 firmy PLASTIKA Nitra. 
Vedené ako zakopané. 
 
ODPADOVÉ POTRUBIA 
Odpadové potrubia budú vyhotovené z HT polypropylénových rúr 110x2,7 hrdlových 
spájanými gumovými krúžkami, firmy PIPE LIFE. Na odpadových potrubiach budú vo výške 
1 000 mm umiestnené čistiace kusy a budú vyvedené nad strechu. 
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PRIPOJOVACIE POTRUBIA 
Pripojovacie potrubia budú vyhotovené z HT polypropylénových rúr 50x1,8 a 40x1,8 
hrdlových spájanými gumovými krúžkami, firmy PIPE LIFE.  
Pripojovacie potrubia budú vedené v minimálnom spáde 3%. 
 
ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
Zariaďovacie predmety (podrobnosti viď. PD Zdravotechnika). 
   
B.6. ZÁSOBOVANIE VODOU 
  
Bilancia potrieb vody 
 
Pitná voda 
Pre stanovenie potreby vody sme vychádzali zo Z.z. č. 684/2006 príloha č. 1 časť C – 
Živočíšna výroba v poľnohospodárstve, kde je špecifická potreba vody nasledovná: 
kone.................................................................................................40,0 dm3/ kôň.deň 
splachovanie......................................................................................3,0 dm3/m2.6 mesiacov 
 
Denná potreba vody Qd 
4 kone.......................................á 40 dm3/kôň.deň..........................120 dm3/deň 
Spolu.................................................................................................120 dm3/deň 
 
Polročná potreba vody Qp 02 
Objekt SO 02- 80 m2.................á 3 dm3/m2.6 mesiacov....................240 dm3/6 mesiacov 
Manipulačná plocha 50 m2......á 3 dm3/m2.6 mesiacov....................150 dm3/6 mesiacov 
Spolu....................................................................................................390 dm3/polrok 
 
 
Ročná potreba vody Qr 
Qr = (Qd x 365) + (Qp x 2) 
Qr = (0,12 x 365) + (0,39 x 2) = 44,58 m3/rok 
 
Maximálna denná potreba vody 
Qm = Qd x kd 
Qm = 0,044 x 2,0 = 0,088 m3/deň 
 
Maximálna hodinová potreba vody 
Qh = 1/24 x Qm x kh 
Qh = 1/24 x 0,088 x 1,8 = 0,006 m3/hod 
 
Výpočtový prietok 
               m 

Qp  =   qi ni 
               i=1 

Qp =  0,1 x 2 + 0,3 x 1 
Qp = 0,4414 dm3/s 
 
Vnútorný vodovod 
Vnútorné rozvody vodovodu budú napojené na novú prípojku vodovodu ukončenú 
v miestnosti č. 1.01 – Prípravovňa + sedliareň. V riešenom objekte bude od novej prípojky 
vedené nové potrubie z rúr PE-RT. Na potrubí v miestnosti č. 1.01 – Prípravovňa + sedliareň 
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bude na potrubí osadený uzatvárací ventil 1“, ktorý bude slúžiť ako hlavný domový uzáver 
vody. Za uzatváracím ventilom bude osadený redukčný ventil. Na potrubí PWC pred 
elektrickým ohrievačom bude osadená elektronická úprava vody EUV 25 DOM. 
 
Ohrev teplej vody 
Ohrev teplej vody je riešený cez elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 5 dm3. 
 
B.7. TEPLO A PALIVÁ 
 
V budove bude vykurovaný iba priestor prípravovni sedla plynovým vykurovacím telesom so 
spaľovaním propanu typ Karma – BETA 3 s výkonom 3kW. Pre potrebu zásobovania plynom 
bude využitý existujúci nadzemný zásobník propanu s objemom 4,8m3.  
 
B.8. ROZVOD EL. ENERGIE 
 
Projekt elektroinštalácie rieši nový objekt SO 02 Ustajňovací objekt koní, v ktorom sú 
riešené svetelné a zásuvkové rozvody . Objekt bude napojený z meranej spotreby investora- 
nevznikne nové odberné miesto. 
Ustajňovací objekt bude napojený z hlavného rozvádzača areálu RH cez kábel CYKY-J 
4x25.  
Ďalšie podrobnosti viď. Realizačný projekt, časť Elektroinštalácia spracovaný Ing. M. 
Okálom v apríli 2022. 
 
B.9. VETRANIE  
 
Vetranie objektu bude zabezpečené v dostatočnej miere prirodzene oknami, dverami a sklad 
jadrového krmiva vetracími mriežkami.  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
V Martine v máji 2022     Spracoval: Ing. arch. V. Hladký 
 
 












