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0+000,00 do km 0+526,45 w Targanicach i Andrychowie

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Andrychow
Ul. Rynek 15
34-120 Andrychow

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA

» Zlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r.
Poz. 1202);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2015 poz.1422),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124);

 Polskie normy, zasady wiedzy technicznej;

» Ogledziny nieruchomosci;

» Uzgodnienia.

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (bocznej
do ul. Zwirki i Wigury) od km 0+4000,00 do km 0+526,45 w Targanicach
i Andrychowie”.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

* mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;

» uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

 informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

e inwentaryzacja i pomiary w terenie;

« dane ewidencyjne;

» uzgodnienia branzowe uzyskane od wfascicieli sieci uzbrojenia terenu.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi droga boczna do ulicy Zwirki i Wigury
zlokalizowana w miejscowosci Targanice i Andrychéw - droga publiczna, gminna,
klasy D.

Droga na poczatku opracowania odcinka tqczy sie z drogq powiatowgq nr 1741K
Sutkowice-Brzezinka-Roczyny-Andrychéw ul. Zwirki i Wigury (zarzadca drogi: Powiat
Wadowicki, klasa drogi ,L” - lokalna), natomiast koniec opracowania stanowi cigg
dalszy drogi bocznej do ul. Zwirki i Wigury.

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie dziatki ewidencyjnej nr 2/5, gdzie przyjeto
kilometraz opracowania - km 0+000,00, natomiast koniec w rejonie dziatki
ewidencyjnej nr 11/3 — km 0+526,45.

Ulica posiada zmienng szerokos¢: 2,50-3,70 m. Aktualna nawierzchnia kruszywa
jest w ztym stanie technicznym: widoczne ubytki, zatamania krawedzi, brak
prawidtowego odwodnienia woéd deszczowych. Brak pobocza oraz zty stan nawierzchni
utrudnia poruszanie sie pojazddw.

Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe
odprowadzane sq poprzez korytko betonowe oraz przepust do cieku wodnego.

W terenie objetym opracowaniem, istniejq nastepujgce sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu:

« sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa;

« sie¢ teletechniczna;

« sie¢ gazowa;

« sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem
przed przystapieniem do robét, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branzowych.

2.2. DANE EWIDENCYIJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 3/2, 14/3, 24/2, 11/2, 8/4, 6/1, 40/1, 4/1, 3/1, 14/4,
6/12, 6/11, 6/10, 6/9, 6/8, 6/7, 6/6, 6/5, 6/4, 6/3

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: wadowicki

Gmina: Andrychow

Jednostka ewidencyjna: 121801_5 Andrychdw -obszar wiejski
Obreb: 0006 Targanice

Dziatki inwestycyjne nr: 1257/17, 1257/19, 1817/2, 1817/3, 1817/7, 1258/12,
1816/2, 1257/11, 1258/13, 1257/20, 1257/2, 1817/11, 1817/12, 1817/13,
1817/14, 1817/10, 1818, 1256

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: wadowicki

Gmina: Andrychdéw

Jednostka ewidencyjna: 121801_4 Andrychdéw —miasto
Obreb: 0001 Andrychéw miasto

Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem)
bez naruszania dziatek sgsiednich.
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2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz. U. poz. 463 na omawianym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Szczegotowe dane okreslajace warunki gruntowo-wodne zawarte sqg w dokumentacji
geotechnicznej (badania kontrolne-geotechniczne) opracowanej przez firme ,aPlan
Studio” z Andrychowa.

W wykonanych badaniach stwierdzono pod istniejgca konstrukcjq nawierzchni
wystepowanie glin pylastych.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu glin pylastych, podtoze zaliczono do grupy
nosnosci G4. W dokumentacji przewidziano doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci
G1 poprzez wykonanie warstwy ulepszonego podfoza stabilizowanego cementem.

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.:. ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej (bocznej do ul. Zwirki i Wigury) od km 0+000,00 do km 0+526,45
w Targanicach i Andrychowie” przewiduje sie przebudowe jezdni, pobocza; budowe
sieci oswietlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, zjazdow,; remont zjazdow.

Catos¢ inwestycji zawiera sie w istniejacym pasie drogowym drogi bocznej
do ul. Zwirki i Wigury.

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

JEZDNIA

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe jezdni w granicach
istniejagcego pasa drogowego. Projektowana kategoria ruchu KR1. Szeroko$¢ jezdni
odcinka wynosi¢ bedzie 2,50 m (po $ladzie istniejgcej drogi). Przewiduje sie wykonanie
warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem o grubosSci 30 cm oraz
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej grubosci warstw wynoszacej 20
cm. Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego. Pochylenie poprzeczne
zaprojektowano o wartosci 2%.

POBOCZE

Wzdtuz drogi projektuje sie przebudowe poboczy o szerokosci 0,75 m. Nawierzchnie
poboczy lewostronnych stanowi destrukt asfaltowy skropiony emulsjq asfaltowg +
grys. Pochylenie poprzeczne poboczy lewostronnych wynosi 6%. Pobocze
prawostronne nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej typ podwdjne T koloru
grafit, pochylenie poprzeczne zaprojektowano o wartosSci 2%. Lokalizacje poboczy
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

ELEMENTY BUDOWYWANE:

SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z warunkami przytaczenia z dnia 19.04.2018 r. wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S. A. (TD/BOP/2018-05-04/0000072) Tauron Dystrybucja S. A. zrealizuje
przytaczenie do miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych.
Z istniejgcego stupa nN zostanie wybudowany odcinek projektowanej sieci o$wietlenia
ulicznego. W projekcie przewidziano budowe stupéw wraz z oprawami
oswietleniowymi. Cata sieC osSwietleniowa bedzie sieciq kablowa wykonang kablem
ziemnym typu YAKXS 4 x 35 mm?. Szczegdty projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego
zostaty zawarte w projekcie branzy elektrycznej.
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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W projekcie zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 300,
400 i 500mm z rur dwusciennych PP SN8 z kielichem. Wody deszczowej odprowadzane
bedq poprzez wpusty deszczowe fi 500 do betonowych studni deszczowych. Potgczenie
wpustow deszczowych z studniami nalezy wykonaé za pomocg rur o srednicy
200x5,9mm PVC-U SN8. Kanat deszczowy nalezy ukfadac na podsypce piaskowej
(zageszczona do stopnia zageszczenia Is=1,0) gr. 20 cm. Obsypke nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniem producenta, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Na wylocie kanalizacji deszczowej do cieku wodnego zaprojektowano
betonowa Scianke czotowa.

Odprowadzanie woéd deszczowych | roztopowych do cieku nie zmieni
dotychczasowych stosunkéw wodnych oraz nie spowoduje wystgpienia wod z koryta
cieku. Ze wzgledu na brak zmian w ilosci i jakosSci odprowadzanych wdéd opadowych
i roztopowych do potoku Targaniczanka z terendw cigzacych, odprowadzanie wdd
z projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez projektowany wylot brzegowy, nie
spowoduje zmian w ilosci ani jakosci wéd prowadzonych potokiem Targaniczanka.

Szczegdty projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostaty zawarte w projekcie
branzy sanitarnej.

ZIAZDY

Zaprojektowano budowe zjazddéw indywidualnych do posesji. Projektuje sie
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typ podwdjne T koloru bordo.
Pochylenie poprzeczne zjazdu o wartosci 5%.

ELEMENTY REMONTOWANE:

ZIAZDY

Zaprojektowano remont istniejacych zjazdoéw do posesji. Projektuje sie wykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej typ podwdjne T koloru bordo. Pochylenie
poprzeczne zjazdu o wartosci 2%.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W projekcie uwzgledniono wykonanie zabezpieczenia sieci oSwietlenia ulicznego
rurg ostonowa.

ELEMENTY ROZBIERANE:

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbierane zostang:
-nawierzchnia jezdni, zjazdow;

-przepust;

-podbudowy jezdni, zjazddéw

-scinanie poboczy.

Zakres prac bedzie realizowany w nastepujacej kolejnosci:

« rozbidrce istniejgcych nawierzchni;

« rozbidrka przepustu;

» wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej;

» wykonaniu sieci oswietlenia ulicznego;

» korytowaniu pod warstwy konstrukcji nawierzchni;

* wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdu, poboczy;
» wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy.
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2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym ukfadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,D” (droga dojazdowa) oraz docelowe obcigzenie
ruchem kategorii KR1.

Podstawowe dane liczbowe:

« dtugos¢ odcinka opracowania 526,45 m
 szerokos¢ jezdni 2,50 m
 szerokos¢ pobocza 0,75 m

2.6. DROGA W PLANIE

Poczgtek opracowania przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury (dziatka
o nr ewidencyjnym nr 2/5), gdzie przyjeto kilometraz opracowania - km 0+000,00,
natomiast koniec w rejonie dziatki ewidencyjnej nr 11/3 - km 0+526,45.

Przebieg przebudowywanej drogi w stopniu maksymalnym zostat dostosowany
do stanu istniejgcego.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.

2.7. DROGA W PROFILU

Z uwagi na istniejagcq zabudowe utrzymano dotychczasowgq niwelete drogi.

2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% (wg.
planu sytuacyjnego rys. 1).

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem  MTiGM
z dnia 2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcq konstrukcje:

- konstrukcja jezdni:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego Srednioziarnistego AC 11S 4 cm
- skropienie emulsjg kationowg szybkorozpadowg ,,75” w ilosci 0,5 kg/m? ---
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gruboziarnistego AC 16 W 5 cm

- skropienie emulsjg kationowg szybkorozpadowg ,,75” w ilosci 0,5 kg/m? ---
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm
-warstwa ulepszonego podfoza stabilizowanego cementem 30 cm
59 cm

- konstrukcja pobocza —typ 1:
- skropienie emulsjg + grys -

- destrukt asfaltowy 10 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 10 cm
20 cm
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- konstrukcja pobocza —-typ 2:

- w-wa Scieralna z bet. kostki brukowej typ podwdjne T kolor grafit 8 cm
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm
-warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem 30 cm
61 cm

- konstrukcja zjazdu -typ 1:

- w-wa Scieralna z bet. kostki brukowej typ podwdjne T kolor bordo 8 cm
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm
-warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem 30 cm
61 cm

- konstrukcja zjazdu -typ 2:

- w-wa Scieralna z bet. kostki brukowej typ podwdjne T kolor bordo 8 cm
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/63 35cm
51 cm

2.10. ODWODNIENIE

Odwodnienie  nawierzchni  jezdni, poboczy stanowigq spadki poprzeczne
oraz podtuzne, nastepnie wody opadowe poprzez projektowane wpusty deszczowe
odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i dalej do potoku
Targaniczanka za pomocg projektowanego wylotu.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Zgodnie z Decyzjq Wodnoprawng wydang przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w Zywcu z dnia 08.02.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP) wody opadowe
i roztopowe beda odprowadzane do lewobrzeznego doptywu potoku Targaniczanka w ilosci
Q=0,097m>/s, Q, 4=5262 m>/rok, z powierzchni rzeczywistej 2,1402ha oraz powierzchni
zredukowanej 0,526ha. W odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie zostang
przekroczone wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:

- weglowodoréw ropopochodnych w ilosci 15 mg/dm’

- zawiesin ogdinych w ilosci 100 mg/dm>.

Przynajmniej 1 raz w roku nalezy dokonal analiz jakosci odprowadzanych woéd opadowych
i roztopowych projektowanym wylotem do lewobrzeznego doptywu potoku Targaniczanka.

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Z uwagi na swojq konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przebudowywana droga
nie bedzie wprowadzac zadnych zaktécen do srodowiska.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow przebudowywany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Z uwagi na swojq konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktocen do Srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedq miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty ziemne
bedq polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
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zjazdow, pobocza. Nadmiar ziemi zostanie czesciowo rozplantowany, a czesSciowo
wywieziony.

Catos¢ elementéw uzyskanych podczas rozbiorki nalezy zutylizowaé przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézZniejszymi zmianami).

2.12. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji
gorniczej.

Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

2.13. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbierane zostang:
-nawierzchnia jezdni, zjazdow;

-przepust;

-podbudowy jezdni, zjazddéw

-scinanie poboczy.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia dla robot
rozbiérkowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

-nalezy  bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej  kolejnosci  wykonania
poszczegdlnych zakreséw prac rozbiérkowych;

-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie o0znaczone
i zabezpieczone;

-nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgadzen;

-nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

-teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

-wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
zrédfo zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadal przedmioty [ub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

-na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

-w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietine tak, aby zapewniaty

mozliwos¢ odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

-maszyny, urzadzenia | sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji;

-przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy pracownikow zapoznaé
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

-nalezy wstrzymacé roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek;

-przy cieciu elementéow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu
dozoru technicznego;

-w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
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UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac
zasade starannego wykonania roboét.

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu speinienia zatozenn niniejszej dokumentacji
projektowej oraz uzyskania prawidiowego odwodnienia (spadki poprzeczne,
podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomié¢
Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sa
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgltosi¢ to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczna, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie
prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntdw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej
struktury gruntu zobowiazuje Wykonawce do wymiany gruntu).

2.14. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci gminy
Andrychdéw w zakresie parceli pofozonych w miejscowosci Targanice —Uchwata nr XLIX-
464-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 wrzesnia 2006 r. teren objety
opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

TO3/KDz - Zwirki i Wigury - odcinki istniejace, drogi gminne - ulica zbiorcza.

KDW -tereny drég wewnetrznych,

T2/1.1KDd -tereny drég uktadu uzupetniajgcego -ulica dojazdowa,

T2.1/72ZP2 -tereny zieleni nieurzagdzonej.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie:

SBZ -strefa zmiennych pogarszajgcych sie warunkéw budowlanych, w zaleznosci
od stopnia nawodnienia gruntow oraz spadkéw terenu powyzej 10% (realizacje
projektu poprzedzono wykonaniem badarn kontrolnych-geotechnicznych).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci gminy
Andrychow w zakresie parceli potozonych w Andrychowie -Uchwata nr XLIX-463-06
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 wrzesnia 2006 r. teren objety opracowaniem
znajduje sie w jednostkach o symbolach:

A13.1/12.MN1 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
gminy Andrychéw -osiedle Zwirki i Wigury -Uchwata nr XLVIII-453-02 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. teren objety opracowaniem znajduje sie w
jednostkach o symbolach:

01 Z1/2 -ulica zbiorcza,

015 D 1/2 -ulica dojazdowa.

Projektowany uktad komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2016 poz.
1330).

2.15. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy wykonacé wykopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.

Projekt zosta/ wykonany zgodnie z uzgodn/en/am/ branzowym/
d. d.

TD/0OBB/OMD/2018-05-02/0000006): informujemy, Zze na wskazanym teren/e nie
posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych WN, SN, teletechnicznych i
oswietlenia ulicznego. Przed przystapieniem do prac w odlegfosci mniejszej niz: 2m od
istniejgcego kabla energetycznego nN; 10m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii
napowietrznej SN, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkq eksploatujaca sied.
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji inwestycji, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca
uprawnienia do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub witasciciel obiektu. Nalezy
wystapi¢ o nadzdr nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej, Wydziat Przygotowania i Rozliczeri. Wszelkie zblizenia i skrzyZowania projektowanej
inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami i normami. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla. Uzgodnieniu nie podlega trasa sieci oswietleniowej. Ponadto informujemy, Ze
na danym terenie mogq znajdowal sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wtasnosciaq TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

- _uzgodnienie wydane przez Orange Polska z dnia 30.05.2018r. (znak: TTISIKU-
23176/18/JB): informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej
infrastruktury administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z
powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementéw. W przypadku
odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ OPL -
nr infolinii 800 135 972.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

- uzgodnienie wydane przez Polska Spotke Gazownictwa z dnia 14.05.2018r. (znak:
PSGKR.ZMSM.763.679885.1.18): informujemy, ze w rejonie objetym przedmiotowym
wnioskiem zlokalizowana jest sieC gazowa, ktorej jestesmy operatorem, o nastepujacych
parametrach: gazociag S/C dn 90PE i dn 40PE, przytacz S/C dn 25PE. Dla w/w sieci gazowej
obowigqzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. R. R 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110. Opiniujemy pozytywnie
zakres projektowanej inwestycji i wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci
gazowej a w szczegdlnosci w strefie kontrolowanej gazociggu ( szerokos¢ strefy 3,0 m dla
gazociggu dn 90 PE i przytacza dn 25 PE, oraz 1,0 m dla gazociggu dn 40 PE ) zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykonac z
zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m. W
przypadku niwelacji terenu nalezy zachowal takie przykrycie sieci gazowej, aby odlegtos¢
pionowa od gdérnej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 - 1,1 m, do powierzchni
jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig
gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajaca gaz. Obiekty
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budowlane lokalizowac¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow w/w Rozporzadzenia.
Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W strefie kontrolowanej gazociggu
zabrania sie skfadowania materiatdw oraz prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostep do
gazociggu w celach eksploatacyjnych. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb
Gazowni w Ketach. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpfatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié¢ pisemnie Gazownie w
Ketach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu
zabezpieczenia sieci gazowej sq mozliwe do dokonania przez Gazownie w Ketach na etapie wizji
w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami. Ewentualne zniszczenia
oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié po zakoriczeniu robdt
Waznosé warunkdw okresla sie do dnia 14.05.2020.
- uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji z dnia 16.05.2018r.):

studnie kanalizacji sanitarnej zniwelowac do jezdni asfaltowej.

Warunki wynikajace z uzgodnien:

a) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A, Oddziat
w Bielsku-Biatej z dnia 02.05.2018r. (znak: TD/OBB/OMD/2018-05-02/00000)

b) warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A, Oddziat w Bielsku-Biatej
z dnia 04.05.2018r. (znak: TD/BOP/2018-05-04/0000072)

c) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 30.05.2018r.
(znak: TTISIKU-23176/18/IB)

d) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z o.o0.,

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie z dnia 14.05.2018r. (znak:
PSGKR.ZMSM.763.679885.1.18)

e) uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
zZ 0.0. w Andrychowie z dnia 16.05.2018r.

W trakcie prac budowlanych nalezy dokonaé zabezpieczenia sieci oswietlenia
poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi.

2.16. ZGODNOSC PROJEKTU Z ODPISEM PROTOKOLU NARADY

KOORDYNACYJNEJ

Zgodnie z Odpisem Protokotu Narady Koordynacyjnej wydanym przez Staroste Wadowickiego
z dnia 25.10.2018r. (znak: NGK.6630.274.2018) projekt zostat wykonany w oparciu o Stanowiska
Uczestnikéw Narady:

- Gazownia Kety - uzgodniono jak w pismie PSGKR.ZMSM.763.679885.1.18 z dnia 14.05.2018r.

- Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM - nieobecny

- OGP w Warszawie TJE w Bielsku-Biatej — nieobecny

- Orange Polska S. A. Oddziat w Krakowie - uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem do Odpisu
Narady Koordynacyjnej

- Polska Spétka Gazownictwa sp. z o. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy Krakéw - bez uwag

- Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - nieobecny

- Starostwo Powiatowe Wydziat Drég Powiatowych - uzgodniono pozytywnie zgodnie z pismem
z dnia 07.06.2018r. (znak: NDP.7012.12.2018)

- Tauron Dystrybucja S. A. Regon Dystrybucji Wadowice- uzgodniono jak w pismie znak:
TD/OBB/OMD/2018-05-02/00000 z dnia 02.05.2018r.

- Urzgd Miejski w Andrychowie — bez uwag

- Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Andrychowie - bez uwag.

Warunki wynikajace z powyzszych uzgodnien, warunkow zostaty spetnione w Projekcie.

2.17. INFORMACJA BIOZ
Inwestor:
Gmina Andrychdéw

Ul. Rynek 15
34-120 Andrychow
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Marcin Hajost,

ul. Bohaterow Warszawy 16/13,
43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie: _
~Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (bocznej do ul. Zwirki i Wigury) od km
0+000,00 do km 0+526,45 w Targanicach i Andrychowie”

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna, sie¢
gazowa, kanalizacja sanitarna.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Roboty realizowane bedq w rejonie istniejgcej ulicy o matym obcigzeniu ruchem
samochodowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystepowacé nastepujgce zagrozenia:

praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzic¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢
osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Przed przystapieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢é poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robot.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow | sprzetu na budowe oraz miejsce
ich sktadowania.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys. nr 2.1  Przekrdj typowy I-I, II-II, III-III Skala 1:50/1:25
Rys. nr 2.2  Przekrdj typowy IV-1V, V-V, VI-VI, VII-VII Skala 1:50/1:25
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a)
b)
c)
d)

e)
f)
)
h)

b))
k)

0+000,00 do km 0+526,45 w Targanicach i Andrychowie

4. UZGODNIENIA I DECYZJE

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A, Oddziat

w Bielsku-Biatej z dnia 02.05.2018r. (znak: TD/OBB/OMD/2018-05-02/00000)
warunki przytagczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A, Oddziat w Bielsku-Biatej
z dnia 04.05.2018r. (znak: TD/BOP/2018-05-04/0000072)

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 30.05.2018r.
(znak: TTISIKU-23176/18/JB)

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska Spdétke Gazownictwa sp. z o.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie z dnia 14.05.2018r. (znak:
PSGKR.ZMSM.763.679885.1.18)

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp.

Z 0.0. w Andrychowie z dnia 16.05.2018r.

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane Zespdot Parkow Krajobrazowych z dnia
27.04.2018r. (znak: 0S/461/40/2018/TW)

uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zarzad Powiatu w Wadowicach z dnia
07.06.2018r. (znak: NDP.7012.12.2018)

uzgodnienie lokalizacji kablowej linii oswietlenia wydane przez Zarzad Powiatu

w Wadowicach z dnia 25.07.2018r. (znak: NDP.673.1.42.2018)

odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 25.10.2018r. (znak:
NGK.6630.274.2018)

decyzja na wyfaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolniczej wydana przez Staroste
Wadowickiego z dnia 30.08.2018r. (znak: WSR.6124.452.2018.KL)

decyzja wodno prawna wydana przez Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w Zywcu z dnia 08.02.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP)
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA
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