

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: **SATES, a.s.**
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sa, Vložka číslo: 279/R
Zoznam hospodárskych subjektov: registračné číslo 2019/11-PO-C8183
Register partnerov verejného sektora: číslo vložky 8557

Osoby oprávnené konať v mene spoločnosti:

Ing. Ivan Štoder, predseda predstavenstva
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva,
JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Meno kontaktnej osoby: Ing. Ľuboš Čižmár
0948 655 155
cizmar@sates.sk

IČO: 31 628 541
DIČ: 2020440279
IČ DPH: SK2020440279

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
pobočka Považská Bystrica
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
Číslo účtu: 4008605424/7500
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424

Číslo tel.: 042/4321 420, 4261 154
Číslo faxu: 042/4322 950, 4261 154
E-mail: sates@sates.sk,
Internetová adresa: www.sates.sk

V Považskej Bystrici, dňa 12.03.2020

JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva

Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva

E.1. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

NÁVRH

plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš

údaje , ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Názov a sídlo uchádzača : **SATES, a.s.**
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

Navrhnutá zmluvná cena zákazky bez DPH : **463 492,83 €**

DPH : 20% **92 698,57 €**

Navrhnutá zmluvná cena zákazky vrátane DPH : **556 191,40 €**

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.
V prípade rozdielných údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis
JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

.....
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Dátum : 12.03.2020

E.2. TABUĽKA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Názov stavebného objektu	Rozpočet bez DPH	Rozpočet vrátane DPH
SO.01 - Chodníky a spevnené plochy	106 711,49	128 053,79
SO.01-01 - Chodník 1 - rekonštrukcia asfaltového, asfaltový	24 749,37	29 699,24
SO.01-02 - Chodník 2 – novostavba, asfaltový	67 675,41	81 210,49
SO.01-03 - Chodník 3 parkový – novostavba, štrkový trávnik	2 796,42	3 355,70
SO.01-04 – Spevnené plochy 4 – novostavba, dláždené	11 490,29	13 788,35
SO.02 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	18 514,03	22 216,84
SO.03 – Revitalizácia verejnej zelene	64 587,19	77 504,63
SO.03-01 - Rekultivácia existuj. zatravnovaných plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom	44 585,70	53 502,84
SO.03-02 - Výsadba drevín	7 587,06	9 104,47
SO.03-03 - Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov	12 414,43	14 897,32
SO.04 - Detské ihrisko, fitnes zariadenia a mobiliár	273 680,12	328 416,14
SO.04-01 - Prvky detského ihriska, fitnes zariadení a bezpečnostné dopadové plochy	273 290,41	284 748,49
SO.04-02 - Parkový mobiliár a mobiliár detských ihrísk	36 389,71	43 667,65
CELKOM SO.01 + SO.02 + SO.03 + SO.04	463 492,83	556 191,40

Podpis
JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

.....
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Dátum : 12.03.2020

Príloha č. 1

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B. – „Opis predmetu zákazky“, C – „Spôsob určenia ceny“, F – „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.

V Považskej Bystrici dňa 12.03.2020

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na stavebné práce podlimitný postup podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Revitalizácia vnútrobloku Nábrehie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“

SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 628 541, zastúpený JUDr. Ľudovítom Švirecom, členom predstavenstva a Ing. Matejom Bačíkom, členom predstavenstva ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č.38/2020 zo dňa 13.02.2020 pod číslom 9616 - WYP, týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a úplné informácie.

V Považskej Bystrici dňa 12.03.2020

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Vyhlásenie o súhlase so zverejnením ponuky

Uchádzača/záujemcu : SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme so zverejnením svojej ponuky na predmet zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ na profile verejného obstarávateľa na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4971> a <https://www.josephine.proebiz.com> v neobmedzenom znení.

V Považskej Bystrici dňa 12.03.2020

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

(Návrh)

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa :

Číslo zmluvy zhotoviteľa :

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Osoby
oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizačných :
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

1.2. Zhotoviteľ: SATES, a.s.
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Osoby oprávnené jednať :
- vo veciach realizačných: Ing. Ľuboš Čižmár

IČO: 31 628 541
IČ-DPH: SK2020440279
Bankové spojenie: -
Č. účtu: -
IBAN: -
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 279/R
Tel.: 042/4321 420
Fax: 042/4322 950
E-mail: sates@sates.sk

2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej zákazky na predmet obstarávania „**Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš**“ s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na

základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „**Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš**“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 - 116 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“).
- 2.3 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- b) bude schválený proces verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP (SORO/RO pre IROP) na daný predmet zákazky.
- 2.4 Východiskové údaje:
- Názov stavby: „Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš“
- Miesto stavby: k.ú. Liptovský Mikuláš, Nábřeží Dr. A. Stodolu

3. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „**Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš**“ Zhotoviteľom v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do verejného obstarávania.
- 3.2 Dielo špecifikované v bode 3.1. je členené na stavebné objekty nasledovne :

SO.01 - Chodníky a spevnené plochy
SO.01-01 - Chodník 1 - rekonštrukcia asfaltového, asfaltový
SO.01-02 - Chodník 2 – novostavba, asfaltový
SO.01-03 - Chodník 3 parkový – novostavba, štrkový trávnik
SO.01-04 – Spevnené plochy 4 – novostavba, dláždené
SO.02 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
SO.03 – Revitalizácia verejnej zelene
SO.03-01 - Rekultivácia existuj. zatravnovaných plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom
SO.03-02 - Výsadba drevín
SO.03-03 - Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov
SO.04 - Detské ihrisko, fitnes zariadenia a mobiliár
SO.04-01 - Prvky detského ihriska, fitnes zariadení a bezpečnostné dopadové plochy
SO.04-02 - Parkový mobiliár a mobiliár detských ihrísk

- 3.3 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „**Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš**“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.5 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: Začatie:
dňom odovzdania staveniska prvej časti diela (objektu)
Dokončenie: do 200 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska prvej časti diela (objektu) Zhotoviteľom..
- Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii diela nebudú brániť nevhodné klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov a noriem.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach diela), kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými konať vo veciach realizačných.
- 4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:
- v prípade dopĺňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve,
 - v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ.
- 4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za výkon stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

5. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení,

spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 463 492,83 EUR

DPH: 92 698,57 EUR

Celková cena za predmet diela vrátane DPH : 556 191,40 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatšesťtisícstodeväťdesiatjeden eur 40/100 centov

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa,
- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídať Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe oznámenia Objednávateľa adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv na riadne splnenie diela podľa ods. 8.24 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach, ktoré budú vystavované mesačne, bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Objednávatelom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.
- 6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.
- 6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
 - b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
 - c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH) f) označenie diela
 - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - h) Názov projektu : Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
 - i) Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os č. 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 - j) Kód ITMS projektu : 302041M634
- 6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak a v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí Objednávateľ s Riadiacom orgánom pre IROP.
- 6.8 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávatelom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho

riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia každého jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pod jednotlivým objektom diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.

- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskôršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboli schopné prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.
- 8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác geodetické vytýčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dôvodu overenia osadenia stavby. Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:
- a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť dokladmi,

- b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,
- c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a splňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,
- d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a účelu s platným certifikátom,
- e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.

Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,
- b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,
- c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,
- d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, STN EN a stavebného povolenia,
- e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
- f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia,
- g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie Objednávateľovi pred začatím prác na diele,
- h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké nedostatky, nepovolí nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

- i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného denníku,
 - j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade s príslušnými predpismi,
 - l) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní prác na diele nepoškodzovať dreviny a iné porasty,
 - m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia staveniska (pracoviska),
 - n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to bez ohľadu na pôvod týchto okolností,
 - o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná nápravu, môže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov a v oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.
- 8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne listky o likvidácii odpadov ku kontrole.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.

- 8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v zmysle zákona NR SR č. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 8.17 Stavebno-montážny denník - Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.24. - Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor resp. technický dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa
- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. 8.19 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.24 tým nie je dotknuté.
- 8.20 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak Objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo prevezme aj s vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.24 tejto zmluvy.
- 8.21 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou. Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.
- 8.22 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:
- všetky stavebné denníky,

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujících výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela
- návrh geometrického plánu neovereného na odsúhlasenie Objednávateľom - faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.

8.23 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela (objektov) zistených a zapísaných pri preberacom konaní
- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1.

8.24 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po splnení podmienok v zmysle článku 8 bod 8.23.

9. Subdodávateľia

- 9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.
- 9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.
- 9.4 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku 5 bodu 5.2 za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.23 tejto zmluvy.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávatelovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.22 tejto zmluvy (so zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr 10 dní po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela (objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.
- 10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu

vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti diela (objektu) podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti diela (objektu).

- 10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod 8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.
- 10.5 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny diela vrátane DPH za každý taký prípad.
- 10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.
- 10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
- 10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.
- 10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

- 11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.23. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniaми tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednania tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.23 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám svojou činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.
- 11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.
- 11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

12. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsismi a dohodami

oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.
- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodríava technické normy a všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodríavanie písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.5 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne vykonaných prác Zhotoviteľom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.6 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle Obchodného zákonníka.

12.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Revitalizácia vnútrobloku Nábřeží Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc

- 13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.
- 13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
- 13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná len v prípade, schválenia verejného obstarávania zo strany SORO/RO pre IROP, pričom podmienkou účinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.
- 14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:
- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
 - príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
 - príloha č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov
- 14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

- 14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy.
- 14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

V Považskej Bystrici, dňa 12.03.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

.....
JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva

.....
Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva

Poznámka:

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S20/002

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

JKSO:
Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:
Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš

IČO: 00315524
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SATES, a.s.

IČO: 31628541
IČ DPH: SK2020440279

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Vladimír Kopernický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	463 492,83
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	463 492,83	92 698,57

Cena s DPH	v	EUR	556 191,40
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S20/002

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		463 492,83	556 191,40
Z17019A	SO 01 Chodníky a spevnené plochy	106 711,49	128 053,79
Z17019A1	SO 01-01 Chodníky a spevnené plochy	24 749,37	29 699,24
Z17019A2	SO 01-02 Chodník 2 - novostavba, asfaltový	67 675,41	81 210,49
Z17019A3	SO 01-03 Chodník 3 parkový - novostavba, štrkový trávnik	2 796,42	3 355,70
Z17019A4	SO 01-04 Spevnené plochy 4 - novostavba, dláždené	11 490,29	13 788,35
Z17019B	SO 02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	18 514,03	22 216,84
Z17019C	SO 03 Revitalizácia verejnej zelene	64 587,19	77 504,63
Z17019C1	SO 03-01 Rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom	44 585,70	53 502,84
Z17019C2	SO 03-02 Výsadba drevín	7 587,06	9 104,47
Z17019C3	SO 03-03 Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov	12 414,43	14 897,32
Z17019D	SO 04 Detské ihrisko a mobiliár	273 680,12	328 416,14
Z17019D1	SO 04-01 Prvky detského ihriska, fitnes zariadení a bezpečnostné dopadové plochy	237 290,41	284 748,49
Z17019D2	SO 05-02 Mobiliár	36 389,71	43 667,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A1 - SO 01-01 Chodníky a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 749,37

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

24 749,37

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 949,87

Cena s DPH

v EUR

29 699,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A1 - SO 01-01 Chodníky a spevnené plochy

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 749,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 749,37

D 5

Chodníky a spevnené plochy

24 749,37

1	K	979024441	Vyčistenie a odstránenie nánosov zeminy a zatrávnenia z existujúcich kamenných obrubníkov hr. do 100 mm, šírky do 250 mm	m	250,000	1,09	272,75
2	K	113152660	Frézovanie prípadne odstránenie asfaltového povrchu hr. do 25 mm	m2	356,800	5,83	2 078,72
3	K	113154110	Frézovanie betónového povrchu hr. do 15 mm, na zrovnanie drobných nerovností	m2	356,800	9,37	3 342,15
4	K	938909611	Vyčistenie povrchu pred vyspravením poškodených častí podkladného betónu	m2	356,800	0,88	313,98
5	K	566902261	Vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a vyrovnanie väčších nerovností sanačnými betónovými zmesami hr. do 100 mm vrátane spojovacieho mostíka, cca. 10% plochy	m2	35,680	15,42	550,04
6	K	938902051	Vyčistenie povrchu pred aplikáciou nových vrstiev, zbavenie prachu, masťnôt, olejov, nafty, prípadne iných organických rozpušťačiel	m2	356,800	6,66	2 377,36
7	K	919735112	Zapílenie asfaltovej vozovky, asfaltová vrstva hr. do 100 mm pre potreby osadenia cestného nábehového obrubníka	m	5,800	3,70	21,48
8	K	919735123	Zapílenie asfaltovej vozovky, betónová podkladná vrstva hr. do 150 mm pre potreby osadenia cestného nábehového obrubníka	m	5,800	15,95	92,52
9	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,000	1,32	1,32
10	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,000	4,21	4,21
11	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100, -0,23500t	m2	1,000	1,23	1,23
12	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 25 mm	m	22,600	2,91	65,77
13	K	9197351231	Zapílenie asfaltovej vozovky, betónová podkladná vrstva hr. do 150 mm pre potreby osadenia cestného nábehového obrubníka	m	34,300	9,90	339,57
14	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 25 mm, -0,09800t	m2	5,280	3,02	15,92
15	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,280	20,39	107,64
16	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,280	9,58	50,56
17	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	33,700	2,22	74,65
18	K	113154240	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	8,600	7,32	62,93
19	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	2,280	1,70	3,86
20	K	122201401	Výkop v hornine 3, do 100 m3	m3	1,560	3,86	6,03
21	K	122301409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu	m3	1,560	0,68	1,05
22	K	917161112	Osadenie obrubníka kamenného do lôžka s bočnou oporou	m	17,000	10,42	177,14
23	K	918101112	Lôžko pre osadenie obrubníkov kamenných, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	m3	1,110	101,47	112,64
24	M	5838030300	Kamenný obrubník, žulový rozm. 400x200x120 mm (dl. * v. * š.)	m	17,000	45,51	773,70
25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko kamenných obrubníkov hr. do 100 mm po zhutnení, štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	8,840	3,38	29,91
26	K	917161112.1	Osadenie obrubníka kamenného do betónového lôžka s bočnou oporou	m	5,200	11,90	61,90
27	K	918101112.1	Lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	m3	0,360	80,00	28,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	5838050100	Obrubník betónový nábehový 1000x150x150mm	m	5,200	5,29	27,52
29	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko betónových obrubníkov hr. do 120 mm po zhutnení, štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	2,860	3,96	11,32
30	K	596811330	Kladenie betonovej dlažby do maltového lôžka hr. do 50 mm, pokládka vrátane aplikácie maltového lôžka a škárovacích hmôt	m2	6,800	18,05	122,77
31	M	592290228-1	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 200x100x60 mm, červená s pologulatými výstupkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	ks	216,000	0,38	81,22
32	M	592290228-2	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 400x400x60 mm, červená s vodiacími prúžkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	ks	16,000	3,02	48,29
33	K	573111112	Infiltračný postrek CBP 1,0kg/m2	kg	356,800	0,81	290,08
34	K	577144211	Asfaltový betón AC 11 O, PMB 45/80-55, II, STN EN 13 108-1, nový asfaltový povrch chodníka - alt. iný jednvrstvový variant na podklad z betónu napr. liaty asfalt s príslušne zdrsneným povrchom vyspom	m2	356,800	11,62	4 147,09
35	K	567124215	Dobetónovanie betónového podkladu asfaltovej cesty hr.do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	m2	1,000	16,17	16,17
36	K	565171111	Doasfaltovanie vrchných vrstiev asfaltovej vozovky v hr. do 100 mm po zhutnení, studená asfaltová zmes vrecovaná vrátane spojovacieho postreku, predmetná plocha je cca. 1 m2 – pri spotrebe cca. 24 kg/m2 pri hrúbke 1 cm je potrebných cca. 240 kg - 10ks vri	kg	250,000	20,68	5 170,25
37	K	567124115	Dobetónovanie betónového podkladu asfaltovej chodníka hr.do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	m2	3,550	17,13	60,80
38	K	915713121	Zhotovenie vodiacej línie priechodu pre chodcov zafrérováním a vlepéním živých pásov do asfaltu, prevedenie pásov biele, dĺžka: 2*5,4	m	10,800	17,12	184,94
39	K	915721111	Zhotovenie vodorovného dopravného značenia V6b priechodu pre chodcov termoplastom, farba biela	m2	4,600	80,00	368,00
40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,42	36,85
41	M	4044201000	Stĺpik dopravnej značky	ks	2,000	12,00	24,00
42	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	35,00	70,00
43	K	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,300	90,49	27,15
44	K	564851111	Doplnenie a úprava nosnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 16-32 mm v hrúbke do 150 mm po zhutnení	m2	0,360	4,78	1,72
45	K	564831111.1	Doplnenie a úprava nosnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 8-16 mm v hrúbke do 100 mm po zhutnení	m2	0,360	10,00	3,60
46	K	564801111	Doplnenie a úprava ložnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 4-8 mm v hrúbke do 30 mm	m2	0,360	1,54	0,55
47	K	596811330	Kladenie betonovej dlažby do maltového lôžka hr. do 50 mm, pokládka vrátane aplikácie maltového lôžka a škárovacích hmôt	m2	0,420	18,05	7,58
48	K	915913111	Prenájom prenosného dopravného značenia	ks	1,000	6,91	6,91
49	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akeikoľvek dĺžky objektu	t	169,768	2,50	424,42
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,560	12,62	637,97
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,560	0,40	20,43
52	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	50,560	21,40	1 081,83
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	50,560	18,00	910,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A2 - SO 01-02 Chodník 2 - novostavba, asfaltový

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 675,41

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

67 675,41

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

13 535,08

Cena s DPH

v EUR

81 210,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A2 - SO 01-02 Chodník 2 - novostavba, asfaltový

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 675,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 675,41

D 1

Chodník 2 - novostavba

67 675,41

1	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	165,100	2,22	365,70
2	K	113107122	Vybúranie a odstránenie chodníkov a spevnených plôch z betónovej veľkoformátovej dlažby hr. 80 mm, - skladba: veľkoformátová dlažba cca. 500x500 mm hr. 80 mm, ložná vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm hr. 30 mm, podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 16-32 mm	m2	78,000	9,58	746,85
3	K	113107141	Vybúranie a odstránenie chodníkov a spevnených plôch s asfaltovým povrchom, - skladba: vrchná vrstva z liateho asfaltu hr. 25 mm, podkladná betónová vrstva z prostého betónu hr. 140 mm, podkladná vrstva zo štrkodrviny hr. 150 mm	m2	185,000	3,02	557,78
4	K	113107131	Vybúranie a odstránenie chodníka z betónovej dlažby hr. 60 mm, skladba: betónová dlažba hr. 60 mm, ložná vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm hr. 30 mm, podkladná vrstva zo štrkodrviny celkovej hr. 240 mm	m2	15,000	20,39	305,81
5	K	919735112	zapílenie asfaltovej vozovky, asfaltová vrstva hr. do 100 mm	m	7,600	3,70	28,14
6	K	919735123	Zapílenie asfaltovej vozovky, betónová podkladná vrstva hr. do 150 mm	m	7,600	15,95	121,24
7	K	113107241	Vybúranie vrstiev asfaltovej vozovky, skladba: obrusná asfaltová vrstva hr. 40 mm, ložná asfaltová vrstva hr. 60 mm, podkladné vrstvy z betónu hr. do 150 mm, podklad zo štrkodrviny hr. do 150 mm	m2	1,100	0,99	1,09
8	K	113106612	Rozobratie zámkovej dlažby parkoviska hr. 80 mm v potrebnom rozsahu pre navrhovaný chodník	m2	21,000	2,65	55,73
9	K	113107112	Vybúranie a odstránenie podkladných vrstiev dlaždenej parkovacej plochy: - skladba: ložná vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm hr. 40 mm, podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 8-16 hr. 120 mm, podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 16-32 mm hr. do 110 mm	m2	19,000	3,99	75,81
10	K	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm, plocha 725 m2, objem 725*0,15	m3	108,750	1,04	113,21
11	K	174101001	Spätňý zásyp zeminou so zhutnením	m3	39,690	3,44	136,65
12	K	122201102	Výkop, prehĺbenie pláne v mieste osadenia chodníkov	m3	195,550	3,64	712,00
13	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri prehĺbení pláne s urovňaním v hornine 3	m3	195,550	8,48	1 659,05
14	K	174101000	Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm	m3	94,000	3,44	323,64
15	K	181101102	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie pláne pod navrhovaným chodníkom - postupovať tak, aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu	m2	852,000	0,41	352,73
16	K	917161112	Osadenie betónového obrubníka do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	555,000	10,42	5 783,10
17	K	918101112	Lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	m3	33,370	101,47	3 386,15
18	M	5838050100	Betónový cestný nábehový obrubník rozm. 1000x150x150 mm (dl. * v. * š.)	m	7,000	8,54	59,76
19	M	5838038300	Obrubník betónový chodníkový 1000x200x50 mm	m	548,000	2,68	1 470,83
20	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko betónových obrubníkov cestných š. 150 mm hr. do 120 mm po zhutnení. štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	4,070	3,96	16,10
21	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko betónových obrubníkov chodníkových š. 50 mm hr. do 100 mm po zhutnení. štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	246,000	3,38	832,46
22	K	596811330	Pokládka betónovej dlažby do maltového lôžka hr. do 50 mm, pokládka vrátane aplikácie maltového lôžka a škárovacích hmôt	m2	8,400	18,05	151,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5922902280-1	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 200x100x60 mm, červená s polgulovitými výstupkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	ks	276,000	0,38	103,78
24	M	5922902280-2	Betónová dlažba hrúbky 6 cm, 400x400x60 mm, červená s vodiacími prúžkami, dodávka vrátane škárovacích hmôt	ks	18,000	3,02	54,32
25	K	577144211	Zhotovenie obrusnej vrstvy asfaltového chodníka, asfaltový betón AC 11 O, PMB 45/80-55, II, STN EN 13 108-1 - hr. 40 mm	m2	725,000	11,62	8 426,68
26	K	573211111	Spojovací postrek PSA,CBP 0,5 kg/m2, STN 73 6129	m2	362,500	0,47	168,93
27	K	577154411	zhotovenie ložnej vrstvy, asfaltový betón AC 22 P, CA 35/50, II, STN EN 13 108-1 - hr. 60 mm	m2	725,000	12,43	9 012,48
28	K	573111112	Infiltračný postrek CBP 1,0 kg/m2, STN 73 6129	kg	725,000	0,81	589,43
29	K	564932111	Zhotovenie nosnej vrstvy, mechanicky spevnené kamenivo MSK, 31,5 GB, STN EN 13285	m2	725,000	6,48	4 697,28
30	K	564952111	Zhotovenie nosnej vrstvy, štrkodrvina UM SD, 31,5 (45) Gc, STN EN 13285 /STN736126.Z1.Z2/ - hr. 150 mm	m2	725,000	9,54	6 919,40
31	K	567124215	Dobetonovanie betónového podkladu asfaltovej cesty hr.do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4 Dmax 16-S2	m2	1,100	16,17	17,78
32	K	565171111	Doasfaltovanie vrchných vrstiev asfaltovej vozovky v hr. do 100 mm po zhutnení, studená asfaltová zmes vrecovaná vrátane spojovacieho postreku, predmetná plocha je cca. 1,1 m2 – pri spotrebe cca. 24 kg/m2 pri hrúbke 1 cm ie potrebných cca. 264 kg - 11ks v	kg	275,000	20,68	5 687,28
33	K	915713121	Zhotovenie vodiacej línie priechodu pre chodcov zafrézovaním a vlepéním živичných pásov do asfaltu, prevedenie pásov biele, dĺžka: 2*5,44	m	10,880	17,12	186,31
34	K	915721111	Zhotovenie vodorovného dopravného značenia V6b priechodu pre chodcov termoplastom, farba biela	m2	7,400	16,92	125,24
35	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,42	36,85
36	M	4044201000	Stĺpik dopravnej značky	ks	2,000	12,00	24,00
37	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	35,000	25,39	888,55
38	K	275313611	Betón základových pátiiek dopravných značiek, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	m3	0,300	90,49	27,15
39	K	564851113	Doplnenie a uprava nosnej vrstvy parkovacej plochy zo štrkodrviny fr. 16-32 mm v hrúbke do 170 mm po zhutnení - po osadení obrubníkov navrhovaných chodníkov	m2	2,880	5,32	15,33
40	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko betónových obrubníkov cestných š. 150 mm hr. do 120 mm po zhutnení, štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	2,880	3,96	11,40
41	K	564801112	Doplnenie a uprava ložnej vrstvy zo štrkodrviny fr. 4-8 mm v hrúbke do 40 mm - po osadení obrubníkov navrhovaných chodníkov	m2	2,880	1,84	5,29
42	K	596811331	Spätňá pokládka betónovej dlažby hr. 80 mm parkovacej plochy po osadení dopravnej značky a obrubníkov navrhovaných chodníkov	m2	3,360	13,62	45,77
43	K	915913111	Prenájom prenosného dopravného značenia	ks	1,000	6,91	6,91
44	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	984,132	2,50	2 460,33
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	208,120	12,62	2 626,06
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	208,120	0,40	84,08
47	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	208,120	21,40	4 453,14
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	208,120	18,00	3 746,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A3 - SO 01-03 Chodník 3 parkový - novostavba, štrkový trávnik

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 796,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 796,42	20,00%	559,28

Cena s DPH

v EUR

3 355,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A3 - SO 01-03 Chodník 3 parkový - novostavba, štrkový trávnik

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Bc. Vladimír
Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 796,42

D HSV Práce a dodávky HSV

2 796,42

D 1 Chodník 3 parkový

2 796,42

1	K	183104100	Zarezanie hrán riešeného chodníka vo vegetačnej vrstve hl. do 150 mm	m	260,000	3,00	780,00
2	K	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm, plocha 260 m2	m3	39,000	3,94	153,78
3	K	181101102	zarovnanie a vyčistenie dna odkrytej pláne (poznámka: postupovať tak aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu)	m2	260,000	0,41	107,64
4	K	180400100	Zhotovenie konštrukcie strkového trávniku riešeného chodníka hr. 150 mm, mix drveného kameniva fr. 0-32 mm a 0-64 mm (tvoria 60 objemových %) a piesku, zeminy a vegetačného substrátu (tvoria 40 objemových %) plocha 260 m2 - vrstva primerane zhutnená tak	m3	39,000	45,00	1 755,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A4 - SO 01-04 Spevnené plochy 4 - novostavba, dláždené

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 490,29

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 490,29

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 298,06

Cena s DPH

v EUR

13 788,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019A - SO 01 Chodníky a spevnené plochy

Časť:

Z17019A4 - SO 01-04 Spevnené plochy 4 - novostavba, dláždené

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 490,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 490,29

D 1

Spevnené plochy 4

11 490,29

1	K	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm, plocha 170 m ² , objem 170*0,15	m3	25,500	0,94	24,05
2	K	174101004	Spätňý zásyp zeminou so zhutnením	m3	1,100	2,60	2,86
3	K	122201102	Výkop, prehĺbenie pláne v mieste osadenia chodníkov	m3	42,640	3,64	155,25
4	K	122301409	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu	m3	42,640	0,68	28,78
5	K	174101000	Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm	m3	6,300	70,00	441,00
6	K	181101102	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie pláne pod navrhovaným chodníkom - postupovať tak, aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu	m2	170,000	0,41	70,38
7	K	917161112	Osadenie betónových obrubníkov do lôžka s bočnou oporou	m	100,000	10,42	1 042,00
8	K	918101112	Lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	m3	6,000	101,47	608,84
9	M	5838038300	Betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x200x50 mm (dl. * v. * š.), alt. 500x200x50 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie	m	100,000	1,55	154,80
10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko betónových obrubníkov chodníkových š. 50 mm hr. do 100 mm po zhutnení, štrkodrvina fr. 8-32 mm	m2	45,000	3,38	152,28
11	K	596811330	Pokládka betónovej dlažby, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	98,000	18,05	1 769,29
12	M	66826954	Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 60 mm, formár 200x100 mm, farba prírodná šedá, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2	100,940	8,09	816,40
13	K	564801111	Zhotovenie ložnej vrstvy betónovej dlažby, lôžko zo štrkodrviny fr. 4-8 mm hr. 30 mm	m2	98,000	1,54	150,63
14	K	564942111	Zhotovenie podkladnej vrstvy betónovej dlažby, štrkodrvina UM ŠD, 8/16(45) Gc, STN EN 13285 /STN736126.Z1.Z2/ hr. 120 mm	m2	98,000	7,68	752,84
15	K	564952113	Zhotovenie podkladnej vrstvy betónovej dlažby, štrkodrvina UM ŠD, 16/31,5(45) Gc, STN EN 13285 /STN736126.Z1.Z2/ hr. 170 mm	m2	98,000	10,73	1 051,93
16	K	594411111	Pokládka kamennej dlažby, kocková kamenná dlažba zo sivej žuly rozm. 8-10 cm ukladaná do maltového lôžka pre pokládku kamennej dlažby, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	47,300	26,76	1 265,84
17	M	5838401660	Kocková kamenná dlažba zo sivej žuly rozm. 8-10 cm, dodávka vrátane škárovacích hmôt	m2	48,720	32,36	1 576,63
18	K	564952111	Zhotovenie podkladnej vrstvy kamennej dlažby, štrkodrvina, UM ŠD, 8/16 (45) Gc, STN EN 13285 /STN736126.Z1.Z2/ po zhutnení hr. 150 mm	m2	47,300	9,54	451,43
19	K	564952112	Zhotovenie podkladnej vrstvy kamennej dlažby, štrkodrvina, UM ŠD, 16/31,5 (45) Gc, STN EN 13285 /STN736126.Z1.Z2/ po zhutnení hr. 150 mm	m2	47,300	9,57	452,66
20	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	208,958	2,50	522,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019B - SO 02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 514,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 514,03	20,00%	3 702,81

Cena s DPH

v EUR

22 216,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt: **Z17019B - SO 02 Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Miesto:	Liptovský Mikuláš	Dátum:	12. 3. 2020
Objednávateľ:	Mesto Liptovský Mikuláš	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SATES, a.s.	Spracovateľ:	Bc. Vladimír Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 514,03**

D D1 Verejné osvetlenie VO 9 708,39

1	M	AMAKO LBH5-B	AMAKO LBH5-B Stĺp sadový pre verejné osvetlenie bezpátičový trojstupňový 5000mm	ks	10,000	159,00	1 590,00
P			Poznámka k položke: AMAKO LBH5-B, kvalitný obojstranne pozinkovaný oceľový stĺp pre verejné osvetlenie, určený predovšetkým pre inštalácie do parkov a záhrad. Oceľové stĺpy typu LBH sú vyrábané z kvalitných oceľových rúrok podľa európskej normy EN 40-5. Stĺpy odporúčame v po				
2	M	AMAKO PM114	AMAKO PM114 Plastová manžeta pre stĺpy verejného osvetlenia 114mm	ks	10,000	10,00	100,00
P			Poznámka k položke: AMAKO PM114, oceľové a plastové manžety zosilňujú dŕiek stĺpa v mieste, kde vchádza do jeho základu. Zvyšuje odolnosť proti korózii a poveternostným podmienkam. Alternatívne AMAKO OM114 Oceľová manžeta pre stĺpy verejného osvetlenia 114mm				
3	M	AMAKO Z60	AMAKO Z60 Plastová zátka 60mm	ks	10,000	3,00	30,00
P			Poznámka k položke: AMAKO Z60, plastová zátka pre zaslepenie horného otvoru stĺpu, zamedzuje zatekaniu vody do stĺpa.				
4	M	SS P.50.4/1E14	SS P.50.4/1E14 Stožiarová svorkovnica priechodzia v sústave TN-C	ks	10,000	8,00	80,00
P			Poznámka k položke: SEZ DK Typ SS P.50.4/1E14 L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xE14 Možnosť doplniť rádove svorkovnice RS10, RS25 a RS50.				
5	M	303365-480	Fagerhult Evolume 1.730.4300.CL1.CLO.ND1 6E2 1xLED 49 W, 4300lm, 3000K, IP66, IK08, Svetidlo pre verejne osvetlenie	ks	10,000	590,00	5 900,00
P			Poznámka k položke: LED svetidlo s optikou E2, 49W, 4300lm, 3000K, IP66, IK08 vrátane 6m pripojovacieho kábla H07RN-F 3x1,5 mm2 obj.č. 303365-480				
6	M	002211002	Poistka valcová D01 4A 400V (E14)	ks	10,000	2,00	20,00
P			Poznámka k položke: Poistková vložka D01 gG/gL 4A (ETI)				
7	M	92.207	Prepáťová ochrana KIWA PO II LED LCF 230V/30kA	ks	10,000	15,00	150,00
P			Poznámka k položke: Použitie pre LED svetidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 hrubá a T3 stredná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím. Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepáťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn Inštalácia do i				

D 21-M2 Elektromontáže -verejne osvetlenie VO 1 838,39

8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	33,000	0,97	31,98
9	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	10,000	18,36	183,55
10	K	210201852	Montáž 5m stožiaru so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	10,000	48,41	484,08
11	K	210411181	Montáž prepáťovej ochrany	ks	10,000	7,57	75,68
12	K	210962069	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	2,000	70,57	141,14
13	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	7,680	101,27	777,72
14	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	5,000	12,17	60,86
15	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	5,000	2,76	13,79
16	K	131201101	Hĺbenie jám 0,8x0,8x1m základových pätiiek	m3	6,400	10,87	69,59

D D7 Uzemňovacia sústava verejného osvetlenia 970,86

17	M	318203	Uzemňovacia svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg, resp.ekvivalent	ks	16,000	2,20	35,20
P			Poznámka k položke: DEHN S-K SD Rd 8-10 FI 30 FeZn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	EBL000000264	Odbočovací spojovací svorka - SR 02 (M8) - 55x38mm - Fe/Zn - 0,27kg, resp.ekvivalent	ks	6,000	2,00	12,00
P			Poznámka k položke: DEHN S-SV FI 30 FeZn				
19	M	345010	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z), resp.ekvivalent	ks	10,000	2,00	20,00
P			Poznámka k položke: DEHN násuvná svorka Rd10 FeZn				
20	M	810304.1	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	kg	252,800	1,50	379,20
21	M	800010	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	kg	15,400	1,50	23,10
D			D7-1	Uzemňovacia sústava - práce			501,36
22	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	10,000	2,27	22,71
23	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	268,000	1,79	478,65
D			M	Práce a dodávky M			1 525,48
D			D14	Dokumentácia			640,00
24	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000	40,00	320,00
25	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	hod	8,000	40,00	320,00
D			95-M	Revízie			885,48
26	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	ks	10,000	9,50	95,04
27	K	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípojk.skřine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	11,000	1,38	15,15
28	K	950106003	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	10,000	1,89	18,94
29	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	10,000	1,67	16,74
30	K	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	10,000	8,62	86,15
31	K	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	10,000	1,89	18,94
32	K	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	10,000	55,83	558,31
33	K	950107004	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	10,000	3,41	34,12
34	K	950107008	Pomocné práce pri revíziách demont.a opätovná mont.krytu el.prístroja, spotrebiča, inštal.krabice	ks	10,000	1,54	15,38
35	K	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skřobnej svorky uzemnenia	ks	10,000	2,67	26,71
D			D9	Prípojka NN pre napájanie verejného osvetlenia			6 309,30
36	M	3410350019	1-AYKY-J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	385,000	2,26	870,10
37	M	3457100750	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09063 BA	m	30,000	0,86	25,80
P			Poznámka k položke: Balenie: 50 m				
38	M	3457100770	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA	m	38,000	1,46	55,33
P			Poznámka k položke: Balenie: 50 m				
39	M	3452204025	Spojka kábllová gelová Raytech King Joint Y35 odbočná (2204025)	m	1,000	9,50	9,50
P			Poznámka k položke: Gélové spojky King Joint sú určené pre izoláciu spojov viacžilových kábllov. Obal spojky je naplnený špeciálnym gélom. Spojky sú samozhášavé s nízkymi hodnotami emisii pri horení, čo ich predurčuje pre montáž do priestorov s vysokým rizikom požiarov. Takt				
40	M	SVCZ 25	Spojka SVCZ AYKY 4x25 komplet	m	5,000	4,50	22,50
P			Poznámka k položke: Spojky vonkajšie celoplastové zmrašťiteľné - SVCZ sú určené na spájanie štvoržilových celoplastových kábllov typu AYKY, CYKY a pod. na napätie 0,6 / 1 kV.				
41	M	KXX000000476	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	m	289,000	0,70	202,30
D			46-M9	Zemné práce pri extr.mont.prácach			5 123,77
42	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	64,000	3,62	231,49
43	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	385,000	1,74	669,52
44	K	460200263	Hĺbenie kábllovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	267,000	6,66	1 777,69
45	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	267,000	1,67	446,96
46	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	4,673	18,00	84,11
47	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	534,000	1,91	1 019,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	6,400	10,16	65,02
48	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy zeminy so zhutnením, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m3	267,000	3,11	829,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

**Z17019C1 - SO 03-01 Rekultivácia existujúcich zatrávnených plôch a
zakladanie nových trávnikov výsevom**

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 585,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	44 585,70	20,00%	8 917,14

Cena s DPH

v EUR

53 502,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

Z17019C1 - SO 03-01 Rekultivácia existujúcich zatravnených plôch a zakladanie nových trávnikov výsevom

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 585,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 585,70

D 9

Revitalizácia verejnej zelene

44 585,70

1	K	961043111	Demontáž a odstránenie betónového podstavca prírodnej galérie, hmotnosť 150 kg	ks	1,000	82,77	82,77
2	K	961043111.1	Demontáž a odstránenie betónového kvádra, hmotnosť 2 t	ks	1,000	290,00	290,00
3	K	460030024	Odstránenie krovin a okrasných kríkov s koreňom - kroviny voľne roztrúsené v zatrávnení	m2	32,400	7,52	243,62
4	K	185802133	Hnojenie pôdy umelým hnojivom naširoko	m2	1 213,200	0,10	121,32
5	M	2511111200	Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach 0,03kg/m2	kg	36,400	0,60	21,84
6	K	183403153	Úprava podlažia hrabaním - založenie nového trávniku	m2	1 213,200	0,16	195,33
7	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 - založenie nového trávniku	m2	1 213,200	0,75	907,47
8	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes vhodná aj pre občasné chodenie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávniku	kg	42,460	7,05	299,26
9	K	183403161	Valcovanie - založenie nového trávniku	m2	1 213,200	0,02	26,69
10	K	183403311	Prvá zálievka cca. 20 l/m2 - ďalšie zavlažovanie v režii stavebníka - založenie nového trávniku	m3	24,260	1,54	37,36
11	K	1834031531	Hrabanie a čistenie pôvodných trávnatých plôch - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	9 336,800	0,40	3 734,72
12	K	1834031532	Zrovnanie nerovnosti ako sú krtince, príp. iné drobné nerovnosti cca. 3% z celkovej plochy - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	280,100	3,50	980,35
15	K	111151221	Kosenie trávniku pred vertikutáciou - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch	m2	10 550,000	0,10	1 055,00
16	K	183403153.1	hrabanie trávniku pred vertikutáciou - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	10 550,000	0,20	2 110,00
17	K	183405311	Dôkladná vertikutácia, prevzdušnenie - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch	m2	10 550,000	0,10	1 055,00
18	K	185802111	Aplikácia hnojiva min. 3,5 kg/100 m2 (35g/m2) a osiva min. 30 g/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	10 550,000	0,80	8 440,00
20	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes vhodná aj pre občasné chodenie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávniku	kg	2,445	7,05	17,23
14	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené 0,03kg/m2	kg	280,104	1,34	375,06
19	K	180402111.1	pokrytie povrchu tenkou vrstvou trávnikového substrátu min. 7,5 l/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa, merná jednotka m3	m2	79,130	3,20	253,22
21	K	183403311	Prvá zálievka cca. 20 l/m2 - ďalšie zavlažovanie v režii stavebníka - založenie nového trávniku	m3	211,000	1,54	324,94
22	K	183405212	Hydroosev štrkových trávnikov, plocha chodníka zo štrkového trávniku a dopadovej plochy	m2	267,070	1,36	363,48
23	M	0057211200.1	Trávové semeno - parková zmes vhodná aj pre občasné chodenie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávnikafarmou hydrosevu	kg	8,252	7,05	58,16
24	K	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm, v mieste navrhovaného kopčeka pre sankovanie, plocha: 167 m2	m3	25,050	1,04	26,08
25	K	131201101	Výkop, prehlbenie pláne v mieste spodnej časti sankovacieho kopčeka na kótu -0,5 m od odkrytej zrovnanej pláne s úpravou svahov so sklonom do 1:2,5	m3	19,800	10,87	215,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	171102105	Násyp v hornej časti sankovacieho kopčeka, násyp zo zemín tr. G1-G4 vhodných pre zhutňovanie so zhutnením na kótu +0,8 m od odkrytej zrovnannej pláne s úpravou svahov v sklone do 1:2,5	m3	45,500	3,31	150,65
27	K	174101000	Zahumusovanie povrchu sankovacieho kopčeka v hr. do 150 mm, plocha: 170 m ²	m3	25,500	45,00	1 147,50
28	K	4600300241	Odstránenie krovin a okrasných kríkov s koreňom - plocha pod Lipou ústavy	m2	67,600	5,90	398,84
29	K	185805211	Zrušenie kvetinových záhonov - plocha pod Lipou ústavy	m2	30,000	1,20	36,00
30	K	998152111	Presun pamätného kameňa s hmotnosťou do 200 kg, vzdialenosť do 10 m - na ploche pod Lipou ústavy	kg	200,000	6,57	1 313,00
31	K	1211011112	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm - plocha pod Lipou ústavy	m2	166,000	2,50	415,00
32	K	919735111	Zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, asfaltová vrstva hr. do 40 mm - plocha pod Lipou ústavy	m	95,000	2,91	276,45
33	K	919735123	Zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, betónová podkladná vrstva hr. do 150 mm - plocha pod Lipou ústavy	m	95,000	15,95	1 515,44
34	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t - plocha pod Lipou	m2	86,300	3,02	260,19
35	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - plocha pod Lipou ústavy	m2	86,300	20,39	1 759,40
36	K	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² zo štrkodrviny hr. do 50 mm - plocha pod Lipou ústavy	m2	86,300	6,39	551,03
37	K	113202111	Výtrhanie obrúb betónových alebo kamenných, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých - plocha pod Lipou ústavy	m	88,300	2,22	195,58
38	K	1741010001	Zahumusovanie priemernej hr. do 150 mm - plocha pod Lipou ústavy, plocha určená pre výsev trávy, plocha 182 m ²	m3	27,300	45,00	1 228,50
39	K	1741010002	Zahumusovanie, vytvorenie vegetačnej vrstvy pre výsadbu okrasných trvaliek hr. 150 mm - dobre priepustná pôda 75 objemových % miešaná s humusom 25 objemových %, plocha: 58,2 m ²	m3	8,730	45,00	392,85
40	K	174101001	Zásyp podkladu po vybúraní asfaltovej plochy, zásyp zo zemín tr. G1-G4 vhodných pre zhutňovanie hr. 90 mm so zhutnením, podklad pod zahumusovanie, plocha: 74 m ²	m3	6,660	3,44	22,93
41	K	917161112	Osadenie kamenných obrubníkov do lôžka s bočnou oporou - plocha pod Lipou ústavy	m	64,000	10,42	666,88
42	K	918101112	Lôžko pre osadenie obrubníkov kamenných, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S1 - plocha pod Lipou ústavy	m3	4,160	101,47	422,13
43	M	5838030300	Kamenný obrubník, žulový rozm. 400x250x150 mm (dl. * v. * š.) - plocha pod Lipou ústavy	m	64,000	45,51	2 912,77
44	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny pod lôžko kamenných obrubníkov hr. do 100 mm po zhutnení, štrkodrvina fr. 8-32 mm - plocha pod Lipou ústavy	m2	35,200	3,38	119,12
45	K	567124215	Dobetonovanie betónového podkladu asfaltovej spevnenej plochy hr. do 150 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2 - plocha pod Lipou ústavy	m2	10,000	16,17	161,67
46	K	565171111	Dodávanie vrchných vrstiev asfaltovej spevnenej plochy v hr. do 40 mm po zhutnení, studená asfaltová zmes vrecovaná vrátane spojovacieho postreku, predmetná plocha je cca. 10 m ² - pri spotrebe cca. 24 kg/m ² pri hrúbke 1 cm je potrebných cca. 960 kg	kg	975,000	0,50	487,50
47	K	xxxxxxxxxxxx	Dodávka a osadenie podstavcov prírodnej galérie pre sochy, formu a materiál určí miestny výtvarník	ks	4,000	950,00	3 800,00
48	K	S25129017	Dodávka a osadenie okrasných prírodných kameňov s hmotnosťou do 200 kg, ako súčasť plochy s okrasnými trvalkami a trávami	t	2,500	250,00	625,00
49	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	616,817	2,50	1 542,04
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,297	12,62	710,36
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,297	0,40	22,74
52	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	56,297	21,40	1 204,59
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	56,297	18,00	1 013,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

Z17019C2 - SO 03-02 Výsadba drevín

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 587,06

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 587,06

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 517,41

Cena s DPH

v EUR

9 104,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

Z17019C2 - SO 03-02 Výsadba drevín

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 587,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 587,06

D 1

Výsadba drevín

7 587,06

1	K	112101113	Výrub vzrastlého stromu s jeho popílením, naloženie, odvoz na skládku a uloženie drevnej hmoty na skádke, javorovec jaseňolistý (invazívny druh dreviny) - výrub stromu s obvodom kmeňu od 90 do 100 cm	ks	6,000	55,79	334,73
2	K	112101114	Výrub vzrastlého stromu, javorovec jaseňolistý (invazívny druh dreviny) - výrub stromu s obvodom kmeňu od 100 do 110 cm	ks	2,000	104,49	208,98
3	K	1121011142	Výrub vzrastlého stromu, javorovec jaseňolistý (invazívny druh dreviny) - výrub stromu s obvodom kmeňu od 110 do 120 cm	ks	1,000	115,22	115,22
4	K	112201102	Odstránenie pňov vyrúbaných stromov s časťou koreňou do hĺbky min. 300 mm z dôvodu rekultivácie zatrávnenia	ks	9,000	19,88	178,92
5	K	133201201	Výkop jamy priemeru 1000 mm, hĺbky 700 mm, počet 18 ks - výsadba listnatých drevín	m3	12,090	45,53	550,47
6	K	184004211	Výsadba stromov výšky min. 320 cm do jamy priemeru 1000 mm, hĺbky 700 mm s vytvorením zálievkovej misy	ks	22,000	0,54	11,84
7	M	0266201000	d1 - Javor mliečny – <i>Acer platanoides</i> "Emerland Queen"	ks	16,000	3,20	51,20
8	M	0266200010	d2 - Jelša sivá – <i>Alnus incana</i>	ks	3,000	2,23	6,68
9	M	0266200015	d3 - Čerešňa vtáčia s plodmi – <i>Prunus avium</i>	ks	2,000	1,73	3,46
10	M	0266200020	d4 - Čerešňa vracia bez plodov – <i>Prunus avium</i> "Plena"	ks	1,000	1,98	1,98
11	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 3 m	ks	22,000	11,19	246,16
12	M	0521721000	Kolík pre výsadbu drevín dl.min. 3 m, priemeru do 100 mm	ks	66,000	1,47	96,82
13	K	174101004	Humozní substrát na 50% výmenu pôdy v jame	m3	6,040	2,60	15,73
14	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5 - okolo pňov vysádzaných stromov	m2	17,270	1,76	30,36
15	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	1 556,459	0,05	73,15
16	K	184816111	Prihnojenie tabletovým hnojivom 5 ks/strom	ks	22,000	0,60	13,29
17	M	2519115542	Tablety na prihnojenie napr. <i>Silvamix 10g</i>	ks	110,000	29,90	3 289,00
18	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,300	26,09	86,11
19	M	0821131000	Voda pre zálievku	m3	3,300	1,10	3,63
20	K	184911111	Pružný úväzok	m	33,000	1,31	43,20
21	K	167101101	Naloženie a odvoz 50% výkopovej zeminy na skládku	m3	6,040	7,13	43,05
22	K	133101201	Výkop jamy priemeru 700 mm, hĺbky 600 mm, počet 6 ks - výsadba ihličnatých drevín	m3	1,380	26,43	36,48
23	K	184004415	Výsadba stromov výšky min. 200 cm do jamy priemeru 700 mm, hĺbky 600 mm s vytvorením zálievkovej misy	ks	6,000	2,56	15,36
24	M	0266205805	d5 - Borovica čierna – <i>Pinus nigra</i> – výška stromu 200-250 cm, dodávka stromu so zemným balom, koreňovým balom (objem cca. 60 l)	ks	3,000	20,24	60,71
25	M	0266205775	d6 - Smrek obyčajný – <i>Picea abies</i> – výška stromu 200-250 cm, dodávka stromu so zemným balom, koreňovým balom (objem cca. 30 l)	ks	3,000	23,36	70,09
26	K	1842021121	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 3 m	ks	6,000	10,00	60,00
27	M	05217210001	Kolík pre výsadbu drevín dl.min. 3 m, priemeru do 100 mm	ks	18,000	5,00	90,00
28	K	174101004	Humozní substrát na 50% výmenu pôdy v jame	m3	0,690	2,60	1,80
29	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5 - okolo pňov vysádzaných stromov	m2	2,310	1,76	4,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	0554151000	Mulčovacia kôra	l	208,189	0,05	9,78
31	K	184816111	Prihnojenie tabletovým hnojivom 5 ks/strom	ks	6,000	0,60	3,62
32	M	2519115542	Tablety na prihnojenie napr. Silvamix 10g	ks	30,000	29,90	897,00
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,900	26,09	23,48
34	M	0821131000	Voda pre zálievku	m3	0,900	1,10	0,99
35	K	184911111	Pružný úväzok	m	9,000	1,31	11,78
36	K	167101101	Naloženie a odvoz 50% výkopovej zeminy na skládku	m3	0,690	7,13	4,92
37	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	141,612	6,31	893,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

Z17019C3 - SO 03-03 Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 414,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 414,43	20,00%	2 482,89

Cena s DPH

v EUR

14 897,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019C - SO 03 Revitalizácia verejnej zelene

Časť:

Z17019C3 - SO 03-03 Výsadba okrasných trvaliek, tráv a živých plotov

Miesto: Liptovský Mikuláš

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Bc. Vladimír
Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 414,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 414,43

D 1

Výsadba okrasných trvaliek

12 414,43

1	K	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm - úprava podkladu pre výsadbu okrasných trvaliek a tráv vedľa oddychovej zóny pri detskom ihrisku, plocha 29,6 m ²	m ²	29,600	1,04	30,81
2	K	174101002	Zahumusovanie, vytvorenie vegetačnej vrstvy pre výsadbu okrasných trvaliek a tráv hr. 150 mm vedľa oddychovej zóny pri detskom ihrisku - dobre priepustná pôda 75 objemových % miešaná s humusom 25 objemových %, plocha: 29,6 m ²	m ³	4,440	3,22	14,29
3	K	183101111	Vytvorenie jamiek pre výsadbu okrasných trvaliek a tráv objemu min. 5 l - pri oddychovej zóne vedľa detského ihriska	ks	140,000	0,26	36,12
4	K	184102311	Výsadba okrasných trvaliek a tráv do pripravenej jamky objemu min. 5 l	ks	140,000	1,23	172,48
5	K	184102211	Vytvorenie jamiek pre výsadbu okrasných trvaliek min. 2,5 l - zatienená plocha pod Lipou ústavu	ks	350,000	1,05	367,85
6	K	184102212	Výsadba okrasných trvaliek do pripravenej jamky objemu min. 2,5 l - zatienená plocha pod Lipou ústavu	ks	350,000	0,50	175,00
7	M	0266205735	t1 - Perovec psiarkovity - Pennisetum alopecuroides "Hamel", dodávka v kontajnery objemu min. 1 l, výška rastliny podľa času dodávky, jarný zostrih na 5-15 cm, neskôr podľa roč. obdobia 20-50 cm	ks	36,000	18,36	661,07
8	M	0266205740	t2 - Metlica trstnatá - Deschampsia Cespitosa "Goldtau", dodávka v kontajneri K9	ks	38,000	6,49	246,51
9	M	0266205745	t3 - Tarica skalná - Alyssum Saxatile, dodávka v kontajneri K9	ks	66,000	14,34	946,11
10	M	0266205750	vm - Zimozelen menšia - Vinca minor, dodávka: predajná veľkosť 30-40 cm v kontajneri objemu min. 1,4 l	ks	350,000	11,84	4 142,25
11	K	185851112	prvá zálievka sadeníc, 10 l na sadenicu - výsadba okrasných trvaliek a tráv	m ³	4,900	15,00	73,50
12	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	4,900	26,09	127,86
13	M	0821131000	Voda pitná pre zálievku	m ³	4,900	1,10	5,39
14	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v rovne alebo na svahu do 1:5 - okolo pňov vysádzaných stromov	m ²	29,600	1,76	52,04
15	M	0554151000	Mulčovací kôra	l	2 667,700	0,05	125,38
16	K	121101113	Odstránenie vegetačnej vrstvy pod živým plotom hr. do 100 mm, šírky do 400 mm, plocha: (149,6+43,3+43,8)*0,4	m ²	94,680	5,00	473,40
17	K	183403141	Skyprene pody pod živý plot do hĺbky 30 cm od odkrytej pláne, šírky 40 cm, celková dĺžka:	m ²	94,680	2,92	276,75
18	K	112201102	Odstránenie koreňov trvácich burín a väčších skál	m ²	94,680	19,88	1 882,24
19	K	185802111	Primiešanie humusu do skyprenej pody, objem: 94,7*0,1 - 25% objemu zeminy	m ³	9,470	8,28	78,42
20	K	1858511125	Zálievka podkladu cca. 20 l/m ² - zvlhčenie podkladu pred výsadbou sadeníc živých plotov	m ³	1,890	15,00	28,35
21	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	1,890	26,09	49,32
22	M	0821131000	Voda pitná pre zálievku	m ³	1,890	1,10	2,08
23	K	184102215	Výkop jamiek pre výsadbú sadeníc objemu min. 2,5 l	ks	563,000	1,00	563,00
24	K	1858511124	prvá zálievka sadeníc, 10 l na sadenicu - výsadba živých plotov	m ³	5,630	15,00	84,45
25	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	5,630	26,09	146,91
26	M	0821131000	Voda pitná pre zálievku	m ³	5,630	1,10	6,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	1849210934	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - podklad pod živými plotmi	m2	94,680	2,00	189,36
28	M	05541510003	Mulčovacia kôra - podklad pod živými plotmi	l	8 533,035	0,05	426,65
29	M	0266202320	žp1 - Kéria japonská - <i>Kerria japonica</i> , veľkosť 50-60 cm v kontajneri objemu min. 1 l	ks	300,000	1,80	541,20
30	M	0266200135	žp2 - Ťavolník sivý "Grefsheim" - <i>Spirea x cinerea</i> "Grefsheim", veľkosť 50-60 cm v kontajneri objemu min. 1 l	ks	87,000	1,73	150,42
31	M	0266200110	žp3 - Vtáčí zob stálezelený – <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Atrovirens</i> , veľkosť 50-60 cm v kontajneri objemu min. 1 l	ks	176,000	1,59	279,31
32	K	998223011	nakladanie a odvoz prebytočnej zeminy, odstránenie vegetačnej vrstvy	t	9,470	6,31	59,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábřežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019D - SO 04 Detské ihrisko a mobiliár

Časť:

Z17019D1 - SO 04-01 Prvky detského ihriska, fitnes zariadení a bezpečnostné dopadové plochy

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 290,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	237 290,41	20,00%	47 458,08

Cena s DPH

v EUR

284 748,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrehie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019D - SO 04 Detské ihrisko a mobiliár

Časť:

Z17019D1 - SO 04-01 Prvky detského ihriska, fitnes zariadení a bezpečnostné dopadové plochy

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Kopernický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 290,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

237 290,41

D 9

Prvky detského ihriska

237 290,41

1	K	966001151	Demontáž a odstránenie drevenej fitnes zostavy, hrazdová zostava	ks	1,000	100,00	100,00
2	K	966001152	Demontáž a odstránenie drevenej fitnes zostavy, hrazdová zostava	ks	1,000	80,00	80,00
3	K	966001153	Demontáž a odstránenie drevenej fitnes zostavy, šikmá hrazdová zostava	ks	1,000	100,00	100,00
4	K	966001163	Demontáž a odstránenie informačnej tabule	ks	1,000	12,91	12,91
5	K	966001156	Demontáž a odstránenie oplotenia detského ihriska výšky 1,2 m	ks	1,000	350,00	350,00
6	K	966001122	Demontáž a odstránenie betónového pingpongového stola z asfaltovej plochy viacúčelového ihriska, počet: 1ks	ks	1,000	7,15	7,15
7	K	966001141	Demontáž a odstránenie basketbalového koša	ks	1,000	15,97	15,97
8	K	174101001	Zásyp rýh a jám po odstránení fitnes zariadení, basketbalového koša a oplotenia zhutnenou zeminou, zeminy triedy G1-G4 vhodné pre zhutňovanie	m3	10,130	3,44	34,88
9	K	174101002	Zahumosenie rýh a jám po odstránení fitnes zariadení, basketbalového koša a oplotenia	m3	4,150	3,22	13,35
10	K	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm, plocha 259 m2	m2	259,000	1,04	269,62
11	K	174101004	Spätňý zásyp obrubníkov zeminou so zhutnením	m3	0,290	2,60	0,76
12	K	131201101	Výkop, prehlbenie pláne pre pokládku bezpečnostných plôch	m3	29,820	10,87	324,23
13	K	174101102	Zahumusovanie okrajov obrubníkov priemernej hr. 150 mm, plocha 37,5 m2	m3	5,630	12,62	71,07
14	K	181101102	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie pláne pod bezpečnostnými plochami detského ihriska - postupovať tak, aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu	m2	259,000	0,41	107,23
15	K	589150031	b1 - gumenný liaty povrch bezpečnostných dopadových plôch hr. 90 mm, montáž - tmavozelená, situovanie v zmysle projektovej dokumentácie	m2	101,700	28,35	2 882,99
16	M	5891100-2	b1 - gumenný liaty povrch bezpečnostných dopadových plôch hr. 90 mm, dodávka - tmavozelená, situovanie v zmysle projektovej dokumentácie	m2	101,700	175,05	17 802,08

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

17	K	589160031	b2 - gumenný liaty povrch bezpečnostných dopadových plôch hr. 130 mm, montáž - zelená, tmavozelená, šedá, biela, situovanie v zmysle projektovej dokumentácie	m2	150,000	32,78	4 916,40
18	M	5891100-21	b2 - gumenný liaty povrch bezpečnostných dopadových plôch hr. 130 mm, dodávka - zelená, tmavozelená, šedá, biela, situovanie v zmysle projektovej dokumentácie	m2	150,000	238,18	35 727,45

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

19	K	564811111	zhotovenie podkladnej vrstvy, podklad zo štrkdrviny fr. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. min. 50 mm - nosná podkladná vrstva bezpečnostných dopadových plôch b1 a b2	m2	251,700	2,15	541,91
20	K	564831111	zhotovenie podkladnej vrstvy, podklad zo štrkdrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. min. 100 mm - nosná podkladná vrstva bezpečnostných dopadových plôch b1 a b2	m2	251,700	3,38	851,75
21	K	1741010044	Zhotovenie podkladnej vrstvy navrhovaných kopcekov dopadovej plochy b2 detského ihriska nasýpaním s vytvarovaním povrchu do požadovaného tvaru, podklad zo štrkdrviny fr. 0-16 mm, alt. 0-32 mm - podklad pod vrstvu zo suchého betónu	m3	3,610	69,00	249,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	567114111	zhotovenie podkladnej vrstvy, podklad zo zmesi suchého betónu tr. C16/20 po zhotovení hr. min. 100 mm - nosná podkladná vrstva gumeného liateho povrchu bezpečnostných dopadových plôch b2	m2	20,290	12,13	246,06
23	K	938902311	deťského ihriska v mieste navrhovaných kopčekov tvarovanie a prehľadanie povrchu betónového podkladu zo zmesi suchého betónu ako finálnej úpravy pre pokládku bezpečnostných dopadových plôch b2	m2	20,290	9,27	188,15
24	K	183104100	zarezanie hrán riešenej bezpečnostnej dopadovej plochy b3 vo vegetačnej vrstve hl. do 150 mm	m	9,420	4,90	46,16
25	K	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm pod dopadovú plochu b3. plocha 7,07 m2	m2	7,070	0,94	6,67
26	K	181101101	zarovnanie a vyčistenie dna odkrytej pláne pod dopadovou plochou b3 (poznámka: postupovať tak aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu)	m2	7,070	0,23	1,63
27	K	180401111	Zhotovenie konštrukcie štrkového trávnikového dopadovej plochy b3 hr. 150 mm, mix drveného kameniva fr. 0-32 mm a 0-64 mm (tvoria 60 objemových %) a piesku, zeminy a vegetačného substrátu (tvoria 40 objemových %) plocha 7,07 m2 - vrstva primerane zhutnená	m3	1,060	45,00	47,70
28	K	1811011022	zhotovenie podkladnej vrstvy kruhového fitness zariadenia b4, štrkodrvina zmiešanej fr. 4-16 mm, vrstva štrku zahutnená do pôvodného zatrávnenia so zarovnaním povrchu do vodováhy priemernej hr. 100 mm pred zhutnením	m2	50,300	8,50	427,55
29	K	917762111	Osadenie betónových obrubníkov do lôžka s bočnou oporou	m	26,000	9,35	243,18
30	K	918101111	lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S1	m3	1,560	94,33	147,15
31	M	5838038300	betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x200x50 mm (dl. * v. * š.), alt. 500x200x50 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie	m	26,000	1,55	40,25
32	K	5648311115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,700	3,38	39,59
33	K	596610015	osadenie plastových obrubníkov, lemovanie dopadovej plochy b1	m	43,470	2,95	128,37
34	M	001001A	Plastový obrubník skrytý, vrátane kotviacich prvkov, klinec - napr. Eko-Brim, výška 50 mm	m	43,470	2,10	91,29
35	K	D1	D1 - Exteriérové kruhové fitness zariadenie - napr. Proffesional Sportpoint - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	41 978,71	41 978,71
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
36	K	D2	D2 - Exteriérové zariadenie pre precvičenie spodných svalov chrbta - napr. Inshape Hyperextension Bench - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	2 166,48	2 166,48
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
37	K	D3	D3 - Exteriérová multifunkčná lavička - napr. Dip Bench-4 - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	2 078,96	2 078,96
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
38	K	D4	D4 - Exteriérové multifunkčné fitness zariadenie - napr. Wall - 3 pull-up bars - 2 benches (1 incline) + rope & rings: - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	6 704,26	6 704,26
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
39	K	D5	D5 - Exteriérové bradlá - napr. Parallel Bars Double two posts, two levels - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	1 611,09	1 611,09
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
40	K	D6	D6 - Exteriérová kombinovaná herná zostava pre deti - napr. Greenville Combi.023 - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	81 135,87	81 135,87
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
41	K	D7	D7 - Stena multifunkčného ihriska - napr. Arena Utah - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	2,000	16 563,35	33 126,70
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
42	K	1312011013	Výkopy pre základy navrhovaných herných zostáv a fitness zariadení	m3	9,430	9,90	93,36
43	K	275316241	betón základových pätiok navrhovaných herných zostáv a fitness zariadení, betón C20/25-XC1(SK)-CI 0,1-Dmax 16-S2	m3	10,240	90,92	930,97
44	K	919735111	zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, asfaltová vrstva hr. do 40 mm	m	47,590	2,91	138,49
45	K	919735113	zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, betónová podkladná vrstva hr. do 150 mm	m	36,790	5,83	214,49
46	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,400	3,02	16,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	113307131	Odstránenie podkladu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,400	20,39	110,09
48	K	434311116	zahĺadenie a úprava horného povrchu betónu základových pátiok steny multifunkčného ihriska	m	5,400	9,53	51,45
49	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	115,636	6,31	729,20
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,744	12,62	22,01
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,744	0,40	0,70
52	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,744	21,40	37,32
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,744	18,00	31,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019D - SO 04 Detské ihrisko a mobiliár

Časť:

Z17019D2 - SO 05-02 Mobiliár

JKSO:

Miesto: Liptovský Mikuláš

KS:

Dátum: 12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO:

00315524

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Vladimír Kopernický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 389,71

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

36 389,71

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

7 277,94

Cena s DPH

v EUR

43 667,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Objekt:

Z17019D - SO 04 Detské ihrisko a mobiliár

Časť:

Z17019D2 - SO 05-02 Mobiliár

Miesto:

Liptovský Mikuláš

Dátum:

12. 3. 2020

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant:

Bc. Vladimír
Kopernický

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 389,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 389,71

D 9

Mobiliár

36 389,71

1	K	966001121	Demontáž a odstránenie parkovej lavičky s operadlom a betónovou podnožou	ks	2,000	9,95	19,90
2	K	9660011311	Demontáž a odstránenie parkovej lavičky bez operadla s ocelovou podnožou	ks	1,000	9,45	9,45
3	K	966001132	Demontáž a odstránenie prašiaku z ocelových profilov	ks	3,000	6,17	18,51
4	K	1741010016	Zásyp rýh a jám po odstránení starého mobiliáru, zeminy triedy G1-G4 vhodné pre zhutňovanie	m3	1,410	40,00	56,40
5	K	174101002	Zahumuserie rýh a jám po odstránení fitness zariadení, basketbalového koša a oplotenia	m3	0,450	3,22	1,45
6	K	M1	M1 - Parková lavička s operadlom - napr. Park Bench Sofiero - Nosná konštrukcia lavičky je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceleovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetrovaného a dvojitým náterom	ks	5,000	982,50	4 912,48

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

7	K	M2	M2 - Parková lavička bez operadla - napr. Bench Sofiero - Nosná konštrukcia lavičky je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceleovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetrovaného a dvojitým náterom	ks	3,000	564,48	1 693,43
---	---	----	---	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

8	K	M3	M3 - Otočná parková stolička s operadlom - napr. Chair Sofiero - Nosná konštrukcia stoličky je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceleovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetrovaného a dvojitým náterom	ks	10,000	928,96	9 289,55
---	---	----	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

9	K	M4	M4 - Obdĺžnikový stôl - napr. Table Sofiero - Nosná konštrukcia stola je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceleovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetrovaného a dvojitým náterom ochrannou farbou	ks	3,000	753,16	2 259,47
---	---	----	--	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

10	K	M5	M5 - Kruhový stôl - napr. Table Sofiero - Nosná konštrukcia stola je z pevnej a odolnej galvanizovanej oceleovej trubky s priemerom 76 mm. Vrchná časť je z kvalitne opracovaného, proti poveternostným vplyvom ošetrovaného a dvojitým náterom ochrannou farbou	ks	2,000	1 080,94	2 161,87
----	---	----	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

11	K	M6	M6 - Odpadkový kos - napr. Litter Bin Ellipse - Celokovová smetná nádoba s obsahom 60 l, zhora prekrytá. Upevnená v hliníkovom ráme, vhodná do verejných priestranstiev. Dizajn je kombináciou estetiky a praktickosti. Jednoduchá a ľahká manipulácia pri vyvezení	ks	11,000	982,49	10 807,43
----	---	----	---	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

12	K	M7	M7 - Stojan na bicykle - napr. Beta XXL, jednostranný, 8PL - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	2,000	1 828,75	3 657,50
----	---	----	---	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
ALTERNATÍVA

13	K	M8	M8 - Stojan na bicykle - napr. Beta XXL, jednostranný, 4PL - podrobnejšie viď. technické listy v projektovej dokumentácii. dodávka a montáž	ks	1,000	963,84	963,84
----	---	----	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: ALTERNATÍVA				
14	K	1312011013	Výkop pre základové pätky navrhovaného mobiliáru	m3	3,940	9,90	39,01
15	K	275316241	Betón základových pátiiek, betón C20/25-XC1(SK)-CI 0.1-Dmax 16-S2	m3	3,540	90,92	321,84
16	K	1741010018	spätňý záspy základov mobiliáru výkopovou zeminou so shutnením	m3	0,530	10,00	5,30
17	K	919735111	zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, asfaltová vrstva hr. do 40 mm	m	8,000	2,91	23,28
18	K	919735113	zapílenie asfaltovej spevnenej plochy, betónová podkladná vrstva hr. do 140 mm	m	8,000	5,83	46,64
19	K	113107141	vybúranie vrstiev asfaltovej spevnenej plochy, skladba: asfaltová vrstva hr. do 40 mm	m2	1,000	3,02	3,02
20	K	113307131	vybúranie vrstiev asfaltovej spevnenej plochy, skladba: podkladnýbetón hr.do 140 mm	m2	1,000	20,39	20,39
21	K	434311116	zahľadenie a úprava horného povrchu betónu základových pátiiek parkových lavičiek na ploche multifunkčného ihriska	m	1,000	9,53	9,53
22	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	8,324	6,31	52,49
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,323	12,62	4,08
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,323	0,40	0,13
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,323	21,40	6,91
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,323	18,00	5,81

Čestné vyhlásenie

Uchádzača/záujemcu : SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica

Čestné vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Čestne vyhlasujeme, že plnenie na predmet zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“, bude naša spoločnosť SATES, a.s. zabezpečovať výhradne sama bez pomoci či účasti iného subjektu.

V Považskej Bystrici dňa 12.03.2020

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 620 541 IČ DPH: SK2020440278
-16-



JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva



Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Čestné vyhlásenie

Uchádzača/záujemcu : SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica

Čestné vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Čestne vyhlasujeme, že plnenie na predmet zákazky „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“, bude naša spoločnosť SATES, a.s. zabezpečovať výhradne sama bez pomoci či účasti iného subjektu.

V Považskej Bystrici dňa 12.03.2020

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 19.03.2020

Obchodné meno/Názov:	SATES, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania:	Slovenských partizánov 1423/1 Považská Bystrica
IČO:	31628541
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Zoznam osôb:	Ing. Ivan Štoder, člen štatutárneho orgánu JUDr. Ľudovít Švirec, člen štatutárneho orgánu Ing. Ľudovít Švirec, člen dozorného orgánu Ivan Štoder, člen dozorného orgánu Bc. Vladimír Buday, člen dozorného orgánu Ing. Matej Bačík, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. Právo podpisovať za spoločnosť môže predstavenstvo preniesť na vedúcich úradníkov firmy písomnou plnou mocou.

Predmet podnikania

- vykonávanie dopravných stavieb,
- výroba, predaj a montáž dopravných značiek,
- dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch,
- poradenská činnosť v doprave a v dopravnom značení,
- obkladačské práce,
- dláždičské práce,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- realizácia a úpravy plôch verejnej zelene,
- vnútroštátna nákladná cestná motorová doprava,
- opravy cestných motorových vozidiel,
- opravy karosérií,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Trenčín	06.12.2019	665863/2019
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ľudovít Švirec)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.10.2019	AI5DNEA7DNPTD
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ivan Štoder)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.10.2019	AI5DNEA7JRHIM
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Bc. Vladimír Buday)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	21.10.2019	AI5DNEA7Q94JB
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ivan Štoder)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2019	AI5DMUDRTTQHO
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (JUDr. Ľudovít Švirec)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2019	AI5DMUDS4PRVC
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Matej Bačík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.10.2019	AI5DMUDSDQDBE

**Podmienka účasti
podľa****§26
ods.1
zákona
č.
25/2006
Z. z.****§32 ods.1
zákona č.
343/2015
Z. z.****Druh dokladu****Vydal/a****Dátum
vydania****Číslo dokladu**

§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	03.10.2019	RPO-222289/2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		18.09.2019	-
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.09.2019	AI5DK5UVV47QO-PO
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Trenčín, pobočka Považská Bystrica	05.09.2019	102086698/2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	04.09.2019	64/2019/72200
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica	04.09.2019	36580-02/2019-PB
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica	03.09.2019	P001192700407
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	03.09.2019	PV19073869
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	02.09.2019	KP/19-1018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	02.09.2019	KP/19-1018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trenčín	02.09.2019	7NcOR/52644/2019

Zoznam hospodárskych subjektov

Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/11-PO-C8183
Platnosť zápisu od:	28.11.2019
Platnosť zápisu do:	28.11.2022

Register konečných užívateľov výhod

Vedený Úradom pre verejné obstarávanie do 31.1.2017

Stav:	Zapísaný
Platnosť zápisu od:	27.11.2015
Dátum zmeny:	27.11.2015

Koneční užívatelia výhod

Titul, meno, priezvisko	Adresa	Identifikácia konečného užívateľa výhod	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Štoder	Hliny 1359/182, 01701 Považská Bystrica Slovenská republika	§ 11 ods. 1 pism a) bod 1	nie
Ing. Ladislav Bačík	Partizánska 1095/15, 01701 Považská Bystrica Slovenská republika	§ 11 ods. 1 pism a) bod 1	nie
JUDr. Ľudovít Švirec	Šoltésovej 2728/280, 01701 Považská Bystrica Slovenská republika	§ 11 ods. 1 pism a) bod 1	nie

Register osôb so zákazom

Žiadny záznam v registri

Referencie

Obstarávateľ	Predmet referencie	Hodnota zmluvy v eur	Známka	Dátum zverejnenia
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš	Zvislé dopravné značky, trieda I./Z20195636 (PDF)	7 210.00	Uspokojivé	03.03.2020
Slovenská správa ciest	Obnova VDZ na cestaách I. triedy v správe SSC-IVSC Bratislava (PDF)	595 649.06	Uspokojivé	28.01.2020

Obstarávateľ	Predmet referencie	Hodnota zmluvy v eur	Známka	Dátum zverejnenia
Slovenská správa ciest	Zmluva o dielo č.559/1000/2016/RK 2016 na uskutočnenie stavebných prác "Obnova vodorovného dopravnéh (PDF)	4 465 786.43	Uspokojivé	21.08.2019
Obec Martin nad Žitavou	Zmluva o dielo zo dňa 24.2.2016 (PDF)	56 957.22	Uspokojivé	11.07.2019
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš	Zvislé dopravné značky, trieda I./Z20184627_Z (PDF)	7 300.00	Uspokojivé	13.02.2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)	Rámcová dohoda č. 14/4/2018 (PDF)	254 695.85	Uspokojivé	31.01.2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)	Rámcová dohoda č. 51/4/2017 (PDF)	78 813.22	Uspokojivé	31.01.2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Rámcová dohoda "Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií" - čiastkové objednávky za ob (PDF)	412 381.75	Uspokojivé	21.01.2019
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)	Rámcová dohoda č. Z201733454_Z (PDF)	40 377.90	100	02.10.2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves	Rámcová dohoda č. Z201727742_Z (PDF)	3 159.61	100	26.07.2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Rámcová dohoda "Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií" - čiastkové objednávky za ob (PDF)	197 546.64	100	24.07.2018
Slovenská správa ciest	Obnova VDZ na cestach I. tried v správe SSC IVSC Ba (PDF)	790 406.67	100	21.05.2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	Objednávky uzatvorené na základe RD č. ZM/2015/0391 (PDF)	93 647.47	100	23.04.2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)	Rámcová dohoda č. 51/4/2017 (PDF)	33 767.05	100	30.01.2018

Obstarávateľ	Predmet referencie	Hodnota zmluvy v eur	Známka	Dátum zverejnenia
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Rámcová dohoda "Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií" - čiastkové objednávky za IV (PDF)	53 231.53	100	19.01.2018
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves	Rámcová dohoda č. Z201727742_Z (PDF)	8 084.83	100	11.01.2018
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš	Zvislé dopravné značky (PDF)	5 600.00	100	09.01.2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)	Zmluva o dielo č. Z201736673_Z (PDF)	427 363.06	100	21.12.2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Čiastkové objednávka č. 12 - 23/2017 k Rámcovej dohode č. 05/2015/Z04 (Zvislé dopravné značenie s pr (PDF)	88 224.50	100	30.10.2017
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja	Sumár viacerých zmlúv (PDF)	9 780.00	100	19.10.2017