
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 25.04.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 12.04.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

44 s názvom: DNS VAKM výzva 44/2024 pre závod Trebišov (Viničky). 

 
Dňa 124.04.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na 

ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

žiadame o predĺženie dodacích termínov: 

 

Časť 1 žiadosť o predĺženie dodacích termínov na 12 týždňov od objednania: 

 

Pol.č.1 Rúra HDPE PE100RC d125x11,4/12000mm PN16 SDR11 = 240m 

Pol.č.8 Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN25, 8-dierová príruba = 

1ks 

Pol.č.9 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/500 PN25, 8 dierová príruba = 3ks 

Pol.č.11 Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN200 PN25, 12-dierová príruba 

= 1ks 

 

nakoľko výrobcovia/dodávatelia nás informovali, že uvedené tovary budú dostupné do 10 - 12 

týždňov od objednania 

 

zároveň žiadame informáciu, či je možné zameniť položku č. 7 - Tvarovka liatinová redukčná príruba 

XR DN150/100 PN25 = 1ks za Tvarovku liatinovú prírubovú FFR DN150/100 PN25 =1ks, ktorá by 

bola dostupná spolu s vyššie uvedenými liatinovými tvarovkami PN25 do 10-12 týždňov, nakoľko 

ani jeden z výrobcov, ktorý prešiel technickým posúdením VVS, nevie toto XR vyrobiť (ani iný 

výrobca - necertifikovaný VVS) 

 

Časť 2 - žiadosť o predĺženie dodacích termínov na 12 týždňov od objednania: 

 

Pol. č.1 Montážna vložka liatinová DN 100 PN25 (pitná voda) = 1ks 

Pol. č.2 Montážna vložka liatinová DN 80 PN25 (pitná voda) = 3ks 

Pol. č.7 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN125 PN25 = 5ks 

Pol. č.8 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN25 = 6ks 

Pol. č.9 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN150 PN25 = 1ks 

Pol. č.10 Tesnenie prirubové s oceľovou vložkou EPDM DN 50 PN25 = 2ks 



Pol. č.11 Tesnenie prirubové s oceľovou vložkou EPDM DN 200 PN25 = 2ks 

Pol. č.18 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN125/100 PN25 = 1ks 

Pol. č. 19 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/1000 PN25, 8 dierová príruba = 6ks 

Pol. č.20 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN25 = 1ks 

Pol.č.21 Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN25 L=200mm (má byť L=180mm)= 4ks 

Pol. č.22 Koleso ručné k posúvaču DN 100 PN25 (kompatibilné s položkou č. 20) = 1ks 

Pol. č.23 Koleso ručné k posúvaču DN80 (kompatibilné s položkou č. 21) = 1ks 

nakoľko výrobcovia/dodávatelia nás informovali, že uvedené tovary budú dostupné do 10 - 12 

týždňov od objednania 

 

Časť 2 - žiadosť o predĺženie dodacích termínov na 6 týždňov od objednania: 

 

Pol. č.13 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/22° SDR7,4 PN25 = 1ks 

Pol. č.14 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/30° SDR7,4 PN25 = 1ks 

Pol. č.15 Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d140/125 SDR7,4 PN25 = 1ks 

Pol. č.16 Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d140 SDR7,4 PN25 = 1ks 

Pol.č.17 PP príruba s oceľovým jadrom d140/125 PN25 = 1ks 

nakoľko výrobcovia/dodávatelia nás informovali, že uvedené tovary budú dostupné do 5 - 6 týždňov 

od objednania 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania tovarov, konkrétne položiek: 

1 - Rúra HDPE PE100RC d125x11,4/12000mm PN16 SDR11 - výrobca avizuje dodanie tovaru do 12 týždňov od 

objednávky, 

8 - Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN25, 8-dierová príruba - výrobca avizuje 

dodanie tovaru do 12 týždňov od objednávky, 

9 - Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/500 PN25, 8 dierová príruba - výrobca avizuje dodanie tovaru do 12 

týždňov od objednávky, 

11 - Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN200 PN25, 12-dierová príruba - výrobca avizuje 

dodanie tovaru do 12 týždňov od objednávky. 

 

Pri položke 7 - Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN150/100 PN25 - navrhujeme zámenu za FFR 

DN150/100 PN25, vzhľadom k tomu, že nemáme vedomosť o výrobcovi, ktorý by to vyrobil - zároveň 

upozorňujeme, že výrobca avizuje termín dodania FFR DN150/100 PN25 do 12 týždňov od objednávky. 

 

Príjemný deň 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania tovarov, konkrétne položiek: 

1 Montážna vložka liatinová DN 100 PN25 (pitná voda) 

2 Montážna vložka liatinová DN 80 PN25 (pitná voda) 

7 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN125 PN25 

8 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN25 

9 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN150 PN25 

10 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN 50 PN25 

11 Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN 200 PN25 

12 Posúvač liatinový prírubový, krátky s elektropohonom DN 80 PN25, elektrický servopohon: P=0,55 kW, 

3x380V, 50Hz s tepelnou ochranou, viacotačkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú 

signalizáciu, IP 67, s ukazovateľom polohy,teplota okolia -25°C až 55°C 

13 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/22° SDR7,4 PN25 

14 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/30° SDR7,4 PN25 

15 Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d140/125 SDR7,4 PN25 

16 Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d140 SDR7,4 PN25 

17 PP príruba s oceľovým jadrom d140/125 PN25 

18 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN125/100 PN25 

19 Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/1000 PN25, 8 dierová príruba 

20 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN25 

21 Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN25 L=200mm 

 

Výrobca avizuje dodanie tovarov do 12 týždňov od objednávky. 

 

Príjemný deň 



 

 

 
Odpoveď Obstarávateľa na otázky: 

Dobrý deň, 

 

oznamujeme Vám, že: 

 

pri položke č. 1, č. 8, č. 9 a č. 11z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary, akceptujeme termín dodania 

do 12 týždňov od doručenia objednávky. 

 

pri položke č. 7 z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary došlo k zmene znenia na Tvarovka liatinová 

prírubová FFR DN150/100 PN25 v množstve 1 ks. 

 

pri položke č. 1, č. 2, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 

21, č. 22, č. 23 akceptujeme termín dodania do 12 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Vo vzťahu na vyššie uvedené Vám oznamujeme, že predlžujeme termín predkladania ponúk do 29.04.2024 

do 12:00. Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné 

podklady a Príloha č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary. 

 

S pozdravom 

 

 

 


