V Žiline, 05/2022




        Vypracovala : Ing. Andrea Slezáková
STAVBA: :     hala na výkrm kurčiat, č.p.130, nedanovce
SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby




: hala na výkrm kurčiat
Miesto stavby




: Nedanovce, č.p. 130
Okres





: Partizánske
Kraj





: trenčiansky
Charakter stavby



: poľnohospodárska hala





  

Investor




: Patricia Peškovičová
Projektant




: Ing. arch. Dušan Maňák
Forma výstavby



: dodávateľsky
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Navrhovaný objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Strecha sedlová so sklonom 15º, krytina falcovaný plech.
Na parcele č. 130 stojí telatník, ktorý sa zbúra a na jeho mieste sa postaví hala na výkrm jatočných brojlerových kurčiat o kapacite 28 000 ks.
Rozmery chovnej časti 18m x 100m. Počet turnusov v roku bude max 6x. Dĺžka turnusu  bude 48 dní, prestávka na čistenie a dezinfekciu bude  14 dní. Porážková hmotnosť kurčaťa bude 1,70 až 1,90 kg živej hmotnosti.
V hale sa bude chovať Zlaté kura pre HYZU, a.s. v rámci opatrenia Welfare dobré životné podmienky zvierat so zaťažením 30 kg/ m2.
Na začiatku turnusu sa nastelie podlaha na 10- 15 cm rezanej slamy. Na konci turnusu sa celá technológia kŕmenia a napájania zdvihne pomocou ručných navijákov až pod strop haly. Po vyskladnení kurčiat následuje vyhŕňanie suchého pevného maštaľného hnoja von z maštale pomocou šmykom riadeného nakladača. Hala sa umyje a vydenzifikuje. Voda z umývania pokračuje kanalizáciou do zbernej nádoby o kapacite 10 m3.
Vykurovanie haly bude riešené 4 tepovzdušnými plynovými agregátmi o celkovom výkone 400 KW. Kŕmenie kurčiat bude zabezpečené z dvoch vonkajších zásobníkov, každý zásobník bude mať kapacitu 27 m3 / 17,55 ton/. Zásoba kŕmnych zmesí vydrží minimálne na 7 dní.  Zásobníky budú osadené na tenzometrické váhy s napojení do centrálného počítača.
Zo zásobníkov bude kŕmna zmes dopravovaná do kŕmnych liniek 1, 2, 3 a 4. Na každej linke sa nachádza 132 kŕmnych misiek. Celkom v hale bude osadených 528 ks kŕmnych misiek.  Z kŕmnych liniek 1,2,3 a 4 bude kŕmna zmes dopravovaná do všetkých kŕmnich misek.
Napájanie vodou bude zabezpečené z jestvujúcej  prípojky vody, na ktorú bude osadený filter, medikátor  na aplikáciu vitamínov, regulátor tlaku a vodomer z ktorého počítač bude zaznamenávať spotrebu vody.  Rozvod vody bude napojený od stredu haly 5 linkami rozmiestnenými rovnomerne po hale. Každá linka je vybavená regulátorom tlaku.
Pozdĺž napájacej linky  sú nainštalované niple s miskami, proti odkvapávaniu vody a tým je zabezpečená suchá podstielka. Počet nainštalovaných niplov s miskami v hale bude 2400 ks.
Ventilácia pozostáva z 90 nasávacích klapiek malých 6 nasávacích klapiek veľkých  a 6 ventilátoroch. 90 malých  klapiek budú osadené pozdĺž haly na obidvoch stenách a ovládané servopohonom. V prednom čele haly budú osadená vstupná brána vysoká 3m a široká 3,5 m. Po obidvoch stranách brány budú osadené veľké nasávacie klapky.
Ventilátory budú osadené na zadnom čele haly a budú odvádzať vzduch von z maštale. Jeden menší  ventilátor bude mať výkon  16 000 m3- 1,0 Kw a 220 V a zvyšných väčších 5  s výkonom 50 000 m3 - 1,5 Kw na 400 V. Celkový inštalovaný výkon ventilátorov 266 000 m3 za hodinu.  V hale budú umiestnené teplotné čidlá , vlhkostné čidlá , CO2 čidlo NH3 čidlo. 
Celý systém bude riadený počítačom, ktorý bude obsahovať aj alarm na nízku teplotu, vysokú teplotu, nízku spotrebu vody, vysokú spotrebu vody, výpadok elektriny, nízky obsah kŕmnej zmesi v zásobníku zmesi. Alarm bude vyústení na zvukovú sirénu aj GSM modul/ mobil/. Počítač bude obsahovať vzdialené systémové  riadenie cez internet. Hala bude napojená na automatický záložný zdroj elektrickej energie. V chovnom priestore budú osadené kamery na vzdialený monitoring cez Internet.
Hala bude plne automatizovaná. Obsluha bude iba monitorovať zdravotný stav zvierat, odstraňovať uhynuté zvieratá z chovného priestoru a aplikovať vitamíny.

Účel stavby



: poľnohospodárska hala   
Zastavaná plocha


: 1 924,50 m2

Obostavaný priestor


: 9 935,00  m3

 Výška nad terénom


: cca 6,50 m
3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli nasledujúce podklady :

· Odsúhlasená štúdia stavby investorom

· Požiadavky investora

· Normotvorná legislatíva

· Obhliadka

4. ČLENENIE STAVBY

SO-01
ŽILINA AREÁL ZbHAZZ – zateplenie obvodového plášťa
5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

Pozemok, na ktorom sa daný objekt nachádza má rovinatý charakter,  a je zatrávnený,  výškové osadenie je na kóte ± 0,000. Objekt je výškovo osadený vzhľadom na jestvujúce komunikácie.

Pozemok je situovaný v náväznosti na miestnu komunikáciu, napojenie na inžinierske siete je na existujúce verejné inžinierske siete.

1.1. VYKONANÉ  PRIESKUMY

Obhliadka územia 
1.2. POUŽITÉ  MAPOVÉ  A  GEODETICKÉ  PODKLADY

Mapové podklady – snímka z katastra nehnuteľností a situácia s inžinierskými sieťami boli poskytnuté investorom. 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
Zateplenie obvodovej steny kontaktným zatepľovacím systémom je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti riešené v súlade s vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 ako zmena stavby skupiny II ( STN 73 0834/Z5 ) s uplatnením špecifických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, v súlade s ETICS 732901 s prihliadnutím na smernicu  APPO TN 001.

Ostatnými navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza k zmene užívania a ich predmetom je iba úprava, oprava, doplnenie alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií. Navrhované stavebné úpravy sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti riešené v súlade s vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. § 98 v zmysle STN 73 0802, STN 73 0833 v nadväznosti na súvisiace predpisy, technické normy a ich zmeny.

Predložená projektová dokumentácia nerieši z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti jestvujúce, nemenné priestory stavby, v ktorých nedochádza k zmene užívania.

Použitie materiálov v kontaktnom zatepľovacom systéme závisí od požiarnej výšky stavby.

V súlade s požiadavkami ETICS 732901  je možné v kontaktnom zatepľovacom systéme aplikovanom na obvodové steny a požiarne pásy v stavbe s požiarnou výškou h= 33,53m použiť  do výškovej polohy požiarneho úseku 22,5m tepelnú izoláciu najviac s triedou reakcie na oheň E (podľa STN EN 13 501-1) a kontaktný zatepľovací systém musí spĺňať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0. Na ostatnú  časť stavby ( nad 22,5m) sa musí v požiarnych pásoch použiť tepelná izolácia triedy reakcie na oheň najviac A2-s1, d0 ( podľa STN EN 13 501-1) a kontaktný zatepľovací  musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0.

Riešenie tepelnej ochrany obvodového plášťa zateplením kontaktnými zatepľovacími systémami bude spĺňať princípy spracované VVÚPS - NOVA v máji 2008. Zateplenie obvodovej steny bude zároveň z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti spĺňať zásady riešenia detailov stanovené VVÚPS – NOVA č. 07/2004/30-O/Š z februára 2004. 

Zateplenie strechy je riešené tepelnou izoláciou klasifikácie triedy reakcie na oheň, s geotextíliou a strešnou fóliou, triedy reakcie na oheň E, spĺňajúcou kritéria B ROOF (t1),  B ROOF (t3) a (C ROOF (t4).

Uvedenou úpravou ostáva pôvodný systém vetrania CHÚC typu B nemenný. 

Podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti je obsahom samostatnej časti projektovej dokumentácie.

Starostlivosť o bezpečnosť práce
Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ  oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave.

Pracovníci musia byť pri práci vybavená príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platných zákonov a vyhlášok
Starostlivosť o životné prostredie
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

dbať, aby nebola devastované okolité plochy

dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch

pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platných zákonov a vyhlášok

Odpadové hospodárstvo
Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe dáva rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. 

Počas výstavby objektu sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby areálu bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

1. Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, zvláštny – Z a nebezpečný – N 

	
	Kód

odpadu
	Názov odpadu
	Kateg.

odpadu
	likvidácia

	
	
	
	
	množstvo
	spôsob

	
	17 03 02
	Stavebný odpad a odpady z demolácie -Bitumenové zmesy 
	O
	0,3 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky neznečistený škodlivinami, 
	O
	0,09 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	17 01 07
	Stavebný odpad a odpady z demolácie -zmesy betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O
	63 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	17 01 01
	Stavebný odpad a odpady - betón
	O
	2,6 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	17 04 05
	Stavebný odpad a odpady z demolácie – železo a oceľ určený na využitie ako druhotná surovina
	O
	1,5 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	17 02 02

17 02 03
	Stavebný odpad a odpady z demolácie – sklo, plasty a  
	O
	0,3 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	15 01 02
	Obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami
	O
	0,05 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	15 01 10
	Obaly 
	O
	0,1 t
	Likvidácia oprávnenou firmou

	
	17 05 06
	Prebytočná zemina
	O
	3,0 t
	zhodnotenie pozemku

	 
	15  01 10
	Obaly obsahujúce zvyšky neb. látok
	N
	0,03 t
	Likvidácia oprávnenou firmou


2. Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby

Vzniknuté odpady stanovené vo vyššie uvedenej tabuľke určené na zhromažďovanie budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť katalóg MEVAKO Brzotín) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch.

3. Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

· viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle platných zákonov
· dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle platných zákonov
· využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle platných zákonov 
· zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade platných zákonov o odpadoch
· splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle platných zákonov o odpadoch

· vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom 

· pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle platných zákonov o odpadoch

4.  Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác na dome, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

 V Žiline, 05/2022




        Vypracovala : Ing. Andrea Slezáková

STAVBA: :     hala na výkrm kurčiat, č.p.130, nedanovce
TECHNICKÁ SPRÁVA

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Navrhovaný objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Strecha sedlová so sklonom 15º, krytina falcovaný plech.

Účel stavby



: poľnohospodárska hala   

Zastavaná plocha


: 1 924,50 m2

Obostavaný priestor


: 9 935,00  m3

 Výška nad terénom


: cca 6,50 m

Všetky stavebné konštrukcie sú  navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie všetkých priestorov je priame, taktiež vetranie. Priestory príslušenstva sú vetrané priamo, čiastočne nútene - WC.

Počas výstavby dôjde k čiastočnému zaťaženiu okolia, najmä bežným stavebným hlukom. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov a noriem pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácií od automobilov vychádzajúcich zo staveniska. 

B. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE

1. ZEMNÉ PRÁCE

· Výkopy pre základové patky 1300/1300 a základové trámy 500/650
· Hĺbka 1200 mm od U.T.

2. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové stupňové patky 1300/1300 mm
Základové trámy 500/650 mm

· Hĺbka 1200 mm od U.T.

3. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

· ŽB stĺpy 400/400 á 5 m
· Výplňové murivo tehla hr. 300 mm

4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

·  Strop v hale tvoria spodné pásy strešných vazníkov so zateplením a plechovým podhľadom

5. ZASTREŠENIE

- strešné vazníky á 1 m sedlového tvaru so sklonom 15º. Krytina falcovaný poplastovaný plech.
6. Zateplenie

Zateplenie fasády – na zateplenie fasády sa použite certifikovaný kontaktný zatepľovací systém. Zatepľovací materiál je EPS polystyrén hr. 150 mm. Fasádna omietka je silikátová veľ. zrna 1.5 mm. Po očistení povrchu sa nalepia pol. dosky sa prekotvia kotvami. Na plochu sa nalepí sklotextilná sieťka  a natiahne sa fasádna omietka. Farebné riešenie sa dohodne s investorom behom výstavby. So zateplením súvisí aj výmena vonkajších parapetov okien. 

Realizácia zatepľovania 

Všeobecne platné podmienky 

Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať: 

- projekt, resp. návrh na zateplenie objektu 

- technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom 

- používať výhradne materiály dodané cert. systémom, ktorý garantuje, že materiály a výrobky spĺňajú 

vlastnosti uvedené v osvedčení zatepľovacieho systému 

- používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na  obale a dodacom liste: výrobca, označenie 

materiálu, číslo výrobnej šarže a pod

Všeobecné požiadavky na podklad

Zatepľovacie systémy  je možné použiť na rôznorodý podklad, ktorý však musí spĺňať 

následovné kritéria: Podklad musí byť suchý, pevný, zbavený nečistôt, voľne oddeliteľných častí muriva

alebo starých omietok musia byť odstránené. Podklad musí byť dostatočne rovinný, rozdiely väčšie ako 5

mm je nutné pred začatím prác vyspraviť vápenno-cementovou omietkou. Pri rekonštrukciách 

a dodatočnom zatepľovaní budov je potrebné staré omietky preklepať, oduté časti odstrániť a vyspraviť.

Následne je vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou vodou. Pri novostavbách je možné systém lepiť 

priamo na nosné murivo bez predchádzajúceho omietnutia. V tomto prípade je však potrebné 

prekontrolovať dôkladne vyplnenie styčných a ložných škár, prípadnú povytekanú maltu zo styčných 

a ložných škár treba odstrániť.  

Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému 

S uvedeným systémom je možné pracovať do teploty + 5 ºC, do jednotlivých komponentov nie je prípustné 

primiešavať akékoľvek prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu

silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé vyschnutie 

jednotlivých vrstiev systému. 

Je zakázané a nedoporučuje sa používať na povrchovú úpravu tenkovrstvé omietky tmavých odtieňov, 

ktorých stupeň svetlosti je menší ako 25. Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú 

uvedené vo vzorkovníku farieb a sú k dispozícii u výrobcu, resp. dodávateľa materiálov. 

Aplikácia 

Prípravné práce 

Pred začatím prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych 

výrobkov. Práce je možné vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky, alebo zo šplhacej plošiny, o čom sa je 

nutné rozhodnúť podľa typu objektu a možností dodávateľa stavebných prác. 

Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcou rovinou fasády 

o 50 mm viac, ako je hrúbka použitého polystyrénu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 mm viac 

ako pri bežných fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s polystyrénovými doskami aj v úrovni 

podlážok (vzdialenosť lešenia od fasády cca 300 mm a viac). 

Fasádne plochy je nutné pred kladením zatepľovacieho systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav,

otĺcť oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však 

rozrušiť ich povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť vápenno-cementovou, resp. 

polymércementovou maltou. Časti fasády ktoré vykazujú veľké nerovnosti je treba upraviť nanesením 

vyrovnávacej malty do roviny. Je výhodnejšie upraviť podklad ako nanášať veľkú vrstvu lepiacej malty. 

Pri úprave klampiarskych výrobkov musíme uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená 

pred pôvodnou o hrúbku tepelnoizolačného systému. Preto je nutné „povytiahnuť“ parapetné plechy, 

oplechovanie atiky, ríms, odsadiť od budovy strešné zvody, hromozvody a ostatné konštrukcie pripevnené

na povrchu fasády. Po ukončení uvedených prípravných prác doporučujeme plochu fasády odprášiť 

poomietaním a opláchnuť tlakovou vodou.  

Montáž 

Založenie sokla 

Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a skutiek resp. vrutov do dreva 

soklový hliníkový profil, alebo hobľovanú latu, ktoré zavážime do vodorovnej polohy. Maximálna vdialenosť 

dvoch kotevných prvkov je 500 mm. Nerovnosti medzi  pokladom a soklovým profilom resp. montážnou 

latou vyplníme dištančnými podložkami. Na zjednodušenie práce doporučujeme v oblasti rohov používať 

soklové rohové profily. Pokiaľ sa tieto profily nepoužijú, musia byť hrany soklových profilov v mieste styku 

na rohu zrezané pod uhlom 45°.    

Pri zakladaní sokla pomocou hobľovanej laty postupujeme nasledovným spôsobom: Pripevníme hobľovanú 

latu k podkladu pomocou vrutov do dreva kde maximálna vzdialenosť dvoch vrutov je 500 mm. Na stenu 

aplikujeme vrstvu lepiacej malty, do ktorej uložíme sklovláknitú mriežku tak, aby pás uložený vo vrstve 

lepiacej malty mal minimálnu šírku 150 mm. Následne sklovláknitú mriežku pretrieme vrstvou lepiacej malty 

a necháme sklovláknitú mriežku voľne visieť pod latou. Na zadnú plochu polystyrénu nanesieme po obvode

a do strednej časti lepiacu maltu a platňu prilepíme tesne nad vodiacu latu. Prečnievajúcu mriežku 

pretiahneme po zaschnutí platne a odstránení hobľovanej laty okolo jej spodnej hrany a zamaltujeme ju 

vopred nanesenou lepiacou maltou.  

Doporučujeme prvý spôsob založenia pomocou soklovej lišty, ktorá zároveň vytvára okapový nos pre vodu 

stekajúcu po fasáde. Šírka soklového profilu je závislá od hrúbky polystyrénu. Spravidla je šírka profilu o 3 

mm väčšia ako hrúbka polystyrénu. Medzi jednotlivými soklovými profilmi sa vynecháva dilatačná medzera

2 - 3 mm. Jednotlivé soklové profily je možné spájať pomocou spojovacích kusov pre soklové profily. 

Kladenie tepelnoizolačných platní (expandovaný polystyrén) 

Po uložení spodnej rady polystyrénových platní pokračujeme v ich kladení na väzbu smerom zdola hore 

a jednotlivé platne musia byť k sebe na doraz. Lepiaca malta sa nanáša na izolačné dosky celoobvodovo 

kde hrúbka pásu je 10 - 20 mm, šírka pásu min. 50 mm. Do stredu platne sa aplikujú minimálne tri terče

veľkosti dlane. Lepiaca malta musí tvoriť min. 40%  z celkovej plochy izolantu. Je potrebné dbať na 

dôkladné dodržanie predpísaných detailov, najmä na  zodpovedné obalenie polystyrénovej platne 

sklovláknitou mriežkou. Aby bolo možné dodržať tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosák, 

t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží budovy, na sokloch podkladať pod platne pás mriežky, 

ktorým sa hrany dosák dodatočne obalia. Uloženie každej platne sa kontroluje vodováhou, zvislosť 

olovnicou, rovinnosť sa kontroluje hliníkovou latou dvojmetrovej dĺžky. Škáry, ktoré prípadne vzniknú medzi 

platňami a majú do 2 mm sa vypĺňajú montážnou penou, škáry, ktoré majú nad dva milimetre sa vypĺňajú 

izolantom. Je striktne zakázané vypĺňať škáry maltou. Po prilepení platní na fasádu vykonáme ich 

dodatočné upevnenie rozpernými kotvami. Tento úkon  sa vykonáva keď je lepiaca malta už dokonale 

zatvrdnutá, min. 24 hodín. Na jednu platňu dávame 2 - 3 ks rozperných kotiev, t.j. na 1 m² je spotreba 4 - 6 

ks. Počet rozperných kotiev na 1 m² stanoví projektant v závislosti na polohe plochy na objekte (nárožia, 

výška miesta, plocha v strede steny a pod.). Rozperné kotvy musia byť kotvené v nosnej časti muriva 

a vzhľadom na polystyrén hlava kotvy má byť zapustená cca 2 mm do polystyrénovej platne.  

Brúsenie tepelnoizolačných platní 

Po dokonalom zatuhnutí lepiacej malty (1 - 3 dni) pristúpime k brúseniu fasády. Účelom brúsenia je vytvoriť 

dokonale rovinnú plochu fasády, odstrániť drobné výstupky a nerovnosti. Brúseniu je potrebné venovať 

patričnú pozornosť, pretože pri neprebrúsenej ploche izolačných platní môže vzniknúť vankúšový efekt.

Výstužná vrstva - kladenie sklovláknitej mriežky 

Výstužná vrstva sa robí na vybrúsenom a očistenom povrchu tepelnoizolačných dosák. Na celú plochu 

platne sa nanesie pomocou nerezevého hladítka s rovnou hranou alebo hranou so zubami 100 x 100 mm 

zamiešaná výstužna malta. Vopred si pripravíme pásy sklovláknitej mriežky dlhé cca. 3000 - 5000 mm, aby 

sa s nimi dalo lepšie manipulovať. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklovláknitú mriežku, ktorú 

zároveň zahladzujeme hladkým antikorovým hladítkom  zo stredu do strán. Jednotlivé pásy sklotextilnej 

mriežky spájame vzájomne na presah min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Následne 

sklovláknitú mriežku pretrieme druhou vrstvou výstužnej malty. Hrúbka výstužnej vrstvy je 3 - 5 mm. 

Sklovláknitá mriežka musí byť prekrytá min. 1 mm, v spojoch jednotlivých pásov min. 0,5 mm vrstvou 

výstužnej malty. 

Pri kladení mriežky okolo okenného otvoru obalíme mriežkou plochy ostenia, potom plochy nadpražia 

okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás mriežky dĺžky min. 300

x 200 mm pod uhlom 45º. Na hrany ostení resp. na rohy používame rohové profily s integrovanou mriežkou, 

ktoré umožňujú vytvárať kvalitné detaily. 

Nanesenie podkladného náteru na výstužnú vrstvu 

Po vyzretí výstužnej vrstvy - na hrúbku 1 mm malty  prislúcha technologická prestávka 24 hodín pri 

ideálnych podmienkach. Vplyvom studeného a najmä vlhkého počasia však môže dôjsť k predĺženiu 

technologickej prestávky. Zásada je pokračovať na dokonale vyschnutej a vyzretej ploche, v opačnom 

prípade hrozí riziko vzniku farebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave. 

Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k nanášaniu podkladného náteru 
v príslušnom farebnom odtieni. Náter pred použitím dôkladne rozmiešame, malé nerovnosti na 

výstužnej vrstve odstránime prebrúsením brúsnym papierom. Podkladný náter sa nanáša štetkou alebo 

filcovým valčekom. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby 

podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Preto je dôležité jeho dobré premiešanie s prípadne 

usadnutou vrstvou pigmentov. Pred nanesením tenkovrstvej omietky musí byť náter dokonale suchý.  

Nanesenie povrchovej úpravy - tenkovrstvej omietky 

Po dokonalom zaschnutí podkladného náteru - min. 12 hodín, pristúpime k nanášaniu tenkovrstvej omietky. 

Plochy fasády rozdelíme na pracovné zábery, ktorých volíme čo najmenšie možné množstvo. Ideálne je, ak

celú plochu fasády realizujeme v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. Styky pracovných záberov sú 

zväčša viditeľné aj keď sa realizujú do pásky, niekedy pri rôznych podmienkach schnutia vplyvom 

atmosférických podmienok (vlhkosť, teplota) môžu vzniknúť aj rôzne farebné odtiene jednotlivých 

pracovných záberov. Preto je dôležité na aplikáciu  finálnej povrchovej úpravy nasadiť dostatočný počet

pracovníkov. Doporučuje sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. Pred začatím prác

pozakrývame parapetné plechy, krepovou lepiacou páskou zakryjeme okenné rámy, okná prekryjeme 

plastikovou fóliou. 

Pred zahájením prác je potrebné rozmiešať všetky vedrá, skontrolovať číslo šarže, prípadne jednotne 

upraviť konzistenciu omietky a rozmiestniť vedrá na lešenie. Konzistenciu omietky môžeme upraviť 

pridaním malého množstva vody. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka pri naťahovaní nepadá zo 

steny, je dobre spracovateľná a nesteká po podklade. Pozor na preriedenie, pridané množstvo vody na 

jedno vedro omietky sa pohybuje v rozmedzí 0 do 0,5 litra vody. Rôzny podklad a poveternostné podmienky 

vyžadujú rôznu hustotu omietky. 

Rozmiešanú tenkovrstvú omietku nanášame na podklad  antikorovým hladítkom v hrúbke rolujúcich zrń. 

Preto je potrebné zloženie pracovnej čaty vytvoriť tak, že dvaja pracovníci omietku naťahujú a tretí ju finálne 

upravuje. Naťahovanie omietky sa robí antikorovým hladítkom, finálna úprava sa robí plastovým hladítkom. 

Štruktúra povrchovej omietky sa môže vyhotoviť ako  roztieraná alebo ryhovaná. Prerušenie prác je 

neprípustné až do ukončenia celej plochy. 

Styk viacerých farebných odtieňov omietky sa vykoná tak, že na podklad sa nalepí krepová páska, po túto 

sa natiahne a uhladí jeden farebný odtieň. Páska sa odstráni ešte za čerstva. Po zaschnutí omietky sa 

páska nalepí na hranu prvého farebného odtieňa a prakticky slúži ako jeho ochrana pred znečistením. Po

pásku sa nanesie druhý farebný odtieň a páska sa odstráni. 

Odporúčané nástroje 

Kvalita vykonaných prác je závislá aj od druhu použitého náradia. Pre realizáciu systému sa používa 

nasledovné náradie: nehrdzavejúce nádoby na miešanie, hladítko a lopatka z nehrdzavejúcej ocele, 

špirálový miešač, elektrická vŕtačka, nožík na rezanie sklovláknitej mriežky, pílka na polystyrén, brúsny 

hoblík na polystyrén, vodováha, štetka, filcový valček, plastové hladítko, vyrovnávacia lata dĺžky 2000 mm, 

olovnica, doplnkové fasádne profily. 

Kontrola kvality počas realizácie prác

Počas realizácie je výrobná kontrola zameraná najmä na následovné činnosti: 

- doržanie kvality podklady 

- rovinatosť podkladu, kontroluje sa 2000 mm dlhou latou 

- teplota ovzdušia počas realizácie a počas vysychania nesmie klesnúť pod + 5 ºC 

- rovinatosť a bezškárové lepenie polystyrénových dosák 

- dodržiavanie väzby polystyrénových dosák na ploche a na nárožiach objektu 

- obalenie polystyrénových dosák lepiacou maltou a sklotextilnou mriežkou na všetkých stranách, 

ktoré sú v kontakte s okolím, pod parapetmi a v soklovej oblasti 

- uloženie šikmých pásikov sklotextilnej mriežky a jej vzájomných presahov 

- správna konzistencia lepiacej malty a povrchovej úpravy 

- kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zašúchanie plastovým hladítkom 

- dôkladné pozakrývanie okenných výplní, parapetov, ríms a pod., prípadné ich dôsledné očistenie 

od lepiacej malty, alebo od povrchovej úpravy 

Na realizovaných objektoch sa kontrola sústreďuje na dodržanie zásad ťažiskových detailov podľa tohto 

predpisu, na kvalitu a správnosť používanie jednotlivých komponentov, na správnosť konzistencie lepiacich 

a armovacích stierok a tenkovrstvej omietky, na presnosť a rovinnosť prevedenia.

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE OTVOROV

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

· vápenno cementové omietky stien parapetov(
· styk dvoch materiálov (omietka – sádrokartón, rám okná – omietka , klampiarske konštrukcie - omietka( vytmeliť silikónovým tmelom

· v priestoroch namáhaných vlhkosťou použiť impregnovaný (zelený( sádrokartón

· priestor medzi rámom okna a ostením vyplniť PUR penou

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

· vonkajšie omietky silikátové hr. 1.5 mm, použité farebné odtiene budú vybraté investorom
VÝPLNE OTVOROV

· okná plastové biele s izolačným trojsklom
· dvere hliníkové s izolačným trojsklom

· vráta zateplené

C. PRÁCE PSV
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· Na zateplenie fasády sa použije polystyrén EPS hr. 150 mm a soklové murivo XPS polystyrén hr. 150 mm
· Strešný plášť – min.vata hr. 2x150 mm
· Zateplenie fasády bude realizované certifikovaným systémom 
764 KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

· Vetracie mriežky
· Okapný systém – poplastovaný plech

· Atikový plech – poplastovaný plech

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať platné súvisiace predpisy.

Dodržiavať všetky technologické predpisy výrobcov pre vykonávané práce.

Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie projektantovi.

Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
