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1. Úvod  
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článok 125 bod 2 písmeno 

d), článok 122 bod 3 a článok 140 bod 6 je členský štát povinný zriadiť systém na zaznamenávanie a 
uchovávanie údajov v elektronickej podobe a to o každej operácii, ktoré sú potrebné na 
monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o 
jednotlivých účastníkoch operácií. Členský štát zabezpečí, aby sa všetky výmeny informácií medzi 
prijímateľmi a riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a sprostredkovateľskými 
orgánmi uskutočňovali prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov, t.j. elektronickými 
prostriedkami. Ak dokumenty existujú len v elektronickej forme, používané počítačové systémy musia 
spĺňať uznávané bezpečnostné normy, ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty spĺňajú 
vnútroštátne zákonné požiadavky a môžu byť spoľahlivé na účely auditu. Tieto požiadavky sú často 
pomenované aj ako princípy e-Kohézie.  

V rámci § 49 odsek 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 
292/2014 Z. z.“) je definovaný Informačný monitorovací systém, ktorý zahŕňa štandardizované 
procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, 
ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 
príspevku a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov. Informačný monitorovací systém 
slúži na evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku 
podľa § 47 Zákona č. 292/2014 Z. z. .  

Informačný monitorovací systém ITMS2014+ v nadväznosti na Nariadenie č. 1303/2013 a Zákon 
č. Z. z., predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, 
export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci 
a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(ďalej len „EŠIF“) v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020. Systém podporuje 
komunikáciu medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a inými orgánmi zapojenými 
do implementácie EŠIF a to najmä v elektronickej podobe. Taktiež zabezpečuje zber dát na všetkých 
úrovniach o programovaní, projektovom a finančnom riadení, slúži na zaznamenávanie kontrol, 
monitorovanie a hodnotenie EŠIF.  

V zmysle § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 305/2013“) ITMS2014+ patrí do kategórie špecializovaných 
portálov.  

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém 
postavený najmä na opensource1 produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu 
na koncového používateľa systému, t. j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na 
maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených 
údajov a dát.  

Vlastníkom a správcom informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ a autorských práv k 
systému je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 
len „MIRRI SR“). MIRRI SR umožnilo Pôdohodpodárskej platobnej agentúre (ďalej aj „PPA“) upravovať 
systém ITMS2014+ formou udelenia sublicencie za účelom plnenia povinností v zmysle § 17a zákona 
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene 
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o subjekt, ktorý sa 

 
1 https://www.itms2014.sk/we-love-oss 

https://www.itms2014.sk/we-love-oss
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podieľa na rozvoji ITMS2014+ (ďalej aj „participujúci subjekt“). Ďalším participujúcim subjektom je aj 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej aj „MF SR“), ktoré plní úlohy Certifikačného orgánu. 

Prevádzkovateľom ITMS2014+ je DataCentrum (rozpočtová organizácia v priamej riadiacej 
pôsobnosti MF SR), ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky ITMS2014+, poskytovanie podpory 
pre používateľov systému ITMS2014+ a tiež zabezpečuje bezpečnosť systému ITMS2014+.  

Doterajšie aktivity vykonané v rámci ITMS2014+ si môže uchádzač podrobne naštudovať 
prostredníctvom nižšie uvedených zmlúv a ich príloh, ktoré sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej repbuliky:  

https://www.crz.gov.sk/967812/  

https://www.crz.gov.sk/1863795/  

https://www.crz.gov.sk/2470614/  

https://www.crz.gov.sk/4372258/ 

https://www.crz.gov.sk/3984656/ 

https://www.crz.gov.sk/4080880/ 

https://www.crz.gov.sk/4254869/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6587033/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6587082/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5486876/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5675761/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5699152/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5902837/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6067985/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6813129/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6813092/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7487109/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7492921/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7862708/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7948343/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5846134/ 

https://www.crz.gov.sk/4827876/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8319945/ 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra má na základe zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 

https://www.crz.gov.sk/967812/
https://www.crz.gov.sk/1863795/
https://www.crz.gov.sk/2470614/
https://www.crz.gov.sk/4372258/
https://www.crz.gov.sk/3984656/
https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/4254869/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6587033/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6587082/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5486876/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5675761/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5699152/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5902837/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6067985/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6813129/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6813092/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7487109/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7492921/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/7862708/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5846134/
https://www.crz.gov.sk/4827876/
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a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení 
zákona č. 113/2018 Z. z. zabezpečiť časť informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ v 
rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa § 49 ods. 7 zákona č. 
154/2019 Z. z.. Dotáciou sa v zmysle § 2 zákona č. 277/2023 Z. z. rozumejú finančné prostriedky z 
rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva na podporu: 

a) služby verejného záujmu, 

b) verejnoprospešného účelu v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, 
poľovníctve, rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka, 

c) poľnohospodárskej výroby, potravinárskej výroby, spracovania a odbytu poľnohospodárskych 
a potravinárskych komodít a výrobkov, lesného hospodárstva vrátane zhodnotenia surového dreva, 
rybného hospodárstva a vidieckych oblastí podľa osobitných predpisov. 

Povinnosť pre Pôdohospodársku platobnú agentúru využívať existujúci elektronický systém 
vyplýva z § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgán vedenia a orgán riadenia sú v správe informačných 
technológií verejnej správy povinné prednostne využívať už existujúce informačné technológie alebo 
informačné technológie určené na spoločné využitie viacerých orgánov riadenia, ak to nie je v rozpore 
s povinnosťami podľa písmena a) alebo písmena b) a ak to umožňujú technické možnosti a 
bezpečnostné požiadavky. 

Pôdohospodárska platobná agentúra má povinnosť znižovať administratívnu záťaž v zmysle 
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii). Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať  a 
používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačných systémoch 
zdravotných poisťovní. 

Na základe: 

▪ Zákon č. 277/2023 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohoposdárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

▪ Zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka, 

▪ Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach 

v platnom znení,  

▪ Schémy štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v platnom znení,  

▪ Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat 

v platnom znení  

▪ Schémy štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat 

v platnom znení, 

▪ Schémy štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v 

platnom znení ,  

▪ Schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v platnom znení,  

▪ Schémy minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v platnom znení, , 

▪ Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí 

v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení 

▪ Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou 

udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v platnom znení, 



Príloha č. 2 Súťažných podkladov  

▪ Schémy štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkovv 

platnom znení, 

▪ Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu 

niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie 

v platnom znení, 

▪ Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v  platnom znení, 

je v systéme ITMS2014+, zavedený modul štátnej a minimálnej pomoci. Modul štátnej a minimálnej 

pomoci implementuje problematiku plne elektronického predkladania a  administrácie žiadostí štátnej 

a minimálnej pomoci, poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania služby 

a dočasného rámca. Modul pozostáva z frameworku, ktorý zahŕňa vyhlasovanie výziev, podávanie 

žiadostí z verejnej časti ITMS2014+ a administráciu v neverejnej časti. Framework štátnej a minimálnej 

pomoci je plne integrovaný do obrazoviek ITMS2014+ s využitím mechanizmov a funkcionalít, ktoré 

systém ITMS2014+ ponúka. 

V záujme zabezpečenia trvalej udržateľnosti implementovaných zmien v rozsahu nevyhnutnom 

na úlohy spojené s poskytovaním dotácie podľa § 10 zákona č. 280/2017 Z.z. a zákona č. 277/2023 Z. 

z. pristupuje Pôdohospodárska platobná agentúra  k vypísaniu verejného obstarávania na Služby 

prevádzky a údržby a Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. Pri zabezpečovaní Služieb prevádzky a 

údržby a Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP je potrebné brať na zreteľ, že zmeny vyplývajúce 

z poskytovania služieb je nutné implementovať do existujúceho zdrojového kódu s náležitou 

starostlivosťou tak, aby neprišlo k znefunkčneniu existujúcich funkcionalít systému ITMS2014+ 

využívaných ostatnými riadiacimi orgánmi v programovom období 2014 – 2020. Pri zmenách 

v zdrojovom kóde systému ITMS2014+ je potrebné dodržiavať zásady a postupy uvedené v Zmluve 

o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ uzatvorenej medzi Úradom podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu  (terajšie MIRRI SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

zo dňa 21.06.2019 v znení jej dodatkov. Znenie zmluvy je uvedené v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR: https://www.crz.gov.sk/4080880/,  

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/ 

 

Celkovo za roky 2019 až 2022 Pôdohospodárska platobná agentúra prostredníctvom FRAMEWORKu 

ŠMP efektívne a digitálne zadministrovala nasledovné opatrenia: 

 

Opatrenie 

Počet 

predložených 

žiadostí 

Celková výška 

vyplatenej dotácie 

Štátna pomoc na poskytovanie pomoci vo forme úľav na 

environmentálnych daniach 
9 919  106 709 229,38 €  

Štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej 

prvovýrobe 

2 067  13 999 741,82 €  

Štátna pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou 

poveternostnou udalosťou (SUCHO 2022) 

2 464  41 676 446,36 €  

Štátna pomoc na podporu potravinárskeho sektora 

v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine  

311  9 855 201,61 €  

https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/
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Štátna pomoc na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad 

plemennej hodnoty hospodárskych zvierat 

6  1 999 908,68 €  

Štátna pomoc na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych 

hospodárskych zvierat 

4  2 830 000,00 €  

Štátna pomoc na založenie a vedenie plemennej knihy a 

plemenárskej evidencie 

18  874 992,40 €  

SPOLU 14 789  177 945 520,25 €  

 

V zmysle príslušnej legislatívy musí žiadateľ spĺňať konkrétne podmienky pre poskytnutie pomoci. 

Overovanie splnenia jednotlivých podmienok je realizované prostredníctvom  integračných akcií na IS 

VS, menovite: 

• Register fyzických osôb/Register právnických osôb,  

• IS Daňovej správy 

• Elektornické služby Sociálnej poisťovne 

• Elektronické služby: 

o ZP Dôvera 

o UNION 

o VšZP 

• Centrálny register nelegálneho zamestnávania 

• Register úpadcov  

• Register generálnej prokuratúry 

• Register účtovných závierok 

 

V premietnutí na roky 2019 – 2022  nebolo nutné zo strany žiadateľov predložiť 154 498 potvrdení 

v papierovej podobe, čím sa elimovali finančné prostriedky a čas zo strany žiadateľov. 

V administratívnej oblasti sa prostredníctovm systému ITMS2014+ vygenerovalo 68 618 reportov 

(správy z administratívnych kontrol, zmluvy, návrhy správ z administratívnej kontroly, krycie listy 

a pod.), čím sa odstránilo ich vytváranie a zasielanie v listinnej forme.  

 

Pri administrovaní schém štátnej pomoci platobná agentúry vytvára automatizované zoznamy, ktoré 

využíva pri overovaní podmienky:  

• žiadateľ má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom (ďalej len „Kontrola dlžníkov“) 

• Kontrola stropu de minimis/dočasného rámca  

• žiadateľ nie je podnikom, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ 

 

Vďaka digitalizácii a automatizácii procesov a vďaka FRAMEWORKu ŠMP bola platobná agentúra 

schopná zabezpečiť celý proces administrácie v priemere 9 pracovníkmipríslušného odboru, čo 

predstavuje v priemere 1 643 žiadosti na pracovníka za 4 roky.  

 

Presné administratívne procesy jednotlivých schém štátnej pomoci (nakoľko sa v určitých krokoch 

odlišujú) detailne popisuje workflow danej dotačnej schémy.  

 

V roku 2023 bol počet predložených a administrovaných žiadostí nasledovný (údaj platný k 12/2023): 
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Opatrenie 
Počet predložených 

žiadostí 

Štátna pomoc na poskytovanie pomoci vo forme úľav na 

environmentálnych daniach 
3 058 

Štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 1 127 

Štátna pomoc na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej 

hodnoty hospodárskych zvierat 
4 

Štátna pomoc na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych 

zvierat 
4 

Štátna pomoc na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 

evidencie 
18 

Štátna pomoc na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby 

kŕmnych zmesí  

 

226 

SPOLU 4 437  

 

 Vyššie uvedené žaidosti a s nimi doteraz spojená administráia predstavuje elimináciu 43 233 

potvrdení zo strany žiadateľa (podmienky overované automaticky) a vygenerovanie 17 975 reportov 

v elektornickej forme.   

V nasledujúcich kapitolách Opisu predmetu zákazky sú stručným spôsobom priblížené 
aktuálne implementované funkcionality systému ITMS2014+ a architektúra ITMS2014+.  

Rovnako sú v nasledujúcich kapitolách uvedené požiadavky na Služby prevádzky a údržby 

a Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. 
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1.1 Použité skratky 

CEDIS Centrálny elektronický databázový informačný systém 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CLLD Community Led Local Development (Miestny rozvoj vedený komunitou) 

CO Certifikačný Orgán 

CPU Centrum podpory užívateľov 

CRNZ Centrálny register nelegálneho zamestnávania 

CSH Kontextová nápoveda (Context-sensitive Help, skr. CSH) 

DB Databáza 

DMS Document managmet system 

DV Deklarovaný výdavok 

ECB Európska centrálna banka 

EDU Školiace prostredie ITMS2014+ 

EK Európska Komisia 

ESF Zdroj financovania - Európsky sociálny fond 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

FAQ Často kladené otázky 

IAM Identity and access management 

IFO Identifikátor fyzickej osoby 

IMVP14-IAM IAM - Mobilná aplikácia verejná časť 

IMVP14-PRG Programovanie - Mobilná aplikácia verejná časť 

IMVP14-PRJ Projektové riadenia - Mobilná aplikácia verejná časť 

IMVP14-SVU Správa vlastného účtu - Mobilná aplikácia verejná časť 

IMVP14-SYS Správa systému - Mobilná aplikácia verejná časť 

IN14 alebo 
IN 

ITMS2014+ neverejná časť 

IN14-DOT Dotačné schémy 

IN14-DMS DMS na IN14 

IN14-FIN Finančné riadenie na IN14 

IN14-IAM IAM modul na IN14 

IN14-INT Integrácie na IN14 

IN14-KON Kontrola na IN14 

IN14-NZR Nezrovnalosti na IN14 

IN14-OPS Programové štruktúry na IN14 

IN14-OVR Overovania na IN14 

IN14-PRG Programovanie na IN14 

IN14-PRJ Projektové riadenie na IN14 

IN14-SPU Správa používateľského účtu na IN14 

IN14-SUB Správa subjektov na IN14 

IN14-SVU Správa vlastného účtu na IN14 

IN14-SYS Správa systému na IN14 

IN14-VO Verejné obstarávanie na IN14 

IPO Identifikátor právnickej osoby 

ISŠP Informačný systém štátnej pokladnice 

ISUF Informačný systém účtovníctva fondov 

IS VS Informačný systém verejnej správy 

ITMS Informačno-technologický monitorovací systém 

ITMS2014+ Informačno-technologický monitorovací systém pre programové obdobie 2014-2020 
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IV14 alebo IV ITMS2014+ verejná časť 

IV14-DMS DMS na IV14 

IV14-FIN Finančné riadenie na IV14 

IV14-NZR Nezrovnalosti na IV14 

IV14-PRG Programovanie na IV14 

IV14-PRJ Projektové riadenie na IV14 

IV14-SPU Správa používateľského účtu na IV14 

IV14-SUB Správa systému na IV14 

IV14-SVU Správa systému na IV14 

IV14-SYS Správa systému na IV14 

IV14-VO Verejné obstarávanie na IV14 

JRŽ Jednotný register žiadateľov na Poľnohospodárskej platobnej agentúry 

KEP Kvalifikovaný elektronický podpis 

KP Konečný prijímateľ 

MAS Miestna akčná skupina 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MP SVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MS Monitorovacia správa 

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MV Monitorovací výbor 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

NAKA Národná kriminálna agentúra 

NMV Národný monitorovací výbor 

NSRR Národný strategický a referenčný rámec 

NZR Nezrovnalosť 

OA Orgán auditu 

OIF Orgán implementácie fondov 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OOV Odhad očakávaných výdavkov 

OP Operational programme - Operačný program 

ORSR Obchodný register 

OVM Orgán verejnej moci 

OVP Organizácia v pôsobnosti subjektu 

PCS Program cezhraničného rozvoja 

PD Pohľadávkový doklad 

PJ Platobná jednotka 

PPA Poľnohospodárska platobná agentúra 

PPO Pracovná Pozícia v Orgáne 

PPP Podmienky poskytnutia pomoci 

PROD Produkčné prostredie ITMS2014+ 

PRV Program rozvoja vidieka 

RFO Register fyzických osôb 

RIS Rozpočtový informačný systém 

RIUS Regionálna integrovaná územná stratégia 

RO Riadiaci Orgán 

RPO Register právnických osôb 

RRP ID Identifikátor používateľa poskytnutý Datacentrom 

SFC System System for Fund Management in the European Community 2014 

SO Sprostredkovateľský Orgán 
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SR Slovenská republika 

STG Predprodukčné prostredie ITMS2014+ 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

SW Software 

ŠF Štrukturálne fondy (ERDF, ESF) 

ŠMP Štátna a minimálna pomoc 

ŠP Štátna pokladnica 

ŠR Štátny rozpočet 

ŠU SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TST Testovacie/cvičné prostredie ITMS2014+ 

ÚD Účtovný doklad 

UI User interface – používateľské rozhranie 

UseCase Prípad použitia 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO Verejné obstarávanie 

VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa 

VZ Vlastný zdroj 

VZPaZ Vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov 

WF WorkFlow mechanizmus 

WTM 
Web Text Management - Manažment údajov vytváraných s použitím web textového 
editora. 

YEI Iniciatíva zamestnania mladých 

ZARHOD Hodnotiteľ (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZARKO Kontaktná osoba (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZAROIF Zamestnanec orgánu implementácie fondov (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZAROVP Zamestnanec organizácie v pôsobnosti (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZARPIV Zamestnanec subjektu na verejnej časti (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZARSUB Zamestnanec subjektu (Zaradenie osoby na subjekt) 

ZASTAT Štatutárny zástupca (Zaradenie osoby na subjekt) 

ŽoAK Žiadosť o aktiváciu konta 

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽopNaEK Žiadosť o platbu na Európsku komisiu 

ŽoVFP Žiadosť o vrátenie finančného príspevku 
Tabuľka 1 Použité skratky 

 

1.2 Právny rámec  

Nižšie uvedená legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo vzťahu k 
ustanoveniam Systému riadenia EŠIF a Systému riadenia CLLD. Záväzné a oficiálne znenie právnych 
aktov je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie:  

a) Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie;  

b) Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;  

c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým 
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 
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2014 Strana 9 Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 
(ES) č. 1083/2006;  

d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;  

e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (ďalej len 
„Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013“);  

g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005;  

h) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o 
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú 
nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 
1290/2005 a (ES) č. 485/2008;  

i) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o 
osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja;  

j) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom 
zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom 
zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie 
zakladania a fungovania takýchto zoskupení;  

k) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom 
námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 
861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1255/2011;  

l) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa 
ustanovuje Nástroj európskeho susedstva;  

m) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 
za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy;  

n) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení 
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa 
nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010;  

o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa 
zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a 
zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES; SYSTÉM RIADENIA EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A 
INVESTIČNÝCH FONDOV 20. novembra 2014 Strana 10;  

p) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a 
inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1906/2006;  

q) Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1314/2013 zo 16. decembra 2013, o výskumnom a 
vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý 
prispieva k rámcovému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu;  
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r) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa 
zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a 
ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES;  

s) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa 
zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) 
(2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES;  

t) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení 
spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS);  

u) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č.1605/2002 v platnom znení;  

v) Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných 
Európskou komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred 
spreneverou a inými podvodmi;  

w) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze 
vylúčených subjektov;  

x) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 
o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým 
sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady 
(Euratom) č. 1074/1999;  

y) Nariadenie Komisie č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 
fungovaní EÚ na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu;  

z) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy na pomoc de minimis (ďalej len ,,nariadenie č. 1407/2013“);  

aa) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len ,,smernica EIA“). 1.1.2 
Základné právne predpisy SR 1;  

bb) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie; 

cc) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev; 

dd) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva; 

ee) Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene 
vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii 
informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91; 

ff) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na základe  režimov podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie 
Rady (ES) č. 73/2009; 

gg) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 ktorým sa stanovujú niektoré 
prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie 
Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 
1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014; 
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hh) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia  o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie 
zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a 
nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy; 

ii) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

jj) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné 
s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

kk) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné 
ustanovenia; 

ll) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV); 

mm) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s 
integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a 
krížovým plnením; 

nn) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá 
pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, 
technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém 
na zaznamenávanie a uchovávanie údajov; 

oo) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre 
uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky; 

pp) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné 
podmienky pre finančné nástroje; 

qq) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 994/2014, ktorým sa menia prílohy VIII a VIII c k 
nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1305/2013 a prílohy II,III a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013; 

rr) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory 
predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií 
medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a 
sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej len „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014”); 
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ss) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1232/2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 2015/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým  sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 
2015/2014; 

tt) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013; 

uu) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01); 

vv) Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v 
ťažkostiach (2014/C 249/01); 

ww) Vykonávacie rozhodnutie Komisie o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na 
spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a 
stredných podnikov (2014/660/EÚ); 

xx) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015 , ktorým sa stanovujú 
podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 
pokiaľ ide o vzor správy o pokroku, formát na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzor 
spoločného akčného plánu, vzor správ o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti, vzor vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, vzory pre stratégiu auditu, 
audítorské stanovisko a výročnú kontrolnú správu a metodiku na vypracovanie analýzy 
nákladov a prínosov, ako aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1299/2013, pokiaľ ide o vzor správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca (ďalej 
len „Vykonávacie nariadenie  Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015”) 

yy) Právne akty na programové obdobie 2021-2027.  

 

Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov SR je zverejnené v Zbierke zákonov SR:  
a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov (ďalej len „Zákon 
č. 292/2014 Z. z.” ) ; 

b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole“);  

c) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
znení neskorších predpisov;  

d) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 

e) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

f) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; 

g) Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; 

h) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov; 

i) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

j) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

k) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

l) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

m) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších 
predpisov;  
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n) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

o) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;  

p) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov;  

q) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov;  

r) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov;  

s) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;  

t) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 
znení súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR;  

u) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov;  

v) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov;  

w) Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

x) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov;  

y) Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“); 

z) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon č. 305/2013 Z.z.”);  

aa) Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ITVS“); 

bb) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

cc) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;  

dd) Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti;  

ee) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy;  

ff) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
znení neskorších predpisov; 

gg) Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení 
neskorších predpisov; 

hh) Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov; 

ii) Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „Vyhláška 
o štandardoch pre ITVS“); 

jj) Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
85/2020 o riadení projektov; 
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kk) Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 
informačných technológií verejnej správy. 

 
Na systém ITMS2014+ majú veľký vplyv zmeny v legislatíve (úroveň EÚ a SR) a  

v riadiacej dokumentácii implementácie EŠIF v SR. Nakoľko sa jedná o informačný systém, ktorý musí 
presne napĺňať väčšie množstvo legislatívnych požiadaviek, je proces adaptácie systému pomerne 
zložitý a kontinuálny.  

 
Proces legislatívnej adaptácie ITMS2014+ je ovplyvnený predovšetkým nariadením č. 1303/2013, 

Zákonom č. 292/2014 Z. z., Zákonom č. 305/2013 Z. z., Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného 
riadenia EŠIF a ďalšími metodickými dokumentmi. Systém ITMS2014+ bude ovplyvnený taktiež 
legislatívou SR, nariadeniami EÚ, riadiacimi dokumentami ako Systémom riadenia EŠIF, Systémom 
finančného riadenia EŠIF a ďalšími metodickými dokumentmi na programové obdobie 2021-2027. 

 
Právne akty s dopadom na administráciu štátnych a minimálnych pomocí Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry v systéme ITMS2014+ sú najmä: 
▪ Zákon č. 277/2023 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohoposdárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

▪ Zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka, 

▪ Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach 

v platnom znení,  

▪ Schémy štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v platnom znení,  

▪ Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat 

v platnom znení  

▪ Schémy štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat 

v platnom znení, 

▪ Schémy štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v 

platnom znení ,  

▪ Schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v platnom znení,  

▪ Schémy minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v platnom znení, , 

▪ Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí 

v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení 

▪ Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou 

udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v platnom znení, 

▪ Schémy štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkovv 

platnom znení, 

▪ Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu 

niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie 

v platnom znení, 

Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v  platnom znení. 

2. Súčasný stav 
Systém ITMS2014+ pokrýva komplexný proces správy finančných prostriedkov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pridelených Slovenskej republike v programovom období 2014 – 
2020.  
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V neverejnej časti ITMS2014+ sa jedná o procesy od riadenia používateľov v informačnom 
systéme, cez procesy súvisiace s alokáciou finančných prostriedkov na jednotlivé operačné programy 
a ich monitorovanie, procesy súvisiace s vyhlásením výziev, procesy súvisiace s vyhodnotením žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o platbu, 
nezrovnalosťami, monitorovanie projektu až po monitoring programu, vykazovanie finančných 
prostriedkov voči EK a pod.  

Vo verejnej časti ITMS2014+ sa jedná o procesy od žiadostí o aktiváciu konta a následného 
riadenia používateľov v systéme, cez procesy súvisiace s prípravou a predložením žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na vyhlásenú výzvu, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o 
platbu, nezrovnalosťami až po proces monitorovania projektu a ďalšie procesy a funkcionality spojené 
s implementáciou projektu na úrovni prijímateľa.  

Podrobný rozsah procesov vyplýva z nariadení EK, zákonov SR, riadiacich dokumentov a 
metodických usmernení, ktoré sú vymenované v kapitole 1.2 tejto časti súťažných podkladov a 
priebežne dopĺňané zo strany gestorov implementácie EŠIF v SR – Centrálneho koordinačného orgánu, 
Certifikačného orgánu a riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. 

 Neverejná časť Verejná časť Mobilná aplikácia 

Počet analytických špecifikácii 
(Use Cases) 

4183 
Príloha A 

1172 
Príloha B 

85 
Príloha C 

Počet GUI obrazoviek 
v analytickej špecifikácií  

2267 703 84 

Počet DB tabuliek 1534 - 

Počet DB pohľadov 288  

Počet DB stĺpcov 16815 - 

Počet uložených funkcií 31 - 
Tabuľka 2 Informatívny prehľad stavu systému ITMS2014+ k 01/2021 

Vyššie uvedený prehľad má len informatívny charakter, pričom sa jedná o funkcionality 
Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, do ktorých nie je možné zo strany 
uchádzačov zasahovať počas implementácie úprav do FRAMEWORKu ŠMP, je možné ich len využívať 
pre potreby ŠMP. Napriek informatívnosti daných údajov je údaj zverejnený pre uchádzačov pre 
vytvorenie lepšej predstavy o komplexnosti informačného systému. V prílohách A až C tejto časti 
súťažných podkladov je uvedený zoznam analytických špecifikácií k jednotlivým častiam riešenia 
ITMS2014+ v oblasti EŠIF. Údaje za časť EŠIF sú prevzaté z dokumentácie k zákazke publikovanej pod 
verejným obstarávateľom MIRRI s názvom „Poskytovanie servisných služieb a služieb vývoja IS pre 
informačný monitorovací systém“. 

Pre účely FRAMEWORKu ŠMP (ďalej aj „ŠMP“) v systéme ITMS2014+ sú smerodajné nasledovné 
informácie: 

 Neverejná časť (ŠMP) Verejná časť (ŠMP) 

Počet analytických špecifikácii 
(Use Cases) 

446 
Príloha D 

218 
Príloha E 

Počet GUI obrazoviek 
v analytickej špecifikácií  

276 129 

Počet DB tabuliek 228 
Tabuľka 3 Prehľad stavu systému ITMS2014+ k 10/2023 za FRAMEWORK ŠMP 

 

Pre vytvorenie lepšej predstavy o komplexnosti riešenia uvádzame v prílohách D až E tejto časti 
súťažných podkladov zoznam analytických špecifikácií k jednotlivým častiam riešenia FRAMEWORKu 
ŠMP. 
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2.1 Funkcionalita systému ITMS2014+ pre oblasť EŠIF (informatívny charakter) 

ITMS2014+ predstavuje komplexný informačný systém, ktorý je architektonicky a z biznis hľadiska 
rozdelený na 2 hlavné časti, ktorým zodpovedajú rozdielne funkcionality, t.j. časť pre verejných 
používateľov a časť pre neverejných používateľov. Samostatnú časť tvoria mobilné aplikácie pre 
mobilné platformy iOS a Android.  

ITMS2014+ v súčasnosti disponuje funkcionalitami pre pokrytie základných procesov 
implementácie EŠIF vyplývajúcich zo Systému riadenia, Systému finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020,  
Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020) 
a funkcionalitami pre pokrytie procesov FRAMEWORKu ŠMP. Jednotlivé časti systému sú delené do 
viacerých doménových častí.  

Vrcholový doménový pohľad na ITMS2014+ na Obrázku 1 Doménový model ITMS2014+ popisuje 
základné a nosné vzťahy medzi hlavnými entitami, ktoré vstupujú v rámci systému do vzájomnej 
interakcie. Diagram nepopisuje nižšie úrovne jednotlivých entít a ich vzájomné vzťahy v rámci entity 
alebo medzi entitami. Diagram nerozlišuje verejnú (public, resp. IV14) a neverejnú (private, resp. IN14) 
časť ITMS2014+, nakoľko z biznis pohľadu sa jedná o jeden spoločný, komplexný systém. Systém 
ITMS2014+ je súčasne využívaný verejnými a neverejnými používateľmi.  

Jednotlivé procesy sú bližšie opísané v metodikách pre projektové a finančné riadenie EŠIF v 
programovom období 2014 – 2020, t.j. Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia EŠIF 2014 – 
2020, Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj pre programové obdobie 2014 – 2020), 
metodické pokyny, legislatíva SR a EK a pod. 
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Obrázok 1 Doménový model ITMS2014+  

 

2.1.1 Generálne funkcionality systému 

Generálnymi funkcionalitami systému ITMS2014+ sú funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadenie prístupov do jednotlivých častí ITMS2014+ a pre správu oprávnení používateľov 

pristupujúcich do ITMS2014+. Predstavujú základné funkcionality vytvárania a práce s objektami 

implementované naprieč jednotlivými evidenciami, reportovacie a exportovacie možnosti, správa 

dokumentov a číselníkov, notifikačné mechanizmy a mechanizmy pre správu webtextov. 
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2.1.1.1 Prístup do aplikácie a riadenie oprávnení na prístup k funkcionalitám a objektom 

Systém ITMS2014+ má rozdielne riešené riadenie prístupov pre používateľov verejnej 

a neverejnej časti. Riadenie prístupu pre používateľov neverejnej časti je realizované nasledovným 

spôsobom: 

• vytvorenie používateľa v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ 

(DataCentrum) prostredníctvom RRP systému, čoho výsledkom je prihlasovacie meno a heslo 

pre používateľa, 

• vytvorenie žiadosti o prístup cez neverejnú časť ITMS2014+, 

• emailová notifikácia osoby o vytvorení používateľa neverejnej časti.  

 

Riadenie prístupu pre používateľov neverejnej časti je možné realizovať aj alternatívnym spôsob 

spôsobom: 

• vytvorenie používateľa v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ 

(DataCentrum) prostredníctvom RRP systému, čoho výsledkom je prihlasovacie meno a heslo 

pre používateľa, 

• manuálne založenie osoby v neverejnej časti (možnosť manuálneho vytvárania osôb je 

naviazaná na osobitné oprávnenie), 

• vytvorenie používateľského účtu pre osobu v neverejnej časti (možnosť manuálneho 

vytvárania osôb je naviazaná na osobitné oprávnenie), 

• emailová notifikácia osoby o vytvorení používateľa neverejnej časti. 

 

Riadenie prístupu pre používateľov verejnej časti je realizované nasledovným spôsobom: 

• vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta (ďalej aj „ŽoAK“) cez verejnú časť ITMS2014+. Jej 

obsahom sú informácie o subjekte a osobách subjektu. Žiadosť je následne schvaľovaná 

v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ (DataCentrum), čoho 

výsledkom je: 

o schválenie prístupu subjektu a používateľov prostredníctvom prihlasovacích mien 

verejnej časti ITMS2014+, 

o založenie subjektu a osôb zo ŽoAK do číselníkov ITMS2014+,  

o emailová notifikácia pre novovytvorených používateľov ITMS2014+ o potrebe 

vytvorenia hesla a aktivácii prístupu do verejnej časti ITMS20104+. 

 

Riadenie prístupu pre používateľa verejnej časti je možné realizovať aj alternatívnym spôsobom: 

• manuálne vytvorenie osoby a používateľského účtu pre túto osobu iným používateľom 

zaradeným a prihláseným pod príslušným subjektom,  

• emailová notifikácia pre novovytvorených používateľov ITMS2014+ s informáciou o potrebe 

vytvorenia hesla a aktivácii prístupu do verejnej časti ITMS2014+. 
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2.1.1.2 Správa používateľov a prístupov 

V systéme existujú 3 typy používateľov: 

• používatelia neverejnej časti, 

• používatelia verejnej časti, 

• technickí používatelia. 

 

2.1.1.2.1 Používatelia neverejnej časti 

Na evidovanie, administráciu a riadenie prístupov používateľov verejnej aj neverejnej časti  

do systému ITMS2014+ slúži samostatná funkcionalita. V rámci funkcionality môže autorizovaná osoba 

administrovať prístupy do aplikácie. V rámci administrácie môže používateľ: 

• meniť prihlasovacie údaje do verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+,  

• editovať atribúty osoby resp. používateľa,  

• blokovať používateľa,  

• spravovať pracovné pozície používateľa, t. j. jeho oprávnenia v systéme ITMS2014+.  

V rámci tejto funkcionality sa administruje číselník pracovných pozícii pre neverejnú časť 

ITMS2014+. Každá pracovná pozícia obsahuje: 

• oprávnenia pre prácu s obrazovkami a dátami a  

• na stavy workflow (ďalej aj „WF“) v jednotlivých workflow entitách, v ktorých na základe 

nastavenia môže používateľ s danou pracovnou pozíciou objekt vidieť, upravovať a objekt 

posúvať po WF. 

 

2.1.1.2.2 Pracovné pozície a oprávnenia  

Systém autorizácie v systéme ITMS2014+ je postavený na princípe pracovných pozícii. Pracovná 

pozícia disponuje množinou oprávnení a WF stavov. Pracovné pozície sú zaradené  

pod orgány implementácie EŠIF na základe role orgánu. Používateľom pod orgánom je následne 

vyberaná pracovná pozícia resp. množina pracovných pozícii z pracovných pozícií dostupných pre danú 

rolu orgánu. Správa oprávnení a stavov WF je v aplikačne manažovateľná.  

Oprávnenia sú v systéme ITMS2014+ rozdelené na nasledovné kategórie: 

• View – oprávnenia na zobrazenie objektov, 

• Insert – oprávnenia na pridávanie objektov,  

• Delete – oprávnenia na výmaz objektov,  

• Update – oprávnenia na editáciu objektov,  

• Invalidate - oprávnenia na uplatňovanie a zneplatňovanie objektov,  

• Especial – špeciálne oprávnenia, ktoré môžu zahŕňať kombináciu vyššie spomenutých.  

Oprávnenie sa špecifikuje na úroveň tried. Na každej obrazovke a tlačidle sa špecifikuje, podľa 

ktorej triedy a oprávnenia sa bude riadiť. Konkrétne vyskladanie oprávnenia používateľa na obrazovke 

je potom kombinácia obrazovka, trieda, oprávnenie.  

 

2.1.1.2.3 Vizibility  

ITMS2014+ disponuje dvoma možnosťami vizibilít:  
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• Programová vizibilita  

V evidenciách, ktoré využívajú tento mechanizmus vizibility, sa objekty zobrazujú 

používateľom orgánu, na základe priradenia orgánu k špecifickému cieľu. Medzi priradením 

objektu k špecifickému cieľu a priradením orgánu k cieľom musí byť prienik, aby orgán daný 

objekt evidencie v zozname videl. Orgán disponujúci vizibilitou na špecifický cieľ A nebude 

vidieť v zoznamoch evidencie, ktoré majú priame alebo nepriame priradenie na špecifický cieľ 

B a zároveň nemajú priradenie na cieľ A. Existuje čítacia a aktualizačná programová vizibilita. 

Čítacia vizibilita umožňuje len prezeranie údajov bez editácie. Aktualizačná vizibilita umožňuje 

okrem čítania aj editáciu údajov. 

• Vizibilita na výzvy  

V evidenciách, ktoré využívajú tento mechanizmus vizibility, sa objekty zobrazujú 

používateľom orgánu, na základe priradenia orgánu k výzve. Medzi priradením objektu k výzve 

a priradením orgánu k výzvam musí byť prienik, aby orgán daný objekt evidencie v zozname 

videl. 

 

2.1.1.2.4 Používatelia verejnej časti 

Používateľ verejnej časti je autorizovaný prístup osoby k evidenciám na verejnej časti 

prislúchajúcim konkrétnemu subjektu. Prostredníctvom prístupu do verejnej časti je možné spravovať 

subjekt (informácie o subjekte evidované v ITMS2014+), osoby subjektu (informácie o osobách 

evidovaných v ITMS2014+ pod subjektom, priraďovanie rolí osôb vo vzťahu k subjektu) a riadiť 

prístupy do verejnej časti pre osoby vo vzťahu k subjektu (vytvárať používateľov pod subjektom, 

blokovať používateľov). Používateľ verejnej časti je oprávnený pracovať s evidenciami subjektu, pod 

ktorým pristupuje do verejnej časti.  

Systém ITMS2014+ má pre verejnú časť vlastný autentifikačný mechanizmus používateľov 

verejnej časti. Autentifikácia používateľa verejnej časti prebieha na základe autentifikačných údajov: 

používateľský email a heslo. 

ITMS2014+ autentifikáciu používateľa verejnej časti využíva aj delegované overenie identity 

profilu používateľa (eID) v ÚPVS ako poskytovateľa identity. Prihlásenie sa do verejnej časti ITMS2014+ 

v takomto prípade realizuje pomocou federácie identity portálu ÚPVS (www.slovensko.sk). Znamená 

to, že používateľovi ÚPVS je umožnený prístup do verejnej časti ITMS2014+ aj bez dodatočného 

prihlasovania. 

 

2.1.1.2.5 Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK)  

ŽoAK konta slúži ako žiadosť o registráciu používateľov do verejnej časti systému ITMS2014+. V 

rámci ŽoAK je možné v systéme založiť subjekt, ktorý ešte nie je zaregistrovaný. Žiadosť na verejnej 

časti pozostáva z nasledujúcich krokov:  

• zaevidovanie resp. kontrola údajov subjektu,  

• zaevidovanie kontaktnej osoby na ŽoAK a subjekt,  

• zaevidovanie štatutárnych zástupcov subjektu,  

• zaevidovanie používateľov subjektu.  

http://www.slovensko.sk/
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Schválením ŽoAK vzniká prístup používateľom iba do verejnej časti ITMS2014+ (IV14).  

 

2.1.1.2.6 Žiadosť o prístup (ŽoPR)  

ŽoPR slúži ako žiadosť na správu používateľov neverejnej časti systému ITMS2014+. V rámci ŽoPR 

je možné vytvoriť novú osobu so zaradením na orgán, vytvorenie prístupu na neverejnú alebo verejnú 

časť, nastavenie pracovných pozícií, blokovanie a odblokovanie používateľa, zmena osobných údajov 

osoby a zrušenie prístupu a pod. Žiadosť sa vytvára na neverejnej časti a odosiela sa na schválenie 

DataCentru. 

Schválením ŽoPR sa v systéme automaticky nastavia požadované úpravy. 

 

2.1.1.2.7 Prihlásenie používateľa 

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži na prihlásenie používateľa, ktorý ma registrované konto  

v systéme ITMS2014+ prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+ cez formulár ŽoAK alebo 

mu bol vytvorený prístup cez správu subjektu na IV14. 

 

2.1.1.2.8 Profil používateľa 

Obsahuje základné informácie o prihlásenom používateľovi, t. j. meno, priezvisko, mailová adresa 

a informácie o subjekte, pod ktorým je používateľ prihlásený, t. j. IČO, názov, adresa subjektu. 

 

2.1.1.2.9 Autentifikácia a prihlásenie sa používateľov prostredníctvom infraštruktúry eGOV 

s využitím eID  

Systém ITMS2014+ umožňuje používateľom verejnej časti (žiadateľom a prijímateľom) 

alternatívne prihlásenie prostredníctvom prvkov eGOV s využitím eID. Takto prihlásený používateľ 

môže využívať zjednodušené odosielanie formulárov z verejnej na neverejnú časť ITMS2014+ so 

súčasným elektronickým podpísaním predkladaného formuláru a odoslaním formulára zároveň ako 

podania do elektronickej schránky konkrétneho orgánu verejnej moci (ďalej aj „OVM“).   

Zjednodušený prístup k elektronickým schránkam OVM a podpisovanie formulárov/dokumentov 

pre používateľov neverejnej časti nie je implementované.  

 

2.1.1.2.10 Technickí používatelia 

Technický používateľ je viazaný na konkrétny subjekt, ktorý je evidovaný v ITMS2014+ a  

pre daný subjekt sú technickému používateľovi priraďované technické oprávnenia. Prostredníctvom 

technického používateľa sa zabezpečuje autentifikácia a autorizácia externého systému na základe 

autentifikačných údajov pre proces automatizovaného zapisovania dát do ITMS2014+ z externého 

systému prostredníctvom OpenAPI.  

Autentifikácia prebieha na základe autentifikačných údajov technického používateľa: username 

a heslo. Autorizácia technického používateľa je postavená na overení technických oprávnení 

technického používateľa. 
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Technický používateľ je relevantný pre automatizované vytváranie objektov v rámci evidencií: 

• účastníci projektov, 

• účtovné doklady. 

Technické oprávnenia pre prácu s objektami sú definované nasledovne: 

• create – oprávnenia na automatizované vytváranie objektov,  

• delete – oprávnenia na automatizovaný výmaz objektov,  

• update – oprávnenia na automatizovanú editáciu objektov. 

 

2.1.1.3 Správa subjektov a osôb  

Funkcionalita evidovania subjektov a osôb slúži ako základný číselník pre evidenciu osôb a 

subjektov v ITMS2014+. Každá osoba a subjekt sú v ITMS2014+ evidované iba raz. Na osobách a 

subjektoch sa perzistentnia základné údaje, adresné údaje a kontaktné údaje. Evidencia subjektov 

podlieha verzionovaniu a každý subjekt je zároveň DMS entitou, čo umožňuje evidovať dokumenty 

priamo na subjekte. Subjekty sú za určitých podmienok zasielané do systému ISUF. Subjekt, ktorý už 

bol založený v ISUF, podlieha špecifickému procesu zmeny, kedy zmenu musí najprv potvrdiť systém 

ISUF a až následne dôjde k vykonaniu update na strane ITMS2014+. Subjekty sú taktiež za určitých 

podmienok zasielané do systému JRŽ. Následná zmena subjektu v ITMS2014+ už nemusí byť 

validovaná voči JRŽ ako je tomu pri systéme ISUF. 

Každá osoba v systéme musí mať aspoň jedno zaradenie na subjekt. Zaradenia sú definované ako 

vzťahy medzi týmito entitami, t. j. vzťah medzi osobou a subjektmi. Základné zaradenia v systéme sú:  

• kontaktná osoba,  

• štatutárny zástupca,  

• osoba na subjekte,  

• hodnotiteľ,  

• zamestnanec organizácie v pôsobnosti subjektu,  

• používateľ subjektu na verejnej časti,  

• zamestnanec orgánu implementácie fondov.  

Na verejnej časti je umožnené vytvárať nové osoby, ale nie je možné vytvárať všetky typy zaradení. 

Osoba je v systéme ITMS2014+ zaregistrovaná iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi 

na základe rodného čísla, ktoré je v systéme ukladané v šifrovanej podobe. Systém ITMS2014+ 

generuje novým osobám vlastný jedinečný bezvýznamový identifikátor, tzv. identifikátor ITMS2014+. 

Subjekt je v systéme ITMS2014+ evidovaný iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi na 

základe identifikačných údajov ako je IČO, DIČ, IČ DPH a pod. 

2.1.1.4 Správa organizácii v pôsobnosti subjektu  

Subjekt môže mať pod sebou vytvorených viac organizácii vo svojej pôsobnosti. Ide  

o organizačné jednotky subjektu alebo časti subjektu bez vlastnej právnej identity. Na organizácii sa 

ukladajú základné, adresné a kontaktné údaje. Na týchto organizáciách sa následne priradzujú ako 
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zamestnanci, osoby subjektu v zaradení typu ZAROVP – zamestnanec organizácie v pôsobnosti. Osoba 

môže vystupovať vo viacerých platných zaradeniach typu OVP.  

Subjektom na verejnej časti je umožnené evidovať organizácie v ich pôsobnosti. V rámci 

registrácie alebo zmeny je v systéme implantovaná alternatívna metóda kontroly duplicity ako je  

na subjektoch za pomoci IČO. 

 

2.1.1.5 Správa orgánov implementácie fondov  

Orgány vznikajú pod subjektmi. Jeden subjekt môže mať v systéme viac orgánov, ale orgán môže 

patriť práve jednému subjektu. Orgán, okrem základných atribútov ako je kód, názov, adresa a pod., 

nesie informácie o tom, v akej roli vystupuje v systéme ITMS2014+ a v rámci implementácie EŠIF:  

• riadiaci orgán,  

• sprostredkovateľský orgán,  

• orgán auditu,  

• certifikačný orgán,  

• centrálny koordinačný orgán,  

• platobná jednotka,  

• datacentrum a podobne.  

Orgán môže disponovať viacerými rolami orgánu. Rola orgánu zároveň určuje, aké pracovné 

pozície môžu byť priradené osobám, ktoré sú v rámci orgánu zaradené. Osobe zaradením do orgánu 

vzniká prístup do neverejnej časti systému ITMS2014+. Prístup je zadministrovaný pracovníkmi 

DataCentra, ktorí používateľovi priradia RRP ID a relevantné oprávnenia/pracovné pozície. 

Prostredníctvom RRP ID je používateľ ITMS2014+ spárovaný s centrálnym autentifikačným modulom 

DataCentra ako prevádzkovateľa ITMS2014+ a ďalších IS VS. 

Jedna osoba môže mať aktívny prístup pod viacerými orgánmi. Nastavenie pracovných pozícií 

a oprávnení riadi zodpovedný pracovník pod konkrétnym orgánom. Po prihlásení do neverejnej časti 

si používateľ vyberá orgán, pod ktorým bude vykonávať úkony do odhlásenia z aplikácie.  

 

2.1.1.6 Kompetenčný model osôb orgánu 

Pre každý orgán je možné zadefinovať „Kompetenčný model“, ktorý hovorí o hierarchií 

jednotlivých osôb a umožňuje vytvoriť hierarchickú štruktúru osôb s definovaním podriadený-

nadriadený. Ide o základ funkcionality pre riadenie úloh v pôsobnosti orgánu. Funkcionalita 

neobsahuje možnosť definovania „zástupcov“ jednotlivým používateľom. Ďalej chýba prepojenie  

na centrálny prehľad úloh jednotlivých používateľov, ako aj za ucelené skupiny. Štruktúry 

kompetenčného modelu je možné vytvárať len z orgánov existujúcich v systéme, neexistujú pomocné 

prvky organizačnej štruktúry. 

 

2.1.1.7 Číselník pracovných pozícii 

V rámci tejto funkcionality sa administruje číselník pracovných pozícii pre neverejnú časť 

ITMS2014+. Pracovné pozície sú v systéme pevne dané a nedajú sa aplikačne odoberať alebo pridávať. 
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Každá pracovná pozícia obsahuje oprávnenia (create, read, update, delete) a stavy workflow (WF)  

vo workflow entitách, v ktorých môže používateľ s danou pracovnou pozíciou objekt posúvať po WF.  

Systém autorizácie v systéme ITMS2014+ je postavený na princípe pracovných pozícii. Pracovná 

pozícia disponuje množinou oprávnení, WF stavov. Pracovné pozície sú zaradené pod orgány 

implementácie fondov. Používateľom pod orgánom je následne vyberaná pracovná pozícia resp. 

množina pracovných pozícii.  

 

2.1.1.8 Systém DMS  

DMS modul systému ITMS2014+ slúži na správu, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov, 

ktoré sú do systému priložené buď priamo používateľmi, alebo sú získavané z externých informačných 

systémov, alebo v systéme vznikajú, ako systémové reporty a pod. DMS má definovanú pevnú 

hierarchickú štruktúru dokumentov na základe entít a domén. 

 

2.1.1.8.1 Dokument  

Každý dokument v systéme DMS pozostáva zo svojho dátového obsahu, svojich metadát a 

doménových metadát. Nositeľom doménových metadát je Dokument. Každá akcia, ktorá vytvára nový 

objekt typu dokument, musí zabezpečiť naplnenie jeho povinných atribútov. Samotný obsah 

dokumentu je spolu s vybranými metadátami uložený v DMS. Okrem poskytovania a ukladania obsahu 

umožňuje tiež verzionovanie obsahu dokumentov nezávisle od objektu. Každý Dokument má 

priradený typ dokumentu, čo predstavuje číselník možných kategórií dokumentov.  

Minimálne každá evidencia systému ITMS2014+ má definovanú svoju vlastnú Skupinu 

dokumentov. Skupina dokumentov zastrešuje možné Typy dokumentov danej skupiny. Aplikácia 

štandardne umožňuje pridať len obmedzenú sadu dokumentov na základe ich formátu. Pridávané 

dokumenty sú automaticky validované priamo na GUI komponente.  

Stupeň utajenia dokumentu je definovaný aj na číselníku Typu dokumentov. Verzionovanie 

dokumentov je zabezpečené automaticky opakovaným pridaním nového obsahu dokumentu. Verzie 

dokumentu je možné zobraziť z detailu dokumentu na neverejnej časti. Evidencie, ktoré v ITMS2014+ 

využívajú DMS sa nazývajú DMS entity.  

 

2.1.1.8.2 Spis DMS  

Každá entita môže byť v systéme ITMS2014+ označená ako DMS entita. Týmto príznakom sa na 

danú entitu, resp. evidenciu vzťahuje možnosť vkladania dokumentov, príloh do takzvaného spisu. Spis 

je komponent, ktorý umožňuje komplexnú správu dokumentov pod konkrétnym objektom evidencie. 

Obrazovky a spôsob práce so spisom je pre celú aplikáciu unifikovaný. Spis podporuje:  

• upload dokumentov (single aj multi),  

• update dokumentov,  

• čítanie dokumentov,  

• vyrezonovanie dokumentov,  

• výmaz dokumentov.  
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2.1.1.9 Verzionovanie objektu  

V rámci ITMS2014+ sa využíva 5 spôsobov verzionovania evidencii. Všetky zachytávajú verzie na 

úrovni tried.  

1. Verzia disponuje WF a hlavný objekt je iba obrazom schválenej verzie. Verzie sú súčasťou 

modelu. Takýto spôsob verzionovania používa programová štruktúra z dôvodu potreby 

schvaľovania verzii v SFC System.  

2. Hlavný objekt disponuje N verziami, ktoré vznikajú update-om hlavného objektu. Tento 

spôsob verzionovania využíva napríklad entity subjekt a dodávatelia.  

3. Hlavný objekt disponuje WF a N verziami, ktoré vnikajú posunom po WF hlavného objektu. 

Tento spôsob verzionovania využíva napríklad entity ŽoNFP a ŽoP.  

4. Hlavný objekt disponuje N verziami, ktoré vnikajú updatom hlavného objektu. Verzie sú 

zachytené na úrovni tried. Tento spôsob verzionovania využíva projekt.  

5. Verzia nedisponuje WF, ale hlavný objekt je iba obrazom uzavretej verzie – aktualizácie. Tento 

spôsob verzionovania využíva VO, Nezrovnalosti, Zmluva na VO.  

 

2.1.1.10 Porovnávanie verzií objektov  

V rámci ITMS2014+ bol implementovaný mechanizmus na porovnávanie jednotlivých verzií 

objektov medzi sebou. Výsledkom je prehľadný a zvýraznený obraz zmien medzi jednotlivými verziami, 

ktoré vznikli v priebehu životného cyklu objektu v ITSM2014+. 

 

2.1.1.11 Práca s objektami  

2.1.1.11.1 Uzamykanie objektov  

Systém ITMS2014+ v neverejnej časti disponuje funkcionalitou na uzamykanie evidencií. Princíp 

je založený na princípe pesimistického uzamykania, kde používateľ ručne vytvára aj uvoľňuje zámok 

na evidencii. Súčasťou zámku je hlavný objekt a aj jeho podradené evidencie. Súčasťou uzamykania je 

aj mechanizmus upozornení pre žiadateľa o uzámok a používateľa, ktorý drží uzámok.  

Verejná časť ITMS2014+ touto funkcionalitou nedisponuje. 

 

2.1.1.11.2 Delegovanie práv na editovanie objektov 

Verejná časť ITMS2014+ disponuje možnosťou delegovania práv editácie na iných používateľov. 

Delegovaní používatelia sú používateľmi iného subjektu, ktorí by za štandardných autorizačných 

pravidiel nemali možnosť delegovaný objekt vidieť, editovať a ani posúvať po WF. 

Neverejná časť ITMS2014+ touto funkcionalitou nedisponuje. 

 

2.1.1.11.3 Dynamické časti reportov  

V systéme ITMS2014+ je zavedený systém editovateľných reportov. Každý výstup z aplikácie môže 

mať určenú množinu polí, ktoré sú v rámci reportu dynamicky napĺňané. Tieto polia sa používateľsky 

napĺňajú počas generovania zvoleného reportu. Ak má zvolený report pridelené dynamické polia, 
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systém ho počas generovania reportov vyzve na ich doplnenie a až následne je report systémom 

vygenerovaný.  

 

2.1.1.11.4 Notifikačný mechanizmus  

Systém ITMS2014+ využíva v rámci komunikácie s používateľmi na verejnej, neverejnej a mobilnej 

aplikácii nasledovné typy resp. kanály notifikácii:  

• interné správy,  

• emaily,  

• push notifikácie,  

• aplikačné pop up notifikácie.  

 

2.1.1.11.5 Sledovanie objektov  

V ITMS2014+ je na jednotlivých workflow entitách umožnené sledovať ich proces spracovania 

pomocou funkcionality sledovania. Táto funkcionalita informuje používateľa, ktorý si zapol sledovanie 

na objekte, o každom prechode objektu po WF. Spôsob notifikácie závisí  

od zvoleného notifikačného mechanizmu.  

 

2.1.1.11.6 Kalendár a úlohy  

Používatelia aplikácie ITMS2014+ majú k dispozícii plnohodnotný kalendár spolu s celkovým 

manažmentom úloh. Kalendár umožňuje pohľad na úlohy v mesiaci, týždni, pracovnom týždni, dni 

alebo ako zoznam všetkých úloh. Úloha v kalendári môže byť vytvorená automaticky systémom, ručne 

používateľom, automatický evidenciou alebo úloha môže vzniknúť delegovane. Každá úloha nesie 

informáciu o priorite a používateľ má možnosť na úlohe nastaviť mechanizmus notifikácie. Úloha môže 

vzniknúť bez termínu splnenia alebo s konkrétnym dátumom a časom, kedy má byť splnená. Úlohy bez 

termínu splnenia sa nezobrazujú v kalendári.  

 

2.1.1.11.7 Zodpovední pracovníci  

Hlavné evidencie v ITMS2014+ môžu disponovať možnosťou priradenia zodpovedných 

pracovníkov. Ako je objekt posúvaný po WF, je možné pri posunoch určiť osobu, ktorá bude  

od momentu posunu zodpovedná za ďalšie spracovanie. Po určení pracovníka je mu vytvorená úloha. 

V kombinácií s ďalšími parametrami WF sú následne počítané lehoty na vybavenie úlohy pre daného 

pracovníka. Zodpovední pracovníci sú notifikovaní pomocou notifikačného mechanizmu. Takéto 

prepojenie osoby s evidenciou je manažérsky vyhodnocované. 

  

2.1.1.11.8 História v evidencii  

Systém ITMS2014+ okrem auditného modulu riadeného cez Logstash, ElasticSearch a Kibana, 

disponuje aj zjednodušeným komponentom na zachytávanie zmien v evidenciách. Daný komponent 

zachytáva na úrovni evidencie kto, čo a kedy zmenil v používateľsky prívetivejšej forme. 
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2.1.1.12 Správa workflow a riadenia procesov 

Správa je zameraná na administráciu workflow. Vo funkcionalite sa pre jednotlivé workflow entity 

zostavujú verzie workflow na základe zadefinovaných stavov, fáz, akcií, objektov  

do podmienok a reportov. Zadefinované workflow sa môžu verzionovať. Evidencie, ktoré  

v ITMS2014+ využívajú WF, nazývame workflow entity. Workflow mechanizmom sa riadia všetky 

základné entity ITMS2014+. 

Workflow je komplexný nástroj na individuálne nastavenie procesu spracovania objektov  

v systéme ITMS2014+. Mechanizmus WF je proprietárny a vychádza z požiadaviek ITMS2014+. Každý 

workflow sa skladá z fáz, vo fázach sú definované stavy a medzi jednotlivými stavmi sú definované 

prechody. 

• Fázy  

Množina fáz, ktorú je možné použiť na definovanie Workflow je pevná. Obsahuje presne 12 fáz (-

1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99).  

• Stavy  

Množina stavov je definovaná pre každú workflow entitu zvlášť. Číselník stavov je plne 

editovateľný cez aplikáciu, okrem stavov, ktorých kód je použitý v zdrojovom kóde systému a jeho 

zmena by mohla spôsobiť nefunkčnosť aplikácie. Príznak na stave je možné nastaviť ako povinné, 

koncové, začiatočné a na doplnenie.  

• Prechody  

Prechod sa definuje medzi dvoma stavmi. V systéme ITMS2014+ je história posunu  

po workflow definovaná ako množina prechodov, ktoré boli použité. Z tohto dôvodu nie je možné 

vykonať neštandardný posun po workflow, pre ktorý nie je definovaný prechod. Každý prechod je 

definovaný príznakom. Príznak je buď negatívny, neutrálny alebo pozitívny.  

Na prechode je možné nastaviť, či bude ponúkaný na manuálny posun alebo ide o automatický posun. 

Na každom prechode je možné nastaviť, či prechod bude vyžadovať potvrdenie 4 očí.  

• Doplnkové polia  

Na každom workflow je možné dodefinovať doplnkové polia. Doplnkové pole je definované vždy 

na stav, do ktorého prechod smeruje. Na poli je možné nastaviť dodatočné podmienky platnosti.  

• Akcie  

Na každom workflow je potrebné nastaviť akcie, ktoré vyžaduje správne spracovanie objektu. 

Akcie sú zadefinované pre každú workflow entitu zvlášť. Akcie sa priraďujú na konkrétny prechod.  

V prípade viacerých akcií sa definuje poradie ich vykonania. Pre nevalidačné akcie (tie, ktoré 

vykonávajú zmeny) sa definuje aj spätný posun, t. j. čo má systém vykonať, ak sa objekt bude vracať 

po prechode. Akcie, ktorých povaha neumožňuje vrátiť späť vykonané zmeny, majú nastavené, že 

neumožňujú návrat späť.  

• Objekty do podmienky 
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Každá workflow entita si definuje sadu vlastností, na základe ktorých je možné vytvárať 

podmienky. Podmienky je možné definovať na samotný workflow, na posun zo stavu, do stavu,  

na prechod a na pole. Je pevne dané, ktoré vlastnosti sa kde môžu použiť.  

• Reporty 

Každá workflow entita môže mať definovanú sadu systémových dynamických reportov, ktoré sa 

editujú resp. generujú pri prechodoch WF medzi stavmi. Vygenerovaný report sa následne zapisuje do 

histórie prechodov a samotný PDF dokument je dostupný v spise danej entity.  

 

2.1.1.13 Správa číselníkov systému 

V systéme ITMS2014+ sa momentálne nachádza  107 číselníkov (stav ku 02/2021). Číselníky sa 

delia v systéme na:  

• Externé statické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO norma 

a pod. Používateľ nemôže jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať.  

• Externé dynamické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO 

norma a pod. Používateľ môže meniť, pridávať a mazať iba ním zadaná údaje. Údaje  

s externým kódom sú nemeniteľné.  

• Interné statické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ nemôže 

jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať, napr. číselník forma kontroly. 

• Interné dynamické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ 

môže jeho obsah meniť, pridávať a zmazať, napr. číselník kurzov ECB. 

Platnosť číselníkov je riadená pomocou dátumov. Číselníková hodnota, ktorej „platnosť do“ je 

uvedená v minulosti, je v systéme označená ako neplatná.  

 

2.1.1.14 Správa špecifických polí 

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá umožňuje vytvárať variabilné polia rôznych formátov. 

Tieto polia sú zaradené do skupín a zobrazujú a vypĺňajú sa v štruktúrovanej podobe v elektronických 

formulároch na verejnej časti ITMS2014+. 

Špecifické pole je identifikované kódom, názvom a popisom. Pre každé pole je zvolený práve 

jeden z typov: 

• Textové pole bez formátovania. 

• Dátumové pole. 

• Percento. 

• Pole s nepovinným potvrdením. 

• Pole s povinným potvrdením. 

• Finančné pole. 

• Celé číslo. 

• Desatinné číslo. 

• Výber jednej hodnoty z definovaných hodnôt. 

• Viacnásobný výber z definovaných hodnôt. 

• Výber jednej hodnoty z enumerácie. 

• Výber jednej hodnoty z číselníka. 
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• Viacnásobný výber z enumerácie. 

• Viacnásobný výber z číselníka. 

• Textové pole s formátovaním. 

Pre každé pole je nastavené, pre ktorú zo skupín je určené. Každá zo skupín potom určuje, pre 

ktorú z evidencií je pole ponúkané. Je možný viacnásobný výber zo všetkých WF entít systému (26 

entít).  

 

2.1.1.15 Správa Web textov  

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje 

editovať a definovať určité texty aplikácie, ktoré sú využívané v rámci rôznych častí aplikácie 

(elektronické formuláre, emaily, reporty a pod.). Používateľ vie s textom pracovať ako v textovom 

editore, t. j. sú mu umožnené základné formátovania textu, môže vkladať externý obsah, linkovať 

obsah a podobne.  

Funkcionalita oznámení resp. aktualít pre používateľov umožňuje evidovanie oznámení 

dôležitých pre používateľov systému. V rámci oznámení používateľ určuje, kde sa majú oznámenia 

zobraziť:  

• časť aplikácie, pre ktorú je oznámenie určené (verejná, neverejná alebo mobilná),  

• adresátov oznámenia (prihlásení alebo neprihlásení používatelia).  

Funkcionalita správy FAQ umožňuje evidovanie tém, otázok a odpovedí pre často kladené otázky 

používateľov. Otázky a odpovede sa zaraďujú pod jednotlivé témy. V rámci evidovania FAQ používateľ 

určuje, kde sa majú FAQ zobraziť:  

• časť aplikácie, pre ktorú je FAQ určené (verejná, neverejná alebo mobilná),  

• adresátov FAQ (prihlásení alebo neprihlásení používatelia).  

FAQ umožňuje vyhodnocovať počet spokojných alebo nespokojných čitateľov FAQ a zároveň 

umožňuje nespokojným čitateľom napísať reakciu na konkrétnu FAQ.  

Funkcionalita správy textov aplikácie slúži na administráciu textov aplikácie, ktoré sú  

v aplikácii často menené a sú využívané v rámci iných častí, funkcionalít ITMS2014+ (napr. texty 

automaticky zasielaných emailov). Množina textov aplikácie je pevne určená.  

Funkcionalita správy textov reportov slúži na administrovanie statických častí výstupov, reportov 

z ITMS2014+, ktoré sú podmienené častou zmenou. Sú to časti reportov, ktoré napr. obsahujú 

odvolávku na usmernenia alebo zákony. Množina textov reportov je pevne určená. Texty reportov sú 

verzionované a je možné definovať odkedy dokedy platí ktorá verzia.  

Funkcionalita správy textov wizardov umožňuje editovať text nultých a posledných krokov 

wizardov pre vytváranie objektov v ITMS2014+. Pre editovanie týchto textov, musí mať konkrétny 

wizard určené, že bude obsahovať aj nultý resp. posledný krok. Texty wizardov sú verzionované a je 

možné definovať odkedy dokedy platí ktorá verzia.  

Tutoriály sú špecifický typ pomocníkov pre používateľov systému. Pomocou krokov vedú 

používateľa po jednotlivých častiach systému a obrazovkách a jednoducho popisujú funkcionalitu 
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jednotlivých elementov systému/obrazoviek. Editácia alebo vytváranie tutoriálov si vyžaduje znalosť 

identifikovania ID a class pre konkrétne časti v layoute obrazovky.  

Funkcionalita správy čestných vyhlásení umožňuje správu čestných vyhlásení pre jednotlivé 

formuláre a výstupne zostavy. Texty sú verzionované a množina čestných vyhlásení je pevne určená. 

 

2.1.1.16 Správa reportov  

Obsahuje výpis všetkých statických reportov používaných v systéme ITMS2014+ na verejnej aj 

neverejnej časti. V administrácii konkrétneho reportu je možné administrovať základné atribúty a 

parametre reportu ako sú:  

▪ názov,  

▪ popis,  

▪ typ dokumentu, ktorý je výsledkom generovania.  

Pri každom reporte sú taktiež zobrazené polia reportu, ktoré sa vypĺňajú pri prechode 

workflow buď používateľom alebo systémom. 

 

2.1.1.17 Web text managment 

Systém ITMS2014+ disponuje administračným rozhraním pre editovanie textov aplikácie, 

ktoré si vyžadujú častú zmenu kvôli charakteru. Medzi časti aplikácie, ktoré sú spravované pomocou 

web text manažment patria:  

▪ oznámenia,  

▪ správy, notifikácie, emaily,  

▪ texty reportov a čestných prehlásení,  

▪ FAQ – často kladené otázky,  

▪ kontextový help,  

▪ texty wizardov,  

▪ texty aplikácie.  

Pre obsah vyššie uvedených častí je možné zadefinovať verzionovanie v čase. Tento 

mechanizmus umožňuje oprávnenému používateľovi vytvárať texty s budúcou platnosťou. Zároveň je 

možné určiť, pre aký typ používateľa je obsah smerovaný:  

▪ prihlásený používateľ,  

▪ neprihlásený používateľ,  

▪ verejná aplikácia ITMS2014+,  

▪ neverejná aplikácia ITMS2014+,  

▪ mobilná aplikácia ITMS2014+.  

 

Pre Oznámenia sa zároveň určuje aj priorita, ktorá je zložená zo štyroch úrovní:  

▪ informatívna,  
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▪ nízka priorita,  

▪ stredná priorita,  

▪ vysoká priorita.  

 

 

2.1.1.18 Všeobecná komunikácia 

Funkcionalita všeobecnej komunikácie je obsiahnutá vo verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+ 

a delí sa na dve základné časti: 

• Komunikácia odchádzajúca, 

• Komunikácia prichádzajúca.  

Predmetom tejto funkcionality je umožniť komunikáciu z verejnej časti ITMS2014+ registrovaným 

subjektom s vybranými orgánmi implementácie fondov na neverejnej časti ITMS2014+ a opačne. 

Obsahom každej komunikácie z verejnej časti je: 

• Určenie orgánu ako adresáta, 

• Určenie štatutárnych zástupcov vo veci podpisovania (elektronického alebo listinného), 

• Určenie kontaktných osôb vo veci komunikácie, 

• Určenie predmetu a obsahu komunikácie, 

• Voliteľné prílohy komunikácie. 

Obsahom každej komunikácie z neverejnej časti je: 

• Určenie subjektu ako adresáta, 

• Určenie predmetu a obsahu komunikácie, 

• Voliteľné prílohy komunikácie. 

Všeobecná komunikácie plne podporuje elektronické predkladanie na neverejnú časť ITMS2014+. 

 

2.1.1.19 Exporty aplikácie 

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje 

spúšťanie a sťahovanie exportov údajov v predefinovanej štruktúre pri variabilnom určení parametrov 

exportov ako sú: 

• geografické členenie podľa NUTS,  

• rôzne úrovne programovej štruktúry,  

• dátum ku ktorému majú byť údaje exportované. 

Parametre exportov sa líšia charakterom exportu a údajov v ňom a údajmi, na ktoré sú 

referencované. V administrácii konkrétneho exportu je možné administrovať základné atribúty a 

parametre reportu ako sú:  

• názov,  

• entita, z ktorej je dostupné jeho exportovanie,  

• priorita generovania reportu v prípade zaradenia do fronty.  
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Z vygenerovaných exportov je tvorený zoznam, v rámci ktorého sú dostupné všetky 

vygenerované exporty v čase a sú k dispozícií na stiahnutie. Zoznam exportov uvádza informáciu 

o čase generovania, o autorovi, ako aj o výsledku (úspešný/neúspešný). 

 

2.1.1.20 Listinné a elektronické podanie 

Na verejnej časti ITMS2014+ je do elektronických formulárov, ktoré sa predkladajú na neverejnú 

časť, implementovaná funkcionalita výberu spôsobu predloženia. Používateľ si po odoslaní formuláru 

vyberá akou formou bude formulár predkladať: 

• Listinne alebo 

• Elektronicky. 

Listinné podanie predstavuje štandardný spôsob predloženia formuláru, kde sa jednotlivý 

štatutári vlastnoručne podpisujú a dokument je najčastejšie doručovaný pomocou poštovej služby.  

Elektronické podanie je dostupné používateľom, ktorí sú prihlásený cez eID. Pri tomto type 

predkladania sa jednotlivý štatutári podpisujú elektronicky. Súčasťou elektronického podania je aj 

viacnásobné podpisovanie štatutárov. Takto predložený formulár je odoslaný do schránky príslušného 

orgánu implementácie fondov na základe jeho URI.  

 

2.1.2 Funkcionalita evidencie dodávateľov a účtovných dokladov  

Funkcionalita dodávateľov a obstarávateľov slúži používateľom verejnej časti na evidenciu 

dodávateľov a obstarávateľov a na neverejnej časti poskytuje pre RO prehľad zaevidovaných subjektov 

a ich prepojenie na iné evidencie ako sú účtovné doklady (ÚD) a verejné obstarávania (VO). Evidencia 

je verzionovaná a je zabezpečené, aby neexistovala duplicita medzi evidenciou subjektov a evidenciou 

dodávateľov a obstarávateľov.  

Na konkrétnom objekte dodávateľa a obstarávateľa je možné si zobraziť jemu priradené účtovné 

doklady, verejné obstarávania a z nich vyplývajúce zmluvy. Evidencia účtovných dokladov pod 

dodávateľom obsahuje zoznam účtovných dokladov – faktúr, interných účtovných dokladov a pod. 

V evidencií nie sú osobitne odlíšené účtovné doklady preukazujúce finančné toky (výpis z účtu, 

výdavkové pokladničné doklady a pod.). Jednotlivé doklady pozostávajú z hlavičkovej časti, zoznamu 

položiek dokladu a prepojení na iné evidencie.  

Používatelia verejnej časti majú možnosť importovať účtovné doklady s položkami  

z účtovníckeho systému Pohoda alebo iných systémov, ktoré sú pripravené na export údajov  

v požadovanej XML štruktúre.  

Funkcionalita evidencie účtovných dokladov a evidencie dodávateľov je využívaná inými časťami 

a funkcionalitami systému ITMS2014+.  

2.1.3 Funkcionalita verejných obstarávaní a zmlúv  

Funkcionalita verejných obstarávaní a zmlúv slúži na zaevidovanie verejných obstarávaní 

s prepojením na konkrétnych obstarávateľov, predkladateľov a dodávateľov v troch stavoch – 

Pripravované, V realizácii a Ukončené. Wizard pre vytvorenie verejného obstarávania sa dynamicky 



Príloha č. 2 Súťažných podkladov  

skladá podľa stavu, v ktorom sa verejné obstarávanie eviduje do ITMS2014+. Verejné obstarávanie je 

možné aktualizovať vo všetkých vyššie spomenutých stavoch.  

Evidencia verejných obstarávaní podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká aktualizáciou, 

resp. predložením verejného obstarávania.  

Každé verejné obstarávanie môže mať jednu alebo viacero zmlúv. Každá zmluva môže byť 

priradená len ku jednému konkrétnemu verejnému obstarávaniu. Povinne musí mať vytvorenú zmluvu 

len verejné obstarávanie v stave Ukončené.  

Ku každej zmluve je možné vytvoriť dodatok. Evidencia zmlúv verejného obstarávania sa 

verzionuje, pričom nová verzia zmluvy vzniká vytvorením dodatku alebo aktualizáciou zmluvy.   

Funkcionalita evidencie verejných obstarávaní a zmlúv a dodatkov je využívaná inými časťami a 

funkcionalitami ITMS2014+. 

 

2.1.4 Funkcionality systému v oblasti Programového riadenia 

2.1.4.1 Správa operačných programov a strategického rámca  

Správa operačných programov a strategického rámca pokrýva základné štruktúry operačných 

programov definovaných v Partnerskej dohode, uzavretej medzi SR a EK, a jednotlivých riadiacich 

dokumentov na úrovni operačných programov (ďalej aj „OP“). Základné časti sú:  

• operačné programy,  

• prioritné osi,  

• konkrétne ciele,  

• typy aktivít,  

• skupiny výdavkov,  

• kľúčové slová,  

• kategorizácia OP v zmysle nariadení EK,  

• kritéria oprávnenosti,  

• finančný plán za OP ako celok, finančný plán za jednotlivé prioritné osi OP a finančný plán  

za OP a aj prioritné osi za jednotlivé roky programového obdobia, 

• odhad očakávaných výdavkov, 

• tematické ciele,  

• investičné priority,  

• výber relevantného štrukturálneho fondu,  

• horizontálne princípy,  

• programové ukazovatele,  

• projektové ukazovatele,  

• evidencia dát,  

• výkonnostný rámec,  

• evidencie v zmysle požiadaviek SFC System, 

• väzba na „Veľké projekty“, 

• väzba na „Národné projekty“, 

• hodnotitelia, 

• komplexné nastavenia zodpovedných subjektov a osôb, 

• špecifické polia. 
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V rámci základnej štruktúry sú vykonané úpravy pre implementáciu špecifík niektorých 

operačných programov, ako je napríklad cezhraničná spolupráca,  iniciatíva pre zamestnanosť 

mladých a CLLD. Ostatné špecifiká sú zohľadnené s využitím samostatných doplnkových evidencií 

a funkcionalít. 

Komplexnosť a jednoznačnosť previazania jednotlivých štruktúr medzi sebou tvorí základnú 

číselníkovú kostru systému ITMS2014+. Na štruktúrach OP sa zároveň definujú orgány zodpovedné  

za implementáciu – RO, SO, PJ. 

Funkcionalita OP využíva verzionovanie, v ktorom sa jednotlivé verzie schvaľujú pomocou 

integrácie s externým systémom SFC System. Len schválené verzie môžu vystupovať ako platné a ich 

štruktúry sa môžu používať v iných častiach a funkcionalitách ITMS2014+. 

Verzie OP sa integráciou odosielajú aj do externého systému ISUF. Zmeny sú v ITMS2014+ uložené 

až po úspešnom potvrdení integračnej akcie. 

 

2.1.4.2 Evidencie programovej štruktúry pre špecifické spôsoby implementácie 

Slúži na administráciu špecifických častí operačných programov. Evidencie sú rozdelené na: 

• Stratégie CLLD, 

• Stratégie RIUS, 

• Národné projekty, 

• Veľké projekty. 

Slúži na administráciu evidencií, ktoré špecifickým spôsobom ovplyvňujú štruktúru operačného 

programu. Tieto špecifické nastavenia sa môžu použiť pri viacerých operačných programoch súčasne, 

alebo len na časti konkrétneho operačného programu. 

Subevidencia Stratégie CLLD slúži na zaevidovanie jednotlivých stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou (CLLD) a umožňuje doplnkové nastavenia operačného programu tak, aby 

umožňoval implementovať, sledovať a vyhodnocovať jednotlivé stratégie. 

Subevidencia Stratégie RIUS slúži na zaevidovanie jednotlivých Regionálnych integrovaných 

územných stratégií (RIUS) a umožňuje doplnkové nastavenia operačného programu tak, aby 

umožňoval implementovať, sledovať a vyhodnocovať jednotlivé stratégie. 

Subevidencie Veľkých projektov a Národných projektov slúžia na evidovanie jednotlivých 

zámerov veľkých a národných projektov, sledovanie ich prepojenie na ŽoNFP a konkrétne projekty.  

 

2.1.4.3 Správa projektových, programových ukazovateľov, dát a špecifických polí  

Slúži na administráciu výstupových, výsledkových ukazovateľov programu, projektových 

ukazovateľov, špecifických projektových ukazovateľov – dát a špecifických polí. Číselníky projektových 

a programových ukazovateľov obsahujú štruktúru definovanú v systéme projektového riadenia. Ich 

základnú štruktúru tvorí:  

• kód, 

• názov, 



Príloha č. 2 Súťažných podkladov  

• merná jednotka, 

• definícia, 

• čas plnenia, 

• prepojenie na investičnú prioritu a tematický cieľ, 

• relevantný štrukturálny fond, 

• relevanciu k horizontálnym princípom, 

• typ výpočtu. 

Dáta tvoria špecifický číselník ukazovateľov, ktorý štruktúrou kopíruje štruktúru projektových 

ukazovateľov.  

Špecifické polia predstavujú číselník formulárových polí, ktorých hodnoty sa dajú vyhodnocovať. 

Pomocou špecifických polí sa zostavujú sekcie formulárov ŽoNFP, Projektu, Monitorovacie správy a 

Nezrovnalostí, ktoré majú charakter dynamicky tvoriteľných formulárov. 

 

2.1.4.4 Programové monitorovanie 

Systém ITMS2014+ umožňuje vyhodnocovanie projektových ukazovateľov za pomoci 

programových ukazovateľov na základe nasledovných agregácii: 

• súčet, 

• priemer,  

• minimálna hodnota, 

• maximálna hodnota,  

• podiel,  

• podiel / konštanta, 

• percento / konštanta. 

Systém stráži možnosť nelogických agregácii. Agregácia programových ukazovateľov môže byť z 

úrovne:  

• Projektových ukazovateľov, 

• Projektových dát, 

• Programových ukazovateľov navzájom.  

Dátum merania špecifikuje, či agregácia bude z údajov monitorovacích správ alebo aj 

monitorovacích údajov ŽoP. Monitorovanie je presne definovaná nasledovnými úrovňami:  

• Celkovo za všetky OP, 

• Konkrétny OP, 

• Prioritná os,  

• Špecifický cieľ, 

• Projektové ukazovatele za typ aktivity,  

• Strategický rámec (operačný program/prioritná os, fond, kategória regiónov, investičná 

priorita),  

• Výkonnostný rámec (operačný program/prioritná os, fond, kategória regiónov). 
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2.1.4.5 Funkcionalita plánovaných výziev – harmonogramu výziev  

Funkcionalita slúži na správu a zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev OP  

na kalendárny rok. Zároveň slúži ako prvý z nástrojov informovanosti potenciálnych žiadateľov  

o pripravovaných výzvach. Jednotlivé objekty plánovaných výziev sa zostavujú  

z nasledovných systémových číselníkov:  

• orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,  

• štruktúry OP pre určenie začlenenia a výzvy,  

• kritéria oprávnenosti,  

• dokumenty a hypertextové odkazy.  

Funkcionalita plánovaných výziev je workflow entita, integrovaná s kalendárom a úlohami, 

využívajúca princípy programovej vizibility na úroveň špecifických cieľov.  

Funkcionalita je spravovaná v neverejnej časti ITMS2014+ používateľom s relevantnou pracovnou 

pozíciou, oprávnením. Používateľ neverejnej časti vytvorí plánovanú výzvu a posunom  

po WF ju zverejní. Na verejnej časti ITMS2014+ žiadatelia už pracujú so zverejneným záznamom.  

 

2.1.4.6 Výzvy, podmienky poskytnutia pomoci a schémy pomoci  

Z plánovanej výzvy môže riadiaci orgán, resp. sprostredkovateľský orgán vyhlásiť výzvu,  

na ktorú je možné predkladať ŽoNFP. Vo funkcionalite vyhlásených výziev vidí používateľ zoznam 

výziev, ktoré boli vyhlásené a zoznam výziev, ktoré boli už uzavreté. O vyhlásených výzvach má 

používateľ možnosť získať doplňujúce informácie v podobe základných údajov o výzve, začlenenie 

výzvy, informácie o poskytovateľovi pomoci, o podmienkach poskytnutia pomoci, o kritériách 

oprávnenosti, o projektových ukazovateľoch a o doplňujúcich informáciách a dokumentoch 

požadovaných vo výzve. 

Výzvy vytvárajú základnú bázu číselníkov a prepojení pre vytváranie ŽoNFP. Výzvy sa konštruujú 

z nasledovných systémových číselníkov:  

• orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,  

• štruktúry OP pre určenie začlenenia výzvy,  

• kritéria oprávnenosti,  

• schém pomoci,  

• podmienok poskytnutia pomoci – PPP,  

• čestné vyhlásenia,  

• projektové ukazovatele,  

• oprávnené a neoprávnené výdavky,  

• hodnotiace kritéria, 

• špecifické polia, 

• dokumenty a hypertextové odkazy.  

Funkcionalita výziev je workflow entita využívajúca princípy programovej vizibilty na úroveň 

špecifických cieľov. Výzvy môžu vznikať z plánovaných výziev alebo ako samostatné objekty  

bez prepojenia na indikatívny harmonogram výziev.  

Podmienky poskytnutia pomoci (PPP) predstavujú dvojúrovňovú hierarchiu PPP a vybraných 

typov dokumentov. PPP sa delia na: 
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• PPP definované na úrovni RO,  

• PPP definované na úrovni CKO bez možnosti ich zmeny z úrovne RO.  

Výzva obsahuje podporné funkcie ako automatické priradenie hodnotiteľov, vyhodnotenie výzvy 

a pod.  

Funkcionalita je spravovaná v neverejnej časti ITMS2014+ používateľom s relevantnými 

pracovnými pozíciami, oprávneniami. Používateľ neverejnej časti vytvorí výzvu a posunom po WF ju 

vyhlási a nastaví ako platnú. Na verejnej časti ITMS2014+ žiadatelia už pracujú s vyhlásenou výzvou a 

môžu na ňu predkladať ŽoNFP. 

  

2.1.4.7 Plánované výzvy – harmonogram výziev  

Funkcionalita plánovaných výziev na verejnej časti ITMS2014+ zobrazuje objekty  

z indikatívneho harmonogramu výziev vo WF stavoch určených pre zverejnenie na IV14  

pre potenciálnych žiadateľov.  

Plánované výzvy sa zobrazujú pre prihlásených aj neprihlásených používateľov IV14. Zoznam je 

možné filtrovať na základe nižšie uvedených atribútov: 

• právna forma žiadateľa, 

• podporený región, 

• oprávnené VÚC, 

• operačné programy. 

Zverejnený obsah plánovaných výziev je zhodný s obsahom definovaným na IN a teda obsahuje 

nasledovné časti:  

• orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,  

• štruktúry OP pre určenie začlenenie a výzvy,  

• kritéria oprávnenosti,  

• dokumenty a hypertextové odkazy. 

2.1.4.8 Výzvy  

Funkcionalita výziev na verejnej časti ITMS2014+ zobrazuje množinu vyhlásených výziev  

v stavoch určených pre zverejnenie na IV14 pre potenciálnych žiadateľov.  

Výzvy sa zobrazujú pre prihlásených aj neprihlásených používateľov IV14. Zoznam je možné filtrovať 

na základe atribútov:  

• právna forma žiadateľa a partnera,  

• podporený región,  

• oprávnené VÚC,  

• operačné programy.  

Zverejnený obsah výziev je zhodný s obsahom definovaným na IN14 a teda obsahuje nasledovné 

časti:  

• orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,  

• štruktúry OP pre určenie začlenenie výzvy,  

• kritéria oprávnenosti,  
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• schém pomoci,  

• podmienky poskytnutia pomoci – PPP,  

• čestné vyhlásenia,  

• projektové ukazovatele,  

• oprávnené a neoprávnené  výdavky,  

• dokumenty a hypertextové odkazy.  

 

2.1.4.9 Riziká 

Funkcionalita evidencie rizík slúži na zaevidovanie rizík s prepojením na konkrétne prijaté 

opatrenia a zodpovedných pracovníkov za každé riziko. Riziko je WF entita a teda vývoj rizika je možné 

zaznamenávať v troch stavoch – Identifikované, Riziko pominulo a Opatrenia prijaté. Riziko je možné 

aktualizovať vo všetkých vyššie spomenutých stavoch.  

Evidencia rizík podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká aktualizáciou. Každé riziko môže 

mať jedno alebo viacero opatrení. Každé opatrenie má okrem názvu a popisu definovanú zodpovednú 

osobu a termín, do ktorého má byť vykonané a vyhodnotenie splnené. 

Štandard pre WF entitu, aj pre riziko, je existencia spisu, do ktorého je možné ukladať všetky 

dokumenty podľa potreby.  

 

2.1.4.10 Monitorovanie OP – správy o vykonávaní OP 

Funkcionalita Správy o vykonávaní operačných programov slúži na vytvorenie „výročnej“ správy 

o vykonávaní OP. Správy o vykonávaní OP je možné vytvoriť za jednotlivé operačné programy 

samostatne za každý rok chronologicky. Štruktúra správy je totožná so štruktúrou definovanou 

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015. 

Funkcionalita využíva informácie evidované v iných evidenciách, pričom v samotnej správe sa 

zhromažďujú a agregujú. 

Údaje sú rozdelené do častí: 

• Identifikácia – základné údaje, 

• Prehľad o vykonávaní programu, 

• Implementácia prioritných osí, 

• Merateľné ukazovatele, 

• Plnenie výkonnostného rámca, 

• Finančné informácie, 

• Informácia o veľkých projektoch*, 

• Plnenie Ex-ante kondicionalít*, 

• Zhodnotenie vykonávania programu*, 

• Ďalšie informácie*. 

*v prípade relevantnosti sú dynamicky generované príslušné časti 
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Evidencia Správ o vykonávaní operačných programov podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia 

vzniká vytvorením ďalšej správy za príslušný rok. Správy o vykonávaní OP sa radí k základnej WF entite, 

pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality. 

 

2.1.4.11 Hodnotenia OP – Hodnotiace správy (OP / EŠIF / Časti OP) 

Funkcionalita Hodnotení OP / PD slúži na zaevidovanie hodnotenia Operačných programov, ich 

častí alebo Partnerskej dohody.  

V rámci hodnotenia sú evidované údaje ako: 

• Identifikácia,   

• Základné údaje, 

• Priradenie k programovej štruktúry, 

• Údaje o hodnotiteľoch, 

• Plánovaný a skutočný harmonogram. 

Evidencia Hodnotení OP/PD podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká vytvorením ďalšej 

verzie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť sledovanie zmien hodnotenia v čase. Hodnotenie 

OP/PD sa radí k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality. 

 

2.1.5 Funkcionality systému v oblasti Projektovej úrovni riadenia 

2.1.5.1 Projektové zámery 

Funkcionalita Projektových zámerov slúži na evidovania projektových zámerov. Ide o jednoduchú 

evidenciu ktorá obsahuje údaje o projektovom zámere ako je kód, názov, poznámka a stav (schválený, 

neschválený a bez rozhodnutia), údaje o žiadateľovi a jeho prípadných partneroch. Funkcionalita ďalej 

umožňuje prepojenia projektových zámerov s konkrétnymi ŽoNFP a Projektami. Evidencia pre editáciu 

je prístupná len na neverejnej časti systému, používatelia verejnej časti systému môžu len vyberať už 

evidované projektové zámery pri vytváraní ŽoNFP. 

 

2.1.5.2 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)  

ŽoNFP predstavuje najzákladnejší formulár v ITMS2014+, ktorý tvorí údajovú základňu  

pre projekty resp. projektové riadenie a ďalšie iné časti a funkcionality ITMS2014+. V neverejnej časti 

prebieha administrácia ŽoNFP prijatých pomocou WF mechanizmu od potenciálnych žiadateľov, ktorí 

sa prihlásia k vybranej výzve a zašlú elektronicky formulár z verejnej časti ITMS2014+. V neverejnej 

časti nie je možné vytvoriť objekt ŽoNFP, je možné ho len administrovať cez WF mechanizmus, t. j. 

posúvať do relevantných stavov a vykonávať akcie a úpravy v zmysle metodiky projektového riadenia. 

WF pre ŽoNFP aktuálne pozostáva z 34 stavov a 27 WF akcií.  

ŽoNFP sa na neverejnej aj verejnej časti samostatne verzionuje. Súčasťou verzie je aj aktuálny 

snapshot dát v PDF v štruktúre definovaného formuláru ŽoNFP. ŽoNFP v súčasnosti pozostáva, okrem 

hlavného formulára, z nasledovných subevidencií:  
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• žiadaný a schválený rozpočet žiadateľa a prípadne partnerov,  

• žiadaný a schválený harmonogram aktivít žiadateľa a prípadne partnerov,  

• hodnoty ukazovateľov celkovo za projekt,  

• hodnoty ukazovateľov za typ aktivity,  

• verejné obstarávania,  

• identifikácia rizík za projekt,  

• podmienky poskytnutia pomoci, t. j. zoznam povinných príloh, špecifické polia.  

Hlavný formulár ŽoNFP obsahuje informácie ako identifikáciu žiadateľa, kontaktných osôb, 

štatutárnych orgánov, partnerov, väzby ŽoNFP na výzvu, zaradenie ŽoNFP do štruktúr OP, 

kategorizáciu pomoci, textové popisy realizácie projektu, očakávaného prínosu projektu a pod.  

 

2.1.5.3 Hodnotenia  

Funkcionalita hodnotení slúži na hodnotenie ŽoNFP. Na základe hodnotenia je zostavené poradie 

ŽoNFP a sú vybrané projekty na realizáciu. Hodnotenie ŽoNFP pozostáva z celkového hodnotenia 

a čiastkového hodnotenia.  

Celkové hodnotenie obsahuje celkový počet bodov. Do celkového hodnotenia je možné zaradiť 

čiastkové hodnotenia. Čiastkové hodnotenia evidujú názov, dátum vykonania hodnotenia 

a dosiahnutý počet bodov. Ak je čiastkové hodnotenie ukončené, môže byť zaradené do celkového 

hodnotenia. K čiastkovému hodnoteniu je možné priložiť dokument, resp. priradiť jednotlivé 

hodnotiace kritériá. Ku každému čiastkovému hodnoteniu sú zaevidovaní aj hodnotitelia, ktorí ŽoNFP 

hodnotili. Hodnotitelia sú priraďovaní k ŽoNFP prostredníctvom funkcionality automatického 

priraďovania hodnotiteľov. Algoritmus spúšťaný z konkrétnej výzvy vyberá na základe vstupných 

parametrov náhodne jednotlivých hodnotiteľov zaevidovaných pod operačným programom a 

priraďuje ich k žiadostiam.   

 

2.1.5.4 Projektové riadenie schválených ŽoNFP -  Projektov  

Funkcionalita poskytuje administráciu projektov v medziach princípov a metodiky projektového 

riadenia a intervenčnej logiky. Objekt projektu môže vzniknúť len z objektu ŽoNFP pomocou 16 

krokového procesu – wizard projektu. V tomto procese sa vyhodnocujú a prípadne menia atribúty, 

dáta a štruktúry projektu vychádzajúce zo ŽoNFP. Projekt je postavený  

na jednoduchšom WF (z hľadiska počtu stavov) ako je WF ŽoNFP. Projekt sa na neverejnej časti 

samostatne verzionuje. Verzia vzniká vždy, keď prichádza k zmene atribútov alebo štruktúr projektu. 

Ide o tzv. zmenové konanie v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 – 2020. Súčasťou verzie je vždy 

aktuálny snapshot dát a generovanie reportu vo forme PDF dokumentu. Projekt v súčasnosti 

pozostáva, okrem hlavného formulára, z nasledovných subevidencií:  

• intenzita a finančný plán projektu, prijímateľa a prípadne partnerov,  

• projektové účty prijímateľa a prípadne partnerov,  

• rozpočet projektu až na úroveň jednotlivých rozpočtových položiek prijímateľa a prípadne 

partnerov,  

• harmonogram aktivít prijímateľa a prípadne partnerov,  

• hodnoty ukazovateľov celkovo za projekt,  
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• hodnoty ukazovateľov za typ aktivity,  

• verejné obstarávania,  

• identifikáciu rizík za projekt,  

• podmienky poskytnutia pomoci, t. j. zoznam povinných príloh,  

• zoznam špecifických dát, ktoré je potrebné zbierať a sledovať v rámci projektu,  

• špecifické polia.  

Projekt sa prechodom do fázy realizácie (t. j. ukončením wizardu) integráciou odosiela do 

externého systému ISUF. 

Ku zmene na projekte dochádza v rámci zmenového konania, ktoré je v podobe základných 

atribútov evidované v ITMS2014+. Otvorené zmenové konanie znamená možnosť vykonávania zmien  

na projekte do momentu jeho uzatvorenia. V prípade, že v rámci zmenového konania projektu 

dochádza ku zmene finančného plánu alebo rozpočtu projektu, je aktualizácia projektu odosielaná  

do ISUF. Zmeny sú v ITMS2014+ uložené až po úspešnom potvrdení integračnej akcie. V prípade,  

že si zmenové konanie vyžaduje aj zmenu zmluvy o NFP, sú rovnakým spôsobom evidované dodatky 

k zmluve o NFP v podobe základných údajov k danej zmene zmluvy formou dodatku. Aktuálne 

implementované funkcionality neumožňujú iniciovať zmenové konanie zo strany prijímateľa, t. j  

na verejnej časti ITMS2014+. Umožňujú len vykonanie úprav na základe výsledku zmenového konania 

na neverejnej časti ITMS2014+. 

 

2.1.5.5 Následníctvo subjektov v ITMS2014+ 

Následníctvo subjektov v systéme je riešené na 4 úrovniach. Jedná sa o úrovne subjektu, orgánu, 

žiadosti o NFP a projektu. 

• Následníctvo na úrovni subjektu umožní používateľovi zadať nástupcu subjektu. 

• Následníctvo na úrovni orgánov dovoľuje vytvoriť nástupnícky orgán, na ktorý sa následne 

môžu preniesť používatelia, objekty v zodpovednosti orgánu (ako výzvy, ŽoNFP, projekty, VO 

a pod.). 

• Následníctvo na úrovni ŽoNFP umožňuje vytvoriť nástupcu za žiadateľa alebo partnera na 

žiadosti, na ktorého sa prenesú evidencie predchodcu.  

• Následníctvo na úrovni Projektu umožňuje vytvoriť nástupcu za prijímateľa alebo partnera na 

projekte, na ktorého sa prenesú evidencie predchodcu a zároveň rozdelí aj čerpanie projektu 

medzi čerpané predchodcom a čerpané nástupcom.  

Predpokladom pre následníctvo medzi 2 subjektami na úrovni ŽoNFP a Projektu je následníctvo 

medzi týmito 2 subjektami na úrovni subjektu.  

 

2.1.5.6 Monitorovacie správy  

Monitorovanie v systéme ITMS2014+ zabezpečuje všetky úrovne monitorovania definovaného 

v Systéme riadenia EŠIF. Monitorovacie správy sa predkladajú z verejnej časti  

na neverejnú, kde sú predmetom spracovania pomocou workflow. Úrovne monitorovania pokryté 

neverejnou časťou ITMS2014+ sú:  
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• Monitorovanie počas realizácie viazané na požadované financovanie a predkladané ako súčasť 

ŽoP.  

• Zber informácií o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných z ESF 

prostredníctvom tzv. karty účastníka.  

• Monitorovanie počas a pri ukončení realizácie projektu na ročnej báze. Prijímateľ predkladá 

v súlade s podmienkami zmluvy o NFP výročnú a záverečnú monitorovaciu správu projektu.  

• Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu je zabezpečené predkladaním 

následných monitorovacích správ na ročnej báze.  

Monitorovacie správy sa verzionujú rovnakým spôsobom ako ŽoNFP. 

Verejná časť ITMS2014+ zabezpečuje podávanie monitorovacích správ cez elektronický formulár, 

ktoré vychádzajú z formulárov definovaných CKO pre:  

• monitorovanie počas realizácie predkladané ako súčasť ŽoP,  

• zber informácií o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných z ESF, tzv. karta 

účastníka,  

• monitorovanie počas a pri ukončení realizácie projektu, tzv. výročná a záverečná 

monitorovacia správa projektu, monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, tzv. 

následná monitorovacia správa projektu.  

Formuláre verejnej časti sa predvypĺňajú údajmi z predchádzajúcich MS, z údajov projektu, ŽoP, 

prípadne iných evidencií. 

 

2.1.5.7 Účastníci projektov  

Funkcionalita účastníkov projektu slúži na komplexné evidovanie účastníkov projektov. 

Funkcionalita je prístupná na verejnej aj neverejnej časti. Umožňuje používateľom verejnej časti 

evidovať jednotlivých účastníkov aktivít projektu. Následne systém zabezpečuje vyhodnotenie údajov 

o účastníkoch za projekt. Štruktúra dát a ich algoritmus vyhodnocovania zodpovedá Nariadeniu EP 

a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013, prílohy I a II.  

Funkcionalita umožňuje zber a výmenu informácií o účastníkoch projektov medzi poskytovateľmi 

a prijímateľmi pomoci úplne elektronickým spôsobom. 

Evidencia obsahuje: 

• údaje o osobe (meno, priezvisko, adresu, identifikátor, kontaktné údaje), 

• špecifické charakteristiky (zamestnanecké postavenie, znevýhodnenie, vzdelanie, vek, 

pohlavie), 

• údaje o projekte, 

• údaje o aktivite projektu, ktorej sa účastní, 

• dátumy začiatku a konca účasti na aktivite. 

Jedna osoba môže byť účastná na viacerých projektoch a na ich viacerých aktivitách. V neverejnej 

časti je možné zaznamenané údaje o účastiach účastníkov na projektoch prezerať na úrovni 

jednotlivých projektov, ako aj  agregovane za každého účastníka. Systém ITMS2014+ tieto informácie 

vyhodnocuje a spracováva do štruktúrovaných prehľadov . Tieto prehľady je možné generovať podľa 

rôznych parametrov, ako je: 
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• projekt celkovo,  

• projekt za vybrané aktivity, 

• operačný program ako celok, 

• vybrané prioritné osi, 

• vybrané špecifické ciele, 

• kategórie regiónov, 

• dátum. 

 

2.1.5.8 Kontrola  

V procese implementácie EŠIF dochádza k vykonávaniu viacerých druhov kontrol. Pre nižšie 

uvedené kontroly je v ITMS2014+ vytvorená osobitná evidencia kontrol, ktorá je zameraná  

na evidovanie ich priebehu a výsledku: 

• Kontroly žiadostí o platbu, 

• Kontroly verejného obstarávania, 

• Kontroly projektu, 

• Kontroly delegovaných právomocí. 

V rámci evidencie kontroly projektu je vedený zoznam osobitných predmetov kontroly. Pod 

kontrolou sa rozumie úkon, ktorým sa má skontrolovať správnosť údajov a vykonaných postupov. Ku 

kontrolám sú vo všeobecnosti evidované nasledovné informácie: 

• Kód, 

• Forma, 

• Predmet, 

• Druh, 

• Dátumy, 

• Výsledok, 

• Orgán vykonávajúci kontrolu, 

• Osoby vykonávajúce kontrolu, 

• Kontrolovaný subjekt, 

• Finančná identifikácia, 

• Zistené nedostatky. 

Evidencia kontrol je na verejnej a neverejnej časti, pričom kontrola na verejnej časti má len 

informatívny charakter. Kontroly sa radia k základným WF entitám, pre ktoré sa vzťahujú generálne 

funkcionality. 

 

2.1.5.9 Kontrolné zoznamy 

Evidencia je určená na vyplnenie kontrolného zoznamu pre jednotlivé objekty v aplikácii. Po 

dokončení sa dáta kontrolného zoznamu uložia a zároveň vznikne aj report vo forme PDF dokumentu. 

Evidencia je k dispozícii pre všetky WF entity. 
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2.1.5.10 Korekcie  

Funkcionalita korekcií je určená na evidovanie korekcií na neverejnej časti, ktoré boli alebo majú 

byť vykonané na nasledujúcich entitách: 

• Výzva, 

• Subjekt, 

• Dodávateľ/Obstarávateľ, 

• Programová štruktúra, 

• Projekt, 

• Verejné obstarávanie, 

• Súhrnná žiadosť o platbu, 

• Žiadosť o platbu na EK. 

Pod korekciou sa zvyčajne rozumie finančná oprava, ktorou sa má korigovať nesprávnosť  

pri vykonaných postupoch orgánov zapojených do implementácie EŠIF. Korekcia sa eviduje za 

operačný program a jedna korekcia sa môže týkať viacerých entít súčasne.  

Podľa vybraného predmetu korekcie sú dynamicky ponúkané jednotlivé evidencie umožňujúce 

výber konkrétnych entít zo zoznamu. Pre každú jednu entitu je možné stanoviť samostatné percento 

korekcie. Entít z každej evidencie je možné vybrať viacero. Z priradených predmetov korekcie systém 

umožňuje exportovať dáta až na úrovni deklarovaných výdavkov. 

 Ku každej korekcii sú evidované nezrovnalosti, pričom ku každej korekcii môže byť 

evidovaných niekoľko nezrovnalostí. Z priradených nezrovnalostí je zostavený finančný prehľad 

aplikovania danej korekcie a korekcia je napočítaná z priradených nezrovnalostí ku korekcii. Tento 

prehľad je možné exportovať na úrovni nezrovnalosti a aj na úrovni deklarovaných výdavkov 

nezrovnalosti. 

Evidencia korekcii je dostupná len na neverejnej časti a podlieha verzionovaniu, pričom nová 

verzia vzniká uzatvorením verzie. Korekcie sa radia k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú 

generálne funkcionality 

 

2.1.5.11 Verejné obstarávanie  

Funkcionalita verejných obstarávaní slúži na evidenciu verejných obstarávaní, čo je proces 

obstarania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek  

na poskytnutie služieb. V systéme je možné používateľom verejnej aj neverejnej časti zaznamenať 

každý z procesov a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní resp. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Pre subjekty, ktoré nepostupujú podľa vyššie uvedených 

zákonov (napr. zahraničné) je taktiež možné zaevidovať údaje o verejnom obstarávaní. Evidencia 

využíva prepojenia na iné informačné systémy pre zjednodušenie zadávania údajov a pre zníženie 

chybovosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti „Interoperabilita systémov“. 

O každom verejnom obstarávaní sú evidované údaje ako: 

• Základné údaje 

o  Kód, 



Príloha č. 2 Súťažných podkladov  

o  miesto zverejnenia, 

o  názov zákazky, 

o  predpokladaná hodnota zákazky, 

o  metóda podľa finančného limitu, 

o  postup obstarávania, 

o  druh zmluvy, 

o  trvanie zákazky, 

o  sumy zmlúv . 

• Druh a predmet zákazky identifikovaný prostredníctvom slovníkov CPV. 

• Obstarávateľ. 

• Doplňujúce informácie (napr. aké bolo kritérium na vyhodnotenie ponúk, počet ponúk, lehoty 

a pod.). 

• Prepojenie na relevantné Operačné programy a ich orgány. 

• Podrobnosti o zverejnení vo vestníkoch. 

Subevidencia súvisiaca s vereným obstarávaním, ktorej povinnosť vyplnenia závisí od stavu 

verejného obstarávania je evidencia súvisiacich zmlúv. 

Pre každé verejné obstarávanie je možné zaznamenať niekoľko zmlúv a to rámcových alebo 

realizačných. Každá zmluva obsahuje informácie: 

• základné údaje 

o  kód zmluvy, 

o  číslo zmluvy, 

o  názov zmluvy, 

o  stav zmluvy, 

o  predmet zmluvy, 

o  typ zmluvy, 

o  celková suma zmluvy, 

o  dátum platnosti a účinnosti, 

o  počet dodatkov. 

• Informácie o hlavnom dodávateľovi a v prípade konzorcií, resp. skupiny dodávateľov aj 

evidenciu ostatných dodávateľov. 

Jednotlivé zmeny na zmluvách sú zaznamenané verzionovaním a zároveň je možné k zmluvám 

evidovať dodatky. Taktiež aj zmeny na samotnom verejnom obstarávaní podliehajú verzionovaniu, 

pričom nová verzia vzniká uzatvorením aktualizácie alebo „predložením“ z verejnej časti. 

Všetky zaznamenané informácie o verejnom obstarávaní a jeho zmluvách vie systém exportovať 

do PDF reportu. Tieto PDF reporty sú tvorené za každú verziu verejného obstarávania, čo umožňuje 

jednoduché a používateľsky prívetivé  zobrazenie údajov, prípadne zobrazenie zmien údajov v čase. 

Evidencia je špecifická tým, že požívateľ verejnej časti vie zaevidovať verejné obstarávanie 

s existenciou, aj bez existencie jeho prepojenia so ŽoNFP alebo projektom. Takto evidované verejné 

obstarávanie dokáže „predložiť“ konkrétnemu orgánu (RO/SO) na neverejnej časti. Následne po 

predložení sú evidované údaje k dispozícií požívateľom neverejnej časti na ďalšie spracovanie (ako je 

napr. vykonanie kontroly). Jednotlivé verejné obstarávania alebo ich zmluvy je možné v čase 

aktualizovať bez ohľadu na to v akom štádiu spracovania sa nachádzajú na neverejnej časti. Na 

neverejnej časti môžu byť spracovávané súčasne viacerými orgánmi, ktoré na sebe nie sú závislé. 
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Verejné obstarávanie patria k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality. 

 

2.1.5.12 Interoperabilita systémov 

Princíp interoperability je v ITMS2014+ implementovaný prostredníctvom prepojenia ITMS2014+ 

na externé IS VS, ktoré disponujú údajmi, prospešnými pre proces implementácie EŠIF, resp. údajmi, 

ktorých evidencia je nevyhnutná aj z pohľadu ITMS2014+. 

V rámci ITMS2014+ je prepojenie na externé IS VS využívané v nasledovných oblastiach: 

• získanie údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v ITMS2014+, 

• získanie a vizualizácia údajov pre overenie skutočností vzťahujúcich sa k subjektu/osobe, 

• podpora elektronickej komunikácie s cieľom zjednodušenia práce a zníženia administratívnej 

záťaže, 

• vzájomná výmena informácií s externými informačnými systémami. 

Získaním údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v rámci ITMS2014+ dochádza 

k zvýšeniu miery presnosti a správnosti údajov evidovaných v ITMS2014+ a dochádza 

ku zjednodušeniu práce používateľov so systémom ITMS2014+. Pre inicializáciu údajov pri zakladaní 

objektov sú využívané integrácie na: Register fyzických osôb (RFO), Register adries (RA), Register 

právnických osôb (RPO), resp. konsolidovaná služba na získanie údajov o subjekte, Informačný systém 

Obchodný register (IS CORWIN), Elektronický kontraktačný systém (EKS) a Centrálny register 

dokumentácie VO/ Elektronický vestník ÚVO (CRDVO/EV).  

 Pre overovanie skutočností o subjekte/osobe je najväčším integračným partnerom Centrálna 

správa referenčných údajov (CSRÚ), ktorá v rámci tejto oblasti predstavuje z pohľadu ITMS2014+ 

prístup k dátam viacerých poskytovateľov. Prostredníctvom tejto platformy sú získavané údaje 

o daňových nedoplatkoch (DN), o nedoplatkoch na zdravotnom poistení (ZP), o nedoplatkoch na 

sociálnom poistení (SP), o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci za relevantné subjekty (SEMP), 

výpis z listu vlastníctva (LV). Do tejto oblasti patria aj integrácie na: Register úpadcov (RÚ), Register 

účtovných závierok (RÚZ), Register trestov (RT), Obchodný register (ORSR) a Register partnerov 

verejného sektora (RPVS). Pri týchto integráciách je výsledok, t. j. získané informácie, 

vizualizované/transformované do podoby reportu vo formáte .pdf. 

 Pre podporu elektronickej komunikácie je využívaná infraštruktúra vytvorená v rámci 

Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), kde je integráciou na príslušné moduly zabezpečená 

možnosť vykonania elektronického podania priamo v prostredí ITMS2014+ bez nutnosti opustenia 

systému. Predmetom elektronického podania sú formuláre generované systémom ITMS2014+. 

Elektronická komunikácia je podporovaná smerom od žiadateľov/prijímateľov smerom na príslušné 

orgány implementácie fondov. 

 K výmene informácií, t. j. k poskytovaniu informácií pre ITMS2014+ dochádza zo systémov: 

CEDIS, ktorý v pravidelných intervaloch poskytuje informácie o pláne vládnych auditoch (vrátane 

výsledkov jednotlivých auditov). K poskytovaniu informácií z ITMS2014+ dochádza pre systémy: 

Informačný systém účtovníctva fondov (ISUF) - výmena informačných tokov a  Agrárny informačný 

systém (IS AGIS) a informačný systém JRŽ (IS JRŠ) - export/import údajov medzi ITMS2014+/AGIS 

a ITMS2014+/IS JRŽ. 
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Pre efektívnejšie hromadné vytvorenie účastníkov projektov a evidovanie jednotlivých záznamov 

účastníka je využívaná služba OpenAPI. 

 

2.1.6 Funkcionality systému v oblasti Finančného riadenia na národnej úrovni 

2.1.6.1 Žiadosť o platbu  

Funkcionalita žiadosť o platbu na verejnej časti slúži prijímateľom na podanie elektronického 

formulára ŽoP, ktorý vychádza zo Systému finančného riadenia EŠIF. ŽoP sa vytvára pod konkrétnym 

projektom.  

Do ŽoP sa zaradzujú účtovné doklady a z nich sa vyberajú položky, ktoré prijímateľ v rámci ŽoP 

deklaruje a žiada preplatiť. Evidencia ŽoP je prepojená s evidenciami a funkcionalitami VO, zmlúv  

z VO a projektov pre sledovanie a napočítanie rozpočtu a finančného plánu projektu.  

ŽoP je možné predkladať za prijímateľa alebo subjekt na základe príznaku partnerstva na projekte. 

ŽoP je v rámci odoslania na spracovanie verzionovaná.  

Súčasťou vypĺňania ŽoP je aj monitorovacia správa pre tieto údaje:  

• celkové ukazovatele na projekte,  

• ukazovatele za aktivitu,  

• poznámky k ukazovateľom, aktivitám a rizikám.  

ŽoP na verejnej časti môže byť predmetom doplnenia, kde prijímateľ môže editovať už 

predložené údaje.V rámci verejnej časti je pre prijímateľa/partnera prístupný modul párovania záloh 

a to v nasledujúcich evidenciách: 

• Evidencia Projektov, 

• Evidencia Žiadosti o platbu, 

• Evidencia Pohľadávkových dokladov. 

Súčasťou modulu párovania záloh je aj prehľad kumulatívneho zúčtovania záloh a takisto aj 

prehľad zúčtovania jednotlivých záloh. 

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj systém notifikácie prijímateľa/partnera a 

riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu, ktorí budú včas oboznámení o blížiacom sa dátume na 

zúčtovanie zálohovej platby, ako aj o prekročení daného termínu.  

ŽoP predstavuje základný formulár finančného riadenia. ŽoP vytvára prijímateľ na verejnej časti 

a predkladá ju do neverejnej časti na jej ďalšie spracovanie, t. j. na výkon administratívnej kontroly 

ŽoP. Na neverejnej časti prebieha pomocou Workflow proces spracovania oprávnenosti výdavkov a 

rozpočítavania na zdroje:  

• EÚ Zdroj,  

• ŠR zdroj,  

• VZ zdroj,  

• Pro-rata zdroj,  

• YEI zdroj. 
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Súčasťou spracovania je aj integrácia na systém ISUF. Súčasťou integrácie je rozpočítanie ŽoP  

na základe:  

• Intenzít, ktoré sa ďalej kategorizujú na:  

o kategóriu regiónov,  

o SO/PJ,  

o prioritná os,  

o subjekt,  

o tematický cieľ,  

• ekonomickej klasifikácie,  

• funkčnej klasifikácie,  

• investičnej akcii KP,  

• investičnej akcii PJ.  

Súčasťou predloženej ŽoP sú aj monitorovacie údaje. Do funkcionalít ŽoP je zapracovaný aj 

mechanizmus vyčleňovania pre potreby kontrol na RO/SO. Možnosť vyčleňovania je dostupná aj na 

úrovni deklarovaného výdavku. Vyčlenením výdavkov na neverejnej časti dochádza k rozdeleniu ŽoP 

na viaceré časti, pri čom každá časť obsahuje minimálne jeden výdavok . 

O spracovaní ŽoP v neverejnej časti je prijímateľ informovaný prostredníctvom verejnej časti 

ITMS2014+.  

Modul párovania záloh je dostupný pre prijímateľa/partnera na verejnej časti a takisto aj na 

neverejnej časti v nasledujúcich evidenciách: 

• Evidencia Projektov, 

• Evidencia Žiadosti o platbu, 

• Evidencia Pohľadávkových dokladov. 

Súčasťou modulu párovania záloh je aj prehľad kumulatívneho zúčtovania záloh a takisto aj 

prehľad zúčtovania jednotlivých záloh. 

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj systém notifikácie prijímateľa/partnera a 

riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu, ktorí budú včas oboznámení o blížiacom sa dátume na 

zúčtovanie zálohovej platby, ako aj o prekročení daného termínu.  

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj informatívny výpočet maximálnej výšky zálohovej 

platby v zmysle podmienok stanovených v Systéme finačného riadenia EŠIF. 

 

2.1.6.2 Súhrnné žiadosti o platbu  

SŽoP predstavujú evidenciu, ktorá je zapracovaná na neverejnej časti systému ITMS2014+. SŽoP 

v ITMS2014+ reprezentuje formulár definovaný Systémom finančného riadenia EŠIF, prostredníctvom 

ktorého platobná jednotka žiada certifikačný orgán o preplatenie finančných prostriedkov 

vyplácaných v ŽoP prijímateľom v rámci vybraného operačného program, riadiaceho orgánu a za 

konkrétny fond. Do každej súhrnnej žiadosti o platbu sú zaraďované ŽoP, pričom prílohou SŽoP je 

čiastkový výkaz výdavkov, ktorý zobrazuje sumy za každú jednu zaradenú ŽoP členené  

za kategóriu regiónov a jednotlivé zdroje.  
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SŽoP schválená platobnou jednotkou je zaslaná na certifikačný orgán, ktorý schvaľuje žiadané 

sumy schválením alebo neschválením ŽoP. Certifikačný orgán tak prepláca len množinu ŽoP, ktoré 

schválil. ŽoP, ktoré neboli na úrovni certifikačného orgánu schválené, je následne možné zaradiť  

do mimoriadnej SŽoP, pre ktorú je proces spracovania zrýchlený. Po schválení certifikačným orgánom 

sú SŽoP spolu s množinou schválených ŽoP zaslané do systému ISUF. Systém ISUF následne zašle 

notifikáciu o úhrade SŽoP. Tento proces spracovania SžoP je definovaný platným WF. 

 

2.1.6.3 Certifikačné overovania  

Funkcionalita certifikačných overovaní slúži na evidenciu certifikačných overovaní. V rámci 

certifikačného overovania je možné overovať:  

• ŽoP – deklarované výdavky,  

• projekty,  

• verejné obstarávania – zmluvy.  

Certifikačné overovanie môžu vytvárať a upravovať iba zamestnanci certifikačného orgánu.  

Na certifikačnom overovaní a každom overovanom doklade sa perzistentní overovaná suma, možné 

neoprávnené výdavky a potvrdené neoprávnené výdavky. Na verejnom obstarávaní a zmluve sa 

navyše perzistentní aj navrhovaná percentuálna korekcia, navrhovaná suma korekcie, potvrdená 

percentuálna korekcia a potvrdená suma korekcie.  

V rámci certifikačného overovania je možné evidovať zistenia na overované doklady. Pre každé 

zistenie sa zadáva závažnosť, možné neoprávnené výdavky, potvrdené neoprávnené výdavky, 

kontrolované orgány a v prípade zistenia na verejné obstarávanie aj navrhovaná percentuálna 

korekcia, navrhovaná suma korekcie, potvrdená percentuálna korekcia a potvrdená suma korekcie. 

Ako kontrolované orgány je možné zadať riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány a platobné 

jednotky. Kontrolovaný orgán má možnosť zadať reakciu, ku ktorej následne certifikačný orgán zadáva 

stanovisko a vyhodnotenie.   

 

2.1.6.4 Odhad očakávaných výdavkov 

Odhad očakávaných výdavkov (OOV) z EŠIF sa predkladá s cieľom:  

• zaslania odhadov očakávaných výdavkov na roky "n" a "n+1" na sumy, ktoré členský štát 

očakáva, že predloží v ŽopNaEK,  

• mesačného spracovania odhadov plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu  

za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, 

• prípravy a aktualizácie rozpočtu verejnej správy na roky "n+1", "n+2" a "n+3".  

CO je v zmysle Systém finančného riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 RO/SO 

povinný predkladať raz mesačne odhad očakávaných výdavkov. Vznik OOV je za pomoci wizardu. 

 

2.1.6.5 Sledované projekty 

Pri posudzovaní vplyvu na oprávnenosť výdavkov zaradených do SŽoP, ŽoP na EK a Účtov je 

nevyhnutné sledovať výdavky za jednotlivé projekty, ktoré z nejakého dôvodu nie je možné deklarovať 
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na EK alebo je nutné ich sledovať z iných opodstatnených dôvodov. Ide o projekty s ktorými je spojená 

nutnosť evidencie problémovej skutočnosti (medializácia, zistenia z auditov a kontrol s ktorými sú 

spojené aj korekcie, skúmania tretích strán a pod.) a následného sledovania riešenia tejto problémovej 

skutočnosti.   

Používateľ s príslušným oprávnením označí v tejto evidencii projekt alebo skupinu projektov 

a uvedie dôvod sledovania s jeho detailným popisom. Detail sledovania projektu je možné zobraziť aj 

priamo zo sledovaného objektu v súvisiacej evidencii a takto používateľom uľahčiť, sprehľadniť 

a zefektívniť kontrolu deklarovaných výdavkov. V praxi to napr. znamená, že používateľ ihneď po 

zobrazení zoznamu deklarovaných výdavkov predložených na schválenie vidí, ktoré výdavky sú zo 

sledovaných projektov a bude vedieť jednoducho a rýchlo zistiť aj dôvod ich sledovania. V detaile 

sledovania sú evidované ďalšie dôležité informácie, ako sú autor sledovania, história sledovania, 

platnosť sledovania atď. Sledované objekty v jednotlivých evidenciách sú viditeľné iba pre 

používateľov z definovaných orgánov.  

 

2.1.7 Funkcionality systému v oblasti Finančného riadenia na nadnárodnej úrovni 

2.1.7.1 Zálohová platba z EK 

Zálohové platby z EK sú realizované pre každý program jednotlivo a majú formu počiatočnej 

zálohovej platby alebo ročných záloh. Počiatočná zálohová platba je priradená k prvému ročnému 

finančnému záväzku. Každá nasledovná platba sa priraďuje k najstaršiemu dostupnému finančnému 

záväzku. Modul slúži na evidenciu uhradených prostriedkov zo strany EK vo forme zálohových platieb. 

Údaje evidované v module zálohových platieb sú využívané v rámci výpočtu bilancie v evidencii Účty 

v závislosti od priradenia danej zálohovej platby ku kalendárnemu roku. K zálohovej platbe je možné 

zaevidovať tzv. vrátenie finančných prostriedkov v prípadoch, kedy dochádza k vráteniu zálohovej 

platby alebo k započítaniu negatívnej bilancie z predchádzajúcich Účtov. 

 

2.1.7.2 Žiadosti o platbu na EK  

ŽopNaEK predstavuje v systéme ITMS2014+ základ pre vypracovanie formulára, prostredníctvom 

ktorého CO žiada EK o doplnenie finančných prostriedkov na základe vykázania vyplatených 

prostriedkov v rámci konkrétneho účtovného roku  

za vybraný operačný program a fond. V rámci každého účtovného roku môžu byť podávané priebežné 

ŽopNaEK až do podania záverečnej ŽopNaEK za účtovný rok.  

Do každej ŽopNaEK sú zaraďované súhrnné ŽoP ako plusové doklady, ktoré navyšujú sumu 

žiadanú na preplatenie od EK. Súhrnná žiadosť však do tejto ŽopNaEK nemusí byť zaradená ako celok, 

ale môžu byť z nej do ŽopNaEK zaradené len niektoré ŽoP. Takáto súhrnná žiadosť môže byť zaradená 

ako odložená SŽoP do ďalšej ŽopNaEK dovtedy, kým nebudú všetky ŽoP z tejto SŽoP zaradené  

do ŽopNaEK. Do ŽopNaEK sa zaraďované aj mínusové doklady, ktoré žiadanú sumu od EK ponižujú. 

Mínusové doklady sa do ŽopNaEK zaraďujú v závislosti od stavu vymáhania prostriedkov od dlžníka. 

V prípade ak ide o sumy už vrátené od dlžníka zaraďujú sa ako tzv. vysporiadané sumy. V prípade ak 

ide o sumy zatiaľ nevysporiadané zo strany dlžníka zaraďujú sa ako tzv. stiahnuté sumy. Žiadané sumy 

ŽopNaEK môžu navýšiť pripočítanie súm, ktoré boli odpočítané z predchádzajúcich ŽopNaEK alebo 

Účtov a pominuli dôvody pre ich vylúčenie z výdavkov deklarovaných EK. 
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Sumy ŽopNaEK sú členené na prioritnú os, kategóriu regiónov a zdroje, vyjadrené z pohľadov:  

• Súm za aktuálnu žiadosť, ktoré obsahujú informáciu o sumách za všetky zaradené doklady.  

• Kumulatívne sumy za účtovný rok, ktoré obsahujú informáciu o sumách za všetky doklady 

napočítané za celý účtovný rok.  

• Žiadané sumy vypočítané algoritmom SFC Sytem.  

• Sumy vyplatené na finančné nástroje v Dodatku 1 k ŽopNaEK. 

Proces spracovania ŽopNaEK je definovaný platným WF, pričom zostavená ŽopNaEK sa  

po schválení certifikačným orgánom zakladá v systéme SFC System a následne zasiela spolu  

s informáciou o zaradených ŽoP zo súhrnných žiadostí a dokladoch vznikajúcich z nezrovnalostí 

a pohľadávkových dokladov do systému ISUF. Následne sa podľa rozhodnutia EK ŽopNaEK vracia na 

dopracovanie, zamieta ako celok, alebo schvaľuje ako celok, pričom informácia o tejto udalosti je 

takisto zaslaná do ISUF. Následne ISUF zasiela systému ITMS2014+ statusy o úhrade ŽopNaEK. 

 

2.1.7.3 Ročné účty  

Členský štát je každý účtovný rok povinný zúčtovať a za týmto účelom predkladať EK účty pre 

príslušný program.  

Účty predstavujú sústavu definovaných formulárov, výkazov a dokumentov, ktoré na úrovni SR 

spolu súvisia z hľadiska logických vzťahov v oblasti bilancovania a sledovania implementácie EŠIF  

v SR voči EK. Ročné účty sa vyskladávajú z evidencií Žop na EK, dokladov na ŽOP, nezrovnalostí 

a Pohľadávkových dokladov. Výsledkom zostavenia Účtov je výpočet bilancie Účtov, ktorý predstavuje 

sumu na preplatenie / vrátenie EK. 

Ročné účty v ITMS2014+ pokrývajú: 

• Základný formulár. 

• Workflow mechanizmus.  

• Zaraďovanie dokladov do Účtov.  

• Vytvorenie a úprava výkazu podľa Dodatku 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014. 

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane 

editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku. 

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 3 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane 

editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku. 

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 4 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane 

editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.  

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane 

editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku. 

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 6 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane zoznamu 

dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.. 

• Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 8 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014. 

Proces spracovania Účtov je definovaný platným WF, pričom finálne Účty sa po schválení CO 

zakladajú v systéme SFC System a následne zasielajú spolu s informáciou o zaradených dokladoch do 

systému ISUF. Následne sa podľa rozhodnutia EK Účty vracajú na dopracovanie, alebo schvaľujú, 
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pričom informácia o tejto udalosti je rovnako zaslaná do ISUF. Následne ISUF zasiela systému 

ITMS2014+ statusy o úhrade Účtov, alebo v prípade započítania bilancie voči zálohovej platbe alebo 

ŽopNaEK, sa informácia o tomto započítaní eviduje priamo v ITMS2014+.  

 

2.1.8 Funkcionality systému v oblasti Spätných tokov 

2.1.8.1 Nezrovnalosti  

Nezrovnalosť v systéme ITMS2014+ predstavuje formálne zdokumentovanie porušenia právnych 

predpisov EÚ alebo SR, ktoré upravujú poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, alebo nedostatku. Evidencia 

nezrovnalosti slúži na komunikáciu medzi RO a dlžníkom. Nezrovnalosť je zaevidovaná v neverejnej 

časti systému ITMS2014 a po posune nezrovnalosti v rámci WF  

do príslušného stavu používateľom je zverejnená aj dlžníkovi na verejnej časti ITMS2014+. 

Po zverejnení nezrovnalosti na verejnej časti ITMS2014+ systém kontaktnej osobe dlžníka odosiela 

notifikáciu. 

Nakoľko je pri nezrovnalosti potrebné evidovať a hlásiť pokrok v jej riešení v čase, využíva sa 

mechanizmus aktualizácií, pri ktorom sa všetky údaje nezrovnalosti editujú v aktualizácii, a následne 

po schválení aktualizácie je ďalšia editácia možná len vytvorením novej aktualizácie.  

K nezrovnalosti sa evidujú dotknuté kontroly, certifikačné overovania a audity. Nezrovnalosť je 

možné priradiť ku korekcii, pokiaľ je nezrovnalosť evidovaná ako výsledok udelenej korekcie. V prípade 

ak je nezrovnalosť postúpená na riešenie iným orgánom (napr. Úrad vládneho auditu, ÚVO, NAKA atď.) 

v nezrovnalosti sa eviduje celý proces takéhoto šetrenia – od podania podnetu až po výsledok šetrenia. 

Existujú dva základné druhy nezrovnalosti :  

• Individuálna nezrovnalosť – pri tomto druhu nezrovnalosti je potrebné identifikovať projekt a 

dlžníka, ktorým je prijímateľ/partner alebo orgán.   

• Nezrovnalosť k programovej štruktúre – pri nezrovnalosti k programovej štruktúre je potrebné 

identifikovať úroveň programovej štruktúry a dlžníka, ktorým je orgán zapojený  

do implementácie.  

Pri evidencii nezrovnalosti je potrebné identifikovať konkrétne deklarované výdavky a nimi určiť 

sumu nezrovnalosti, a to buď plošne alebo individuálne pre každý deklarovaný výdavok.  

Z vybraných deklarovaných výdavkov je následne určená množina verejných obstarávaní a ŽoP, 

ktorých sa nezrovnalosť týka. V prípade, ak nie je možné identifikovať konkrétne deklarované výdavky 

(napr. nezrovnalosť k poskytnutej zálohovej platbe), postačuje určiť verejné obstarávanie alebo ŽoP, 

ktorých sa nezrovnalosť týka a k nim určiť výšku sumy. Pri evidencii nezrovnalosti je potrebné 

rozlišovať, či sa jedná o nezrovnalosť s dopadom na rozpočet EÚ, resp. bez dopadu  

na rozpočet EÚ, v závislosti od čoho systém následne ponúka vo filtri na priradenie vyhovujúce 

deklarované výdavky resp. žiadosti o platbu. 

Pri evidencii nezrovnalosti systém umožňuje používateľovi importovať deklarované výdavky do 

nezrovnalosti zo súboru xls. Súbor pre import má definovanú presnú štruktúru. 

Ak je výška sumy na vymáhanie vyššia ako nula, nezrovnalosť je finančná. Ak sa suma na 

vymáhanie rovná nule, nezrovnalosť je nefinančná. Na základe toho sa následne odlišujú cesty 
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definovaným WF. Na nezrovnalosti je dostupná história o odpočítaní/pripočítaní nezrovnalosti v ŽoP 

na EK/Účtoch.  

 

2.1.8.2 Pohľadávkový doklad (PD)  

Pohľadávkový doklad je doklad, ktorý slúži na zjednotenie všetkých druhov pohľadávok  

do jedného dokladu. Na základe tohto dokladu je automaticky generovaná pohľadávka v ISUF. 

Pohľadávkový doklad môže byť evidovaný na neverejnej aj verejnej časti ITMS2014+.   

Vo funkcionalite sú evidované doklady vytvárajúce pohľadávku v procesoch spätných tokov 

vyžiadania/vymáhania vratiek a nezrovnalostí. Do pohľadávkového dokladu patrí žiadosť o vrátenie 

finančného prostriedku (ďalej len „ŽoVFP“), rozhodnutie správneho orgánu a vrátenie z vlastnej 

iniciatívy dlžníka. Tento doklad na úrovni spracovania polí spája spoločné údaje ŽoVFP a rozhodnutia 

správneho orgánu do jedného dokladu, avšak s odlíšením subjektu na strane štátu, ktorý je 

zodpovedný za správu pohľadávky v danom momente. PD primárne slúži na komunikáciu medzi 

poskytovateľom príspevku/správnym orgánom a dlžníkom. Vytvorenie PD prebieha pomocou wizardu. 

K jednej nezrovnalosti resp. vráteniu, je možné vytvoriť viac ako jeden PD. PD je integrovaný s 

účtovným systémom ISUF.  

Evidencia pohľadávkových dokladov je možná k nezrovnalosti ako aj k iným dôvodom vrátenia, 

v prípade ktorých je dlžník povinný vrátiť finančné prostriedky a ktoré definuje Systém finančného 

riadenia EŠIF resp. samotná zmluva o poskytnutí NFP. Pri evidencii pohľadávkového dokladu je 

potrebné identifikovať konkrétne deklarované výdavky a nimi určiť sumu na vrátenie v PD. V prípade 

typov vrátenia, ktoré nemajú väzbu na výdavky je možné priradiť konkrétnu ŽoP (zálohová platba), 

prípadne zadať sumu na vrátenie priamo. 

Pohľadávkový doklad má definovaný príznak vrátenia do rozpočtu projektu v závislosti od dôvodu 

vrátenia. Tento príznak určuje, či vrátené prostriedky dlžníkom bude možné následne v rámci 

implementácie projektu deklarovať opätovne v ďalšej ŽoP, alebo už na tieto prostriedky nárok mať 

nebude.  

V rámci evidencie pohľadávkových dokladov sa využíva mechanizmus aktualizácií, v rámci ktorej 

je možné údaje PD editovať. Zároveň je v rámci  pohľadávkových dokladov možné evidovať splátkový 

kalendár a odklad plnenia. Systém umožňuje pre konkrétny PD vytvoriť návrh splátkového kalendára, 

ktorý sa po schválení zasiela integračne do systému ISUF. 

 

2.1.8.3 Vrátenia  

Vrátenie je doklad, ktorý sa v ITMS2014+ generuje automaticky na základe prijatého statusu 

úhrady zo systému ISUF. Doklad má vlastný kód a je priradený ku konkrétnemu pohľadávkovému 

dokladu. Vysporiadanie využíva rovnaký číselník dôvodov vrátenia ako PD. Vrátené sumy sú rozdelené 

na zdroje.  

K jednému pohľadávkovému dokladu môže existovať viac Vysporiadaní, najmä z dôvodu 

splátkového kalendára.  

V prípade vrátenia prostriedkov formou rozpočtového opatrenia eviduje dlžník vrátenie Elúr-rom  

v ITMS2014+. Po schválení tohto vrátenia je zaslané do ISUF a RIS.  Po aktivovaní Elúr-u v RIS je 
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vysporiadanie posunuté do stavu „uhradené“. V prípade, že sa Elúr nepodarí aktivovať, je 

vysporiadanie v ITMS2014+ posunuté do stavu „zamietnuté“. 

 

2.1.8.4 Započítavanie pohľadávok a záväzkov 

Systém ITMS2014+ umožňuje prijímateľovi na verejnej časti zaradiť do práve spracovávanej 

Žiadosti o platbu aj aktuálnu pohľadávku, ktorá spĺňa podmienky na vykonanie zápočtu. Prípadne 

o vykonanie zápočtu môže prijímateľ požiadať RO/SO.  

Systém umožňuje vykonať zápočet aj zo strany RO na neverejnej časti ITMS2014+, priradením 

pohľadávky k ŽoP. Zápočet v ŽoP je možne vidieť aj v evidencii pohľadávkových dokladov ako aj v 

evidencii súhrnných platieb, kde je k dispozícii zoznam zápočtov zaradených platieb. Do ŽoPnaEK sa 

zápočty nedostanú automaticky ako je tomu pri súhrnných platbách. Tam sa musia zaradiť ručne ako 

vysporiadané sumy alebo ako nezrovnalosti. 

Systém ITMS2014+ v rámci integrácie so systémom ISUF posiela informáciu o započítaných 

pohľadávkach a ich výške v rámci rozhrania pre ŽoP. Po schválení v súhrnnej platby systém ITMS2014+ 

vygeneruje Vysporiadanie k zaradených zápočtom (nedochádza k integrácii so systémom ISUF pre 

Vysporiadania, ktoré sú uhradene započítaním) a posunie ho rovno do stavu UHRADENE. 

 

2.1.8.5 Výkaz nezrovnalostí a vratiek 

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži používateľovi neverejnej časti s príslušným oprávnením 

generovať výkaz nezrovnalostí a vratiek, následne sú výkazy prístupné aj ostatným používateľom 

neverejnej časti s možnosťou ich stiahnutia. Samotný výkaz sa zostavuje za príslušný operačný 

program a pozostáva z 3 reportov, ktoré sa zostavujú automaticky na základe stanovených podmienok 

a zvolených kritérií. V reportoch sú vykazované dáta o nezrovnalostiach, pohľadávkových dokladoch 

a vysporiadaniach s dopadom na rozpočet EÚ, ktoré sú čerpané najmä z evidencií nezrovnalostí, PD, 

vysporiadaní, ŽoPnaEK a ročných účtov. Výkaz nezrovnalostí a vratiek obsahuje aj historické údaje, nie 

len aktuálne za daný mesiac, ku ktorému sa zostavuje. 

 

2.1.8.6 Hlásenia na OLAF 

Funkcionalita Hlásení na OLAF na neverejnej časti ITMS2014+ slúži na vytvorenie štvrťročných 

a mesačných hlásení, ktoré sú následne predkladané na Odbor Centrálny kontaktný útvar pre  OLAF. 

Hlásenie na OLAF sa zostavuje za každý operačný program a je vytvárané automaticky ako zoznam 

aktualizácií nezrovnalostí na základe presne stanovených podmienok a kritérií s možnosťou 

manuálneho zaradenia/vyradenia jednotlivých prípadov používateľom. Zoznam zaradených 

nezrovnalostí v hlásení obsahuje vybrané dáta/informácie z evidencie nezrovnalostí. Systém podľa 

vopred definovaných kritérií ponúkne používateľovi zoznam nezrovnalosti na zaradenie v štvrťročnom 

hlásení a zoznam aktualizácií v mesačnom hlásení. Používateľ, ktorý zostavuje hlásenie, môže 

ponúknutý zoznam upraviť. Zo zoznamu zaradených nezrovnalostí/aktualizácií sa generuje xls report 

Hlásenie na OLAF, ktorý slúži ako podklad ďalším orgánom.  
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2.1.9 Poskytovanie údajov prostredníctvom Open Data API  

Open Data API pre ITMS2014+ poskytuje rozhrania pre publikovanie dát určených  

na dávkové strojové spracovanie inými informačnými systémami pre tieto oblasti:  

• Subjekty, 

• Programová štruktúra,  

• Výzvy,  

• ŽoNFP, 

• Projekty,  

• Projektové ukazovatele, 

• Verejné obstarávania, 

• ŽoP,  

• Účtovné doklady,  

• Nezrovnalosti,  

• Pohľadávkový doklad.  

Podrobný prehľad jednotlivých koncových bodov s ich popisom je uvedený v Integračnom manuáli 

k Open Data API ITMS2014+: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1761_integracny-

manual-open-data-api-itms2014+-verzia-1.docx. 

 

2.1.10 Import údajov prostredníctvom Open API  

Systém ITMS2014+ má vypublikované verejné rozhranie (Open API), ktorým je umožnený  

pre jednotlivé subjekty import štruktúrovaných údajov z iných externých informačných systémov  

pre vybrané evidencie. Týmito evidenciami sú: 

• Účastníci projektu – import údajov o účastníkoch jednotlivých projektov, import údajov 

o účastiach na úrovni aktivít projektov k jednotlivým účastníkom, 

• Účtovné doklady – import údajov o účtovných dokladoch, položkách účtovných dokladov, 

údajov o dodávateľoch a import príloh. 

Import údajov je umožnený riadeným prístupom prostredníctvom technického používateľa, ktorý slúži 

na autentifikáciu a autorizáciu externého informačného systému pristupujúceho do rozhrania. Na 

úrovni technického používateľa sú definované oprávnenia pre vykonávania zápisu, zmeny a výmazu 

v evidenciách ITMS2014+. 

2.1.11 E-learning 

Podstatou tejto funkcionality je sprístupnenie interaktívnych kurzov vzťahujúcich sa k práci  

s ITMS2014+. Jedná sa o komentované video kurzy k vybraným evidenciám ITMS2014+. Obsah kurzov 

je prispôsobený cieľovej skupine, pre ktorú je určený: používateľ verejnej časti/používateľ neverejnej 

časti. 

So zameraním na verejnú časť  sú v rámci e-learningu dostupné nasledovné kurzy: pre proces 

evidovania žiadosti o aktiváciu konta, pre proces evidovania žiadosti o NFP, pre proces evidovania 

žiadosti o platbu, pre proces evidovania verejného obstarávania, pre proces evidovania monitorovacej 

správy a elektronickej komunikácie. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1761_integracny-manual-open-data-api-itms2014+-verzia-1.docx
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1761_integracny-manual-open-data-api-itms2014+-verzia-1.docx
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So zameraním na neverejnú časť sú v rámci e-learningu dostupné nasledovné kurzy: pre proces 

schvaľovania žiadosti o NFP, proces schvaľovania žiadosti o platbu, pre procesy implementácie 

projektu, pre prácu s verejným obstarávaním, pre proces schvaľovania monitorovacej správy a pre 

procesy vykonávania jednotlivých typov kontrol. 

Zobrazenie je riešené prostredníctvom statických stránok generovaných zo zdrojových súborov 

jazyka Markdown. 

 

2.1.12 Statická príručka / nápoveda 

Elektronická príručka pre používateľov verejnej aj neverejnej časti pre prácu s jednotlivými 

obrazovkami v ITMS2014+ obsahuje popis obrazoviek ITMS2014+ užívateľského hľadiska  

s dôrazom na technickú stránku, t. j. skladba obrazoviek, identifikácia dát dostupných  

na obrazovkách, spôsob práce s obrazovkami – akcie, tlačidlá a pod. Používateľovi je dostupná priamo 

v ITMS2014+ v elektronickej podobe. Navigácia v rámci manuálu je riešená dvojúrovňovým menu. 

Navigácia v rámci nižších úrovní je riešená zavedením aktívnych odkazov v rámci obsahu jednotlivých 

častí, ktorý je rovnako dvojúrovňový. Príručku tvoria dve časti: pre verejnú časť ITMS2014+ a pre 

neverejnú časť ITMS2014+. Príručka je prelinkovaná priamo s obrazovkami  

v systéme ITMS2014+. V rámci obrazoviek v ITMS2014+ má používateľ možnosť zobraziť si túto 

príručku, ktorá sa zobrazí priamo v časti popisujúcej obrazovku, s ktorou používateľ pracuje. 

 

2.1.13 Funkcionality mobilnej aplikácie ITMS2014+  

Funkcionality mobilnej aplikácie majú pre používateľa primárne informačný a notifikačný 

charakter. Mobilná aplikácia je určené len pre verejnú časť ITMS2014+. Dôležitou funkcionalitou 

mobilnej aplikácie je umožnenie delegovania objektov iným používateľom a nahrávanie súborov 

priamo z mobilného zariadenia k jednotlivým aktivitám projektu (napr. fotografie z aktivít). 

Prostredníctvom mobilnej aplikácie je umožnené dáta len čítať, nie editovať. Výnimkou je 

funkcionalita pridávania súborov k aktivitám a zadávania úloh a pripomienok, ktorá je 

synchronizovaná s verejnou časťou aplikácie ITMS2014+. Mobilná aplikácia je určená pre prihlásených 

ako aj pre neprihlásených používateľov verejnej časti ITMS2014+. Riadenie prístupu je riešené 

spoločne pre webovú a mobilnú aplikáciu.  

 

2.1.13.1 Rozsah údajov dostupných pre prihlásených aj neprihlásených používateľov 

2.1.13.1.1 Všeobecné informácie o operačných programoch 

Pre prihláseného aj neprihláseného používateľa sú dostupné informácie o jednotlivých 

informačných programoch, ich alokácií, kontrahovaní a čerpaní. Tieto prehľady sú dostupné aj 

v časovom rade. Zároveň je poskytnutý aj agregovaný pohľad za všetky operačné programy. 

2.1.13.1.2 Plánované výzvy  

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži používateľovi na skorú identifikáciu možnosti financovania 

svojho projektového zámeru z prostriedkov EŠIF. Používateľ má možnosť vidieť plán výziev 

jednotlivých operačných programov, získať doplňujúce informácie o plánovaných výzvach  
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v podobe základných údajov o plánovanej výzve, začlenenia výzvy, informáciách o poskytovateľovi 

pomoci, o kritériách oprávnenosti a doplňujúcich informáciách a dokumentoch požadovaných  

v budúcej výzve. Používateľ má v uvedenej funkcionalite možnosť filtrovať plánované výzvy podľa 

názvu, kódu, operačného programu, roku predpokladaného vyhlásenia, oprávnených právnych foriem 

a oprávneného regiónu.  

2.1.13.1.3 Výzvy  

Z plánovanej výzvy môže RO, resp. SO vyhlásiť výzvu,  

na ktorú je možné predkladať ŽoNFP. Vo funkcionalite vyhlásených výziev vidí používateľ zoznam 

výziev, ktoré boli vyhlásené a zoznam výziev, ktoré boli už uzavreté. O vyhlásených výzvach má 

používateľ možnosť získať doplňujúce informácie v podobe základných údajov o výzve, začlenenie 

výzvy, informácie o poskytovateľovi pomoci, o podmienkach poskytnutia pomoci, o kritériách 

oprávnenosti, o projektových ukazovateľoch a o doplňujúcich informáciách a dokumentoch 

požadovaných vo výzve. 

 

2.1.13.2 Rozsah údajov/funkcionalít dostupných pre prihlásených používateľov: 

• Prihlásenie používateľa  

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži na prihlásenie používateľa, ktorý ma registrované 

konto v systéme ITMS2014+ prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+ cez 

formulár ŽoAK.  

• Profil používateľa 

Obsahuje základné informácie o prihlásenom používateľovi, t. j. meno, priezvisko, mailová 

adresa a informácie o subjekte, pod ktorým je používateľ prihlásený, t. j. IČO, názov, 

adresa subjektu.  

• Funkcionalita delegovania objektov iným používateľom 

Umožňuje „delegovať“ evidenciu inému používateľovi systému rovnako ako vo webovej 

aplikácií. 

• Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Predstavuje prehľad o používateľových ŽoNFP a ich stavoch, v ktorých sa jednotlivé 

žiadosti nachádzajú.  

• Projekty 

Predstavuje prehľad o používateľových projektoch a stavoch, v ktorých sa jednotlivé 

projekty nachádzajú.  

• Žiadosti o platbu 

Mobilná aplikácia poskytuje stručnú informáciu o ŽoP prihláseného subjektu. Zobrazuje 

nárokovanú a oprávnenú sumu a stav spracovania ŽoP.  

• Správy 

Funkcionalita, ktorá slúži na notifikáciu používateľa zo strany projektového manažéra RO, 

resp. SO.  

• Oznámenia 

Funkcionalita, ktorá slúži na notifikáciu používateľa zo strany systému ITMS2014+ o 

dôležitých udalostiach súvisiacich so systémom ITMS2014+, resp. súvisiacich EŠIF.  

• Kalendár a úlohy 
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Používateľ si má možnosť v uvedenej funkcionalite zaevidovať pre svoje potreby úlohy, 

prideliť im prioritu, typ úlohy, termín a čas splnenia a spôsob upozornení na úlohu. 

Zároveň má možnosť náhľadu na zoznam splnených a nesplnených úloh. Úlohy sú 

synchronizované s verejnou časťou aplikácie.  

• Pripomienky 

Používateľ si má možnosť v uvedenej funkcionalite zaevidovať pre svoje potreby 

pripomienky, prideliť im prioritu a typ pripomienky. 

 

 

2.2 Funkcionalita systému ITMS2014+ pre oblasť FRAMEWORK ŠMP (ďalej aj „ŠMP“ 

– štátna a minimálna pomoc) 

 

Na základe: 

• Zákon č. 277/2023 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohoposdárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka, 

• Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach 

v platnom znení,  

• Schémy štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v platnom znení,  

• Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat 

v platnom znení  

• Schémy štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat 

v platnom znení, 

• Schémy štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v 

platnom znení ,  

• Schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v platnom znení,  

• Schémy minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v platnom znení, , 

• Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí 

v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení 

• Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou 

udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v platnom znení, 

• Schémy štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkovv 

platnom znení, 

• Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu 

niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie 

v platnom znení, 

Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v  platnom znení 

je v systéme ITMS2014+, zavedený modul štátnej a minimálnej pomoci. Modul štátnej a minimálnej 

pomoci implementuje problematiku plne elektronického predkladania a  administrácie žiadosti štátnej 

a minimálnej pomoci, subvencovanej štátnej pomoci a dočasného rámca. Modul pozostáva 

z frameworku, ktorý zahŕňa vyhlasovanie výziev, podávanie žiadosti z verejnej časti ITMS2014+ 
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a administráciu v neverejnej časti. Framework štátnej a minimálnej pomoci (ďalej len „ŠMP“) je plne 

integrovaný do obrazoviek ITMS2014+ s využitím mechanizmov a funkcionalít, ktoré systém 

ITMS2014+ ponúka. 

Verejná časť ŠMP pozostáva z registrácie žiadateľa do ITMS2014+ (ŽoAK), správy subjektu a osôb 

a následne zo samotného formuláru ŠMP. Formulár ŠMP je rozdielny pre jednotlivé schémy. Súčasťou 

formulára je funkcionalita pre elektronický podpis a odosielanie formulárov do UPVS schránky PPA 

využitím agendových služieb. Podrobný popis funkcionalít verejnej častí je zverejnený v nasledovnej 

kapitole. 

Neverejná časť pozostáva z procesov samotného spracovania, vyhodnocovania a úhrad 

finančných prostriedkov zo schém ŠMP. Samotný proces vyhodnocovania žiadosti je podporený 

komplexným workflow mechanizmom, ktorý v sebe okrem iného zahŕňa: 

• notifikácie žiadateľov pri určených stavoch spracovania, 

• integrácie pre vyhodnocovanie podmienok poskytnutia pomoci na iné ISVS ako napríklad: 

Register fyzických osôb #RFO, Register právnických osôb #RPO, Register úpadcov #RU, 

Centrálny register nelegálneho zamestnávania #CRNZ #NIP, Elektronické služby Sociálnej 

poisťovne #ES_SP #CSRU, IS daňovej správy #IS_DS #CSRU, Register účtovných závierok #RUZ, 

Register trestov #RT, Elektronické služby ZP Dôvera #ES_DOVERA #CSRU, Elektronické služby 

ZP Union #ES_UNION #CSRU, Elektronické služby VšZP (ES VšZP) #VSZP #CSRU, Ústredný portál 

verejnej správy #UPVS, AGIS a Jednotný register žiadateľov, 

• výpočet dotácií spolu s pomerným krátením alebo navýšením, 

• generovanie reportov a podpornej dokumentácie ako napríklad: Formulár žiadosti 

predkladaný žiadateľom, Oznámenie o vyradení, Zmluva o poskytnutí pomoci, Súpis 

autorizovaných dotácii, Návrh správy z administratívnej finančnej kontroly, Správa z 

administratívnej finančnej kontroly, Krycí list, Oznámenie o úprave výšky dotácie,  

• funkcionalitu finančného zúčtovania spolu so špecifikami pre schému Sucho a Potravinári. 

• funkcionalitu elektornické podpisovanie zmlúv priamo v systéme ITMS2014+, 

• funcionalitu následníctvo v ŠMP, ktorá zohľadňuje právnych nástupcov jednotlivých 

subjektov.  

Súčasťou neverejnej časti je aj vytváranie zoznamu súpisov autorizovaných dotácií, ktoré sú 

následne integračne zasielané  do AGIS MFR, kde dochádza k finančným tokom na žiadateľa. Podrobný 

popis funkcionalít neverejnej častí je zverejnený v nasledovných kapitolách. 

Dôležité upozornenie: Zásahom úspešného uchádzača do zdrojového kódu existujúcej 

funkcionality prostredníctvom Služieb prevádzky a údržby a Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP 

a následným nasadením funkcionality do produkčného prostredia ITMS2014+, stráca 

Pôdohospodárska platobná agentúra záruku na uvedené funkcionality od pôvodného dodávateľa a 

záruku preberá na seba úspešný uchádzač.  
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Obrázok 2 Doménový model ŠMP  

 

 

Obrázok 3 Biznis Architektúra ŠMP v ITMS2014+ 
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2.2.1 Funkcionalita systému ITMS2014+ pre oblasť ŠMP – verejná časť 

 

2.2.1.1 Prihlásenie do systému ITMS2014+ 

Pre prihlásenie do ITMS2014+ sa používa základná funkcionalita informačného systému, ktorá je 

totožná s procesom prihlásenia k EŠIF projektom. 

Používateľ verejnej časti má autorizovaný prístup k evidenciám na verejnej časti, pričom daný 

používateľ prislúcha konkrétnemu subjektu. Prostredníctvom prístupu do verejnej časti je možné 

spravovať subjekt (informácie o subjekte evidované v ITMS2014+), osoby subjektu (informácie 

o osobách evidovaných v ITMS2014+ pod subjektom, priraďovanie rolí osôb vo vzťahu k subjektu) 

a riadiť prístupy do verejnej časti pre osoby vo vzťahu k subjektu (vytvárať používateľov pod 

subjektom, blokovať používateľov). Používateľ verejnej časti je oprávnený pracovať s evidenciami 

subjektu, pod ktorým pristupuje do verejnej časti.  

Systém ITMS2014+ má pre verejnú časť vlastný autentifikačný mechanizmus používateľov 

verejnej časti. Autentifikácia používateľa verejnej časti prebieha na základe autentifikačných údajov: 

používateľský email a heslo. Pre prihlásenie je potrebné mať  registrované konto v systéme ITMS2014+ 

prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+ cez formulár ŽoAK alebo vytvorením prístupu cez 

správu subjektu. 

ITMS2014+ autentifikáciu používateľa verejnej časti využíva aj delegované overenie identity 

profilu používateľa (eID) v ÚPVS ako poskytovateľa identity. Prihlásenie sa do verejnej časti ITMS2014+ 

v takomto prípade realizuje pomocou federácie identity portálu ÚPVS (www.slovensko.sk). Znamená 

to, že používateľovi ÚPVS je umožnený prístup do verejnej časti ITMS2014+ aj bez dodatočného 

prihlasovania. 

2.2.1.1.1 Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK)  

ŽoAK slúži ako žiadosť o registráciu používateľov do verejnej časti systému ITMS2014+. V rámci 

ŽoAK je možné v systéme založiť subjekt, ktorý ešte nie je zaregistrovaný. Žiadosť na verejnej časti 

pozostáva z nasledujúcich krokov:  

• zaevidovanie resp. kontrola údajov subjektu,  

• zaevidovanie kontaktnej osoby na ŽoAK a subjekt,  

• zaevidovanie štatutárnych zástupcov subjektu,  

• zaevidovanie používateľov subjektu.  

Schválením ŽoAK vzniká prístup používateľom iba do verejnej časti ITMS2014+.  

 

2.2.1.1.2 Autentifikácia a prihlásenie sa používateľov prostredníctvom infraštruktúry eGOV 

s využitím eID  

Systém ITMS2014+ umožňuje používateľom verejnej časti (žiadateľom a prijímateľom) 

alternatívne prihlásenie prostredníctvom prvkov eGOV s využitím eID. Takto prihlásený používateľ 

môže využívať zjednodušené odosielanie formulárov z verejnej na neverejnú časť ITMS2014+ so 

súčasným elektronickým podpísaním predkladaného formuláru a odoslaním formulára zároveň ako 

podania do elektronickej schránky konkrétneho orgánu verejnej moci (ďalej aj „OVM“).   

http://www.slovensko.sk/
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2.2.1.2 Prihlásený používateľ ŠMP 

Menu používateľa prihláseného do verejnej časti systému ITMS2014+ pozostáva z položiek 

určených ako pre oblasť EŠIF, tak pre oblasť ŠMP. Štátna a minimálna pomoc je v menu viditeľná iba 

za predpokladu, že na subjekte je zaškrtnutý príznak, že subjekt je oprávneným príjemcom štátnej 

a minimálnej pomoci v zmysle platnej a notifikovanej schémy. 

 
Obrázok 4 Menu verejnej časti ITMS2014+ pre oblasť ŠMP 

Pre funkcionality týkajúce sa ŠMP na verejnej časti sú dôležité nasledovné funkcionality 

ITMS2014+:  

• Správa subjektu a osôb, 

• Štátna a minimálna pomoc. 
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Ostatné funkcionality týkajúce sa EŠIF sú podrobne popísané v kapitole 2.1 Funkcionalita systému 

ITMS2014+ pre oblasť EŠIF (informatívny charakter). 

 

2.2.1.2.1 Správa subjektov a osôb  

Funkcionalita evidovania subjektov a osôb slúži ako základný číselník pre evidenciu osôb a 

subjektov v ITMS2014+. Každá osoba a subjekt sú v ITMS2014+ evidované iba raz. Submenu Správy 

subjektov a osôb pozostáva zo: 

• Správa subjektu, 

• Osoby subjektu, 

• Organizácie v pôsobnosti subjektu, 

• Žiadosti o aktiváciu konta. 

 

2.2.1.2.1.1 Správa subjektu 

Na subjektoch sa perzistentnia základné údaje o subjekte ako IČO, názov, alternatívny názov, DIČ, 

právna forma (s možnosťou overenia údajov voči informačným systémom verejnej správy), doplňujúce 

informácie (veľkosť podniku, výrobné zameranie, kategória podniku), adresa, kontaktné údaje, 

bankové spojenia, korešpondečné adresy, dokumenty predkladané subjektom  a použiváteľské 

nastavenia.  

Evidencia subjektov podlieha verzionovaniu a každý subjekt je zároveň DMS entitou, čo umožňuje 

evidovať dokumenty priamo na subjekte. História zmien zachytáva autora jednotlivých zmien 

vykonaných nad subjektom. Subjekty sú taktiež za určitých podmienok zasielané do systému JRŽ.  

Subjekt je v systéme ITMS2014+ evidovaný iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi na 

základe identifikačných údajov ako je IČO, DIČ, IČ DPH a pod. 

 

2.2.1.2.1.2 Osoby subjektu 

Prehľadová obrazovka Osoby subjektu poskytuje používateľovi prehľad o aktuálne zaevidovaných 

osobách na danom subjekte. O osobách sú evidované informácie ako meno, priezvisko, platnosť 

zaradenia na subjekte, prístup do ITMS2014+ a informácia, či má osoba oprávnenia ako správca 

subjektu. Prostredníctom intuitívneho wizardu je možné z obrazovky vytvárať nové osoby pre 

zaradenie na subjekt, ale rovnako je možné editovať a blokovať prístupy pre existujúce osoby subjektu. 

Zoznam osôb subjektu je exportovateľný.  

Osoba je v systéme ITMS2014+ zaregistrovaná iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi 

na základe rodného čísla, ktoré je v systéme ukladané v šifrovanej podobe. Systém ITMS2014+ 

generuje novým osobám vlastný jedinečný bezvýznamový identifikátor, tzv. identifikátor ITMS2014+. 

2.2.1.2.1.3 Organizácie v pôsobnosti subjektu 

Prehľadovú obrazovku Organizácie v pôsobnosti subjektu PPA pre účely ŠMP nevyužíva. Bižšia 

špecifikácia využitia pre účely EŠIF je uvedená v kaptile 2.1.1.4.  
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2.2.1.2.1.4 Žiadosti o aktiváciu konta 

Prehľadová obrazovka so zoznamom žiadostí o aktiváciu konta s kódom žiadosti, stavom žiadosti, 

dátumom vzniku a odoslania žiadosti, spôsobom odoslania (listinne / elektronicky), dátumom 

zaregistrovania a schválenia žiadosti a informáciou o kontaktnej osobe. Osoba, ktorá požiadala 

o žiadosť o aktiváciu konta definovaným procesom je osobou, ktorá vytvára ďalšie osoby subjektu a je 

zároveň správcom subjektu. 

 

2.2.1.2.1.5 Listinné a elektronické podanie 

Na verejnej časti ITMS2014+ je do elektronických formulárov, ktoré sa predkladajú na neverejnú 

časť, implementovaná funkcionalita výberu spôsobu predloženia. Používateľ si po odoslaní formuláru 

vyberá akou formou bude formulár predkladať: 

• Listinne alebo 

• Elektronicky. 

Listinné podanie predstavuje štandardný spôsob predloženia formuláru, kde sa jednotlivý 

štatutári vlastnoručne podpisujú, podpis overujú podľa príslušného predpisu a dokument je 

najčastejšie doručovaný pomocou poštovej služby.  

Elektronické podanie je dostupné používateľom, ktorí sú prihlásený cez eID. Pri tomto type 

predkladania sa jednotliví štatutári podpisujú elektronicky. Súčasťou elektronického podania je aj 

viacnásobné podpisovanie štatutárov. Takto predložený formulár je odoslaný do schránky príslušného 

orgánu implementácie fondov, resp. v prípade ŠMP do schránky PPA na základe jeho URI. 

 

2.2.1.2.2 Štátna a minimálna pomoc  

Prehľadová obrazovka Štátna a minimálna pomoc predstavuje zoznam opatrení s možnosťou 

vytvorenia žiadostí v prípade vyhlásenej výzvy na verejnej časti ITMS2014+  

Záložka štátna a minimálna pomoc sa prihláseným žiadateľom zobrazí len za nasledovných 

predpokladov: 

• používateľ je prihlásený na verejnej časti, 

• na subjekte je zaškrtnutý príznak, že subjekt je oprávneným príjemcom štátnej a minimálnej 

pomoci v zmysle platnej a notifikovanej schémy, 

• subjekt patrí medzi definovanú množinu oprávnených subjektov na základe veľkostnej 

kategórie, definovanej množiny IČO a pod. (správanie je špecifické pre jednotlivé schémy 

a definované notifikovanou schémou), 

• výzva pre predkladanie žiadostí je  vyhlásená a definovaná obdobím od – do.  

Subjekt, ktorý je oprávneným subjektom na podanie žiadosti pre jednotlivé schémy (napríklad 

Poistné, Zelená nafta, Sucho a pod.) vidí možosť predkladania žiadostí len na základe oprávnosti 

k príslušnej schéme. 
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Subjekt prostredníctvom predmetnej obrazovky dostáva informáciu o skutočnosti, či je aktuálne 

vyhlásená výzva daného typu (v takom prípade mu je umožnené predložiť žiadosť) alebo dostáva 

informáciu o skutočnosti, že momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva daného typu. 

Zároveň subjekt vídí zoznam v minulosti predložených žiadostí na danú schému (výzvu/opatrenie) 

s kódom príslušnej žiadosti, rokom predloženia, identifkáciou výzvy, stavom žiadosti, dátumom 

vytvorenia, spôsobom odoslania a dátumom odoslania. 

V prípade, že aktuálne je vyhlásená výzva na dané opatrenie, predloženie žiadosti sa realizuje 

prostredníctom wizardu. 

 

Obrázok 5 Menu Štátna a minimálna pomoc a zoznám opatrení implementovaných vo frameworku ŠMP 

 

2.2.1.2.2.1 Podpísanie ŠMP zmlúv pomocou KEP z prostredia Framework v ITMS2014+ 

Vygenerovaná zmluva zo schém ŠMP je publikovaná na verejnej časti ITMS2014+ a prijímateľ 

pomoci ma možnosť takýto dokument podpísať pomocou KEP v prostredí systému a následne zaslať 

do neverejnej časti určenej na administráciu žiadostí. 

  

2.2.1.2.2.2  Žiadosti o ŠMP (dotáciu) - Framework 

Žiadosť o ŠMP predstavuje formulárovy framework v ITMS2014+, ktorý tvorí údajovú základňu  

pre poskytnutie finančných prostriedkov/dotácie a pre ďalšie časti a funkcionality ITMS2014+. 

V neverejnej časti prebieha administrácia žiadostí o ŠMP odoslaných z verejnej časti ITMS2014+ od 
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žiadateľov, ktorí sa prihlásia k vybranej výzve a zašlú elektronicky formulár. V neverejnej časti nie je 

možné vytvoriť objekt Žiadosti o ŠMP, je možné ho len administrovať cez WF mechanizmus, t. j. 

posúvať do relevantných stavov a vykonávať akcie a úpravy v zmysle parametrov a nastevení danej 

schémy.  

Žiadosť o ŠMP sa na neverejnej aj verejnej časti samostatne verzionuje. Súčasťou verzie je aj 

aktuálny snapshot dát v PDF v štruktúre definovaného formuláru Žiadosti o ŠMP.  

Formulárový framework v ITMS2014+ je zapojený na aktuálne implementovaných 12 schém. 

Žiadosť generovaná frameworkom pozostáva z 8 základných generických sekcií:: 

Identifikácia žiadateľa a osôb [1] [2] [3] [4] 

• Identifikácia žiadateľa [1] je ďalej členená na: 

o základné údaje [1A] 

o ekonomická klasifikácia subjektu (NACE) [1B] 

o adresa subjektu [1C] 

o korešpondenčná adresa [1D] 

• Bankové spojenie spolu s prílohou potvrdenia o vedení účtu v banke [2] 

• Kontaktné osoby [3]  

• Štatutárni zástupcovia [4] 

• Žiadosť a požiadavka na dotáciu, ktorá je vždy prispôsobená požiadavkám 

konktrétnej schémy [5] 

• Podmienky poskytnutia pomoci [6] 

• Vyhlásenia žiadateľa, čestné prehlásenia a záväzky [7]  

• Prílohy  [8] 

Sekcia 5 Žiadosť a požiadavka na dotáciu je pre každú schému špecifická a závislá od spôsobu výpočtu 

dotácie. 

Okrem 8 generických sekcií sa v závislosti od druhu schémy a stavu žiadosti zobrazujú i špecifické 

sekcie: 

• Prehľad o štátnej pomoci prijatej/žiadanej podľa oddielu 2.1 dočasného rámca  

• Zmluva 

• Finančné zúčtovanie, resp. finančné zúčtovanie po I. a po II. kontrole 

• Vyhlásenie žiadateľa o dotáciu 

• Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci 

Generické sekcie na žiadosti sú parametrizovateľné na výzve, ktorá sa nastavuje na neverejnej časti 

ITMS2014+.  

Pre jednoduchšiu orientáciu je vo formulári Žiadosť o ŠMP implementovaný formulárový navigátor. 

Žiadosť o ŠMP v stave rozpracovaná umožňuje nasledovné akcie s objektom žiadosti: 

• Kontrola – kontrola vyplnenia polí formulára, 

• Odoslať – odoslanie žiadosti na neverejnú časť, 

• PDF dokument – možnosť stiahnuť žiadosť vo formáte PDF, 

• Vymazať – vymazanie objektu rozpracovanej žiadosti. 

Po odoslaní sa žiadosť administruje na neverejnej časti zodpovedmnými pracovníkmi PPA. 
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K opätovnej komunikácii so žiadateľom prichádza počas administrácie v prípade zaslania žiadosti na 

doplnenie, v procese vyradenia alebo až v procesoch podpisu zmluvy a pri finančnom zúčtovaní.  

Komunikáciu zabezpečujú notifikačné e-maily na kontaktné osoby.  

 

2.2.2 Funkcionalita systému ITMS2014+ pre oblasť ŠMP – neverejná časť 

Menu neverejnej časti systému ITMS2014+ pre oblasť ŠMP je závislé od nastavených oprávnení 

a rolí používateľa. Používateľ s administrátorskými oprávneniami pre oblasť ŠMP má k dispozícií 

nasledovné položky menu na správu ŠMP v systéme ITMS2014+: 

 

Obrázok 6 Menu neverejnej časti ITMS2014+ pre oblasť ŠMP 

2.2.2.1 Komunikácia 

Funkcionality umožňuje priamu komunikáciu medzi subjektom využívajúcim verejnú časť 

frameworku ŠMP a zodpoveným pracovníkom PPA. Pre prehľadnosť je rozdelená na komunikáciu: 

• prichádzajúcu od subjektov z verejnej časti, 

• odcházajúcu na subjekty do verejnej časti.  

 

2.2.2.2 Systém 

Funkcionality uvedené v menu v položke Systém v časti ŠMP systému ITMS2014+ možno rozdeliť 

na  tri základné časti: 

• Číselníky, 

• Workflow 

• Procesy.  

V prípade číselníkov a procesov ide o zdeľanú funkcionalitu s časťou EŠIF, kde sú obmedzené práva 

PPA len na možnosť čítania. V prípade potreby vytvorenia nového záznamu do položiek Číselníkov 

a Procesov je kontaktované MIRRI so žiadosťou o súčinnosť.   
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2.2.2.2.1 Číselníky - Správa číselníkov systému 

V systéme ITMS2014+ sa číselníky delia na:  

• Externé statické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO norma 

a pod. Používateľ nemôže jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať.  

• Externé dynamické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO 

norma a pod. Používateľ môže meniť, pridávať a mazať iba ním zadaná údaje. Údaje  

s externým kódom sú nemeniteľné.  

• Interné statické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ nemôže 

jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať, napr. číselník forma kontroly. 

• Interné dynamické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ 

môže jeho obsah meniť, pridávať a zmazať, napr. číselník kurzov ECB. 

Platnosť číselníkov je riadená pomocou dátumov. Číselníková hodnota, ktorej „platnosť do“ je 

uvedená v minulosti, je v systéme označená ako neplatná.  

 

2.2.2.2.2 Workflow a Procesy - Správa workflow a riadenia procesov 

Správa je zameraná na administráciu workflow. Vo funkcionalite sa pre jednotlivé workflow entity 

zostavujú verzie workflow na základe zadefinovaných stavov, fáz, akcií, objektov  

do podmienok a reportov. Zadefinované workflow sa môžu verzionovať. Evidencie, ktoré  

v ITMS2014+ využívajú WF, nazývame workflow entity. Workflow mechanizmom sa riadia všetky 

základné entity ITMS2014+. 

Workflow je komplexný nástroj na individuálne nastavenie procesu spracovania objektov  

v systéme ITMS2014+. Mechanizmus WF je proprietárny a vychádza z požiadaviek ITMS2014+. Každý 

workflow sa skladá z fáz, vo fázach sú definované stavy a medzi jednotlivými stavmi sú definované 

prechody. 

• Fázy  

Množina fáz, ktorú je možné použiť na definovanie Workflow je pevná. Obsahuje presne 12 fáz (-

1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99).  

• Stavy  

Množina stavov je definovaná pre každú workflow entitu zvlášť. Číselník stavov je plne 

editovateľný cez aplikáciu, okrem stavov, ktorých kód je použitý v zdrojovom kóde systému a jeho 

zmena by mohla spôsobiť nefunkčnosť aplikácie. Príznak na stave je možné nastaviť ako povinné, 

koncové, začiatočné a na doplnenie.  

• Prechody  

Prechod sa definuje medzi dvoma stavmi. V systéme ITMS2014+ je história posunu  

po workflow definovaná ako množina prechodov, ktoré boli použité. Z tohto dôvodu nie je možné 

vykonať neštandardný posun po workflow, pre ktorý nie je definovaný prechod. Každý prechod je 

definovaný príznakom. Príznak je buď negatívny, neutrálny alebo pozitívny.  

Na prechode je možné nastaviť, či bude ponúkaný na manuálny posun alebo ide o automatický posun. 

Na každom prechode je možné nastaviť, či prechod bude vyžadovať potvrdenie 4 očí.  
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• Doplnkové polia  

Na každom workflow je možné dodefinovať doplnkové polia. Doplnkové pole je definované vždy 

na stav, do ktorého prechod smeruje. Na poli je možné nastaviť dodatočné podmienky platnosti.  

• Akcie  

Na každom workflow je potrebné nastaviť akcie, ktoré vyžaduje správne spracovanie objektu. 

Akcie sú zadefinované pre každú workflow entitu zvlášť. Akcie sa priraďujú na konkrétny prechod.  

V prípade viacerých akcií sa definuje poradie ich vykonania. Pre nevalidačné akcie (tie, ktoré 

vykonávajú zmeny) sa definuje aj spätný posun, t. j. čo má systém vykonať, ak sa objekt bude vracať 

po prechode. Akcie, ktorých povaha neumožňuje vrátiť späť vykonané zmeny, majú nastavené, že 

neumožňujú návrat späť.  

• Objekty do podmienky 

Každá workflow entita si definuje sadu vlastností, na základe ktorých je možné vytvárať 

podmienky. Podmienky je možné definovať na samotný workflow, na posun zo stavu, do stavu,  

na prechod a na pole. Je pevne dané, ktoré vlastnosti sa kde môžu použiť.  

• Reporty 

Každá workflow entita môže mať definovanú sadu systémových dynamických reportov, ktoré sa 

editujú resp. generujú pri prechodoch WF medzi stavmi. Vygenerovaný report sa následne zapisuje do 

histórie prechodov a samotný PDF dokument je dostupný v spise danej entity.  

 

Funkcionalita workflowov je obmedzená na viditeľnosť workflowov prislúchajúcich PPA. 

Workflovy je možné z pohľadu administrátora PPA upravovať podľa potreby a to pridáním fáz, stavov, 

doplnkových polí, úpravov príslušných reportov pre daný workflow a schému, pridaním akcií a 

objektov do podmienok. Workflowy je možné v systéme graficky vizualizovať. 

 

2.2.2.3 Subjekty a osoby 

Funkcionality uvedené v menu v položke Subjekty a osoby v časti ŠMP systému ITMS2014+ možno 

rozdeliť na  dve základné časti: 

• Subjekty, 

• Osoby.  

Funkcionalita evidovania subjektov a osôb slúži ako základný číselník pre evidenciu osôb a 

subjektov v ITMS2014+. Každá osoba a subjekt sú v ITMS2014+ evidované iba raz.  

Na osobách sa perzistentnia základné údaje, zaradenia osoby, kontaktné údaje, informácie 

o používateľovi ITMS2014+ a eviduje sa história prihlásení a odhlásení.  

Na subjektoch sa perzistentnia základné údaje o subjekte ako IČO, názov, alternatívny názov, DIČ, 

právna forma, platnosť subjektu, adresa, kontaktné údaje, bankové spojenia, doplňujúce informácie, 

korešpondečné adresy a informácie o overení subjektu voči iným informačným systémom verejnej 

správy. 



Príloha č. 2 Súťažných podkladov  

Evidencia subjektov podlieha verzionovaniu a každý subjekt je zároveň DMS entitou, čo umožňuje 

evidovať dokumenty priamo na subjekte. Subjekty sú taktiež za určitých podmienok zasielané do 

systému JRŽ.  

Každá osoba v systéme musí mať aspoň jedno zaradenie na subjekt. Zaradenia sú definované ako 

vzťahy medzi týmito entitami, t. j. vzťah medzi osobou a subjektmi. Základné zaradenia v systéme sú:  

• kontaktná osoba,  

• štatutárny zástupca,  

• osoba na subjekte,  

• hodnotiteľ,  

• zamestnanec organizácie v pôsobnosti subjektu,  

• používateľ subjektu na verejnej časti,  

• zamestnanec orgánu.  

Osoba je v systéme ITMS2014+ zaregistrovaná iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi 

na základe rodného čísla, ktoré je v systéme ukladané v šifrovanej podobe. Systém ITMS2014+ 

generuje novým osobám vlastný jedinečný bezvýznamový identifikátor, tzv. identifikátor ITMS2014+. 

Subjekt je v systéme ITMS2014+ evidovaný iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi na 

základe identifikačných údajov ako je IČO, DIČ, IČ DPH a pod. 

 

2.2.2.4 Orgány a používatelia 

Funkcionality uvedené v menu v položke Orgány a používatelia v časti ŠMP systému ITMS2014+ 

možno rozdeliť na šesť základných časti: 

• Používatelia, 

• Žiadosť o aktiváciu konta, 

• Žiadosť o prístup, 

• Pracovné pozície, 

• Oprávnenia, 

• Role orgánov.  

 

2.2.2.4.1 Používatelia 

Predstavujú prehľadovú obrazovku o zozname používateľov daného orgánu s možnosťou exportu 

dát. Obrazovka obsahuje informácie ako meno, používateľský e-mail, informáciu o blokovanom alebo 

aktívnom prístupe, prístupe používateľa za orgán na neverejnú alebo verejnú časť a prístupe 

z internetu pre používateľa neverejnej časti.  

 

2.2.2.4.2 Žiadosť o aktiváciu konta 

Prehľadová obrazovka so zoznamom a stavom  jednotlivých Žiadostí o aktiváciu konta.  
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2.2.2.4.3 Žiadosť o prístup (ŽoPR) 

ŽoPR slúži ako žiadosť na správu používateľov neverejnej časti systému ITMS2014+. V rámci ŽoPR 

je možné vytvoriť novú osobu so zaradením na orgán, vytvorenie prístupu na neverejnú alebo verejnú 

časť, nastavenie pracovných pozícií, blokovanie a odblokovanie používateľa, zmena osobných údajov 

osoby a zrušenie prístupu a pod. Žiadosť sa vytvára na neverejnej časti a odosiela sa na schválenie 

DataCentru. 

Schválením ŽoPR sa v systéme automaticky nastavia požadované úpravy. Využíva sa funkcionalita 

rovnaká ako pre EŠIF. 

 

2.2.2.4.4 Pracovné pozície 

Prehľadová obrazovka so zoznamom a detailom jednotlivých pracovných pozícií. PPA disponuje  

právami na úpravu pracovných pozícii, ktoré spadajú výlučne do jej kompetencie. V prípade, že 

vznikne potreba vytvorenia novej pracovnej pozície alebo úpravy oprávnení, je táto skutočnosť 

zabezpečená súčinnosťou zo strany MIRRI.  

 

2.2.2.4.5 Oprávnenia 

Prehľadová obrazovka so zoznamom a detailom jednotlivých oprávnení. PPA disponuje  právami 

na úpravu popisných atribútov oprávnení..  

 

2.2.2.5 Štátna a minimálna pomoc 

Z pohľadu PPA ide o jednu z dvoch klúčových funkciolít pre zabezpečenie celého procesu 

administrácie ŠMP. Funkcionality pre Štátna a minimálna pomoc v časti ŠMP systému ITMS2014+ 

možno aktuálne rozdeliť na tri základných časti: 

• Prehľad o ŠMP, 

• Subjekty v ŠMP, 

• Jednotlivé žiadosti (schémy) implementované v rámci ŠMP a to aktuálne: 

o Schéma minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry, 

o Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, 

o Schéma štátnej pomoci na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 

evidencie, 

o Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, 

o Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby 

kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, 

o Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou 

udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe (SUCHO 2022), 

o Schéma štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych 

zvierat 

o Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, 

o Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych 

daniach, 
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o Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych 

daniach pre roky 2019 - 2021, 

o Schéma štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych 

výrobkov, 

o Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu 

niektorých nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat formou 

dotácie, 

o Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave. 

 

2.2.2.5.1 Prehľad o ŠMP 

Jedná sa o prehľadovú obrazovku všetkým schém pomoci za jednotlivé roky poskytnuté zo strany 

PPA jednotlivým žiadateľom, s informáciami o počte predložených žiadostí, vyplatených žiadostí, 

vyradených žiadostí, stiahnutých žiadostí, počte nepodpísaných zmlúv, o finančnej alokácií na výzvy, 

celkových požadovaných sumách, celkových požadovaných výškach dotácie, celkových oprávnených 

sumách, celkových oprávnených výškach dotácie, celkových výškach priznanej dotácie, celkových 

výškach vyplatenej dotácie, vrátených finančných prostriedkov k 31.12 (v bežnom roku), vrátených 

finančných prostriedkov v roku n+1 a použitých dotáciách. 

Ďalším prehľadom je prehlaď o podpore jednotlivých zvierat po jednotlivých rokoch, počte 

predložených a uhradených žiadostí v jednotlivých rokoch za jednotlivé zvieratá a predložených 

a vyplatených dotáciách za zvieratá (aplikované pre schému štátnej pomoci na poskytovanie pomoci 

vo forme úľav na enviornmentálnych daniach, tzv. ZELENÁ NAFTA) 

Posledným prehľadom je prehlaď o podpore jednotlivých plodín po jednotlivých rokoch, počte 

predložených a uhradených žiadostí v jednotlivých rokoch za jednotlivé plodiny a predložených 

a vyplatených dotáciách za plodiny (aplikované pre schému štátnej pomoci na poskytovanie pomoci 

vo forme úľav na enviornmentálnych daniach, tzv. ZELENÁ NAFTA)) 

Tieto prehľady je možné exportovať a slúžia ako manažérske informácie pre rozhodovanie 

o podporách jednotlivých sektorov živočíšnej a rastlinnej výroby. 

 

2.2.2.5.2 Subjekty v ŠMP 

Prehľadová obrazovka všetkých subjektov s príznakom ŠMP a s možnosťou získania informácii 

o poskytnutých dotáciách pre daný subjekt. 

Špecifickou funkcionalitou v rámci danej evidencie je vytvorenia následníka subjektu. Uvedená 

funkcionalita sa využíva pri prechode práv a povinností medzi subjektami v odôvodnených prípadoch, 

ktoré nastanú v priebehu administrácie opatrenia. 

 

2.2.2.5.3 Jednotlivé žiadosti (schémy) implementované v rámci ŠMP 

V časti ŠMP systému ITMS2014+ je aktuálne implementovaných 12 dotačných schém (výziev). 

Každá schéma obsahuje zoznam žiadateľov, ktorí predkladali žiadosti k danej výzve spolu 

s identifikáčným kódom žiadosti, kódom výzvy, identifkáciou roku, identifikáciou žiadateľa, dátumom 

odoslania, požadovanej výšky dotácie, priznanej výšky dotácie, spôsobe odoslania, zodpovednom 

pracovníkovi a aktuálnom stave žiadosti. 
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Každá schéma (výzva) sa riadi samostatným WF, má definované samostatné číselníky 

a podmienky poskytnutia príspevku a platí pravidlo, že jedna výzva môže byť vypísaná viackrát do roka.  

V detaile každej žiadosti sú dostupné základné údaje o žiadosti, identifikácia žiadateľa, kontaktné 

osoby a štatutárni zástupcovia, požiadavky na dotáciu, stav splnenia/nesplnenia podmienok 

poskytnutia pomoci, ktorý sa overuje ako automaticky na základe integračných partnerov, tak 

i manuálne a informácie o procese spracovania každej žiadosti s históriou dát. 

 

2.2.2.5.3.1 Administrácia žiadosti v rámci ŠMP 

PPA zodpovedá za správnosť procesov overenia každej žiadosti po stránke formálnej 

oprávnenosti subjektu na základe podmienok definovaných príslušnou schémov a na základe 

podmienok poskytnutia príspevku. V procese overovania jednotlivých žiadostí prichádza k využitiu 

integrácií s inými informačnými systémami verejnej správy a ku komunukácii so žiadateľom 

prostredníctvom informačného systému ITMS2014+. 

V rámci procesu môže byť žiadosť: 

• schválená, 

• vrátená na opravu, 

• späťvzatá, 

• vrátená na doplnenie a následne schválena alebo zamietnutá, 

• zamietnutá/vyradená. 

Žiadateľ je priebežne informovaný / notifikovaný o stave svojej žiadosti. 

Žiadosti, ktoré prešli procesom overenia a splnili podmienky danej schémy, postupujú po 

workflow do stavu vygenerovania zmluvy. Po podpise zmluvy a vypublikovaní zmluvy CRZ sú žiadosti 

zaradené do súpisov, kde je prostredníctvom systému AGIS zabezpečený tok finančných prostriedkov 

na účet žiadateľa. 

O administrácií a manipulácii s každou žiadosťou existuje formálny záznam vo forme histórie 

stavov, z ktorého je zrejmé, ktorí pracovník príslušnú žiadosť administroval, čím je zabezpečené 

zachovanie auditnej stopy pre prípad auditu.  

Workflovy jednotlivých schém sa riadia procesmi definovanými samotnou notifikovanou schému. 
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Obrázok 7 Príklad Workflow opatrenia Kadávery 

2.2.2.6 Programovanie ŠMP 

Funkcionalita umožňujú PPA elektronizovať procesy plánovania a nastavovania výziev, 

vyhlasovania výziev, príjmania žiadostí, administrácie žiadostí až po procesy vyplatenia a príjmania 

finančného zúčtovania. 

Funkcionality uvedené v  Programovanie ŠMP v časti ŠMP systému ITMS2014+ možno aktuálne 

rozdeliť na šesť základných časti: 

• Číselníky, 

• Exporty CRZ, 

• Súpisy autorizovaných dotácií, 
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• Súpisy autorizovaných dotácií ZN 2019-2021, 

• Výzvy, 

• Web texty. 

 

2.2.2.6.1 Číselníky ŠMP 

V rámci Programovania ŠMP je sekcia Číselníky odlišná od systémových Číselníkov, ktoré sú 

v správe MIRRI SR. 

Jedná sa o číselníky, ktoré definujú pre jednotlivé schémy primárne sadzby, početnosti, 

normatívy, výmery, oprávnené náklady a oprávnené subjekty. Druh číselníka je závislý od jednotlivých 

schém a logiky výpočtov dotácií. Jednotlivé hodnoty sa nastavujú per rok a nastavenie je 

v kompetencii používateľa s administrátorskými oprávneniami za PPA v časti ŠMP. Napĺňanie 

čísleníkov sa vykonáva ručne alebo hromadným importom datasetov.  

 

2.2.2.6.2 Exporty CRZ 

Pre jednotlivé schémy pomoci sú po rokoch generované exporty do CRZ. Ku každému exportu je 

definovaný kód výzvy, názov výzvy, dátum odoslania do CRZ, dátum vytvorenia, počet žiadostí v rámci 

exportu, dátum stiahnutia exportu. 

ITMS2014+ v oblasti ŠMP v procese administrácie žiadosti automatizovane generuje 2 typy zmlúv 

a to zmluvu, ktorá ide na podpis žiadateľovi a zmluvu anonymizovanú, ktorá je zverejňovaná v CRZ. 

K zverejňovaniu v CRZ prichádza v dávkách na základe uvedenej funkcionality. 

 

2.2.2.6.3 Súpis autorizovaných dotácii 

Pre jednotlivé schémy pomoci sú po rokoch generované zoznamy súpisov autorizovaných dotácií. 

Ku každému zoznamu súpisu je definovaný názov výzvy, kód výzvy, dátum odoslania súpisu do AGIS, 

stav súpisu a zoznam zaradených súpisov do AGIS.  

K jednotlivým žiadostiam sa následne nastavuje stav žiadosti o úhrade (alternatívne chybe) na 

základe statusu zaslaného zo systému AGIS, ktorý zodpovedá za vyplatenie finančných prostriedkov 

žiadateľom.  

V prípade nezrovnalosti, inej chybe a pod. sa do systému ITMS2014+ žiadosti o platbu vracajú 

s poznámkou a uvedenou chybou.  

 

2.2.2.6.4 Súpis autorizovaných dotácii ZN 2019-2021 

Jedná sa o obdobnú funkcionalitu ako v predchádzajúcom bode s tým rozdielom, že evidencia 

predstavuje len zoznam historických súpisov za opatrenie Zelená nafta v rokoch 2019-2021.  
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2.2.2.6.5 Výzvy ŠMP 

Funkcionalita je prvým a základnym prvkom životného cyklu akejkoľvek schémy administrovanej 

v prostedí ITMS2014+. Funkcionalita umožňuje vytvárať, nastavovať a parametrizovať výzvy 

prostredníctvom niekoľkokrokového wizárdu. Základ nastavovania ŠMP výzy možno rozdeliť na: 

• dátumy,  

• finančné alokácie,  

• finančné a dátumové limity na žiadosť,  

• kritériá oprávnenosti (oprávnené právne formy, oprávnené veľkostné kategórie, 

oprávnené subjekty),  

• podmienky poskytnutia pomoci,,  

• texty výzvy zobrazované žiadateľovi na verejnej časti ITMS2014+ 

• WF definovaný proces spracovania výzvy spolu s informáciami o spracovaní a históriou 

stavou. 

Na výzve je možné aktivovať Prerozdeľovanie žiadostí a nastavovať základné parametre na 

prerozdeľovanie žiadostí. Funkcionalita slúži pre zamedzenie konfliktu záujmov a náhodné pridelenie 

žiadostí zodpovedným pracovníkom. Medzi základné parametre, na základe ktorých je možné 

rozdelovať žiadosti patrí: 

• Zohľadniť neopakovanie pracovníka pre rovnaké IČO v schémach v danom roku,  

• Zohľadniť neopakovanie pracovníka pre rovnaké IČO v žiadostiach danej schémy, 

• Zohľadniť konflikt pracovníka s IČO, 

• Zohľadniť limit pracovníka. 

Na základe zvolených kritérií algoritmus prerozdelí žiadosti medzi jendotlivých referentov 

a poskytne i manažérsky prehľad o počte žiadostí na spracovanie jednotlivým referentom. 

 

Medzi podmienky poskytnutia pomoci, ktoré sa nastavujú na výzvach aktuálne patria: 

• Potvrdenie o vedení účtu v banke,  

• Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register 

• Osvedčenie SHR (samostatné hospodáriaci roľník), zápis o identifikačnom čísle 

a potvrdenie obce, že činnosť SHR stále pretrváva, 

• Potvrdenie správcu dane, 

• Potvrdenie Sociálnej poisťovne, 

• Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, 

• Potvrdenie Inšpektorátu práce, 

• Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, 

• Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, 

• Výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa, 

• Potvrdenie z RPVS (register partnerov verejného sektora), 

• Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre 

a Ministerstvu Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

• Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ 

• Overenie štátnej pomoci prijatej podľa oddielu 2.1. Dočasného rámca, 
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• Potvrdenie z portálu na evidenciu a monitorovanie pomoci - IS SEMP, 

• potvrdenie o platcovi DPH 

Pre každú schému sa na výzvu vyberajú špecifické podmienky poskytnutia pomoci na základe 

podmienok definovaných schémou. 

Podmienky sú overované automatizovaným rozhodovacím algoritmom na základe: 

▪ referenčného vyhodnocovania,  

▪ integrácií s informačnými systémami verejnej správy alebo 

▪ manuálnym spôsobom na základe vložených dokumentov žiadateľom.  

Referenčné vyhodnocanie podmienok poskytnutia pomoci, predstavuje algoritmus, kde vie systém 

automaticky dohľadať relevantné vyhodnotenie PPP a na základe toho rozhodnuť vyhodnocované 

PPP. Tým sa eliminuje čas strávený pracovníkmi pri vyhodnocovaní rovnakých PPP pre rovnaké 

subjekty na iných schémach.  Referenčné vyhodnocovanie je parametrizované: 

▪ Platnosťou PPP 

▪ Subjektom 

▪ Typom PPP 

 

 

2.2.2.6.5.1 Interoperabilita systémov 

Princíp interoperability je v ITMS2014+ implementovaný prostredníctvom prepojenia ITMS2014+ 

na externé IS VS, ktoré disponujú údajmi, prospešnými pre proces implementácie ako EŠIF tak i ŠMP, 

resp. údajmi, ktorých evidencia je nevyhnutná aj z pohľadu ITMS2014+. 

V rámci ITMS2014+ je prepojenie na externé IS VS využívané v nasledovných oblastiach: 

• získanie údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v ITMS2014+, 

• získanie a vizualizácia údajov pre overenie skutočností vzťahujúcich sa k subjektu/osobe, 

• podpora elektronickej komunikácie s cieľom zjednodušenia práce a zníženia administratívnej 

záťaže, 

• vzájomná výmena informácií s externými informačnými systémami. 

Získaním údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v rámci ITMS2014+ dochádza 

k zvýšeniu miery presnosti a správnosti údajov evidovaných v ITMS2014+ a dochádza 

ku zjednodušeniu práce používateľov so systémom ITMS2014+. Pre inicializáciu údajov pri zakladaní 

objektov pre oblasť ŠMP sú využívané integrácie na: Register fyzických osôb (RFO), Register adries 

(RA), Register právnických osôb (RPO), resp. konsolidovaná služba na získanie údajov o subjekte, 

Informačný systém Obchodný register (IS CORWIN).  

Pre overovanie skutočností o subjekte/osobe je najväčším integračným partnerom Centrálna 

správa referenčných údajov (CSRÚ), ktorá v rámci tejto oblasti predstavuje z pohľadu ITMS2014+ 

prístup k dátam viacerých poskytovateľov. Prostredníctvom tejto platformy sú získavané údaje 

o daňových nedoplatkoch (DN), o nedoplatkoch na zdravotnom poistení (ZP), o nedoplatkoch na 

sociálnom poistení (SP), o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci za relevantné subjekty (SEMP). Do 

tejto oblasti patria aj integrácie na: Register úpadcov (RÚ), Register účtovných závierok (RÚZ), Register 

trestov (RT), Obchodný register (ORSR) a Register partnerov verejného sektora (RPVS). Pri týchto 
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integráciách je výsledok, t. j. získané informácie, vizualizované/transformované do podoby reportu vo 

formáte .pdf. 

Pre podporu elektronickej komunikácie je využívaná infraštruktúra vytvorená v rámci Ústredného 

portálu verejnej správy (ÚPVS), kde je integráciou na príslušné moduly zabezpečená možnosť 

vykonania elektronického podania priamo v prostredí ITMS2014+ bez nutnosti opustenia systému. 

Predmetom elektronického podania sú formuláre generované systémom ITMS2014+. Elektronická 

komunikácia je podporovaná smerom od žiadateľov/prijímateľov smerom na príslušné orgány 

implementácie fondov, resp. v prípade ŠMP smerom na PPA. 

K poskytovaniu informácií z a do ITMS2014+ v oblasti ŠMP dochádza pre systémy: Agrárny 

informačný systém (IS AGIS) a informačný systém JRŽ (IS JRŠ) - export/import údajov medzi 

ITMS2014+/AGIS a ITMS2014+/IS JRŽ. 

 

2.2.2.6.6 Webtexty 

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje 

editovať a definovať určité texty aplikácie, ktoré sú využívané v rámci rôznych častí aplikácie. V prípade 

ŠMP sa jedná primárne o: 

• Texty reportov, 

• Texty notifikácií, 

• Texty aplikácie, 

• Texty zmlúv. 

Používateľ vie s textom pracovať ako v textovom editore, t. j. sú mu umožnené základné 

formátovania textu, môže vkladať externý obsah, linkovať obsah a podobne.  

Funkcionalita správy textov reportov slúži na administrovanie statických častí výstupov, reportov 

z ITMS2014+ v oblasti ŠMP, ktoré sú podmienené častou zmenou. Sú to časti reportov, ktoré napr. 

obsahujú odvolávku na usmernenia alebo zákony. Texty reportov sú verzionované a je možné 

definovať odkedy dokedy platí ktorá verzia.  

Funkcionalita správy textov notifikácií slúži na administrovanie textov interných notifikácií 

a mailových notifikácií zo strany PPA na žiadateľov/príjmateľov.  

Funkcionalita správy textov aplikácie slúži na administráciu textov aplikácie, ktoré sú  

v aplikácii často menené a sú využívané v rámci iných častí, funkcionalít ITMS2014+.   

Funkcionalita správy textov zmlúv slúži na administráciu textov zmlúv, ktoré sú  

v aplikácii často menené a sú využívané v rámci iných častí, funkcionalít ITMS2014+. 
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2.2.3 Generálne funkcionality systému ITMS2014+ využívané pre oblasť ŠMP 

2.2.3.1 Používatelia neverejnej a verejnej častii 

Na evidovanie, administráciu a riadenie prístupov používateľov verejnej aj neverejnej časti  

do systému ITMS2014+ slúži samostatná funkcionalita. V rámci funkcionality môže autorizovaná osoba 

administrovať prístupy do aplikácie. V rámci administrácie môže používateľ: 

• meniť prihlasovacie údaje do verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+,  

• editovať atribúty osoby resp. používateľa,  

• blokovať používateľa,  

• spravovať pracovné pozície používateľa, t. j. jeho oprávnenia v systéme ITMS2014+.  

V rámci tejto funkcionality sa administruje číselník pracovných pozícii pre neverejnú časť 

ITMS2014+. Každá pracovná pozícia obsahuje: 

• oprávnenia pre prácu s obrazovkami a dátami a  

• na stavy workflow (ďalej aj „WF“) v jednotlivých workflow entitách, v ktorých na základe 

nastavenia môže používateľ s danou pracovnou pozíciou objekt vidieť, upravovať a objekt 

posúvať po WF. 

 

2.2.3.2 Pracovné pozície a oprávnenia  

Systém autorizácie v systéme ITMS2014+ je postavený na princípe pracovných pozícii. Pracovná 

pozícia disponuje množinou oprávnení a WF stavov. Pracovné pozície sú zaradené  

pod orgány implementácie na základe role orgánu. Používateľom pod orgánom je následne vyberaná 

pracovná pozícia resp. množina pracovných pozícii z pracovných pozícií dostupných pre danú rolu 

orgánu. Správa oprávnení a stavov WF je aplikačne manažovateľná.  

Oprávnenia sú v systéme ITMS2014+ rozdelené na nasledovné kategórie: 

• View – oprávnenia na zobrazenie objektov, 

• Insert – oprávnenia na pridávanie objektov,  

• Delete – oprávnenia na výmaz objektov,  

• Update – oprávnenia na editáciu objektov,  

• Invalidate - oprávnenia na uplatňovanie a zneplatňovanie objektov,  

• Especial – špeciálne oprávnenia, ktoré môžu zahŕňať kombináciu vyššie spomenutých.  

Oprávnenie sa špecifikuje na úroveň tried. Na každej obrazovke a tlačidle sa špecifikuje, podľa 

ktorej triedy sa oprávnenie bude riadiť. Konkrétne vyskladanie oprávnenia používateľa na obrazovke 

je potom kombinácia obrazovka, trieda, oprávnenie.  

 

2.2.3.3 Exporty aplikácie 

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje 

spúšťanie a sťahovanie exportov údajov v predefinovanej štruktúre.  
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2.2.3.4 Dynamické časti reportov  

V systéme ITMS2014+ je zavedený systém editovateľných reportov. Každý výstup z aplikácie môže 

mať určenú množinu polí, ktoré sú v rámci reportu dynamicky napĺňané. Tieto polia sa používateľsky 

napĺňajú počas generovania zvoleného reportu. Ak má zvolený report pridelené dynamické polia, 

systém ho počas generovania reportov vyzve na ich doplnenie a až následne je report systémom 

vygenerovaný.  

 

2.2.3.5 Notifikačný mechanizmus  

Systém ITMS2014+ pre ŠMP využíva v rámci komunikácie s používateľmi na verejnej a neverejnej 

nasledovné typy resp. kanály notifikácii:  

• interné správy,  

• emaily.  

 

2.2.3.6  Systém DMS  

DMS modul systému ITMS2014+ slúži na správu, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov, 

ktoré sú do systému priložené buď priamo používateľmi, alebo sú získavané z externých informačných 

systémov, alebo v systéme vznikajú, ako systémové reporty a pod. DMS má definovanú pevnú 

hierarchickú štruktúru dokumentov na základe entít a domén. 

 

2.2.3.6.1 Dokument  

Každý dokument v systéme DMS pozostáva zo svojho dátového obsahu, svojich metadát a 

doménových metadát. Nositeľom doménových metadát je Dokument. Každá akcia, ktorá vytvára nový 

objekt typu dokument, musí zabezpečiť naplnenie jeho povinných atribútov. Samotný obsah 

dokumentu je spolu s vybranými metadátami uložený v DMS. Okrem poskytovania a ukladania obsahu 

umožňuje tiež verzionovanie obsahu dokumentov nezávisle od objektu. Každý Dokument má 

priradený typ dokumentu, čo predstavuje číselník možných kategórií dokumentov.  

Minimálne každá evidencia systému ITMS2014+ má definovanú svoju vlastnú Skupinu 

dokumentov. Skupina dokumentov zastrešuje možné Typy dokumentov danej skupiny. Aplikácia 

štandardne umožňuje pridať len obmedzenú sadu dokumentov na základe ich formátu. Pridávané 

dokumenty sú automaticky validované priamo na GUI komponente.  

Stupeň utajenia dokumentu je definovaný aj na číselníku Typu dokumentov. Verzionovanie 

dokumentov je zabezpečené automaticky opakovaným pridaním nového obsahu dokumentu. Verzie 

dokumentu je možné zobraziť z detailu dokumentu na neverejnej časti. Evidencie, ktoré v ITMS2014+ 

využívajú DMS sa nazývajú DMS entity.  

 

2.2.3.6.2 Spis DMS  

Každá entita môže byť v systéme ITMS2014+ označená ako DMS entita. Týmto príznakom sa na 

danú entitu, resp. evidenciu vzťahuje možnosť vkladania dokumentov, príloh do takzvaného spisu. Spis 
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je komponent, ktorý umožňuje komplexnú správu dokumentov pod konkrétnym objektom evidencie. 

Obrazovky a spôsob práce so spisom je pre celú aplikáciu unifikovaný. Spis podporuje:  

• upload dokumentov (single aj multi),  

• update dokumentov,  

• čítanie dokumentov,  

• vyrzionovanie dokumentov,  

• výmaz dokumentov.  

 

2.2.3.7 Verzionovanie objektu  

V rámci ITMS2014+ pre ŠMP sa využíva verzionovanie evidencii. Všetky zachytávajú verzie na 

úrovni tried.  

 

2.3 Architektúra riešenia  

2.3.1 Architektonické princípy ITMS2014+ 

Architektúra systému ITMS2014+ pozostáva z niekoľkých vrstiev, každá vrstva má jasne 

definované ohraničenie, funkciu a interakcie so susednými vrstvami. Komunikácia medzi jednotlivými 

logickými vrstvami prebieha vždy medzi dvoma susediacimi vrstvami, čím je zabezpečené zapuzdrenie 

zodpovednosti jednotlivých komponentov a neduplikovanie funkčnosti na rôznych vrstvách aplikácie. 

Je dôležité, aby prístup k dátam bol zapuzdrený v tzv. Data Access Objektoch (DAOs). Rovnaký princíp 

je aplikovaný pre logiku aplikácie, ktorá nie je „rozlezená“ po zdrojovom kóde, ale je zapuzdrená ako 

biznis logika aplikácie. 

Dá sa povedať že jednotlivé vrstvy (a komponenty) aplikácie slúžia ako poskytovatelia funkčnosti 

pre ostatné vrstvy (a komponenty) aplikácie. Z tohto pohľadu je UI vrstva klientom biznis vrstvy, biznis 

vrstva je klientom DAO vrstvy, atď. Ide o veľmi jednoduchý a pragmatický koncept, výsledkom ktorého 

je udržiavateľný kód a celkovo podstatne vyššia kvalita SW projektu. Tento princíp vrstvenia platí pre 

všetky komponenty aplikácie. 

Vrstvenie architektúry je zobrazené na nasledovnom obrázku: 
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Obrázok 8 Vrstvenie architektúry ITMS2014+  

2.3.1.1 DB vrstva 

Táto vrstva sa zodpovedá za perzistenciu dát vznikajúcich v systéme ITMS2014+. Transakčné dáta 

sú ukladané to OLTP DB (Online Transaction Processing Database). Ich transformáciou 

prostredníctvom ETL procesu (Extraction, Transformation, Loading) s následným uskladnením v OLAP 

DB (Online Analytical Processing Database) sa získavajú multidimenzionálne štruktúry vhodné na 

získavanie analytických, agregovaných výstupov. Súčasťou tejto vrstvy je aj OLAP server definujúci 

pohľady na agregované dáta (OLAP kocky) získavané z OLAP DB. 

2.3.1.2 DAO vrstva 

Zodpovednosťou tejto vrstvy je koncentrovať logiku prístupu k dátam na jednom mieste. Táto 

vrstva poskytuje API rozhranie DAO methods, ktoré je využívané vyššími vrstvami. Logika prístupu k 

dátam je vo väčšine prípadov realizovaná prostredníctvom knižnice QueryDsl ako typesafe nadstavby 

nad JPA query language. Querydsl umožňuje vytvárať ľahko refaktorovateľné databázové dopyty, 

pretože každá zmena JPA mapovania bez zmeny Querydsl dopytov je odchytená na úrovni kompilátora 

a označená za chybu. 

2.3.1.3 Biznis vrstva 

2.3.1.3.1 Doménová logika  

Ide o najdôležitejšiu vrstvu systému ITMS2014+ nakoľko táto vrstva sústredí všetky doménové 

pojmy, ich vzájomné vzťahy a hlavne logiku systému. Základným princípom je opäť zapúzdrenosť za 

účelom neprenikania logiky do ostatných vrstiev architektúry štýlom copy-paste. Doménová vrstva 
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poskytuje pre konzumentov rozhranie Domain API, ktorého súčasťou sú všetky doménové entity a ich 

public metódy. 

2.3.1.3.2 Servisná vrstva 

Servisná vrstva predstavuje API systému z pohľadu vyšších vrstiev a orchestruje doménovú logiku 

do súvisiacich celkov. Servisná vrstva je implementovaná formu stateless Spring-ových singletonov so 

závislosťami napojenými prostredníctvom Spring-u. Servisná vrstva poskytuje Service API. 

2.3.1.3.3 Integračná vrstva 

Súčasťou tejto vrstvy je implementácia integračných rozhraní poskytovaných cudzími systémami 

pre ITMS2014+ ako aj implementácia definovaných rozhraní pre použitie cudzími systémami zo 

systému ITMS2014+. Oba typy rozhraní sú implementované prostredníctvom knižnice Apache CXF 

prostredníctvom špecifikácie JAX-WS na komunikáciu prostredníctvom SOAP-ových webových služieb. 

V prípade poskytovaných integračných rozhraní nie sú v rámci Server modulu vystavované web 

services endpointy nakoľko nejde o runtime komponent. Runtime endpointy sú vystavované až v 

nasadenej aplikácii pre privátnu (neverejnú) časť. 

Prehľad existujúcich integrácií s externými systémami: 

 IS / REGISTER ÚČEL INTEGRAČNÝ 

PARTNER 

POZN. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie informácie 

o daňových nedoplatkoch 
MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie konsolidovanej 

informácie o nedoplatkoch 

na zdravotnom poistení 

MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie informácie 

o nedoplatkoch na 

sociálnom poistení 

MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie konsolidovanej 

informácie o právnickej 

osobe 

MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie Výpisu z listu 

vlastníctva 
MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Získavanie konsolidovanej 

informácie o poskytnutej 

štátnej/minimálnej pomoci 

MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS CSRÚ / Modul 

úradnej komunikácie 

(MUK) 

Zápis informácií 

o účastníkoch projektu 
MIRRI SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

IS obchodného 

registra Slovenskej 

republiky 

(IS CORWIN) 

Získanie Výpisu 

z Obchodného registra SR 
MS SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 
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Register úpadcov 

(RÚ) 

Získanie informácie 

o vedených konkurzných 

reštrukturalizačných 

konaniach 

MS SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Register účtovných 

závierok 

(RÚZ) 

Získanie podkladov k 

účtovným závierkam 

Finančná správa 

Slovenskej 

republiky 

(FS SR) 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Register trestov  (RT) 
Získanie Výpisu z registra 

trestov 

Generálna 

prokuratúra SR 

(GP SR) 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Register fyzických 

osôb 

(RFO) 

Získavanie informácií 

o fyzickej osobe 
MV SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Register adries  

(RA) 

Získavanie informácií 

o adresnom bode 
MV SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Elektronický 

kontraktačný systém 

(EKS) 

Získavanie informácií 

o zákazkách 
MV SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Centrálny register 

dokumentácie VO / 

Elektronický vestník 

(CRDVO/EV) 

Získavanie informácií 

o verejných obstarávaniach 
ÚVO 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Systém CEDIS 
Získavanie informácií 

o vládnych auditoch 
MF SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Informačný systém 

účtovníctva fondov 

(ISUF) 

Výmena informácií 

o finančných tokoch 
MF SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Ústredný portál 

verejnej správy 

(ÚPVS) 

Realizácia elektronickej 

komunikácie 

Národná 

agentúra pre 

sieťové a 

elektronické 

služby 

(NASES 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Jednotný register 

žiadateľov  

(IS JRŽ) 

Notifikácia o subjekte 

ITMS2014+ 
PPA 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Agrárny informačný 

systém (IS AGIS) 

Export/Import údajov 

medzi ITMS/AGIS 
PPA 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 
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Register partnerov 

verejného sektora 

(RPVS) 

Získanie informácie z 

Registra partnerov 

verejného sektora  

MS SR 

Nasadenie integrácie v 

plnom rozsahu do 

ostrej prevádzky. 

Tabuľka 4 Prehľad existujúcich integrácií s externými systémami 

 

2.3.1.3.4 AspectJ 

Aspektovo orientované programovanie sa používa na implementáciu deklaratívneho riadenia 

transakcií, logovania a error handling. AspectJ kompilátor spolu so Spring-om umožňuje dependency 

injection aj do nemanažovaných objektov ako sú napríklad JPA entity alebo objekty vytvorené 

prostredníctvom kľúčového slova new. Uvedený princíp využívaný v ITMS2014+ má zásadný vplyv na 

architektúru aplikácie, pretože to umožňuje implementovať doménové triedy v zmysle konceptu rich 

domain model, t. j. implementáciu doménových tried tak, že obsahujú aj doménovú logiku a nie sú len 

value objektami ako tomu často je pri kombinácii Spring+Hibernate, kedy je logika aplikácie sústredená 

do servisnej vrstvy, kvôli tomu že Spring dependency injection bez použitia AspectJ funguje iba v 

Spring-om manažovaných objektoch ako sú singletony servisnej vrstvy. 

2.3.1.3.5 Spring framework 

V ITMS2014+ sa používa Spring framework ako Inversion of Control Container, t.j. na 

manažovanie závislostí medzi jednotlivými komponentami systému. Taktiež sa používajú Spring-om 

poskytované abstrakcie nad JMS, JTA a pri testovaní. 

2.3.1.3.6 Databázové migrácie 

Databázové migrácie sú v ITMS2014+ implementované prostredníctvom knižnice Flyway. Pre 

každú novú verziu aplikácie sa definujem sada SQL a prípadne Java migrácií, ktoré sa majú aplikovať 

pred spustením novej verzie aplikácie. Pri každom štarte systému ITMS2014+ sa prostredníctvom 

knižnice Flyway skontroluje dostupnosť nových migračných skriptov, ktoré sa v prípade potreby 

upgradu DB schémy na novšiu verziu aplikujú. Toto umožňuje spolu s verziou aplikácie pribaliť sadu 

migrácií, ktoré upgradnú DB schému do verzie potrebnej pre aplikáciu. Pokiaľ sa nepodarí z rôznych 

dôvodov upgradnuť DB schému na želanú verziu, systém ITMS2014+ sa nespustí a je potrebný zásah 

administrátora. Spolu s transakčnými DDL poskytovanými PostgreSQL databázou tak verzia aplikácie a 

verzia databázy nikdy nezostanú v nekonzistentnom stave. 

2.3.1.4 UI vrstva 

Vrstva reprezentuje používateľské rozhranie a formulárovú logiku aplikácie. Zodpovednosťou 

tejto vrstvy je generovanie web stránok, validácia vstupov od používateľa a pod. Opäť platí, že táto 

vrstva je iba klientom nižšej vrstvy, teda biznis vrstvy. UI vrstva preto neimplementuje doménovú 

logiku aplikácie, ale deleguje ju na biznis vrstvu. Takisto platí, že UI vrstva nepristupuje priamo k dátam 

cez DAO vrstvu ale deleguje to na biznis vrstvu, ktorá znova deleguje na DAO vrstvu. Takto je 

zabezpečená zapúzdrenosť zodpovednosti a neduplikovanie funkčnosti. 
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2.3.1.5 Monitoring 

Vrstva monitoringu prechádza vertikálne všetkými ostatnými vrstvami a zbiera údaje o všetkých 

komponentoch jednotlivých vrstiev. V rámci monitoringu systému ITMS2014+ sú nastavené pravidlá 

pre bezporuchovú prevádzku. Každá odchýlka od definovaných pravidiel je reportovaná 

administrátorom systému ITMS2014+. Ako monitorovacie nástroje sa využívaju nástroje Zabbix a New 

Relic. 

 

2.3.2 Logická architektúra ITMS2014+ 

Koncepčne je logická architektúra systému ITMS2014+ rozdelená na dve hlavné časti a vedľajšie 

časti:  

a) prvú hlavnú časť predstavuje Verejný portál, alebo verejná časť systému ITMS2014+ 
(ďalej aj „IV14” alebo „IV”),  

b) druhú hlavnú časť predstavuje neverejná časť systému ITMS2014+ (ďalej aj „IN14” alebo 
„IN”),  

c) tretiu časť logickej architektúry tvoria systémy zabezpečujúce spoločnú middleware 
funkcionalitu ako napr. DMS, OLAP, DB, distribuovaný file systém, atď.  

Architektúra systému ITMS2014+ je pri pohľade z výšky zobrazená na nasledovnom obrázku: 



 

 

 

Obrázok 9 Logická architektúra



 

 

2.3.2.1 Server komponent – spoločná knižnica pre verejnú a neverejnú časť 

Server komponent je knižnica spoločne používaná v jednotlivých subsystémoch ITMS2014+ a na 

jednom mieste zapuzdruje logiku prístupu k dátam, doménovú logiku, validačnú logiku, riadenie 

transakcií, logovanie, odchytávanie chýb, integračné rozhrania a databázové migrácie aplikované pri 

upgradeovaní aplikácie. Server komponent nie je samostatne spustiteľný komponent (runtime), ale 

knižnica (.jar súbor) je vložená do ďalších častí systému ITMS2014+. Detail vnútornej štruktúry tohto 

komponentu je znázornený na nasledovnom obrázku: 

 

Obrázok 10 Detail vnútornej štruktúry 

2.3.2.2 Neverejná časť(ITMS2014+ private) 

Neverejná časť systému ITMS2014+ je samostatná webová aplikácia pre používateľov z radov 

štátnej a verejnej správy ako sú riadiace orgány, centrálny koordinačný orgán atď. Do tejto časti 

aplikácie nemá verejnosť prístup. Po prihlásení môžu používatelia realizovať všetky im prislúchajúce 

činnosti vo vzťahu k doméne. Jednotlivý používatelia systému majú prístup k rôznym funkcionalitám a 

častiam systému obmedzený na základe ich priradenia k orgánom implementácie fondov a pracovných 

pozícií a ním prideleným oprávneniam. 



 

 

Používateľské rozhranie neverejnej časti je implementované prostredníctvom webového 

frameworku Wicket. Ten umožňuje vytváranie znovupoužiteľných komponentov a prostredníctvom 

nich ako z lega vystavať používateľské rozhranie aplikácie. Z pohľadu vrstiev architektúry je neverejná 

časť UI vrstvou. UI vrstva neverejnej časti využíva Service API a Domain API z nižšej biznis vrstvy zo 

Server komponentu embednutého v neverejnej časti vo forme knižnice server.jar. 

Zodpovednosťou UI neverejnej časti je používateľské rozhranie, spracovanie formulárov a 

validačná logika vstupov od používateľov. UI vrstva neobsahuje logiku prístupu k dátam. 

Súčasťou neverejnej časti je aj Private REST API rozhranie, ktoré implementuje Json API vhodné 

pre implementáciu mobilných aplikácií. Toto rozhranie je implementované prostredníctvom knižnice 

Apache CXF prostredníctvom špecifikácie JAX-RS. 

Súčasťou ITMS2014+ sú aj natívne mobilné aplikácie pre platformy iOS a Android poskytujúce 

podmnožinu funkčnosti aplikácie ITMS2014+. Mobilné aplikácie komunikujú so systémom ITMS2014+ 

prostredníctvom JSON RESTových služieb. Situácia je zobrazená na nasledovnom obrázku: 

 

Obrázok 11 Schéma komunikácie mobilných aplikácií 

Build artefaktom neverejnej časti ITMS2014+ je súbor private-webapp.war, ktorý je runtime 

deploynutý v aplikačnom servri Jetty. 

 

2.3.2.3 Verejná časť (ITMS2014+ public) 

Verejná časť systému ITMS2014+ je samostatná webová aplikácia pre používateľov z radov širokej 

verejnosti. Predstavuje grafické webové rozhranie (GUI) prístupné používateľom systému, na ktorom 



 

 

sú pre neprihlásených používateľov verejne dostupné informácie a nástroje pre vyhľadávanie výziev a 

registráciu do ITMS2014. Prihlásení používatelia môžu realizovať činnosti týkajúce sa vyhľadávanie 

výziev, registrácie ŽoAK a podávania žiadostí a formulárov týkajúcich sa implementácie EŠIF. 

Používateľské rozhranie je ako v prípade neverejnej časti implementované prostredníctvom 

frameworku Wicket. Pre verejnú časť platia rovnaké zásady ako pre neverejnú časť a z pohľadu 

architektúry sa verejná a neverejná časť nelíšia, odlišujú sa iba používateľským rozhraním (iný web 

design) a ponúkanými funkciami. 

Súčasťou verejnej časti je aj Pulic REST API rozhranie, ktoré implementuje Json API vhodné pre 

implementáciu mobilných aplikácií. Toto rozhranie je implementované prostredníctvom knižnice 

Apache CXF prostredníctvom špecifikácie JAX-RS. 

Build artefaktom verejnej časti ITMS2014+ je súbor public-webapp.war, ktorý je runtime 

deploynutý v aplikačnom servri Jetty. 

2.3.2.4 Notifikačný server 

Notifikačný server je samostatne stojaci runtime komponent, ktorého úlohou je asynchrónne 

spracovanie udalostí generovaných v systéme ITMS2014+. Udalosťou môže byť napríklad posun 

sledovanej entity po workflowe a spracovanie tejto udalosti môže znamenať napr. odoslanie emailovej 

notifikácie všetkým používateľom sledujúcich posúvanú entitu. Asynchrónne spracovanie znamená, že 

proces, kedy udalosť nastane a jej ďalšie spracovanie majú navzájom nezávislé, neblokujúce 

spracovanie. 

Za týmto účelom sa v ITMS2014+ používa Apache ActiveMQ server. Udalosti, ktoré v systéme 

ITMS2014+ nastávajú sú zasielané vo forme JMS správ do definovanej JMS Queue odkiaľ sú potom 

zaslané na spracovanie do notifikačného serveru, ktorý je prihlásený na odber JMS správ z tejto JMS 

Queue. Jednou z úloh notifikačného serveru je aj odosielanie emailových správ a za týmto účelom je v 

rámci ITMS2014+ emailový server, s ktorým notifikačný server komunikuje prostredníctvom 

štandardného protokolu SMTP. 

2.3.2.5 Job server 

Job server je samostatne stojaci runtime komponent, ktorého úlohou je spúšťanie opakujúcich sa 

úloh v definovanom čase. Interne je tento komponent postavený na knižnici Quartz Scheduler. V rámci 

Job Servra je Quartz nakonfigurovaný na beh s podporou clustrovania a ako cluster synchronizáciu 

používa spoločnú databázu. 

2.3.2.6  Log server 

Log server je implementovaný prostredníctvom viacerých komponent na viacerých miestach 

architektúry: 

• Log Shipper je komponent bežiaci na všetkých serveroch, ktoré produkujú akúkoľvek formu log 
výstupu. Log Shipper je implementovaný prostredníctvom nástroja Logstash, ktorý monitoruje 
log súbory na definovaných miestach a ich obsah zasiela do logging brokeru. 

• Logging Broker je spoločné zberné miesto log záznamov. V prípade ITMS2014+ je Logging 
Broker implementovaný prostredníctvom Redis servera. 

• Log Indexer je komponent, ktorý z Logging Brokera vyberá a parsuje log záznamy a 
transformuje ich do formy vhodnej na zaindexovanie v databáze logov, kam ich posiela. 

• Databáza logov je implementovaná prostredníctvom servera ElasticSearch, ktorý záznamy 
uskladní a zaindexuje na ďalšie použitie a neskoršie vyhľadávanie. 



 

 

• Web interface na prehliadanie logov je implementovaný ako Kibana frontend pripájajúci sa k 
ElasticSearch. 

Všetky komponenty logovacej infraštruktúry sú znázornené na nasledovnom obrázku: 

 

Obrázok 12 Schéma zbierania log záznamov 

2.3.2.7 Audit server 

Auditný server je koncepčne veľmi podobný Log serveru s nezávislou sadou komponentov: 

• Audit Shipper je komponent bežiaci na všetkých serveroch pre verejnú a neverejnú časť. 

• Audit Broker je spoločné zberné miesto auditných záznamov. Opäť ide o Redis server. 

• Audit Indexer je komponent, ktorý z Audit Brokera vyberá auditné záznamy a posiela ich 
do databázy auditných záznamov. 

• Databáza auditných záznamov je implementovaná prostredníctvom servra ElasticSearch, 
ktorý záznamy uskladní a zaindexuje na ďalšie použitie a neskoršie vyhľadávanie. 

• Web interface na prehliadanie auditných záznamov je implementovaný ako Kibana 
frontend pripájajúci sa k ElasticSearch. 

Hlavný rozdiel medzi log serverom a auditným serverom je v množstve a type záznamov. Log 

server zaznamenáva všetky log záznamy, auditný server zaznamenáva len určité typy záznamov najmä: 

• Modifikujúce databázové operácie, 

• Komunikácie s cudzími systémami, 

• Prihlásenia a odhlásenia do/z aplikácie. 

Za účelom logovania modifikujúcich databázových operácií je použitý Hibernate Interceptor, ktorý 

prostredníctvom AuditWriter-a zaznamenáva všetky výmazy, updaty a inserty do DB. 

Situácia je znázornená na nasledovnom obrázku: 



 

 

 

Obrázok 13 Schéma zbierania auditných záznamov 

2.3.2.8 Databázový server 

ITMS2014+ používa ako databázový systém PostgreSQL pričom sa používajú viaceré pokročilé 

PostgreSQL funkcie: 

• transakčné DDL, 

• pg_trgm rozšírenie indexovanie trigramov pre rýchle vyhľadávanie substringov, 

• foreign data wrappers, 

• streaming replikácia. 

Databáza PostgreSQL je zapojená v High Availability režime v schéme warm-standby, kedy je vždy 

používaná jedna inštancia DB - master. V prípade chyby master servera rolu master preberie standby 

server a stáva sa master serverom. Na zabezpečenie aktuálnosti dát standby servera sa používa 

streaming replikácia z master servera na standby server. 

Pred databázovým serverom je predstavený PgBouncer connection pool tak, ako je zobrazené na 

vyššie uvedených obrázkoch. Pretože systém ITMS2014+ obsahuje viacero komponent pristupujúcich 

do DB, connection pooling v podobe middleware PgBouncer je v tomto prípade lepšie riešenie ako 

separátny connection pool per komponent (C3P0, Hikari, BoneCp a pod.). 

2.3.2.9 OLAP server 

OLAP server a prezeranie OLAP kociek je realizované prostredníctvom viacerých komponentov. 

Ako úložisko pre relačnú OLAP štruktúru v star schéme slúži separátna inštancia PostgreSQL databázy. 

Separátna inštancia bola zvolená z dôvodu nezaťažovania produkčnej OLTP databázy OLAP prepočtami. 

Prostredníctvom streaming replikácie replikujeme DB schému z OLTP databázy do rovnakej DB schémy 

v OLAP databáze. V OLAP databáze sa nachádza separátna OLAP schéma s relačnou star schémou 

vhodnou na OLAP kocky. Star schéma sa pravidelne denne prepočítava na základe dát z replikovanej 

produkčnej schémy v OLAP databáze.  



 

 

Ako OLAP server je použitý Mondrian ROLAP server. Ten pristupuje k star schéme v OLAP databáze 

a poskytuje štandardné XML/A rozhranie pre prehliadač OLAP kociek. V ITMS2014+ sa za týmto účelom 

používa frontend Saiku. 

2.3.2.10 Autentifikácia a autorizácia 

Autentifikácia a autorizácia v systéme ITMS2014+ je implementovaná za použitia security 

frameworku Apache Shiro. V rámci procesu autorizácie Shiro umožňuje kontrolu prístupových práv na 

úrovni používateľských rolí alebo oprávnení. Nakoľko v systéme ITMS2014+ je potrebné riadiť prístup 

k jednotlivým častiam aplikácie na čo najnižšej úrovni, je zvolená autorizácia na úrovni oprávnení. 

Nezávisle na použitej schéme autorizácie ponúka Shiro plugovateľnú formu autentifikácie. V 

závislosti od toho, ku ktorej časti systému ITMS2014+ používateľ pristupuje, je použitá jedna z foriem 

autentifikačných mechanizmov: 

• Pre používateľov Verejnej časti pristupujúcich z Internetu je zvolená autentifikácia voči 
LDAPu, v našom prípade implementovaného prostredníctvom produktu OpenLDAP. 

• Pre používateľov Neverejnej časti pristupujúcich zo siete GovNet je použitá externá 
autentifikácia implementovaná v rámci prístupovej infraštruktúry DataCentra na úrovni 
reverzného proxy Netscaler a overenia identity voči Active Directory. V prípade takejto 
autentifikácie sa do ITMS2014+ posúva iba informácia s identifikátorom 
autentifikovaného používateľa. Táto informácia sa posúva iba vo forme HTTP hlavičky X-
Forwarded-User. 

• Pre používateľov mobilných aplikácií pristupujúcich na REST API je poskytovaná OAUTH2 
autentifikáciu s overením identity voči LDAPu. 

 

2.3.2.11 Learning managment system 

Komponent správy a riadenia používateľských videí v rámci systému ITMS2014+.  

2.3.2.12 Document Management System 

Komponent správy a riadenia dokumentov v rámci agendy ITMS2014+. Udržuje všetky dokumenty 

na jednom mieste a poskytuje ku nim jednoduchý a rýchly prístup bez ohľadu na formát dokumentu. 

Zabezpečuje efektívnu podporu používania a bezpečného uchovávania elektronických dokumentov 

ako aj funkcie pre správu verzií. 

2.3.2.13 OpenData Server 

Komponent sprístupňujúci otvorené dáta pre verejnosť vo forme REST služieb. Súčasťou 

poskytovaných služieb je aj popis dátových štruktúr a parametrov podľa špecifikácie Open API 

a interaktívne prostredie na ad-hoc browsovanie dátami prostredníctvom používateľského rozhrania 

Swagger. 

  



 

 

2.3.3 Fyzická architektúra ITMS2014+ 

Hardwarové vybavenie pre systém ITMS2014+ zabezpečuje DataCentrum Ministerstva financií SR. 

Systém ITMS2014+ je nainštalovaný na 5 prostrediach: 

a) produkčnom prostredí, 
b) pred-produkčnom (testovacom) prostredí, 
c) záložnom prostredí, 
d) školiacom prostredí, 
e) cvičnom (skúšobnom) prostredí. 

Produkčné, pred-produkčné a záložne prostredie sú výkonovo identické, cvičné a školiace 

prostredie sú HW dimenzované na nižšie požiadavky. 

Virtualizované servery produkčného prostredia (informatívny charekter/aktuálne hodnoty závisia od 

úprav vykonaných pre celé ITMS2014+ zo strany MIRRI SR): 

Názov Popis RAM vCPU hdd1 

hdd2 

(5k 

iops) 

hdd3 

(10k 

iops) 

private1 

Aplikačný server neverejnej časti 

systému ITMS2014+. Je 

umiestnený v clustri s private2. 

24 4 36 40 0 

private2 

Aplikačný server neverejnej časti 

systému ITMS2014+. Je 

umiestnený v clustri s private1. 

24 4 36 40 0 

public1 

Aplikačný server verejnej časti 

systému ITMS2014+. Je 

umiestnený v clustri s public2. 

16 4 36 40 0 

public2 

Aplikačný server verejnej časti 

systému ITMS2014+. Je 

umiestnený v clustri s public1. 

16 4 36 40 0 

msg1 
Mesaging komponent systému. Je 

v clustri s msg2. 
8 4 36 0 0 

msg2 
Mesaging komponent systému. Je 

v clustri s msg1. 
8 4 36 0 0 

broker1 
Transientný storage auditných 

a logging záznamov. 
8 4 36 0 0 

broker2 
Transientný storage auditných 

a logging záznamov. 
8 4 36 0 0 

eslog1 Distribuovaný analytický nástroj 

sprístupňujúcilogy pre 
24 4 36 360 0 



 

 

pracovníkov podpory. Je v clustri 

s log2. 

eslog2 

Distribuovaný analytický nástroj 

sprístupňujúcilogy pre 

pracovníkov podpory. Je 

umiestnená v clustri s log1. 

24 4 36 360 0 

esaudit1 

Distribuovaný analytický nástroj 

sprístupňujúci auditné záznamy 

pre auditorov. Je v clustri 

s esaudit2. 

24 4 36 720 0 

esaudit2 

Distribuovaný analytický nástroj 

sprístupňujúciauditné záznamy 

pre auditorov. Je v clustri 

s esaudit1. 

24 4 36 720 0 

dboltp1 
OLTP databáza systému 

ITMS2014+. Je v clustri s dboltp2. 
64 16 0 105 700 

dboltp2 
OLTP databáza systému 

ITMS2014+. Je v clustri s dboltp1. 
64 16 0 105 700 

dbolap1 
OLAP databáza DWH systému 

ITMS2014+. Je v clustri s dbolap2. 
64 16 0 105 700 

dbolap2 
OLAP databáza DWH systému 

ITMS2014+. Je v clustri s dbolap1. 
64 16 0 105 700 

dwh 
OLAP server zabezpečujúci prístup 

v DWH. 
8 4 36 0 0 

lb1 
Uzol load balancera. Je súčasťou 

lbHA. 
8 2 36 0 0 

lb2 
Uzol load balancera. Je súčasťou 

lbHA. 
8 2 36 0 0 

gfs1 Distribuovaný filesystem pre DMS 8 2 36 0 7000 

monitor 

Monitoring IT infraštruktúry 

predprodukčnej zostavy 

ITMS2014+. 

16 2 36 80 0 

idm1 IDM modul systému (LDAP) 4 2 36 0 0 

idm2 IDM modul systému (LDAP) 4 2 36 0 0 



 

 

repozitar 

RPM repozitár pre systém 

ITMS2014+. Sú na ňom 

umiestnené inštalačné balíčky 

systému. 

4 2 36 1000 0 

notify1 

Notifikačný server slúžiaci na 

odosielanie interných notifikácií 

a emailov, integrácie s externým 

systémom ISUF. Zapojený v clustri 

s notify2. 

8 2 36 0 0 

notify2 

Notifikačný server slúžiaci na 

odosielanie interných notifikácií 

a emailov, integrácie s externým 

systémom ISUF. Zapojený v clustri 

s notify1. 

8 2 36 0 0 

job1 

Server slúži na spúšťanie 

a manažment plánovaných úloh 

v systéme. Zapojený v clustri 

s job2. 

8 2 36 0 0 

job2 

Server slúži na spúšťanie 

a manažment plánovaných úloh 

v systéme. Zapojený v clustri 

s job1. 

8 2 36 0 0 

klog 
Webová služba sprístupňujúca 

logy pre pracovníkov podpory. 
4 2 36 0 0 

kaudit 

Webová služba sprístupňujúca 

auditné záznamy pre pracovníkov 

podpory  a audítorov. 

4 2 36 0 0 

lms Learning management systém. 4 2 36 0 0 

opendata 
Server pre poskytovanie Open 

Data. 
2 2 36 0 0 

av1 

Server pre antivírovú kontrolou 

uploadovaných príloh. Cluster 

s av2. 

16 8 36 170 0 

av2 

Server pre antivírovú kontrolou 

uploadovaných príloh. Cluster 

s av1. 

16 8 36 170 0 



 

 

box 

Server na zverejňovanie 

statického html obsahu ako napr. 

exportov selectov do csv, dumpov, 

dokumentov. 

2 2 36 0 0 

lbHA 

Load balancer produkčnej zostavy. 

Komunikácia je smerovaná na 

niektorý zo serverov lb1 a lb2 

podľa ich dostupnosti. Servery lb1 

a lb2 zabezpečujú samotný load 

balancing. V rámci load balancera 

sú definované virtuálne hosty pre 

balancing jednotlivých 

komponentov systému 

ITMS2014+. Použitie virtuálneho 

hosta je definované podľa URL: 

▪ private – zabezpečuje load 
balancing pre neverejnú 
časť ITMS2014+. 

▪ public – realizuje load 
balancing pre verejnú časť 
ITMS2014+. 

▪ dwh – sprístupňuje DWH 
modul ITMS2014+. Je 
využívaný iba interne 
systémom ITMS2014+. 

▪ log – Sprístupňuje logy pre 
pracovníkov podpory. Je 
využívaný iba interne 
systémom ITMS2014+. 

audit – Sprístupňuje auditné 

záznamy pre analýzu audítormi. 

     

Tabuľka 5 Zoznam produkčných serverov ITMS2014+ (informatívny charakter) 

Servery bežia na virtualizačnej platforme. V rámci projektu ITMS2014+ sú všetky kľúčové 

komponenty clustrované, prípadne zapojené v inej HA schéme. Hodnoty sú udávané v GB. 

 

Prostredie pre ITMS2014+ bez high availability 

Pre niektoré prostredia môže byť potrebné alebo výhodné používanie menších prostriedkov bez 

vysokej dostupnosti (high availability). V tom prípade môže byť rozloženie serverov nasledovné 

(informatívny charekter/aktuálne hodnoty závisia od úprav vykonaných pre celé ITMS2014+ zo strany 

MIRRI SR): 

Názov Popis RAM vCPU hdd1 hdd2 hdd3 



 

 

(5k 

iops) 

(10k 

iops) 

private1 
Aplikačný server neverejnej časti 
systému ITMS2014+. 

16 4 36 40 0 

public1 
Aplikačný server verejnej časti 
systému ITMS2014+. 

16 4 36 40 0 

msg1 Mesaging komponent systému. 8 4 36 0 0 

broker1 
Transientný storage auditných a 
logging záznamov. 

8 4 36 0 0 

broker2 
Transientný storage auditných a 
logging záznamov. 

8 4 36 0 0 

eslog1 
Distribuovaný analytický nástroj 
sprístupňujúci logy pre pracovníkov 
podpory. 

8 4 36 360 0 

esaudit1 
Distribuovaný analytický nástroj 
sprístupňujúci auditné záznamy pre 
audítorov. 

8 4 36 720 0 

dboltp1 
OLTP databáza systému 
ITMS2014+. 

16 16 0 105 700 

dbolap1 
OLAP databáza DWH systému 
ITMS2014+. 

16 16 0 105 700 

dwh 
OLAP server zabezpečujúci prístup 
v DWH. 

8 4 36 0 0 

lb1 
Uzol load balancera. Je súčasťou 
lbHA. 

8 2 36 0 0 

gfs1 Distribuovaný filesystem pre DMS. 8 2 36 0 7000 

monitor 
Monitoring IT infraštruktúry 
predprodukčnej zostavy 
ITMS2014+. 

8 2 36 80 0 

idm1 IDM modul systému (LDAP). 4 2 36 0 0 

repozitar 
RPM repozitár pre systém 
ITMS2014+. Sú na ňom umiestnené 
inštalačné balíčky systému. 

4 2 36 1000 0 

notify1 

Notifikačný server slúžiaci na 
odosielanie interných notifikácií a 
emailov, integrácie s externým 
systémom ISUF. 

8 2 36 0 0 

job1 
Server slúži na spúšťanie a 
manažment plánovaných úloh v 
systéme. 

8 2 36 0 0 



 

 

Tabuľka 6 Zoznam serverov ITMS2014+ bez high availability (informatívny charakter) 

 

2.3.4 Technologické prvky tretích strán použité v architektúre 

Prvky tretích strán použité v architektúre sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách. Prvé dva 

prvky, operačný systém Linux a Virtualizačná platforma VMware patria medzi proprietárne časti. 

Ostatné SW produkty, na ktorých je informačný systém ITMS2014+ postavený patria do rodiny Open 

Source produktov. 

2.3.4.1 Operačný systém Red Hat Enterprise Linux 

Ako operačný systém na virtuálnych serveroch sa využíva Linux vo verzii RHEL. Licencie OS 

zabezpečuje DataCentrum Ministerstva financií SR. 

2.3.4.2 Virtualizačná platforma VMware 

Ako virtualizačná platforma sa využíva VMware vSphere. Licencie pre virualizačnú platformu 

zabezpečuje DataCentrum. 

2.3.4.3 Java 

Aplikačnú časť systému ITMS2014+ je napísaná v jazyku Java vo verzii Java11 v implementácií od 

Oracle. Hlavnými výhodami použitého jazyka je odladený JVM runtime, multiplatformovosť, existencia 

množstva knižníc a frameworkov a možnosti debugovania a hľadania chýb. 

2.3.4.4 Go 

Go je OpenSource, staticky písaný, kompilovaný programovací jazyk nadizajnovaný v spoločnosti 

Google. Go je syntaticky blízky k jazyku C, ale s väčším zabezpečením pamäte, garbage collection, 

štrukturálnym písaním a súbežnosťou na spôsob CSP (Communicating sequential processes). 

V ITMS2014+ je pomocou tohto programovacieho jazyka napísaný model pre Open Data.  

klog 
Webová služba sprístupňujúca logy 
pre pracovníkov podpory. 

4 2 36 0 0 

kaudit 
Webová služba sprístupňujúca 
auditné záznamy pre pracovníkov 
podpory a auditorov. 

4 2 36 0 0 

lms Learning management systém. 4 2 36 0 0 

opendata 
Server pre poskytovanie Open 
Data. 

2 2 36 0 0 

av1 
Server pre antivírovú kontrolu 
uploadovaných príloh. 

16 8 36 170 0 

box 

Server na zverejňovanie statického 

html obsahu ako napr. exportov 

selectov do csv, dumpov, 

dokumentov. 

2 2 36 0 0 

lbHA Load balancer.      



 

 

 

2.3.4.5 PostgreSQL 

Ako databázový produkt bola zvolená Open Source databáza PostgreSQL, ktorá podporuje dátový 

typ json pre lepšiu integráciu so systémami konzumujúcimi json, prináša zlepšenie replikácie, index-

only scans, space partitioned GiST, streaming replikáciu, foreign data wrappers atď. V rámci ITMS2014+ 

sú okrem vyššie uvedených výhod využívané transakčné DDL statementy, čo znamená že zmeny DB 

schémy bežiace v transakcii sú vykonané až po úspešnom commite transakcie. Táto vlastnosť je 

podstatná hlavne pri databázových migráciách, kde je dôležité aby jednotlivé migrácie prebehli 

atomicky, t.j. v prípade neúspechu zanechali DB schému v pôvodnom stave. 

2.3.4.6 Hibernate (JPA2) 

Ako objektovo relačný mapovač (ORM) ITMS2014+ využíva Hibernate. Okrem samotného 

frameworku sa využíva sada nástrojov zvyšujúcich produktivitu – Eclipse plugin, generovanie java kódu 

z DB schémy a naopak, maven pluginy, atď. 

2.3.4.7 Spring Framework 

Spring v ITMS2014+ v prvom rade slúži ako Inversion of Control Container na manažovanie 

závislostí medzi jednotlivými komponentami SW projektu a kladie dôraz na modularitu a 

testovateľnosť vyvíjaného softvéru. Okrem IOC Spring poskytuje abstrakcie nad rozhraniami ako sú 

JTA, JDBC, JPA, JMS, Java Mail a ďalšími. 

2.3.4.8 Apache Wicket 

Apache Wicket je open source, komponentovo orientovaný webový framework. Wicket je vhodný 

na komplikované webové aplikácie s množstvom ajaxových prvkov a zložitých formulárov so zložitou 

validačnou logikou a interakciami medzi jednotlivými formulárovými poľami, pričom ITMS2014+ 

predstavuje presne takýto typ aplikácie. 

Vo Wickete sa logika UI vrstvy píše v Jave a HTML kód ostáva čistý, t.j. nie je znečistený množstvom 

frameworku špecifických tagov a direktív. To výrazne zlepšuje znovupoužiteľnosť a refaktorovateľnosť 

komponentov, na ktorú je v ITMS2014+ kladený zvýšený dôraz. Výhodou Wicketu je aj úplná voľnosť 

pri navrhovaní používateľského rozhrania, pretože Wicket komponenty sú úplne modifikovateľné a 

štýlovateľné. 

Wicket je vhodný na zložité administračné rozhrania aj kvôli jednoduchému vytváraniu 

znovupoužiteľných komponentov. Pri vývoji ITMS2014+ sa využíva princíp, že komponent sa vytvorí 

iba raz napríklad na tabuľkové zobrazenie dát so stránkovaním a na všetkých ďalších obrazovkách sa 

uvedený komponent iba použije bez akéhokoľvek copy-pastovania, čím sa zamedzuje chybným 

implementáciám. 

Wicket v ITMS2014+ využíva out-of-the-box bezpečnosť, t.j. všetky akcie vo Wickete sú viazané k 

používateľovej session, automaticky sa escapujú formuláre a používateľský vstup. Zároveň je použitá 

integrácia s rôznymi security frameworkami ako Apache Shiro alebo Spring Security. 

Podpora Ajaxu je vo Wickete samozrejmosťou, pričom ajaxové URL linky sú úplne bezpečné a 

„neuhádnuteľné“ prípadným útočníkom. 



 

 

2.3.4.9 Apache Shiro 

Apache Shiro je Open Source Java security framework s prehľadne navrhnutým API rozhraním. 

Shiro umožňuje autentifikáciu, autorizáciu, kryptografické funkcie a session manažment. Shiro v 

ITMS2014+ podporuje integráciu s viacerými autorizačnými a autentifikačnými mechanizmami. Medzi 

podporované mechanizmy v Apache Shiro patrí: 

• Single Sign On, 

• CAS, 

• OpenId, 

• OAuth2, 

• X.509, 

• LDAP, 

• Active Directory, 

• Custom autorizácia a autentifikácia (JDBC, WS, REST, Grid Karta, One Time Password), 

• Password hashing, 

• Caching, 

• Remember me. 
 

2.3.4.10 AspectJ 

AspectJ sa v projekte ITMS2014+ používa ako rozšírenie jazyku Java o aspektovo orientované 

programovanie. Aspektovo orientované programovanie umožňuje modularizovať časté operácie ako 

logovanie, error handling, riadenie transakcií a najmä injectovanie závislostí do nemanažovaných 

objektov, čo umožňuje implementáciu doménovej vrstvy, ktorá má zapuzdrenú zodpovednosť a zložitú 

doménovú logiku. 

 
2.3.4.11 Apache ActiveMQ 

Apache ActiveMQ je Open Source, multiprotokolový, embedovateľný, high performance, 

klastrovaný messaging middleware. Medzi prednosti Apache ActiveMQ patria: 

• na 100% zhodný s JMS špecifikáciou, 

• podpora protokolov OpenWire, Stomp, AMQP,  MQTT, 

• podpora XA (distribuovaných) a JTA transakcií, 

• podpora High Availability a Failover architektúr, 

• klastrovateľný a škálovateľný, 

• jednoduchá konfigurácia. 
Apache ActiveMQ v ITMS2014+ slúži na integráciu jednotlivých komponentov systému 

prostredníctvom zasielania správ. Využíva sa hlavne pri asynchrónnom spracovaní úloh, t.j. napr. úloh, 

pri ktorých nechceme/nemôžeme čakať na výsledok spracovania. 

2.3.4.12 Apache CXF 

Apache CXF je Open Source framework na budovanie služieb použitím frontend programovacích 

API ako JAX-WS a JAX-RS použitím protokolov ako SOAP, XML/HTTP, RESTful http komunikujúcich 

prostredníctvom HTTP/HTTPS, JMS or JBI. Apache CXF sa v projekte ITMS2014+ používa na 

implementáciu a konzumáciu integračných rozhraní. Apache CXF obsahuje sadu nástrojov na 

automatické generovanie Java kódu na základe dodaných predpisov integrovaných služieb (WSDL). 



 

 

2.3.4.13 Flyway 

Flyway je nástroj na spúšťanie databázových migrácií. Migráciu je možné napísať formou SQL 

skriptu alebo ako Java triedu v prípade potreby zložitejších migrácií. Migrácie je možné spúšťať ako 

súčasť maven buildu, pri štarte aplikácie a manuálnym spustením administrátorom. 

2.3.4.14 Quartz Scheduler 

Quartz je Open Source plánovač úloh, ktorý je integrovateľný s ľubovoľnou Java aplikáciou. Quartz 

je možné použiť na vytváranie jednoduchých aj veľmi komplexných plánov spúšťania úloh. Je navrhnutý 

tak, aby zvládol plánovanie až desiatok tisíc úloh. V závislosti na zvolenej konfigurácií vie Quartz 

fungovať v in memory móde alebo databázovom móde, kedy je zabezpečená perzistencia 

naplánovaných úloh aj po reštarte alebo páde aplikácie. Samozrejmosťou Quartzu je klastrovateľnosť 

a podpora JTA transakcií. 

2.3.4.15 Antiviris - ESET 

Pre antivírovú kontrolu uploadovaných príloh a dokumerntov sa využíva produkt od spoločnosti 

ESET. 

2.3.4.16 Box  

Box je server na zverejňovanie statického html obsahu ako napr. exportov, selectov do csv, 

dumpov, dokumentov. 

Server sprístupňuje naň uložené súbory v častiach private a public. Pre public sú súbory prístupné 

bez autentifikácie cez URL. Pre private sú súbory prístupné po autentifikácii pre vybraných užívateľov. 

 

2.3.4.17 Logstash + ElasticSearch + Kibana 

Logstash je nástroj na manažovanie logov a udalostí. Používa sa na získavanie logov, ich parsovanie 

a uloženie pre neskoršie použitie (napr. vyhľadávanie v logoch). Logstash podporuje rôzne druhy 

vstupov (súbor, syslog, redis, rabbitmq, jmx, log4j, a pod.), formátov (json, plaintext, line delimited, a 

pod.), filtrov (grep, grok, json, ruby, a pod.) a výstupov (file, elasticsearch, email, mongodb, redis, 

zabbix, xmpp, jira, a pod.). 

Práve výstup do ElasticSearch-u umožňuje indexovať všetky logy a ich neskoršie prehľadávanie. 

Ako frontend rozhranie do ElasticSearch sa používa nástroj Kibana, ktorý umožňuje prehľadné 

filtrovanie, tvorbu používateľských zostáv, prehľadov a grafov. Kombinácia Logstash + ElasticSearch + 

Kibana sa používa na projekte ITMS2014+ na prehľadávanie log a auditných záznamov. Používateľské 

rozhranie nástroja Kibana je zobrazené na nasledovnom obrázku: 



 

 

 

Obrázok 14 Príklad používateľského rozhrania Kibana 

2.3.4.18 Mondrian + Saiku 

Mondrian, plným názvom Pentaho Analysis Services je Open Source OLAP server, ktorý umožňuje 

v reálnom čase analyzovať veľké množstvá dát. Mondrian podporuje MDX (multidimensional 

expressions) query language, XML for Analysis a olap4j rozhrania. Mondrian je založený na ROLAP 

prístupe, teda dáta číta z SQL databáz a agreguje ich v internej cache v pamäti. Výsledkom je veľmi 

rýchli prístup k OLAP dátam. Keďže Mondrian podporuje XML/A a olap4j k tomuto serveru existujú 

viaceré frontendy na browsovanie OLAP dát. 

V ITMS2014+ sa ako analytických frontendov k OLAP serveru využíva Saiku, ktoré umožňuje 

používateľsky prívetivým drag & drop spôsobom prezerať OLAP kocky, vytvárať si vlastné prehľady, 

grafy, pivoty a podobne. Saiku je Open Source projekt, embedovateľný do webovej aplikácie. Príklad 

používateľského rozhrania Saiku je zobrazený na nasledovnom obrázku: 

 

Obrázok 15 Používateľské rozhranie Saiku 



 

 

2.3.4.19 Jetty 

Open Source aplikačný server Jetty je jedným z najviac nasadzovaných aplikačných serverov 

vôbec. Jeho prednosťou je vysoký výkon a nízke pamäťové nároky. Jetty je modulárny a ponúka rôzne 

možnosti deploymentu, či už ako dedikovaný standalone aplikačný server alebo ako embedded server. 

Práve ako embedded server je ho možné použiť na rýchly vývoj webových aplikácií a preto sa využíva 

na projekte ITMS2014+. 

2.3.4.20 Jasper Reports 

Jasper Reports je najpopulárnejší reportovací engine a v Java svete je to de-facto štandard na 

tvorbu reportov a zostáv. Jasper Reports umožňuje výstup do PDF, HTML, CSV, XLS, TXT, RTF a ďalších 

formátov. 

Jasper Reports pozostáva z dvoch komponentov, samotnej Java knižnice, ktorú je možné použiť v 

akomkoľvek Java prostredí, či už serverovskej alebo desktopovej aplikácii a nástroja iReport Designer, 

čo je desktopová aplikácia na tvorbu tlačových zostáv. V aplikácií ITMS2014+ sa používa táto knižnica 

ako nástroj na tvorbu PDF tlačových výstupov. 

2.3.4.21 HAProxy 

HAProxy je Open Source TCP/HTTP load balancer využívaný v ITMS2014+. HAProxy okrem 

rozkladania záťaže na jednotlivé backend servery konštantne monitoruje dostupnosť týchto backendov 

a nedostupné servery automaticky vylúči z topológie. HAProxy má široké využitie nakoľko ide o HTTP 

a súčasne TCP load balancer. 

2.3.4.22 Zabbix 

Zabbix je sada Open Source nástrojov na monitorovanie serverov, sieťových služieb a aplikácií. V 

rámci ITMS2014+ sa využíva: 

• Monitorovanie sieťových služieb ako HTTP, SMTP, IMAP, POP3 a mnohé ďalšie. Zabbix vie 
vyhodnotiť nielen dostupnosť služby, ale aj rýchlosť odozvy a jej správnosť. 

• Zabbix agent nainštalovaný na UNIX/Linux alebo Windows OS dokáže monitorovať systém na 
úrovni jednotlivých procesov, stav systému, využitie RAM, zaplnenie diskov, vyťaženie systému, 
diskové operácie za jednotku času a mnohé ďalšie parametre. 

• Monitorovanie databáz, počet transakcií za sekundu, najviac volané SQL queries, najdlhšie trvajúce 
SQL queries, atď. 

• JMX monitoring parametrov ľubovoľnej aplikácie. 

• Monitorovanie Java Virtual Machine: sledovanie heapu, počet threadov, garbage collecting, CPU 
usage per thread a mnohé ďalšie. 

• Monitorovanie cez ICMP, IPMI, SSH, telnet. 

• Monitorovanie webových aplikácií, správnosti a odozvy. 
 

Zabbix ponúka veľmi širokú škálu monitorovania systémových, sieťových a aplikačných 

parametrov. 

Všetky parametre monitorované Zabbixom sú konštantne vzorkované v čase a pre každý 

monitorovaný parameter je možné zobraziť vývoj v čase vo forme grafu alebo tabuľky. Je možné 

vytvárať používateľské dashboardy so sledovanými parametrami v čase. 

Okrem monitorovanie Zabbix ponúka konfigurovateľné akcie v prípade prekročenia povolených 

hodnôt niektorého z parametrov. Napr. nie je problém nakonfigurovať Zabbix na automatický reštart 



 

 

nefungujúceho komponentu. Samozrejmosťou sú emailové notifikácie, XMMP notifikácie (napr. 

automaticky sa zašle správa na Google Talk), SMS notifikácie, prípadne ďalšie formy notifikácii. 

Používateľské rozhranie Zabbixu je zobrazené nasledovnom obrázku: 

 

Obrázok 16 Používateľské rozhranie Zabbix  



 

 

2.3.5 Interné architektonické zásady 

2.3.5.1 Build systém 

Na projekte ITMS2014+ je používaný build nástroj Apache Maven 3. Build projektu je definovaný 

ako multiproject build s nasledovnými subprojektami a výstupnými artefaktami: 

Subprojekt Build artefakt Popis 

server server.jar Spoločná knižnica zapuzdrujúca doménovú logiku 

aplikácie, DAO vrstvu, servisnú vrstvu a DB 

migrácie 

ui-commons ui-commons.jar Spoločná knižnica UI prvkov pre neverejnú a 

verejnú časť 

private-webapp private-webapp.war Webová aplikácia pre neverejnú časť ITMS2014+ 

public-webapp public-webapp.war Webová aplikácia pre verejnú časť ITMS2014+ 

job-server job-server.jar Job server 

notification-server notification-server.jar Notifikačný server 

mock-integrations mock-integrations.war Mockové implementácie integrovaných systémov 

ako pomôcka pri vývoji 

Tabuľka 6 Subprojekty a výstupné artefakty 

Súčasťou každého buildu, ak nie je povedané inak sú nasledovné operácie: 

• Generovanie Querydsl typesafe metamodelu 

• Generovanie Java tried z WSDL definícií integrovaných systémov  

• Kompilácia projektu Java kompilátorom 

• Kompilácia projektu AspectJ kompilátorom 

• Kompilácia Jasper Reportov 

• Spustenie unit testov 

• Spustenie integračných testov 

• Vytvorenie výsledného artefaktu 
 

Build projektu je navrhnutý tak, že výstupom sú artefakty nezávislé na prostredí, na ktorom budú 

bežať, t.j. netreba prepínať maven profily v závislosti od toho, pre ktoré prostredie projekt buildujeme. 

Všetky súčasti systému ITMS2014+ sú navrhnuté tak, aby sa premenné závislé od prostredia čítali z 

poskytnutých konfiguračných súborov per prostredie. 

Pre skompilovanie a zostavenie artefaktov, ktoré je následne možné nasadiť na cieľové runtime 

prostredie je potrebné v koreni projektu vykonať príkaz mvn clean install. 

Úspešný uchádzač je povinný akceptovať uvedené zaužívané architektonické zásady, prevziať ich 

a postupovať v súlade s vyššie uvedeným postupom. 



 

 

2.3.5.2 Testovanie 

Úspešný uchádzač je pre každý vyvíjaný subsystém/modul/komponent na základe Služieb vývoja 

IS pre FRAMEWORK ŠMP povinný písať testy. V závislosti na vyvíjanom komponente ide buď o unit 

testy alebo o integračné testy. 

2.3.5.2.1 Unit testovanie 

Testuje vyvinutú časť systému izolovane, bez potreby súčinnosti ďalších subsystémov a ďalších 

závislostí. 

2.3.5.2.2 Integračné testovanie 

Integračné testy testujú komponent v širšom rozsahu a sú závislé na ďalších subsystémoch, 

najčastejšie na databáze. Pri integračnom testovaní (pri akomkoľvek) je dôležité, aby boli testy 

replikovateľné, t.j. aby sa pred každým spustením testu poznal počiatočný stav systému (aby bolo jasné 

aké sú podmienky za akých testujeme), a aby každý test po sebe upratal a nechal systém vo východzom 

stave. V prípade integračného testovania s použitím databázy je potrebné za týmto účelom použiť 

transakčné testy, ktoré pred začiatkom testu naštartujú databázovú transakciu a pri skončení vykonajú 

rollback, čím sa databáza dostane do počiatočného stavu. 

2.3.5.3 Embedded jetty server 

Pri prevádzke ako aj pri vývoji sa používa Jetty server. Jeho použitie pri vývoji má dve výhody: 

• Lightweight povaha tohto servera umožňuje rapídny vývoj, pretože proces vývoj-reštart servra-
test je rýchly. 

• Prípadné chyby spôsobené rozdielnym vývojovým prostredím a produkčným prostredím sú rýchlo 
odhaliteľné. 

2.3.5.4 GIT versioning schéma 

Na projekte ITMS2014+ sa používa GIT ako nástroj na správu verzií zdrojového kódu. Z povahy 

GIT-u je tým umožnené  lightweight branchovanie a paralelný vývoj na viacerých feature, prípadne 

bugfix branchoch. Úspešný uchádzač musí pri vývoji Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP 

postupovať v súlade GIT versioning schémou podľa popisu na http://nvie.com/posts/a-successful-git-

branching-model/. 

Predtým než sa nová funkcionalita alebo bugfix dostane do spoločnej code base, musí prejsť cez 

code review, čo umožňuje držať dlhodobú kvalitu projektu.  

 

2.4 Prevádzka systému  

Systém ITMS2014+ je prevádzkovaný v DataCentre Ministerstva financií SR. Základná doba pre 

poskytovanie služieb prevádzkovateľa je od 8:00 do 17:00 hodiny, od pondelka do piatku, s výnimkou 

štátom uznaných sviatkov.  

Počet obsluhovaných používateľov je aktuálne cca. 33 000, z čoho približne  6300 je používateľov 
FRAMEWORKu ŠMP. 

 

http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/


 

 

2.4.1 Podpora prevádzky  

Používatelia systému ITMS2014+ nahlasujú štandardne chybné správanie informačného 
systému ITMS2014+ na Centrum podpory užívateľov (CPU) v rámci DataCentra.  

V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory:  

a) Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu.  
b) Na 2. úrovni pracovníci prevádzky a konzultanti aplikačnej podpory.  
c) Na 3. úrovni informační špecialisti.  

Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní ITMS2014+ a pomoc pri riešení 
problémov, ktoré sa pri prevádzkovaní ITMS2014+ vyskytnú.  

Prípadné hlásenia o chybnom správaní systému ITMS2014+ sú evidované v prevádzkových 
nástrojoch DataCentra a nahlasované vlastníkovi a aktuálnemu dodávateľovi informačného systému 
ITMS2014+.  

Chybové hlásenia týkajúce sa funkcionalít FRAMEWORKu ŠMP, budú po podpise zmluvy na Služby 
prevádzky a údržby a Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP nahlasované úspešnému uchádzačovi. 
Úspešný uchádzač bude povinný chybné správanie odstrániť v stanovených lehotách v zmysle 
definovanej SLA v nasledovnej kapitole prostredníctvom servisnej verzie.  

 

  



 

 

3. Požadovaný rozsah a termíny dodávky  
Nasledovná kapitola určuje rozsah požadovaných Služieb prevádzkya údržby a Služieb vývoja IS 

pre FRAMEWORK ŠMP. 

 

3.1 Služby prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP 

Úspešný uchádzač bude poskytovať verejnému obstarávateľovi technickú podporu a údržbu pre 
FRAMEWORK ŠMP počas 3 rokov od účinnosti zmluvy, resp. do termínu platnosti sublicenčnej zmluvy 
medzi PPA a MIRRI SR. Ide o služby zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku systému ITMS2014+ pre 
FRAMEWORK ŠMP. Organizačne bude podpora rozdelená na tri úrovne – L1 až L3  s rôznymi rolami. 

Súčasťou služieb úspešného uchádzača bude organizácia prevádzky a údržby, dizajn procesov 
v nástrojoch na riadenie a sledovanie parametrov SLA, nastavenie workflowu a komunikačných 
vzťahov pri riešení problémov. Systém podpory bude následne pravidelne hodnotený a v prípade 
potreby modifikovaný. Systém komunikácie musí rešpektovať príslušné ustanovenia Zmluvy o udelení 
sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnuté postupy: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

Nástroje na riadenie, komunikáciu a sledovanie parametrov SLA musia spĺňať nasledovné 
požiadavky: 

• umožnia najmä evidovanie a kontrolu plnenia úloh jednotlivých členov projektového tímu 
na úrovni človekodní, plánovanie a vytváranie harmonogramu prác, kontrolu plnenia 
harmonogramu prác, eskaláciu a upozornenie relevantných členov tímov pri dosiahnutí 
hraničných hodnôt (napr. doba riešenia úlohy, počet vývojových a prevádzkových chýb a 
pod.), vytváranie užívateľom definovaných pohľadov a prehľadov o projekte, vytváranie 
personálnych matíc členov jednotlivých tímov, kolaboráciu nad dokumentmi. 

• umožnia zdieľanie a zverejňovanie informácií o projekte, ukladanie dokumentov, obsahujú 
projektový kalendár, informácie o jednotlivých inštanciách (napr. nainštalované verzie, a 
pod.) a umožnia zverejňovanie výstupov pre verejného obstarávateľa prípadne ďalšie 
externé relevantné subjekty v rôznych formátoch. 

• každá verzia zdrojového kódu povinne musí obsahovať identifikáciu úlohy, čo umožní 
identifikovať na základe čoho a kým boli / sú vykonané zmeny v zdrojovom kóde. 

• umožnia tvorbu a uchovávanie analýzy a analytického repozitára. Nástroj musí podporovať 
štandardné UML diagrami (Use Case, Class, Activity, Sequence, Interaction, State 
Machine), BPMN, a User Interface wireframe. Z nástroja musí byť možné generovanie 
analytickej projektovej dokumentácie.  

• umožnia riadenie testovania, t.j. podporujú všetky činnosti spojené s testovaním vrátane 
tvorby stratégií, testovacích prípadov, zároveň umožňujú plánovanie, realizáciu a 
vyhodnotenie testovacích behov/cyklov.  

• umožnia evidenciu chýb s vyhodnotením plnenia podmienok vykonávania servisu. 

• umožnia dodržiavanie postupov definovaných v sublicenčnej zmluve. 

Nástroj alebo skupinu nástrojov zabezpečuje úspešný uchádzač na svoje náklady, ktorý zriadi do 
nástroja prístup aj pre definovaných pracovníkov verejného obstarávateľa a pracovníkov MIRRI SR. 

Úspešný uchádzač je rovnako povinný zabezpečiť si vývojové a testovacie prostredia na vlastné 
náklady minimálne v nasledovnom rozsahu: 

• Vývojové prostredia 

• Testovacie prostredie pre overenie produkčných problémov – na testovacom prostredí je 
nasadená verzia totožná s produkčnou verziou a databázou 



 

 

• Testovacie prostredie pre vývojovú verziu – na testovacom prostredí je nasadená verzia, 
ktorá obsahuje nové funkcionality implementované na základe Služieb vývoja IS pre 
FRAMEWORK ŠMP 

• Testovacie prostredie pre overenie patchov - na testovacom prostredí je nasadená verzia 
totožná s produkčnou verziou, na ktorú sa aplikuje patch/update dodávaný 
prostredníctvom Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP 

• Testovacie prostredie pre automatické testy. 
 

Na testovacie prostredia bude zriadený prístup pre pracovníkov Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry. 

Ostatné hardvérové vybavenie pre projekt ITMS2014+ v rámci prostredí DataCentra zabezpečuje 
DataCentrum. Ide o nasledujúce prostredia ITMS2014+ - produkčné, pred-produkčné, školiace, 
testovacie, záložné. Úspešný uchádzač je oprávnený pre ďalší rozvoj ITMS2014+ na základe Služieb 
vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMPvyužiť len aktuálne hardvérové vybavenie DataCentra (viď. kapitola 2 
pojednávajúca o hardvérovom vybavení). 

Podmienky poskytovania prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP a definície pojmov sú 
podrobnejšie rozpracované v návrhu Zmluvy o službách prevádzky a údržby a službách vývoja IS pre 
FRAMEWORK ŠMP, ktorá je súčasťou podkladovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu. 

Vzhľadom na aktuálne implementovaných 12 schém vo FRAMEWORKu ŠMP verejný obstarávateľ 
požaduje zabezpečiť Služby prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP minimálne nasledovnými 
kapacitami resp. v zmysle kritérií pre splnenie spôsobilosti v oblasti  expertov: 

• 1 senior analytik 

• 1 senior vývojár 

• 1 senior tester 

• 0,25 kapacity projektový manažér 

• 0,25 kapacity release manager 

• 0,25 kapacity senior dizajnér systémovej architektúry 
 

3.1.1 Organizačné jednotky na zabezpečenie Služieb prevádzky a údržby FRAMEWORKu ŠMP 

 

Skupina používateľov / 

úroveň podpory 
Verejní a neverejní používatelia 

L1 Centrum podpory užívateľov (CPU) v rámci DataCentra a PPA 
L2 Pracovníci podpory úspešného uchádzača – úroveň podpory L2 
L3 Pracovníci podpory úspešného uchádzača – úroveň podpory L3 

Tabuľka 7 Úrovne podpory Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP 

 

Komplexnú technickú podporu a údržbu systému pre FRAMEWORK ŠMP bude zabezpečovať 

niekoľko koordinovaných organizačných jednotiek.  

a.) Centrum podpory užívateľov (CPU) v rámci DataCentra a PPA – úroveň podpory L1 
Kontaktné centrum CPU je zväčša prvým kontaktným miestom pre širokú verejnosť pre systém 

ITMS2014+. . Môžu sa naň obracať rôzne skupiny používateľov, so širokou škálou technických 

a používateľských  problémov a otázok týkajúcich sa ITMS2014+. Kontaktné centrum CPU sa 

opiera najmä o štandardné scenáre pre riešenie najbežnejších požiadaviek a jeho primárnou 

úlohou je filtrácia a kategorizácie prijatých požiadaviek a nahlasovaných problémov. V prípade, 



 

 

že nahlasovaný problém je problém FRAMEWORKu ŠMP, je problém zo strany CPU DataCentra 

presmerovaný na CPU PPA. Ak CPU PPA nedokáže problém vyriešiť, je problém posunutý na 

ďalšie úrovne podpory (L2 a L3) za účelom úspešneho vyriešenia. 

b.) Pracovníci podpory úspešného uchádzača – úroveň podpory L2 
Tím prevádzky a údržby úspešného uchádzača úrovne L2 bude zodpovedný za riešenie menej 

štandardných požiadaviek, ktoré nevie obslúžiť úroveň L1. Podpora L2 bude zahŕňať technickú 

a vecnú stránku používania systému. Obmedzí sa však len na procesy jasne vymedzené 

pravidlami a legislatívou. Akékoľvek situácie, ktoré nie je možné riešiť v rámci aktuálne 

platného rámca, sú eskalované na úroveň L3. 

c.) Pracovníci podpory úspešného uchádzača – úroveň podpory L3 
Tím prevádzky a údržby úspešného uchádzača úrovne L3 bude zodpovedný za riešenie 

problémov používateľov, ktoré nevie obslúžiť ani úroveň L2 a za analýzu a opravou chýb na 

aplikačnej, dátovej a integračnej úrovni pre chod FRAMEWORKu ŠMP.   

 

3.1.2 Reakčné časy a Doby neutralizácie Problému 

Pre účely vykonávania Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMPsú problémy rozdelené 
do 3 klasifikácií:  

a) Kritický problém alebo Vada A: zásadné vady funkcionality Diela, ktoré znemožňujú 
spracovanie údajov a ich zobrazovanie koncovým používateľom, vrátane Problémov spojených 
s bezpečnosťou a poškodením dát, nesprávnych výsledkov výpočtov alebo chyby spôsobujúce, 
že je potrebné systém znovu zaviesť (reštartovať), pričom chybnú funkcionalitu Diela zároveň 
nie je možné realizovať náhradným postupom. Za Kritický problém sa považuje najmä  

• výpadok fungovania SW komponentu, čo znemožňuje jeho použitie ako celku alebo 
jeho podstatnej časti,  

• Problém, ktorý sa globálne prejavuje voči nezastupiteľnej skupine používateľov Diela 
alebo  

• Problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter alebo SW 
komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa z iných 
dôvodov nepoužiteľný.  

b) Závažný problém alebo Vada B: vady, ktoré by patrili pod Kritický problém (okrem problémov 
spojených s bezpečnosťou a poškodením dát), ale ku ktorým je možné nájsť náhradný postup 
(workaround), ako vadu obísť alebo zabrániť jej pôsobeniu. Tento náhradný postup musí byť 
pre verejného obstarávateľa primerane realizovateľný. Závažný problém sa prejavuje 
výpadkom fungovania Modulov a Funkcií, čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, 
pričom neobmedzuje použitie SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Ako 
Závažný problém je charakterizovaný Problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý 
charakter, avšak SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností 
používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu zhotovenia SW komponentu, alebo 
dostupnosť jeho funkcionalít alebo používateľský komfort. 

c) Nekritický problém alebo Vada C: nespĺňa znaky Kritického problému ani Závažného 
problému. Ide najmä o vady, ktoré nebránia produktívnemu používaniu Diela alebo zapríčiňujú 
miernu nepohodlnosť pri práci s Dielom, ktoré je však funkčné. 

Zo strany verejného obstarávateľa budú od úspešného uchádzača požadované nasledovné lehoty 

na riešenie požiadavky, t.j Reakčné doby a Doby neutralizácie problému podľa závažnosti kategórie 

vzniknutej chyby (poruchy, problému):  



 

 

 

 

Kategória 

problému 
Lehoty Požadované doby  

Kritický 
Reakčná doba 1 hodina 

Doba neutralizácie Problému 8 pracovných hodín 

   

Závažný 
Reakčná doba 1 hodina 

Doba neutralizácie Problému 16 pracovných hodín 

   

Nekritický 
Reakčná doba 4 hodiny 

Doba neutralizácie Problému 40 pracovných hodín 

Tabuľka 8 Reakčné doby a Doby neutralizácie Problému  

Služby prevádzky a údržby sa poskytujú v pracovné dni (t.j. pondelok až piatok okrem dní 
pracovného pokoja v SR) v pracovných hodinách od 8.00 do 18.00 hod. (SEČ). Čas mimo pracovné 
hodiny podľa predchádzajúcej vety sa do Reakčnej doby ani do Doby neutralizácie Problému 
nezapočítava.  

Reakčná doba: časový úsek začínajúci hlásením verejného obstarávateľa o existencii Problému až 
do potvrdenia úspešného uchádzača o prijatí hlásenia Problému. Počas Reakčnej doby je úspešný 
uchádzač povinný zahájiť prešetrenie nahláseného Problému. Dĺžka Reakčnej doby závisí od typu 
Problému.  

Doba neutralizácie problému: čas od momentu začatia odstraňovania problému zo strany 
úspešného uchádzača do momentu vyriešenia problému. Vyriešením problému sa rozumie vyriešenie 
na úrovni úspešného uchádzača, t.j. oprava problému je vykonaná v rámci vývojového a testovacieho 
prostredia úspešného uchádzača a zo strany úspešného uchádzača je nachystaný servisný balíček pre 
účely code review zo strany MIRRI.   

 Konzultácia: verejným obstarávateľom vyžiadaná odborná činnosť úspešného uchádzača na 
základe Požiadavky.  

Dotaz: Požiadavka verejného obstarávateľa na poskytnutie informácií úspešným uchádzačom, 
pričom nie je identifikovaný Problém. Medzi Dotazy sa zaraďujú aj selecty a skripty potrebné pre účely 
verejného obstarávateľa. 

Na poskytovanie Konzultácií sa stanovuje: Reakčná doba 4 hod. a Doba neutralizácie Problémov 
68 pracovných hodín. 

Príkladom požadovaných selectov a skritpov dodávaných v rámci Služieb prevádzky a údržby 

FRAMWORKu ŠMP sú: 

a) Konsolidácia dát z rôznych excelov o oprávnených subjektoch pre jednotlivé schémy  
a príprava súborov do podoby súborov importovateľných do systému ITMS2014+, 

b) Konsolidácia dát z rôznych dátových zdrojov dodaných z Centrálnej evidencie hospodárskych 
zvierat a príprava súborov do podoby súborov importovateľných do systému ITMS2014+, 

c) Konsolidácia dát z rôznych dátových zdrojov dodaných zo systému AJAX o pestovaných 
plodinách a príprava súborov do podoby súborov importovateľných do systému ITMS2014+, 

d) Konsolidácia dát z rôznych dátových zdrojov o dlžníkom Ministerstva pôdohodposárstva 
a rovzoja vidieka SR a PPA a príprava súborov do podoby súborov importovateľných do 
systému ITMS2014+, 



 

 

e) Analýza, konsolidácia a príprava skriptov z rôznych dát z Registra účtovných závierok za účelom 
výpočtu podniku v ťažkostiach, 

f) Iné skripty a selecty potrebné pre účely administrácie schém a pre účely manažérskeho 
rozhodovania. 

Proces uvoľnovania verzií s opravami Problémov a proces realizácie selectov a skriptov sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Zmluvy o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

 

3.1.3 Výstupy o priebehu Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP 

Úspešný uchádzač bude v mesačných intervaloch predkladať verejnému obstarávateľovi mesačnú 
správu o priebehu Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP ako prílohu k akceptačnému 
protokolu za poskytnuté Služby prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP. Mesačná správa o priebehu 
Služieb prevádzky a údržby pre FRAMEWORK ŠMP bude zložená najmä z:  

• identifikácie obdobia poskytovanej služby, 

• súhrnnej informácie o počte riešených problémov, Dotazov a Konzultácií, ostatných úloh 

a stave a trende plnenia SLA, 

• zoznamu Problémov vrátane klasifikácie problémov, 

• zoznamu Konzultácií a Dotazov, 

• zoznamu servisných verzií, 

• zoznamu uvoľnených funkcionalít objednaných prostredníctvom Služieb vývoja IS pre 

FRAMEWORK ŠMP, 

• zoznamu stretnutí a stretnutí pracovnej skupiny. 

 

3.2 Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP (ďalej aj „ŠMP“) 

 

3.2.1 Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP – Katalóg známych funkčných požiadaviek 

Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu známych funkčných požiadaviek do FRAMEWORKu ŠMP 
implementovaného v systéme ITMS2014+ v rozsahu Katalógu požiadaviek, ktorý predstavuje 
samostatnú prílohu súťažných podkladov.  

Uchádzač k požiadavkám uvedeným v prílohe č. xxx súťažných podkladov popíše návrh riešenia, 
ktorý v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o udelení sublicencie k počítačovému programu 
ITMS2014+ a dohodnutými postupmi podlieha pred realizáciou schváleniu MIRRI SR: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

Akceptačné kritéria pre Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP – Katalóg známych funkčných 
požiadaviek sú stanovené na: 

• Spustenie všetkých dohodnutých akceptačných testov 

• Počet chýb z akceptačných testov nesmie prekročiť nasledovné hodnoty: 
o Kritický problém (A) – 0 
o Závažný problém (B) – 5 
o Nekritický problém (C) – 15  

• Splnenie prípadných špecifických  kritérií definovaných v jednotlivých požiadavkách.  

https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/
https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/


 

 

 

 

3.2.1.1 Harmonogram realizácie Služby vývoja IS – Katalóg známych funkčných požiadaviek 

 

Príloha súťažných podkladov definuje harmonogram realizácie jednotlivých funkčných 
požiadaviek. 

 

 

3.2.2 Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP – Zmluvný rámec 

Úspešný uchádzač bude poskytovať verejnému obstarávateľovi na základe výzvy verejného 
obstarávateľa Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP počas 3 rokov, resp. do vyčerpania zmluvného 
limitu.  

Služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP sú služby, ktoré zahŕňajú najmä všetky zmeny funkčnosti 
pre FRAMEWORK ŠMP, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien, nariadení alebo z novo vzniknutých 
potrieb verejného obstarávateľa, z metodických dokumentov, usmernení a zmien konfigurácie a 
nastavení pre FRAMEWORK ŠMP vynútených zmenami prevádzkového prostredia verejného 
obstarávateľa. Úspešný uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa k Službe vývoja IS 
pre FRAMEWORK ŠMP vykoná bezodplatne analýzu požiadavky, pripraví ohodnotenie prácnosti 
požiadavky a návrh celkovej ceny realizácie požiadavky. K realizácií Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK 
ŠMP úspešným uchádzačom dôjde až po prijatí Záväznej objednávky vystavenej v súlade so Zmluvou 
o službách prevádzky a údržby a službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. Celkový rozsah Služieb 
vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP predstavuje maximálne 24 616 človekohodín na obdobie 3 rokov. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celý objem človekodní alokovaných na Služby 
vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. Úspešný uchádzač zabezpečí proces riadenia zmien a nasadení zmien 
do produkčnej prevádzky pri rešpektovaní pravidiel uvedených v kapitole 3.2.3 Spôsob realizácie 
požiadaviek, sublicenčnej zmluve s MIRRI a zmluve, ktorá bude výsledkom procesu verejného 
obstarávania.  

Akceptačné kritéria pre Služby vývoja IS – Zmluvný rámec pre FRAMEWORK ŠMP objednané na 
základe Záväzných objednávok sú stanovené na: 

• Spustenie všetkých dohodnutých akceptačných testov 

• Počet chýb z akceptačných testov nesmie prekročiť nasledovné hodnoty: 
o Kritický problém (A) – 0 
o Závažný problém (B) – 5 
o  Nekritický problém (C) – 15  

• Splnenie prípadných špecifických  kritérií definovaných v jednotlivých požiadavkách.  

 

 
Pre zamedzenie pochybností v rámci Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP realizovaných na 
základe objednávok môžu byť dodané i nové schémy pomoci dodatočne notifikované po 
uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom a rovnako ďalšie zmeny vyplývajúce z 
identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vrátane možnosti prenosu a úpravy 
informačného systému do prostredia verejného obstarávateľa a tvorby vlastného 



 

 

integračného komponentu pre potreby vyhodnocovania Podmienok poskytnutia príspevku 
pomoci v prostredí verejného obstarávateľa. 

3.2.3 Spôsob realizácie požiadaviek  

Predmetom Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP je dodanie zmien funkčnosti 
FRAMEWORKu ŠMP v systéme ITMS2014+ v súlade s funkčnými požiadavkami definovanými v zmluve 
a Záväzných objednávkach. V oboch prípadoch sa z pohľadu verejného obstarávateľa jedná o 
zabezpečenie činností najmä v nasledovných oblastiach:  

• proces vývoja,  

• prevádzka projektových nástrojov. 

 

3.2.3.1 Proces vývoja  

Pri rozširovaní ITMS2014+ o nové funkcionality FRAMEWORKu ŠMP na základe zmluvy a Záväzných 
objednávok sa očakáva úprava jednotlivých softvérových častí systému, z ktorých v súčasnosti 
pozostáva. Obsahom dodania rozšírenia ITMS2014+ sú nasledujúce softvérové komponenty:  

• balík verejnej časti,  

• balík neverejnej časti,  

• databázové objekty 

Spôsob dodania úprav v jednotlivých častiach systému ITMS2014+ pre FRAMEWORK ŠMP bude 
realizovaný postupným uvoľňovaním verzií v zmysle požadovaných termínov dodávky špecifikovaných 
v zmluve a Záväzných objednávkach. 

Proces vývoja nových funkcií v zmysle funkčných požiadaviek bude realizovaný minimálne 
prostredníctvom nasledujúcich činností:  

• analýza a návrh riešenia,  

• implementácia,  

• testovanie,  

• nasadenie a dokumentácia,  

• riadenie projektu.  
 

V rámci procesu vývoja je povinný úspešný uchádzač postupovať v súlade s procesmi 
definovanými Zmluvou o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými 
postupmi: https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

 

3.2.3.1.1 Analýza a návrh riešenia  

Verejný obstarávateľ požaduje v procese realizácie zmluvy a Záväznej objednávky, aby úspešný 
uchádzač na základe požiadaviek tvoriacich funkčné požiadavky zmluvy a Záväznej objednávky 
zabezpečil zber požiadaviek zo strany PPA analytikom projektu. V prípade náročnejších požiadaviek 
verejný obstarávateľ požaduje predkladanie wire frames obrazoviek na schválenie pred samotnou 
tvorbou záväzného zadania, resp. detailnej funkčnej špecifikácie a vývojom požiadavky. Verejný 
obstarávateľ rovnako požaduje, aby úspešný uchádzač predkladal verejnému obstarávateľovi na 
schválenie záväzné zadania, resp. detailnú funkčnú špecifikáciu. Predložené záväzné zadanie musí byť 
v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, musí byť vo formáte, ktorý je možné tlačiť a 
pripomienkovať v elektronickej podobe a musí obsahovať minimálne nasledovné časti:  

• use case diagramy, 

https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/


 

 

• class diagramy,  

• sekvenčné a activity diagramy v prípade potreby,  

• návrhy obrzoviek, 

• popis algoritmov,  

• v prípade integračných analytických dokumentov popis integračných rozhraní a schém.  
 

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi v procese tvorby záväzných zadaní 
súčinnosť v podobe konzultácií.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať rozsah a kvalitu procesu vzniku analýzy 
svojimi kapacitami, prípadne kapacitami pracovníkov Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR, t.j. pred zostavením záväzného zadania zo strany úspešného uchádzača.  

Výstup analytickej dokumentácie je dodaný zástupcom MIRRI SR v súlade so Zmluvou o udelení 
sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými postupmi: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

 

3.2.3.1.2 Implementácia  

Verejný obstarávateľ požaduje implementáciu funkcionalít na základe schválených záväzných 
zadaní do existujúceho architektonického a funkčného riešenia ITMS2014+. Počas implementácie je 
uchádzač povinný systematicky vykonávať code review povereným členom vývojového tímu, prípadne 
architektom a zabezpečiť tvorbu jednotkových a integračných testov. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo kontrolovať stav, rozsah a kvalitu testov vo fáze implementácie ako aj záznamov z 
code review svojimi kapacitami, prípadne kapacitami pracovníkov Ministerstva investícii, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR. Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonať kontrolu aj prostredníctvom 
tretích osôb a subjektov. Proces code review sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o udelení 
sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými postupmi: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/. 

 

3.2.3.1.3 Testovanie  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v procese realizácie zmluvy a Záväznej 
objednávky zabezpečil:  

1) dizajn a výkon manuálnych testovacích scenárov,  
2) tvorbu a výkon automatických testov,  
3) tvorbu a výkon integračných testov.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať stav, rozsah a kvalitu výstupov z vyššie 

uvedených aktivít a to už vo fáze pred odovzdaním a akceptáciou funkčných požiadaviek vyplývajúcich 
zo zmluvy a Záväznej objednávky. Úspešný uchádzač je povinný pre svoje potreby zabezpečiť 
vytvorenie testovacích scenárov, následne využitých vo fáze testovania. Testovacie scenáre vytvára pre 
všetky nové funkčné požiadavky na systém a v prípade potreby aktualizuje existujúce testovacie 
scenáre, ak funkčná požiadavka mala dopad na existujúce evidencie. Vykonanie testovacích scenárov 
dokladuje úspešný uchádzač vo forme jednoznačných záznamov z testovania. V procese akceptácie 
zmluvných požiadaviek a požiadaviek vyplývajúcich zo Záväznej objednávky predstavujú testovacie 
scenáre súčasť odovzávacej dokumentácie deklarovanej voči verejnému obstarávateľovi a voči 
Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zmluvy o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými postupmi: 

https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/
https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/


 

 

https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/.  

3.2.3.1.4 Nasadenie a dokumentácia  

Vytvorenú a otestovanú verziu ITMS2014+ doplnenú o nové funkcionality FRAMEWORKu ŠMPna 
základe zmluvy a Záväznej objednávky dodá úspešný uchádzač vo forme inštalačného balíčka spolu s 
oznámením o uvoľnení verzie – Release notes (obsahuje minimálne zoznam opravených chýb, nových 
funkcionalít, popis krokov inštalácie a potrebnej konfigurácie) a zoznamom zmien verejnému 
obstarávateľovi, ktorý ich následne adresuje Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zabezpečí code 
review vykonaných zmien a rozhodne o akceptovaní vykonaných zmien do zdrojového kódu alebo vráti 
zdrojový kód na prepracovanie, ak kód nebude v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o udelení 
sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými postupmi: 
https://www.crz.gov.sk/4080880/, https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/.  

V prípade, že zdrojový kód spĺňa definované požiadavky, Ministerstvo investícii, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR ako vlastník ITMS2014+ zadá pokyn na nasadenie verzie prevádzkovej 
podpore do DataCentra. Prevádzková podpora inštalačný balíček na príkaz relevantných zamestnancov 
Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nainštaluje na pred-produkčnú alebo 
testovaciu zostavu ITMS2014+ v DataCentre, kde prebehne akceptačné testovanie verzie zo strany 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo testovať verziu v rozsahu 
definovanom zmluvnými podmienkami a podmienkami Záväznej objednávky a v závislosti od rozsahu 
funkcionality. V prípade, ak sa v procese testovania verejného obstarávateľa vyskytnú na Službe vývoja 
IS pre FRAMEWORK ŠMP chyby/vady, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo Služby vývoja IS pre 
FRAMEWORK ŠMP neprevziať a vrátiť na dopracovanie úspešnému uchádzačovi v súlade s 
podmienkami Zmluvy o službách prevádzky a údržby a službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. V 
takom prípade platia lehoty na odstránenie vád uvedené v Zmluve o službách prevádzky a údržby a 
službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. V prípade, že je vytvorená verzia bez vád, resp. vady sú pre 
verejného obstarávateľa a zamestnancov Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR akceptovateľné, nasadí sa vytvorená verzia na produkčné prostredie systému ITMS2014+ 
prostredníctvom prevádzkovej podpory DataCentra. Akceptovateľné vady je povinný úspešný 
uchádzač odstrániť v zmysle podmienok definovaných Zmluvou o službách prevádzky a údržby a 
službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. 

Zároveň s vytvorenou funkcionalitou a zmenami systému ITMS2014+ je úspešný uchádzač povinný 
zabezpečiť podpis Licenčnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o udelení sublicencie 
k počítačovému programu ITMS2014+ a dohodnutými postupmi: https://www.crz.gov.sk/4080880/, 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/ a https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/.  

Realizácia aktivity bude ukončená dodaním projektovej dokumentácie vyžadovanej v Zmluve 
o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+, podpísaním záznamu z testovania 
verejným obstarávateľom a zástupcom Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR a následne podpísaním akceptačného protokolu medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom. 

3.2.3.1.5 Riadenie projektu  

Počas všetkých fáz je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť na projekte účasť projektového 
manažéra, ktorý zodpovedá najmä za koordináciu činností, aktualizáciu harmonogramu, riešenie 
problémov a reportovanie progresu a statusu projektu.  

Úspešný uchádzač je povinný pri riadení projektu použiť štandardné metodiky pre riadenie 
projektov súvisiacich s dodávkou IS.  

https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/
https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/
https://www.crz.gov.sk/4080880/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8112170/
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8803177/


 

 

Životný cyklus jednotlivých verzií vzniknutých na základe Zmluvy o službách prevádzky a údržby a 
službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP a jej príloh má nasledovné fázy:  

• Plánovanie verzie – Cieľom tejto fázy je detailne naplánovať obsah verzie (funkčné požiadavky, 
opravy chýb), ktoré budú realizované vo verzii.  

o Výstupom fázy je detailný plán verzie, ktorý je schvaľovaný projektovým manažérom 
verejného obstarávateľa a v prípade potreby aj projektovým manažérom z 
Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, resp. povereným 
členom projektového tímu.  

• Realizácia verzie – úspešný uchádzač realizuje naplánovaný obsah verzie, pričom je povinný 
dodržiavať nasledovné zásady:  

o Aktualizácia stavu a údajov – každý člen realizačného tímu priebežne aktualizuje stav 
realizácie úloh a predpoklad času potrebného na ukončenie pridelenej úlohy a 
upozorňuje projektového manažéra úspešného uchádzača na prípadné problémy 
realizácie. Na základe týchto údajov sú aktualizované reporty o stave verzie.  

o Riešenie problémov – Projektový manažér úspešného uchádzača zabezpečuje riešenie 
problémov identifikovaných počas realizácie tak, aby žiaden člen tímu nebol blokovaný 
a mohol plynulo vykonávať pridelené úlohy. V prípade potreby kontaktuje 
projektového manažéra verejného obstarávateľa a požiada o súčinnosť pri riešení 
problémov.  

• Overenie verzie – Po ukončení realizácie plánovaného obsahu verzie je vytvorený inštalačný 
balík a ten je uvoľnený na testovacie zostavy úspešného uchádzača, kde je overená jeho kvalita 
na základe pripravených testovacích scenárov. Overovanie, testovanie kvality je rovnako ako 
realizácia súčasťou plánu verzie. Po splnení kvalitatívnych kritérií je verzia uvoľnená na code 
review pre zástupcov MIRRI a následne po ich zvážení a pozitívnom výsledku code review je 
verzia uvoľnená na pred-produkčné alebo testovacie prostredie ITMS2014+, čo sa potvrdzuje 
odovzdávacím protokolom, ktorý podpisujú projektoví manažéri zmluvných strán. V prípade, 
ak sa nevyskytnú chyby znemožňujúce používanie počítačového programu, prechádza sa k 
akceptácii verzie zo strany verejného obstarávateľa.  

• Akceptácia verzie – Verejný obstarávateľ akceptuje verziu v zmysle postupu definovaného 
v Zmluve o službách prevádzky a údržby a službách vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP. Verzia 
musí spĺňať definované akceptačné kritéria. 

 

3.2.3.2 Projektové nástroje 

Verejný obstarávateľ vyžaduje prevádzkovanie projektových nástrojov na sledovanie, 
evidovanie a archivovanie úloh a komunikácie v rámci riešenia úloh pre Služby vývoja IS pre 
FRAMEWORK ŠMP. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť a prevádzkovať nástroje na vlastné 
náklady. Zároveň do projektových nástrojov je úspešný uchádzač povinný zriadiť prístup aj 
relevantným zamestnancom verejného obstarávateľa, prípadne ďalším externým relevantným 
subjektom a osobám. 

 

3.2.4 Požiadavky na riešenie Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP 

Zásahom úspešného uchádzača do zdrojového kódu existujúcej funkcionality FRAMEWORKu 
ŠMP a následným nasadením funkcionality do produkčného prostredia ITMS2014+ na základe Služieb 
vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP stráca Pôdohospodárska platobná agentúra záruku na uvedené 
funkcionality od pôvodného dodávateľa a záruku na takého funkcionality preberá na seba úspešný 
uchádzač, ktorý vykonal zásah.  



 

 

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci realizácie Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP 
rešpektovať nasledovné požiadavky/zásady:  

• funkčné požiadavky,  

• základné vlastnosti systému, 

• vlastnosti používateľského rozhrania, 

• bezpečnosť, 

• monitoring, 

• technologické obmedzenia. 
  

3.2.4.1 Funkčné požiadavky  

Aktuálne známe funkčné požiadavky sú špecifikované v kapitole 3.2.1 a budúce funkčné 
požiadavky budú špecifikované v Záväzných objednávkach ku Službám vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP 
spolu s harmonogramom realizácie zmeny podľa kapitoly 3.2.2. 

 

3.2.4.2 Základné vlastnosti systému  

Pri realizácii Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP bližšie špecifikovaných v zmluve a 

Záväzných objednávkach je potrebné dodržiavať nasledovné základné vlastnosti systému: 

Názov  Popis požiadavky  

Viacvrstvový model aplikácie  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek a zodpovednosti uchádzača, verejný obstarávateľ 
vyžaduje zachovanie robustného, škálovateľného, rozšíriteľného a 
refaktorovateľného riešenia pre fungovanie potrebných modulov a 
komponentov systému ITMS2014+ a bezproblémovú, dlhodobo 
udržateľnú prevádzku minimálne do roku 2028.  

Framework aplikácie  Framework musí pre jednotlivé moduly aplikácie a komponenty 
systému poskytovať spoločné služby.  

High availability  Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti 
ŠMP, v intenciách funkčných požiadaviek a zodpovednosti 
uchádzača, z dôvodov spoľahlivosti a robustnosti riešenia bol celý 
systém po technickej a technologickej stránke naďalej rozvíjaný a 
navrhovaný bez Single point of failure - teda bez miesta, ktorého 
výpadok / zlyhanie by spôsobil pád alebo zastavenie celého systému 
ITMS2014+.  

Škálovateľnosť  Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti 
ŠMP, bolo umožnené škálovať výkon jednotlivých modulov a 
komponentov systému a to napr. podľa aktuálnej alebo 
predpokladanej záťaže systému z hľadiska jednotlivých modulov 
aplikácie a komponentov systému a času.  

Modifikovateľnosť  Aj po ďalšom rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP musí byť systém 
pripravený na pravidelné i nepravidelné a jednoducho 
realizovateľné modifikácie, dopĺňania a úpravy funkcionalít, 
aplikačnej logiky, dátových štruktúr, komponentov systému a 
ďalších prvkov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  

Aktualizovateľnosť 
komponentov  

Verejný obstarávateľ požaduje pravidelnú aktualizáciu systému 
ITMS2014+ v priebehu fungovania tak, aby bola udržiavaná 
maximálna spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť celého systému. 
Uvedená požiadavka sa aplikuje primerane a len pre oblasť 



 

 

FRAMEWORKu ŠMP v systéme ITMS2014+. Uchádzač nezodpovedá 
za komponenty využívané EŠIF časťou. 

Virtualizovateľnosť a 
clustrovateľnosť  

Verejný obstarávateľ požaduje rozvíjanie a využívanie 
virtualizačných a clusterových technológii.  

Interoperabilita systému  Úspešný uchádzač musí rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP 
zabezpečiť otvorenosť systému, integrovateľnosť systému s inými IS 
VS a zvýšenie celkovej úrovne interoperability systému a 
automatizácie pri získavaní externých údajov, dát a informácií z 
iných informačných systémov verejnej správy dôležitých pre 
implementáciu ŠMP.  

Transparentnosť pripojenia  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách integračných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje, zabezpečiť ukrytie 
fyzického umiestnenia koncových bodov služieb pre externé 
systémy. To zabezpečí možnosť zmeny služby alebo zmeny 
umiestnenia služby bez toho, aby o tom externý systém musel 
vedieť.  

Centralizované riešenie  Verejný obstarávateľ požaduje ďalšie rozvíjanie ITMS2014+ v oblasti 
ŠMP ako centralizovaného riešenia, rozdeleného na prezentačnú, 
aplikačnú a dátovú vrstvu.  

Štandardný spôsob 
komunikácie  

Medzi ucelenými časťami systému navzájom a tiež medzi aplikačnou 
vrstvou a DB musí byť štandardný spôsob komunikácie (SOAP, WS, 
XML, JDBC, atď.)  

Nezávislosť na dodávateľovi  Verejný obstarávateľ požaduje pri ďalšom rozvíjaní ITMS2014+ 
v oblasti ŠMP použiť technológie / produkty / jazyky / frameworky, 
ktoré sú bežne dostupné vo svete informačných technológii a teda 
neznamenajú pre verejného obstarávateľa vendor lock-in (závislosť 
na konkrétnom dodávateľovi). Najmä je dôležité a potrebné, aby z 
pohľadu udržateľnosti a ďalšieho rozvoja aplikácie neboli na 
projekte ITMS2014+ použité žiadne proprietárne technológie, ktoré 
by znamenali vendor lock-in.  

Odozva systému ITMS2014+  Rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP sa musí minimalizovať 
systémová zaťaž pri veľkom počte súčasne pracujúcich 
používateľov. Verejný obstarávateľ požaduje rýchle odozvy aplikácie 
pri spracovaní formulárov a obrazoviek aplikácie používateľom, 
rýchle odozvy pri ukladaní dát do databázy a následnom načítaní dát 
späť do formulárov a obrazoviek aplikácie.   

Poskytovanie služieb pri 
výpadku systému  

Architektúra systému musí byť rozvíjaná tak, aby aj v prípade 
výpadku časti infraštruktúry bol systém schopný poskytovať služby. 
Systém musí fungovať z pohľadu občanov 24x7 (verejná časť 
ITMS2014+) a pre pracovníkov CKO/RO/SO/MAS od 8.00 do 18.00 
hod. V prípade výpadku časti systému, je potrebné aby vo vyššie 
definovanom čase bol systém schopný poskytovať služby v rozsahu, 
ktorý výpadkom nebol postihnutý. Uvedená požiadavka sa aplikuje 
primerane a len pre oblasť FRAMEWORKu ŠMP v systéme 
ITMS2014+. 

Technologická konzistencia a 
neduplicita  

Verejný obstarávateľ vyžaduje zachovanie technologickej 
konzistencie a pridávať minimum nových technologických 
komponentov, obzvlášť ak ide o komponenty postavené na 
technológiách, ktoré nie sú používané v ITMS2014+. Verejný 
obstarávateľ tiež vyžaduje aby sa technologické komponenty 
neduplikovali a nezapracovávali sa komponenty, ktoré by 



 

 

duplikovali funkčnosť už existujúcich a používaných komponent (len 
v inej technológii).  

Tabuľka 9 Základné vlastnosti systému  

3.2.4.3 Vlastnosti používateľského rozhrania  

Nasledujúca tabuľka obsahuje vlastnosti, ktoré je potrebné zachovať a naďalej rozvíjať pri 

implementovaní funkčných požiadaviek, ktoré zahŕňajú aj zmeny v používateľskom rozhraní. 

Názov  Popis požiadavky  

Používateľský komfort  Aj v rámci ďalšieho rozvoja ITMS2014+ v oblasti ŠMP je potrebné 
zachovať zvyšovanie používateľského komfortu a intuitívnosti pri 
ovládaní a práci používateľov s informačným systémom. Kladie sa 
vysoký dôraz na UX a usability systému ITMS2014+ v oblasti ŠMP.  

Dostupnosť prostredníctvom 
webového prehliadača  

Verejný obstarávateľ rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP požaduje 
zabezpečiť, aby všetky funkcionality systému ITMS2014+ boli 
koncovému používateľovi plne dostupné prostredníctvom 
štandardného webového prehliadača, bez potreby inštalácie 
akéhokoľvek dodatočného softvéru.  

Podpora webových 
prehliadačov  

Rozvoj ITMS2014+ v oblasti ŠMP musí zachovať bezproblémovú 
dostupnosť a spôsob ovládania aplikácie prostredníctvom bežne 
používaných webových prehliadačov. Primárne sa jedná o Microsoft 
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. Verejný 
obstarávateľ netrvá na potrebe spätnej kompatibility so staršími 
verziami prehliadačov, reflektuje sa na aktuálny stav a štandardy 
platné pre internet.  

Dostupnosť  Rozvoj ITMS2014+ v oblasti ŠMP musí zachovať dostupnosť 
aplikácie aj prostredníctvom pomalšej internetovej technológie, 
napr. mobilné pripojenie.  

Intuitívnosť ovládania  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozvoj ITMS2014+ v oblasti ŠMP 
zabezpečil zjednodušenie práce a ovládania systému ITMS2014+. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby celý systém ITMS2014+ v oblasti 
ŠMP bol používateľsky príjemný, ľahko pochopiteľný a aby ovládanie 
bolo intuitívne a ľahko zvládnuteľné aj pre neskúseného 
používateľa. Kladie sa dôraz na UX a usability systému ITMS2014+, 
nápovedu, príručku a help v rámci aplikácie a pod.  

Navigácia v systéme  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje aby navigácia v systéme, 
ovládanie menu, presun medzi obrazovkami, dizajnové prevedenie, 
atď. musia byť konzistentné v celom systéme a v súlade s 
existujúcim schváleným dizajn manuálom.  

Vykonanie operácie  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje, aby používateľské 
rozhranie informovalo používateľa o potrebe alebo výsledku 
vykonania/nevykonania operácie.  

Rýchla odozva  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje, aby používateľské 
rozhranie poskytovalo rýchlu odozvu na akcie používateľa.  



 

 

Nápovedy, help  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje, aby používateľské 
rozhranie obsahovalo rýchlo dostupné nápovedy pre používateľov. 
Požadovaný tvar nápovedy je v tvare text s grafickými prvkami pre 
relevantné obrazovky systému, tooltip a prípadne audiovizuálny 
kurz pre jednotlivé moduly systému ITMS2014+ ŠMP.  

Elektronické formuláre  Rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP sa požaduje kontinuálny rozvoj 
a implementácia elektronických formulárov pre nové funkcionality 
systému. Formuláre musia obsahovať logické kontroly, 
automatizovať logické procesy, predvypĺňať polia existujúcimi 
údajmi a pod.  

Kontrola a informovanosť  Rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP sa požaduje zvyšovanie 
sofistikovanej verifikácie a kontroly formulárov, procesov a pod. 
Zároveň sa požaduje jasné a zrozumiteľné informovanie používateľa 
o výsledkoch verifikácií / kontrol. 

Obrazovky prostredníctvom 
wizardov  

Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie 
spracovania formulárov a obrazoviek aplikácie v samostatných 
logických krokoch. Spracovanie napr. formuláru v samostatných 
krokoch, musí byť pre používateľa jasné, ľahko čitateľné a musí 
používateľovi graficky znázorňovať stav spracovania formuláru, 
obrazovky aplikácie.  

Tvorba reportov  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje rozvoj správy a 
manažmentu reportovacieho systému. Požaduje sa možnosť 
vytvárania si vlastných reportov a pohľadov, ich ukladanie, 
plánovanie automatického spustenia vypracovania reportu, 
zasielania vygenerovaného reportu na definovaných používateľov, 
zdieľanie vytvorených reportov a pohľadov a pod.  

Export reportov  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje export vybraných 
reportov do rôznych elektronických formátov (napr. xlsx, pdf).   

Grafická interpretácia dát 
analytického modulu  

Verejný obstarávateľ kladie vysoký dôraz na možnosti interpretácie 
výsledkov extrakcií, analýz v grafickej podobe, ako sú napr. grafy, 
dashboardy a pod.  

Jednotnosť analyticko-
štatistického výstupu  

Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP musí uchádzač zabezpečiť 
kontinuálny rozvoj možností extrakcie, spracovania a interpretácie 
dát z rôznych dátových zdrojov prostredníctvom jednotnej 
prezentačnej vrstvy a do jednotného analyticko-štatistického 
výstupu. 

Tabuľka 10 Vlastnosti používateľského rozhrania  

 

3.2.4.4 Bezpečnosť  

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis bezpečnostných vlastností ITMS2014+, ktoré je potrebné 
dodržať. 

Názov  Popis požiadavky  



 

 

Penetračné testovanie  Rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP sa musí minimalizovať riziko 
bezpečnostných incidentov.  Penetračné testy systému musia byť 
vykonané minimálne  voči hrozbám identifikovaným podľa WASC.  

Auditovateľnosť  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ vyžaduje zaznamenávanie 
všetkých dôležitých úkonov a činností – systém musí zaznamenávať 
a vyhodnocovať všetky kritické úkony používateľov ITMS2014+ 
v oblasti ŠMP a musí zabezpečovať uchovávané údaje a prevádzkové 
záznamy proti neautorizovanej zmene. 

Autentifikácia a autorizácia  Autentifikačný a autorizačný mechanizmus je implementovaný v 
systéme ITMS2014+. Prihlásenie do autentifikovanej zóny verejnej 
časti ITMS2014+ je možné prostredníctvom IAM ÚPVS. 
Autentifikačný mechanizmus zabezpečuje správu používateľov 
systému a riadenie prístupových práv k údajom a funkcionalite 
systému na základe role používateľa. Pri ďalšom rozvoji 
autentifikačného a autorizačného mechanizmu je potrebné pamätať 
na to, že proces a spôsob autentifikácie používateľov musí byť 
primerane silný a musí minimalizovať možnosť zneužívania identity 
a zabezpečiť podmienky pre vyvodenie adresnej zodpovednosti za 
vykonávané úkony.  

Podpísanie a overenie KEP  Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby systém umožňoval 
podpísať dokumenty KEPom a taktiež umožnil overiť podpísané 
dokumenty.  

Realizácia zálohy databáz, 
auditných záznamov, úložiska 
dokumentov, LDAPu a pod.  

Pri rozvoji ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v intenciách funkčných 
požiadaviek, verejný obstarávateľ vyžaduje aby bol systém 
zálohovaný na viacerých úrovniach a viacerých miestach 
(geograficky oddelené záložné prostredia). V prípade havárie so 
stratou údajov bude nutné získať údaje najneskôr z 
predchádzajúceho dňa. To platí pre všetky údaje pre územie celej 
krajiny. Úspešný uchádzač je povinný spolupracovať s 
prevádzkovateľom systému pri zabezpečovaní tejto požiadavky. 
Úspešný uchádzač nezodpovedá za procesy zálohovania nastavené 
gestorom systému ITMS2014+. 

Master/Slave db architektúra  Je potrebné udržiavať Master/Slave databázovú architektúru pre 
zabezpečenie vysokej spoľahlivosti systému pre oblasť ŠMP.  

Tabuľka 11 Bezpečnosť  

 

3.2.4.5 Monitoring  

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis vlastností monitorovacích schopností ITMS2014+. 

Monitorovacie možnosti je potrebné dodržať pri implementovaní funkčných požiadaviek. 

Názov  Popis požiadavky  

Real-time monitorovanie Verejný obstarávateľ rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v 
intenciách funkčných požiadaviek, požaduje zabezpečenie a 
rozšírenie existujúcich možností dohľadu nad prevádzkou a real-
time monitorovania stavu systému ITMS2014+ v oblasti ŠMP, t.j. 
všetkých komponentov aplikácie a komponentov systému.   



 

 

Dashbordy pre monitorovanie 
stavu ITMS2014+  

Verejný obstarávateľ rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP a v 
intenciách funkčných požiadaviek, požaduje doplnenie existujúceho 
monitorovania a získavania prehľadu o aktuálnom stave systému 
ITMS2014+ v oblasti ŠMP prostredníctvom prezentačnej vrstvy. 
Prezentačná vrstva musí vo forme dashboardov, upozornení, iných 
informačných a prezentačných nástrojov poskytovať informácie o 
aktuálnom stave systému ITMS2014+ v oblasti ŠMP. 

Automatické upozornenia na 
možné prevádzkové incidenty  

Verejný obstarávateľ rozvojom ITMS2014+ v oblasti ŠMP, v 
intenciách funkčných požiadaviek,  požaduje jednoduchú možnosť 
nastavenia a manažovania eskalačného procesu pri jednotlivých 
incidentoch, hraničných hodnotách jednotlivých parametrov 
monitorovania systému ITMS2014+. Zároveň sa požaduje rozvoj 
automatickej distribúcie upozornení a notifikácií na definované 
osoby, skupiny osôb a pod.  

Zaznamenávanie a historické 
prehľady zaznamenaných 
udalostí  

Verejný obstarávateľ, v intenciách funkčných požiadaviek,  požaduje 
možnosť vytvárania štandardných prehľadov, vyhodnotení a 
štatistík z monitorovania systému ITMS2014+ v oblasti ŠMP na 
pravidelnej a nepravidelnej báze. Systém musí zbierať a uchovávať 
detailné prevádzkové údaje ako aj zabezpečovať ich automatickú 
agregáciu a prezentáciu.  

Tabuľka 12 Monitoring  

 

3.2.4.6 Technologické obmedzenia  

Verejný obstarávateľ požaduje pokračovať v kontinuálnom rozvoji existujúceho riešenia, t.j. 
odporúča využiť technológie a softvérové produkty používané v ITMS2014+ tak, ako sú uvedené v 
kapitole 2. Všetky požadované funkcionality je vhodné vytvárať s využitím produktov uvedených v 
predmetnej kapitole. Realizácia Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP úspešným uchádzačom by 
mala rešpektovať túto požiadavku verejného obstarávateľa. Prípadné zmeny v produktoch / 
technológiách / jazykoch, to zn. použitie ich adekvátnych ekvivalentov, použitých v rámci ITMS2014+ 
nemôžu viesť k neudržateľnosti časti projektu implementovaného od roku 2013. Použitie adekvátnych 
ekvivalentov k produktom/technológiám/jazykom zo strany úspešného uchádzača pri plnení predmetu 
Služieb vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP musí plne rešpektovať podmienky špecifikované v zmluve a v 
Záväzných objednávkach (napríklad dodržanie stanovených termínov) vystavených na základe Zmluvy 
o službách pre služby prevádzky a údržby a služby vývoja IS pre FRAMEWORK ŠMP a v jej prílohách. 
Doplnenie novej technológie / produktu alebo zmena existujúcej technológie s dopadom na EŠIF 
podlieha schváleniu gestorom ITMS2014+ (MIRRI). 

 
Verejný obstarávateľ požaduje použitie nasledovných produktov / technológií / jazykov: 

Názov technológie  Popis technológie  

Java  Java je programovací jazyk použitý na projekte ITMS2014+. Pre 
verejného obstarávateľa je kľúčová požiadavka na udržiavateľnosť 
projektu, refaktorovateľnosť projektu. Využíva ho množstvo 
odladených knižníc, nástrojov na odhaľovanie a ladenie problémov.  

Apache Wicket  Apache Wicket je webový framework použitý v projekte ITMS2014+. 
ITMS2014+ je prevažne „agendový“ typ aplikácie s niekoľkými typmi 
obrazoviek, najmä tabuľkové obrazovky, wizardy, formuláre, 
stránky so záložkami, stromové zobrazenia, atď. Wicket umožnil 
vytvorenie generických komponent pre prvky používateľského 
rozhrania od najnižších ako sú buttony, záložky, tabuľky, až po 



 

 

kompletné generické obrazovky. Každá z komponent 
používateľského rozhrania si so sebou nesie logiku a dizajn. Toto je 
podstatné z pohľadu produktivity vývoja nových obrazoviek, ktoré 
sa programujú znovupoužitím existujúcich komponent. Hoci je 
ITMS2014+ webová aplikácia, HTML markup tvorí iba menej ako 5% 
z celkového objemu zdrojového kódu používateľského rozhrania, 
zvyšok je písaný v Jave. To má nespornú výhodu, pretože 
programátor nemusí byť zároveň webový dizajnér. Výhodou 
znovupoužiteľných komponent je zároveň aj to že sa odladia iba raz 
a potom sa už iba používajú. Ak sa aj nájde chyba v komponente, 
opraví sa to na jednom centrálnom mieste.  
Wicket na jednej strane umožňuje vytvárať znovupoužiteľné 
komponenty na zabezpečenie jednotnej logiky a dizajnu 
používateľského rozhrania a na druhej strane v prípade potreby 
nekladie žiadne obmedzenia na vzhľad a logiku aplikácie. Príkladom 
je voľne dostupná časť verejnej časti aplikácie ITMS2014+, ktorá je 
dizajnovaná odlišne od neverejnej časti.  

PostgreSQL  Aplikácia ITMS2014+ používa databázový systém PostgreSQL, ktorý 
je použitý ako OLTP pre webovú aplikáciu a ako relačné úložisko pre 
OLAP star schému. Na ITMS2014+ sú použité viaceré sofistikované 
databázové funkcie ako napr. materializované pohľady, Array typy, 
trigram indexy, transakčné DDL, window funkcie a podobne. Z 
pohľadu infraštruktúry ITMS2014+ je použitá PostgreSQL streaming 
replikácia typu master -> slave ako aj replikácia medzi geograficky 
oddelenými dátovými centrami.  

Spring Framework  Spring Framework slúži v projekte ITMS2014+ predovšetkým ako 
dependency injection mechanizmus, t.j. ITMS2014+ je postavená na 
komponentoch, ktoré sú navzájom pospájané prostredníctvom 
Spring-u. Tým, že sú komponenty na sebe do istej miery nezávislé a 
spojené až prostredníctvom dependency injection mechanizmu 
umožňuje miesto komponentu použiť iný komponent poskytujúci 
rovnaké rozhranie. Toto je využívané napr. pri mockovaní 
(poskytnutí alternatívnej implementácie) integračných rozhraní pri 
testovaní z vývojárskeho prostredia, kde nie sú dostupné reálne 
implementácie integračných rozhraní tretích strán.  
Okrem dependency injection ITMS2014+ využíva širokú škálu 
služieb poskytovaných Spring-om, napr. riadenie transakcií, JMS 
integráciu, podporu Aspektovo orientovaného programovania a 
ďalšie služby.   

Apache CXF  Apache CXF je v ITMS2014+ použitý ako hlavný nástroj na integrácie 
s cudzími systémami, kde konzumuje a vystavuje SOAP-ové aj REST-
ové webové služby. ITMS2014+ sa integruje s viac ako desiatkou 
cudzích systémov.  

Hibernate, QueryDsl  Hibernate je v projekte používaný ako implementácia JPA2 
špecifikácie, teda objektovo relačný mapovač. QueryDsl zase 
umožňuje vytváranie databázových dopytov type safe spôsobom 
bez ručného písania SQL dopytov, resp. bez využitia nemotorných 
JPA2 criteria queries.  

Elasticsearch, Logstash, Kibana  Stack Elasticsearch, Logstash a Kibana je v projekte používaný 
dvoma spôsobmi. Jednak na indexovanie, prezeranie a vyhľadávanie 



 

 

auditných záznamov a jednak na indexovanie, prezeranie a 
vyhľadávanie logovacích záznamov.  

Mondrian, Saiku  Mondrian a frontend Saiku sú v projekte použité ako OLAP riešenie 
na prezeranie agregovaných dát.  

Jasper Reports  Jasper Reports je knižnica používaná na generovanie tlačových 
zostáv, ktorých je zatiaľ v projekte niekoľko desiatok.  

Gradle  Build aplikácie ITMS2014+ je napísaný tak, aby bol spustiteľný v 
rôznych OS (Windows, Linux, OSX, FreeBSD) a umožňoval 
programátorom používať ľubovoľné vývojové prostredie (Eclipse, 
IntelliJ Idea, dokonca vim).  

OpenLDAP  OpenLDAP je open source implementáciou LDAP úložiska, v ktorom 
sú uložené profily všetkých používateľov systému ITMS2014+  

Tabuľka 13 Technologické obmedzenia 

Uvedené technologické obmezenia neplatia v prípade, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky pristúpi k zmene ktorejkoľvek technológie použitej v architektúre 
ITMS2014+ alebo v prípade, že sa v čase realizácie zmluvy preukáže, že pre účely ŠMP je potrebné 
vytvorenie samostatnej inštancie prevádzkovanej v prostredí PPA.  

  



 

 

Príloha A - Neverejná časť ITMS2014+ 
(informatívna príloha) 

 
 

Generálny UC pre zobrazenie needitovateľného detailu objektu 
U- Generálny UC - Detail vygenerovanej verzie 
U - Generálny UC - Editácia objektu v obrazovkách v neverejnej časti ITMS 
U - Generálny UC - Editácia objektu v obrazovkách vo verejnej časti ITMS 
U- Generálny UC - Editovateľný zoznam so stromovou štruktúrou 
U - Generálny UC - evidencia v inej mene 
U-Generálny UC - Farebné zobrazovanie priority v úlohách 
U- Generálny UC- FulltextSearch nad zoznamom 
U-Generálny UC - Generovanie reportov v neverejnej časti ITMS2014+ 
U-Generálny UC - Generovanie reportov vo verejnej časti ITMS2014+ 
U - Generálny UC - Grafická interpretácia vyplnenia/nevyplnenia logického celku 
U - Generálny UC - Integrácia s externým systémom 
U - Generálny UC - Kontrolné hlášky v systéme ITMS 
U- Generálny UC- Manažovanie zoznamu 
U-Generálny UC MA - Zložité filtrovanie 
U - Generálny UC - Navigačný panel s kontrolou vo formulári  
U- Generálny UC - Odoberanie objektov na verejnej časti 
U - Generálny UC - Odradenie objektu v evidenciách 
U – Generálny UC - Poradie špecifických polí a skupín špecifických polí v zoznamoch a na obrazovkách 
U - Generálny UC - Porovnanie verzií objektu 
U - Generálny UC - Povinnosť špecifických polí v iných evidenciach 
U-Generálny UC - Práca s osobami s vzťahmi 
U - Generálny UC - Práca so špecifickými poliami v iných evidenciách 
U-Generálny UC - Práca v mobilnej aplikácii neprihlásený používateľ 
U - Generálny UC - Práca v obrazovkách s použitím komponentu accordion 
U - Generálny UC -Pridanie objektu v evidencii 
U-Generálny UC - Priradenie externej osoby/subjektu 
U-Generálny UC - Priradenie internej osoby 
U-Generálny UC - Priradenie Kontaktnej osoby 
U-Generálny UC - Príznaky a stavy overenia subjektov a dodávateľov voči registrom 
U-Generálny UC - Proces vygenerovania reportu 
U - Generálny UC -Proforma výmaz objektu v evidenciách 
U- Generálny UC - Sledovanie objektov 
U- Generálny UC - Sledovanie objektov na verejnej časti pre neprihláseného používateľa 
U- Generálny UC - Sledovanie objektov neprihláseným používateľom MA 
U- Generálny UC - Sledovanie objektov prihláseným používateľom MA 
U - Generálny UC - Splatnenie a Zneplatnenie objektov 
U-Generálny UC - Správa multijazyčnosti 
U - Generálny UC - Správanie číselníkov 
U- Generálny UC- Správanie detailu objektu 
U- Generálny UC- Správanie zoznamov 
U- Generálny UC- Správanie zoznamov v mobilnej aplikácii 
U-Generálny UC – Upozornenie pri zamykaní objektov 
U - Generálny UC -Úprava objektu v evidencii 
U- Generálny UC - Všeobecné správanie DMS entity 
U-Generálny UC - Výber zaradení na osobe 
U - Generálny UC -Výmaz objektu v evidenciách 



 

 

U - Generálny UC -Wizard pre vytvorenie objektu evidencie 
U- Generálny UC - Záložka integračných akcií 
U-Generálny UC - Zamykanie a odomykanie objektov 
U - Generálny UC - Zaznamenanie vykonania zmeny na triedach 
U-Generálny UC - Zaznamenávanie zmien na objekte evidencie 
U-Generálny UC - Zložité filtrovanie Verejná časť 
U- Generálny UC- Zložité filtrovanie zoznamu 
U-Generálny UC - Zobrazenie detailu verzie 
U-Generálny UC - Zobrazenie histórie zmien na objekte 
U - Generálny UC - Zobrazenie kontextového helpu používateľovi 
U- Generálny UC - Zobrazenie reportu na vygenerovanie 
U- Generálny UC - Zobrazenie zoznamu reportov pre danú entitu 
U- Generálny UC - Zobrazenie zoznamu vygenerovaných reportov  
U- Generálny UC - Zobrazenie zoznamu vygenerovaných verzií 
U - Generálny UC  - zobrazovanie detailu podania 
U-Generálny UC - Zobrazovanie multijazyčných polí 
U - Generálny UC - Zoznam integračných akcií 
U - Generálny UC - zoznam platných hodnôt z číselníka 
U- Generálny UC- Zoznamy s vizibilitou a oprávneniami a entitách 
U- Generálny Use Case - Delegovaní používatelia 
U- Generálny Use Case - Detail delegovaného používateľa 
U-Generálny Use Case - Podanie objektu/žiadosti 
U-Generálny Use Case - Podpísanie elektronického dokumentu 
U- Generálny Use Case - Priradenie delegovaného používateľa 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 0. krok podania 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 1.krok - Výber spôsobu predloženia 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 2.krok - Základné údaje elektronické podania 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 2.krok - Základné údaje listinného podania 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 2.krok - Zmena adresáta 
U-Generálny Use Case - Vytvorenie odoslania - 3.krok - Formulár elektronického podania 
U- Generálny Use Case - Zneplatnenie delegovaného používateľa 
U-Generálny Use Case - Zobrazenie delegovaných evidencií 
U-Generálny Use Case - Zobrazenie statusu podania v zoznamových obrazovkách 
U-IN14-1.2.6.1.1 - Widget - Kalendár 
U-IN14-1.2.6.1.2 - Widget - Úlohy 
U-IN14-1.2.6.1.3 - Widget - Aktuality 
U-IN14-1.2.6.1.5 - Widget - Interné správy 
U-IN14-1.2.6.1.6 - Widget - Zoznamy 
U-IN14-1.2.6.2.1 - Widget - Kalendár - pohľad mesiac 
U-IN14-1.2.6.2.2 - Widget - Kalendár - pohľad týždeň 
U-IN14-1.2.6.2.3 - Widget - Kalendár - pohľad deň 
U-IN14-1.2.6.2.3 - Widget - Splnené/nesplnené úlohy 
U-IN14-1.2.6.2.4 - Widget - Úlohy podľa priority  
U-IN14-1.2.6.2.5 - Widget - úlohy po termíne 
U-IN14-1.2.7.0.0 - Správa dashboardu 
U-IN14-1.2.7.1.0 - Pridanie widgetu 
U-IN14-7.0.0.0.0 - Zoznam Hodnotiacich kritérií 
U-IN14-7.1.0.1 - Vytvorenie novej skupiny kritérií 
U-IN14-7.1.1.0 - Detail skupiny kritérií 
U-IN14-7.1.3.0- Výmaz skupiny kritérií 
U-IN14-7.2.0.1 - Vytvorenie novej podskupiny kritérií 
U-IN14-7.2.1.0 - Detail podskupiny kritérií 



 

 

U-IN14-7.2.3.0- Výmaz podskupiny kritérií 
U-IN14-7.3.0.1 - Vytvorenie hodnotiaceho kritéria 
U-IN14-7.3.1.0 - Detail kritéria 
U-IN14-7.3.2.1 - Vytvorenie hodnoty kritéria 
U-IN14-7.3.2.2- Výmaz hodnoty kritéria 
U-IN14-7.3.3.0- Výmaz kritéria 
U-IN14-DMS - 1.3.1.0.0 – Zoznam dokumentov (SPIS) 
U-IN14-DMS - 1.3.1.0.1 - Zoznam dokumentov-záložka vyhľadávanie 
U-IN14-DMS - 1.3.1.0.2 - Zoznam dokumentov-záložka dokumenty 
U-IN14-DMS - 1.3.1.0.3 - Zoznam dokumentov-záložka prílohy 
U-IN14-DMS - 1.3.1.0.4 - Zoznam dokumentov-výber na stiahnutie 
U-IN14-DMS - 1.4.0.0.0 – Detail dokumentu 
U-IN14-DMS - 1.4.0.0.1 – Zobrazenie zoznamu verzii dokumentu 
U-IN14-DMS - 1.4.0.1.0 - Detail dokumentu jednoduchý 
U-IN14-DMS -1.4.3.0.0 – Splatnenie dokumentu 
U-IN14-DMS - 1.4.6.0.0 - Výmaz dokumentu 
U-IN14-DMS - 2.0.0.0.0 – Import dokumentu z externého systému 
U-IN14-DMS - 2.1.0.0.0 – Vyhľadanie dokumentu k referenčnému dátumu 
U-IN14-DMS - 2.3.0.0.0 – Upload obsahu dokumentu 
U-IN14-DMS - 2.5.0.0.0 – Uloženie obsahu Dokumentu do DMS 
U-IN14-DMS - 2.6.0.0.0 – Pridanie Dokumentu DMS entite 
U-IN14-DMS - 3.0.0.0.0 – Vytvorenie dokumentu 
U-IN14-DMS - 3.1.0.0.0 - Vytvorenie dokumentu jednoduché 
U-IN14-DMS - 3.3.0.0.0 – Generovanie obsahu dokumentu 
U-IN14-DMS -3.4.0.0.0 – Realizácia worflow pre dokument 
U-IN14-DMS - 4.1.1.0.0 – Zobrazenie obsahu dokumentu  
U-IN14-DMS -5.0.0.0.0 – Zoznam typov dokumentov 
U-IN14-DMS - 5.0.0.0.1 - Nahratie obrázku 
U-IN14-DMS - 5.0.0.0.2 - Výber obrázku 
U-IN14-DMS -5.1.0.0.0 – Detail typu dokumentu 
U-IN14-DMS -5.1.2.0.0 - Vytvorenie typu dokumentu 
U-IN14-DMS - 6.1.0.0.0 - Nastavenie dátumu predloženia 
U-IN14-DMS-6.2.3.0.0 - Zobrazenie zoznamu typov reportov 
U-IN14-DMS-6.2.3.1.0 - Detail typu reportu 
U-IN14-DMS-6.2.3.2.0 - Detail poľa reportu 
U-IN14-DMS -7.0.0.0.0 – Zoznam skupín dokumentov 
U-IN14-DMS - 7.0.0.1.0 - Vytvorenie prílohy 
U-IN14-DMS - 7.0.0.2.0 - Detail prílohy 
U-IN14-DMS - 7.0.0.3.0 - Výmaz prílohy 
U-IN14-DMS -7.1.0.0.0 –  Detail skupiny dokumentov 
U-IN14-DMS -7.1.1.0.0 – Záložka skupina dokumentov 
U-IN14-DMS -7.1.2.0.0 – Záložka zoznam typov dokumentov 
U-IN14-DMS -7.2.0.0.0 –  Vytvorenie skupiny dokumentov 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.10 - Notifikácia žiadateľovi pri finančnom zúčtovaní 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.11 - Status o úhrade 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.12 - Export FZ do AGIS MFR 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.13 - Zaevidovanie dátumu výpočtu 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.14 - Vygenerovanie zmlúv 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.15 - Kontrola PPP na doplnenie 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.1 - Kontrola PPP integráciou 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.2 - Notifikácia žiadateľovi pri vyradení 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.3 - Notifikácia žiadateľovi pri odoslaní na doplnenie 



 

 

U-IN14-DOT-1.0.0.0.4 - Kontrola PPP na výsledok OK okrem RPVS 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.5 - Integrácia JRŽ 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.6 - Export do IS SEMP 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.7 - Vygenerovanie reportu Súpis autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.8 - Export do CRZ 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.9 - Export do Agis MFR 
U-IN14-DOT-1.1.0.0.0 - Zoznam žiadosti o zelenú naftu 
U-IN14-DOT-1.1.1.0.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta 
U-IN14-DOT-1.1.1.0.0 - Zoznam exportov do CRZ 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 1 - Údaje o žiadosti 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 1 - Údaje o žiadosti - Sekcia 
Základné údaje 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 1 - Údaje o žiadosti - Sekcia 
Požadovaná pomoc 
U-IN14-DOT-1.1.1.2.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadateľa 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Identifikácia žiadateľa - Sekcia 
Základné údaje 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Identifikácia žiadateľa - Sekcia 
Ekonomická klasifikácia subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Identifikácia žiadateľa - Sekcia 
Bankové spojenie subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.4 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Identifikácia žiadateľa - Sekcia 
Adresa subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.5 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadateľa - Sekcia 
Korešpondenčná adresa 
U-IN14-DOT-1.1.1.3.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 3 - Osoby 
U-IN14-DOT - 1.1.1.3.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 3 - Osoby - Sekcia Kontaktné osoby 
U-IN14-DOT - 1.1.1.3.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 3 - Osoby - Sekcia Štatutárni 
zástupcovia 
U-IN14-DOT-1.1.1.4.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.10 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 2. Osvedčenie o zápise SHR 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 1. Potvrdenie o vedení účtu v banke 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 2. Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný register 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 3. Potvrdenie správcu dane 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.4 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 4. Potvrdenie Sociálnej poisťovne 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.5 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 5. Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.6 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 6. Potvrdenie inšpektorátu práce 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.7 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 7. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.8 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 8. Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.9 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 9. Výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Proces spracovania 



 

 

U-IN14-DOT - 1.1.1.5.1.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 5 - Proces spracovania - Sekcia 
Vizualizácia procesu spracovania 
U-IN14-DOT - 1.1.1.5.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 5 - Proces spracovania - Sekcia 
Info o spracovaní 
U-IN14-DOT - 1.1.1.5.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 5 - Proces spracovania - Sekcia 
História stavov 
U-IN14-DOT-1.1.1.6.0 - Detail žiadosti  - Zelená nafta - Záložka 6 - Súpis autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-1.1.2.2.1 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Logický celok 2 - Zoznam zaradených 
žiadostí o zelenú naftu - Upraviť 
U-IN14-DOT-1.1.3.1.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 1.krok 
U-IN14-DOT-1.1.3.2.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 2.krok 
U-IN14-DOT-2.0.0.0.0 - Zoznam súpisov autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-2.2.0.0.0 - Zoznam súpisov autorizovaných dotácií - Vytvoriť nový súpis 
U-IN14-DOT-2.3.0.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-2.3.2.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 1 - Údaje o súpiske 
U-IN14-DOT-2.3.3.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 2 - Zoznam zaradených žiadostí 
o zelenú naftu 
U-IN14-DOT-2.3.3.2.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Detail zaradenej žiadosti v súpise 
U-IN14-FIN-1.0.0.0- Detail Účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-1.0.0.1- Detail Účtovného dokladu - Hlavička 
U-IN14-FIN-1.0.0.2- Detail Účtovného dokladu - Dodávateľ 
U-IN14-FIN-1.0.0.3.1- Detail položky Účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-1.0.0.3.2- Prehľad žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-1.0.0.3.3- Prehľad deklarovaných výdavkov 
U-IN14-FIN-1.0.0.3.4- Detail deklarovaného výdavku 
U-IN14-FIN-1.0.0.3.5 - Vysporiadané výdavky 
U-IN14-FIN-1.0.0.3- Detail Účtovného dokladu - Položky 
U-IN14-FIN-1.0.0.4- Detail Účtovného dokladu - Verejné obstarávania 
U-IN14-FIN-1.0.0.5- Zoznam účtovných dokladov 
U-IN14-FIN-1.0.0.6-Detail účtovného dokladu - Projekty 
U-IN14-FIN-1.1.0.0- Wizard pre zmenu dodávateľa  
U-IN14-FIN-1.1.0.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-1.1.0.2 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-1.1.1.0- Wizard pre zmenu dodávateľa - 1. krok - Priradenie dodávateľa 
U-IN14-FIN-1.1.1.1- Výber dodávateľa 
U-IN14-FIN-1.2.1.0 - Zoznam záznamov o doklade v iných kontrolách 
U-IN14-FIN-1.2.2.0 - Zoznam záznamov o kontrole voči iným dokladom 
U-IN14-FIN-1.3.0.0 - Zoznam povolení pre prístup k evidencii na verejnej časti 
U-IN14-FIN-1.3.1.0 - Vytvorenie povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IN14-FIN-1.3.2.0 - Detail povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IN14-FIN-1.3.3.0 - Výmaz povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IN14-FIN-2.0.0.0 - Zoznam Žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.1-Detail verzie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.2.1-Detail Účtovného dokladu verzie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.2- Zoznam Účtovných dokladov verzie 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.3.1-Detail Deklarovaného výdavku verzie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.3- Zoznam Deklarovných výdavkov verzie 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.4.1-Detail VZPaZ verzie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.4- Zoznam VZPaZ verzie 
U-IN14-FIN-2.0.0.1.5- Zoznam faktúr a ich úhrad verzie 
U-IN14-FIN-2.0.0.1- Zoznam Verzií Žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-2.0.0.2 - Prehľad Žiadostí o platbu prijímateľa 



 

 

U-IN14-FIN-2.0.1.0 - Detail ŽoP Prijímateľa 
U-IN14-FIN-2.0.1.1 - Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Základné údaje 
U-IN14-FIN-2.0.1.2- Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Vyčlenené časti 
U-IN14-FIN-2.0.1.3 - Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Prehľad deklarovaných výdavkov 
U-IN14-FIN-2.0.2.0 - Detail Žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-2.0.2.1 - Detail Žiadosti o platbu - záložka Základné údaje 
U-IN14-FIN-2.0.2.2.1 - Detail Žiadosti o platbu - sekcia - sumy po rokoch 
U-IN14-FIN-2.0.2.2 - Detail Žiadosti o platbu - záložka Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-2.0.2.3 - Detail Žiadosti o platbu - záložka Identifikácia  subjektov 
U-IN14-FIN-2.0.2.4 - Detail Žiadosti o platbu - záložka RO/SO 
U-IN14-FIN-2.0.2.5 - Detail Žiadosti o platbu - záložka PJ 
U-IN14-FIN-2.0.2.6 - Detail Žiadosti o platbu - záložka NK 
U-IN14-FIN-2.1.0.0 - Zoznam Účtovných dokladov 
U-IN14-FIN-2.10.1.0 -  Zoznam kontrolovaných duplicitných dokladov ŽoP 
U-IN14-FIN-2.10.2.0 -  Zoznam ostatných duplicitných dokladov ŽoP 
U-IN14-FIN-2.11.0.0 - Zobrazenie zoznamu VO na ŽoP 
U-IN14-FIN-2.12.0.0-Zoznam ZDV 
U-IN14-FIN-2.1.2.0 - Detail Účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-2.13.0.0 - X tabuľka 
U-IN14-FIN -2.13.0.1- Vytvorenie záznamu X tabuľky 
U-IN14-FIN-2.1.3.0 - Kontrola duplicity účtovného dokladu 
U-IN14-FIN-2.13.1.0- Automatické vytvorenie X tabuľky 
U-IN14-FIN-2.14.0.0- Zoznam úhrad ŽoP 
U-IN14-FIN-2.1.4.0 -  Zoznam kontrolovaných duplicitných dokladov 
U-IN14-FIN-2.14.1.2- Detail úhrady ŽoP - Položky 
U-IN14-FIN-2.14.1.3- Detail úhrady ŽoP - zápočty 
U-IN14-FIN-2.1.4.1- Zoznam záznamov o rovnakej kontrole duplicity 
U-IN14-FIN-2.15.0.0 - Zoznam úhrad faktúr   
U-IN14-FIN-2.1.5.0 -  Zoznam ostatných duplicitných dokladov 
U-IN14-FIN-2.2.0.0 - Zoznam Deklarovaných výdavkov 
U-IN14-FIN-2.2.0.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov deklarovaného výdavku 
U-IN14-FIN-2.2.0.2 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí deklarovaného výdavku 
U-IN14-FIN-2.2.2.0 - Detail Deklarovaného výdavku 
U-IN14-FIN-2.2.2.1 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Hlavička 
U-IN14-FIN-2.2.2.2 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Rozpočet projektu 
U-IN14-FIN-2.2.2.3 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Rozpočtová klasifikácia 
U-IN14-FIN-2.2.2.4 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Suma žiadaná na preplatenie 
U-IN14-FIN-2.2.2.5 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Suma nežiadaná na preplatenie 
U-IN14-FIN-2.2.2.6 - Detail Deklarovaného výdavku - Sekcia Suma neoprávnená 
U-IN14-FIN-2.2.2.7 - Detail Deklarovaného výdavku  - Sekcia Verejné obstarávanie 
U-IN14-FIN-2.3.0.0 - Rezervácia ŽoP v ISUF 
U-IN14-FIN-2.3.0.1 - Rezervácia v AGIS MFR 
U-IN14-FIN-2.3.10.0 - Vyčlenenie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.3.1.0 - Zrušenie rezervácie ŽoP v ISUF 
U-IN14-FIN-2.3.11.0 - Zrušenie vyčlenenia ŽoP 
U-IN14-FIN-2.3.12.0 - Rozpočítanie deklarovaných výdavkov ŽoP časti 
U-IN14-FIN-2.3.13.0- Dorovnanie zostatku 
U-IN14-FIN-2.3.14.0 - Zrušenie rozpočítania výdavkov na zdroje 
U-IN14-FIN-2.3.2.0 - Kontrola vyplnenia ŽoP 
U-IN14-FIN-2.3.3.0 - Výpočet oprávnenej sumy ŽoP 
U-IN14-FIN-2.3.4.0 - Kontrola oprávnenosti 
U-IN14-FIN-2.3.5.0 - Vytvorenie verzie ŽoP 



 

 

U-IN14-FIN-2.3.6.0 - Aktualizácia čerpania EÚ 
U-IN14-FIN-2.3.7.0 - Aktualizácia čerpania RO 
U-IN14-FIN-2.3.8.0 - Kontrola existujúcej nezrovnalosti k projektu 
U-IN14-FIN-2.3.9.0 - Nastavenie stavu ŽoP prijímateľa 
U-IN14-FIN-2.4.1.0 - Zamietnutie ŽoP 
U-IN14-FIN-2.4.2.1 - Generovanie ŽoP B časť 
U-IN14-FIN-2.4.2.2 - Generovanie ŽoP C časť 
U-IN14-FIN-2.4.2.3-Zrušenie rozpočítania zápočtov  
U-IN14-FIN-2.4.2.4 - Aktualizácia súm pre osobitný výkaz pre finančné nástroje 
U-IN14-FIN-2.4.2.5 - Schválenie ZDV 
U-IN14-FIN-2.4.2.6 - Zrušenie schválenia ZDV 
U-IN14-FIN-2.4.2.7- Aktualizácia X tabuľky 
U-IN14-FIN-2.4.2.8- Generovanie VS EAFRD 
U-IN14-FIN-2.4.2.8- Zrušenie VS EAFRD  
U-IN14-FIN-2.4.2.9- Aktualizovanie čerpania PRV  
U-IN14-FIN-2.4.3.0 - Kontrola na zistenie stavu ukončenia Kontroly ŽoP  
U-IN14-FIN-2.5.0.0 - Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-2.5.1.0.1 - Monitorovacie údaje ŽoP - záložka Hodnoty merateľných ukazovateľov - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity 
U-IN14-FIN-2.5.1.0.2 - Monitorovacie údaje ŽoP - záložka Hodnoty merateľných ukazovateľov - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt 
U-IN14-FIN-2.5.1.0 - záložka "Hodnoty merateľných ukazovateľov" 
U-IN14-FIN-2.5.1.1 - Detail hodnoty merateľného ukazovateľa 
U-IN14-FIN-2.5.1.2 - Detail hodnoty merateľného ukazovateľa za aktivitu 
U-IN14-FIN-2.5.2.0 - záložka "Poznámky k hlavným aktivitám projektu" 
U-IN14-FIN-2.5.2.1 - Detail Poznámky k hlavnej aktivite 
U-IN14-FIN-2.5.3.0 - záložka "Identifikované problémy a riziká v realizácii projektu" 
U-IN14-FIN-2.6.0.0 - Kontroly Žop 
U-IN14-FIN-2.7.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-2.7.0.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov žiadosti o platbu prijímateľa 
U-IN14-FIN-2.8.0.0- Zoznam Vzájomných započítaní PaZ 
U-IN14-FIN-2.8.0.1- Kontrola disponibility zápočtu 
U-IN14-FIN-2.8.1.0- Priradenie pohľadávky na započítanie 
U-IN14-FIN-2.8.1.1-  Zoznam Vzájomných započítaní PaZ - vyjadrenie RO 
U-IN14-FIN-2.8.2.0 - Detail započítania PaZ 
U-IN14-FIN-2.8.4.0- Odradenie pohľadávky na započítanie 
U-IN14-FIN-2.9.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí na ŽoP 
U-IN14-FIN-3.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu súhrnných žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-3.1.0.0 - Vytvorenie súhrnnej žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-3.1.1.0 - Vytvorenie súhrnnej žiadosti o platbu - krok 1 
U-IN14-FIN-3.1.2.0 - Vytvorenie súhrnnej žiadosti o platbu - krok 2 
U-IN14-FIN-3.1.3.0 - Vytvorenie súhrnnej žiadosti o platbu - krok 3 
U-IN14-FIN-3.1.3.1 - Výber účtu orgánu 
U-IN14-FIN-3.2.0.0 - Zobrazenie detailu súhrnnej žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-3.2.1.0 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Základné údaje 
U-IN14-FIN-3.2.1.1 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje 
U-IN14-FIN-3.2.1.2 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Základné údaje - sekcia Účet platobnej 
jednotky 
U-IN14-FIN-3.2.2.0 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-3.2.3.0 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie Platobnou jednotkou 
U-IN14-FIN-3.2.3.1 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie Platobnou jednotkou - 
sekcia Čestné vyhlásenie 



 

 

U-IN14-FIN-3.2.3.2 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie Platobnou jednotkou - 
sekcia Vypracovali 
U-IN14-FIN-3.2.3.3 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie Platobnou jednotkou - 
sekcia Schválili 
U-IN14-FIN-3.2.4.0 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie certifikačným orgánom 
U-IN14-FIN-3.2.4.1 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie certifikačným orgánom - 
sekcia Schválená suma 
U-IN14-FIN-3.2.4.2 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie certifikačným orgánom - 
sekcia Účet certifikačného orgánu 
U-IN14-FIN-3.2.4.3 - Detail súhrnnej žiadosti o platbu - záložka Spracovanie certifikačným orgánom - 
sekcia Schválili 
U-IN14-FIN-3.3.0.0 - Výmaz súhrnnej žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-3.3.1.0 - Zaraďovanie 
U-IN14-FIN-3.3.2.0 - Schvaľovanie 
U-IN14-FIN-3.3.3.0- Zoznam započítaných pohľadávok 
U-IN14-FIN-3.4.0.0 - Výpočet členenia celkovej sumy na preplatenie 
U-IN14-FIN-3.5.0.0 - Výpočet čiastky žop pre ISUF 
U-IN14-FIN-3.5.1.0 - Vytvorenie záznamu o spracovaní SŽoP 
U-IN14-FIN-3.5.1.1 - Úprava záznamu o spracovaní sžop zamestnancom orgánu 
U-IN14-FIN-3.6.0.0 - Zoznam korekcii súhrnnej žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-3.9.0.0 - Zmena priznaku zaradenia pri zamietnuti szop (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.1 - Zrušenie priradenia všetkých vyradených žop na sžop (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.2 - Zrušenie všetkých priradení ŽoP na SŽoP (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.3 - Kontrola vyplnenia poli spracovania CO (WF)  
U-IN14-FIN-3.9.0.4 - Kontrola vyplnenia poli spracovania PJ (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.5 - Posun ŽoP do stavu Predbežná finančná kontrola vykonaná (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.5 - Posun ŽoP do stavu Zaradená do súhrnnej platby (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.7 - Posun žop do stavu Schválená v SŽoP alebo uhradená (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.0.8 - Rezervácia SŽOP v ISUF 
U-IN14-FIN-3.9.1.0 - Kontrola vyplnenia účtu PJ (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.1.1 - Kontrola vyplnenia dátumu prijatia na CO(WF) 
U-IN14-FIN-3.9.1.2 - Kontrola zhody cieloveho stavu so stavom historie (WF) 
U-IN14-FIN-3.9.1.3 - Kontrola pri vrátení na doplnenie z CO (WF) 
U-IN14-FIN-4.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu žiadostí o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.1.0.0 - Vytvorenie žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.1.0.1 - Generovanie kódu Žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.1.1.0 - Vytvorenie žiadosti o platbu na EK - krok 1 
U-IN14-FIN-4.1.2.0 - Vytvorenie žiadosti o platbu na EK - krok 2 
U-IN14-FIN-4.1.3.0 -  Aktualizácia finančného plánu Žop na EK z finančného plánu OP 
U-IN14-FIN-4.2.0.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.2.1.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.2.1.1 - Kontrola výšky posudzovanej sumy pri  zmene dátumu uzatvorenia účtov pre 
zaradené doklady 
U-IN14-FIN-4.2.2.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK - Záložka - Sumy za aktuálnu žiadosť o 
platbu 
U-IN14-FIN-4.2.3.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK - Záložka - Kumulatívny výpočet SFC 
U-IN14-FIN-4.2.3.1 - Finančný plán operačného programu 
U-IN14-FIN-4.2.4.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK - Záložka - Platby a úhrady 
U-IN14-FIN-4.2.4.1 - Výber účtu certifikačného orgánu 
U-IN14-FIN-4.2.4.2 - Zobrazenie zoznamu úhrad na žop na EK 
U-IN14-FIN-4.2.5.0 - Zobrazenie detailu žiadosti o platbu na EK - Záložka - Certifikácia 
U-IN14-FIN-4.2.6.0.1 - Export zoznamu deklarovaných výdavkov zaradených mínusových dokladov 



 

 

U-IN14-FIN-4.2.6.0 - Zobrazenie zoznamu zaradených dokladov 
U-IN14-FIN-4.2.6.1 - Zaraďovanie súhrnných žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-4.2.6.2 - Zaraďovanie odložených súhrnných žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-4.2.6.3 - Zaraďovanie žiadostí o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-4.2.6.4 - Výpočet žiadanej sumy za súhrnnú žiadosť o platbu 
U-IN14-FIN-4.3.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.4.0.1 - Výpočet kumulatívnej sumy SFC 
U-IN14-FIN-4.4.0.2.1 - Odpočítanie mínusových dokladov zo súm za aktuálnu žiadosť 
U-IN14-FIN-4.4.0.2.2 - Pripočítanie dokladov pripočítanie stiahnutých súm do súm za aktuálnu žiadosť 
U-IN14-FIN-4.4.0.2.3 - Pripočítanie odpočítaných nezrovnalostí a odpočítaných vrátení do súm za 
aktuálnu žiadosť 
U-IN14-FIN-4.4.0.2 - Výpočet súm za aktuálnu žiadosť 
U-IN14-FIN-4.5.0.0 - Výmaz žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.6.10.1.1 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia bez výdavkov - sekcia - 
Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.10.1.2 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia bez výdavkov - sekcia - 
Dôvod nepotvrdenia 
U-IN14-FIN-4.6.10.1.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia bez výdavkov - sekcia - sumy 
na odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.10.1.4 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia bez výdavkov - sekcia - 
členenie sumy na odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.10.1 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia bez výdavkov 
U-IN14-FIN-4.6.1.0.1 - Export zoznamu dokladov vysporiadaných prostriedkov 
U-IN14-FIN-4.6.1.0.1 - Export zoznamu nepotvrdených dokladov 
U-IN14-FIN-4.6.10.2 - Odradenie dokladu pripočítanie vrátenia bez výdavkov z účtov 
U-IN14-FIN-4.6.1.0 - Vysporiadané sumy - Zoznam 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.1 - Detail dokladu vysporiadané sumy bez výdavkov 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.2 - Detail dokladu vysporiadané sumy bez výdavkov - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.3 - Detail dokladu vysporiadané sumy bez výdavkov - sekcia - sumy na odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.4 - Detail dokladu vysporiadané sumy bez výdavkov - sekcia - členenie sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.5 - Výmaz dokladu Vysporiadané sumy bez výdavkov 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.8 - Výpočet sumy oprávnenej na zaradenie za KR pohľadávky bez výdavkov do žop 
na ek 
U-IN14-FIN-4.6.1.10.9 - Výpočet nevykázanej vysporiadanej sumy za KR pohľadávky bez výdavkov v žop 
na ek po zdrojoch 
U-IN14-FIN-4.6.1.1.2 - Výpočet nevykázanej vysporiadanej sumy výdavku pohľadávky v žop na ek po 
zdrojoch 
U-IN14-FIN-4.6.1.1.3 - Výpočet zostatku na vykázanie v žop na ek výdavku nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.1.1.4 - Generovanie kódu dokladu vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.1.5 - Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov 
U-IN14-FIN-4.6.1.1 - Vytvorenie dokladu Vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.2.1 - Identifikácia účtovného roka do ktorého patrí pohľadávkový doklad 
U-IN14-FIN-4.6.1.2 - Výber pohľadávkových dokladov s vysporiadanými sumami 
U-IN14-FIN-4.6.1.3.1 - Detail dokladu vysporiadané sumy - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.1.3.2 - Detail dokladu vysporiadané sumy - sekcia - Zaradené vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.3.3 - Detail dokladu vysporiadané sumy - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.3 - Detail dokladu vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.4 - Zoznam deklarovaných výdavkov dokladu Vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.5 - Priradenie deklarovaných výdavkov pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-4.6.1.6.1 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Vysporiadané sumy - sekcia - 
deklarovaný výdavok 



 

 

U-IN14-FIN-4.6.1.6.2 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Vysporiadané sumy - sekcia - sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.1.6.3 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Vysporiadané sumy - sekcia - členenie 
sumy na odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.1.6 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.7 - Odradenie deklarovaného výdavku dokladu Vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.8 - Výmaz dokladu Vysporiadané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.1.9.1 - Výpočet sumy oprávnenej na zaradenie výdavku pohľadávky do žop na ek 
U-IN14-FIN-4.6.1.9.2 - Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie 
spolu 
U-IN14-FIN-4.6.2.0.1 - Export zoznamu dokladov stiahnutých prostriedkov 
U-IN14-FIN-4.6.2.0 - Stiahnuté sumy - Zoznam 
U-IN14-FIN-4.6.2.1.1 - Výpočet nevykázanej sumy výdavku nezrovnalosti v žop na ek po zdrojoch 
U-IN14-FIN-4.6.2.1.3 - Generovanie kódu dokladu stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.1.5 - Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov 
U-IN14-FIN-4.6.2.1 - Vytvorenie dokladu Stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.2 - Výber nezrovnalostí s nevykázanými sumami 
U-IN14-FIN-4.6.2.3.1 - Detail dokladu stiahnuté sumy - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.2.3.2 - Detail dokladu stiahnuté sumy - sekcia - Zaradené stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.3.3 - Detail dokladu stiahnuté sumy - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.3 - Detail dokladu stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.4 - Zoznam deklarovaných výdavkov dokladu Stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.5 - Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.2.6.1 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy - sekcia - deklarovaný 
výdavok 
U-IN14-FIN-4.6.2.6.2 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy - sekcia - sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.2.6.3 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy - sekcia - členenie sumy 
na odpočítanie 
U-IN14-FIN-4.6.2.6 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.7 - Odradenie deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.8 - Výmaz dokladu stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.2.9.2 - Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie 
spolu 
U-IN14-FIN-4.6.3.0 - Pripočítanie stiahnutých súm - Zoznam 
U-IN14-FIN-4.6.3.2 - Priradenie dokladov stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.3.3.1 - Detail dokladu pripočítanie stiahnutých súm - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.3.3.2 - Detail dokladu pripočítanie stiahnutých súm - sekcia - Dôvod nepotvrdenia 
U-IN14-FIN-4.6.3.3.3 - Detail dokladu pripočítanie stiahnutých súm - sekcia - Zaradené stiahnuté sumy 
U-IN14-FIN-4.6.3.3.4 - Detail dokladu pripočítanie stiahnutých súm - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-4.6.3.3 - Detail dokladu pripočítanie stiahnutých súm 
U-IN14-FIN-4.6.3.8 - Odradenie dokladu pripočítané stiahnuté suny 
U-IN14-FIN-4.6.4.0 - Pripočítanie dokladu Odpočítané vrátenie - Zoznam 
U-IN14-FIN-4.6.4.2 - Priradenie dokladov Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-4.6.4.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia 
U-IN14-FIN-4.6.4.4.1 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.4.4.2 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia - sekcia - Dôvod 
nepotvrdenia 
U-IN14-FIN-4.6.4.4.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-4.6.4.4.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia - sekcia - Odpočítané sumy 
U-IN14-FIN-4.6.4.8 - Odradenie dokladu pripočítanie odpočítaného vrátenia 
U-IN14-FIN-4.6.5.0 - Pripočítanie dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - Zoznam 



 

 

U-IN14-FIN-4.6.5.2 - Priradenie dokladov Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.1 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.2 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Dôvod 
nepotvrdenia 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Odpočítané 
sumy v Účtoch 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.4 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Duplicitné sumy 
v Účtoch 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.5 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Sumy na 
pripočítanie k Žop na EK 
U-IN14-FIN-4.6.5.3.6 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti - sekcia - Duplicitné sumy 
v Žop na EK 
U-IN14-FIN-4.6.5.3 - Detail dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.5.4 - Zoznam deklarovaných výdavkov dokladu Pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.5.5 - Priradenie výdavkov dokladu odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-4.6.5.7 - Odradenie výdavkov z dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.5.8 - Odradenie dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.5.8 - Prepočet súm dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-4.6.6.0 - Zoznam zmenených nezrovnalostí 
U-IN14-FIN-4.7.0.0-Žop na EK - Dodatok 1  
U-IN14-FIN-4.8.0.0 - Zoznam korekcii žiadosti o platbu na EK 
U-IN14-FIN-4.8.1.0 - Zoznam pripočítaných deklarovaných výdavkov 
U-IN14-FIN-4.8.2.0 - Nastavenie účtovného roka na deklarovaných výdavkoch 
U-IN14-FIN-4.8.3.0 - Získanie počtu dokladov na ktorých je deklarovaný výdavok pripočítaný 
U-IN14-FIN-4.8.4.0 - Aktualizácia vypočítavaných polí na zázname o vykázaní výdavku 
U-IN14-FIN-4.9.0.10 - Validácia vyplnenia účtu CO 
U-IN14-FIN-4.9.0.11 - Validácia vyplnenia polí pri zostavení ŽopNaEK 
U-IN14-FIN-4.9.0.12 - Výmaz údajov o zaslaní do SFC 
U-IN14-FIN-4.9.0.13 - Automatické vytvorenie aktualizácie nezrovnalosti pri zmene netto sumy 
U-IN14-FIN-4.9.0.14 - Potvrdenie informácie o vykázaní výdavkov v rámci Žop na EK 
U-IN14-FIN-4.9.0.15 - Vrátenie informácie o vykázaní výdavkov v rámci Žop na EK 
U-IN14-FIN-4.9.0.16 - Zrušenie informácie o vykázaní výdavkov v rámci Žop na EK 
U-IN14-FIN-4.9.0.1 - Rezervácia Žop na EK v ISUF 
U-IN14-FIN-4.9.0.2 - Prepočet kumulatívnej sumy SFC pre rozpracované žiadosti na EK 
U-IN14-FIN-4.9.0.3 - Generovanie verzie SFC 
U-IN14-FIN-4.9.0.4 - Validácia vyplnenia dátumu rozhodnutia komisie 
U-IN14-FIN-4.9.0.5 - Validácia vyplnenia polí vypĺňaných prí návrhu ŽopNaEK 
U-IN14-FIN-4.9.0.6 - Schválenie Žop na EK v ISUF 
U-IN14-FIN-4.9.0.7 - Zamietnutie Žop na EK v ISUF 
U-IN14-FIN-4.9.0.8 - Vrátenie Žop na EK v ISUF 
U-IN14-FIN-4.9.0.9 - Validácia vyplnenia polí vypĺňaných po zaslaní do SFC 
U-IN14-FIN-5.0.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov 
U-IN14-FIN-5.1.0.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.10.1.0 - Rozčlenenie sumy pohľadávky na deklarovanom výdavku 
U-IN14-FIN-5.10.1.1 - Výpočet sumy pohľadávky ktorá má dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.10.1.2 - Výpočet sumy pohľadávky ktorá nemá dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.10.1.3 - Prepočet zostatkov súm pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.0.1 - Generovanie kódu pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.0.2 - Generovanie variabilného symbolu pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.0.3 - Vytvorenie objektov pre ukladanie súm pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.1.0.4 - Výpocet pomeru spolufinancovania prioritnej osi 
U-IN14-FIN-5.11.0.0- Zoznam ŽoP kde je pohľadávka započítaná 



 

 

U-IN14-FIN-5.1.1.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 1 - Predmet pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.1.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 1 - Typ pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.11.1.0- Výber žiadosti o platbu na započítanie 
U-IN14-FIN-5.12.0.0 - Zoznam dokladov vytvorených z pohľadávky zaradených v Žop na EK 
U-IN14-FIN-5.1.2.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 2 - Predmet pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.2.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 2 - Základné údaje 
U-IN14-FIN-5.13.0.0 - Zoznam vysporiadaní pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.3.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3a - Zobrazenie základných údajov 
U-IN14-FIN-5.1.3.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3 - Typ pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.1.3.1 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3b - Základné údaje 
U-IN14-FIN-5.1.3.2 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3 - základné údaje 
U-IN14-FIN-5.1.4.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 4 - Sumy pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.1.9.9 - automatické priradenie dokladov k pohľadávkovému dokladu 
U-IN14-FIN-5.2.0.0 - Zoznam splátkových kalendárov 
U-IN14-FIN-5.2.1.0 - Vytvorenie splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.2.1.1 - Generovanie kódu splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.2.1.2 - Generovanie kódu splátky 
U-IN14-FIN-5.2.2.0 - Detail splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.2.2.1 - Detail splátkového kalendára - Sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-5.2.2.2 - Detail splátkového kalendára - Sekcia - Splátky 
U-IN14-FIN-5.3.0.0 - Detail pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.3.0.1 - Umožnenie úpravy spôsobu vrátenia 
U-IN14-FIN-5.3.0.2- Zamedzenie úpravy spôsobu vrátenia 
U-IN14-FIN-5.3.1.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-FIN-5.3.1.0 - Zneplatnenie splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.3.1.1 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné 
údaje 
U-IN14-FIN-5.3.1.3 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Projekt 
U-IN14-FIN-5.3.1.5 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Dlžník 
U-IN14-FIN-5.3.1.6- Detail pohľadávkového dokladu - Záložka Základné údaje - sekcia Pohľadávky k 
úrokom z omeškania 
U-IN14-FIN-5.3.2.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-5.3.2.1 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - 
Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-5.3.2.2 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Sumy 
pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.3.2.3 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Sumy 
odpočítané v Žop na EK 
U-IN14-FIN-5.3.2.4 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Sumy 
pohľadávky za intenzity projektu 
U-IN14-FIN-5.3.3.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje 
U-IN14-FIN-5.3.3.0 - Schválenie splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.3.3.1 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje - Sekcia - Dlžník 
U-IN14-FIN-5.3.3.2 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje - Sekcia - Orgán 
zodpovedný za vymáhanie 
U-IN14-FIN-5.3.3.4 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje - Sekcia - Schválil 
U-IN14-FIN-5.3.4.0 - Výmaz splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.4.0.0 - Zoznam aktualizácií 
U-IN14-FIN-5.4.1.0 - Detail aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.4.1.1 - Detail aktualizácie - Záložka - Popis aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.4.1.2 - Zníženie sumy pohľadávky na úroveň vysporiadanej sumy 
U-IN14-FIN-5.4.2.0 - Schválenie aktualizácie 



 

 

U-IN14-FIN-5.4.3.0 - Vytvorenie aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.4.3.1 - Vytvorenie aktualizácie - Krok 1 - Popis aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.4.3.2 - Generovanie kódu aktualizácie pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.4.4.0 - Automatické vytvorenie a schválenie aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.4.4.0 - Výmaz aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.5.10.0 - Výber žiadost o platbu typu predfinancovanie 
U-IN14-FIN-5.5.1.0 - Výber projektu 
U-IN14-FIN-5.5.2.0 - Výber programovej štruktúry 
U-IN14-FIN-5.5.2.1 - Výber programovej štruktúry pod vybraným OP 
U-IN14-FIN-5.5.3.0 - Výber orgánu 
U-IN14-FIN-5.5.4.0 - Výber zamestnanca orgánu 
U-IN14-FIN-5.5.5.0 - Výber nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-5.5.7.0 - Výber osoby subjektu 
U-IN14-FIN-5.5.8.0 - Výber zamestnanca subjektu 
U-IN14-FIN-5.5.9.0 - Výber pohľadávkového dokladu pre úroky z omeškania 
U-IN14-FIN-5.6.0.1 - Verejné obstarávania pohľadávkového dokladu ktorý nemá dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.6.0.2 - Verejné obstarávania pohľadávkového dokladu ktorý má dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.6.1.0 - Výber verejných obstarávaní 
U-IN14-FIN-5.7.0.1 - Výber žiadostí o platbu 
U-IN14-FIN-5.7.0.2.1 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu - Sekcia - Žiadosť o platbu 
U-IN14-FIN-5.7.0.2.2 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu - Úprava sumy pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.7.0.2.3 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu - Sekcia - Vrátené sumy 
U-IN14-FIN-5.7.0.2 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.7.1.0 - Žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu ktorý nemá dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.7.2.0 - Žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu ktorý má dopad na rozpočet EU 
U-IN14-FIN-5.7.2.1  - Odradenie žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.7.2.2 - Zníženie sumy pohľadávky na úroveň vysporiadanej sumy 
U-IN14-FIN-5.8.0.0 - Deklarované výdavky pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.8.0.1 - Odradenie deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.8.0.2 - Hromadné odradenie deklarovaných výdavkov pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.8.1.0 - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.8.1.1  - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu - Deklarovaný výdavok 
U-IN14-FIN-5.8.1.2 - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu - Úprava sumy 
pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.8.2.0 - Výber deklarovaných výdavkov 
U-IN14-FIN-5.8.2.1 - Zníženie sumy pohľadávky na úroveň vysporiadanej sumy 
U-IN14-FIN-5.9.0.0 - Výmaz pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.9.0.10 - Odoslanie správy dlžníkovi o zamedzení možnosti vyjadrenia k pohľadávke 
U-IN14-FIN-5.9.0.11 - Kontrola existencie splátkového kalendára 
U-IN14-FIN-5.9.0.12 - Odoslanie správy dlžníkovi o uzavretej aktualizácii pohľadávky 
U-IN14-FIN-5.9.0.13 - Zmena rozpracovanej aktualizácie na schválenú 
U-IN14-FIN-5.9.0.14 - Výmaz údajov o schválení rozpracovanej aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.9.0.15 - Generovanie reportu aktualizácie pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.9.0.16 - Kontrola prekročenia nezúčtovanej sumy predfinancovania 
U-IN14-FIN-5.9.0.17 - Aktualizácia čerpania 
U-IN14-FIN-5.9.0.18 - Kontrola existencie zápočtov 
U-IN14-FIN-5.9.0.1 - Kontrola vyplnenia polí pohľadávkového dokladu pred odoslaním do ISUF 
U-IN14-FIN-5.9.0.2 - Vyplnenie údajov o schválení rozpracovanej aktualizácie 
U-IN14-FIN-5.9.0.3 - Nastavenie práva úpravy spôsobu vrátenia na verejnej časti 
U-IN14-FIN-5.9.0.4 - Odoslanie správy dlžníkovi o vytvorení pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-5.9.0.5 - Zamedzenie práva úpravy spôsobu vrátenia na verejnej časti 
U-IN14-FIN-5.9.0.6 - Vytvorenie Pohľadávkového dokladu  v ISUF 



 

 

U-IN14-FIN-5.9.0.7 - Zneplatnenie Pohľadávkového dokladu  v ISUF 
U-IN14-FIN-5.9.0.8 - Aktualizácia Pohľadávkového dokladu  v ISUF 
U-IN14-FIN-5.9.0.9 - Odoslanie správy dlžníkovi o možnosti vyjadrenia k pohľadávke 
U-IN14-FIN-6.0.0.0 - Zoznam vysporiadaní 
U-IN14-FIN-6.0.0.2 - Zamietnutie vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.1.0.0 - Detail vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.1.1.0 - Detail vysporiadania - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-FIN-6.1.2.0 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-6.1.2.1 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Finančná 
identifikácia 
U-IN14-FIN-6.1.2.2 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Vrátené sumy 
U-IN14-FIN-6.1.2.2 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Vrátené sumy za 
klasifikácie 
U-IN14-FIN-6.2.0.0 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením 
U-IN14-FIN-6.2.0.0 - Vytvorenie vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.2.0.1 - Generovanie kódu vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.2.0.1 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-6.2.0.2 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Priradenie Žiadosti o Platbu 
U-IN14-FIN-6.2.0.3 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Úprava súm podľa rozpočtovej 
klasifikácie 
U-IN14-FIN-6.2.0.4 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Výber Žiadosti o platbu 
U-IN14-FIN-6.3.0.0 - Žiadosti o platbu vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.3.0.0 - Zoznam vrátení rozpočtovým opatrením 
U-IN14-FIN-6.3.2.0 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.3.2.1 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania - Sekcia - Žiadosť o platbu 
U-IN14-FIN-6.3.2.2 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania - Sekcia - Vrátené sumy  
U-IN14-FIN-6.4.0.0 - Deklarované výdavky vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.4.0.0 - Detail vrátenia rozpočtovým opatrením 
U-IN14-FIN-6.4.0.1 - Detail vrátenia rozpočtovým opatrením - Záložka Základné údaje 
U-IN14-FIN-6.4.0.2 - Detail vrátenia rozpočtovým opatrením - Záložka Finančná identifikácia 
U-IN14-FIN-6.4.2.0 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania 
U-IN14-FIN-6.4.2.1 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania - Deklarovaný výdavok 
U-IN14-FIN-6.4.2.2 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania - Vrátené sumy 
U-IN14-FIN-6.5.0.0 - Prepočet vrátených sum na jednotlivých položkách rozpočtu 
U-IN14-FIN-6.5.0.1 - Vrátenie prostriedkov vysporiadania do rozpočtu projektu 
U-IN14-FIN-6.5.0.2 - Odpočítanie prostriedkov vysporiadania z rozpočtu projektu 
U-IN14-FIN-6.6.1.0 - Vytvorenie Vysporiadania PRV 
U-IN14-FIN- 7.0.0.0.0 - Zoznam Zálohových platieb z EK 
U-IN14-FIN - 7.1.0.0.0 - Vytvorenie Zálohovej Platby - wizard 
U-IN14-FIN - 7.1.0.1.0 - Generovanie kódu Zálohovej Platby z EK 
U-IN14-FIN - 7.1.1.0.0 - Vytvorenie Zálohovej Platby - 1.krok - Typ zálohovej platby 
U-IN14-FIN - 7.1.2.0.0 - Vytvorenie Zalohovej Platby - 2.krok - Základné údaje 
U-IN14-FIN - 7.1.3.0.0 - Vytvorenie Zálohovej Platby - 3.krok - Finančné prostriedky 
U-IN14-FIN-7.2.0.0.0 - Detail Zálohovej platby z EK 
U-IN14-FIN-7.2.1.1.0 - Detail Zálohovej platby z EK - sekcia Základné údaje 
U-IN14-FIN-7.2.1.2.0 - Detail Zálohovej platby z EK - sekcia Pripísanie finančných prostriedkov 
U-IN14-FIN-7.2.1.3.0 - Detail Zálohovej platby z EK - sekcia Vrátenie finančných prostriedkov 
U-IN14-FIN-7.2.1.3.1 - Detail Zálohovej platby z EK - výmaz Odpisaných finančných prostriedkov 
U-IN14-FIN- 7.2.1.3.2 - Detail Zálohovej platby z EK - vytvorenie Odpísaného finančného prostriedku 
U-IN14-FIN-7.3.0.0.0 - Výmaz Zálohovej platby z EK 
U-IN14-FIN - 8.0.0.0.0 - Zoznam Ročných účtov 
U-IN14-FIN - 8.1.0.0.0 - Vytvorenie Ročného účtu  



 

 

U-IN14-FIN - 8.1.0.1.0 - Generovanie kódu Ročného Účtu 
U-IN14-FIN - 8.1.0.2.0 - Ročný účet - Výber ŽopNaEK 
U-IN14-FIN - 8.1.0.3.0 - Ročný účet - Inicializácia súm 
U-IN14-FIN - 8.1.0.4.0 - Ročný účet - Prepočet kumulatívnych súm 
U-IN14-FIN-8.1.0.4.1 - Odpočítanie nezrovnalostí a vrátení z ročného účtu 
U-IN14-FIN-8.1.0.4.2 - Prepočet súm SFC ročného účtu 
U-IN14-FIN - 8.2.0.0.0 - Detail Ročného účtu 
U-IN14-FIN - 8.2.1.0.0 - Detail Ročného účtu - záložka Základné údaje 
U-IN14-FIN - 8.2.1.1.0 - Detail Ročného účtu - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje 
U-IN14-FIN - 8.2.1.2.0 - Detail Ročného účtu - záložka Základné údaje - sekcia Účtovný rok 
U-IN14-FIN - 8.2.1.3.0 - Detail Ročného účtu - záložka Základné údaje - sekcia Finančné vyrovnanie 
U-IN14-FIN - 8.2.2.0.0 - Detail Ročného účtu - záložka Kumulatívny výpočet SFC 
U-IN14-FIN - 8.2.3.0.0 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady 
U-IN14-FIN - 8.2.3.1.0 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - sekcia Platby a úhrady 
U-IN14-FIN - 8.2.3.1.1 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - zoznam Úhrad 
U-IN14-FIN - 8.2.3.1.2 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - vytvorenie Úhrady na vrátenie 
U-IN14-FIN - 8.2.3.1.3 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - detail Úhrady na vrátenie 
U-IN14-FIN - 8.2.3.1.4 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - výmaz Úhrady na vrátenie 
U-IN14-FIN - 8.2.3.2.0 - Detail Ročného účtu - záložka Platby a úhrady - sekcia Bankový účet za Fond 
U-IN14-FIN - 8.2.4.0.0 - Detail Ročného účtu - záložka Certifikácia 
U-IN14-FIN - 8.3.0.0.0 - Výmaz Ročného účtu 
U-IN14-FIN-8.3.0.1 - Odpočítané sumy v účtoch - zoznam 
U-IN14-FIN-8.3.10.1.1 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie bez výdavkov - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-8.3.10.1.2 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie bez výdavkov - sekcia - sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.10.1.3 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie bez výdavkov - sekcia - členenie sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.10.1.4 - Výpočet nevykázanej sumy pohľadávky za KR po zdrojoch 
U-IN14-FIN-8.3.10.1.8 - Výmaz dokladu Odpočítané vrátenie bez výdavkov 
U-IN14-FIN-8.3.10.1 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie bez výdavkov 
U-IN14-FIN-8.3.1.0 - Odpočítané vrátenia - Zoznam 
U-IN14-FIN-8.3.1.1.2 - Výpočet nevykázanej sumy výdavku pohľadávky po zdrojoch 
U-IN14-FIN-8.3.1.1.4 - Generovanie kódu dokladu Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-8.3.1.1.5 - Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov 
U-IN14-FIN-8.3.1.1 - Vytvorenie dokladu Odpočítané vrátenia 
U-IN14-FIN-8.3.1.2 - Výber pohľadávkových dokladov nevykázanými sumami 
U-IN14-FIN-8.3.1.3.1 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-8.3.1.3.2 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie - sekcia - Odpočítané sumy 
U-IN14-FIN-8.3.1.3.3 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie  - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-8.3.1.3 - Detail dokladu Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-8.3.1.4 - Zoznam deklarovaných výdavkov dokladu Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-8.3.1.5 - Priradenie deklarovaných výdavkov pohľadávkového dokladu 
U-IN14-FIN-8.3.1.6.1 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítané vrátenie - sekcia - 
deklarovaný výdavok 
U-IN14-FIN-8.3.1.6.2 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítané vrátenie - sekcia - sumy na 
odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.1.6.3 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítané vrátenie - sekcia - členenie 
sumy na odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.1.6 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-8.3.1.7 - Odradenie deklarovaného výdavku dokladu Odpočítané vrátenie 
U-IN14-FIN-8.3.1.8 - Výmaz dokladu Odpočítané vrátenie 



 

 

U-IN14-FIN-8.3.1.9.2 - Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie 
spolu 
U-IN14-FIN-8.3.2.0 - Odpočítané nezrovnalosti - Zoznam 
U-IN14-FIN-8.3.2.1.1 - Výpočet nevykázanej sumy výdavku nezrovnalosti v ročných účtoch po zdrojoch 
U-IN14-FIN-8.3.2.1.3 - Generovanie kódu dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.1.5 - Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov 
U-IN14-FIN-8.3.2.1 - Vytvorenie dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.2 - Výber nezrovnalostí so sumami oprávnenými na zaradenie 
U-IN14-FIN-8.3.2.3.1 - Detail dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - sekcia - Základné údaje 
U-IN14-FIN-8.3.2.3.2 - Detail dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - sekcia - Odpočítané sumy 
U-IN14-FIN-8.3.2.3.3 - Detail dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - sekcia - Duplicitné sumy 
U-IN14-FIN-8.3.2.3 - Detail dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.4 - Zoznam deklarovaných výdavkov dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.5 - Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti 
U-IN14-FIN-8.3.2.6.1 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - sekcia - 
deklarovaný výdavok 
U-IN14-FIN-8.3.2.6.2 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítaná nezrovnalosť - sekcia - suma 
na odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.2.6.3 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Stiahnuté sumy - sekcia - členenie sumy 
na odpočítanie 
U-IN14-FIN-8.3.2.6 - Detail deklarovaného výdavku dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.7 - Odradenie deklarovaného výdavku dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.8.1 - Výmaz všetkých dokladov odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.8 - Výmaz dokladu Odpočítaná nezrovnalosť 
U-IN14-FIN-8.3.2.9.2 - Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie 
spolu 
U-IN14-FIN - 8.4.0.0.0 - Detail Ročného účtu - zoznam Dodatkov k účtom 
U-IN14-FIN-8.4.0.0.1 - Vytvorenie dodatkov ročného účtu 
U-IN14-FIN - 8.4.0.1.0 - Detail Ročného účtu - Dodatok - zoznam Dokladov 
U-IN14-FIN - 8.4.0.2.0 - Detail Ročného účtu - Dodatok 1 - Výpočet kumulatívnych súm uvedených v 
účtovných systémoch CO 
U-IN14-FIN-8.4.1.0.0 - Ročný účet - Dodatok 1 - oprávnené výdavky 
U-IN14-FIN-8.4.1.0.1 - Ročný účet - Dodatok 1 - zoznam dokladov 
U-IN14-FIN-8.4.1.0.2 - Ročný účet - Dodatok 1 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN - 8.4.2.0.0 - Detail Ročného účtu - Dodatok 1 - Sumy uvedené v účtovných systémoch CO 
U-IN14-FIN- 8.4.2.0.0 - Ročný účet - Dodatok 2 - Stiahnuté a vrátené sumy 
U-IN14-FIN-8.4.2.0.1 - Ročný účet - Dodatok 2 - zoznam dokladov 
U-IN14-FIN-8.4.2.0.2 - Ročný účet - Dodatok 2 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN-8.4.2.1.0 - Ročný účet - Dodatok 2 - sekcia 1 - stiahnuté a vrátené sumy 
U-IN14-FIN-8.4.2.2.0 - Ročný účet - Dodatok 2 - sekcia 2 - sumy podľa rokov 
U-IN14-FIN-8.4.3.0.0 - Ročný účet - Dodatok 3 - sumy ktoré sa majú vrátiť  
U-IN14-FIN-8.4.3.0.1 - Ročný účet - Dodatok 3 - zoznam dokladov 
U-IN14-FIN-8.4.3.0.2 - Ročný účet - Dodatok 3 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN-8.4.3.0.3 - Výpočet nevykázaných súm výdavku pohľadávky pre dodatok 3 
U-IN14-FIN-8.4.3.1.0 - Ročný účet - Dodatok 3 - sekcia 1 - sumy ktoré sa majú vrátiť 
U-IN14-FIN-8.4.3.2.0 - Ročný účet - Dodatok 3 - sekcia 2 - sumy podľa rokov 
U-IN14-FIN-8.4.4.0.0 - Ročný účet - Dodatok 4 - Vrátené sumy - dĺžka operácií 
U-IN14-FIN-8.4.4.0.1 - Ročný účet - Dodatok 4 - zoznam dokladov 
U-IN14-FIN-8.4.4.0.2 - Ročný účet - Dodatok 4 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN-8.4.4.1.0 - Ročný účet - Dodatok 4 - sekcia 1 - vrátené sumy 
U-IN14-FIN-8.4.4.2.0 - Ročný účet - Dodatok 4 - sekcia 2 - sumy podľa rokov 
U-IN14-FIN-8.4.5.0.0 - Ročný účet - Dodatok 5 - Nevymožiteľné sumy  



 

 

U-IN14-FIN-8.4.5.0.1 - Ročný účet - Dodatok 5 - zoznam dokladov 
U-IN14-FIN-8.4.5.0.2 - Ročný účet - Dodatok 5 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN-8.4.5.0.3 - Ročný účet - Dodatok 5 - výpočet nevykázaných súm výdavku nzr 
U-IN14-FIN- 8.4.6.0.0 - Ročný účet - Dodatok 6 - Finančné nástroje 
U-IN14-FIN-8.4.8.0.0 - Ročný účet - Dodatok 8 - porovnanie a odsúhlasenie výdavkov 
U-IN14-FIN-8.4.8.0.1 - Ročný účet - Dodatok 8 - prepočet súm dodatku 
U-IN14-FIN-8.5.0.1 - Finančný plán operačného programu 
U-IN14-FIN-8.5.0.2 - Inicializácia finančného plánu Ročného účtu 
U-IN14-FIN-8.6.10.0.0 - Vrátenie Ročného účtu v ISUF 
U-IN14-FIN-8.6.1.0.0 - Validácia vyplnenia polí Ročného účtu v sekcii Bankový účet 
U-IN14-FIN-8.6.11.0.0 - Vytvorenie informácie o vykázaní výdavkov v rámci Účtov 
U-IN14-FIN-8.6.12.0.0 - Výmaz informácie o vykázaní výdavkov v rámci Účtov 
U-IN14-FIN-8.6.2.0.0 - Validácia vyplnenia polí Ročného účtu na záložke Certifikácia  
U-IN14-FIN-8.6.3.0.0 - Validácia vyplnenia Dátumu odoslania na EK na Ročnom účte 
U-IN14-FIN-8.6.4.0.0 - Validácia vyplnenia Dátumu akceptovania EK na Ročnom účte 
U-IN14-FIN-8.6.5.0.0 - Validácia vyplnenia Dátum vrátenia EK na Ročnom účte 
U-IN14-FIN-8.6.6.0.0 - Validácia vyplnenia Pripomienok v Dodatku 8 na Ročnom účte 
U-IN14-FIN-8.6.7.0.0 - Validácia vyplnenia Pripomienok v Dodatku 5 na Ročnom účte 
U-IN14-FIN-8.6.8.0.0 - Rezervácia Ročného účtu v ISUF 
U-IN14-FIN-8.6.9.0.0 - Schválenie Ročného účtu v ISUF 
U-IN14-FIN-9.0.0.0 - Zoznam kurzov ECB 
U-IN14-FIN-9.1.0.0- Vytvorenie kurzu ECB 
U-IN14-FIN-9.2.0.0- Detail kurzu ECB 
U-IN14-FIN-9.3.0.0- Výmaz kurzu ECB 
U-IN14-Generálny UC - Automatické odradenie zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Automatické priradenie zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Odradenie zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Odradenie zodpovedných pracovníkov za evidenciu 
U-IN14-Generálny UC - Priradenie nového zodpovedného pracovníka za evidenciu 
U-IN14-Generálny UC - Priradenie pôvodného zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Priradenie zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Zápis zodpovedného pracovníka 
U-IN14-Generálny UC - Zistenie osoby zastupujúcej orgán pri evidenciách 
U-IN14-Generálny UC - Zoznam zodpovedných pracovníkov za evidenciu 
U-IN14-GEN - Export do súboru 
U-IN14-GEN - Import zo súboru 
U-IN14-GEN - Obrazovka detailu entitiy ktorá podporuje import zo súboru 
U-IN14-HlavnaObrazovka-1.4.4.0.0 - Moja agenda 
U-IN14-HlavnaObrazovka-1.4.4.1.0 - Evidencie, v ktorých som zodpovednou osobou 
U-IN14-HlavnaObrazovka-1.4.4.2.0 - Evidencie, v ktorých som kontaktnou osobou 
U-IN14-HlavnaObrazovka-1.4.4.3.0 - Evidencie, ktoré sledujem 
U-IN14-HOD-1.0.0.0. Zoznam hodnotení OP/PD 
U-IN14-HOD-1.1.0.0. Vytvorenie hodnotenia - wizard 
U-IN14-HOD-1.1.0.1. Vytvorenie hodnotenia - 1.krok 
U-IN14-HOD-1.1.0.2. Vytvorenie hodnotenia - 2.krok 
U-IN14-HOD-1.1.0.3. Vytvorenie hodnotenia - 3.krok 
U-IN14-HOD-1.1.0.4.1- Vytvorenie externého subjektu 
U-IN14-HOD-1.1.0.4.2- Vytvorenie externej osoby 
U-IN14-HOD-1.1.0.4. Vytvorenie hodnotenia - 4.krok 
U-IN14-HOD-1.2.0.0. Detail hodnotenia 
U-IN14-HOD-1.2.0.1. Detail hodnotenia - záložka Identifikácia 
U-IN14-HOD-1.2.0.2. Detail hodnotenia - záložka Základné údaje 



 

 

U-IN14-HOD-1.2.0.3. Detail hodnotenia - záložka Programová štruktúra 
U-IN14-HOD-1.2.0.4. Detail hodnotenia - záložka Hodnotitelia 
U-IN14-HOD-1.2.0.5. Detail hodnotenia - záložka Realizácia 
U-IN14-HOD-1.3.0.0. - Zoznam verzíí 
U-IN14-HOD-1.3.1.0. - Vytvorenie verzie 
U-IN14-HOD-1.3.2.0. - Detail verzie 
U-IN14-HOD-1.3.3.0. - Uzatvorenie verzie 
U-IN14-HOD-1.4.0.0 - Výmaz hodnotenia 
U-IN14-IAM - 1.0.0.0.1 - Prihlásenie do neverejnej aplikácie itms2014+ 
U-IN14-IAM - 1.0.0.0.2 - Prihlásenie sa do verejnej časti aplikácie itms2014+  
U-IN14-IAM - 1.0.0.0.3 - Odhlásenie používateľa 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.0 - Prihlásenie sa prostredníctvom ÚPVS 
U-IN14-IAM - 1.1.0.013.1 - Vytvorenie prístupu používateľovi IN na IV - Krok 1 - Výber subjektu verejnej 
časti 
U-IN14-IAM - 1.1.0.013.2 - Vytvorenie prístupu používateľovi IN na IV - Krok 2 - Zadanie kontaktnej 
karty  
U-IN14-IAM - 1.1.0.013 - Vytvorenie prístupu používateľovi IN na IV 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.1 - Odhlásenie sa prostredníctvom ÚPVS 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.2 - Odblokovanie zablokovaného konta (zabudnuté heslo) 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.3 - Oznam o zablokovanom konte 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.4 - Obnovenie / Zadanie nového hesla 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.6 - Zmena loginu 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.7 - Zablokovanie používateľa na IN2014+ 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.8 - Výmaz používateľa neverejnej časti 
U-IN14-IAM - 1.1.0.0.9 - Odblokovanie používateľa na IN2014+ 
U-IN14-IAM - 2.1.0.0.0 - Zoznam Technických Používateľov 
U-IN14-IAM - 2.2.0.0.0 – Detail Technického Používateľa 
U-IN14-IAM - 2.3.0.0.0 – Vytvorenie Technického Používateľa 
U-IN14-IAM - 2.4.0.0.0 - Autentifikácia technického používateľa 
U-IN14-IAM - 2.4.0.0.0 - Autorizácia technického používateľa 
U-IN14-IAM-2.5.0.0.0 - Výmaz Technického Používateľa 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.1 - Kontrola dostupnosti ISUF 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.2 - Lokalizácia chybových správ z ISUF 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.4.1 - Spracovanie úhrady z ISUF 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.4 - Spracovanie statusu z ISUF 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.5 - Spracovanie úhrady pohľadávkových dokladov z ISUF 
U-IN14-INT - 1.0.0.0.6 - Odoslanie vysporiadania do ISUF 
U-IN14-INT-10.1 - Získanie informácie z registra národného inšpektorátu práce 
U-IN14-INT - 1.1.0.0.0 - Integrácia ISUF Subjekty 
U-IN14-INT-11.1 - Získanie informácie z registra úpadcov 
U-IN14-INT-12.0.0.0.1 - Získanie výpisu z registra trestov 
U-IN14-INT-12.0.0.0.2 - Vymazanie výpisu z registra trestov 
U-IN14-INT - 1.2.0.0.0 - Integrácia ISUF Projekty 
U-IN14-INT-12.0.0.1.0 - Zostavenie message containera 
U-IN14-INT - 12.1 - Získanie údajov o subjekte z externých ISVS 
U-IN14-INT-13.0.0.0.1 - Získanie údajov o adrese na základe indexu domu 
U-IN14-INT-13.0.0.0.2 - Získanie údajov o adresách na základe indexov domu 
U-IN14-INT - 1.3.0.0.0 - Integrácia ISUF Žiadosti o platbu 
U-IN14-INT - 1.4.0.0.0 - Integrácia ISUF Súhrnná platba 
U-IN14-INT-14.1 - Získanie informácie o Auditoch z CEDIS 
U-IN14-INT-15.0.0.0.1 - Získanie listu vlastníctva na základe čísla LV 
U-IN14-INT - 1.5.0.0.0 - Integrácia ISUF Finančný plán PŠ 



 

 

U-IN14-INT - 1.6.0.0.0 - Integrácia ISUF Žop EK 
U-IN14-INT - 16.1.1.0.0 - Integrácia JRŽ Subjekty 
U-IN14-INT - 16.2.0.1.0 - Spracovanie udalosti z MFR 
U-IN14-INT - 16.2.0.1.1 - Spracovanie udalostí Projektu 
U-IN14-INT - 16.2.0.1.2 - Spracovanie udalostí ŽoP 
U-IN14-INT - 16.2.0.2.0 - Spracovanie úhrady ŽoP 
U-IN14-INT - 16.2.0.3.0 - Spracovanie vysporiadania 
U-IN14-INT - 16.2.1.0.0 - Integrácia MFR Vytvorenie Projektu 
U-IN14-INT - 16.2.1.0.0 - Integrácia MFR Vytvorenie ŽoP 
U-IN14-INT - 16.2.1.1.0 - Integrácia MFR Aktualizácia Projektu 
U-IN14-INT - 16.2.1.2.0 - Integrácia MFR Zneplatnenie Projektu 
U-IN14-INT - 16.2.1.3.0 - Integrácia MFR Splatnenie Projektu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.0 - Integrácia ISUF Pohľadávkový doklad 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.10 - Zneplatnenie a stiahnutie Pohľadávkového dokladu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.12 - Schválenie splátkového kalendára k POD 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.13 - Zneplatnenie splátkového kalendára k POD 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.14 - Vytvorenie Vrátenia rozpočtovým opatrením 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.15 - Rezervácia Ročného účtu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.16 - Schválenie Ročného účtu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.17 - Vrátenie Ročného účtu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.18 - Účtovanie vysporiadania 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.1 - Rezervácia Žop 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.2 - Schválenie SŽop 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.3 - Vytvorenie Žop na EK 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.4 - Schválenie Žop na EK 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.5 - Vrátenie Žop na EK 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.6 - Zamietnutie Žop na EK 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.7 - Zneplatnenie Žop 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.8 - Vytvorenie Pohľadávkového dokladu 
U-IN14-INT - 1.7.0.0.9 - Aktualizácia Pohľadávkového dokladu 
U-IN14-INT - 1.8.0.0.0 - Integrácia ISUF Vrátenie rozpočtovým opatrením 
U-IN14-INT - 1.8.0.0.1 - Úhrada Žop na EK 
U-IN14-INT - 1.8.0.0.2 - Úhrada SŽop 
U-IN14-INT - 1.8.0.0.3 - Úhrada Žop 
U-IN14-INT - 1.8.0.0.4 - Úhrada Ročné účty 
U-IN14-INT - 1.9.0.0.0 - Integrácia ISUF Ročné účty 
U-IN14-INT-3.0 - Získanie výpisu z OR SR 
U-IN14-INT-3.1 - Vygenerovanie PDF výpisu z OR SR 
U-IN14-INT-3.2 - Vygenerovanie XML výpisu z OR SR 
U-IN14-INT-3.3 - Vyhľadanie subjektu v OR SR 
U-IN14-INT-3.4 - Mapovanie atribútov XML výpisu na subjekt 
U-IN14-INT-4.0 - Získanie Prílohy VO z EKS 
U-IN14-INT-4.0 - Získanie VO integráciou na EKS 
U-IN14-INT-5.0 - Získanie VO v realizácii alebo ukončené z UVO 
U-IN14-INT-5.1 - Získanie kolekcie VO v príprave z UVO 
U-IN14-INT-5.2 - Získanie Prílohy VO z UVO 
U-IN14-INT-6.1 - Získanie účtovnej závierky 
U-IN14-INT-6.2 - Získanie PDF reportu účtovnej závierky 
U-IN14-INT-6.2 - Získanie prílohy účtovnej závierky 
U-IN14-INT-6.3 - Získanie príloh účtovných závierok za posledné 3 roky 
U-IN14-INT-7.0.0.0.1 - Získanie údajov o osobe na základe rodného čísla 
U-IN14-INT-7.0.0.0.2 - Označenie záujmovej osoby 



 

 

U-IN14-INT-7.0.0.0.3 - Zrušenie označenia záujmovej osoby 
U-IN14-INT-7.0.0.0.4 - Dožiadanie zmien atribútov osôb 
U-IN14-INT-7.0.0.0.5 - Získanie údajov o osobách na základe priezviska a dátumu narodenia 
U-IN14-INT-7.0.0.0.6 - Hromadné stotožnenie neoverených osôb s RFO 
U-IN14-INT-7.0.0.0.7 - Hromadné stotožnenie neoverených účastníkov s RFO 
U-IN14-INT-7.0.0.0.8 - Hromadné stotožnenie chybných osôb a osôb ŽoAK s RFO 
U-IN14-INT-8.1 - Získanie informácie zo zoznamu dlžníkov VSZP 
U-IN14-INT-9.1 - Získanie informácie o daňovom nedoplatku 
U-IN14-INT-9.2.1 - Získanie informácie o subjekte z RPO 
U-IN14-INT-9.2 - Získanie konsolidovanej informácie o subjekte 
U-IN14-INT-9.3 - Získanie informácie o karte účastníka 
U-IN14-INT-9.3 - Získanie informácie o liste vlastníctva 
U-IN14-INT-9.4 - Získanie informácie o nedoplatkoch zdravotných poisťovní 
U-IN14-INT-9.5.1 - Generovanie reportu SEMP 
U-IN14-INT-9.5 - Získanie informácie o prípadoch pomoci 
U-IN14-INT-9.6 - Získanie informácie o nedoplatku sociálnej poisťovne 
U-IN14-KDP-1.5.0.1 - Validácia vyplnenia povinných polí pri ukončení kontroly 
U-IN14-KDP-1.5.0.2 - Vytvorenie pozastavenia kontroly 
U-IN14-KDP-1.5.0.3 - Validácia priloženia návrhu správy z kontroly 
U-IN14-KDP-1.5.0.4 - Validácia vyplnenia základných údajov kontroly 
U-IN14-KON-1.0.0.0 - Zoznam kontrol Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.1.0.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.1.1.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-KON-1.1.1.1 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné 
údaje 
U-IN14-KON-1.1.1.2 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Ďalšie údaje 
U-IN14-KON-1.1.1.3.1 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-1.1.1.3.2 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-1.1.1.3 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolovaná osoba 
U-IN14-KON-1.1.1.3 - Detail kontroly Žiadosti o platbu- Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná 
skupina 
U-IN14-KON-1.1.1.4.1 - Detail pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-1.1.1.4 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-1.1.1.4 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Orgán 
vykonávajúci kontrolu 
U-IN14-KON-1.1.1.5.1 - ŽoP - Sekcia Kontrola tretej osoby/subjektu - Priradenie tretej osoby/subjektu 
U-IN14-KON-1.1.1.5 - Detail kontroly Žiadosti o platbu- Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrola 
tretej osoby/subjektu 
U-IN14-KON-1.1.2.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Žiadosť o platbu 
U-IN14-KON-1.1.3.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-KON-1.1.4.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Záložka - Kontrolná skupina 
U-IN14-KON-1.1.4.0 - Detail kontroly žiadosti o platbu - záložka Zistené nedostatky 
U-IN14-KON-1.1.4.1.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole ŽoP 
U-IN14-KON-1.1.4.1 - Detail kontroly - Záložka - Kontrolná skupina - Sekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-1.1.4.2.0 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP 
U-IN14-KON-1.1.4.2.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - záložka Základné údaje - sekcia 
Základné údaje 
U-IN14-KON-1.1.4.2.1.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - Výber deklarovaných 
výdavkov 



 

 

U-IN14-KON-1.1.4.2.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - záložka Základné údaje - sekcia 
Deklarované výdavky 
U-IN14-KON-1.1.4.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - záložka Základné údaje 
U-IN14-KON-1.1.4.2.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - záložka Finančné údaje - Detail 
deklarovaného výdavku 
U-IN14-KON-1.1.4.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP - záložka Finančné údaje 
U-IN14-KON-1.1.4.2 - Detail kontroly - Záložka - Kontrolná skupina - Sekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-1.1.5.0 - Detail kontroly - Záložka - Osobitné predmety kontroly 
U-IN14-KON-1.2.0.0 - Vytvorenie kontroly Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.2.0.1 - Generovanie kódu kontroly Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.2.1.0 - Vytvorenie kontroly Žiadosti o platbu - Krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-KON-1.2.2.0 - Vytvorenie kontroly - Krok 2 - Osobitné predmety kontroly 
U-IN14-KON-1.2.2.1 - Priradenie osobitných predmetov kontroly 
U-IN14-KON-1.2.2.1 - Vytvorenie kontroly Žiadosti o platbu - Krok 2 - Žiadosť o platbu 
U-IN14-KON-1.2.3.0 - Vytvorenie kontroly - Krok 3 - Verejné obstarávanie 
U-IN14-KON-1.2.5.0 - Vytvorenie kontroly - Krok 5 - Projekt 
U-IN14-KON-1.3.0.0 - Výmaz kontroly Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.3.1.0 - Výber žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-1.3.2.0 - Výber verejného obstarávania 
U-IN14-KON-1.3.3.0 - Výber projektu 
U-IN14-KON-1.3.4.0 - Zaraďovanie žiadostí o platbu 
U-IN14-KON-1.4.1.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Priradenie zamestnanca orgánu 
U-IN14-KON-1.4.2.0 - Detail kontroly Žiadosti o platbu - Priradenie prizvanej osoby 
U-IN14-KON-1.5.0.1 - Validácia vyplnenia povinných polí pri ukončení kontroly 
U-IN14-KON-1.5.0.2 - Validácia vyplnenia polí finančnej identifikácie 
U-IN14-KON-1.5.0.3 - Validácia priloženia návrhu správy z kontroly 
U-IN14-KON-1.5.0.4 - Validácia vyplnenia základných údajov kontroly 
U-IN14-KON-1.5.0.5 - Vytvorenie pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-1.5.0.6 - Výmaz výpisu z registra trestov 
U-IN14-KON-1.6.0.0 - Vygenerovanie PDF dokumentu kontroly ŽoP 
U-IN14-KON-2.0.0.0 - Zoznam kontrol Verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.1.0.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.1.1.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-KON-2.1.1.1 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Základné údaje 
U-IN14-KON-2.1.1.2 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Ďalšie 
údaje 
U-IN14-KON-2.1.1.3.1 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-2.1.1.3.2 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-2.1.1.3 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Kontrolná skupina 
U-IN14-KON-2.1.1.4.1 - Detail pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-2.1.1.5.1 -  VO- Sekcia Kontrola tretej osoby/subjektu - Priradenie tretej osoby/subjektu 
U-IN14-KON-2.1.1.5 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Kontrola tretej osoby/subjektu 
U-IN14-KON-2.1.1.6 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Orgán vykonávajúci kontrolu 
U-IN14-KON-2.1.2.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Verejné obstarávanie 
U-IN14-KON-2.1.2.1 - Odradenie VO 
U-IN14-KON-2.1.2.2 - Odradenie zmluvy VO 



 

 

U-IN14-KON-2.1.3.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-KON-2.1.4.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Kontrolná skupina 
U-IN14-KON-2.1.4.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Projekt 
U-IN14-KON-2.1.4.1 - Detail kontroly - Záložka - Kontrolná skupina - Sekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-2.1.4.1 - Priradenie projektu 
U-IN14-KON-2.1.4.2 - Detail kontroly - Záložka - Kontrolná skupina - Sekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-2.1.4.2 - Odradenie projektu 
U-IN14-KON-2.1.5.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Záložka - Dodatok 
U-IN14-KON-2.1.6.0 - Detail kontroly verejného obstarávania - záložka Zistené nedostatky 
U-IN14-KON-2.1.6.1.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole VO 
U-IN14-KON-2.1.6.1.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole VO - Výber verejného 
obstarávania 
U-IN14-KON-2.1.6.2.0 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO 
U-IN14-KON-2.1.6.2.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - záložka Základné údaje - sekcia 
Základné údaje 
U-IN14-KON-2.1.6.2.1.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - Výber zmlúv VO 
U-IN14-KON-2.1.6.2.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - záložka Základné údaje - sekcia 
Zmluvy 
U-IN14-KON-2.1.6.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - záložka Základné údaje 
U-IN14-KON-2.1.6.2.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - záložka Finančné údaje - Detail 
zmluvy VO 
U-IN14-KON-2.1.6.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole VO - záložka Finančné údaje 
U-IN14-KON-2.2.0.0 - Vytvorenie kontroly Verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.2.0.1 - Generovanie kódu kontroly Verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.2.1.0 - Vytvorenie kontroly Verejného obstarávania - Krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-KON-2.2.2.0 - Vytvorenie kontroly Verejného obstarávania - Krok 2 - Verejné obstarávanie 
U-IN14-KON-2.2.3.0 - Vytvorenie kontroly Verejného obstarávania - Krok 3 - Dodatok 
U-IN14-KON-2.2.3.1 - Priradenie dodatku 
U-IN14-KON-2.2.3.2 - Odradenie dodatku 
U-IN14-KON-2.2.3.3 - Odradenie verzie dodatku 
U-IN14-KON-2.3.0.0 - Výmaz kontroly Verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.3.2.0 - Priradenie verejného obstarávania 
U-IN14-KON-2.4.1.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Priradenie zamestnanca orgánu 
U-IN14-KON-2.4.2.0 - Detail kontroly Verejného obstarávania - Priradenie prizvanej osoby 
U-IN14-KON-3.0.0.0 - Zoznam kontrol Projektu 
U-IN14-KON-3.1.0.0 - Detail kontroly Projektu 
U-IN14-KON-3.1.1.0 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-KON-3.1.1.1 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné údaje 
U-IN14-KON-3.1.1.2.1 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-3.1.1.2.2 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-3.1.1.2 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina 
U-IN14-KON-3.1.1.3.1 - Detail pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-3.1.1.3 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje - Ďalšie sekcie 
U-IN14-KON-3.1.1.4.1 - Projekt- Sekcia Kontrola tretej osoby/subjektu - Priradenie tretej 
osoby/subjektu 
U-IN14-KON-3.1.1.4 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrola tretej 
osoby/subjektu 
U-IN14-KON-3.1.1.5 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Orgán vykonávajúci 
kontrolu 
U-IN14-KON-3.1.2.0 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Projekt 



 

 

U-IN14-KON-3.1.2.1 - Odradenie projektu 
U-IN14-KON-3.1.3.0 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Osobitné predmety kontroly 
U-IN14-KON-3.1.3.1 - Priradenie osobitného predmetu kontroly 
U-IN14-KON-3.1.4.0 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Kontrolované evidencie 
U-IN14-KON-3.1.4.1 - Priradenie Žiadostí o platbu 
U-IN14-KON-3.1.4.2.1 - Odradenie VO 
U-IN14-KON-3.1.4.2.2 - Odradenie zmluvy VO 
U-IN14-KON-3.1.4.2 - Priradenie VO 
U-IN14-KON-3.1.4.3 - Priradenie monitorovacích správ 
U-IN14-KON-3.1.4.4 - Priradenie účtovných dokladov 
U-IN14-KON-3.1.5.0 - Detail kontroly Projektu - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-KON-3.1.6.0 - Detail kontroly projektu - záložka Zistené nedostatky 
U-IN14-KON-3.1.6.1.0.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu 
U-IN14-KON-3.1.6.1.1.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 1 - Priradenie 
projektu 
U-IN14-KON-3.1.6.1.1.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber projektu 
U-IN14-KON-3.1.6.1.2.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 2 - Priradenie 
žiadostí o platbu 
U-IN14-KON-3.1.6.1.2.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber ŽoP 
U-IN14-KON-3.1.6.1.3.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 3 - Priradenie 
verejných obstarávaní 
U-IN14-KON-3.1.6.1.3.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber VO 
U-IN14-KON-3.1.6.1.4.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 4 - Priradenie 
monitorovacích správ 
U-IN14-KON-3.1.6.1.4.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber 
monitorovacích správ 
U-IN14-KON-3.1.6.1.5.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 5 - Priradenie 
účtovných dokladov 
U-IN14-KON-3.1.6.1.5.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber účtovných 
dokladov 
U-IN14-KON-3.1.6.1.6.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - krok 6 - Priradenie 
osobitných predmetov kontroly 
U-IN14-KON-3.1.6.1.6.1 - Vytvorenie zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber osobitných 
predmetov kontroly 
U-IN14-KON-3.1.6.2.0 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Základné údaje 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.2.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie žiadosti o 
platbu - krok 1 - Priradenie žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.2.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie žiadosti o 
platbu - krok 2 - Priradenie deklarovaných výdavkov 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie žiadosti o 
platbu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber deklarovaných 
výdavkov 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.3.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie verejného 
obstarávania - krok 1 - Priradenie verejného obstarávania 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.3.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie verejného 
obstarávania - krok 2 - Priradenie zmlúv 



 

 

U-IN14-KON-3.1.6.2.1.3.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Priradenie verejného 
obstarávania 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.3.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - Výber zmlúv VO 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.3 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Verejné obstarávania 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.4 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Monitorovacie správy 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.5 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Účtovné doklady 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1.6 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje - 
sekcia Osobitné predmety kontroly 
U-IN14-KON-3.1.6.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Základné údaje 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.1.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail ŽoP 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.1.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail deklarovaného výdavku 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje - 
sekcia Žiadosti o platbu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.2.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail VO 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail zmluvy VO 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje - 
sekcia Verejné obstarávania 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.3.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail monitorovacej správy 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.3 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje - 
sekcia Monitorovacie správy 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.4.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail účtovného dokladu 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.4 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje - 
sekcia Účtovné doklady 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.5.1 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
- Detail osobitného predmetu kontroly 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2.5 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje - 
sekcia Osobitné predmety kontroly 
U-IN14-KON-3.1.6.2.2 - Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu - záložka Finančné údaje 
U-IN14-KON-3.2.0.0 - Vytvorenie kontroly Projektu 
U-IN14-KON-3.2.0.1 - Generovanie kódu kontroly Projektu 
U-IN14-KON-3.2.1.0 - Vytvorenie kontroly Projektu - Krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-KON-3.2.2.0 - Vytvorenie kontroly Projektu - Krok 2 - Projekt 
U-IN14-KON-3.2.2.1 - Priradenie projektu 
U-IN14-KON-3.3.0.0 - Výmaz kontroly Projektu 
U-IN14-KON-3.4.1.0 - Detail kontroly Projektu - Priradenie zamestnanca orgánu 
U-IN14-KON-3.4.2.0 - Detail kontroly Projektu - Priradenie prizvanej osoby 
U-IN14-KON-3.6.0.0 - Vygenerovanie PDF dokumentu kontroly Projektu 
U-IN14-KON-4.0.0.0 - Zoznam osobitných predmetov kontroly projektu 
U-IN14-KON-4.1.0.0 - Detail osobitného predmetu kontroly projektu 
U-IN14-KON-4.2.0.0 - Vytvorenie osobitného predmetu kontroly projektu 
U-IN14-KON-4.3.0.0 - Výmaz osobitného predmetu kontroly projektu 
U-IN14-KON-5.0.0.0 - Zoznam kontrol delegovaných právomocí 
U-IN14-KON-5.1.0.0 - Detail kontroly delegovaných právomocí 



 

 

U-IN14-KON-5.1.1.0 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-KON-5.1.1.1 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Základné údaje 
U-IN14-KON-5.1.1.2.1 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Zamestnanci orgánu 
U-IN14-KON-5.1.1.2.2 - Detail kontroly - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Kontrolná skupina - 
Podsekcia - Prizvané osoby 
U-IN14-KON-5.1.1.2 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Kontrolná skupina 
U-IN14-KON-5.1.1.3.1 - Detail pozastavenia kontroly 
U-IN14-KON-5.1.1.3 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje - Ďalšie sekcie 
U-IN14-KON-5.1.1.4.1  -  Delegovane Pravomoci - Sekcia Kontrola tretej osoby/subjektu - Priradenie 
tretej osoby/subjektu 
U-IN14-KON-5.1.1.4 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Kontrola tretej osoby/subjektu  
U-IN14-KON-5.1.1.5 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Základné údaje - Sekcia - 
Orgán vykonávajúci kontrolu 
U-IN14-KON-5.1.2.0 - Detail kontroly delegovaných právomocí - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-KON-5.2.0.0 - Vytvorenie kontroly delegovaných právomocí 
U-IN14-KON-5.2.0.1 - Generovanie kódu kontroly delegovaných právomocí 
U-IN14-KON-5.3.0.0 - Výmaz kontroly delegovaných právomocí 
U-IN14-KON-5.4.1.0 - Detail kontroly Delegovaných právomocí - Priradenie zamestnanca orgánu 
U-IN14-KON-5.4.2.0 - Detail kontroly Delegovaných právomocí - Priradenie prizvanej osoby 
U-IN14-KON-6.1.0.0.0 - Generovanie kódu zisteného nedostatku na kontrole 
U-IN14-KON-6.2.0.0.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku z evidencie 
U-IN14-KON-6.2.1.0.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku z evidencie - krok 1 - Výber kontroly 
U-IN14-KON-6.2.1.1.0 - Vytvorenie zisteného nedostatku z evidencie - Výber kontroly 
U-IN14-KON-7.1.0.0.0 - Zoznam Plánu auditov 
U-IN14-KON-7.1.0.1.0 - Detail auditu 
U-IN14-KON-7.1.0.2.0 - Detail auditu za projekt 
U-IN14-KOP-1.5.0.1 - Validácia vyplnenia povinných polí pri ukončení kontroly 
U-IN14-KOP-1.5.0.2 - Vytvorenie pozastavenia kontroly 
U-IN14-KOP-1.5.0.3 - Validácia priloženia návrhu správy z kontroly 
U-IN14-KOP-1.5.0.4 - Validácia vyplnenia základných údajov kontroly 
U-IN14-KOP-1.5.0.5- Ukončenie kontroly projektu 
U-IN14-KOP-1.5.0.5 - Výmaz výpisu z registra trestov 
U-IN14-KVO-2.5.0.1 - Validácia vyplnenia povinných polí pri ukončení kontroly 
U-IN14-KVO-2.5.0.2 - Vytvorenie pozastavenia kontroly 
U-IN14-KVO-2.5.0.3 - Validácia priloženia návrhu správy z kontroly 
U-IN14-KVO-2.5.0.4 - Validácia vyplnenia základných údajov kontroly 
U-IN14-MON-1.0.0.0.0 - Zoznam monitorovacích správ 
U-IN14-MON-1.1.0.0.0 - Detail monitorovacej správy 
U-IN14-MON-1.11.0.0.0 - Kontrola na schválenú monitorovaciu správu 
U-IN14-MON-1.1.1.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje 
U-IN14-MON-1.1.1.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje 
monitorovacej správy 
U-IN14-MON-1.1.1.2.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje 
o projekte 
U-IN14-MON-1.1.1.3.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Miesto realizácie 
projektu 
U-IN14-MON-1.1.1.3.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Miesto realizácie 
projektu - Detail miesta realizácie projektu 



 

 

U-IN14-MON-1.1.1.4.0 - Detail monitorovacej správu - záložka Základné údaje - sekcia Miesto realizácie 
projektu mimo oprávneného územia OP 
U-IN14-MON-1.1.1.4.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Miesto realizácie 
projektu mimo oprávneného územia OP - Detail miesta realizácie projektu mimo oprávneného územia 
OP 
U-IN14-MON-1.1.1.5.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Príspevok k 
horizontálnym princípom 
U-IN14-MON-1.1.1.6.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Schéma štátnej 
pomoci/schéma de minimis 
U-IN14-MON-1.1.1.7.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Poskytnutá 
pomoc 
U-IN14-MON-1.1.1.7.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - Detail poskytnutej 
pomoci 
U-IN14-MON-1.1.1.8.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Základné údaje - sekcia Údaje o 
monitorovacom výbore 
U-IN14-MON-1.12.0.0.0 - Aktualizácia skutočných dátumov aktivít na projekte 
U-IN14-MON-1.1.2.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu 
U-IN14-MON-1.1.2.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity 
U-IN14-MON-1.1.2.1.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity - Detail merateľného ukazovateľa za aktivitu 
U-IN14-MON-1.1.2.2.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Poznámky k hlavným aktivitám projektu 
U-IN14-MON-1.1.2.2.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Poznámky k hlavným aktivitám projektu - Detail hlavnej aktivity projektu 
U-IN14-MON-1.1.2.3.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt 
U-IN14-MON-1.1.2.3.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Merateľné ukazovatele projektu - sekcia 
Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt - Detail merateľného ukazovateľa 
U-IN14-MON-1.13.0.0.0 - Zamietnutie monitorovacej správy 
U-IN14-MON-1.1.3.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Finančná realizácia projektu 
U-IN14-MON-1.1.3.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Finančná realizácia projektu - sekcia 
Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu 
U-IN14-MON-1.1.3.1.1 - Detail monitorovacej správy - záložka Finančná realizácia projektu - sekcia 
Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu - Detail aktivity projektu 
U-IN14-MON-1.1.3.2.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Finančná realizácia projektu - sekcia 
Príjmy projektu 
U-IN14-MON-1.1.3.3.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Finančná realizácia projektu - sekcia Iné 
peňažné príjmy projektu 
U-IN14-MON-1.14.0.0.0 - Odoslanie monitorovacej správy na doplnenie na verejnú časť 
U-IN14-MON-1.1.4.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Problémy a riziká 
U-IN14-MON-1.1.4.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Problémy a riziká - sekcia Identifikované 
problémy, riziká a ďalšie informácie 
U-IN14-MON-1.15.0.0.0 - Aktualizácia údajov monitorovacej správy 
U-IN14-MON-1.1.5.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Publicita projektu 
U-IN14-MON-1.1.5.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Publicita projektu - sekcia Publicita 
projektu 
U-IN14-MON-1.16.0.0.0 - Aktualizovanie monitorovacej správy voči aktuálnemu stavu projektu 
U-IN14-MON-1.1.6.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Kontakt a poznámky 
U-IN14-MON-1.1.6.1.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Kontakt a poznámky - sekcia Kontaktné 
údaje 
U-IN14-MON-1.1.6.2.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Kontakt a poznámky - sekcia Poznámky 



 

 

U-IN14-MON-1.1.7.0.0 - Detail monitorovacej správy - záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-MON-1.2.0.0.0 - Monitorovacia správa - Iné údaje na úrovni projektu 
U-IN14-MON-1.2.1.0.0 - Monitorovacia správa - Iné údaje na úrovni projektu - Detail dát 
U-IN14-MON-1.3.0.0.0 - Monitorovacia správa - Iné údaje o cieľovej skupine 
U-IN14-MON-1.4.0.0.0 - Monitorovacia správa - Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM 
U-IN14-MON-1.5.0.0.0 - Zoznam verzií monitorovacej správy 
U-IN14-MON-1.5.1.0.0 - Zoznam verzií monitorovacej správy - záložka Verejná časť 
U-IN14-MON-1.5.2.0.0 - Zoznam verzií monitorovacej správy - záložka Neverejná časť 
U-IN14-MON-1.6.0.0.0 - Vygenerovanie PDF monitorovacej správy na neverejnej časti 
U-IN14-MON-1.7.0.0.0 - Monitorovacia správa - Kontroly projektu 
U-IN14-MON-2.1.0.0.0 - Zoznam hlásení o začatí a konci realizácie aktivity 
U-IN14-MON-2.2.0.0.0 - Detail hlásenia o začatí a konci realizácie aktivity 
U-IN14-MON-2.2.1.0.0 - Detail hlásenia o začatí a konci realizácie aktivity - základné údaje 
U-IN14-MON-2.2.2.0.0 - Detail hlásenia o začatí a konci realizácie aktivity - zoznam aktivít 
U-IN14-MON-2.2.3.0.0 - Detail hlásenia o začatí a konci realizácie aktivity - Čestné vyhlásenie 
U-IN14-MON-3.0.0.0.0 - Zoznam účastníkov projektu 
U-IN14-MON-3.1.0.0.0 - Detail účastníka projektu 
U-IN14-MON-3.1.1.0.0 - Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivite 
U-IN14-MON-3.1.1.1.0 -  Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivite - Detail 
záznamu o účasti na aktivite  
U-IN14-MON-3.1.2.0.0 - Detail účastníka projektu - Základné údaje účastníka 
U-IN14-MON-3.2.0.0.0 - Prehľad počtu účastníkov projektu 
U-IN14-MON-3.2.0.0.0 - Zoznam účastníkov projektov  
U-IN14-MON-3.2.1.0.0 - Detail účastníka projektov  
U-IN14-MON-3.2.1.1.0 - Zlúčenie účastníkov  
U-IN14-MON-3.2.2.0.0 - Detail účastníka projektov - záložka Základné údaje  
U-IN14-MON-3.2.3.0.0 - Detail účastníka projektov - záložka Záznamy účasti na projektoch  
U-IN14-MON-4.0.0.0 - Zoznam správ o vykonávaní OP 
U-IN14-MON-4.0.0.1 - Vytvorenie správy o vykonávaní OP - wizard 
U-IN14-MON-4.0.0.2 -Výmaz správy o vykonávaní OP 
U-IN14-MON-4.0.0.3 - Nastavenie aktuálnej správy 
U-IN14-MON-4.0.1.0 - Detail správy o vykonávaní OP 
U-IN14-MON-4.0.1.1 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Identifikácia 
U-IN14-MON-4.0.1.2 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Prehľad o vykonávaní programu 
U-IN14-MON-4.0.1.3 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Implementácia prioritnej osi 
U-IN14-MON-4.0.1.4 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Zhodnotenie vykonávania programu 
U-IN14-MON-4.0.1.5 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Ďaľšie informácie 
U-IN14-MON-4.0.1.6 - Detail správy o vykonávaní OP - záložka Časť C 
U-IN14-MON-4.1.0.0 - Implementácia prioritnej osi - detail  
U-IN14-MON-4.2.0.0 - Merateľné ukazovatele 
U-IN14-MON-4.2.1.0- Merateľné ukazovatele - záložka 1 - Ukazovatele výsledku ERDF, CF 
U-IN14-MON-4.2.1.1- Merateľné ukazovatele - záložka 1 - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.2A.0- Merateľné ukazovatele - záložka 2A - Spoločné ukazovatele výsledku ESF 
U-IN14-MON-4.2.2A.1 - Merateľné ukazovatele - záložka 2A - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.2B.0- Merateľné ukazovatele - záložka 2B - Ukazovatele výsledkov IZM 
U-IN14-MON-4.2.2B.1 - Merateľné ukazovatele - záložka 2B - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.2C.0- Merateľné ukazovatele - záložka 2C - Programovo špecifické ukazovatele 
výsledku ESF 
U-IN14-MON-4.2.2C.1 - Merateľné ukazovatele - záložka 2C - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.3A.0- Merateľné ukazovatele - záložka 3A - Ukazovatele výstupu ERDF, CF 
U-IN14-MON-4.2.3A.1- Merateľné ukazovatele - záložka 3A - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.3B.0- Merateľné ukazovatele - záložka 3B - Spoločné ukazovatele výstupov pre ERDF 



 

 

U-IN14-MON-4.2.4A.0- Merateľné ukazovatele - záložka 4A - Spoločné ukazovatele výstupu ESF 
U-IN14-MON-4.2.4A.1 - Merateľné ukazovatele - záložka 4A - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.4B.0- Merateľné ukazovatele - záložka 4B - Programovo špecifické ukazovatele 
výstupu ESF 
U-IN14-MON-4.2.4B.1 - Merateľné ukazovatele - záložka 4B - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.R1.0- Merateľné ukazovatele - záložka R1 - Ukazovatele výsledkov pre EMFF 
U-IN14-MON-4.2.R1.1- Merateľné ukazovatele - záložka R1 - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.2.R2.0- Merateľné ukazovatele - záložka R2 - Ukazovatele výstupov pre EMFF 
U-IN14-MON-4.2.R2.1- Merateľné ukazovatele - záložka R2 - Detail ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.3.0.0 -  Plnenie výkonnostného rámca 
U-IN14-MON-4.3.0.1 -  Plnenie výkonnostného rámca - Detail Ukazovateľa 
U-IN14-MON-4.4.0.0 - Finančné informácie - detail  
U-IN14-MON- 4.4.1.0-  Finančné informácie - záložka Na úrovni Prioritnej osi a programu 
U-IN14-MON- 4.4.2.0-  Finančné informácie - záložka Rozdelenie podľa kategórie intervencie 
U-IN14-MON- 4.4.2.1 -  Finančné informácie - záložka Rozdelenie podľa kategórie intervencie - detail 
U-IN14-MON- 4.4.3.0-  Finančné informácie - záložka Použitie krížového financovania 
U-IN14-MON- 4.4.3.1 -  Finančné informácie - záložka Použitie krížového financovania - detail 
U-IN14-MON- 4.4.4.0-  Finančné informácie - záložka Výdavky realizované mimo oblasti programu 
U-IN14-MON- 4.4.4.1-  Finančné informácie - záložka Výdavky realizované mimo oblasti programu - 
detail 
U-IN14-MON- 4.4.5.0-  Finančné informácie - záložka Výdavky realizované mimo Únie 
U-IN14-MON- 4.4.6.0-  Finančné informácie - záložka Alokácia zdrojov IZM mimo oprávnených 
regiónov 
U-IN14-MON- 4.4.6.1-  Finančné informácie - záložka Alokácia zdrojov IZM mimo oprávnených 
regiónov - detail 
U-IN14-MON-4.4.7.0 - Finančné informácie - záložka Finančné údaje pre EMFF 
U-IN14-MON-4.4.7.1 - Finančné informácie - záložka Finančné údaje pre EMFF - detail 
U-IN14-MON-4.5.0.0 - Veľké projekty 
U-IN14-MON-4.5.1.0 - Veľké projekty - záložka Implementácia veľkých projektov 
U-IN14-MON -4.5.1.1 - Detail Veľkého projektu 
U-IN14-MON-4.5.2.0- Veľké projekty- záložka Problémy a prijaté opatrenia 
U-IN14-MON-4.6.0.0 - Plnenie Ex-ante kondcionalít 
U-IN14-MON-4.6.0.1 - Plnenie Ex-ante kondicionalít - záložka Všeobecné Ex-ante kondicionaltiy 
U-IN14-MON-4.6.0.2 - Plnenie Ex-ante kondicionalít - záložka Tematické Ex-ante kondicionaltiy 
U-IN14-MON-4.6.1.0- Vytvorenie Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON-4.6.2.0- Detail Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON-4.6.3.0- Výmaz Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON-5.0.0.0 - Zoznam Ex-ante kondicionalít 
U-IN14-MON-5.1.0.0- Vytvorenie Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON - 5.1.1 - Exportovanie ukazovateľov výsledku programu podľa ukazovateľov 
U-IN14-MON - 5.1.2 - Exportovanie ukazovateľov výstupu programu podľa ukazovateľov 
U-IN14-MON - 5.1.3 - Exportovanie projektových ukazovateľov výstupu podľa ukazovateľov 
U-IN14-MON - 5.1.4 - Exportovanie dát podľa ukazovateľov 
U-IN14-MON - 5.1. - Merateľné ukazovatele - záložka Podľa ukazovateľov 
U-IN14-MON-5.2.0.0- Detail Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON - 5.2.1 - Exportovanie ukazovateľov podľa strategického rámca 
U-IN14-MON - 5.2 - Merateľné ukazovatele - záložka Podľa strategického rámca 
U-IN14-MON-5.3.0.0- Výmaz Ex-ante kondicionality 
U-IN14-MON - 5 - Merateľné ukazovatele 
U-IN14-MON - 6.0 - Monitorovanie výkonnosti - Prepočet 
U-IN14-MON - 6.1.1.1 - Monitorovanie výkonnosti - po lehote - celkovo 
U-IN14-MON - 6.1.1.2 - Monitorovanie výkonnosti - po lehote - celkovo - export 



 

 

U-IN14-MON - 6.1.2.1 - Monitorovanie výkonnosti - po lehote - fáza 
U-IN14-MON - 6.1.2.2 - Monitorovanie výkonnosti - po lehote - fáza - export 
U-IN14-MON - 6.1 - Monitorovanie výkonnosti - záložka Podľa lehoty 
U-IN14-MON - 6 - Monitorovanie výkonnosti 
U-IN14-MON-7.0.0.0 - Zoznam správ EŠIF 
U-IN14-MON-7.1.0.0. Vytvorenie správy EŠIF - wizard 
U-IN14-MON-7.1.0.1. Vytvorenie správy EŠIF - 1.krok 
U-IN14-MON-7.1.0.2. Vytvorenie správy EŠIF - 2.krok 
U-IN14-MON-7.1.0.3. Vytvorenie správy EŠIF - 3.krok 
U-IN14-MON-7.1.0.4. Vytvorenie správy EŠIF - 4.krok 
U-IN14-MON-7.1.0.5. Vytvorenie externej osoby - Vypracoval 
U-IN14-MON-7.1.0.6. Vytvorenie externej osoby - Schvalil 
U-IN14-MON-7.2.0.0. Detail správy EŠIF 
U-IN14-MON-7.2.0.1. Detail správy EŠIF - záložka Základné údaje 
U-IN14-MON-7.2.0.2. Detail správy EŠIF - záložka Programová štruktúra 
U-IN14-MON-7.2.0.3. Detail správy EŠIF - záložka Vypracoval 
U-IN14-MON-7.2.0.4. Detail správy EŠIF - záložka Schválil 
U-IN14-MON-7.3.0.0. Zoznam verzií 
U-IN14-MON-7.3.1.0. Vytvorenie verzie 
U-IN14-MON-7.3.2.0. Detail verzie 
U-IN14-MON-7.3.3.0. Uzatvorenie verzie 
U-IN14-MON-7.4.0.0 - Výmaz správy EŠIF 
U-IN14-NZR-1.0.0.0 - Zoznam nezrovnalostí 
U-IN14-NZR-1.10.0.1 - Výber kontrol 
U-IN14-NZR-1.10.0.1 - Výpočet sumy na vymáhanie nezrovnalosti z DV 
U-IN14-NZR-1.10.0.2 - Detail zistení kontroly 
U-IN14-NZR-1.10.0.2 - Výpočet sumy na vymáhanie nezrovnalosti zo ŽoP 
U-IN14-NZR-1.10.0.3 - Rozčlenenie sumy nezrovnalosti na deklarovanom výdavku 
U-IN14-NZR-1.10.0.3 - Výpočet celkovej sumy nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.1.0.0 - Vytvorenie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.1.0.1 - Generovanie kódu nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.1.0.2 - Výpočet pomerov spolufinancovania prioritnej osi 
U-IN14-NZR-1.1.0.3 - Vytvorenie objektov pre ukladanie súm nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.1.0.4 - Aktualizácia priradených prioritných osí nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.11.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.1.1.0 - Vytvorenie nezrovnalosti - Krok 1 - Druh nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.12.0.0 - Zobrazenie zoznamu dokladov vytvorených z nezrovnalosti zaradených v Žop na 
EK 
U-IN14-NZR-1.1.2.0 - Vytvorenie nezrovnalosti - Krok 2 - Projekt 
U-IN14-NZR-1.1.3.0 - Vytvorenie nezrovnalosti - Krok 3 - Programová štruktúra 
U-IN14-NZR-1.2.0.0 - Výmaz nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.0.0 - Detail nezrovnalosti  
U-IN14-NZR-1.3.0.1- Zníženie sumy NZR 
U-IN14-NZR-1.3.1.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-NZR-1.3.1.1 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné údaje 
U-IN14-NZR-1.3.1.2.1 - Výber prioritných osí nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.1.2 - Detail nezrovnalosti - Sekcia - Programová štruktúra 
U-IN14-NZR-1.3.1.3 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Projekt 
U-IN14-NZR-1.3.1.4 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Dlžník 
U-IN14-NZR-1.3.1.5.1 - Odradenie subjektu ktorý spôsobil nezrovnalosť 
U-IN14-NZR-1.3.1.5 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Subjekt, ktorý spôsobil 
nezrovnalosť 



 

 

U-IN14-NZR-1.3.1.6 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Subjekt, ktorý spôsobil 
nezrovnalosť- fyzické osoby 
U-IN14-NZR-1.3.1.7 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Typ  nezrovnalost 
U-IN14-NZR-1.3.1.8 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Poznámka 
U-IN14-NZR-1.3.2.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Popis nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.3.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IN14-NZR-1.3.3.2 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Finančná 
identifikácia  
U-IN14-NZR-1.3.3.3 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Preverovaná suma 
U-IN14-NZR-1.3.3.4 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Sumy 
nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.3.5 - Rozšírená finančná identifikácia 
U-IN14-NZR-1.3.4.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia 
U-IN14-NZR-1.3.4.1 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Metóda odhalenia 
U-IN14-NZR-1.3.4.2 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Dotknuté overovania 
U-IN14-NZR-1.3.4.3 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Dotknuté kontroly 
U-IN14-NZR-1.3.4.4 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Dotknuté audity 
U-IN14-NZR-1.3.4.5 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Orgány ktoré zistili 
nezrovnalosť 
U-IN14-NZR-1.3.4.6 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Orgány zodpovedné 
za ďalšie konanie 
U-IN14-NZR-1.3.4.7 - Detail nezrovnalosti - Záložka -  Metóda odhalenia - Sekcia - Korekcie 
U-IN14-NZR-1.3.5.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - OLAF a vykazovanie 
U-IN14-NZR-1.3.5.1 - Detail nezrovnalosti - Záložka - OLAF a vykazovanie - Sekcia - Olaf a vykazovanie 
U-IN14-NZR-1.3.5.2 - Detail nezrovnalosti - Záložka - OLAF a vykazovanie - Sekcia - Súvisiace 
nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.5.3 - Detail nezrovnalosti - Záložka - OLAF a vykazovanie - Pridanie súvisiacej 
nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.3.6.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Posudzovanie tretími stranami 
U-IN14-NZR 1.3.6.1 - Detail posudzovania tretimi stranami 
U-IN14-NZR 1.3.6.2 - Vytvorenie posudzovania tretimi stranami - tretia strana - krok 1 
U-IN14-NZR 1.3.6.2 - Vytvorenie posudzovania tretimi stranami - wizard 
U-IN14-NZR-1.4.0.0 - Zoznam aktualizácií 
U-IN14-NZR-1.4.1.0 - Detail aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.1.1 - Detail aktualizácie - Záložka - Popis aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.1.1 - Výmaz aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.2.0 - Vytvorenie aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.2.1 - Automatické vytvorenie aktualizácie nezrovnalosti  
U-IN14-NZR-1.4.2.1 - Vytvorenie aktualizácie - Krok 1 - Popis aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.2.2 - Generovanie kódu aktualizácie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.4.3.0 - Schválenie aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.4.4.0 - Generovanie reportu aktualizácie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.4.4.0 - Kontrola vyplnenia polí aktualizácie 
U-IN14-NZR-1.5.1.0 - Výber projektu 
U-IN14-NZR-1.5.2.0 - Výber programovej štruktúry 
U-IN14-NZR-1.5.3.0 - Výber subjektov ktoré spôsobili nezrovnalosť 
U-IN14-NZR-1.5.4.0 - Výber certifikačných overovaní 
U-IN14-NZR-1.5.4.1 - Výber zistení certifikačného overovania 
U-IN14-NZR-1.5.4.2 - Odradenie certifikačného overovania 
U-IN14-NZR-1.5.5.0 - Výber osôb subjektu ktoré spôsobili nezrovnalosť 
U-IN14-NZR-1.5.6.0 - Výber orgánov ktoré zistili nezrovnalosť 
U-IN14-NZR-1.5.7.0 - Výber orgánov zodpovedných za ďalšie konanie 



 

 

U-IN14-NZR-1.5.8.0 - Výber súvisiacich nezrovnalostí 
U-IN14-NZR-1.5.9.0 - Výber korekcií k nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.6.1.0 - Verejné obstarávania nezrovnalosti ktorá nemá dopad na rozpočet EU 
U-IN14-NZR-1.6.1.1 - Výber verejných obstarávaní 
U-IN14-NZR-1.6.2.0 - Verejné obstarávania nezrovnalosti ktorá má dopad na rozpočet EU 
U-IN14-NZR-1.7.1.0 - Žiadosti o platbu nezrovnalosti ktorá nemá priradené DV 
U-IN14-NZR-1.7.1.1 - Výber žiadostí o platbu 
U-IN14-NZR-1.7.1.2.1 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti - Sekcia - Žiadosť o platbu 
U-IN14-NZR-1.7.1.2.2 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti - Úprava sumy nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.7.1.2 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.7.1.3 - Odradenie žiadosti o platbu nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.7.2.0 - Žiadosti o platbu nezrovnalosti ktorá má priradené DV 
U-IN14-NZR-1.8.0.0 - Deklarované výdavky nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.1.0 - Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.1.1 - Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti - krok 1 - Určenie sady 
deklarovaných výdavkov 
U-IN14-NZR-1.8.1.2 - Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti - krok 2 - Určenie plošnej 
korekcie 
U-IN14-NZR-1.8.2.0 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.2.1 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti - Deklarovaný výdavok 
U-IN14-NZR-1.8.2.2 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti - Úprava sumy nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.3.0 - Odradenie deklarovaného výdavku nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.4.0 - Hromadné odradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.5.0 - Určenie plošnej korekcie pre sadu deklarovaných výdavkov 
U-IN14-NZR-1.8.5.1 - Určenie plošnej korekcie pre sadu deklarovaných výdavkov - krok 1 - Výber 
deklarovaných výdavkov z nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.8.6.0 - Výber deklarovaných výdavkov 
U-IN14-NZR-1.8.7.0 -  Výber deklarovaných výdavkov pre určenie korekcie 
U-IN14-NZR-1.9.0.1.1 - Kontrola vyplnenia sumy na vymáhanie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.9.0.1 - Kontrola vyplnenia polí nezrovnalosti pri prechode  do podozrenia 
U-IN14-NZR-1.9.0.1 - Vytvorenie záznamu o audite 
U-IN14-NZR-1.9.0.2 - Detail záznamu o audite 
U-IN14-NZR-1.9.0.2 - Kontrola vyplnenia dopadu na rozpočet EU 
U-IN14-NZR-1.9.0.3 - Schválenie aktualizácie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.9.0.4 - Nastavenie administratívneho a finančného stavu pri vysporiadaní 
U-IN14-NZR-1.9.0.5 - Kontrola pri prechode do bez finančného dopadu 
U-IN14-NZR-1.9.0.6 - Kontrola vyplnenia polí pri nedobytnej nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.9.0.7 - Kontrola vyplnenia polí pri prechode do nepotvrdeného podozrenia 
U-IN14-NZR-1.9.0.8 - Kontrola vyplnenia polí Schválenia 
U-IN14-NZR-1.9.0.8 - Kontrola vzťahov osôb ktoré spôsobili nezrovnalosť k subjektom nezrovnalosti 
U-IN14-NZR-1.9.0.9 - Kontrola existencie rozpracovanej aktualizácie nezrovnalosti 
U-IN14-NZR - 2.0.0.0.0 - Zoznam Výkazov nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR - 2.1.0.0.0 - Vytvorenie Výkazu nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR - 2.1.0.1.0 - Generovanie kódu Výkazu nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR - 2.2.0.0.0 - Detail Výkazu nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR - 2.2.0.1.0. - Detail VNV - Vytvorenie záznamu o spracovaní Výkazu nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR - 2.2.0.2.0. - Detail VNV - Detail záznamu o spracovaní Výkazu nezrovnalostí a vrátení 
U-IN14-NZR-2.2.1.0.0 - Detail VNV - sekcia Základné údaje  
U-IN14-NZR-2.2.2.0.0 - Detail VNV - sekcia Vypracovali 
U-IN14-NZR-2.2.3.0.0 - Detail VNV - sekcia Schválili 
U-IN14-NZR-2.2.4.0.0 - Detail VNV - sekcia Overili 
U-IN14-NZR - 2.3.0.0.0 - Výmaz Výkazu nezrovnalostí a vrátení 



 

 

U-IN14-NZR-2.4.1.0.0 - Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Vypracovali 
U-IN14-NZR-2.4.2.0.0 - Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Schválili 
U-IN14-NZR-2.4.3.0.0 - Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Overili 
U-IN14-NZR-2.4.4.0.0 - Generovanie reportov pri schválení VNV 
U-IN14-NZR - 3.0.0.0.0 - Zoznam Hlásení na OLAF 
U-IN14-NZR - 3.1.0.0.0 - Vytvorenie Hlásenia na OLAF- wizard 
U-IN14-NZR - 3.1.0.1.0 - Generovanie kódu Hlásenia na OLAF 
U-IN14-NZR- 3.1.0.2.0 - Zaradenie nezrovnalostí a aktualizácií do Hlásenia na OLAF 
U-IN14-NZR- 3.1.0.3.0 - Napočítanie údajov o zaradených nezrovnalostiach na Hlásení na OLAF  
U-IN14-NZR - 3.1.1.0.0 - Vytvorenie Hláseniana na OLAF - 1.krok - Typ hlásenia a OP 
U-IN14-NZR - 3.1.2.0.0 - Vytvorenie Hláseniana na OLAF - 2.krok - Základné údaje 
U-IN14-NZR - 3.2.0.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF 
U-IN14-NZR-3.2.1.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje  
U-IN14-NZR-3.2.1.0.1. - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - Vytvorenie záznamu o 
spracovaní 
U-IN14-NZR-3.2.1.0.2. - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - Detail záznamu o spracovaní 
U-IN14-NZR-3.2.1.1.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje  
U-IN14-NZR-3.2.1.2.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - sekcia Údaje o zaradených 
nezrovnalostiach 
U-IN14-NZR-3.2.1.3.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - sekcia Zostavili 
U-IN14-NZR-3.2.1.4.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - sekcia Overili 
U-IN14-NZR-3.2.1.5.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Základné údaje - sekcia Schválili 
U-IN14-NZR- 3.2.2.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Zaradené nezrovnalosti 
U-IN14-NZR- 3.2.2.1.0 - Detail Hlásenia na OLAF - Zaraďovanie nezrovnalosti  
U-IN14-NZR- 3.2.2.2.0 - Pridanie nezaradenej nezrovnalosti 
U-IN14-NZR- 3.2.3.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Nezrovnalosti vyradené v predošlých 
hláseniach 
U-IN14-NZR- 3.2.3.1.0 - Detail Hlásenia na OLAF - záložka Nezrovnalosti vyradené v predošlých 
hláseniach - Zaraďovanie 
U-IN14-NZR- 3.2.4.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF - Export Zaradené nezrovnalosti 
U-IN14-NZR- 3.2.5.0.0 - Detail Hlásenia na OLAF - Export Hlásenie pre OLAF 
U-IN14-NZR - 3.3.0.0.0 - Výmaz Hlásenia na OLAF 
U-IN14-NZR-3.4.1.0.0 - Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Zostavili 
U-IN14-NZR-3.4.2.0.0 - Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Overili 
U-IN14-NZR-3.4.3.0.0 - Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Schválili 
U-IN14-NZR-3.4.4.0.0 -Odradenie nezrovnalosti pri zrušení hlásenia 
U-IN14-NZR- 3.5.0.0.1 - Výpočet netto sumy nezrovnalosti 
U-IN14-OPS-1.0.0.0 -  Zobrazenie zoznamu plánovaných veľkých projektov 
U-IN14-OPS -1.0.0.0 - Zoznam Operačných Programov 
U-IN14-OPS-10.1.3.0.0 - Vymazanie príkladu aktivity - krok 3 - Stratégie 
U-IN14-OPS-1.10.0.0 - Programové ukazovatele PRV 
U-IN14-OPS-1.1.0.0 - Vytvorenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-OPS -1.1.0.0 – Vytvorenie základného členenia PŠ (wizard)  
U-IN14-OPS-1.10.1.0 - Zoznam programových ukazovateľov cieľových PRV 
U-IN14-OPS-1.10.1.1 - Priradenie programového ukazovateľa cieľového PRV - wizard 
U-IN14-OPS-1.10.1.2.1 - Priradenie agregácie  kontextového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.1.2.2 - Odradenie agregácie  kontextového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.1.2.3 - Priradenie agregácie výstupového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.1.2.4 - Odradenie agregácie výstupového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.1.2 - Detail programového ukazovateľa cieľového PRV 
U-IN14-OPS-1.10.1.3 - Odradenie programového ukazovateľa cieľového PRV 
U-IN14-OPS-1.10.2.0 - Zoznam programových ukazovateľov contextu PRV 



 

 

U-IN14-OPS-1.10.2.1 - Priradenie programového ukazovateľa contextu PRV - wizard 
U-IN14-OPS-1.10.2.2 - Detail programového ukazovateľa context PRV 
U-IN14-OPS-1.10.2.3 - Odradenie programového ukazovateľa context PRV 
U-IN14-OPS-1.10.3.0 - Zoznam programových ukazovateľov výstupu PRV 
U-IN14-OPS-1.10.3.1 - Priradenie programového ukazovateľa výstupu PRV - wizard 
U-IN14-OPS-1.10.3.2.1 - Priradenie agregácie projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.3.2.2 - Odradenie agregácie projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.10.3.2 - Detail programového ukazovateľa výstupu PRV 
U-IN14-OPS-1.10.3.3 - Odradenie programového ukazovateľa výstupu PRV 
U-IN14-OPS-1.10.4.0 - Výpočty ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS-1.10.4.1 - Detail výpočtu ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS-1.10.4.2 - Výber dátumu výpočtu 
U-IN14-OPS-1.10.4.3 - Výpočet k dátumu 
U-IN14-OPS-1.10.4.4- Export Projektov ktoré sa počítali do výpočtu 
U-IN14-OPS-1.1.1.0 - Vytvorenie plánovaného veľkého projektu - krok 0 - výber OP 
U-IN14-OPS - 1.2.0.0 - Detail Operačného programu 
U-IN14-OPS - 1.2.0.1 - Detail Operačného programu - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS - 1.2.0.2 - Detail Operačného programu - záložka Tematické ciele 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.1.1 - Exportovanie ukazovateľov výsledku programu 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.1.2 - Exportovanie ukazovateľov výstupu programu 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.1.3 - Exportovanie projektových ukazovateľov výstupu 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.1 - Prehľad merateľných ukazovateľov - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa programovej štruktúry 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.2.1 - Exportovanie ukazovateľov výsledku programu podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.2.2 - Exportovanie ukazovateľov výstupu programu podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.2.3 - Exportovanie projektových ukazovateľov výstupu podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.2.4 - Exportovanie dát 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.2 - Prehľad merateľných ukazovateľov - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.3.1 - Exportovanie ukazovateľov podľa strategického rámca 
U-IN14-OPS - 1.2.0.5.3 - Prehľad merateľných ukazovateľov - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa strategického rámca 
U-IN14-OPS-1.2.0.5 - Prehľad merateľných ukazovateľov 
U-IN14-OPS 1.2.1.0.0 - Zobrazenie meranej hodnoty ukazovateľa programu 
U-IN14-OPS 1.2.1.0.1 - Prepočet skutočného stavu ukazovateľa programu 
U-IN14-OPS 1.2.1.0.2 - Export projektov bez schválenej MS 
U-IN14-OPS 1.2.1.0.2 - Zobrazenie vypočtov ukazovateľa programu k dátumu - detail 
U-IN14-OPS-1.2.1.0.3 - Export Žop a MS ktoré sa počítali do výpočtu 
U-IN14-OPS-1.2.1.0.4 - Export Projektov ktoré sa počítali do výpočtu  
U-IN14-OPS 1.2.1.1.0 - Zobrazenie meranej hodnoty ukazovateľa programu za roky 
U-IN14-OPS 1.2.1.2.0 - Zobrazenie vypočtov ukazovateľa programu k dátumu 
U-IN14-OPS 1.2.2.0.0 - Zobrazenie meranej hodnoty projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS 1.2.2.0.1 - Výpočet hodnôt projektových ukazovateľov 
U-IN14-OPS 1.2.2.0.2 - Zobrazenie vypočtov projektového ukazovateľa k dátumu - detail 
U-IN14-OPS 1.2.2.1.0 - Zobrazenie meranej hodnoty projektového ukazovateľa za roky 
U-IN14-OPS 1.2.2.2.0 - Zobrazenie vypočtov projektového ukazovateľa k dátumu 
U-IN14-OPS 1.2.3.0.0 - Zobrazenie meranej hodnoty dát 
U-IN14-OPS 1.2.3.0.1 - Výpočet hodnôt dát 
U-IN14-OPS 1.2.3.1.0 - Zobrazenie meranej hodnoty dát za roky 
U-IN14-OPS 1.2.3.2.0 - Zobrazenie vypočtov dát k dátumu 
U-IN14-OPS 1.2.3.2.2 - Zobrazenie vypočtov dát k dátumu - detail 
U-IN14-OPS-1.2.4.0.0 - Výber dátumu výpočtu 



 

 

U-IN14-OPS-1.2.4.0.1 - Výpočet k dátumu 
U-IN14-OPS-1.2.4.0.2 - Výpočet za roky 
U-IN14-OPS-1.2.4.1.1 - Inicializácia hodnoty ukazovateľov programu 
U-IN14-OPS-1.2.4.1.2 - Výpočet hodnoty ukazovateľa programu 
U-IN14-OPS-1.2.4.2.1 - Inicializácia hodnoty projektových ukazovateľov 
U-IN14-OPS-1.2.4.2.2 - Výpočet hodnoty projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.2.4.3.1 - Inicializácia hodnoty dát 
U-IN14-OPS-1.2.4.3.2 - Výpočet hodnoty dát 
U-IN14-OPS - 1.3.0.0 - Zoznam Prioritných osí  
U-IN14-OPS -1.3.1.0 – Detail Prioritnej osi 
U-IN14-OPS -1.3.1.1 – Detail Prioritnej osi - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS -1.3.1.2. – Detail Prioritnej osi - záložka Strategický rámec 
U-IN14-OPS -1.3.1.4.1 – Detail Kódu PJ pod Prioritnou osou 
U-IN14-OPS -1.3.1.4. – Detail Prioritnej osi - záložka Zodpovedné orgány implementácie fondov 
U-IN14-OPS -1.3.2.0 - Finančný plán prioritnej osi 
U-IN14-OPS -1.3.3.0 – Zoznam Špecifických cieľov 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.1 - Detail Špecifického cieľa - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.1.1 - Vytvorenie Typu Aktivity - 1.krok 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.2.1.2 - Vytvorenie Typu Aktivity - 2.krok 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.2.1.3 - Vytvorenie Typu Aktivity - 3.krok 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.1 - Vytvorenie Typu aktivity - wizard 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.1 - Detail Typu Aktivity - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.2.1 - Detail Projektového ukazovateľa pre typ aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.2 - Detail Typu Aktivity - záložka Projektové ukazovatele 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.3 - Detail Typu Aktivity - záložka Kľúčové slová 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.4 - Detail Typu Aktivity - záložka Horizontálne princípy 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.5.1 - Detail Skupiny oprávnených výdavkov za typ aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.5 - Detail Typu Aktivity - záložka Oprávnené výdavky 
U-IN14-OPS-1.3.3.1.2.2.6.1 - Priradenie príkladov aktivít 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2.6 - Detail Typu Aktivity - záložka Príklady aktivít 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.2 - Detail Typu Aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2.3 - Výmaz Typu Aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.2 - Detail Špecifického cieľa - záložka Typy Aktivít 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.3 - Detail Špecifického cieľa - záložka Meratelné ukazovatele 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.4.1.1 - Zneplatnenie priradenia dát k špecifickému cieľu 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.4.1.2- Splatnenie priradenia dát k špecifickému cieľu 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.4.1 - Detail dát na špecifickom cieli 
U-IN14-OPS - 1.3.3.1.4 - Detail Špecifického cieľa - záložka Dáta 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.5.1 - Priradenie Zodpovedných orgánov 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.5.2 - Detail Zodpovedných orgánov 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.5.3 - Odradenie Zodpovedných orgánov 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.5 - Detail Špecifického cieľa - záložka Zodpovedné orgány implementácie fondov 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.1.1 - Priradenie skupiny špecifických polí ku špecifickému cieľu - krok Výber 
skupiny špecifických polí 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.1.2 - Priradenie skupiny špecifických polí ku špecifickému cieľu - krok Základné 
údaje 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.1.3 - Priradenie skupiny špecifických polí ku špecifickému cieľu - krok Výber 
špecifických polí 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.1 - Priradenie skupiny špecifických polí ku špecifickému cieľu 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.1.1 - Detail skupiny špecifických polí - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.1.2 - Detail skupiny špecifických polí - Odradenie typu aktivity 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.1 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Základné údaje 



 

 

U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2.1.1 - Priradenie špecifického poľa - Krok Výber špecifického poľa 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2.1.2 - Priradenie špecifického poľa - Krok Základné údaje 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2.1 - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2.2 - záložka Špecifické polia - Detail špecifického poľa 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2.3 - záložka Špecifické polia - Odradenie špecifického poľa 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.2 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Špecifické polia 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2.3 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Prehľad použitia 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.2 - Detail skupiny špecifických polí 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.3 - Odradenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.4 - Zneplatnenie skupiny špecifických polí na špecifickom cieli 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.5 - Splatnenie skupiny špecifických polí na špecifickom cieli 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6.6 - Pripojenie špecifických polí na špecifickom cieli na iné evidencie 
U-IN14-OPS -1.3.3.1.6 - Detail Špecifického cieľa - záložka Špecifické polia 
U-IN14-OPS -1.3.3.1 - Detail Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.1.1 - Detail Oblasti intervencie SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.2.1 - Detail Hospodárskej činnosti SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.3.1 - Detail Typ územia SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.4.1 - Detail Formy financovania SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.5.1 - Detail Územné mechanizmy realizácie SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2.6.1 - Detail Sekundárneho tematického okruhu SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.2- Úprava Kategorizácie SO 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.1.1 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa - 1.krok 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.1.2 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa - 2.krok 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.1 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa - wizard 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.2- Hodnoty Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.3 - Výmaz Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.3.3.4 - Správa kritéria oprávnenosti špecifického cieľa pre oprávnené miesta realizácie 
U-IN14-OPS-1.3.3.3 - Zoznam Kritérií oprávnenosti Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.0.1 - Orgány programovej vizibility - priradenie 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.0 - Orgány programovej vizibility 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.1.2 - Odradenie aktualizačnej programovej vizibility 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.1 - Orgány programovej vizibility- záložka Aktualizačná vizibilita 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.2.2 - Odradenie čítacej programovej vizibility 
U-IN14-OPS-1.3.3.4.2 - Orgány programovej vizibility - záložka Čítacia vizibilita 
U-IN14-OPS-1.3.3.5.0 - Zoznam Hodnotiacich kritérií Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.3.5.1 - Priradenie Hodnotiacich kritérií k Špecifickému cieľu 
U-IN14-OPS-1.3.3.5.2 - Detail priradenia Hodnotiaceho kritéria k Špecifickému cieľu 
U-IN14-OPS-1.3.3.5.3 - Odradenie Hodnotiaceho kritéria od Špecifického cieľa 
U-IN14-OPS-1.3.5.0 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA 
U-IN14-OPS - 1.3.5.1 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa programovej štruktúry PA 
U-IN14-OPS - 1.3.5.2 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa ukazovateľov PA 
U-IN14-OPS-1.3.5.3 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa strategického rámca 
U-IN14-OPS-1.3.6.0 - Plnenie výkonnostného rámca 
U-IN14-OPS-1.3.6.0 - Zoznam korekcii prioritnej osi 
U-IN14-OPS-1.3.6.1.1 - Priradenie agregácie projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.3.6.1.2 - Odradenie agregácie projektového ukazovateľa 
U-IN14-OPS-1.3.6.1 - Detail výkonnostného ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS - 1.4.0.0 - Zoznam Verzií Operačného Programu 
U-IN14-OPS -1.4.1.0 – Vytvorenie verzie OP 



 

 

U-IN14-OPS-1.4.1.1.1 - Detail Verzie Operačného programu - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-1.4.1.1.2 - Detail Verzie Operačného programu - záložka Tematické ciele 
U-IN14-OPS -1.4.1.1 – Úprava verzie OP 
U-IN14-OPS -1.4.1.2 – Výmaz verzie OP 
U-IN14-OPS- 1.4.1.3 - Uzatvorenie verzie OP 
U-IN14-OPS - 1.4.1.4 - Validácia verzie OP 
U-IN14-OPS - 1.4.1.5 - Zneplatnenie Verzie Operačného programu 
U-IN14-OPS - 1.4.1.6 - Splatnenie Verzie Operačného programu 
U-IN14-OPS - 1.4.1.7.1 - Prehľad merateľných ukazovateľov - verzia - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa programovej štruktúry 
U-IN14-OPS - 1.4.1.7.2 - Prehľad merateľných ukazovateľov - verzia - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS-1.4.1.7 - Prehľad merateľných ukazovateľov - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.0 - Zoznam Prioritných osí - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.1 – Vytvorenie Prioritnej osi - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.2.1 – Detail Prioritnej osi - verzia- záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS -1.4.2.2.1 – Detail Prioritnej osi - verzia- záložka Základné údaje - editácia kódu PJ 
U-IN14-OPS -1.4.2.2.2 – Detail Prioritnej osi - verzia - záložka Strategický rámec 
U-IN14-OPS -1.4.2.2 – Úprava Prioritnej osi - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.3 - Výmaz Prioritnej osi - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.1.1 Vytvorenie Verzie SO - wizard 1.krok 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.1.2- Vytvorenie Verzie SO - wizard 2.krok 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.1.3- Vytvorenie Verzie SO - wizard 3.krok 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.1- Vytvorenie Špecifického cieľa - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2.1 - Detail Špecifického cieľa - verzia- záložka Základné údaje  
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2.2.1 - Detail ukazovateľa výsledku za Špecifický cieľ 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2.2 - Detail Špecifického cieľa - verzia- záložka Merateľné ukazovatele Výsledku 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2.3.1- Detail  ukazovateľa výstupu za Špecifický cieľ 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2.3 - Detail Špecifického cieľa - verzia- záložka Merateľné ukazovatele Výstupu 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.2 - Úprava Špecifického cieľa - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.2.4.3 - Výmaz Špecifického cieľa - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.4.5 - Zneplatnenie Špecifického cieľa - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.4.6 - Splatnenie Špecifického cieľa - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.4 - Zoznam Špecifických cieľov - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.5 - Zneplatnenie Prioritnej osi - verzia 
U-IN14-OPS - 1.4.2.6 - Splatnenie Prioritnej osi - verzia 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.1.1 - Priradenie Oblasti intervencie PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.1.2 - Detail Oblasti intervencie PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.2.1 - Priradenie Hospodárskej činnosti PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.2.2 - Detail Hospodárskej činnosti PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.3.1 - Priradenie Typu územia PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.3.2 - Detail Typ územia PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.4.1 - Priradenie Formy financovania PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.4.2 - Detail Formy financovania PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.5.1 - Priradenie Územného mechanizmu realizácie PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.5.2 - Detail Územné mechanizmy realizácie PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.6.1 - Priradenie Sekundárny okruh ESF PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7.6.2 - Detail Sekundárny okruh ESF PA 
U-IN14-OPS-1.4.2.7- Kategorizácia pre Prioritnú os  
U-IN14-OPS-1.4.2.8 - Finančný plán verzie Prioritnej osi za roky 
U-IN14-OPS - 1.4.2.9.1 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - verzia - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa programovej štruktúry 



 

 

U-IN14-OPS - 1.4.2.9.2 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - verzia - záložka Prehľad merateľných 
ukazovateľov podľa ukazovateľov 
U-IN14-OPS - 1.4.2.9 - Prehľad merateľných ukazovateľov PA - verzia 
U-IN14-OPS -1.4.3.0 - Finančný plán Verzie OP 
U-IN14-OPS -1.4.3.1 - Finančný plán OP za roky 
U-IN14-OPS -1.4.3.2 - Finančný plán OP za Prioritné osi 
U-IN14-OPS -1.4.3.4 - Finančný plán za Merateľné ukazovatele 
U-IN14-OPS-1.4.4.0- Tabuľky SFC 
U-IN14-OPS-1.4.4.1.1- Nová integrovaná územná investícia 
U-IN14-OPS-1.4.4.1.2- Úprava integrovanej územnej investície 
U-IN14-OPS-1.4.4.1.3- Výmaz integrovanej územnej investície 
U-IN14-OPS-1.4.4.1- Integrované územné investície - zoznam 
U-IN14-OPS-1.4.4.2- Integrované aktivity pre trvalo udržateľný rozvoj miest  
U-IN14-OPS-1.4.4.3.1- Nová aktivita pre osobitné potreby oblastí postihnutých chudobou 
U-IN14-OPS-1.4.4.3.2- Úprava aktivity pre osobitné potreby oblastí postihnutých chudobou 
U-IN14-OPS-1.4.4.3.3- Výmaz aktivity pre osobitné potreby oblastí postihnutých chudobou 
U-IN14-OPS-1.4.4.3-Osobitné potreby oblastí postihnutých chudobou - zoznam 
U-IN14-OPS-1.4.4.4 - Zodpovedné orgány a subjekty 
U-IN14-OPS-1.4.4.5- Ciele v oblasti zmeny klímy 
U-IN14-OPS-1.4.5.0 - Výkonnostný rámec 
U-IN14-OPS-1.4.5.1 - Pridanie kľúčového implementačného kroku 
U-IN14-OPS-1.4.5.2 - Úprava kľúčového implementačného kroku 
U-IN14-OPS-1.4.5.3 - Výmaz kľúčového implementačného kroku 
U-IN14-OPS-1.4.5.4 - Pridanie ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS-1.4.5.5 - Detail ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS-1.4.5.6 - Výmaz ukazovateľa PRV 
U-IN14-OPS-1.4.5.7 - Pridanie rezervy PRV 
U-IN14-OPS-1.4.5.8 - Detail rezervy PRV 
U-IN14-OPS-1.4.5.9 - Výmaz rezervy PRV 
U-IN14-OPS-1.5.0.0 - Obrázok PŠ 
U-IN14-OPS-1.6.0.0 - Veľké Projekty 
U-IN14-OPS-1.6.1.0 - Zoznam Plánovaných veľkých projektov 
U-IN14-OPS-1.6.1.1 - Vytvorenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-OPS-1.6.1.2 - Detail Planovaneho Velkeho Projektu -Záložka základné údaje 
U-IN14-OPS-1.6.1.3 - Výmaz Plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-OPS - 1.6.2.0 - Detail Plánovaného Veľkého projektu 
U-IN14-OPS-1.6.2.2 - Detail Plánovaného Veľkého Projektu - Zoznam ŽoNFP 
U-IN14-OPS-1.6.2.3 - Detail Plánovaného Veľkého Projektu - Zoznam Projektov 
U-IN14-OPS-1.6.2.4 - Detail Plánovaného Veľkého Projektu - Zoznam výziev 
U-IN14-OPS-1.7.0.0 - Finančný plán operačného programu 
U-IN14-OPS -1.7.1.0 - Finančný plán OP za roky 
U-IN14-OPS -1.7.2.0 - Finančný plán OP za Prioritné osi 
U-IN14-OPS -1.7.3.0 - Prehľad čerpania záväzku 
U-IN14-OPS- 1.7.3.1 - Aktualizácia čerpania záväzku 
U-IN14-OPS-1.8.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu OOV 
U-IN14-OPS - 1.8.0.0 - Kategorizácia pre prioritnú os mimo verzie 
U-IN14-OPS-1.8.1.0.0 - Vytvorenie OOV 
U-IN14-OPS-1.8.2.0.0 - Detail OOV 
U-IN14-OPS-1.8.2.0.1 - Export detailu OOV 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.0 - Detail OOV-záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.1.0 - Detail OOV-záložka Základné údaje - sekcia RO/SO 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.2.0 - Detail OOV-záložka Základné údaje - sekcia Vypracoval na RO/SORO 



 

 

U-IN14-OPS-1.8.2.1.2.1 - Priradenie zamestnanca - vypracoval na RO/SORO 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.3.0 -Detail OOV-záložka Základné údaje - sekcia Schválil na RO/SORO 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.3.1 - Priradenie zamestnanca - schválil na RO/SORO 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.4.0 - Detail OOV-záložka Základné údaje - sekcia Platobná jednotka 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.5.0 - Detail OOV-záložka Základné údaje - sekcia Posúdil na PJ 
U-IN14-OPS-1.8.2.1.5.1 - Priradenie zamestnanca - posúdil na PJ 
U-IN14-OPS-1.8.2.2.0 - Detail OOV-záložka Výdavky 
U-IN14-OPS-1.8.2.3.0 - Detail OOV-záložka Príjmy 
U-IN14-OPS-1.8.3.0.0 - Výmaz OOV 
U-IN14-OPS-1.8.4.1.0 - Validácia vyplnenia polí v sekcii RO/SO 
U-IN14-OPS-1.8.4.2.0 - Validácia vyplnenia polí v sekcii Platobná jednotka 
U-IN14-OPS-1.8.4.3.0 - Validácia vyplnenia polí pri zaslaní OOV na CO 
U-IN14-OPS-1.8.4.4.0 - Odoslanie emailu na RO/SORO po vrátení OOV 
U-IN14-OPS-1.9.1.0 - Podpora použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy 
U-IN14-OPS -2.0.0.0 - Zobrazenie Strategického rámca 
U-IN14-OPS-2.15.1.1.3.0 - Export - podľa hodnotiteľov 
U-IN14-OPS -2.2.0.0 - Vytvorenie Tematického cieľa 
U-IN14-OPS -2.2.0.1 - Úprava Tematického cieľa 
U-IN14-OPS -2.2.0.2 - Výmaz Tematického cieľa 
U-IN14-OPS -2.3.0.0 - Vytvorenie Investičnej Priority 
U-IN14-OPS -2.3.0.1 - Úprava  Investičnej priority 
U-IN14-OPS -2.3.0.2 - Výmaz Investičnej priority 
U-IN14-OPS -3.1.0.0 - Zoznam Číselník merateľných ukazovateľov programu 
U-IN14-OPS -3.1.1.0 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa programu - wizard 
U-IN14-OPS -3.1.1.1 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa programu - wizard - 0.krok 
U-IN14-OPS -3.1.1.2 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa programu - wizard - 1.krok 
U-IN14-OPS -3.1.1.3 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa programu - wizard - 2.krok 
U-IN14-OPS -3.1.2.0 - Detail Merateľného ukazovateľa programu 
U-IN14-OPS -3.1.2.1 - Detail Merateľného ukazovateľa programu - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS - 3.1.2.2.1 - Výber agregovaných ukazovateľov 
U-IN14-OPS -3.1.2.2 - Detail Merateľného ukazovateľa programu - záložka Agregované ukazovatele 
U-IN14-OPS -3.1.3.0 - Výmaz Merateľného ukazovateľa programu 
U-IN14-OPS -3.3.0.0 - Zoznam Číselník merateľných ukazovateľov projektových 
U-IN14-OPS -3.3.1.0 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa projektového - wizard 
U-IN14-OPS -3.3.1.1 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa projektového - wizard - 1.krok 
U-IN14-OPS -3.3.1.2 - Vytvorenie Merateľného ukazovateľa projektového - wizard - 2.krok 
U-IN14-OPS -3.3.2.0 - Úprava Merateľného ukazovateľa projektového 
U-IN14-OPS-3.3.2.1- Dodatočná zmena evidencie podľa pohlavia 
U-IN14-OPS -3.3.3.0 - Výmaz Merateľného ukazovateľa projektového 
U-IN14-OPS - 4.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu dát 
U-IN14-OPS -4.0.0.0 - Zoznam Spôsobov  financovania 
U-IN14-OPS-4.0.1.0 - Vytvorenie dát 
U-IN14-OPS -4.0.1.0 -  Vytvorenie Spôsobu financovania 
U-IN14-OPS-4.0.1.1 - Vytvorenie dát - krok 1 
U-IN14-OPS-4.0.1.2 - Vytvorenie dát - krok 2 
U-IN14-OPS-4.0.2.0 - Úprava dát 
U-IN14-OPS -4.0.2.0 - Úprava spôsobu financovania 
U-IN14-OPS-4.0.3.0 - Výmaz dát 
U-IN14-OPS -4.0.3.0 - Výmaz spôsobu financovania 
U-IN14-OPS-4.0.4.0 - Zneplatnenie dát 
U-IN14-OPS-4.0.4.1 - Zneplatnenie dát - krok zneplatnenia priradenia dát k špecifickému cieľu a 
projektom 



 

 

U-IN14-OPS-4.0.5.0 - Splatnenie dát 
U-IN14-OPS-6.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu hodnotiteľov 
U-IN14-OPS-6.1.0.0.0 - Vytvorenie hodnotiteľa 
U-IN14-OPS-6.2.0.0.0 - Detail hodnotiteľa 
U-IN14-OPS-6.2.1.0.0 - Detail hodnotiteľa - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-6.2.2.0.0 - Detail hodnotiteľa - sekcia Subjekty hodnotiteľa za OP 
U-IN14-OPS-6.2.2.1.0 - Priradenie subjektu k hodnotiteľovi 
U-IN14-OPS-6.2.2.1.1 - Priradenie subjektu k hodnotiteľovi - krok 1 
U-IN14-OPS-6.2.2.1.2 - Priradenie subjektu k hodnotiteľovi - krok 2 
U-IN14-OPS-6.2.3.0.0 - Detail hodnotiteľa - záložka Hodnotenia 
U-IN14-OPS-6.2.4.0.0 - Detail hodnotiteľa - záložka Programová štruktúra 
U-IN14-OPS-6.2.4.1.0 - Priradenie programovej štruktúry k hodnotiteľovi 
U-IN14-OPS-6.2.4.2.0 - Odradenie programovej štruktúry od hodnotiteľa 
U-IN14-OPS-6.3.0.0.0 - Priradenie hodnotiteľa 
U-IN14-OPS-6.3.1.0.0 - Priradenie hodnotiteľa - krok 1 
U-IN14-OPS-6.3.2.0.0 - Priradenie hodnotiteľa - krok 2 
U-IN14-OPS-6.3.3.0.0 - Priradenie hodnotiteľa - krok 3 
U-IN14-OPS 6.4.3.4.0 - Konfigurácia systému - záložka Konštanty - Export konštánt 
U-IN14-OPS - 7.0.0.0 - Zoznam plánovaných národných projektov 
U-IN14-OPS - 7.1.0.0 - Detail národného projektu 
U-IN14-OPS - 7.1.1.0 - Detail národného projektu - Záložka základné údaje  
U-IN14-OPS - 7.1.2.0 - Detail národného projektu - Záložka zoznam ŽoNFP 
U-IN14-OPS - 7.1.3.0 - Detail národného projektu - Záložka zoznam projektov 
U-IN14-OPS - 7.1.4.0 - Detail národného projektu - Záložka zoznam výziev 
U-IN14-OPS - 7.2.0.0 - Vytvorenie plánovaného Národného Projektu 
U-IN14-OPS - 7.2.1.0 - Vytvorenie plánovaného Národného projektu- 1. krok- Priradenie prioritných 
Osí 
U-IN14-OPS - 7.2.2.0 - Vytvorenie plánovaného Národného projektu- 2. krok- Základné údaje 
U-IN14-OPS - 7.3.0.0 - Výmaz plánovaného národného projektu 
U-IN14-OPS - 8.0.0.0.0 Zobrazenie zoznamu stratégií CLLD 
U-IN14-OPS - 8.1.0.0.0 Vytvorenie stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.10.0.0 - Zoznam Hodnotiacich kritérií Stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.10.0.1 - Priradenie Hodnotiacich kritérií k Stratégii CLLD 
U-IN14-OPS-8.10.0.2 - Detail priradenia Hodnotiaceho kritéria k Stratégii CLLD 
U-IN14-OPS-8.10.0.3 - Odradenie Hodnotiaceho kritéria od Stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.11.0.0.0 - Detail stratégie - Typ právnej formy PRV 
U-IN14-OPS-8.11.1.0.0 - Detail stratégie - Typ právnej formy PRV - Výber 
U-IN14-OPS-8.12.0.0- Prehľady za stratégiu CLLD 
U-IN14-OPS-8.12.1.0 - Prehľad ukazovateľov za stratégiu CLLD 
U-IN14-OPS-8.12.2.0 - Prehľad podľa miest realizácie  za stratégiu CLLD 
U-IN14-OPS-8.12.3.0 - Prehľad špecifických polí  za stratégiu CLLD 
U-IN14-OPS-8.12.4.0 - Prehľad dát  za stratégiu CLLD 
U-IN14-OPS-8.13.0.0.0 - Špecifické polia na stratégii 
U-IN14-OPS-8.13.0.0- Prehľady celkové 
U-IN14-OPS-8.13.1.0.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP 
U-IN14-OPS-8.13.1.0 - Prehľad ukazovateľov - celkový 
U-IN14-OPS-8.13.1.1.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP 
U-IN14-OPS-8.13.1.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - krok 0 - Výber skupiny špecifických polí pre ŽoNFP 
U-IN14-OPS-8.13.1.1.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - krok 1 - Základné údaje skupiny špecifických polí 



 

 

U-IN14-OPS-8.13.1.1.3 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - krok 2 - Výber špecifických polí 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - Priradenie programovej štruktúry 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.2.1.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.2.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa - krok 0 - Výber 
špecifického poľa 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.2.1.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa - krok 1 - Základné 
údaje 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.2.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Špecifické polia - Detail špecifického poľa pre ŽoNFP 
U-IN14-OPS-8.13.1.2.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny 
špecifických polí pre ŽoNFP - záložka Špecifické polia 
U-IN14-OPS-8.13.2.0.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt 
U-IN14-OPS-8.13.2.0 - Prehľad podľa miest realizácie - celkový 
U-IN14-OPS-8.13.2.1.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Priradenie skupiny špecifických 
polí pre projekt 
U-IN14-OPS-8.13.2.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Priradenie skupiny špecifických 
polí pre projekt - krok 0 - Výber skupiny špecifických polí pre projekt 
U-IN14-OPS-8.13.2.1.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Priradenie skupiny špecifických 
polí pre projekt - krok 1 - Základné údaje skupiny špecifických polí 
U-IN14-OPS-8.13.2.1.3 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Priradenie skupiny špecifických 
polí pre projekt - krok 2 - Výber špecifických polí 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí 
pre projekt 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických 
polí pre projekt - Priradenie programovej štruktúry 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí 
pre projekt - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.2.1.0 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických 
polí pre projekt - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.2.1.1 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických 
polí pre projekt - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa - krok 0 - Výber špecifického 
poľa 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.2.1.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických 
polí pre projekt - záložka Špecifické polia - Priradenie špecifického poľa - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.2.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických 
polí pre projekt - záložka Špecifické polia - Detail špecifického poľa pre projekt 
U-IN14-OPS-8.13.2.2.2 - Špecifické polia na stratégii - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí 
pre projekt - záložka Špecifické polia 
U-IN14-OPS-8.13.3.0 - Prehľad špecifických polí - celkový 
U-IN14-OPS-8.13.4.0 - Prehľad dát - celkový 
U-IN14-OPS - 8.2.0.0.0 Detail Stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.21.0.0.0 - Schválenie verzie stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.2.1.0.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje 



 

 

U-IN14-OPS-8.2.1.1.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.2.1.2.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Miesto pôsobenia MAS 
U-IN14-OPS-8.2.1.2.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Vytvorenie miesta pôsobenia 
MAS 
U-IN14-OPS-8.2.1.2.2 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Detail miesta pôsobenia MAS 
U-IN14-OPS-8.2.1.3.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Finančné údaje 
U-IN14-OPS-8.2.1.4.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Kontaktné osoby 
U-IN14-OPS-8.2.1.4.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Výber kontaktných osôb 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Programová štruktúra 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Výber programovej štruktúry 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.2 - Detail prioritnej osi na stratégii 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.3 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Detail typu aktivity 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity - krok 
0 - Výber typov aktivity 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4.2.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity - 
Výber merateľných ukazovateľov 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4.2 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity - krok 
1 - Priradenie merateľných ukazovateľov 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4.3.1 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity - 
Výber príkladov aktivít 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4.3 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity - krok 
2 - Priradenie príkladov aktivít 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Detail konkrétneho cieľa 
U-IN14-OPS-8.2.1.5.4 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - Priradenie typov aktivity 
U-IN14-OPS-8.2.1.6.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Základné údaje - sekcia Základné údaje o území 
U-IN14-OPS-8.22.0.0.0 - Kontrola stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.2.2.0.0 - Detail Stratégie CLLD - záložka Zoznam ŽoNFP 
U-IN14-OPS-8.23.0.0.0 - Odoslanie správy o odoslaní verzie stratégie CLLD na schválenie 
U-IN14-OPS-8.2.3.0.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Zoznam projektov 
U-IN14-OPS-8.2.4.0.0 - Detail stratégie CLLD - záložka Zoznam výziev 
U-IN14-OPS-8.4.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií stratégie 
U-IN14-OPS-8.4.1.0.0 - Vytvorenie verzie stratégie 
U-IN14-OPS - 8.4.2.0.0 Výmaz verzie stratégie CLLD 
U-IN14-OPS-8.5.0.0.0 - Detail stratégie - Merateľné ukazovatele 
U-IN14-OPS-8.5.1.0.0 - Detail stratégie - Merateľné ukazovatele - Výber merateľných ukazovateľov 
U-IN14-OPS-8.6.0.0.0 - Detail stratégie - Oprávnené výdavky 
U-IN14-OPS-8.6.1.0.0 - Detail stratégie - Oprávnené výdavky - Výber oprávnených výdavkov 
U-IN14-OPS-8.7.0.0.0 - Detail stratégie - Príklady aktivít 
U-IN14-OPS-8.7.1.0.0 - Detail stratégie - Príklady aktivít - Výber príkladov aktivít 
U-IN14-OPS-8.8.0.0.0 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku 
U-IN14-OPS-8.8.1.0.0 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku - Priradenie PPP 
U-IN14-OPS-8.8.1.1.0 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku - Priradenie PPP - krok 0 - 
Výber PPP 
U-IN14-OPS-8.8.1.2.0 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku - Priradenie PPP - krok 1 - 
Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.8.1.3.0 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku - Priradenie PPP - krok 2 - 
Priradenie príloh 
U-IN14-OPS-8.8.1.3.1 - Detail stratégie - Podmienky poskytnutia príspevku - Priradenie PPP - krok 2 - 
Výber príloh 
U-IN14-OPS-8.8.2.0.0 - Detail stratégie - Detail podmienky poskytnutia príspevku 
U-IN14-OPS-8.8.2.1.0 - Detail stratégie - Detail podmienky poskytnutia príspevku - záložka Základné 
údaje 



 

 

U-IN14-OPS-8.8.2.2.0 - Detail stratégie - Detail podmienky poskytnutia príspevku - záložka Prílohy 
U-IN14-OPS-8.8.2.2.1 - Detail stratégie - Detail podmienky poskytnutia príspevku - záložka Prílohy - 
Detail prílohy 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.0 - Detail personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.1 - Vytvorenie personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.2 - Výmaz personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.3 - Zobrazenie zoznamu aktualizácií personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.4 - Vytvorenie aktualizácie personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.5 - Zobrazenie detailu aktualizácie personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.6 - Kontrola nastavenia personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.7 - Schválenie aktualizácie personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.0.8 - Výmaz aktualizácie personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.1.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - popis aktualizácie 
U-IN14-OPS-8.9.1.2.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.9.1.2.1 - Personálna matica - Základné údaje - zobrazenie sekcie - Štatutár 
U-IN14-OPS-8.9.1.2.2 - Personálna matica - Základné údaje - zobrazenie sekcie - Kancelária MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.2.3 - Výber osoby do personálnej matice 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - najvyšší orgán 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.1 - Personálna matica - Zobrazenie sekcie - Celkový počet členov verejno - 
súkromného partnerstva 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.2 - Personálna matica - Najvyšší orgán - Zobrazenie sekcie - Zoznam členov 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.3 - Personálna matica - Zobrazenie detailu člena najvyššieho orgánu 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.4 - Wizard  - Priradenie člena najvyššieho orgánu 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.5 - Odradenie člena najvyššieho orgánu 
U-IN14-OPS-8.9.1.3.7 - Výber osoby do najvyššieho orgánu 
U-IN14-OPS-8.9.1.4.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - výkonný orgán 
U-IN14-OPS-8.9.1.4.1 - Personálna matica - Komisia - Zobrazenie sekcie - Zoznam členov 
U-IN14-OPS-8.9.1.4.2 - Personálna matica - Zobrazenie detailu člena  komisie 
U-IN14-OPS-8.9.1.4.3 - Priradenie člena komisie 
U-IN14-OPS-8.9.1.4.4 - Odradenie člena komisie 
U-IN14-OPS-8.9.1.5.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - kontrolný orgán 
U-IN14-OPS-8.9.1.6.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - monitorovací výbor 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.0 - Personálna matica - Zobrazenie záložky - Hodnotitelia 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.1 - Vytvorenie hodnotiteľa MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.2 - Priradenie hodnotiteľa MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.3 - Priradenie hodnotiteľa MAS - krok 1 - výber osoby 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.4 - Priradenie hodnotiteľa MAS - krok 2 - zaradenie na subjekt 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.5 - Priradenie hodnotiteľa MAS - krok 3 - kontaktné údaje 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.1.6 - Vytvorenie osoby - krok 4 - Zaradenie osoby na orgán MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.1 - Detail hodnotiteľa MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.2 - Detail hodnotiteľa MAS - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.3 - Detail hodnotiteľa MAS - záložka Hodnotenia 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.4 - Detail hodnotiteľa MAS - záložka Programová štruktúra 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.5 - Priradenie programovej štruktúry k hodnotiteľovi MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.6 - Odradenie programovej štruktúry od hodnotiteľa MAS 
U-IN14-OPS-8.9.1.7.2.7 - Odradenie hodnotiteľa MAS z personálnej matice 
U-IN14-OPS - 9.0.0.0.0 Zobrazenie zoznamu stratégií RIUS 
U-IN14-OPS - 9.1.0.0.0 Vytvorenie stratégie RIUS 
U-IN14-OPS -9.1.1.0.0 - Vytvorenie Stratégie RIUS - 1.krok - základné údaje 
U-IN14-OPS -9.1.2.0.0 - Vytvorenie Stratégie RIUS - 2.krok - finančná identifikácia 
U-IN14-OPS -9.1.3.0.0 - Vytvorenie Stratégie RIUS - 3.krok - priradenie k Programovej štruktúre 
U-IN14-OPS - 9.2.0.0.0 Detail Stratégie RIUS 



 

 

U-IN14-OPS -9.2.1.0.0 - Detail Stratégie RIUS - záložka Základné údaje 
U-IN14-OPS -9.2.2.0.0 - Detail Stratégie RIUS - záložka Priradenie k Programovej štruktúre 
U-IN14-OPS -9.2.2.1.0 - Priradenie Programovej štruktúry k Stratégii RIUS 
U-IN14-OPS -9.2.3.0.0 - Detail Stratégie RIUS - záložka Finančná identifikácia 
U-IN14-OPS -9.2.3.1.0 - Detail Stratégie RIUS - Finančná identifikácia konkrétneho cieľa 
U-IN14-OPS -9.2.4.0.0 - Detail Stratégie RIUS - záložka Zoznam Výziev 
U-IN14-OPS- 9.2.5.0.0 - Detail Stratégie RIUS - záložka Zoznam ŽoNFP 
U-IN14-OPS- 9.2.6.0.0 - Detail stratégie RIUS - záložka Zoznam projektov 
U-IN14-OPS - 9.3.0.0.0 Výmaz Stratégie RIUS 
U-IN14-OPS - Detail kategórie klúčového slova 
U-IN14-OPS - Detail kategórie klúčového slova - záložka - Kľúčové slová 
U-IN14-OPS - Detail kategórie klúčového slova - záložka - Základné údaje 
U-IN14-OPS - Detail klúčového slova 
U-IN14-OPS - Detail žiadosti  
U-IN14-OPS-GEN - Výber Programovej štruktúry 
U-IN14-OPS –Najvyhľadávanejšie kľúčové slová 
U-IN14-OPS - Výmaz kategórie kľúčového slova 
U-IN14-OPS - Výmaz kľúčového slova 
U-IN14-OPS - Výmaz príkladu aktivity 
U-IN14-OPS - Výmaz príkladu aktivity - wizard 1. krok 
U-IN14-OPS - Výmaz príkladu aktivity - wizard 2. krok 
U-IN14-OPS - Výmaz žiadosti 
U-IN14-OPS - Vytvorenie kategórie klúčového slova 
U-IN14-OPS - Vytvorenie kategórie klúčového slova 1. krok - základné údaje 
U-IN14-OPS - Vytvorenie kategórie klúčového slova 2. krok - kľúčové slová 
U-IN14-OPS - Zaradenie do zoznamu 
U-IN14-OPS - Zobrazenie zoznamu kategórii klúčových slov 
U-IN14-OPS - Zobrazenie zoznamu klúčových slov 
U-IN14-OPS -  Zobrazenie zoznamu príkladov aktivít 
U-IN14-OPS - Zobrazenie zoznamu žiadostí o zaradenie do zoznamu kľúčových slov 
U-IN14-OVR-1.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu certifikačných overovaní 
U-IN14-OVR-1.1.0.0.0 - Vytvorenie certifikačného overovania 
U-IN14-OVR-1.1.1.0.0 - Vytvorenie certifikačného overovania - krok 0 - Výber operačného programu 
U-IN14-OVR-1.1.1.1.1 - Generovanie kódu certifikačného overovania 
U-IN14-OVR-1.1.2.0.0 - Vytvorenie certifikačného overovania - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-OVR-1.1.2.1.0 - Vytvorenie certifikačného overovania - krok 1 - Výber Súhrnnej žiadosti o 
platbu 
U-IN14-OVR-1.2.0.0.0 - Detail certifikačného overovania 
U-IN14-OVR-1.2.1.0.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Základné údaje 
U-IN14-OVR-1.2.1.1.1 - Generovanie kódu zistenia CO 
U-IN14-OVR-1.2.2.0.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu 
U-IN14-OVR-1.2.2.1.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu - Výber žiadosti o platbu 
U-IN14-OVR-1.2.2.1.1 - Detail CO - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu - Vykonaná iná kontrola 
U-IN14-OVR-1.2.2.2.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu - Detail žiadosti o platbu 
U-IN14-OVR-1.2.2.2.1 - Detail CO - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu - Detail ŽoP - Výber 
deklarovaných výdavkov 
U-IN14-OVR-1.2.2.2.2 - Detail CO - záložka Predmet CO - žiadosť o platbu - Detail ŽoP - Detail 
deklarovaného výdavku 
U-IN14-OVR-1.2.2.4.0 - Aktualizovanie overenej sumy certifikačného overovania 
U-IN14-OVR-1.2.3.0.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Predmet CO - projekt 
U-IN14-OVR-1.2.3.1.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - projekt - Výber projektov 
U-IN14-OVR-1.2.3.2.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - projekt - Detail projektu 



 

 

U-IN14-OVR-1.2.3.3.0 - Aktualizovanie možných a potvrdených neoprávnených výdavkov 
U-IN14-OVR-1.2.4.0.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Predmet CO - verejné obstarávanie 
U-IN14-OVR-1.2.4.1.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - verejné obstarávanie - Výber verejného 
obstarávania 
U-IN14-OVR-1.2.4.2.0 - Detail CO - záložka Predmet CO - verejné obstarávanie - Detail verejného 
obstarávania 
U-IN14-OVR-1.2.4.2.1 - Detail CO - záložka Predmet CO - verejné obstarávanie - Detail VO - Výber zmlúv 
U-IN14-OVR-1.2.4.2.2 - Detail CO - záložka Predmet CO - verejné obstarávanie - Detail VO - Detail 
zmluvy 
U-IN14-OVR-1.2.5.0.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Zistenia 
U-IN14-OVR-1.2.5.1.0 - Vytvorenie zistenia - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-OVR-1.2.5.1.1 - Vytvorenie zistenia - krok 1 - Výber projektu 
U-IN14-OVR-1.2.5.1.2 - Vytvorenie zistenia - krok 1 - Výber verejného obstarávania 
U-IN14-OVR-1.2.5.1.3 - Aktualizovanie celkového počtu zistení 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.0 - Detail certifikačného overovania - záložka Zistenia - Detail zistenia 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.1.1 - Kontrola vyplnenia povinných polí pri uzavretí zistenia 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.1 - Detail zistenia - záložka Základné údaje 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2.1.1 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje - predmet ŽoP - Detail finančných 
údajov 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2.1 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje - predmet ŽoP 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2.2 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje - predmet projekt 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2.3.1 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje - predmet VO - Detail finančných 
údajov 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2.3 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje - predmet VO 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.2 - Detail zistenia - záložka Finančné údaje 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.3.1 - Detail zistenia - záložka Reakcia kontrolovaného orgánu - sekcia Kontrolované 
orgány - Priradenie kontrolovaného orgánu 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.3.2 - Detail zistenia - záložka Reakcia kontrolovaného orgánu - sekcia Reakcie 
kontrolovaného orgánu - Vytvorenie reakcie 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.3.3 - Detail zistenia - záložka Reakcia kontrolovaného orgánu - sekcia Reakcie 
kontrolovaného orgánu - Detail reakcie kontrolovaného orgánu 
U-IN14-OVR-1.2.5.2.3 - Detail zistenia - záložka Reakcia kontrolovaného orgánu 
U-IN14-OVR-1.2.6.0.0 - Detail certifikačného overovania - Certifikačná skupina 
U-IN14-OVR-1.2.6.1.0 - Detail certifikačného overovania - Certifikačná skupina - Výber členov 
certifikačnej skupiny 
U-IN14-OVR-1.3.0.0.0 - Výber vzorky 
U-IN14-OVR-1.3.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov certifikačného overovania 
U-IN14-OVR-1.3.1.0.0 - Výber vzorky - krok 1 - Priradenie žiadostí o platbu 
U-IN14-OVR-1.3.2.0.0 - Výber vzorky - krok 2 - Priradenie projektov 
U-IN14-OVR-1.3.3.0.0 - Výber vzorky - krok 3 - Priradenie verejných obstarávaní 
U-IN14-OVR-1.4.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí certifikačného overovania  
U-IN14-OVR-1.4.1.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí Predmetu CO - žiadosť o platbu 
U-IN14-OVR-1.4.2.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí Predmetu CO - projekt 
U-IN14-OVR-1.4.3.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí Predmetu CO - verejné obstarávanie 
U-IN14-OVR-1.4.4.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí Zistenia 
U-IN14-OVR-1.5.0.0.0 - Kontrola vyplnenia povinných polí 
U-IN14-OVR-1.6.0.0.0 - Kontrola prítomnosti zistenia na CO (WF) 
U-IN14-PRG-1.0.0.0.0 -Zoznam plánovaných výziev 
U-IN14-PRG-1.0.0.1 - Zrušenie plánovanej výzvy 
U-IN14-PRG-1.0.0.2 - Kontrola nastavenia plánovanej výzvy 
U-IN14-PRG-1.0.2.0.0 - Zobrazenie výziev v grafe (analytický pohľad) 
U-IN14-PRG-1.0.x.0.0 - Zobrazenie plánu výziev v kalendári 



 

 

U-IN14-PRG-1.1.0.0.0 - Vytvorenie výzvy v harmonograme (wizard) 
U-IN14-PRG-1.1.0.1.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - wizard - 0.krok 
U-IN14-PRG-1.1.1.0.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - wizard - 1.krok 
U-IN14-PRG-1.1.1.1.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie Stratégie CLLD 
U-IN14-PRG-1.1.1.2.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-PRG-1.1.1.3.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie plánovaného národného projektu 
U-IN14-PRG-1.1.1.4.0 - Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie Stratégie RIUS 
U-IN14-PRG-1.1.2.0.0 - Vytvorenie Plánovanej Výzvy - wizard - 2. krok 
U-IN14-PRG-1.1.3.0.0 - Vytvorenie Plánovanej Výzvy - wizard - 3. krok 
U-IN14-PRG-1.1.4.0.0 - Vytvorenie Plánovanej Výzvy - wizard - 4. krok 
U-IN14-PRG-1.1.x.0.0 - Krok x - Projektový zámer 
U-IN14-PRG-1.2.0.0.0 - Detail plánovanej výzvy 
U-IN14-PRG -1.2.1.0.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG -1.2.1.1.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Začlenenie výzvy 
U-IN14-PRG-1.2.1.1.1 - Detail plánovanej výzvy - záložka Začlenenie výzvy - Priradenie sekundárnych 
doplnkových fokusových oblastí 
U-IN14-PRG -1.2.1.2.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Poskytovateľ pomoci 
U-IN14-PRG -1.2.2.0.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Kritéria oprávnenosti 
U-IN14-PRG -1.2.2.1.0 – Priradenie oprávneného miesta realizácie 
U-IN14-PRG -1.2.2.2.0 – Priradenie oprávnenej právnej formy 
U-IN14-PRG-1.2.2.3.0 - Priradenie oprávneného miesta realizácie mimo územia OP 
U-IN14-PRG -1.2.4.0.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Ďalšie informácie 
U-IN14-PRG - 1.2.5.0.0 - Detail plánovanej výzvy - záložka Stratégie CLLD 
U-IN14-PRG - 1.2.6.0.0 - Detail plánovanej výzvy - Záložka priradené veľké projekty 
U-IN14-PRG-1.2.6.1.0 - Detail plánovanej výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard 
U-IN14-PRG-1.2.6.1.1. - Detail plánovanej výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard - 0. krok - výber 
VP 
U-IN14-PRG-1.2.6.1.2. - Detail plánovanej výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard - 1. krok - 
priradenie Konkretnych cielov 
U-IN14-PRG - 1.2.7.0.0 - Detail plánovanej výzvy - Záložka priradené národné projekty 
U-IN14-PRG-1.2.7.1.0 - Detail plánovanej výzvy - Priradenie národného projektu - wizard 
U-IN14-PRG-1.2.7.1.1. - Detail plánovanej výzvy - Priradenie národného projektu - wizard - 0. krok - 
výber NP 
U-IN14-PRG-1.2.7.1.2. - Detail plánovanej výzvy - Priradenie národného projektu - wizard - 1. krok - 
priradenie Konkretnych cielov 
U-IN14-PRG - 1.2.8.0.0 - Detail plánovanej výzvy - záložka Stratégie RIUS 
U-IN14-PRG-1.2.8.1.0 - Priradenie Stratégie RIUS - wizard 
U-IN14-PRG-1.2.8.1.1. - Priradenie Stratégie RIUS - wizard - 0. krok - výber Stratégií RIUS 
U-IN14-PRG-1.2.8.1.2 - Priradenie Stratégie RIUS - wizard - 1. krok - priradenie Konkrétnych cieľov 
U-IN14-PRG -1.2.x.0.0 – Detail plánovanej výzvy - záložka Projektový zámer 
U-IN14-PRG-2.0.0.0 - Zoznam Výziev 
U-IN14-PRG-2.0.1.0 - Vytvorenie Výzvy - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.1.1.1 - Kopírovanie zo stratégie na výzvu 
U-IN14-PRG-2.0.1.1 - Vytvorenie výzvy - wizard - 1. krok 
U-IN14-PRG-2.0.1.2.0 - Priradenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-PRG-2.0.1.2.1 - Priradenie plánovaného národného projektu 
U-IN14-PRG-2.0.1.2.2 - Priradenie Stratégie CLLD 
U-IN14-PRG-2.0.1.2.3 - Vytvorenie výzvy - Priradenie Stratégie RIUS 
U-IN14-PRG-2.0.1.2 - Vytvorenie výzvy - wizard - 2. krok 
U-IN14-PRG-2.0.1.3 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 0. krok 
U-IN14-PRG-2.0.1.4 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 3. krok 
U-IN14-PRG-2.0.1.5 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 4. krok 



 

 

U-IN14-PRG-2.0.1.6 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 5. krok 
U-IN14-PRG-2.0.1.7 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 6. krok 
U-IN14-PRG-2.0.2.0 - Detail Výzvy 
U-IN14-PRG-2.0.2.10.0 - Zoznam korekcii výzvy 
U-IN14-PRG-2.0.2.1 - Detail výzvy - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.0.1 - Splatnenie typu aktivity  
U-IN14-PRG-2.0.2.2.0.2 - Zneplatnenie typu aktivity 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.0.3 - Splatnenie konkrétneho cieľa 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.0.4 - Zneplatnenie konkrétneho cieľa 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.0 - Priradenie typu aktivity - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.1 - Priradenie typu aktivity - wizard - 0. krok 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.2 - Priradenie typu aktivity - wizard - 1. krok 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.3.1 - Výber príkladu aktivity - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.3 - Priradenie typu aktivity - wizard - 2. krok 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.4.1 - Detail výzvy - Zneplatnenie konkrétneho cieľa 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.4.2 - Detail výzvy - Splatnenie konkrétneho cieľa 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.4 - Detail výzvy - záložka Začlenenie výzvy - Priradenie sekundárnych doplnkových 
fokusových oblastí 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.5.1 - Detail výzvy - Zneplatnenie typu aktivity 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.5.2 - Detail výzvy - Splatnenie typu aktivity 
U-IN14-PRG-2.0.2.2.5 - Detail výzvy - záložka Začlenenie výzvy - Detail typu aktivity 
U-IN14-PRG-2.0.2.2 - Detail Výzvy - záložka Začlenenie výzvy 
U-IN14-PRG-2.0.2.3 - Detail Výzvy - záložka Poskytovateľ pomoci 
U-IN14-PRG-2.0.2.4 - Detail Výzvy - záložka Štátna pomoc 
U-IN14-PRG-2.0.2.5.1.0 - Detail výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.2.5.1.1 - Detail výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard - 0. krok - výber VP 
U-IN14-PRG-2.0.2.5.1.2. - Detail výzvy - Priradenie veľkého projektu - wizard - 1. krok - priradenie 
Konkretnych cielov 
U-IN14-PRG-2.0.2.5 - Detail výzvy- záložka Zoznam priradených veľkých projektov 
U-IN14-PRG-2.0.2.6.1.0 - Detail výzvy - Priradenie národného projektu - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.2.6.1.1 - Detail výzvy - Priradenie národného projektu - wizard - 0. krok - výber NP 
U-IN14-PRG-2.0.2.6.1.2 - Detail výzvy - Priradenie národného projektu - wizard - 1. krok - priradenie 
Konkretnych cielov 
U-IN14-PRG-2.0.2.6 - Detail výzvy- záložka  Zoznam priradených národných projektov 
U-IN14-PRG-2.0.2.7.0 - Detail výzvy - záložka Stratégie CLLD 
U-IN14-PRG-2.0.2.8.1.1 - Priradenie Stratégie RIUS - wizard - 0. krok - výber Stratégií RIUS 
U-IN14-PRG-2.0.2.8.1.2 - Priradenie Stratégie RIUS - wizard - 1. krok - priradenie Konkrétnych cieľov 
U-IN14-PRG-2.0.2.8.1 - Priradenie Stratégie RIUS - wizard 
U-IN14-PRG-2.0.2.8 - Detail Výzvy - záložka RIUS 
U-IN14-PRG - 2.0.2.9.1 - Priradenie Príkladov aktivít 
U-IN14-PRG -2.0.2.9.2 - Splatnenie príkladu aktivity 
U-IN14-PRG -2.0.2.9.3 - Zneplatnenie príkladu aktivity 
U-IN14-PRG - 2.0.2.9 - Príklady aktivít 
U-IN14-PRG-2.0.2.x - Detail Výzvy - záložka Stratégia financovania 
U-IN14-PRG-2.0.3.0 - Výmaz Výzvy 
U-IN14-PRG-2.0.4.0 - Kopírovanie Výzvy 
U-IN14-PRG-2.0.4.0 - Rozšírený export výziev 
U-IN14-PRG-2.0.5.0 - Kopírovanie výzvy 
U-IN14-PRG-2.10.0.0.0- Špecifické polia na výzve 
U-IN14-PRG-2.1.0.0 - Zoznam Podmienok poskytnutia príspevku 
U-IN14-PRG-2.10.1.0 -  Špecifické polia na výzve - záložka Žiadosť o NFP 
U-IN14-PRG-2.10.1.1.0 -  Priradenie skupiny špecifických polí k výzvu pre ŽoNFP 



 

 

U-IN14-PRG-2.10.1.1.1 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre ŽoNFP - krok Výber skupiny 
špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.10.1.1.2 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre ŽoNFP - krok Základné údaje 
skupiny špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.10.1.1.3 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre ŽoNFP - krok Výber 
špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.1.1 - Priradenie Podmienok príspevku - 0.krok 
U-IN14-PRG-2.10.1.1 -  Priradenie skupín špecifických polí a špecificých polí na výzvu pre ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.1 - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny špecifických polí - záložka Základné 
údaje 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.1.1 - Priradenie špecifického poľa pre ŽoNFP - krok Výber špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.1.2 - Priradenie špecifického poľa pre ŽoNFP - krok Základné údaje 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.1 - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.1 - záložka Žiadosť o NFP - Priradenie špecifického poľa pre ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.2 - záložka Žiadosť o NFP - Detail špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2.3 -  Špecifické polia na výzve - záložka Žiadosť o NFP - Odradenie špecifického 
poľa 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.2 - záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny špecifických polí - záložka Špecifické 
polia 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.3.1  - Zneplatnenie skupiny špecifických polí na výzve pre ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.10.1.2.3.2  - Splatnenie skupiny špecifických polí na výzve pre ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.1.0.1.2 - Priradenie Podmienok príspevku - 1.krok 
U-IN14-PRG-2.10.1.2 -  záložka Žiadosť o NFP - Detail skupiny špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.1.3 - Priradenie Podmienok príspevku - 2.krok 
U-IN14-PRG-2.10.1.3 -  Špecifické polia na výzve - záložka Žiadosť o NFP - Odradenie skupiny 
špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.1 - Priradenie Podmienok príspevku 
U-IN14-PRG-2.10.2.0 - Špecifické polia na výzve - záložka Projekt 
U-IN14-PRG-2.10.2.1.0 - Priradenie skupiny špecifických polí na výzvu pre Projekt 
U-IN14-PRG-2.10.2.1.1 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre Projekt - krok Výber skupiny 
špecifických polí  
U-IN14-PRG-2.10.2.1.2 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre Projekt - krok Základné údaje 
skupiny špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.10.2.1.3 - Priradenie skupín špecifických polí na výzvu pre Projekt - krok Výber 
špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.1 - Detail podmienky príspevku - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG-2.10.2.1 - Priradenie skupín špecifických polí a špecificých polí na výzvu pre Projekt 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.2.1 – Detail priradenia Typ dokumentu k PPP 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.1 - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.1.1 - Priradenie špecifického poľa pre Projekt - krok Výber špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.1.2 - Priradenie špecifického poľa pre Projekt - krok Základné údaje 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.1 - záložka Projekt - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.1 - záložka Projekt - Priradenie špecifického poľa pre Projekt 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.2 - záložka Projekt - Detail špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2.3 -  Špecifické polia na výzve - záložka Projekt - Odradenie špecifického poľa 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.2 - záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí - záložka Špecifické polia 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.2.2 - Zneplatnenie Typu dokumentu k PPP 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.3.1  - Zneplatnenie skupiny špecifických polí na výzve pre Projekt 
U-IN14-PRG-2.10.2.2.3.2  - Splatnenie skupiny špecifických polí na výzve pre Projekt 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.2.3 - Splatnenie Typu dokumentu k PPP 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.2.4 - Odradenie Typu dokumentu 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.2 - Detail Podmienky príspevku - záložka prílohy 



 

 

U-IN14-PRG-2.10.2.2- záložka Projekt - Detail skupiny špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.3 - Priradenie typu dokumentu 
U-IN14-PRG-2.10.2.3 -  Špecifické polia na výzve - záložka Projekt - Odradenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.3 - Zneplatnenie Podmienky príspevku 
U-IN14-PRG-2.1.0.2.4 - Splatnenie Podmienky príspevku 
U-IN14-PRG-2.1.0.2 - Detail podmienky príspevku 
U-IN14-PRG-2.10.3.0 - Pripojenie špecifických polí z výzvy na ŽoNFP a Projekt 
U-IN14-PRG-2.1.0.3 - Odradenie Podmienky Príspevku 
U-IN14-PRG-2.10.4.1 - Kontrola existencie rovnakých špecifických polí ŽoNFP a Projektu na výzve 
U-IN14-PRG-2.10.4.2 - Prehodenie hodnôt špecifických polí projektu na iné špecifické polia pre ŽoNFP 
a pre Projekt na výzve 
U-IN14-PRG-2.11.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu Posudzovaných období 
U-IN14-PRG-2.1.1.0 - Zoznam príloh k ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.11.1.0.0 - Vytvorenie Posudzovaného obdobia 
U-IN14-PRG-2.11.2.0.0 - Detail Posudzovaného obdobia 
U-IN14-PRG -2.11.2.1.0 - Detail Posudzovaného obdobia - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG- 2.11.2.2.0 - Detail Posudzovaného obdobia - záložka Predložené Žiadosti o NFP 
U-IN14-PRG- 2.11.2.3.0 - Detail Posudzovaného obdobia - záložka ŽIadosti o NFP čakajúce na 
predloženie 
U-IN14-PRG- 2.11.2.4.0 - Výber ŽIadosti o NFP 
U-IN14-PRG- 2.11.2.5.0 - Posun do ďaľšieho obdobia 
U-IN14-PRG-2.11.3.0.0 - Výmaz Posudzovaného obdobia 
U-IN14-PRG - 2.11.4.0.0 - Rozdelenie ZoNFP do Posudzovaných období 
U-IN14-PRG-2.12.0.0 - Orgány s vizibilitou na výzvu 
U-IN14-PRG-2.12.0.1 - Orgány s vizibilitou na výzvu - priradenie  
U-IN14-PRG-2.12.1.0 - Orgány s vizibilitou na výzvu - záložka Aktualizačná vizibilita 
U-IN14-PRG-2.12.1.2 - Odradenie aktualizačnej vizibility podľa výzvy 
U-IN14-PRG-2.12.2.0 - Orgány s vizibilitou na výzvu - záložka Čítacia vizibilita 
U-IN14-PRG-2.12.2.2 - Odradenie čítacej vizibility podľa výzvy 
U-IN14-PRG-2.13.0.0.0 - Zoznam aktualizácií výzvy 
U-IN14-PRG-2.13.1.0.0 - Detail aktualizácie výzvy 
U-IN14-PRG-2.13.2.0.0 - Vytvorenie aktualizácie výzvy 
U-IN14-PRG-2.13.3.0.0 - Výmaz aktualizácie výzvy 
U-IN14-PRG-2.13.4.0.0 - Ukončenie aktualizácie výzvy 
U-IN14-PRG-2.14.0.0.0-Zoznam rozpracovaných ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.0 - Zoznam automatických priradení hodnotiteľov 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.4.0 -Detail hodnotenia - arbitri 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.4.1.1 - Doplnenie arbitra - wizard - krok 1 - Výber ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.4.1.2 - Doplnenie arbitra - wizard - krok 2 - Vlastnosti hodnotiteľa 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.4.1 - Doplnenie arbitra - wizard 
U-IN14-PRG-2.15.0.0.4.2 - Detail arbitra 
U-IN14-PRG-2.15.0.1.0 - Vytvorenie hodnotenia - Wizard 
U-IN14-PRG-2.15.0.2.0 - Vytvorenie hodnotenia - 1.krok - Vlastnosti výzvy 
U-IN14-PRG-2.15.0.2.1 - Vytvorenie hodnotenia - 2.krok - Výber ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.0.3.0 - Vytvorenie hodnotenia - 3.krok - Vlastnosti hodnotiteľa 
U-IN14-PRG-2.15.0.3.1 - Detail hodnotiteľa na hodnotení 
U-IN14-PRG-2.15.0.4.0 - Automatické pridelenie hodnotiteľov 
U-IN14-PRG-2.15.0.5.0.0 - Ukončenie hodnotenia 
U-IN14-PRG-2.15.0.5.0 - Zneplatnenie hodnotenia 
U-IN14-PRG-2.15.1.0.0.0 - Detail hodnotenia 
U-IN14-PRG-2.15.1.1.0.0 -Detail hodnotenia - podľa hodnotiteľov 
U-IN14-PRG-2.15.1.1.0.1 - Doplnenie hodnotenia - Wizard 



 

 

U-IN14-PRG-2.15.1.1.0.2 - Doplnenie hodnotenia - 1.krok - Vlastnosti hodnotiteľa 
U-IN14-PRG-2.15.1.1.1.0 - Odradenie hodnotiteľa na hodnotení 
U-IN14-PRG-2.15.1.1.2.0 - ŽoNFP priradené hodnotiteľovi 
U-IN14-PRG-2.15.1.1.2.1 - Odradenie hodnotiteľa zo ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.1.2.0.0 -Detail hodnotenia - podľa ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.1.2.1.0 - Hodnotitelia priradení ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.15.1.3.0.0 -Detail hodnotenia - vlastnosti výzvy 
U-IN14-PRG-2.15.1.4.0.0 -Detail hodnotenia - vlastnosti hodnotiteľov - zoznam hodnotiteľov 
U-IN14-PRG-2.15.1.4.0.0 - Zmena stavu hodnotenia 
U-IN14-PRG-2.15.1.4.1.0 -Detail hodnotenia - vlastnosti hodnotiteľov - detail hodnotiteľa 
U-IN14-PRG-2.16.0.0 - Zoznam Hodnotiacich kritérií Výzvy 
U-IN14-PRG-2.16.0.1 - Priradenie Hodnotiacich kritérií k Výzve 
U-IN14-PRG-2.16.0.2 - Detail priradenia Hodnotiaceho kritéria k Výzve 
U-IN14-PRG-2.16.0.3 - Odradenie Hodnotiaceho kritéria od Výzvy 
U-IN14-PRG-2.17.0.0 - Vyhodnotenie Výzvy - wizard 
U-IN14-PRG-2.17.0.1 - Vyhodnotenie Výzvy - wizard - 1.krok - základné údaje 
U-IN14-PRG-2.17.0.2 - Vyhodnotenie Výzvy - wizard - 2.krok - výber ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.17.0.3 - Vyhodnotenie Výzvy - wizard - 3.krok - zadanie alokácie 
U-IN14-PRG-2.17.0.4.1 - Výber rozlišovacích kritérií 
U-IN14-PRG-2.17.0.4 - Vyhodnotenie Výzvy - wizard - 4.krok - zoznam hodnotených ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.17.1.0 - Zoznam Vyhodnotení Výzvy 
U-IN14-PRG-2.17.2.0 - Detail Vyhodnotenia Výzvy 
U-IN14-PRG-2.17.3.0 - Výmaz Vyhodnotenia Výzvy 
U-IN14-PRG-2.18.0.0.0 - Statické texty na výzve 
U-IN14-PRG-2.18.1.0.0 - Vytvorenie statického textu na výzve 
U-IN14-PRG-2.18.2.0.0 - Detail statického textu na výzve 
U-IN14-PRG-2.19.0.0.0 - Detail výzvy - Typ právnej formy PRV 
U-IN14-PRG-2.19.1.0.0 - Detail výzvy - Typ právnej formy PRV - Výber 
U-IN14-PRG-2.20.0.1 - Výberová komisia 
U-IN14-PRG-2.20.0.2 - Wizard  - Priradenie člena výberovej komisie 
U-IN14-PRG-2.20.0.3 - Výber osoby do výberovej komisie 
U-IN14-PRG-2.20.0.4- Zobrazenie detailu člena výberovej komisie 
U-IN14-PRG-2.20.0.5 - Odradenie člena výberovej komisie 
U-IN14-PRG-2.20.0.6 - Výberová komisia - Sekcia - zoznam členov 
U-IN14-PRG-2.20.0.7 - Výberová komisia - Celkový počet členov verejno - súkromného partnerstva 
U-IN14-PRG-2.2.0.0 - Kontrola nastavenia Výzvy 
U-IN14-PRG-2.21.0.0 - Neoprávnené výdavky Výzvy 
U-IN14-PRG-2.2.1.0 - Vyhlásenie výzvy 
U-IN14-PRG-2.21.1.0 - Adresáti podania na výzve 
U-IN14-PRG-2.21.1.0 - Aktualizácia neoprávnených výdavkov výzvy 
U-IN14-PRG-2.21.1.1 - Priradenie adresáta podania na výzve 
U-IN14-PRG-2.2.2.0 - Uzatvorenie výzvy 
U-IN14-PRG-2.3.0.0 - Zoznam Kritérií oprávnenosti  
U-IN14-PRG-2.3.0.1 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti - wizard 
U-IN14-PRG-2.3.0.2 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti - wizard 1.krok 
U-IN14-PRG-2.3.0.3 - Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti - wizard 2.krok 
U-IN14-PRG-2.3.1.0- Hodnoty Kritéria oprávnenosti 
U-IN14-PRG-2.3.2.0 - Výmaz Kritéria oprávnenosti 
U-IN14-PRG-2.3.3.0 - Správa kritéria oprávnenosti výzvy pre oprávnené miesta realizácie 
U-IN14-PRG-2.3.4.0 - Kontrola kritérií oprávnenosti 
U-IN14-PRG - 2.4.0.0 - Prehľad projektových ukazovateľov 
U-IN14-PRG -2.4.1.0.1 - Splatnenie projektového ukazovateľa 



 

 

U-IN14-PRG -2.4.1.0.2 - Zneplatnenie projektového ukazovateľa 
U-IN14-PRG -2.4.1.0 - Prehľad projektových ukazovateľov - záložka Priradené ukazovatele 
U-IN14-PRG - 2.4.2.0 - Prehľad projektových ukazovateľov - záložka Rizikovosť ukazovateľov 
U-IN14-PRG-2.4.2.1- Detail merateľného ukazovateľa - celkový 
U-IN14-PRG - 2.4.2.2 - Detail merateľného ukazovateľa - za typ aktivity na výzve 
U-IN14-PRG - 2.4.3.0 - Výpočet hodnôt projektových ukazovateľov 
U-IN14-PRG -2.4.4.0 - Priradenie merateľného ukazovateľa na rozpracované žiadosti o NFP 
U-IN14-PRG-2.5.0.0 - Zoznam Plánovaných výziev 
U-IN14-PRG-2.5.1.0 - Výber Plánovanej výzvy 
U-IN14-PRG-2.6.0.0 - Suhrnný prehľad ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.6.1.0 - Súhrnný prehľad ŽoNFP - záložka - Predložené ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.6.2.0 - Súhrnný prehľad ŽoNFP - záložka - Hodnotené ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.6.3.0 - Súhrnný prehľad ŽoNFP - záložka - Zamietnuté ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.6.4.0 - Súhrnný prehľad ŽoNFP - záložka - Schválené ŽoNFP 
U-IN14-PRG-2.6.5.0 - Súhrnný prehľad ŽoNFP - záložka - Zazmluvnené ŽoNFP 
U-IN14-PRG -2.7.0.0 - Oprávnené výdavky Výzvy 
U-IN14-PRG-2.8.0.0- Čestné vyhlásenie žiadateľa 
U-IN14-PRG-2.8.1.0- Záložka Čestné vyhlásenie 
U-IN14-PRG-2.8.2.0- Záložka Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-2.8.2.1- Priradenie Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-2.8.2.2- Odradenie Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-2.9.0.0 - Kategorizácia výzvy 
U-IN14-PRG-2.9.1.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Oblasť intervencie 
U-IN14-PRG-2.9.1.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Oblasti intervencie 
U-IN14-PRG-2.9.2.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Hospodárska činnosť 
U-IN14-PRG-2.9.2.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Hospodárskej činnosti 
U-IN14-PRG-2.9.3.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Typy územia 
U-IN14-PRG-2.9.3.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Typu územia 
U-IN14-PRG-2.9.4.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Forma financovania 
U-IN14-PRG-2.9.4.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Formy financovania 
U-IN14-PRG-2.9.5.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Územné mechanizmy realizácie 
U-IN14-PRG-2.9.5.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Územných mechanizmov realizácie 
U-IN14-PRG-2.9.6.0 - Kategorizácia výzvy - záložka Sekundárny tematický okruh ESF 
U-IN14-PRG-2.9.6.1 - Kategorizácia výzvy - priradenie Sekundárneho tematického okruhu  
U-IN14-PRG -3.0.0.0 - Zoznam Štátnej  pomoci 
U-IN14-PRG -3.0.1.0 - Vytvorenie Štátnej pomoci 
U-IN14-PRG -3.0.1.1 - Vytvorenie Štátnej pomoci - wizard - 1.krok 
U-IN14-PRG -3.0.1.2 - Vytvorenie Štátnej pomoci - wizard - 2.krok 
U-IN14-PRG-3.0.2.0 - Úprava Štátnej Pomoci 
U-IN14-PRG -3.0.2.1 - Detail Štátnej pomoci - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG -3.0.2.2 - Detail Štátnej pomoci - záložka Priradenie k Programovej štruktúre 
U-IN14-PRG -3.0.2.3 - Detail Štátnej pomoci - záložka Prehľad Výziev 
U-IN14-PRG -3.0.2.x - Detail Štátnej pomoci - záložka Spôsob financovania 
U-IN14-PRG -3.0.3.0 - Výmaz Štátnej pomoci 
U-IN14-PRG-4.0.0.0 - Zoznam Podmienok Príspevku 
U-IN14-PRG-4.0.1.0 - Vytvorenie Podmienky Príspevku 
U-IN14-PRG-4.0.2.0 - Úprava Podmienky Príspevku 
U-IN14-PRG-4.0.2.1 - Detail Podmienky Príspevku - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRG-4.0.2.2 - Detail Podmienky Príspevku - záložka Typy Dokumentov 
U-IN14-PRG-4.0.2.3 – Detail Typ dokumentu 
U-IN14-PRG-4.0.2.4.1 - Detail podmienky príspevku - záložka Konkrétne ciele - Výber konkrétnych 
cieľov 



 

 

U-IN14-PRG-4.0.2.4 - Detail podmienky príspevku - záložka Konkrétne ciele 
U-IN14-PRG-4.0.3.0 - Výmaz Podmienky Príspevku 
U-IN14-PRG-5.0.0.0- Zoznam Vyhlásení na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-5.0.1.0- Vytvorenie Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-5.0.2.0- Detail Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG-5.0.3.0- Výmaz Vyhlásenia na preukázanie PPP 
U-IN14-PRG - 6.0.0.0 - Projektový zámer - Zoznam 
U-IN14-PRG - 6.0.0.2 - Projektový zámer - Detail 
U-IN14-PRG - 6.0.0.3 - Projektový zámer - Výmaz 
U-IN14-PRG - 6.0.0.4 - Projektový zámer - Priradenie subjektu 
U-IN14-PRG - 6.1.0.0 - Projektový zámer - Vytvorenie Wizard 
U-IN14-PRG - 6.1.1.0 - Projektový zámer - wizard - 1.krok - Základné údaje 
U-IN14-PRG - 6.1.2.0 - Projektový zámer - wizard - 2.krok - Žiadateľ 
U-IN14-PRG - 6.1.3.0 - Projektový zámer - wizard - 3.krok - Partneri 
U-IN14-PRG-8.0.0.0- Zoznam skupín PPP 
U-IN14-PRG-8.0.1.0- Vytvorenie skupiny PPP 
U-IN14-PRG-8.0.2.0- Detail skupiny PPP 
U-IN14-PRG-8.0.2.1 - Odradenie PPP od skupiny PPP 
U-IN14-PRG-8.0.3.0 - Výmaz skupiny PPP 
U-IN14-PRG-GEN - Výber Štátnej pomoci 
U-IN14-PRJ-1.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.10.0.0.0 - Vygenerovanie PDF dokumentu ŽoNFP na neverejnej časti 
U-IN14-PRJ-1.1.0.0.0 - Detail ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.10.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Podmienky poskytnutia príspevku 
U-IN14-PRJ-1.11.0.0.0 - Zobrazenie Ganttovho diagramu pre ŽoNFP a Projekt 
U-IN14-PRJ-1.11.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu reportov ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.1.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.1.10.1.0 - Detail ŽoNFP - Nahratie dokumentu k prílohe 
U-IN14-PRJ-1.1.10.1.1 - Detail ŽoNFP - Nahratie dokumentu k prílohe - Krok Nahratie dokumentu 
U-IN14-PRJ-1.1.10.1.2 - Detail ŽoNFP - Nahratie dokumentu k prílohe - krok Priradenie podmienky a 
príloh 
U-IN14-PRJ-1.1.10.2.0 - Detail ŽoNFP - Detail nahratého dokumentu k prílohe 
U-IN14-PRJ-1.1.10.3.0 - Detail ŽoNFP - Doplňujúce údaje pre overenie podmienky 
U-IN14-PRJ-1.1.10.4.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie PPP a príloh k dokumentu 
U-IN14-PRJ-1.1.10.5.0 - Detail ŽoNFP - Odradenie PPP a príloh zo zoznamu 
U-IN14-PRJ-1.1.10.6.0 - Detail ŽoNFP - Detail PPP 
U-IN14-PRJ-1.1.10.7.0 - Detail ŽoNFP - Detail prílohy pod PPP 
U-IN14-PRJ-1.1.11.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-PRJ-1.12.0.0.0 - Správa harmonogramu aktivít na projekte a ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.2.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Partneri a organizačné zložky 
U-IN14-PRJ-1.1.2.1.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie OvPS 
U-IN14-PRJ-1.1.2.2.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie partnera 
U-IN14-PRJ-1.1.2.2.1 - Detail ŽoNFP - krok Výber partnera 
U-IN14-PRJ-1.1.2.2.2 - Detail ŽoNFP - Priradenie partnera - krok Základné udaje 
U-IN14-PRJ-1.1.2.3.0 - Detail ŽoNFP - Odradenie partnera 
U-IN14-PRJ-1.1.2.4.0 - Detail ŽoNFP - Odradenie organizačnej zložky 
U-IN14-PRJ-1.1.2.5.0 - Detail ŽoNFP - Detail partnera 
U-IN14-PRJ-1.13.0.0.0 - Pridanie a úprava aktivity v harmonograme projektu a ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte 
U-IN14-PRJ-1.1.3.10.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie žiadaných sekundárnych 
doplnkových fokusových oblastí 



 

 

U-IN14-PRJ-1.1.3.10.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie schválených sekundárnych 
doplnkových fokusových oblastí 
U-IN14-PRJ-1.1.3.10.3 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie sekundárnej 
predominantnej fokusovej oblasti 
U-IN14-PRJ-1.1.3.1.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie oblasti intervencie k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.1.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie oblasti intervencie k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.2.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie hospodárskej činnosti k 
ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.2.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Výber hospodárskej činnosti za SO na 
ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.2.3 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie hospodárskej činnosti k 
ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.3.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie typov území k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.3.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie typov území k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.4.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie foriem financovania k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.4.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie foriem financovania k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.5.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie územných mechanizmov 
realizácie k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.5.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie územných mechanizmov 
realizácie k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.6.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie sekundárnych tematických 
okruhov k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.6.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie sekundárnych tematických 
okruhov k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.7.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie štátnej pomoci k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.8.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Priradenie Strategii RIUS k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.8.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Odradenie Strategie RIUS k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.3.9.1 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Vytvorenie poskytnutej pomoci 
U-IN14-PRJ-1.1.3.9.2 - Detail ŽoNFP - záložka Údaje o projekte - Detail poskytnutej pomoci 
U-IN14-PRJ-1.14.0.0.0 - Obnovenie schváleného rozpočtu konkrétneho subjektu 
U-IN14-PRJ-1.1.4.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Popis projektu 
U-IN14-PRJ-1.1.4.1.1 - Detail ŽoNFP - Vytvorenie synergie v rámci projektu 
U-IN14-PRJ-1.1.4.1.2 - Detail ŽoNFP - Detail synergie v rámci projektu 
U-IN14-PRJ-1.15.0.0.0 - Kontrola vyplnenia ŽoNFP  
U-IN14-PRJ-1.1.5.0.0 - Detail ŽoNFP - záložky Popis cieľovej skupiny 
U-IN14-PRJ-1.1.5.1.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie cieľovej skupiny 
U-IN14-PRJ-1.1.6.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Miesto realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-1.16.1.0.0 - Aktualizácia začiatku a konca realizácie projektu na ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.6.1.0 - Detail ŽoNFP - Vytvorenie miesta realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-1.16.2.0.0 - Aktualizácia začiatku a konca realizácie hlavných aktivít na ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.6.2.0 - Detail ŽoNFP - Detail miesta realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-1.16.3.0.0 - Aktualizácia sumárnych hodnôt aktivít VO 
U-IN14-PRJ-1.1.6.3.0 - Detail ŽoNFP - Vytvorenie miesta realizácie projektu mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-1.16.4.0.0 - Aktualizácia sumárnych polí pre VO 
U-IN14-PRJ-1.1.6.4.0 - Detail ŽoNFP - Detail miesta realizácie projektu mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-1.16.5.0.0 - Aktualizácia sumárnych polí rozpočtu ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.16.6.0.0 - Aktualizácia finančného plánu ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.16.6.1.0 - Aktualizácia sumárnych polí rozpočtu ŽoNFP za jednotlivé subjekty 
U-IN14-PRJ-1.16.6.2.0 - Aktualizácia intenzít za jednotlivé subjekty 
U-IN14-PRJ-1.16.6.3.0 - Aktualizácia sumárnych polí celkového rozpočtu pri intenzitách ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.17.0.0.0 - Plánované národné projekty 
U-IN14-PRJ-1.1.7.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Financovanie 



 

 

U-IN14-PRJ-1.1.7.1.0 - Detail ŽoNFP - záložka Financovanie - Požadovaná výška NFP subjektu 
U-IN14-PRJ-1.1.7.1.0 - Detail ŽoNFP - Zoznam verejných obstarávaní 
U-IN14-PRJ-1.1.7.2.0 - Detail ŽoNFP - záložka Financovanie - Schválená výška NFP subjektu 
U-IN14-PRJ-1.18.0.0.0 - Plánované veľké projekty 
U-IN14-PRJ-1.1.8.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.0 - Detail ŽoNFP - Vytvorenie verejného obstarávania 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.1 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.2 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok - Priradenie žiadanej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.3 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok - Priradenie schválenej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.4 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok 0 - Výber VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.1.5 - Kopírovanie údajov VO do planovaného VO ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.0 - Detail ŽoNFP - Detail VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.1.0 - Detail VO - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.2.0 - Detail VO - záložka Priradené žiadané aktivity 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.2.1 - Detail VO - Priradenie žiadanej aktivity k VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.2.2 - Detail VO - záložka Priradené žiadané aktivity - Detail žiadanej aktivity 
priradenej VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.3.0 - Detail VO - záložka Priradené schválené aktivity 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.3.1 - Detail VO - Priradenie schválenej aktivity k VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.3.2 - Detail VO - záložka Priradené schválenej aktivity - Detail schválenej aktivity 
priradenej VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.4 - Detail VO - Zmena priradeného VO k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.7 - Detail VO - Predložené VO 
U-IN14-PRJ-1.1.8.2.8 - Detail VO - Priradenie VO k verejnému obstarávaniu ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.8.3.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie verejného obstarávania 
U-IN14-PRJ-1.1.8.3.0 - Detail ŽoNFP - Vytvorenie rizika 
U-IN14-PRJ-1.1.8.4.0 - Detail ŽoNFP - Detail rizika 
U-IN14-PRJ-1.1.8.5.0 - Detail ŽoNFP - Detail žiadaného rizikového merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.1.8.6.0 - Detail ŽoNFP - Detail schváleného rizikového merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.1.8.7.0 - Detail ŽoNFP - Vymazanie verejného obstarávania na ŽoNFP 
U-IN14-PRJ - 1.19.0.0.0 - Zmena zamerania ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.1.9.0.0 - Detail ŽoNFP - záložka Osoby 
U-IN14-PRJ-1.19.1.0.0 - Zmena zamerania ZoNFP - wizard - 1. krok 
U-IN14-PRJ-1.1.9.1.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie zastupujúcej osoby k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ - 1.19.2.0.0 - Zmena zamerania ZoNFP - wizard 2. krok 
U-IN14-PRJ-1.1.9.2.0 - Detail ŽoNFP - Priradenie osoby k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ - 1.19.2.1.0 - Priradenie plánovaného národného projektu 
U-IN14-PRJ - 1.19.2.2.0 -  Priradenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-PRJ-1.19.2.3.0 - Zmena zamerania ZoNFP - Priradenie Strategii RIUS k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.20.0.0.0 - Finančný plán ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.2.0.0.0 - Rozpočet ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.2.0.0.0 Rozšírený export ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.20.1.0.0 - Finančný plán ŽoNFP - záložka Žiadaný finančný plán 
U-IN14-PRJ-1.20.1.1.0 - Finančný plán ŽoNFP - Vytvorenie žiadanej intenzity 
U-IN14-PRJ-1.20.1.2.0 - Finančný plán ŽoNFP - Detail žiadanej intenzity 
U-IN14-PRJ-1.20.1.2.1 - Detail žiadanej intenzity - sekcia Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.20.1.2.2 - Detail žiadanej intenzity - sekcia Percentá 
U-IN14-PRJ-1.20.1.2.3 - Detail žiadanej intenzity - sekcia Sumy 
U-IN14-PRJ-1.20.1.2.4 - Detail žiadanej intenzity - sekcia Zdroje 
U-IN14-PRJ-1.20.1.3.0 - Finančný plán ŽoNFP - Vymazanie žiadanej intenzity 
U-IN14-PRJ-1.20.2.0.0 - Finančný plán ŽoNFP - záložka Schválený finančný plán 
U-IN14-PRJ-1.20.2.1.0 - Finančný plán ŽoNFP - Vytvorenie schválenej intenzity 



 

 

U-IN14-PRJ-1.20.2.2.0 - Finančný plán ŽoNFP - Detail schválenej intenzity 
U-IN14-PRJ-1.20.2.2.1 - Detail schválenej intenzity - sekcia Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.20.2.2.2 - Detail schválenej intenzity - sekcia Percentá 
U-IN14-PRJ-1.20.2.2.3 - Detail schválenej intenzity - sekcia Sumy 
U-IN14-PRJ-1.20.2.2.4 - Detail schválenej intenzity - sekcia Zdroje 
U-IN14-PRJ-1.20.2.3.0 - Finančný plán ŽoNFP - Vymazanie schválenej intenzity 
U-IN14-PRJ-1.20.3.0.0 - Finančný plán ŽoNFP - Inicializácia intenzít 
U-IN14-PRJ-1.20.4.0.0 - Finančný plán ŽoNFP - Zrušenie intenzít na ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.21.0.0.0 - Editácia ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.2.1.0.0 - Rozpočet ŽoNFP - záložka Prehľad 
U-IN14-PRJ-1.22.0.0.0 - Kontrola intenzít na ŽoNFP a Projekte pri PCS  
U-IN14-PRJ-1.2.2.0.0 - Rozpočet ŽoNFP - záložka Žiadaný rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.2.2.1.0 - Rozpočet ŽoNFP - Úprava žiadaného rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.22.2.0.0 - Kontrola verejného obstarávanie na ŽoNFP a Projektu 
U-IN14-PRJ-1.2.2.2.0 - Rozpočet ŽoNFP - Žiadaný rozpočet žiadateľa 
U-IN14-PRJ-1.2.2.3.0 - Rozpočet ŽoNFP - Žiadaný rozpočet partnera 
U-IN14-PRJ-1.23.0.0.0 - Generovanie kódu aktivity pre ŽoNFP a Projekt 
U-IN14-PRJ-1.2.3.0.0 - Rozpočet ŽoNFP - záložka Schválený rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.2.3.1.0 - Rozpočet ŽoNFP - Úprava schváleného rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.2.3.2.0 - Rozpočet ŽoNFP - Schvalený rozpočet žiadateľa 
U-IN14-PRJ-1.2.3.3.0 - Rozpočet ŽoNFP - Schválený rozpočet partnera 
U-IN14-PRJ-1.24.0.0.0 - Výpočet hodnoty celkového merateľného ukazovateľa za projekt 
U-IN14-PRJ-1.2.4.0.0 - Rozpočet ŽoNFP - Celkový rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.2.4.1.0 - Rozpočet ŽoNFP - Žiadaný celkový rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.2.4.2.0 - Rozpočet ŽoNFP - Schválený celkový rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.25.0.0.0 - Aktualizácia rizikového merateľného ukazovateľa na ŽoNFP a projekte 
U-IN14-PRJ-1.2.5.1.0 - Rozpočet ŽoNFP - Inicializácia percenta za položku rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.2.5.2.0 - Rozpočet ŽoNFP - Vymazanie percenta za položku rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.26.0.0.0 - Priradenie ŽoNFP a Projektu do evidencie VO 
U-IN14-PRJ-1.27.0.0.0 - Generovanie UUID pre plánované VO na ŽoNFP a Projekte 
U-IN14-PRJ-1.28.0.0.0 - Výpočet sumy NFP za položku rozpočtu  
U-IN14-PRJ-1.29.0.0.0 - Vynulovanie hodnôt pri zneplatnení položky a podpoložky na rozpočte ŽoNFP 
a Projekte 
U-IN14-PRJ-1.30.0.0.0 - Generovanie poradového číslo pre aktivity na ŽoNFP a Projekte 
U-IN14-PRJ-1.3.0.0.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.31.0.0.0 - Zobrazenie a výber skupiny výdavkov na ŽoNFP a Projekte 
U-IN14-PRJ-1.3.1.0.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Žiadané merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-1.3.1.1.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Žiadané merateľné ukazovatele - Detail 
žiadaného merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.3.1.2.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Žiadané merateľné ukazovatele - 
Priradenie žiadaného merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.32.0.0.0 - Špeciálna editácia položkového rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.3.2.0.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Schválené merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-1.3.2.1.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Schválené merateľné ukazovatele - 
Detail schvaleného merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.3.2.2.0 - Merateľné ukazovatele ŽoNFP - záložka Schválené merateľné ukazovatele - 
Priradenie schváleného merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-1.3.3.0.0 - Výstupy ŽoNFP - záložka Zoznam aktivít 
U-IN14-PRJ-1.3.4.0.0 - Priradenie výstupu k ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.4.0.0.0 - Plán realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-1.5.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.5.1.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií ŽoNFP - záložka Verejná časť 



 

 

U-IN14-PRJ-1.5.2.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií ŽoNFP - záložka Neverejná časť 
U-IN14-PRJ-1.5.3.0.0 - Porovnanie verzií ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.6.0.0.0 - Harmonogram ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.6.1.0.0 - Harmonogram ŽoNFP - záložka Žiadaný harmonogram 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.0 - záložka Žiadaný harmonogram - Detail žiadanej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.1 - Detail žiadanej aktivity - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.1 - záložka Žiadaný harmonogram - Detail žiadanej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.2 - Detail žiadanej aktivity - záložka Typy aktivít 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.2 - záložka Žiadaný harmonogram - Detail žiadanej podpornej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.1.3 - Detail žiadanej aktivity - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.0 - záložka Žiadaný harmonogram - Vytvorenie žiadanej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.1 - Vytvorenie žiadanej aktivity - krok 0 - Výber typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.2 - Vytvorenie žiadanej aktivity - krok Základné údaje aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.3 - Vytvorenie žiadanej aktivity - krok 3 - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.3 - Vytvorenie žiadanej aktivity - krok Priradenie subjektu 
U-IN14-PRJ-1.6.1.2.3 - Vytvorenie žiadanej aktivity - krok Rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.6.1.3.0 - záložka Žiadaný harmonogram - Vymazanie žiadanej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.3.1 - Vymazanie žiadanej aktivity - krok Vymazanie z rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.6.1.3.2 - Vymazanie žiadanej aktivity - krok Odradenie merateľných ukazovateľov 
U-IN14-PRJ-1.6.1.3.3 - Vymazanie žiadanej aktivity -  krok Odradenie od VO 
U-IN14-PRJ-1.6.1.4.0 - Prehľad priradených žiadaných merateľných ukazovateľov k aktivite 
U-IN14-PRJ-1.6.1.5.1 - Detail Typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.1.5.2 - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.0.0 - Harmonogram ŽoNFP - záložka Schválený harmonogram 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.0 - záložka Schválený harmonogram - Detail schválenej aktivity       
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.1 - Detail schválenej aktivity - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.1 - záložka Schválený harmonogram - Detail schválenej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.2 - Detail schválenej aktivity - záložka Typy aktivít 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.2 - záložka Schválený harmonogram - Detail schválenej podpornej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.3 - Detail schválenej aktivity - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.1.4 - Detail schválenej aktivity - Detail typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.0 - záložka Schválený harmonogram - Vytvorenie schválenej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.1 - Vytvorenie schválenej aktivity - krok 0 - Výber typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.2 - Vytvorenie schválenej aktivity - krok Základné údaje aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.3 - Vytvorenie schválenej aktivity - krok 3 - Priradenie typu aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.3 - Vytvorenie schválenej aktivity - krok Priradenie subjektu 
U-IN14-PRJ-1.6.2.2.3 - Vytvorenie schválenej aktivity - krok Rozpočet 
U-IN14-PRJ-1.6.2.3.0 - záložka Schválený harmonogram - Vymazanie schválenej hlavnej aktivity 
U-IN14-PRJ-1.6.2.3.1 - Vymazanie schválenej aktivity - krok Vymazanie z rozpočtu 
U-IN14-PRJ-1.6.2.3.2 - Vymazanie schválenej aktivity - krok Odradenie merateľných ukazovateľov 
U-IN14-PRJ-1.6.2.3.3 - Vymazanie schválenej aktivity - krok Odradenie od VO 
U-IN14-PRJ-1.6.2.4.0 - Prehľad priradených schvalených merateľných ukazovateľov k aktivite 
U-IN14-PRJ-1.6.3.0.0 - Generovanie podporných aktivít pre ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.7.0.0.0 - Prekopírovanie žiadaných údajov do schválených na ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-1.8.10.0.0 - Generovanie reportu pri schválení ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.1.0.0 - Odoslanie ŽoNFP na verejnú časť (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.11.0.0 - Kontrola duplicity na rozpočte (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.12.0.0 - Zachytenie verzie subjektu pri neschválení ŽoNFP (WF) 
 
 
U-IN14-PRJ-1.8.13.0.0 - Vymazanie schválených údajov ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.13.1.0 - Generovanie reportu pri neschválení ŽoNFP 



 

 

U-IN14-PRJ-1.8.14.0.0 - Pridanie ZoNFP do subskripcie podobných výziev 
U-IN14-PRJ-1.8.15.0.0 - Generovanie reportu SEMP 
U-IN14-PRJ-1.8.16.0.0 - Výmaz výpisu z registra trestov 
U-IN14-PRJ-1.8.2.0.0 - Kontrola platnosti žiadateľa/partnera (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.3.0.0 - Kontrola ŽoNFP podľa výzvy 
U-IN14-PRJ-1.8.4.0.0 - Kontrola zadania celkového hodnotenia ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.5.0.0 - Kontrola povinných polí na ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.6.0.0 - Zachytenie verzie subjektu pri schválení ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.6.0.0  - Zadanie podacieho/registračného čísla (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.7.0.0 - Kontrola platnosti žiadateľa (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.7.0.0  - Nastavenie dátumu predloženia ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.8.0.0 - Kontrola vyplnenia výsledku kontroly ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.8.0.0  - Nastavenie dátumu zamietnutia ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.9.0.0 - Kontrola vyplnenia špecifických polí na ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.8.9.0.0  - Nastavenie dátumu schválenia ŽoNFP (WF) 
U-IN14-PRJ-1.9.0.0.0 -Vyhodnocovanie Nastavenia Kritérií oprávnenosti ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-2.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu projektov 
U-IN14-PRJ-2.0.0.0.1- Výmaz projektu 
U-IN14-PRJ-2.0.0.0.2- Nastavenie výminky  
U-IN14-PRJ-2.0.0.1.0 - Reporty nad zoznamom projektov 
U-IN14-PRJ-2.10.0.0.0 - Posun ŽoNFP do stavu Zmluva Neakceptovaná (WF) 
U-IN14-PRJ-2.1.0.0.0 - Vytvorenie projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.0.1.0 - Vytvorenie projektu - krok 0 
U-IN14-PRJ-2.1.10.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 10 
U-IN14-PRJ-2.11.0.0.0 - Založenie projektu v ISUF 
U-IN14-PRJ-2.11.0.0.1 - Založenie projektu v MFR 
U-IN14-PRJ-2.1.1.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.11.0.1.0 - Aktualizácia projektu v ISUF 
U-IN14-PRJ-2.1.10.1.0 - Vytvorenie projektu - krok 10 - Priradenie merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-2.11.0.2.1 - Aktualizácia projektu v MFR 
U-IN14-PRJ-2.11.1.0.0 - Kontrola vyplnenia projektu pred integráciou 
U-IN14-PRJ-2.1.11.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 11 
U-IN14-PRJ-2.1.1.10.1 - Priradenie sekundárnych doplnkových fokusových oblastí na projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.1.10.2 - Priradenie sekundárnej predominantnej fokusovej oblasti na projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.0 - Vytvorenie projektu - Výber ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.1 - Kopírovanie ŽoNFP na projekt 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.1 - Priradenie oblasti intervencie k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.2 - Kopírovanie subjektov zo ŽoNFP na projekt 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.2 - Odradenie oblasti intervencie k Projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.3 - Kopírovanie harmonogramu, merateľných ukazovateľov a rozpočtu zo ŽoNFP na 
projekt 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.4 - Odradenie partnera z projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.5 - Vymazanie harmonogramu, merateľných ukazovateľov a rozpočtu z projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.6 - Vymazanie evidencií partnera z projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.1.7 - Generovanie skráteného kódu projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.12.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 12 
U-IN14-PRJ-2.1.1.2.1.1 - Výber hospodárskej činnosti za SO k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.2.1 - Priradenie hospodárskej činnosti k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.2.2 - Odradenie hospodárskej činnosti k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.13.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 13 
U-IN14-PRJ-2.1.13.0.1 - Import rozpočtu Projektu z xlsx 
U-IN14-PRJ-2.1.13.0.2 - Export rozpočtu Projektu do xlsx 



 

 

U-IN14-PRJ-2.1.13.1.0 - Vytvorenie projektu - krok 13 - Rozpočtová klasifikácia subjektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.3.1 - Priradenie typov území k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.3.2 - Odradenie typov území k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.14.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 14 
U-IN14-PRJ-2.1.1.4.1 - Priradenie foriem financovania k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.4.2 - Odradenie foriem financovania k Projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.15.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 15 
U-IN14-PRJ-2.1.15.1.0 - Vytvorenie verejného obstarávania 
U-IN14-PRJ-2.1.15.1.1 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.1.15.1.2 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok 2 
U-IN14-PRJ-2.1.15.1.3 - Vytvorenie verejného obstarávania - krok 0 
U-IN14-PRJ-2.1.15.1.4 - Kopírovanie údajov VO do verejného obstarávania projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.5.1 - Priradenie územných mechanizmov realizácie k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.0 - Detail verejného obstarávania 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.1 - Úprava verejného obstarávania - záložka Základné údaje 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.2.1 - Úprava verejného obstarávania - Priradenie aktivity k VO - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.2 - Úprava verejného obstarávania - záložka Priradené aktivity 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.3 - Úprava verejného obstarávania - Predložené VO 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.3 - Úprava verejného obstarávania - Zmena priradeného VO k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.15.2.4 - Úprava verejného obstarávania - Priradenie VO k verejnému obstarávaniu 
projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.5.2 - Odradenie územných mechanizmov realizácie k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.15.3.0 - Priradenie verejného obstarávania 
U-IN14-PRJ-2.1.15.4.0 - Vymazanie verejného obstarávanie na Projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.16.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 16 
U-IN14-PRJ-2.1.1.6.1 - Priradenie sekundárnych tematických okruhov k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.6.2 - Odradenie sekundárnych tematických okruhov k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.17.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 17 
U-IN14-PRJ-2.1.1.7.1 - Priradenie štátnej pomoci k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.18.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 18 
U-IN14-PRJ-2.1.1.8.1 - Priradenie Stratégie RIUS k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.1.8.2 - Odradenie Stratégie RIUS z Projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.19.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 19 
U-IN14-PRJ-2.1.1.9.1 - Vytvorenie poskytnutnej pomoci na projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.1.9.2 - Detail poskytnutej pomoci na projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.2.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 
U-IN14-PRJ-2.12.1.0.0 - Zneplatnenie projektu v ISUF 
U-IN14-PRJ-2.12.1.0.1 - Zneplatnenie projektu v MFR 
U-IN14-PRJ-2.12.1.0.2 - Splatnenie projektu v MFR 
U-IN14-PRJ-2.1.2.1.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 - Štatutárny orgán 
U-IN14-PRJ-2.12.2.0.0 - Splatnenie projektu v ISUF 
U-IN14-PRJ-2.1.2.2.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 - Organizačné zložky zodpovedné za realizáciu 
projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.2.3.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 - Osoby zastupujúce organizačnú zložku 
U-IN14-PRJ-2.1.2.4.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 - Partneri 
U-IN14-PRJ-2.1.2.4.1.1 - Priradenie partnera k projektu - krok 0 - Výber partnera 
U-IN14-PRJ-2.1.2.4.1.2 - Priradenie partnera k projektu - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-PRJ-2.1.2.4.1 - Priradenie partnera k projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.2.5.0 - Vytvorenie projektu - krok 2 - Riadiaci orgán 
U-IN14-PRJ-2.13.0.0.0 - Generovanie kódu projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.30.0.0 - Postupnosť krokov 
U-IN14-PRJ-2.1.3.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 3 



 

 

U-IN14-PRJ-2.1.31.0.0 - Zmluva neuzavretá z vytvorenia projektu 
U-IN14-PRJ-2.14.0.0.0 - Kontrola platnosti na projekte 
U-IN14-PRJ-2.1.4.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 4 
U-IN14-PRJ-2.1.4.1.0 - Priradenie bankového spojenia 
U-IN14-PRJ-2.1.4.1.1 - Priradenie bankového spojenia - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.1.4.1.2 - Priradenie bankového spojenia - krok 2 
U-IN14-PRJ-2.15.0.0.0 - Vytvorenie zmeny projektu - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-PRJ-2.1.5.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 5 
U-IN14-PRJ-2.1.5.0.1 - Vytvorenie miest realizácie NUTS IV a NUTS V za špecifické ciele 
U-IN14-PRJ-2.1.5.0.2 - Vytvorenie miest realizácie NUTS IV a NUTS V mimo územia OP za špecifické 
ciele 
U-IN14-PRJ-2.1.5.1.0 - Vytvorenie projektu - krok 5 - Výmaz miesta realizácie 
U-IN14-PRJ-2.1.5.2.0 - Vytvorenie projektu - krok 5 - Vytvorenie miesta realizácie projektu mimo 
územia OP 
U-IN14-PRJ-2.1.5.3.0 - Vytvorenie projektu - krok 5 - Detail miesta realizácie mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-2.1.5.4.0 - Vytvorenie projektu - krok 5 - Výmaz miesta realizácie mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-2.16.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu zmien projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.6.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 6 
U-IN14-PRJ-2.16.1.0.0 - Detail zmeny projektu 
U-IN14-PRJ-2.17.0.0.0 - Zmena zamerania projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.7.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 7 
U-IN14-PRJ-2.17.1.0.0 - Zmena zamerania projektu - krok 2 - Priradenie projektov 
U-IN14-PRJ-2.17.1.1.0 - Priradenie plánovaného národného projektu 
U-IN14-PRJ-2.17.1.2.0 - Priradenie plánovaného veľkého projektu 
U-IN14-PRJ-2.17.1.3.0 - Zmena zamerania projektu - Priradenie Strategii RIUS k Projektu 
U-IN14-PRJ-2.17.2.0.0 - Zmena zamerania projektu - krok 1 - Výber zamerania 
U-IN14-PRJ-2.18.0.0.0 - Vytvorenie histórie projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 8 
U-IN14-PRJ-2.1.8.1.0 - Vytvorenie hlavnej aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.1.1 - Vytvorenie hlavnej aktivity projektu - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.1.8.1.2 - Vytvorenie hlavnej aktivity projektu - krok 2 
U-IN14-PRJ-2.1.8.1.3 - Vytvorenie hlavnej aktivity projektu - krok 3 
U-IN14-PRJ-2.1.8.2.0 - Detail aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.2.0 - Detail aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.2.1 - Detail hlavnej aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.2.2 - Detail podporných aktivít projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.2.2 - Úprava aktivity projektu - záložka Typy aktivít 
U-IN14-PRJ-2.1.8.3.0 - Vymazanie hlavnej aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.1.8.3.1 - Vymazanie hlavnej aktivity projektu - krok 1 
U-IN14-PRJ-2.1.8.3.2 - Vymazanie hlavnej aktivity projektu - krok 2 
U-IN14-PRJ-2.1.8.3.3 - Vymazanie hlavnej aktivity projektu - krok 3 
U-IN14-PRJ-2.19.0.0.0 - Plánované národné projekty 
U-IN14-PRJ-2.1.9.0.0 - Vytvorenie projektu - krok 9 
U-IN14-PRJ-2.20.0.0.0 - Plánované veľké projekty 
U-IN14-PRJ-2.2.0.0.0 - Detail projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.1.0.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia projektu 
U-IN14-PRJ-2.21.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov projektu 
U-IN14-PRJ-2.22.0.0.0 - Kontroly projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.2.0.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán 
U-IN14-PRJ-2.2.2.1.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Identifikácia 
riadiaceho orgánu 



 

 

U-IN14-PRJ-2.2.2.2.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Identifikácia 
prijímateľa 
U-IN14-PRJ-2.2.2.3.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Partneri 
U-IN14-PRJ-2.2.2.3.1 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - detail Partnera 
U-IN14-PRJ-2.2.2.4.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Organizačné 
zložky zodpovedné za realizáciu projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.2.5.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Kontaktné osoby 
U-IN14-PRJ-2.2.2.6.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - sekcia Bankové spojenia 
U-IN14-PRJ-2.2.2.7.0 - Zobrazenie zoznamu bankových spojení subjektu 
U-IN14-PRJ-2.2.2.8.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán - Rozpočtová klasifikácia 
subjektu 
U-IN14-PRJ-2.23.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu monitorovacích termínov 
U-IN14-PRJ-2.2.3.0.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny 
U-IN14-PRJ-2.23.1.0.0 - Vytvorenie monitorovacieho termínu 
U-IN14-PRJ-2.2.3.1.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Popis projektu 
U-IN14-PRJ-2.23.2.0.0 - Detail monitorovacieho termínu 
U-IN14-PRJ-2.2.3.2.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Synergie v 
rámci projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.3.2.1 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Synergie v 
rámci projektu - Vytvorenie synergie 
U-IN14-PRJ-2.2.3.2.2 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Synergie v 
rámci projektu - Detail synergie 
U-IN14-PRJ-2.2.3.3.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Spolupráca a 
dopad 
U-IN14-PRJ-2.2.3.3.1 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Spolupráca a 
dopad - sekcia Cezhraničná spolupráca 
U-IN14-PRJ-2.2.3.3.2 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Spolupráca a 
dopad - sekcia Cezhraničný dopad 
U-IN14-PRJ-2.2.3.4.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Popis cieľovej 
skupiny 
U-IN14-PRJ-2.24.0.0.0 - Zoznam účtovných dokladov  
U-IN14-PRJ-2.2.4.0.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.4.0.0 - Detail projektu - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.4.1.0 - Detail projektu - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu - sekcia Verejné 
obstarávanie 
U-IN14-PRJ-2.2.4.2.0 - Detail projektu - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu - sekcia Sumár 
plánovaných a realizovaných verejných obstarávaní 
U-IN14-PRJ-2.2.4.3.0 - Detail projektu - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu - sekcia 
Identifikácia rizík a prostriedky na elimináciu rizika 
U-IN14-PRJ-2.2.4.4.0 - Detail projektu - záložka Verejné obstarávanie a riziká projektu - sekcia Rizikové 
merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-2.25.0.0.0 - Výber monitorovacích termínov pre aktualizáciu monitorovacích správ 
U-IN14-PRJ-2.2.5.0.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-PRJ-2.2.5.0.0 - Detail projektu - záložka Miesto realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-2.2.5.1.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie - sekcia Financovanie projektu 
z EIB a CEB 
U-IN14-PRJ-2.2.5.2.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie - sekcia Financovanie projektu 
z CEB 
U-IN14-PRJ-2.2.5.3.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie - sekcia Finančné plány v čase 
U-IN14-PRJ-2.2.5.3.1 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie - Detail zálohy finančného plánu 
U-IN14-PRJ-2.2.5.3.2 - Detail zálohy finančného plánu - Detail zálohy finančného plánu za intenzitu 
U-IN14-PRJ-2.2.5.4.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie - sekcia Špecifické polia 



 

 

U-IN14-PRJ-2.26.0.0.0 - Vygenerovanie PDF projektu predmetu podpory NFP na neverejnej časti 
U-IN14-PRJ-2.2.6.0.0 - Detail projektu - záložka Financovanie 
U-IN14-PRJ-2.2.6.0.0 - Vytvorenie zálohy finančného plánu 
U-IN14-PRJ-2.27.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií projektu 
U-IN14-PRJ-2.27.1.0.0 - Porovnanie verzií projektu 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.1 - Výpočet súm pre celkové rozdelenie kategórií intervencie na projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.2 - Prepočet celkového rozdelenia kategórií intervencie na projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.3 - Prepočet rozdelenia podľa jednotlivých kategórií intervencie na projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.4 - Výpočet súm pre rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie na 
projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.5 - Kontrola rozdelenia kategórií intervencie na projekte 
U-IN14-PRJ-2.28.0.0.6 - Nastavenie percent pre kategórie intervencie za špecifické ciele s nulovou 
zazmluvnenou sumou 
U-IN14-PRJ-2.2.8.0.0 - Detail projektu - záložka Osoby 
U-IN14-PRJ-2.28.1.0.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Celkové rozdelenie 
kategórií intervencie 
U-IN14-PRJ-2.28.2.0.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie 
U-IN14-PRJ-2.28.2.1.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Začlenenie do programovej štruktúry 
U-IN14-PRJ-2.28.2.2.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Oblasť intervencie 
U-IN14-PRJ-2.28.2.3.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Hospodárska činnosť 
U-IN14-PRJ-2.28.2.4.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Typ územia 
U-IN14-PRJ-2.28.2.5.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Forma financovania 
U-IN14-PRJ-2.28.2.6.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Územné mechanizmy realizácie 
U-IN14-PRJ-2.28.2.7.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Sekundárny tematický okruh ESF 
U-IN14-PRJ-2.28.2.8.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Miesto realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-2.28.2.8.1 - Výpočet súm pre miesta realizácie NUTS IV a NUTS V 
U-IN14-PRJ-2.28.2.8.2 - Napočítanie súm pre typ územia na základe NUTS V 
U-IN14-PRJ-2.28.2.9.0 - Rozdelenie kategórií intervencie na projekte - záložka Rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií intervencie - sekcia Miesto realizácie projektu mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-2.28.2.9.1 - Výpočet súm pre miesta realizácie NUTS IV a NUTS V mimo územia OP 
U-IN14-PRJ-2.28.3.0 - Export projektov bez rozpočítania podľa kategórií intervencie 
U-IN14-PRJ-2.29.0.0.0 - Vymazanie typu pozastavenia projektu 
U-IN14-PRJ-2.29.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí projektu 
U-IN14-PRJ-2.29.1.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí k programovej štruktúre 
U-IN14-PRJ-2.30.0.0.0 - Generovanie informačného listu projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.0.0.0 - Harmonogram projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.0.0.0 - Rozšírený export projektov 
U-IN14-PRJ-2.30.0.0 - Zoznam korekcii projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.10.0.0 - Aktualizovanie skutočného začiatku a konca realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-2.31.0.0.0 - Kontrola projektu pri ukončení zmeny 
U-IN14-PRJ-2.3.1.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Celkový harmonogram 
U-IN14-PRJ-2.3.11.0.0 - Aktualizovanie skutočného začiatku a konca realizácie hlavných aktivít projektu 



 

 

U-IN14-PRJ-2.3.2.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Prijímateľ 
U-IN14-PRJ-2.3.3.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Partneri 
U-IN14-PRJ-2.3.3.1.0 - Harmonogram projektu - Harmonogram partnera 
U-IN14-PRJ-2.3.4.0.0 - Harmonogram projektu - Detail aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.4.1.0 - Harmonogram projektu - Detail hlavnej aktivity projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.4.2.0 - Harmonogram projektu - Detail podporných aktivít projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.5.0.0 - Plán realizácie projektu na projekte 
U-IN14-PRJ-2.3.6.0.0 - Aktualizovanie začiatku a konca realizácie projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.7.0.0 - Aktualizovanie začiatku a konca realizácie hlavných aktivít projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.8.0.0 - Vymazanie hlavnej aktivity projektu z detailu projektu 
U-IN14-PRJ-2.3.9.0.0 - Správa harmonogramu aktivít prijímateľa a partnera na projekte 
U-IN14-PRJ-2.40.0.0.0 - Zmena projektu 
U-IN14-PRJ-2.40.0.0.1 - Kopírovanie verzie projektu 
U-IN14-PRJ-2.4.0.0.0 - Merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-2.40.0.1.0 - Zmena projektu - krok 0 - Zoznam otvorených objektov 
U-IN14-PRJ-2.40.10.0.0 - Zmena projektu - krok 10 - Rozpočet 
U-IN14-PRJ-2.40.1.0.0 - Zmena projektu - krok 1 - Identifikácia subjektov 
U-IN14-PRJ-2.40.10.1.0 - Zmena projektu - krok 10 - Rozpočet - Rozpočet subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.10.2.0 - Zmena projektu - krok 10 - Rozpočet - Celkový rozpočet 
U-IN14-PRJ-2.40.11.0.0 - Zmena projektu - krok 11 - Verejné obstarávanie 
U-IN14-PRJ-2.40.1.1.0 - Zmena projektu - krok 1 - Identifikácia subjektov - Vytvorenie následníka 
U-IN14-PRJ-2.40.1.2.0 - Zmena projektu - krok 1 - Identifikácia subjektov - Detail následníka 
U-IN14-PRJ-2.40.2.0.0 - Zmena projektu - krok 2 - Organizačné zložky zodpovedné za realizáciu projektu 
U-IN14-PRJ-2.40.3.0.0 - Zmena projektu - krok 3 - Štatutárny orgán 
U-IN14-PRJ-2.40.4.0.0 - Zmena projektu - krok 4 - Kontaktné osoby 
U-IN14-PRJ-2.40.5.0.0 - Zmena projektu - krok 5 - Bankové spojenie 
U-IN14-PRJ-2.40.5.1.0 - Zmena projektu - krok 5 - Bankové spojenie - Bankové spojenie subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.5.2.0 - Zmena projektu - krok 5 - Bankové spojenie - Prehľad bankových spojení 
U-IN14-PRJ-2.40.6.0.0 - Zmena projektu - krok 6 - Harmonogram aktivít 
U-IN14-PRJ-2.40.6.1.0 - Zmena projektu - krok 6 - Harmonogram aktivít - Harmonogram aktivít subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.6.2.0 - Zmena projektu - krok 6 - Harmonogram aktivít - Celkový harmonogram 
U-IN14-PRJ-2.40.7.0.0 - Zmena projektu - krok 7 - Merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-2.40.7.1.0 - Zmena projektu - krok 7 - Merateľné ukazovatele - Merateľné ukazovatele 
subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.7.2.0 - Zmena projektu - krok 7 - Merateľné ukazovatele - Celkové merateľné 
ukazovatele 
U-IN14-PRJ-2.40.8.0.0 - Zmena projektu - krok 8 - Dáta projektu 
U-IN14-PRJ-2.40.8.1.0 - Zmena projektu - krok 8 - Dáta - Dáta subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.8.2.0 - Zmena projektu - krok 8 - Dáta - Celkové dáta 
U-IN14-PRJ-2.40.9.0.0 - Zmena projektu - krok 9 - Intenzity 
U-IN14-PRJ-2.40.9.1.0 - Zmena projektu - krok 9 - Intenzity - Intenzity subjektu 
U-IN14-PRJ-2.40.9.2.0 - Zmena projektu - krok 9 - Intenzity - Celkové intenzity 
U-IN14-PRJ-2.4.1.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Celkové merateľné ukazovatele 
U-IN14-PRJ-2.4.1.1.0 - Merateľné ukazovatele - Detail merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-2.4.2.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Prijímateľ 
U-IN14-PRJ-2.4.3.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Partneri 
U-IN14-PRJ-2.4.3.1.0 - Merateľné ukazovatele - Merateľné ukazovatele partnera 
U-IN14-PRJ-2.4.4.0.0 - Merateľné ukazovatele - Úprava hodnoty merateľného ukazovateľa za aktivitu 
U-IN14-PRJ-2.4.5.0.0 - Výpočet skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-2.4.6.0.0 - Výpočet predchádzajúcej hodnoty merateľného ukazovateľa 
U-IN14-PRJ-2.5.0.0.0 - Rozpočet projektu 
U-IN14-PRJ-2.5.0.0.1 - Deklarované výdavky 



 

 

U-IN14-PRJ-2.5.0.0.2 - Vysporiadané výdavky 
U-IN14-PRJ-2.5.1.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Celkový rozpočet 
U-IN14-PRJ-2.5.2.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Prijímateľ 
U-IN14-PRJ-2.5.3.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Partneri 
U-IN14-PRJ-2.5.3.1.0 - Rozpočet projektu - Rozpočet partnera 
U-IN14-PRJ-2.5.4.0.0 - Prepočet deklarovaných výdavkov 
U-IN14-PRJ-2.6.0.0.0 - Intenzity a finančný plán 
U-IN14-PRJ-2.6.0.1.0 - Vytvorenie intenzity 
U-IN14-PRJ-2.6.0.2.0 - Detail Intenzity 
U-IN14-PRJ-2.6.0.3.0 - Finančný plán 
U-IN14-PRJ-2.6.0.3.1 - Aktualizovanie finančného plánu 
U-IN14-PRJ-2.6.0.4.0 - Výmaz Intenzity 
U-IN14-PRJ-2.6.0.5.0 - Prehľad žiadostí o platbu 
U-IN14-PRJ-2.6.0.5.1 - Prehľad žiadostí o platbu - záložka Predložené ŽoP 
U-IN14-PRJ-2.6.0.5.2 - Prehľad žiadostí o platbu - záložka Prostriedky vyplatené prijímateľom 
U-IN14-PRJ-2.6.0.5.3 - Prehľad žiadostí o platbu - záložka  Čerpanie EŠIF bez PRV 
U-IN14-PRJ-2.6.0.6.0 - Prehľad pohľadávkových dokladov 
U-IN14-PRJ-2.6.0.6.1 - Prehľad pohľadávkových dokladov - záložka  Čerpanie EŠIF bez PRV 
U-IN14-PRJ-2.6.0.6.2 - Prehľad pohľadávkových dokladov - záložka Prostriedky vyplatené prijímateľom 
U-IN14-PRJ-2.6.0.7.0 - Prehľad vysporiadaní 
U-IN14-PRJ-2.6.0.7.1 - Prehľad vysporiadaní - záložka Čerpanie EŠIF bez PRV 
U-IN14-PRJ-2.6.0.7.2 - Prehľad vysporiadaní - záložka Prostriedky vyplatené prijímateľom 
U-IN14-PRJ-2.7.0.0.0 - Zmluva a dodatky 
U-IN14-PRJ-2.7.1.0.0 - Zmluva a dodatky - záložka Zmluva 
U-IN14-PRJ-2.7.2.0.0 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky 
U-IN14-PRJ-2.7.2.1.0 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky - Detail dodatku 
U-IN14-PRJ-2.7.2.1.1 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky -  Uzavretie dodatku 
U-IN14-PRJ-2.7.2.1.2 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky -  Mylný dodatok 
U-IN14-PRJ-2.8.0.0.0 - Dáta 
U-IN14-PRJ-2.8.1.0.0 - Dáta - záložka Celkové dáta 
U-IN14-PRJ-2.8.1.2.0 - Splatnenie priradenia dát k subjektu na projekte 
U-IN14-PRJ-2.8.1.3.0 - Priradenie dát projektu 
U-IN14-PRJ-2.8.1.3.1 - Priradenie dát projektu - Krok 1 - Výber subjektu 
U-IN14-PRJ-2.8.1.3.2 - Priradenie dát projektu - Krok 2 - Zoznam priradených dát 
U-IN14-PRJ-2.8.2.0.0 - Dáta - záložka Prijímateľ 
U-IN14-PRJ-2.8.3.0.0 - Dáta - záložka Partneri 
U-IN14-PRJ-2.8.3.1.0 - Dáta partnera 
U-IN14-PRJ-2.8.4.0.0 - Jednoduchý detail dát 
U-IN14-PRJ-2.8.5.0.0 - Odradenie dát 
U-IN14-PRJ-2.9.0.0.0 - Kontrola projektu podľa výzvy 
U-IN14-PRJ-2.9.1.0.0 - Kontrola projektu podľa kritérii oprávenosti 
U-IN14-PRJ-3.0.0.0 - Zoznam Žiadostí o NFP na hodnotenie 
U-IN14-PRJ-3.2.0.0.0 - Detail hodnotenia ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.2.1.0.0 - Detail hodnotenia ŽoNFP - záložka Celkové hodnotenie 
U-IN14-PRJ-3.2.1.1.0 - Vyhodnotenie ŽoNFP - wizard 
U-IN14-PRJ-3.2.1.1.1 - Vyhodnotenie - wizard 1 krok - výber 
U-IN14-PRJ-3.2.1.1.2 - Vyhodnotenie - wizard 2 krok - prehľad 
U-IN14-PRJ-3.2.1.2.0 - Zrušenie vyhodnotenia 
U-IN14-PRJ-3.2.2.0.0 - Detail hodnotenia ŽoNFP - záložka Čiastkové hodnotenia 
U-IN14-PRJ-3.2.2.1.0 - Vytvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.2.2.1.1 - Vytvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-PRJ-3.2.2.1.2 - Vytvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP - krok 2 - Hodnotitelia 



 

 

U-IN14-PRJ-3.2.2.1.3 - Vytvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP - krok 3 - Kritériá 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.0 - Detail čiastkového hodnotenia ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.1 - Úprava čiastkového hodnotenia ŽoNFP - záložka Hodnotenie 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.2 - Detail čiastkového hodnotenia ŽoNFP - záložka Hodnotitelia 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.3 - Detail čiastkového hodnotenia ŽoNFP - záložka Kritériá 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.3 - Ukončenie/Otvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.4 - Zmena čiastkového hodnotenia ŽoNFP z ukončeného na neukončené 
U-IN14-PRJ-3.2.2.2.5 - Vygenerovanie PDF dokumentu čiastkového hodnotenia 
U-IN14-PRJ-3.3.1.0 -Výber hodnotiacich kritérií ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.3.2.0 - Automatické priradenie hodnotiacich kritérií ŽoNFP z výzvy 
U-IN14-PRJ-3.3.3.0 - Odradenie hodnotiaceho kritéria ŽoNFP 
U-IN14-PRJ-3.3.4.0 - Detail hodnotiaceho kritéria ŽoNFP 
U-IN14-RIZ-1.0.0.0. Zoznam Korekcií 
U-IN14-RIZ-1.1.0.0. Vytvorenie korekcie - wizard 
U-IN14-RIZ-1.1.0.1. Vytvorenie korekcie - 1.krok 
U-IN14-RIZ-1.2.0.0- Detail korekcie 
U-IN14-RIZ-1.2.0.10 - Detail korekcie - záložka Dodávatelia 
U-IN14-RIZ-1.2.0.1 - Detail korekcie - záložka Základné údaje 
U-IN14-RIZ-1.2.0.2 - Detail korekcie - záložka Výzvy 
U-IN14-RIZ-1.2.0.3 - Detail korekcie - záložka Verejné obstarávania 
U-IN14-RIZ-1.2.0.4 - Detail korekcie - záložka Programová štruktúra 
U-IN14-RIZ-1.2.0.5 - Detail korekcie - záložka Projekty 
U-IN14-RIZ-1.2.0.6 - Detail korekcie - záložka Subjekty 
U-IN14-RIZ-1.2.0.7 - Detail korekcie - záložka Súhrnné platby 
U-IN14-RIZ-1.2.0.8 - Detail korekcie - záložka ŽoP na EK 
U-IN14-RIZ-1.2.0.9 - Detail korekcie - záložka Verzia 
U-IN14-RIZ-1.3.0.0. - Zoznam verzíí 
U-IN14-RIZ-1.3.1.0. - Vytvorenie verzie 
U-IN14-RIZ-1.3.2.0. - Detail verzie 
U-IN14-RIZ-1.3.3.0. - Uzatvorenie verzie 
U-IN14-RIZ-1.4.0.0 - Výmaz korekcie 
U-IN14-RIZ-1.5.0.0.0 - Priradenie entity ku korekcii - wizard 
U-IN14-RIZ-1.5.1.1.0 - Určenie výziev ku korekcii - krok 1 
U-IN14-RIZ-1.5.1.1.1 - Priradenie výziev ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.2.0-  Určenie vo ku korekcii - krok 1  
U-IN14-RIZ-1.5.1.2.1- Priradenie vo ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.3.0 - Určenie projektov ku korekcii - krok 1 
U-IN14-RIZ-1.5.1.3.1 - Priradenie projektov ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.4.0 - Určenie subjektov ku korekcii- krok 1 
U-IN14-RIZ-1.5.1.4.1 - Priradenie subjektov ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.5.0 - Určenie dodávateľov ku korekcii - krok 1 
U-IN14-RIZ-1.5.1.5.1 - Priradenie dodávateľov ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.6.0 - Určenie súhrnnej platby ku korekcii - krok 1 
U-IN14-RIZ-1.5.1.6.1 - Priradenie súhrnnej platby ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.7.0 - Určenie ŽoP na EK ku korekcii - krok 1  
U-IN14-RIZ-1.5.1.7.1 - Priradenie ŽoP na EK ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.1.8.0 - Určenie programovej štruktúry ku korekcii - krok 1  
U-IN14-RIZ-1.5.1.8.1 - Priradenie programovej štruktúry ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.2.0 - Zadanie percenta korekcie - krok 2 
U-IN14-RIZ-1.5.3.1 - Detail priradenia výzvy ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.2 - Detail priradenia vo ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.3 - Detail priradenia projektu ku korekcii 



 

 

U-IN14-RIZ-1.5.3.4 - Detail priradenia subjektu ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.5 - Detail priradenia dodávateľa ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.6 - Detail priradenia sžop ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.7 - Detail priradenia žop na EK ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.5.3.8 - Detail priradenia programovej štruktúry ku korekcii 
U-IN14-RIZ-1.6.0.0 - Výpočet výšky korekcie  
U-IN14-RIZ-2.0.0.0. Zoznam Rizík 
U-IN14-RIZ-2.1.0.0. Vytvorenie rizika - wizard 
U-IN14-RIZ-2.1.1.0. Vytvorenie rizika - krok - Základné údaje 
U-IN14-RIZ-2.2.0.0. Detail rizika 
U-IN14-RIZ-2.2.0.0. Detail rizika 
U-IN14-RIZ-2.2.1.0. Detail rizika - záložka Základné údaje 
U-IN14-RIZ-2.2.2.0. Detail rizika - záložka Opatrenia 
U-IN14-RIZ-2.2.2.1. Detail rizika - Vytvorenie opatrenia 
U-IN14-RIZ-2.2.2.2. Detail rizika - Detail opatrenia 
U-IN14-RIZ-2.2.2.3. Vymazanie opatrenia 
 
 
U-IN14-RIZ-2.4.0.0. Zoznam verzií rizika 
U-IN14-SPU - 1.0.0.0.0 - Zoznam Orgánov implementácie fondov 
U-IN14-SPU - 1.1.0.0.0 - Vytvorenie orgánu IF  
U-IN14-SPU-1.1.0.0.0 - Zoznam prichádzajúcej komunikácie 
U-IN14-SPU - 1.1.1.0.0 - Vytvorenie orgánu IF - krok 1 - Výber subjektu 
U-IN14-SPU - 1.1.2.0.0 - Vytvorenie orgánu IF - krok 2 - Základné údaje orgánu 
U-IN14-SPU - 1.1.3.0.0 - Vytvorenie orgánu IF - krok 3 - Adresné údaje orgánu 
U-IN14-SPU - 1.1.3.0.0 - Vytvorenie orgánu IF - krok 3 - Vizibility orgánu 
U-IN14-SPU - 1.1.4.0.0 - Vytvorenie orgánu IF - krok 4 - Kontaktné údaje orgánu 
U-IN14-SPU - 1.2.0.0.0 - Detail orgánu IF 
U-IN14-SPU-1.2.0.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie 
U-IN14-SPU-1.2.0.1.0 - Generovanie kódu odchádzajúcej komunikácie 
U-IN14-SPU - 1.2.1.0.0 - Detail orgánu IF - záložka Základné údaje orgánu 
U-IN14-SPU-1.2.1.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie - záložka Základné údaje 
U-IN14-SPU-1.2.1.1.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - Priradenie subjektu k odchádzajúcej 
komunikácii 
U-IN14-SPU - 1.2.2.0.0 - Detail orgánu IF - záložka Vizibility orgánu 
U-IN14-SPU-1.2.2.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie - záložka Osoby v komunikácii 
U-IN14-SPU-1.2.2.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-SPU - 1.2.2.1.0 - Detail orgánu IF - Priradenie vizibility výzvy 
U-IN14-SPU - 1.2.2.1.1 - Detail orgánu IF - Priradenie vizibility výzvy - výber 
U-IN14-SPU - 1.2.2.1.2 - Detail orgánu IF - Priradenie vizibility výzvy - 2. krok 
U-IN14-SPU - 1.2.2.1.3 - Detail orgánu IF - Priradenie vizibility výzvy - 1. krok 
U-IN14-SPU - 1.2.2.2.0 - Detail orgánu IF - Priradenie programovej vizibility 
U-IN14-SPU -  1.2.2.2.1 - Detail orgánu IF - Priradenie programovej vizibility -  výber 
U-IN14-SPU -  1.2.2.2.2 - Detail orgánu IF - Priradenie programovej vizibility -  2. krok 
U-IN14-SPU -  1.2.2.2.3 - Detail orgánu IF - Priradenie programovej vizibility -  1. krok 
U-IN14-SPU - 1.2.3.0.0 - Detail orgánu IF - záložka Adresné údaje 
U-IN14-SPU-1.2.3.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie - záložka Prílohy 
U-IN14-SPU - 1.2.4.0.0 - Detail orgánu IF - záložka Kontaktné údaje 
U-IN14-SPU - 1.2.4.0.0 - Zneplatnenie Orgánu IF 
U-IN14-SPU - 1.2.5.0.0 - Detail orgánu IF - záložka Zoznam účtov orgánu 
U-IN14-SPU - 1.2.5.0.0 - Splatnenie Orgánu IF 
U-IN14-SPU - 1.2.6.1.0 - Vytvorenie účtu orgánu - wizard 



 

 

U-IN14-SPU-1.2.6.2.0 - Úprava účtu orgánu 
U-IN14-SPU-1.2.6.3.0 - Výmaz účtu orgánu  
U-IN14-SPU - 1.3.0.0.0 - Zoznam nadradených/podradených orgánov 
U-IN14-SPU-1.3.0.0.0 - Zoznam odchádzajúcej komunikácie z IN 
U-IN14-SPU-1.3.1.0.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie z IN 
U-IN14-SPU - 1.3.1.0.0 - Nadradenie orgánu 
U-IN14-SPU-1.3.1.1.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - záložka Základné údaje 
U-IN14-SPU-1.3.1.2.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - záložka Adresát a odosielateľ 
U-IN14-SPU-1.3.1.2.1 -Detail odchádzajúcej komunikácie - výber osôb adresáta 
U-IN14-SPU-1.3.1.3.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - záložka Prílohy 
U-IN14-SPU - 1.3.2.0.0 - Podradenie orgánu 
U-IN14-SPU-1.3.2.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie z IN 
U-IN14-SPU - 1.3.3.0.0 - Odradenie nadradeného/podradeného orgánu 
U-IN14-SPU-1.3.3.1.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - Priradenie evidencie   
U-IN14-SPU - 1.3.4.0.0 - Obrázok nadradenosti/podradenosti 
U-IN14-SPU - 1.4.0.0.0 – Zobrazenie zoznamu osôb orgánu 
U-IN14-SPU - 1.4.1.0.0 - Vytvorenie osoby orgánu 
U-IN14-SPU - 1.4.1.1.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 1 – Zadanie rodného čísla alebo dátumu 
narodenia 
U-IN14-SPU - 1.4.1.2.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 2 - Základné údaje 
U-IN14-SPU - 1.4.1.3.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 3 - Adresa 
U-IN14-SPU - 1.4.1.4.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 4 - Zaradenia osoby 
U-IN14-SPU - 1.4.1.5.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 5 - Kontaktné údaje 
U-IN14-SPU - 1.4.1.6.0 - Vytvorenie osoby orgánu - krok 6 - Prihlasovacie údaje 
U-IN14-SPU - 1.4.1.7.0 - Vytvorenie osoby orgánu- krok 7 - Výber PPO 
U-IN14-SPU - 1.4.3.0.0 - Priradenie osoby k orgánu 
U-IN14-SPU - 1.4.3.0.1 - Priradenie osoby k orgánu - krok 1 - Zadanie prihlasovacích údajov 
U-IN14-SPU - 1.4.3.0.2 - Priradenie osoby k orgánu - krok 2 - Výber PPO 
U-IN14-SPU - 1.4.4.0.0 - Odradenie osoby od orgánu 
U-IN14-SPU-1.5.0.0.0 Zoznam priradených subjektov 
U-IN14-SPU-1.5.1.0.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard 
U-IN14-SPU-1.5.1.1.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard - výber subjektu  
U-IN14-SPU-1.5.1.2.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard - zoznam osôb 
U-IN14-SPU-1.5.1.3.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard - zoznam pohľadávkových dokladov 
U-IN14-SPU-1.5.1.4.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard - zoznam ŽoNFP 
U-IN14-SPU-1.5.1.5.0 - Zmena priradenia k subjektu - wizard - zoznam projektov 
U-IN14-SPU-1.6.0.0.0 Zoznam delimitovaných orgánov 
U-IN14-SPU-1.6.1.0.0 - Kontrola vyplnenia odchádzajúcej komunikácie z IN 
U-IN14-SPU-1.6.1.0.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard 
U-IN14-SPU-1.6.1.10.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam nezrovnalosti 
U-IN14-SPU-1.6.1.1.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam plánovaných výziev 
U-IN14-SPU-1.6.1.11.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam pohľadávkových dokladov 
U-IN14-SPU-1.6.1.2.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam výziev 
U-IN14-SPU-1.6.1.3.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam stratégií CLLD 
U-IN14-SPU-1.6.1.4.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam ŽoNFP 
U-IN14-SPU-1.6.1.5.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam intenzít ŽoNFP 
U-IN14-SPU-1.6.1.6.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam projektov 
U-IN14-SPU-1.6.1.7.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam intenzít projektu 
U-IN14-SPU-1.6.1.8.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam ŽoP 
U-IN14-SPU-1.6.1.9.0 Priradiť delimitovaný orgán - wizard - zoznam SŽoP 
U-IN14-SPU-1.6.2.0.0 - Naplnenie doručenia do všeobecnej komunikácie z IN 
U-IN14-SPU-1.6.3.0.0 - Notifikácia o odoslanej komunikácii z IN 



 

 

U-IN14-SPU-1.7.0.0.0 - Výmaz odchádzajúcej komunikácie 
U-IN14-SPU - 1.7.0.0.0 - Zobrazenie detailu subjektu priradeného k orgánu 
U-IN14-SPU - 1.8.0.0.0 - Výmaz orgánu implementácie fondov 
U-IN14-SPU-2.0.0.0 - Správa Používateľov 
U-IN14-SPU-3.0.0.0.0 – Zobrazenie zoznamu ŽoAK 
U-IN14-SPU-3.1.0.0.0 – Zobrazenie detailu ŽoAK 
U-IN14-SPU-3.1.1.0.0 - Detail ŽoAK - Záložka Základné informácie 
U-IN14-SPU-3.1.2.0.0 - Detail ŽoAK - Záložka Kontaktná osoba 
U-IN14-SPU-3.1.3.0.0 - Detail ŽoAK - Záložka Osoby subjektu 
U-IN14-SPU-3.1.4.0.0 - Detail ŽoAK - Záložka Používatelia subjektu 
U-IN14-SPU-3.2.1.0.0 –  Schválenie ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU-3.2.3.0.0 –  Nastavenia dátumu schválenia ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU-3.2.4.0.0 –  Nastavenia dátumu zamietnutia ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU-3.2.5.0.0 –  Nastavenia dátumu podania ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU-3.2.6.0.0 –  Odoslanie emailu na nových používateľov na ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU-3.2.7.0.0 –  Odoslanie emailu na existujúcich používateľov na ŽoAK (WF) 
U-IN14-SPU -3.2.8.0.0 - Kontrola existencie osôb 
U-IN14-SPU -3.2.9.0.0 - Kontrola platnosti subjektu 
U-IN14-SPU-3.3.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu rozpracovaných ŽoAK 
U-IN14-SPU-3.3.1.0.0 - Odoslanie linky na rozpracovanú ŽoAK 
U-IN14-SPU-3.3.2.0.0 - Výmaz rozpracovanej ŽoAK 
U-IN14-SPU-3.4.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu ŽoAK so žiadosťou o iné dotácie 
U-IN14-SPU-4.0.0.0 - Zoznam Pracovných pozícií Orgánu 
U-IN14-SPU-4.0.0.1 - Detail Pracovnej pozície 
U-IN14-SPU-4.0.0.2 - Detail Pracovnej pozície - záložka Základné údaje 
U-IN14-SPU-4.0.0.3 - Detail Pracovnej pozície - záložka Oprávnenia 
U-IN14-SPU-4.0.0.4.1 - Detail Pracovnej pozície - záložka Stavy Workflow - priradenie Stavov Workflow 
U-IN14-SPU-4.0.0.4 - Detail Pracovnej pozície - záložka Stavy Workflow 
U-IN14-SPU-4.0.0.5.1 - Detail Pracovnej pozície - záložka Kurzy - Priradenie kurzu 
U-IN14-SPU-4.0.0.5 - Detail Pracovnej pozície - záložka Kurzy 
U-IN14-SPU-4.1.0.1 - Export PPO a k nim priradených oprávnení 
U-IN14-SPU-4.1.0.2 - Export PPO a k nim priradených stavov WF 
U-IN14-SPU-4.2.0.0 - Vytvorenie Pracovnej pozície - wizard 
U-IN14-SPU - 4.2.1.0 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 1.krok - Základné údaje 
U-IN14-SPU - 4.2.2.0 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 2.krok - Oprávnenia 
U-IN14-SPU - 4.2.2.1 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 2.krok - priradenie Oprávnení  
U-IN14-SPU - 4.2.3.0 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 3.krok - Stavy Workflow 
U-IN14-SPU - 4.2.3.1 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 3.krok - priradenie Stavov Workflow 
U-IN14-SPU - 4.2.4.0 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 4.krok - Kurzy 
U-IN14-SPU - 4.2.4.1 - Vytvorenie Pracovnej pozície - 4.krok - priradenie Kurzov 
U-IN14-SPU-4.3.0.0 - Výmaz Pracovnej pozície  
U-IN14-SPU-5.0.0.0 - Zoznam druhov všeobecnej komunikácie 
U-IN14-SPU-5.0.0.1 - Detail druhu všeobecnej komunikácie 
U-IN14-SPU-5.0.0.2 - Vytvorenie druhu všeobecnej komunikácie 
U-IN14-SPU-5.0.0.3 - Výmaz druhu všeobecnej komunikácie 
U-IN14-SUB -1.0.0.0.0 – Zobrazenie zoznamu subjektov 
U-IN14-SUB -1.1.0.0.0 – Vytvorenie subjektu (wizard) 
U-IN14-SUB - 1.1.1.0.0 – Vytvorenie subjektu - krok 1 - Zadanie Identifikátora 
U-IN14-SUB-1.1.1.1.0 - Overenie a vytvorenie verzie subjektu 
U-IN14-SUB-1.1.1.2.0 - Vyhľadanie subjektu v referenčnom registri 
U-IN14-SUB - 1.1.2.0.0 – Vytvorenie subjektu - krok 2 - Zadanie základných údajov 
U-IN14-SUB - 1.1.3.0.0 – Vytvorenie subjektu - krok 3 - Zadanie základnej adresy 



 

 

U-IN14-SUB - 1.1.4.0.0 – Vytvorenie subjektu - krok 4 - Zadanie kontaktných údajov 
U-IN14-SUB -1.2.0.0.0 – Detail subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.10.0.0- Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.1.0.0 – Úprava subjektu - záložka Základné údaje 
U-IN14-SUB -1.2.11.0.0 - Porovnať údaje subjektu s registrom 
U-IN14-SUB - 1.2.12.1.0- Zlúčenie subjektu so subjektom 
U-IN14-SUB - 1.2.13.0 - Zoznam korekcii subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.2.0.0 – Úprava subjektu - záložka Adresné údaje 
U-IN14-SUB -1.2.2.0.0 – Úprava subjektu - záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-SUB -1.2.2.1.0 – Úprava subjektu - Pridanie objektu do kapitálovej štruktúry podniku 
U-IN14-SUB -1.2.2.2.0 – Úprava subjektu - Detail objektu v kapitálovej štruktúre podniku 
U-IN14-SUB -1.2.2.3.0 – Úprava subjektu - Vymazanie objektu v kapitálovej štruktúre podniku 
U-IN14-SUB -1.2.3.0.0 – Úprava subjektu - záložka Kontaktné údaje 
U-IN14-SUB -1.2.4.0.0 – Úprava subjektu - záložka Bankové spojenia 
U-IN14-SUB -1.2.4.1.0 – Úprava subjektu – Úprava bankového spojenia 
U-IN14-SUB -1.2.4.1.1 – Zneplatnenie bankového spojenia 
U-IN14-SUB -1.2.4.2.0 – Úprava subjektu – Vytvorenie nového bankové spojenia 
U-IN14-SUB -1.2.4.3.0 – Úprava subjektu – Výmaz bankového spojenia 
U-IN14-SUB-1.2.5.0.0 - Zneplatnenie subjektu 
U-IN14-SUB-1.2.5.1.0 - Zneplatnenie subjektu - krok Zneplatnenie orgánov implementácie fondov 
subjektu 
U-IN14-SUB-1.2.5.2.0 - Zneplatnenie subjektu - krok Zneplatnenie OvPS 
U-IN14-SUB-1.2.5.3.0 - Zneplatnenie subjektu - krok Zneplatnenie osôb subjektu 
U-IN14-SUB-1.2.5.4.0 - Zneplatnenie subjektu - krok Odradenie osôb zodpovedných za evidencie 
U-IN14-SUB-1.2.6.0.0 - Splatnenie subjektu 
U-IN14-SUB-1.2.7.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.7.1.0  - Detail verzie subjektu 
U-IN14-SUB-1.2.7.1.0 - Výmaz verzie subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.9.0.0  - Zoznam dodávateľov priradených k subjektu 
U-IN14-SUB -1.2.9.1.0  - Zlúčenie s dodávateľom 
U-IN14-SUB-1.3.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov subjektu 
U-IN14-SUB -1.4.0.0.0 – Výmaz subjektu 
U-IN14-SUB -1.6.0.0.0 - Zoznam následníkov subjektu 
U-IN14-SUB -1.6.1.0.0 - Vytvorenie následníctva 
U-IN14-SUB -1.6.1.2.0 - Následníctvo - Krok - Definovanie právneho nástupcu 
U-IN14-SUB -1.6.1.2.1 - Následníctvo - Výber následníka 
U-IN14-SUB -1.6.1.3.0 - Následníctvo - Krok - Používatelia verejnej časti 
U-IN14-SUB -1.6.1.3.1.1 - Následníctvo - Výber používateľa verejnej časti 
U-IN14-SUB -1.6.1.3.1.2 - Následníctvo - Nastavenie kontaktnej karty osoby 
U-IN14-SUB -1.6.1.3.1 - Následníctvo - Priradenie používateľa verejnej časti 
U-IN14-SUB -1.6.1.3.2 - Následníctvo - Kontaktná karta osoby 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.0 - Následníctvo - Krok - Organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.0 - Následníctvo - Priradenie organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.1.1 - Následníctvo - Priradenie organizácie - Výber organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.1 - Následníctvo - Priradenie organizácie - Krok 1 - Definovanie organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.2.1.1 - Následníctvo - Priradenie osoby organizácie - Výber osoby organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.2.1 - Následníctvo - Priradenie osoby organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.1.2 - Následníctvo - Priradenie organizácie - Krok 2 - Osoby organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.2.0 - Následníctvo - Detail organizácie 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.2.1 - Následníctvo - Detail organizácie - Základné údaje 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.2.2 - Následníctvo - Detail organizácie - Osoby 
U-IN14-SUB -1.6.1.4.3 - Následníctvo - Odradenie organizácie v pôsobnosti subjektu 



 

 

U-IN14-SUB -1.6.1.4.4 - Následníctvo - Odradenie osoby organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.0 - Následníctvo - Krok - Orgány 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.0 - Následníctvo - Priradenie orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.1.1 - Následníctvo - Priradenie orgánu - Výber orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.1 - Následníctvo - Priradenie orgánu - Krok 1 - Definovanie orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.2.1.1 - Následníctvo - Priradenie osoby - Výber osoby orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.2.1 - Následníctvo - Priradenie osoby orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.1.2 - Následníctvo - Priradenie orgánu - Krok 2 - Osoby orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.2.0 - Následníctvo - Detail orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.2.1 - Následníctvo - Detail orgánu - Základné údaje 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.2.2 - Následníctvo - Detail orgánu - Osoby 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.3.0 - Následníctvo - Odradenie orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.1.5.4.0 - Následníctvo - Odradenie osôb orgánu 
U-IN14-SUB -1.6.2.0.0 - Detail následníctva 
U-IN14-SUB -1.6.2.1.0 - Detail následníctva - záložka Základné údaje 
U-IN14-SUB -1.6.2.2.0 - Detail následníctva - záložka Organizácie v pôsobnosti následníka 
U-IN14-SUB -1.6.2.2.1 - Detail následníctva - Detail organizácie v pôsobnosti následníka 
U-IN14-SUB -1.6.2.3.0 - Detail následníctva - záložka Orgány následníka 
U-IN14-SUB -1.6.2.3.1 - Detail následníctva - Detail orgánu následníka 
U-IN14-SUB -1.6.2.4.0 - Detail následníctva - záložka Nepriamy predchodca 
U-IN14-SUB -1.6.2.4.1.0 - Detail následníctva - Priradenie nepriameho predchodcu 
U-IN14-SUB -1.6.2.4.1.1 - Detail následníctva - Výber nepriameho predchodcu 
U-IN14-SUB -1.6.2.4.2.0 - Následníctvo - Odradenie nepriameho predchodcu 
U-IN14-SUB - 1.7.0.0.0 – Zadanie identifikátorov subjetku 
U-IN14-SUB - 1.8.0.0.0 – Zmena štátu subjektu 
U-IN14-SUB - 1.8.1.0.0 – Zmena štátu subjektu - Krok 1 - Identifikátor subjektu 
U-IN14-SUB - 1.8.2.0.0 – Zmena štátu subjektu - Krok 2 - Adresné údaje 
U-IN14-SUB-1.9.0.0.0 - Zmena identifikátorov 
U-IN14-SUB-1.9.1.0.0 - Zmena identifikátorov - krok 1 - Identifikátor 
U-IN14-SUB-1.9.2.0.0 - Zmena identifikátorov - krok 2 - Adresné údaje 
U-IN14-SUB - 2.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu osôb 
U-IN14-SUB - 2.1.0.0.0 - Vytvorenie osoby 
U-IN14-SUB-2.1.0.0.1 - Vytvorenie osoby - krok 0 
U-IN14-SUB-2.1.1.0.0 - Vyhľadanie a overenie údajov osoby 
U-IN14-SUB-2.1.1.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 1 – Zadanie rodného čísla 
U-IN14-SUB-2.1.1.1.0 - Vytvorenie osoby - krok 1 - Zadanie mena, priezviska a dátumu narodenia 
U-IN14-SUB-2.1.2.0.0 - Generálne vyhľadanie informácií na osobe subjektu 
U-IN14-SUB-2.1.2.0.0 - Odoslanie emailu pre novú zaregistrovanú osobu 
U-IN14-SUB-2.1.2.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 2 - Základné údaje 
U-IN14-SUB-2.1.3.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 3 - Adresa osoby 
U-IN14-SUB-2.1.4.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 4 - Zaradenie osoby 
U-IN14-SUB-2.1.5.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 5 - Kontaktné údaje 
U-IN14-SUB - 2.2.0.0.0 - Detail osoby 
U-IN14-SUB - 2.2.10.0.0 - Porovnať údaje osoby s registrom 
U-IN14-SUB - 2.2.1.0.0 – Detail osoby - záložka základné údaje 
U-IN14-SUB - 2.2.3.0.0 - Zobrazenie zoznamu zaradení osoby 
U-IN14-SUB - 2.2.3.1.0 - Pridanie zaradenia osoba subjekt 
U-IN14-SUB - 2.2.3.1.1 - Pridanie zaradenia osoba subjekt - Krok 1 - Pridanie zaradenia osoby 
U-IN14-SUB - 2.2.3.1.2 - Pridanie zaradenia osoba subjekt - Krok 2 - Zadanie kontaktnej karty 
U-IN14-SUB - 2.2.3.2.0 - Úprava zaradenia osoba subjekt 
U-IN14-SUB - 2.2.3.2.1 - Zneplatnenie zaradenia osoba subjekt 
U-IN14-SUB - 2.2.3.2.2 - Splatnenie zaradenia osoby 



 

 

U-IN14-SUB - 2.2.3.3.0 - Výmaz zaradenia osoby na subjekt 
U-IN14-SUB - 2.2.4.0.0 - Zobrazenie zoznamu kontaktných kariet osoby 
U-IN14-SUB - 2.2.4.2.0 - Úprava kontaktnej karty osoby 
U-IN14-SUB - 2.2.5.0.0 – Detail osoby- záložka Organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 2.2.5.1.0 – Detail osoby - záložka Organizácie v pôsobnosti subjektu - Detail zaradenia 
osoby na OvPS 
U-IN14-SUB - 2.2.5.1.1 – Detail osoby - Zneplatnenie zaradenia osoby na OvPS 
U-IN14-SUB - 2.2.6.0.0 – Detail osoby - záložka Orgány IF 
U-IN14-SUB - 2.2.7.0.0 – Detail osoby - záložka používateľ ITMS 
U-IN14-SUB - 2.2.8.0.0 – Detail osoby - záložka Pracovné pozície používateľa 
U-IN14-SUB - 2.2.9.0.0 - Detail osoby - záložka Hodnotiteľ 
U-IN14-SUB-2.2.9.0.0 - Hierarchia osôb orgánu 
U-IN14-SUB-2.2.9.0.0 - Hierarchia osoby na orgáne 
U-IN14-SUB - 2.2.9.1.0 - Detail osoby - záložka Hodnotiteľ - Priradenie operačného programu 
U-IN14-SUB-2.2.9.1.0 - Nadradenie osoby na orgáne 
U-IN14-SUB - 2.2.9.1.1 - Detail osoby - záložka Hodnotiteľ - Priradenie operačného programu - krok 1 
U-IN14-SUB - 2.2.9.1.2 - Detail osoby - záložka Hodnotiteľ - Priradenie operačného programu - krok 2 
U-IN14-SUB - 2.2.9.1.3 - Detail osoby - záložka Hodnotiteľ - Priradenie operačného programu - krok 3 
U-IN14-SUB-2.2.9.2.0 - Podradenie osoby na orgáne 
U-IN14-SUB-2.2.9.3.0 - Grafické znázornenie kompetenčného modelu orgánu 
U-IN14-SUB-2.2.9.4.0 - Odradenie nadradenej/podradenej osoby na orgáne 
U-IN14-SUB-2.2.9.5.0 - Detail priradenia osoby na orgáne 
U-IN14-SUB - 2.3.0.0.0 - Výmaz osoby 
U-IN14-SUB - 2.4.0.0.0 - Vyhľadanie osôb podľa vzťahov 
U-IN14-SUB - 2.5.0.0.0 - Kontrola obmedzení osoby 
U-IN14-SUB - 2.6.0.0.0 – Priradenie existujúcej osoby k subjektu 
U-IN14-SUB - 2.6.1.0.0 – Detail priraďovanej existujúcej osoby k subjektu 
U-IN14-SUB - 2.7.0.0.0 - Kontrola rodného čísla osoby 
U-IN14-SUB - 2.8.0.0.0 - Odradenie osoby od subjektu 
U-IN14-SUB - 2.9.0.0.0 - Zlúčenie osoby 
U-IN14-SUB-3.2.0.0.0 - Úprava adresy 
U-IN14-SUB-3.2.1.0.0 - Vypĺňanie adresy pre subjekty a osoby 
U-IN14-SUB-3.2.1.1.0 - Kontrola položky PSČ 
U-IN14-SUB-3.2.2.0.0 - Výmaz adresy 
U-IN14-SUB-4.0.0.0- Zoznam dodávateľov/obstarávateľov 
U-IN14-SUB-4.0.0.1- Zoznam duplicitných dodávateľov/obstarávateľov 
U-IN14-SUB-4.1.0.0 - Doklady dodávateľa 
U-IN14-SUB-4.2.0.0- Verejné obstarávania dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB-4.3.0.0- Zmluvy dodávateľa 
U-IN14-SUB-4.4.0.0 - Overenie a vytvorenie verzie dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB-4.5.0.0 - Zlúčenie so subjektom 
U-IN14-SUB-4.6.0.0. - Detail dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB-4.6.1.0- Detail dodávateľa/obstarávateľa - Záložka základné údaje 
U-IN14-SUB-4.6.1.1.1 -Detail verzie dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB-4.6.1.1. -Zoznam verzií dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB-4.6.2.0 - Detail dodávateľa/Obstarávateľa - Záložka zoznam dodávateľov/ obstarávateľov 
v evidencií 
U-IN14-SUB-4.6.2.1. -Detail dodávateľa/ obstarávateľa v evidencií 
U-IN14-SUB-4.6.2.3- Doklady dodávateľa/obstarávateľa v evidencii 
U-IN14-SUB-4.6.2.4- Verejné obstarávania dodávateľa/obstarávateľa v evidencii 
U-IN14-SUB-4.6.2.5- Zmluvy dodávateľa/obstarávateľa v evidencii 
U-IN14-SUB-4.6.3.0. - Detail dodávateľa/Obstarávateľa - Záložka priradený dodávatelia 



 

 

U-IN14-SUB-4.7.0.0 - Kontrola povinných údajov dodávateľa/obstarávateľa vo wizarde 
U-IN14-SUB - 4.8.0.0 - Zlúčenie s dodávateľom 
U-IN14-SUB-4.9.0.0 - Zoznam korekcii dodávateľa/obstarávateľa 
U-IN14-SUB - 5.0.0.0.0 – Zobrazenie zoznamu organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.1.0.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.1.1.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-SUB - 5.1.2.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 2 - Adresné údaje 
U-IN14-SUB - 5.1.3.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 3 - Kontaktné údaje 
U-IN14-SUB - 5.2.0.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.2.1.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Základné údaje 
U-IN14-SUB - 5.2.2.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Adresné údaje 
U-IN14-SUB - 5.2.3.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Kontaktné údaje 
U-IN14-SUB - 5.2.4.0.0 – Zneplatnenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.2.5.0.0 – Splatnenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.3.0.0.0 – Zobrazenie priradenej evidencie ku organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.3.1.0.0 – Priradená evidencia ku organizácii v pôsobnosti subjektu - Zoznam 
priradených ŽoNFP 
U-IN14-SUB - 5.3.2.0.0 – Priradená evidencia ku organizácii v pôsobnosti subjektu - Zoznam 
priradených projektov 
U-IN14-SUB - 5.4.0.0.0 – Zoznam osôb organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.4.1.0.0 – Pridanie osoby ku organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.4.2.0.0 – Detail osoby organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.4.3.0.0 - Odradenie osoby organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB - 5.5.0.0.0 - Výmaz organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB-5.6.0.0.0 - Kontrola jedinečného identifikátora organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IN14-SUB7-6.1.0.0.0 - Detail subjektu 2004-2013 
U-IN14-SUB7-6.1.1.0.0 - Detail subjektu 2004-2013 - záložka Základné informácie 
U-IN14-SUB7-6.2.0.0.0 - Zoznam subjektov 2004-2013 
U-IN14-SUB7-6.3.0.0.0 - Detail subjektu 2004-2013 - záložka Zoznam projektov 2007-2013 
U-IN14-SUB7-6.3.1.0.0 - Detail projektu 2007-2013 
U-IN14-SUB7-6.3.1.1.0 - Detail projektu 2007-2013 - Záložka Všeobecné informácie 
U-IN14-SUB7-6.3.1.2.0 - Detail projektu 2007-2013 - Záložka Harmonogram 
U-IN14-SUB7-6.3.1.3.0 - Detail projektu 2007-2013 - Záložka Popis projektu 
U-IN14-SUB7-6.4.0.0.0 - Detail subjektu 2004-2013 - záložka zoznam projektov 2004-2006 
U-IN14-SUB7-6.4.1.0.0 - Detail projektu 2004-2006 
U-IN14-SUB7-6.4.1.1.0 - Detail projektu 2004-2006 - záložka všeobecné informácie 
U-IN14-SUB7-6.4.1.2.0 - Detail projektu 2004-2006 - záložka popis projektu 
U-IN14-SUB7-6.5.0.0.0 - Detail subjektu 2004-2013 - záložka Zoznam nezrovnalostí 2004-2013 
U-IN14-SUB7-6.5.1.0.0 - Detail nezrovnalostí 2004-2013 
U-IN14-SUB7-6.9.1.0.0 - Import subjektov z ITMSII 
U-IN14-SUB7-6.9.2.0.0 - Import ŽoNFP 2007-2013 
U-IN14-SUB7-6.9.3.0.0 - Import projektov 2007-2013 
U-IN14-SUB7-6.9.4.0.0 - Import projektov 2004-2006 
U-IN14-SUB7-6.9.9.0.0 - Výmaz dát importovaných z ITMSII 
U-IN14-SVU-1.0.0.0.0 - Používateľské akcie 
U-IN14-SVU-1.2.0.0.0 - Nastavenia 
U-IN14-SVU-1.2.0.1.0 - Nastavenia profilu 
U-IN14-SVU-1.2.0.1.1.1 Priradenie zdieľania kalendára 
U-IN14-SVU-1.2.0.1.1- Zdieľanie kalendára  
U-IN14-SVU-1.2.0.1.2- Zdieľané kalendáre 
U-IN14-SVU-1.2.0.2.0 - Nastavenia notofikácií 
U-IN14-SVU-1.2.0.3.0 - Nastavenia zoznamov 



 

 

U-IN14-SVU-1.2.2.1.0 - Zvukové upozornenia 
U-IN14-SVU-1.2.4.0.0 - História prihlásení 
U-IN14-SVU-1.2.5.0.0 - Kontrola HW a SW 
U-IN14-SVU-1.2.6.0.0 - Nastavenie Dashboard 
U-IN14-SVU-1.2.6.1.0 - Widgets 
U-IN14-SVU-1.2.7.0.0 - Nastavenie preferencie OP a jeho úrovni 
U-IN14-SVU-1.2.8.0.0-  Zoznam používateľských view 
U-IN14-SVU-1.2.9.0.0- Zoznam používateľských filtrov 
U-IN14-SVU-1.3.0.0.0 - Kalendár 
U-IN14-SVU-1.3.1.0.0 - Pohľad kalendára - mesiac 
U-IN14-SVU-1.3.2.0.0 - Pohľad kalendára - týždeň 
U-IN14-SVU-1.3.3.0.0 - Pohľad kalendára - pracovný týžeň 
U-IN14-SVU-1.3.4.0.0 - Pohľad kalendára - deň 
U-IN14-SVU-1.3.6.0.0 - Zobrazenie zdieľaného kalendára 
U-IN14-SVU-1.4.0.0.0 - Zoznam úloh 
U-IN14-SVU -1.4.1.0.0 – Vytvorenie úlohy (wizard) 
U-IN14-SVU-1.4.1.1.0 - Vytvorenie úlohy - Krok 1. Základné údaje 
U-IN14-SVU-1.4.1.2.0 - Vytvorenie úlohy - Krok 2. Upozornenie 
U-IN14-SVU-1.4.1.3.0 - Vytvorenie automatickej úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.2.0.0 - Detail úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.2.1.0 - Detail úlohy - 1. záložka Základné údaje 
U-IN14-SVU-1.4.2.2.0 - Detail úlohy - 2. záložka Upozornenie 
U-IN14-SVU-1.4.2.3.0 - Detail úlohy - 3. záložka Súvisiace úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.2.4.0 - Detail úlohy - 4. záložka Poznámky k úlohe 
U-IN14-SVU-1.4.2.4.1 - Detail poznámky 
U-IN14-SVU-1.4.3.0.0 - Výmaz úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.4.0.0 - Splnenie úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.5.0.0 - Zobraziť aj splnené úlohy 
U-IN14-SVU-1.4.6.0.0 – Kopírovanie úlohy (wizard) 
U-IN14-SVU-1.4.6.1.0 - Kopírovanie úlohy - Krok 1. Základné údaje 
U-IN14-SVU-1.4.6.2.0 - Kopírovanie úlohy - Krok 2. Upozornenie 
U-IN14-SVU-1.4.7.0.0 - Zobrazenie počtu nesplnených úloh na hl. obrazovke 
U-IN14-SVU-1.4.9.0.0 - Prehľady úloh 
U-IN14-SVU-1.5.0.0.0 - Úvodný wizard pre nastavenie notifikácií 
U-IN14-SVU-1.5.0.0.1 - Úvodný wizard - krok privítanie používateľa v aplikácií 
U-IN14-SVU-1.5.0.0.2 - Úvodný wizard - krok 2. 
U-IN14-SVU-1.5.0.0.3 - Úvodný wizard - krok nastavenie notifikácií  
U-IN14-SVU-1.5.0.0.4 - Úvodný wizard - krok oznámenie o úspešnom dokončení nastavení  
U-IN14-SVU-1.7.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu zmien používateľa 
U-IN14-SVU-1.8.2.0.0 - Automatické splnenie úlohy 
U-IN14-SVU-6.8.0.0 - Zobrazenie FAQ 
U-IN14-SVU-6.8.1.0 - Zaevidovanie hodnotenia pre FAQ 
U-IN14-SYS-10.0.0.0 - Zoznam úloh 
U-IN14-SYS-1.0.0.0 - Zobrazenie zoznam číselníkov 
U-IN14-SYS-10.0.1.1 - Periodické spustenie úlohy 
U-IN14-SYS-10.0.1.2 - CRON spustenie úlohy 
U-IN14-SYS-10.0.1.3 - Okamžité spustenie úlohy 
U-IN14-SYS-10.0.2.0 - Zoznam naplánovaných úloh 
U-IN14-SYS-10.0.3.0 - Zastavenie úlohy 
U-IN14-SYS-10.10.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export monitorovania výziev 
U-IN14-SYS-10.1.0.1  -  Zadanie výstupných parametrov - export dát pre výber vzorky 
U-IN14-SYS-10.1.0.2 - Generovanie výstupu pre výber vzorky 



 

 

U-IN14-SYS-10.11.0.1 - Zadanie vstupných parametrov - export monitorovania projektov 
U-IN14-SYS-10.12.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export prenos finančných údajov OP 
U-IN14-SYS-10.13.0.1 - Zadanie výstupnych parametrov - export arachne 
U-IN14-SYS-10.18.0.1  -  Zadanie výstupných parametrov - export dát pre výber vzorky - mínusové 
doklady 
U-IN14-SYS-10.18.0.2 - Generovanie výstupu pre výber vzorky - mínusové doklady 
U-IN14-SYS- 10.19.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - Export zaväzný plán implementácie fondov 
U - IN14 - SYS - 10.20.1.0 -  Zadanie výstupných parametrov - Export prehľad merateľných ukazovateľov 
- ukazovatele výsledku programu 
U - IN14 - SYS - 10.20.2.0 -  Spustenie wizardu exportu prehľad merateľných ukazovateľov s 
predvyplnenými parametrami - ukazovatele výsledku programu 
U-IN14-SYS-10.2.1.0 - Generovanie výstupu pre - Prehľad účastníkov projektov na PŠ 
U-IN14-SYS-10.2.1.0 - Prehľad účastníkov projektov na PŠ - Parametre výstupu 
U - IN14 - SYS - 10.21.1.0 -  Zadanie výstupných parametrov - Export prehľad merateľných ukazovateľov 
- ukazovatele výstupu programu 
U - IN14 - SYS - 10.21.2.0 -  Spustenie wizardu exportu prehľad merateľných ukazovateľov s 
predvyplnenými parametrami - ukazovatele výstupu programu 
U - IN14 - SYS - 10.22.1.0 -  Zadanie výstupných parametrov - Export prehľad merateľných ukazovateľov 
- projektové ukazovatele výstupu  
U - IN14 - SYS - 10.22.2.0 -  Spustenie wizardu exportu prehľad merateľných ukazovateľov s 
predvyplnenými parametrami - projektové ukazovatele výstupu 
U - IN14 - SYS - 10.23.1.0 -  Zadanie výstupných parametrov - Export prehľad merateľných ukazovateľov 
- data 
U - IN14 - SYS - 10.23.2.0 -  Spustenie wizardu exportu prehľad merateľných ukazovateľov s 
predvyplnenými parametrami - dáta 
U-IN14-SYS-10.24.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export špecifických polí stratégie CLLD - 
ŽoNFP 
U-IN14-SYS-10.25.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export špecifických polí stratégie CLLD - 
projekt 
U-IN14-SYS-10.26.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export špecifických polí stratégie CLLD - MSP 
U-IN14-SYS-10.27.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - Štandardná monitorovacia tabuľka - CLLD 
U-IN14-SYS-10.3.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export projektov EIB 
U-IN14-SYS-10.4.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export projektov CEB 
U-IN14-SYS-10.5.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export projektov súhrn EIB 
U-IN14-SYS-10.6.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - export projektov súhrn CEB 
U-IN14-SYS-10.7.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - monitorovanie ŽoNFP 
U-IN14-SYS-10.8.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - monitorovacia tabuľka 
U-IN14-SYS-10.9.0.1 - Zadanie výstupných parametrov - monitorovanie ŽoP 
U-IN14-SYS-1.1.0.0 - Zobrazenie zoznamu číselníkových hodnôt 
U-IN14-SYS-1.1.1.0 - Pridanie nového záznamu do číselníka 
U-IN14-SYS-1.1.2.0 - Úprava záznamu do číselníka 
U-IN14-SYS-1.1.3.0 - Výmaz záznamu do číselníka 
U-IN14-SYS-1.2.5.0.0 - Mobilné zariadenia 
U-IN14-SYS- 13.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu notifikácií 
U-IN14-SYS- 13.1.0.0.0 - Vytvorenie notifikácie - wizard  
U-IN14-SYS- 13.1.1.0.0 - Vytvorenie notifikácie krok 1 - Obsah 
U-IN14-SYS- 13.1.2.0.0 - Vytvorenie notifikácie krok 2 - Adresáti IN 
U-IN14-SYS- 13.1.2.1.0 - Priradenie adresátov k notifikácii 
U-IN14-SYS- 13.1.3.0.0 - Vytvorenie notifikácie krok 3 - Adresáti IV 
U-IN14-SYS- 13.1.4.0.0 - Vytvorenie notifikácie krok 4 - Adresáti MA 
U-IN14-SYS- 13.1.5.0.0 - Vytvorenie notifikácie krok 5 - Adresáti návštevníci IV 
U-IN14-SYS- 13.2.0.0.0 - Detail notifikácie  



 

 

U-IN14-SYS- 13.3.0.0.0 - Výmaz notifikácie  
U-IN14-SYS- 14.1.0.0.0 - Zoznam plánovaných akcií 
U-IN14-SYS- 14.2.0.0.0 - Detail jobu 
U-IN14-SYS- 14.2.1.0.0 - Detail jobu - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS- 14.2.2.0.0 - Detail jobu - záložka História spustenia jobu 
U-IN14-SYS- 14.2.3.0.0 - Detail jobu - záložka História zmeny stavu jobu 
U-IN14-SYS-2.0.0.0.0 - Zoznam skupín špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu zamknutých objektov 
U-IN14-SYS-2.0.0.1- Výmaz zamknutého objektu 
U-IN14-SYS-2.1.0.0.0 - Vytvorenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.1.0.0- Zoznam zamknutých objektov 
U-IN14-SYS-2.1.1.0.0 - Vytvorenie skupiny špecifických polí - krok Základné údaje 
U-IN14-SYS-2.1.1.0- Zoznam žiadaných zamknutých objektov 
U-IN14-SYS-2.1.2.0.0 - Vytvorenie skupiny špecifických polí - krok Výber špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.2.0.0.0 - Detail skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.2.0.0 - Zoznam zamknutých objektov - záložka Žiadané zamknuté objekty 
U-IN14-SYS-2.2.1.0.0 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-2.2.2.0.0 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Priradené evidencie 
U-IN14-SYS-2.2.2.1.0 - Detail skupiny špecifických polí - Priradenie evidencie k skupine polí 
U-IN14-SYS-2.2.2.2.0 - Detail skupiny špecifických polí - Detail priradenej evidencie 
U-IN14-SYS-2.2.3.0.0 - Detail skupiny špecifických polí - záložka Špecifické polia 
U-IN14-SYS-2.2.3.1.1 - Detail skupiny špecifických polí - Priradenie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-2.2.3.1.1 - Detail skupiny špecifických polí - Priradenie špecifického poľa - krok Výber 
špecifického poľa 
U-IN14-SYS-2.2.3.1.2 - Detail skupiny špecifických polí - Priradenie špecifického poľa - krok Povinnosť 
a poradie poľa 
U-IN14-SYS-2.2.3.2.0 - Detail skupiny špecifických polí - Detail špecifického poľa 
U-IN14-SYS-2.2.3.3.0 - Detail skupiny špecifických polí - Odradenie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-2.2.4.1.0 - Detail skupiny špecifických polí - Zneplatnenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.2.4.2.0 - Detail skupiny špecifických polí - Splatnenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-2.3.0.0.0 - Výmaz skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-3.0.0.0 - Procesy spracovania objektov pomocou Workflow engine 
U-IN14-SYS-3.0.0.1- Vyhodnotenie podmienok  
U-IN14-SYS-3.0.0.2 - Priradenie workflow objektu 
U-IN14-SYS-3.1.0.0 - Zmena stavu objektu 
U-IN14-SYS-3.1.0.1 - Vyplnenie pola do stavu workflow 
U-IN14-SYS-3.1.0.2 - Vygenerovanie reportu do stavu workflow 
U-IN14-SYS-3.1.0.3 - Vykonanie akcie prechodu workflow 
U-IN14-SYS-3.1.0.4 - Vrátenie späť po Workflow 
U-IN14-SYS-3.1.1.0 - Záložka Proces spracovania 
U-IN14-SYS-3.1.1.1 - Vykonané akcie 
U-IN14-SYS-3.1.1.2 - Vyplnené polia 
U-IN14-SYS-3.1.1.3 - Vygenerované reporty 
U-IN14-SYS-3.1.1.4 - Vizualízácia procesu spracovania 
U-IN14-SYS-3.1.1.5 - Zodpovední pracovníci 
U-IN14-SYS-3.1.1.6 - Odoslané upozornenia 
U-IN14-SYS-3.1.2.0- Aktualizácia limitu spracovania 
U-IN14-SYS-3.1.2.0 - Wizard - Výber zmeny stavu WF 
U-IN14-SYS-3.1.2.1 - Zmena stavu WF - krok Výber stavu 
U-IN14-SYS-3.1.2.4 - Zmena stavu WF - krok Sumarizácia 
U-IN14-SYS-3.2.0.0- Zoznam Workflow Entít 
U-IN14-SYS-3.2.0.1.1 - Detail Workflow Entity - záložka Základné údaje 



 

 

U-IN14-SYS-3.2.0.1.5 - Detail Workflow Entity - záložka Reporty 
U-IN14-SYS-3.2.0.1- Detail Workflow Entity 
U-IN14-SYS-3.2.1.0 - Číselník Fáz Entity 
U-IN14-SYS-3.2.1.1 - Úprava Fázy Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.1.2.1 - Vytvorenie Stavu Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.1.2.2 - Úprava Stavu Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.1.2.3 - Výmaz Stavu Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.1.2.4 - Zneplatnenie Stavu Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.1.2.5 - Splatnenie Stavu Entity 
U-IN14-SYS-3.2.1.2 - Číselník Stavov Entity 
U-IN14-SYS-3.2.2.0 - Číselník Polí Entity 
U-IN14-SYS-3.2.2.1 - Vytvorenie Pola Entity 
U-IN14-SYS-3.2.2.2 - Úprava Pola Entity 
U-IN14-SYS-3.2.2.3 - Výmaz Pola Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.2.4 - Zneplatnenie Pola Entity 
U-IN14-SYS - 3.2.2.5 - Splatnenie Pola Entity 
U-IN14-SYS-3.2.3.0 - Číselník Akcií Entity 
U-IN14-SYS-3.2.3.2 - Detail Akcie Entity 
U-IN14-SYS-3.2.4.0 - Číselník Objektov do Podmienky Entity 
U-IN14-SYS-3.3.0.0 - Správa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.1 - Vytvorenie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.2 - Kopírovanie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.10 - EKP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.11 - NZR - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.12 - COV - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.13 - OOV - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.14 - KVO - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.15 - POD - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.16 - MSP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.17 - KOP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.18 - MOP -  Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.19 - KDP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.1 - ZOP -  Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.20 - KON - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.21 - VNV - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.22 - HLO - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.23 - RUC - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.24 - STG - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.24 - VKN - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.24 - VKV - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.25 - DZN - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.2 - PRJ - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.3 - SZP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.4 - NFP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.5 - EVO -Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.6 - VYZ -Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.7 - PLV - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.8 - VOP - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3.9 - ZAK - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.3 - Kontrola Nastavenia Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.0.4 - Výmaz Workflow  
U-IN14-SYS-3.3.0.5 - Splatnenie Workflow 



 

 

U-IN14-SYS-3.3.0.5 - Zneplatnenie Workflow  
U-IN14-SYS-3.3.1.0 - Úprava Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.1.1 - Detail  Workflow - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-3.3.1.2 - Detail Workflow - záložka Podmienky platnosti Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.1.3 - Detail Workflow - záložka Platné Stavy 
U-IN14-SYS-3.3.1.4 - Detail Workflow - záložka Platné Polia 
U-IN14-SYS-3.3.1.5 - Detail Workflow - záložka Platné Akcie 
U-IN14-SYS-3.3.1.6 - Detail Workflow - záložka Platné Reporty 
U-IN14-SYS-3.3.2.0 - Obrázok Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.3.0 - Úprava Fázy Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.4.0 - Úprava Stavu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.4.1 - Detail Stavu Workflow - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-3.3.4.2 - Zneplatnenie Stavu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.4.3 - Výmaz Stavu Workflow 
U-IN14-SYS - 3.3.4.4 - Splatnenie Stavu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.5.0 - Úprava Prechodu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.5.1 - Detail Prechodu Workflow - záložka Základné údaje  
U-IN14-SYS-3.3.5.2 - Zneplatnenie Prechodu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.5.3 - Výmaz Prechodu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.5.4 - Splatnenie Prechodu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.0 - Správa Polí Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.1 - Vytvorenie Poľa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.2.1 - Detail Poľa Workflow - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-3.3.6.2 - Úprava  Poľa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.3 - Výmaz  Poľa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.4 - Zneplatnenie Poľa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.6.5 - Splatnenie Poľa Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.0 - Správa Akcií Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.1.1 - Hromadné vytvorenie akcie 
U-IN14-SYS-3.3.7.1.2 - Hromadné vytvorenie akcie - wizard 1.krok 
U-IN14-SYS-3.3.7.1.3 - Hromadné vytvorenie akcie - wizard 2.krok 
U-IN14-SYS-3.3.7.1 - Vytvorenie Akcie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.2.1 - Detail Akcie Workflow - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-3.3.7.2.2 - Detail Akcie Workflow - záložka Parametre 
U-IN14-SYS-3.3.7.2 - Úprava Akcie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.3 - Výmaz Akcie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.4 -Zneplatnenie Akcie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.7.5 - Splatnenie Akcie Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.8.0 - Správa Podmienok Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.8.1 - Vytvorenie Podmienky Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.8.2 - Úprava Podmienky Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.8.3 - Výmaz Podmienky Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.0 - Správa Reportov Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.1 - Vytvorenie Reportu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.2.1 - Detail Reportu Workflow - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-3.3.9.2 - Úprava  Reportu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.3 - Výmaz  Reportu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.4 - Zneplatnenie Reportu Workflow 
U-IN14-SYS-3.3.9.5 - Splatnenie Reportu Workflow 
U-IN14-SYS- 3.4.1.0.0 - Číselník upozornení entity 
U-IN14-SYS- 3.4.2.0.0 - Vytvorenie Upozornenia Entity 
U-IN14-SYS- 3.4.2.1.0 - Priradenie Webtextu upozorneniu 



 

 

U-IN14-SYS- 3.4.2.2.0 - Vytvorenie Webtextu 
U-IN14-SYS- 3.4.3.0.0 - Výmaz Upozornenia Entity 
U-IN14-SYS- 3.4.5.0 - Nastavenie upozorenia do stavu workflow 
U-IN14-SYS- 3.4.5.1.0 - Priradenie adresátov IN 
U-IN14-SYS- 3.4.5.2.0 - Priradenie adresátov IV 
U-IN14-SYS-4.0.0.0.0 - Zoznam špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.1.1.0.0 - Vytvorenie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.1.1.0.0 - Vytvorenie špecifického poľa - krok Základné údaje 
U-IN14-SYS-4.1.2.0.0 - Vytvorenie špecifického poľa - krok Definovanie hodnôt poľa 
U-IN14-SYS-4.1.2.1.0 - Vytvorenie špecifického poľa - Detail hodnoty špecifckého poľa 
U-IN14-SYS-4.1.3.0.0 - Vytvorenie špecifického poľa - krok Výber skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.1.4.0.0 - Vytvorenie špecifického poľa - krok Povinnosť a poradie poľa 
U-IN14-SYS-4.2.0.0.0 - Detail špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.2.1.0.0 - Detail špecifického poľa - záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-4.2.1.1.0 - Detail špecifického poľa - Priradenie čísleníka typu C 
U-IN14-SYS-4.2.1.2.0 - Detail špecifického poľa - Priradenie čísleníka typu D 
U-IN14-SYS-4.2.1.2.1 - Detail špecifického poľa - Detail číselníka typu D 
U-IN14-SYS-4.2.1.3.0 - Detail špecifického poľa - Priradenie enumerácie 
U-IN14-SYS-4.2.1.3.1.0 - Detail špecifického poľa - Detail enumerácie  
U-IN14-SYS-4.2.1.3.1.1 - Detail špecifického poľa - Detail enumerácie s jedným stĺpcom 
U-IN14-SYS-4.2.1.3.1.2 - Detail špecifického poľa - Detail enumerácie s viacerými stĺpcami 
U-IN14-SYS-4.2.2.0.0 - Detail špecifického poľa - záložka Definované hodnoty poľa 
U-IN14-SYS-4.2.2.1.0 - Detail špecifického poľa - Vytvorenie hodnoty špecifckého poľa 
U-IN14-SYS-4.2.2.2.0  - Detail špecifického poľa - Detail hodnoty špecifckého poľa 
U-IN14-SYS-4.2.3.0.0 - Detail špecifického poľa - záložka Skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.1.0 - Detail špecifického poľa - Priradenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.1.1 - Priradenie skupiny špecifických polí - Výber skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.1.2 - Priradenie skupiny špecifických polí - krok Povinnosť a poradie poľa 
U-IN14-SYS-4.2.3.2.0 - Detail špecifického poľa - Detail skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.3.0 - Detail špecifického poľa - Odradenie skupiny špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.4.0 - Detail špecifického poľa - Zneplatnenie priradenia ku skupine špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.3.5.0 - Detail špecifického poľa - Splatnenie priradenia ku skupine špecifických polí 
U-IN14-SYS-4.2.4.1.0 - Detail špecifického poľa - Zneplatnenie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.2.4.2.0 - Detail špecifického poľa - Splatnenie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.3.0.0.0 - Výmaz špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.4.2.0.0 - Výber typu špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.4.3.0.0 - Výber typu hodnôt špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.4.4.0.0 - Práca s definovanými hodnotami špecifického poľa 
U-IN14-SYS-4.5.0.0.0 - Kopírovanie špecifického poľa 
U-IN14-SYS-5.0.1.1 - Spustenie CRON úlohy 
U-IN14-SYS-5.0.1.1 - Spustenie periodickej úlohy 
U-IN14-SYS-5.10.0.0.0 - Import kariet účastníka z CSRU 
U-IN14-SYS-5.1.0.0.0 - Automaticky výmaz ŽoAK - Verejná časť 
U-IN14-SYS-5.11.0.0.0 - Import Auditov z CEDIS 
U-IN14-SYS-5.12.0.0.0- Prepočet limitov spracovania 
U-IN14-SYS-5.13.0.0.0- Prepočet FP PŠ 
U-IN14-SYS-5.2.0.0.0 - Automaticky výmaz ŽoAK - Neverejná časť 
U-IN14-SYS-5.3.0.0.0 - Automatické odoslanie notifikácie o uplynutí 2 rokov od zaradenia ŽoNFP do 
zásobníka 
U-IN14-SYS-5.4.0.0.0 - Odosielanie notifikácií na úlohy  
U-IN14-SYS-5.5.0.0.0 - Automatické odoslanie notifikácie pred monitorovacím termínom 
U-IN14-SYS-5.5.0.0 - Kontrola uhradenosti ŽoP 



 

 

U-IN14-SYS-5.6.0.0.0 - Import údajov PO 2004-2013 z ITMSII 
U-IN14-SYS-5.7.1.0.0 - Automatické odoslanie notifikácie o odoberaných aktualitách 
U-IN14-SYS-5.7.2.0.0 - Automatické odoslanie notifikácie o odoberaných grantoch 
U-IN14-SYS-5.8.0.0.0 - Automatické odoslanie upozornení pred a v čase lehoty 
U-IN14-SYS-5.9.0.0.0 - Notifikácia neúspešnych subjektov o podobných výzvach 
U-IN14-SYS-6.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu web textových evidencií 
U-IN14-SYS-6.0.1.0 - Riadenie intervalov platnosti web textu 
U-IN14-SYS-6.1.0.0 - Zobrazenie zoznamu aktualít pre používateľa 
U-IN14-SYS-6.1.1.1 - Pridanie aktuality - krok 1 
U-IN14-SYS-6.1.1.2 - Pridanie aktuality- krok 2 
U-IN14-SYS-6.1.1.3 - Pridanie aktuality- krok 3 
U-IN14-SYS-6.1.2.0 – Detail aktuality 
U-IN14-SYS-6.1.2.1 - Úprava aktuality- záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS-6.1.2.2 - Úprava aktuality - záložka Slovenský jazyk 
U-IN14-SYS-6.1.2.3 - Úprava aktuality - záložka Anglický jazyk 
U-IN14-SYS-6.1.3.0 - Zneplatnenie aktuality 
U-IN14-SYS-6.1.4.0 - Výmaz aktuality 
U-IN14-SYS-6.1.5.0 - Vytvorenie novej aktuality kopírovaním aktuality 
U-IN14-SYS-6.2.0.0 - Zobrazenie zoznamu entít 
U-IN14-SYS-6.2.1.0 - Zobrazenie zoznamu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.1.1 - Zobrazenie zoznamu textov reportov 
U-IN14-SYS-6.2.1.2.1 - Úprava typu textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.1.2.2 - Zobrazenie zoznamu verzií textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.1.2 – Detail textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.2.1 - Pridanie verzie textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.2.2 - Úprava verzie textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.2.3 - Vytvorenie verzie kopírovaním textu reportov 
U-IN14-SYS-6.2.3.0 - Zobrazenie ukážky reportu 
U-IN14-SYS-6.2.3.1.1 - Detail typu reportu - sekcia Základné údaje 
U-IN14-SYS-6.2.3.1.2 - Detail typu reportu - sekcia Workflow polia reportu 
U-IN14-SYS-6.2.3.1.3 - Detail typu reportu - sekcia Web texty reportu 
U-IN14-SYS-6.3.0.0 - Zobrazenie zoznamu entít správ aplikácie 
U-IN14-SYS-6.3.1.0 - Zobrazenie zoznamu správ aplikácie 
U-IN14-SYS-6.3.1.1.0 - Vytvorenie správy 
U-IN14-SYS-6.3.1.1.1 - Vytvorenie správy - krok 1 - Základné údaje 
U-IN14-SYS-6.3.2.0.1 - Úprava typu správy 
U-IN14-SYS-6.3.2.0.2 - Zobrazenie zoznamu verzií správ aplikácie 
U-IN14-SYS-6.3.2.0 – Detail správy 
U-IN14-SYS-6.3.2.1.2 - Úprava verzie správy 
U-IN14-SYS-6.3.2.1.2 - Vytvorenie správy - krok 2 - Prvá verzia  
U-IN14-SYS-6.3.2.1.3 - Vytvorenie verzie kopírovaním obsahu správy 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.0 - Poslanie testovacej správy 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.1 - Poslanie testovacej správy - kategória Entita 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.2 - Poslanie testovacej správy - kategória Delegovaný používateľ 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.3 - Poslanie testovacej správy - kategória Osoba 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.4 - Poslanie testovacej správy - kategória Výstupy exportu 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.5 - Poslanie testovacej správy - kategória Otázka/odpoveď 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.6 - Poslanie testovacej správy - kategória Používateľ 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.7 - Poslanie testovacej správy - kategória ŽoP započítanie 
U-IN14-SYS-6.3.2.2.8 - Poslanie testovacej správy - kategória Upozornenie 
U-IN14-SYS-6.4.0.0.0 - Konfigurácia systému 
U-IN14-SYS-6.4.0.0 - Aktuality 



 

 

U-IN14-SYS-6.4.0.0 - Nové oznámenia 
U-IN14-SYS-6.4.1.0.0 - Konfigurácia systému - záložka FAQ 
U-IN14-SYS-6.4.1.0 - Zobrazenie všetkých aktualít 
U-IN14-SYS-6.4.1.0 - Zobrazenie zoznamu oznámení pre používateľov 
U-IN14-SYS-6.4.2.0.0 - Konfigurácia systému - záložka Monitorovacie termíny 
U-IN14-SYS-6.4.2.0 - Zobrazenie detailu aktuality pre používateľov 
U-IN14-SYS-6.4.3.0.0 - Konfigurácia systému - záložka Konštanty - Zobrazenie konštánt 
U-IN14-SYS-6.4.3.1.0 - Konfigurácia systému - záložka Konštanty - Úprava hodnôt konštanty v rokoch 
U-IN14-SYS-6.4.4.0.0 - Konfigurácia systému - záložka Akcie v rámci verzie systému 
U-IN14-SYS-6.4.5.0.0 - Konfigurácia systému - záložka Správa kontroly duplicít  
U-IN14-SYS-6.4.5.1.0 - Správa kontroly duplicít - zoznam verzií 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.1.1 - Vytvorenie novej verzie 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.1.2 - Nastavenie verzie ako aktuálnej 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.1 - Správa kontroly duplicít - detail verzie 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.2 - Vytvorenie výnimky kontroly duplicít 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.3.0- Zoznam vylúčených dodávateľov 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.3.1 - Výber dodávateľa na vylúčenie 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.4.0- Zoznam vylúčených subjektov 
U-IN14-SYS-6.4.5.1.4.1 - Výber subjektu na vylúčenie 
U-IN14-SYS-6.4.5.2.0- Zoznam aktuálne vylúčených subjektov 
U-IN14-SYS-6.4.5.3.0- Zoznam aktuálne vylúčených dodávateľov 
U-IN14-SYS-6.5.0.0.0 - Výmaz verzie web textu 
U-IN14-SYS-6.5.0.0 - Zobrazenie zoznamu tém FAQ 
U-IN14-SYS-6.5.1.0 – Pridanie témy 
U-IN14-SYS-6.5.2.0 – Úprava témy 
U-IN14-SYS-6.5.3.0 – Výmaz témy 
U-IN14-SYS-6.6.0.0 - Zobrazenie zoznamu otázok a odpovedí 
U-IN14-SYS-6.6.1.1 - Pridanie otázky a odpovede - krok 1 
U-IN14-SYS-6.6.1.2 - Pridanie otázky a odpovede - krok 2 
U-IN14-SYS-6.6.2.0 – Zobrazenie detailu otázky a odpovede 
U-IN14-SYS-6.6.2.1.0 - Úprava otázky a odpovede - záložka Slovenský jazyk 
U-IN14-SYS-6.6.2.1.1 - Vytvorenie novej otázky a odpovede kopírovaním obsahu otázky a odpovede 
U-IN14-SYS-6.6.2.1.2 - Výmaz otázky a odpovede 
U-IN14-SYS-6.6.2.2.0 - Úprava otázky a odpovede - záložka Anglický jazyk 
U-IN14-SYS-6.6.2.3.0 - Zobrazenie zoznamu komentárov k otázke a odpovedi 
U-IN14-SYS-6.6.2.3.1 - Úprava komentára 
U-IN14-SYS-6.6.2.3.2 - Výmaz komentára 
U-IN14-SYS-6.7.0.0 - Zobrazenie zoznamu komentárov 
U-IN14-SYS-6.7.0.0 - Zobrazenie zoznamu wizard textov 
U-IN14-SYS-6.7.2.0.1 - Úprava wizard textu 
U-IN14-SYS-6.7.2.0.2 - Zobrazenie zoznamu verzií wizard textov 
U-IN14-SYS-6.7.2.0 – Detail wizard textu 
U-IN14-SYS-6.7.2.1.1 - Pridanie verzie wizard textu 
U-IN14-SYS-6.7.2.1.2 - Úprava verzie wizard textu 
U-IN14-SYS-6.7.2.1.3 - Vytvorenie verzie kopírovaním wizard textu 
U-IN14-SYS-6.8.0.0 - Zobrazenie zoznamu textov aplikácie 
U-IN14-SYS-6.8.1.0.0 - Odoslanie emailu pre správcu FAQ 
U-IN14-SYS-6.8.2.0.1 - Úprava textu aplikácie 
U-IN14-SYS-6.8.2.0.2 - Zobrazenie zoznamu verzií textu aplikácie 
U-IN14-SYS-6.8.2.0 – Detail textu aplikácie 
U-IN14-SYS-6.8.2.1.1 - Pridanie verzie textu aplikácie 
U-IN14-SYS-6.8.2.1.2 - Úprava verzie textu aplikácie 



 

 

U-IN14-SYS-6.8.2.1.3 - Vytvorenie verzie kopírovaním textu aplikácie 
U-IN14-SYS-6.9.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu úrovní kontextového helpu 
U-IN14-SYS-6.9.1.0.0 - Zobrazenie zoznamu objektov úrovne 
U-IN14-SYS-6.9.1.1.0 - Detail kontextového helpu 
U-IN14-SYS-6.9.1.1.1 - Detail kontextového helpu 
U-IN14-SYS-6.9.1.1.2 - Úprava kontextového helpu v anglickom jazyku 
U-IN14-SYS-6.9.1.2 - Výmaz kontextového helpu 
U-IN14-SYS-7.1.1.0 – Nastavenia notifikácií v používateľskom profile 
U-IN14-SYS-7.2.1.0 - Odoslanie požiadavky na notifikáciu do JMS 
U-IN14-SYS-7.2.2.0 - Spracovanie požiadavky na notifikáciu v JMS 
U-IN14-SYS-7.2.2.1 - Odoslanie emailu 
U-IN14-SYS-7.2.2.2 - Odoslanie internej správy 
U-IN14-SYS-7.2.2.2 - Odoslanie push správy 
U-IN14-SYS-7.3.1.0 - Upozornenia na úlohy z kalendára 
U-IN14-SYS-7.3.1.1 - Evidencia naplánovanej notifikácie v systéme 
U-IN14-SYS-7.4.0.0 - Zobrazenie počtu neprečítaných správ na hl. obrazovke 
U-IN14-SYS-7.4.1.0 - Zoznam interných správ 
U-IN14-SYS-7.4.1.1 - Detail internej správy 
U-IN14-SYS-7.5.0.0 – Evidencia subskripcie 
U-IN14-SYS -7.5.1.0 – Zoznam sledovaných objektov 
U-IN14-SYS-7.5.1.1 – Detail sledovaného objektu 
U-IN14-SYS-7.6.0.1 - Zaevidovanie GCM push tokenu 
U-IN14-SYS-7.6.0.2 - Výmaz GCM push tokenu 
U-IN14-SYS-8.0.0.0.0 - Správa session managementu 
U-IN14-SYS-9.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu tutoriálov 
U-IN14-SYS-9.1.0.0.0 - Úprava tutoriálu 
U-IN14-SYS-9.2.0.0.0 - Zobrazenie tutoriálu 
U-IN14-SYS – Detail exportu aplikácie 
U-IN14-SYS – Detail exportu aplikácie - Záložka výstupy exportu 
U-IN14-SYS – Detail exportu aplikácie - Záložka Základné údaje 
U-IN14-SYS – Detail výstupu exportu 
U-IN14-SYS - Generovanie reportov aplikácie 
U-IN14-SYS – Spustenie generovanie exportu aplikácie 
U-IN14-SYS – Zobrazenie zoznamu exportov aplikácie 
U-IN14-VO-1.0.0.0.0 - Zoznam VO 
U-IN14-VO-1.10.0.0.0 - Generálne správanie pre Zverejnenie vo vestníku v evidencii VO 
U-IN14-VO-1.1.0.0.0 - Vytvorenie VO 
U-IN14-VO-1.11.0.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO 
U-IN14-VO-1.1.10.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Vyhľadanie obstarávateľa 
U-IN14-VO-1.1.1.0.0 - Vytvorenie VO - krok 0 - Výber stavu verejného obstarávania 
U-IN14-VO-1.1.10.1.0 - Vytvorenie VO - Výber obstarávateľa 
U-IN14-VO-1.11.1.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Žiadosti o NFP 
U-IN14-VO-1.11.1.1.0 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie ŽoNFP k VO 
U-IN14-VO-1.11.1.1.1 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Výber ŽoNFP k VO 
U-IN14-VO-1.11.1.1.2 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie žiadosti k VO - krok Základné 
údaje 
U-IN14-VO-1.11.1.1.3 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie žiadosti k VO - krok Priradené 
žiadané aktivity 
U-IN14-VO-1.11.1.1.4 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie žiadosti k VO - krok Priradené 
schválené aktivity 
U-IN14-VO-1.11.1.2.0 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Odradenie ŽoNFP od VO 
U-IN14-VO-1.11.2.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Projekty 



 

 

U-IN14-VO-1.11.2.1.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - Priradenie projektov k VO 
U-IN14-VO-1.11.2.1.1 - Prehlad priradených evidencií na VO - Výber projektu k VO 
U-IN14-VO-1.11.2.1.2 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie projektu k VO - krok Základné 
údaje 
U-IN14-VO-1.11.2.1.3 - Prehlad priradených evidencií na VO -  Priradenie projektu k VO - krok Priradené 
aktivity 
U-IN14-VO-1.11.2.2.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - Odradenie projektu od VO 
U-IN14-VO-1.11.3.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Ostatné 
U-IN14-VO-1.12.0.0.0 - Kontroly verejného obstarávania 
U-IN14-VO-1.1.2.0.0 - Vytvorenie VO - krok 1 - Obstarávateľ 
U-IN14-VO-1.1.2.1.0 - Vytvorenie VO - krok - Informácie o verejnom obstarávaní 
U-IN14-VO-1.1.2.1.1 - Vytvorenie VO - Výber VO na základe integrácie 
U-IN14-VO-1.1.2.2.0 - Vytvorenie VO - krok - Miesto zverejnenia 
U-IN14-VO-1.13.0.0.0 - Zoznam zodpovedných subjektov 
U-IN14-VO-1.1.3.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Zadávateľ 
U-IN14-VO-1.13.1.0.0 - Priradenie nového zodpovedného subjektu 
U-IN14-VO-1.13.2.0.0 - Odradenie zodpovedného subjektu 
U-IN14-VO-1.1.4.0.0 - Vytvorenie VO - Krok 3 - Bližšia špecifikácia predmetu verejného obstarávania 
U-IN14-VO-1.1.4.0.0 - Vytvorenie VO - Úprava/Vytvorenie obstarávateľa 
U-IN14-VO-1.14.1.0.0 - Kontrola duplicitného verejného obstarávania 
U-IN14-VO-1.14.2.0.0 - Výpočet sumárnych polí za zmluvy na VO 
U-IN14-VO-1.14.2.0.0 - Zobrazenie stavu aktualizácie a dodatku v evidencii VO 
U-IN14-VO-1.14.3.0.0 - Vygenerovanie PDF dokumentu pre VO 
U-IN14-VO-1.14.4.0.0 - Zobrazenie stavu VO v detailoch a v zoznamoch 
U-IN14-VO-1.14.5.0.0 - Vytvorenie a aktualizácia VO na ŽoNFP a Projekte 
U-IN14-VO-1.14.6.0.0 - Kontrola VO pri priradení k ŽoNFP a Projektu 
U-IN14-VO-1.15.0.0.0 - Zoznam korekcii verejného obstarávania 
U-IN14-VO-1.1.5.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Základné údaje 
U-IN14-VO-1.1.6.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Doplňujúce informácie 
U-IN14-VO-1.1.7.0.0 - Vytvorenie VO - krok 7 - Prílohy 
U-IN14-VO-1.1.7.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Relevantné OP a subjekty 
U-IN14-VO-1.1.8.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Zverejnenie vo vestníku 
U-IN14-VO-1.1.9.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Zmluvy 
U-IN14-VO-1.2.0.0.0 - Detail VO 
U-IN14-VO-1.2.1.0.0 - Detail VO - Záložka Základné údaje 
U-IN14-VO-1.2.2.0.0 - Detail VO - Záložka Druh a predmet zákazky 
U-IN14-VO-1.2.2.1.0 - Priradenie hodnoty z Hlavného slovníka  pri Hlavnom predmete 
U-IN14-VO-1.2.2.2.0 - Priradenie hodnoty z Hlavného slovníka CPV pri Doplňujúcich predmetoch 
U-IN14-VO-1.2.2.3.0 - Priradenie hodnoty z Doplnkového slovníka CPV 
U-IN14-VO-1.2.3.0.0 - Detail VO - Záložka Obstarávateľ 
U-IN14-VO-1.2.4.0.0 - Detail VO - Záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-VO-1.2.5.0.0 - Detail VO - Záložka Relevantné OP a subjekty 
U-IN14-VO-1.2.5.1.0 - Detail VO - Priradenie OP a subjektov k VO 
U-IN14-VO-1.2.5.1.0 - Detail VO - Priradenie operačného programu a fondov k VO 
U-IN14-VO-1.2.5.1.1 - Priradenie OP a subjektov k VO - Priradenie OP 
U-IN14-VO-1.2.5.1.2 - Priradenie OP a subjektov k VO - Priradenie subjektov 
U-IN14-VO-1.2.5.2.0 - Detail VO - Priradenie fondu k VO 
U-IN14-VO-1.2.6.0.0 - Detail VO - Záložka Zverejnenie vo vestníku 
U-IN14-VO-1.3.0.0.0 - Výmaz VO 
U-IN14-VO-1.4.0.0.0 - Zoznam verzií VO 
U-IN14-VO-1.4.1.0.0 - Porovnanie verzií VO 
U-IN14-VO-1.5.1.0.0 - Kontrola povinných polí na VO (WF) 



 

 

U-IN14-VO-1.5.2.0.0 - Zadanie dôvodu stiahnutia VO (WF) 
U-IN14-VO-1.6.0.0.0 - História predloženia VO 
U-IN14-VO-1.7.0.0.0 - Zoznam aktualizácií VO 
U-IN14-VO-1.7.1.0.0 - Vytvorenie aktualizácie VO 
U-IN14-VO-1.7.2.0.0 - Detail aktualizácie VO 
U-IN14-VO-1.7.3.0.0 - Výmaz aktualizácie VO 
U-IN14-VO-1.7.4.0.0 - Ukončenie aktualizácie VO 
U-IN14-VO-1.8.0.0.0 - Porovnanie obstarávateľa s zadávateľom 
U-IN14-VO-1.9.0.0.0 - Kopírovanie verzie VO 
U-IN14-VO-2.0.0.0.0 - Zoznam zmlúv VO 
U-IN14-VO-2.10.0.0.0 - Zoznam dodatok zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.1.0.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.1.0.0 - Vytvorenie dodatku zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.2.0.0 - Detail dodatku zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.2.1.0 - Detail dodatku zmluvy VO - záložka Dodatok 
U-IN14-VO-2.10.3.0.0 - Ukončenie dodatku 
U-IN14-VO-2.10.4.0.0 - Výmaz dodatku 
U-IN14-VO-2.10.5.0.0 - Generovanie kódu pre dodatok zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.6.0.0 - História predloženia dodatku zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.7.0.0 - Zoznam verzií dodatku zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.10.7.1.0 - Detail verzie dodatku zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.11.0.0.0 - Zoznam čiastkových zmlúv  
U-IN14-VO-2.1.1.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO - 1. krok - Základné údaje 
U-IN14-VO-2.11.1.0.0 - Priradanie čiastkovej zmluvy  
U-IN14-VO-2.11.2.0.0 - Detail čiastkovej zmluvy  
U-IN14-VO-2.11.3.0.0 - Výmaz čiastkovej zmluvy  
U-IN14-VO-2.11.4.0.0 - Odradenie čiastkovej zmluvy  
U-IN14-VO-2.1.2.0.0 - Vytvorenie zmluvy - 2. krok - Identifikácia dodávateľa 
U-IN14-VO-2.1.2.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO - 2. krok - Vyhľadanie dodávateľa 
U-IN14-VO-2.1.2.1.0 - Vytvorenie zmluvy VO - Výber dodávateľa 
U-IN14-VO-2.1.2.2.0 - Vytvorenie zmluvy - 2. krok Detail dodávateľa 
U-IN14-VO-2.1.3.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO - Úprava / Vytvorenie hlavného dodávateľa 
U-IN14-VO-2.1.4.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO - 4. krok - Doplňujúce informácie 
U-IN14-VO-2.1.5.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO - 3. krok - Ďalší dodávatelia 
U-IN14-VO-2.2.0.0.0 - Detail zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.2.1.0.0 - Detail zmluvy VO - záložka  Základné údaje 
U-IN14-VO-2.2.2.0.0 - Detail zmluvy VO - záložka Dodávateľ 
U-IN14-VO-2.2.2.1.0 - Detail zmluvy VO - Detail dodávateľa 
U-IN14-VO- 2.2.2.2.0 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa 
U-IN14-VO-2.2.2.2.1 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - 1. krok 
U-IN14-VO-2.2.2.2.2 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - Výber dodávateľa 
U-IN14-VO-2.2.2.2.3 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - Úprava/Vytvorenie dodávateľa 
U-IN14-VO-2.2.3.0.0 - Detail zmluvy VO - záložka Doplňujúce informácie 
U-IN14-VO-2.2.3.0.0 - Detail zmluvy - záložka Rozpočet 
U-IN14-VO-2.2.3.1.0 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie ďalšieho odkazu 
U-IN14-VO-2.2.3.2.0 - Detail zmluvy VO - Detail ďalšieho odkazu 
U-IN14-VO-2.3.0.0.0 - Výmaz zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.4.0.0.0 - Zoznam verzií zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.5.0.0.0 - História predloženia zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.6.1.0.0 - Pridanie a úprava odkazov v sekcii Ďalšie odkazy pre zmluvu VO 
U-IN14-VO-2.6.2.0.0 - Aktualizácia počtu podpísaných dodatkov na zmluve VO 
U-IN14-VO-2.6.3.0.0 - Vytvorenie objektu Zmluvy VO 



 

 

U-IN14-VO-2.7.0.0.0 - Generovanie kódu pre zmluvu VO 
U-IN14-VO-2.8.0.0.0 - Zoznam aktualizácií zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.8.1.0.0 - Vytvorenie aktualizácie zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.8.2.0.0 - Detail aktualizácie zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.8.3.0.0 - Uzatvorenie aktualizácie zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.8.4.0.0 - Výmaz aktualizácie zmluvy VO 
U-IN14-VO-2.9.0.0.0 - Kontrola zmluvy VO 
 

  



 

 

Príloha B - Verejná časť ITMS2014+ 
(informatívna príloha) 

 
U-IV14-1.0.0.0- Správa úvodnej obrazovky - verejná časť 
U-IV14-1.0.0.0- Správa úvodnej obrazovky - verejná časť 
U-IV14-1.1.0.0- Napĺňanie grafov - verejná časť - neprihlásený používateľ 
U-IV14-1.2.0.0- Výber subjektu 
U-IV14-1.3.0.0- Úvodná záložka 
U-IV14-1.7.0.0- Kontakt 
U-IV14-2.0.0.0- Úvodná obrazovka - sekcia štatistiky  
U-IV14-DMS - 1.1.0.0.0 – Zoznam Dokumentov 
U-IV14-DMS - 1.1.0.0.1 – Zoznam Dokumentov v záložke Vyhľadávanie dokumentov 
U-IV14-DMS - 1.1.0.0.2 - Zoznam dokumentov - výber na stiahnutie 
U-IV14-DMS - 1.2.0.0.0 – Detail dokumentu 
U-IV14-DMS - 1.3.0.0.0 – Vytvorenie dokumentu 
U-IV14-DMS - 2.4.0.0.0 - Výber z mojich dokumentov 
U-IV14-DMS - 2.5.0.0.0 - Výber z hierarchie dokumentov 
U-IV14-DMS - 3.0.0.1.0 - Vytvorenie prílohy 
U-IV14-DMS - 3.0.0.2.0 - Detail prílohy 
U-IV14-DMS - 3.0.0.2.1 - Detail prílohy - základné údaje 
U-IV14-DMS - 3.0.0.3.0 - Formulárová sekcia Prílohy (zoznam) 
U-IV14-DMS - 3.0.0.3.0 - Formulárová sekcia Prílohy (zoznam) 
U-IV14-DOT-1.0.0.0 - Vytvorenie žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.1.0.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta 
U-IV14-DOT-1.1.1.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 1 - Identifikácia žiadateľa a osôb 
U-IV14-DOT-1.1.1.2 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 1.B - Identifikácia žiadateľa - Klasifikácia subjketu 
U-IV14-DOT-1.1.1.4 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 1.D - Identifikácia žiadateľa - Korešpondenčná 
adresa 
U-IV14-DOT-1.1.2.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Údaje o žiadosti 
U-IV14-DOT-1.1.2.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 2. - Bankové spojenie subjektu 
U-IV14-DOT-1.1.3.0.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IV14-DOT-1.1.3.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 3. - Kontaktné osoby 
U-IV14-DOT-1.1.3.10 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa 
U-IV14-DOT-1.1.3.1.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie o vedení účtu v banke - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie o vedení účtu v banke 
U-IV14-DOT-1.1.3.2.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.2 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register 
U-IV14-DOT-1.1.3.3 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie správcu dane 
U-IV14-DOT-1.1.3.4 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie Sociálnej poisťovne 
U-IV14-DOT-1.1.3.5 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne 



 

 

U-IV14-DOT-1.1.3.6 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie inšpektorátu práce 
U-IV14-DOT-1.1.3.7 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie príslušného konkurzného súdu 
U-IV14-DOT-1.1.3.8.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.8 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
U-IV14-DOT-1.1.3.9.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu SHR 
U-IV14-DOT-1.1.3.9.2 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu IČO 
U-IV14-DOT-1.1.3.9 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 4 - Čestné prehlásenie 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 4. - Štatutárny zástupcovia 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 5.A- Základné údaje 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 5.B- Požadovaná pomoc 
U-IV14-DOT-1.1.5.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 5 - Prílohy 
U-IV14-DOT-1.4.0.0.0 - Kontrola vyplnenia žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.5.0.0.0 - Generovanie kódu žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.8.0.0.0 - Odoslanie žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.9.0.0.0 - Vygenerovanie PDF žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-FIN-1.0.0.0- Zoznam Žiadostí o platbu 
U-IV14-FIN-1.0.0.1- Zoznam Verzií Žiadostí o platbu 
U-IV14-FIN-1.0.0.2- Zoznam častí Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.10.0.0 - Aktualizácia nárokovanej sumy ŽoP 
U-IV14-FIN-1.1.0.0.A- Vytvorenie Žiadosti o platbu - wizard 0 krok 
U-IV14-FIN-1.1.0.0- Vytvorenie Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.1.0.1- Vytvorenie Žiadosti o platbu - wizard 1 krok 
U-IV14-FIN-1.1.0.2- Vytvorenie Žiadosti o platbu - wizard 2 krok 
U-IV14-FIN-1.1.0.3- Vytvorenie Žiadosti o platbu - wizard 3 krok 
U-IV14-FIN-1.11.0.0 - Prehľad Žiadostí o platbu prijímateľa 
U-IV14-FIN-1.11.1.0 - Detail ŽoP Prijímateľa 
U-IV14-FIN-1.11.1.1 - Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Základné údaje 
U-IV14-FIN-1.11.1.2- Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Vyčlenené časti 
U-IV14-FIN-1.11.1.3 - Detail ŽoP Prijímateľa - záložka Prehľad deklarovaných výdavkov 
U-IV14-FIN-1.12.0.0 - Zobrazenie zoznamu VO na ŽoP 
U-IV14-FIN-1.13.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí na ŽoP 
U-IV14-FIN-1.14.0.0- Zoznam ZDV 
U-IV14-FIN-1.14.1.0- Priradenie ZDV 
U-IV14-FIN-1.14.2.0- Odradenie ZDV 
U-IV14-FIN-1.15.0.0- Prepočet súm podľa kurzu 
U-IV14-FIN-1.16.0.0- Kopírovanie platby  
U-IV14-FIN-1.16.0.0 - Zoznam úhrad faktúr 
U-IV14-FIN-1.16.1.0 - Pridanie úhrady faktúr 
U-IV14-FIN-1.16.3.0 - Detail úhrady faktúr 
U-IV14-FIN-1.16.4.0 - Výmaz úhrady faktúr 
U-IV14-FIN-1.2.0.0- Detail Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.2.10.0- Detail Žiadosti o platbu - Čestné vyhlásenie 
U-IV14-FIN-1.2.1.0- Detail Žiadosti o platbu - Všeobecná identifikácia 
U-IV14-FIN-1.2.2.0- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia projektu 



 

 

U-IV14-FIN-1.2.3.0- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.2.4.0- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia prijímateľa 
U-IV14-FIN-1.2.4.1- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia prijímateľa - kontaktné osoby 
U-IV14-FIN-1.2.5.0- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia partnera 
U-IV14-FIN-1.2.5.1- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia partnera - kontaktné osoby 
U-IV14-FIN-1.2.6.0- Detail Žiadosti o platbu -Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky 
U-IV14-FIN-1.2.6.1- Wizard vytvorenia zálohy  
U-IV14-FIN-1.2.6.2 - Detail zálohovej platby 
U-IV14-FIN-1.2.7.0- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia hlavného cezhraničného partnera 
U-IV14-FIN-1.2.7.1- Detail Žiadosti o platbu - Identifikácia hlavného cezhraničného partnera - 
kontaktné osoby 
U-IV14-FIN-1.2.8.0 - Detail Žiadosti o platbu -  Zoznam subjektov 
U-IV14-FIN-1.2.8.1 - Detail Žiadosti o platbu -  Kontaktné osoby 
U-IV14-FIN-1.2.8.2 - Detail Žiadosti o platbu -  Identifikácia subjektu 
U-IV14-FIN-1.3.0.0- Výmaz Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.3.0.0- Zoznam účtovných dokladov ŽoP 
U-IV14-FIN-1.3.1.0.A- Vytvorenie Účtovného dokladu zo ŽoP - medzikrok 
U-IV14-FIN-1.3.1.0- Priradenie Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-1.3.2.0- Detail Účtovného dokladu ŽoP 
U-IV14-FIN-1.3.3.0- Zoznam Deklarovaných výdavkov ŽoP 
U-IV14-FIN-1.3.3.1.1.1 - Výber položiek dokladu 
U-IV14-FIN-1.3.3.1.1 - Vytvorenie deklarovaného výdavku - 1.krok 
U-IV14-FIN-1.3.3.1.2 - Vytvorenie deklarovaného výdavku - 2.krok 
U-IV14-FIN-1.3.3.1.3 - Vytvorenie deklarovaného výdavku - 3.krok 
U-IV14-FIN-1.3.3.1-  Vytvorenie deklarovaného výdavku - wizard 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.1 - Detail Deklarovaného výdavku - sekcia Hlavička 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.2 - Detail Deklarovaného výdavku  - sekcia Rozpočet projektu 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.3 - Detail Deklarovaného výdavku - sekcia Rozpočtová klasifikácia 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.4 - Detail Deklarovaného výdavku  - sekcia Suma žiadaná na preplatenie 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.5.1 - Detail Deklarovaného výdavku - Vytvorenie, editácia sumy nežiadanej 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.5 - Detail Deklarovaného výdavku - sekcia Suma nežiadaná na preplatenie 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.6 - Detail Deklarovaného výdavku - sekcia Suma uznaná Riadiacim orgánom 
U-IV14-FIN-1.3.3.2.7 - Detail Deklarovaného výdavku  - sekcia Verejné obstarávanie 
U-IV14-FIN-1.3.3.2-  Detail Deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.3.3-  Výmaz Deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.3.4-  Kopírovanie Deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.3.5-  Vyradenie Deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.3.6- Znovu zaradenie Deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.4.0-  Odradenie Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-1.3.4.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov deklarovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.3.5.1 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí dekladovaného výdavku 
U-IV14-FIN-1.4.0.0- Kontrola Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.5.0.0- Odoslanie Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.5.1.0 - Vygenerovanie PDF 
U-IV14-FIN-1.5.2.0- Generovanie kódu ŽoP 
U-IV14-FIN-1.6.0.0- Inicializácia zúčtovania predfinancovania 
U-IV14-FIN-1.7.0.0 - Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.7.0.1- Aktualizácia monitorovacích údajov 
U-IV14-FIN-1.7.1.0 - sekcia "Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity" 
U-IV14-FIN-1.7.1.1 - Zadanie skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa za aktivitu 
U-IV14-FIN-1.7.2.0 - sekcia "Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt" 
U-IV14-FIN-1.7.2.1 - Zadanie skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa 



 

 

U-IV14-FIN-1.7.3.0 - sekcia "Poznámky k hlavným aktivitám projektu" 
U-IV14-FIN-1.7.3.1 - Detail "Poznámka k hlavnej aktivite projektu" 
U-IV14-FIN-1.7.4.0 - sekcia "Identifikované problémy a riziká v realizácii projektu" 
U-IV14-FIN-1.8.0.0- Zoznam Vzájomných započítaní PaZ 
U-IV14-FIN-1.8.0.1-  Zoznam Vzájomných započítaní PaZ - vyjadrenie prijímateľa 
U-IV14-FIN-1.8.1.0- Priradenie pohľadávky na započítanie 
U-IV14-FIN-1.8.2.0 - Detail započítania PaZ 
U-IV14-FIN-1.8.4.0- Odradenie pohľadávky na započítanie 
U-IV14-FIN-1.9.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN-1.9.0.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov žiadosti o platbu prijímateľa 
U-IV14-FIN-2.0.0.0- Zoznam Účtovných dokladov 
U-IV14-FIN-2.1.0.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - wizard 
U-IV14-FIN-2.1.1.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - 1.krok 
U-IV14-FIN-2.1.2.0 - Vytvorenie Účtovného dokladu - 2.krok 
U-IV14-FIN-2.1.2.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - 2.krok 
U-IV14-FIN-2.1.2.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - 2.krok 
U-IV14-FIN-2.1.2.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - Výber dodávateľa 
U-IV14-FIN-2.1.2.1- Vytvorenie Účtovného dokladu - 2.krok- Výber dodávateľa 
U-IV14-FIN-2.1.3.0- Vytvorenie Účtovného dokladu - Úprava/Vytvorenie dodávateľa 
U-IV14-FIN-2.1.4.0- Import Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.1.5.0 - Vytvorenie Účtovného dokladu - 3.krok 
U-IV14-FIN-2.1.6.0 - Vytvorenie Účtovného dokladu - 4.krok 
U-IV14-FIN-2.2.0.0- Detail Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.2.0.1- Detail Účtovného dokladu - Hlavička 
U-IV14-FIN-2.2.0.2.2- Zmena dodávateľa 
U-IV14-FIN-2.2.0.2- Detail Účtovného dokladu - Dodávateľ 
U-IV14-FIN-2.2.0.3.1 - Priradenie projektu 
U-IV14-FIN-2.2.0.3- Detail Účtovného dokladu - Projekty 
U-IV14-FIN-2.2.0.4.1 - Priradenie VO a zmluvy 
U-IV14-FIN-2.2.0.4.2 - Zneplatnenie priradenia VO k účtovnému dokladu 
U-IV14-FIN-2.2.0.4.3 - Zneplatnenie priradenia zmluvy VO k účtovnému dokladu 
U-IV14-FIN-2.2.0.4.4 - Splatnenie priradenia zmluvy VO k účtovnému dokladu 
U-IV14-FIN-2.2.0.4 - Detail Účtovného dokladu - Verejné obstarávania 
U-IV14-FIN-2.3.0.0- Výmaz Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.3.2.1 - Zoznam pohľadávkových dokladov účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.4.0.0- Zoznam položiek účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.4.1.0- Vytvorenie položky Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.4.2.0- Detail položky Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.4.3.0- Prehľad žiadostí o platbu 
U-IV14-FIN-2.4.3.0- Výmaz položky Účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-2.4.4.0 - Vysporiadané výdavky 
U-IV14-FIN-2.5.0.0- Upload XML 
U-IV14-FIN-2.6.0.0- Upload Invoice by Square 
U-IV14-FIN-2.6.0.0 - Výber žiadostí o platbu na priradenie 
U-IV14-FIN-2.7.0.0- Kontrola jedinečnosti čísla UD 
U-IV14-FIN-2.7.0.0 - Zoznam povolení pre prístup k evidencii na verejnej časti 
U-IV14-FIN-2.7.1.0 - Vytvorenie povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IV14-FIN-2.7.2.0 - Detail povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IV14-FIN-2.7.3.0 - Výmaz povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti 
U-IV14-FIN-2.8.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí účtovného dokladu 
U-IV14-FIN-3.0.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov 
U-IV14-FIN-3.10.0.0 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením 



 

 

U-IV14-FIN-3.1.0.0 - Detail pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.10.1.0 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Finančná identifikácia 
U-IV14-FIN-3.10.2.0 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Priradenie Žiadosti o Platbu 
U-IV14-FIN-3.10.2.1 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Výber Žiadosti o platbu 
U-IV14-FIN 3.10.3.0 - Vytvorenie vrátenia rozpočtovým opatrením - Krok Úprava súm podľa 
rozpočtovej klasifikácie 
U-IV14-FIN-3.1.1.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje 
U-IV14-FIN-3.1.1.1 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné 
údaje 
U-IV14-FIN-3.1.1.3 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Základné údaje -  Sekcia - Projekt 
U-IV14-FIN-3.1.2.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IV14-FIN-3.1.3.0 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje 
U-IV14-FIN-3.1.3.1 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje - Sekcia - Kontaktná 
osoba dlžníka 
U-IV14-FIN-3.1.3.2 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje- Sekcia - Orgán 
zodpovedný za vymáhanie 
U-IV14-FIN-3.1.3.3 - Detail pohľadávkového dokladu - Záložka - Kontaktné údaje - Sekcia - Kontaktná 
osoba orgánu 
U-IV14-FIN-3.2.0.0 - Verejné obstarávania pohľadávkového dokladu ktorý má dopad na rozpočet EU 
U-IV14-FIN-3.2.0.1 - Verejné obstarávania pohľadávkového dokladu ktorý nemá dopad na rozpočet EU 
U-IV14-FIN-3.2.2.0 - Výber verejných obstarávaní 
U-IV14-FIN-3.3.1.0 - Žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu ktorý má dopad na rozpočet EU 
U-IV14-FIN-3.3.1.1 - Žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu ktorý nemá dopad na rozpočet EU 
U-IV14-FIN-3.3.2.0 - Výber žiadostí o platbu 
U-IV14-FIN-3.3.3.0 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.3.3.1 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu - Sekcia - Žiadosť o platbu 
U-IV14-FIN-3.3.3.2 - Detail žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu - Úprava sumy pohľadávky 
U-IV14-FIN-3.3.4.0  - Odradenie žiadosti o platbu pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.4.0.0 - Deklarované výdavky pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.4.1.0 - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.4.1.1 - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu - Sekcia - Deklarovaný 
výdavok 
U-IV14-FIN-3.4.1.2 - Detail deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu - Sekcia - Úprava sumy 
pohľadávky 
U-IV14-FIN-3.4.2.0 - Výber deklarovaných výdavkov 
U-IV14-FIN-3.4.3.0 - Odradenie deklarovaného výdavku pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.5.0.0 - Zoznam splátkových kalendárov 
U-IV14-FIN-3.5.1.0 - Detail splátkového kalendára 
U-IV14-FIN-3.5.1.1 - Detail splátkového kalendára - Sekcia - Základné údaje 
U-IV14-FIN-3.5.1.2 - Detail splátkového kalendára - Sekcia - Splátky 
U-IV14-FIN-3.5.1.3 - Nastavenie spôsobu vrátenia pohľadávky 
U-IV14-FIN-3.6.0.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.6.1.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 1 - Dôvod vrátenia 
U-IV14-FIN-3.6.2.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 2 - Predmet pohľadávkového dokladu 
U-IV14-FIN-3.6.3.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3a - Zobrazenie základných údajov 
U-IV14-FIN-3.6.3.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3 - základné údaje 
U-IV14-FIN-3.6.3.1 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 3b - Základné údaje 
U-IV14-FIN-3.6.4.0 - Vytvorenie pohľadávkového dokladu - Krok 4 - Sumy pohľadávky 
U-IV14-FIN-3.7.1.0 - Výber projektu 
U-IV14-FIN-3.7.5.0 - Výber nezrovnalosti 
U-IV14-FIN-3.7.7.0 - Výber osoby subjektu 
U-IV14-FIN-3.7.8.0 - Výber žiadost o platbu typu predfinancovanie 



 

 

U-IV14-FIN-3.8.0.0- Zoznam ŽoP kde je pohľadávka započítaná 
U-IV14-FIN-3.8.1.0 - Výber žiadosti o platbu na započítanie 
U-IV14-FIN-3.9.0.0 - Odoslanie pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy 
U-IV14-FIN-3.9.0.1 - Odoslanie správy orgánu zodpovednému za vymáhania 
U-IV14-FIN-3.9.0.2 - Vytvorenie aktualizácie pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy 
U-IV14-FIN-3.9.0.3 - Odoslanie upraveného pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy 
U-IV14-FIN-3.9.0.4 - Zrušenie pohľadávkového dokladu  z vlastnej iniciatívy 
U-IV14-FIN-3.9.0.5 - Zrušenie úpravy pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy 
U-IV14-FIN-4.0.0.0 - Zoznam vysporiadaní 
U-IV14-FIN-4.1.0.0 - Detail vysporiadania 
U-IV14-FIN-4.1.1.0 - Detail vysporiadania - Záložka - Základné údaje 
U-IV14-FIN-4.1.2.0 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IV14-FIN-4.1.2.1 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Finančná 
identifikácia 
U-IV14-FIN-4.1.2.2 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Vrátené sumy 
U-IV14-FIN-4.1.2.3 - Detail vysporiadania - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Vrátené sumy za 
klasifikácie 
U-IV14-FIN-4.3.0.0 - Žiadosti o platbu vysporiadania 
U-IV14-FIN-4.3.2.0 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania 
U-IV14-FIN-4.3.2.1 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania - Žiadosť o platbu 
U-IV14-FIN-4.3.2.2 - Detail žiadosti o platbu vysporiadania -  Vrátené sumy 
U-IV14-FIN-4.4.0.0 - Deklarované výdavky vysporiadania 
U-IV14-FIN-4.4.2.0 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania 
U-IV14-FIN-4.4.2.1 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania - Deklarovaný výdavok 
U-IV14-FIN-4.4.2.2 - Detail deklarovaného výdavku vysporiadania - Vrátené sumy 
U-IV14-IAM - 1.1.0.0.5 - Zmena hesla 
U-IV14-IAM - 1.1.0.0.6 - Zmena loginu 
U-IV14-INT - 1.0 - Import účtovných dokladov 
U-IV14-INT - 1.1.1 - Vytvorenie dodávateľa 
U-IV14-INT - 1.1.2 - Aktualizácia dodávateľa 
U-IV14-INT - 1.1.3 - Výmaz dodávateľa 
U-IV14-INT - 1.1 - Import kariet účastníka 
U-IV14-INT - 1.2.1 - Vytvorenie účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.2.2 - Aktualizácia účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.2.3 - Výmaz účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.2 - Upload príloh účtovných dokladov 
U-IV14-INT - 1.3.1 - Vytvorenie položky účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.3.2 - Aktualizácia položky účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.3.3 - Výmaz položky účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.4.1 - Vytvorenie prílohy účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.4.2 - Aktualizácia prílohy účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 1.4.3 - Výmaz prílohy účtovného dokladu 
U-IV14-INT - 2.0.0.0.0 - Získanie identity z ÚPVS 
U-IV14-INT - 2.0.0.0.1 - Spárovanie identity s ÚPVS 
U-IV14-INT - 2.1.1 - Vytvorenie účastníka 
U-IV14-INT - 2.1.2 - Aktualizácia účastníka 
U-IV14-INT - 2.1.3 - Výmaz účastníka 
U-IV14-INT - 2.2.1 - Vytvorenie záznamu o účasti 
U-IV14-INT - 2.2.2 - Aktualizácia záznamu o účasti 
U-IV14-INT - 2.2.3 - Výmaz záznamu o účasti 
U-IV14-INT - 3.1.1 - Vytvorenie žiadosti o platbu 
U-IV14-INT - 3.1.2 - Výmaz žiadosti o platbu 



 

 

U-IV14-INT - 3.2.1 - Vytvorenie zúčtovania predfinancovania 
U-IV14-INT - 3.2.2 - Výmaz zúčtovania predfinancovania 
U-IV14-MON-1.0.0.0.0 - Zoznam monitorovacích správ 
U-IV14-MON-1.1.0.0.0 - Vytvorenie monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.1.0.1.0 - Generovanie kódu monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.1.1.0.0 - Vytvorenie monitorovacej správy - krok 0 - Výber projektu 
U-IV14-MON-1.1.2.0.0 - Vytvorenie monitorovacej správy - krok 1 - Výber monitorovacieho termínu 
U-IV14-MON-1.1.3.0.0 - Vytvorenie monitorovacej správy - krok 2 - Monitorované obdobie 
U-IV14-MON-1.2.0.0.0 - Detail monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.2.10.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 10 - Čestné vyhlásenie 
U-IV14-MON-1.2.1.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 1 - Základné údaje monitorovacej 
správy 
U-IV14-MON-1.2.10.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 10 - Čestné vyhlásenie - sekcia 
15. Čestné vyhlásenie 
U-IV14-MON-1.2.11.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 11 - Doplňujúce informácie 
U-IV14-MON-1.2.1.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 1 - Základné údaje monitorovacej 
správy - sekcia Základné údaje monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.2.11.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 11 - Doplňujúce informácie - 
sekcia 16 - Špecifické polia 
U-IV14-MON-1.2.11.1.1 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 11 - Doplňujúce informácie - 
Detail špecifického poľa 
U-IV14-MON-1.2.2.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 2 - Údaje o projekte 
U-IV14-MON-1.2.2.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 2 - Údaje o projekte - sekcia 1. 
Základné údaje o projekte 
U-IV14-MON-1.2.2.2.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 2 - Údaje o projekte - sekcia 2.A 
Miesto realizácie projektu 
U-IV14-MON-1.2.2.3.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 2 - Údaje o projekte - sekcia 2.B 
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP 
U-IV14-MON-1.2.2.4.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 2 - Údaje o projekte - sekcia 3. 
Príspevok k horizontálnym princípom 
U-IV14-MON-1.2.3.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 3 - Merateľné ukazovatele 
projektu 
U-IV14-MON-1.2.3.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 3 - Merateľné ukazovatele 
projektu - sekcia 4.A Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity 
U-IV14-MON-1.2.3.2.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 3 - Merateľné ukazovatele 
projektu - sekcia 4.B Poznámky k hlavným aktivitám projektu 
U-IV14-MON-1.2.3.3.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 3 - Merateľné ukazovatele 
projektu - sekcia 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt 
U-IV14-MON-1.2.4.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 4 - Finančná realizácia projektu 
U-IV14-MON-1.2.4.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 4 - Finančná realizácia projektu - 
sekcia 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu 
U-IV14-MON-1.2.4.2.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 4 - Finančná realizácia projektu - 
sekcia 7. Príjmy projektu 
U-IV14-MON-1.2.4.3.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 4 - Finančná realizácia projektu - 
sekcia 8. Iné peňažné príjmy projektu 
U-IV14-MON-1.2.5.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 5 - Iné údaje  
U-IV14-MON-1.2.5.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 5 - Iné údaje  - sekcia 9. Iné údaje 
na úrovni projektu 
U-IV14-MON-1.2.5.2.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 5 - Iné údaje  - sekcia 9.A Iné údaje 
o cieľovej skupine 
U-IV14-MON-1.2.5.3.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 5 - Iné údaje  - sekcia 9.B Iné údaje 
o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM 



 

 

U-IV14-MON-1.2.6.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 6 - Problémy a riziká 
U-IV14-MON-1.2.6.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 6 - Problémy a riziká - sekcia 10. 
Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie 
U-IV14-MON-1.2.6.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 6 - Verejné obstarávanie a riziká - 
sekcia 9. Verejné obstarávanie 
U-IV14-MON-1.2.7.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 7 - Publicita projetku 
U-IV14-MON-1.2.7.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 7 - Publicita projetku - sekcia 11. 
Publicita projektu 
U-IV14-MON-1.2.8.0.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 8 - Kontakt a poznámky 
U-IV14-MON-1.2.8.1.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 8 - Kontakt a poznámky - sekcia 
12. Kontaktné údaje 
U-IV14-MON-1.2.8.2.0 - Detail monitorovacej správy - Logický celok 8 - Kontakt a poznámky - sekcia 
13. Poznámky 
U-IV14-MON-1.3.0.0.0 - Odoslanie monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.3.0.0.0 - Zoznam verzií monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.4.0.0.0 - Kontrola vyplnenia monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.5.0.0.0 - Vygenerovanie PDF monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.6.0.0.0 - Výpočet finančných hodnôt 
U-IV14-MON-1.7.0.0.0 - Výmaz monitorovacej správy 
U-IV14-MON-1.8.0.0.0 - Výpočet skutočného stavu merateľného ukazovateľa za projekt 
U-IV14-MON-1.9.0.0.0 - Generálny UC pre zadanie skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa 
U-IV14-MON-2.1.0.0.0 - Zoznam hlásení o začatí alebo konci realizácie aktivity 
U-IV14-MON-2.2.0.0.0 - Vytvorenie hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity 
U-IV14-MON-2.2.3.0.0 - Vytvorenie hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity - krok 2 - čestné 
prehlásenie 
U-IV14-MON-2.3.0.0.0 - Detail hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivít 
U-IV14-MON-2.3.1.0.0 - Detail hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity - Základné údaje 
U-IV14-MON-2.3.2.0.0 - Detail hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity  - zoznam aktivít 
U-IV14-MON-2.3.3.0.0 - Detail hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity - Čestné vyhlásenie 
U-IV14-MON-2.3.3.0.0 - Úprava hlásenej aktivity 
U-IV14-MON-2.3.3.1.0 - Priradenie štatutára 
U-IV14-MON-2.3.3.2.0 - Vytvorenie hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity - krok 0 - Priradenie 
aktivity k hláseniu   
U-IV14-MON-2.3.3.2.1 - Priradenie aktivity k hláseniu - krok 0 - výber hlásených aktivít 
U-IV14-MON-2.3.3.2.2 - Vytvorenie hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity - krok 1 - vyplnenie 
hlásenia 
U-IV14-MON-2.4.0.0.0 - Výmaz hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity 
U-IV14-MON-2.5.0.0.0 - Odoslanie hlásenia o začiatku alebo konci realizácie aktivity 
U-IV14-MON-2.6.0.0.0 - Vygenerovanie PDF dokumentu hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity 
U-IV14-MON-3.0.0.0.0 - Zoznam účastníkov projektu 
U-IV14-MON-3.1.0.0.0-Vytvorenie úcastníka projektu  
U-IV14-MON-3.1.0.0.0 - Vytvorenie účastníka projektu - krok 0 - Rodné číslo a meno 
U-IV14-MON-3.1.1.0.0 - Vytvorenie účastníka projektu - krok 1 - Osobné údaje účastníka 
U-IV14-MON-3.1.2.0.0 - Vytvorenie účastníka projektu - krok 2 - kontaktné údaje účastníka  
U-IV14-MON-3.1.3.0.0 - Vytvorenie účastníka projektu - krok 3 - Záznam o účasti na aktivite 
U-IV14-MON-3.2.0.0.0 - Detail účastníka projektu 
U-IV14-MON-3.2.1.0.0 - Detail účastníka projektu - Záložka základné údaje 
U-IV14-MON-3.2.1.1.0 - Detail účastníka - Záložka základné údaje - Sekcie Základné údaje 
U-IV14-MON-3.2.1.2.0 - Detail účastníka - Záložka základné údaje - Sekcie Kontaktné údaje 
U-IV14-MON-3.2.2.0.0 - Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivitách 
U-IV14-MON-3.2.2.1.0 - Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivitách - Detail 
záznamu o účasti na aktivite 



 

 

U-IV14-MON-3.2.2.2.0 - Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivitách - 
Vytvorenie záznamu o účasti na aktivite 
U-IV14-MON-3.2.2.3.0 - Detail účastníka projektu - Zoznam záznamov o účasti na aktivitách - Výmaz 
záznamu o účasti na aktivite 
U-IV14-MON-3.2.2.4.0 - Kontrola konzistencie záznamov o účasti na aktivite 
U-IV14-MON-3.2.2.5.0 - Výpočet veku účastníka  
U-IV14-MON-3.3.0.0.0 - Sumárny prehľad účastníkov 
U-IV14-MON-3.4.0.0.0 - Porovnať údaje účastníka s registrom 
U-IV14-NZR-1.0.0.0.1 - Kontrola splnenia podmienok pre zobrazenie nezrovnalosti na verejnej časti 
U-IV14-NZR-1.0.0.0 - Zoznam nezrovnalostí 
U-IV14-NZR-1.3.0.0 - Detail nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.3.1.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje 
U-IV14-NZR-1.3.1.1 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Základné údaje 
U-IV14-NZR-1.3.1.2 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Subjekt, ktorý spôsobil 
nezrovnalosť 
U-IV14-NZR-1.3.1.3 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Základné údaje - Sekcia - Subjekt, ktorý spôsobil 
nezrovnalosť- fyzické osoby 
U-IV14-NZR-1.3.2.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Popis nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.3.3.0 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia 
U-IV14-NZR-1.3.3.1 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Finančná 
identifikácia  
U-IV14-NZR-1.3.3.2 - Detail nezrovnalosti - Záložka - Finančná identifikácia - Sekcia - Sumy 
nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.3.3.3 - Rozšírená finančná identifikácia 
U-IV14-NZR-1.4.0.0 - Deklarované výdavky nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.4.2.0 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.4.2.1 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti - Deklarovaný výdavok 
U-IV14-NZR-1.4.2.2 - Detail deklarovaného výdavku nezrovnalosti - Sumy nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.5.1.0 - Žiadosti o platbu nezrovnalosti ktorá nemá dopad na rozpočet EU 
U-IV14-NZR-1.5.1.2.1 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti - Sekcia - Žiadosť o platbu 
U-IV14-NZR-1.5.1.2.2 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti - Sumy nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.5.1.2 - Detail žiadosti o platbu nezrovnalosti 
U-IV14-NZR-1.5.2.0 - Žiadosti o platbu nezrovnalosti ktorá má dopad na rozpočet EU 
U-IV14-NZR-1.6.0.0 - Verejné obstarávania nezrovnalosti 
U-IV14-OPS-1.0.0.0- Detail operačného programu 
U-IV14-OPS-1.1.0.0- Detail operačného programu - Finančný plán PO 
U-IV14-OPS-1.2.0.0- Detail operačného programu - Merateľné ukazovatele PO 
U-IV14-OPS-1.3.0.0- Detail operačného programu - Kľúčové slová PO 
U-IV14-OPS-1.8.1.1.0 - Generovanie kódu pre OOV 
U-IV14-OPS - Dohľadávanie kľúčových slov 
U-IV14-OPS - Zobrazenie abecedného zoznamu kľúčových slov 
U-IV14-PRG-1.0.0.0.0 - Prehľad počtu plánovaných výziev - prihlásený 
U-IV14-PRG - 1.1.0.0.0 -  Zoznam plánovaných výziev - neprihlásený 
U-IV14-PRG-1.1.1.0.0 - Detail plánovanej výzvy - neprihlásený 
U-IV14-PRG–1.1.1.10.0 - Detail plánovanej výzvy - Ako vypracovať žiadosť? 
U-IV14-PRG-1.1.1.1.0 - Detail plánovanej výzvy -  základné údaje 
U-IV14-PRG - 1.1.1.1.1 - Vyhľadávač grantov 
U-IV14-PRG-1.1.1.2.0 - Detail plánovanej výzvy -  začlenenie výzvy 
U-IV14-PRG-1.1.1.2.1 - Detail plánovanej výzvy -  poskytovateľ pomoci 
U-IV14-PRG-1.1.1.3.0 - Detail plánovanej výzvy -  kritériá oprávnenosti 
U-IV14-PRG-1.1.1.4.0 - Detail plánovanej výzvy - doplňujúce info a dokumenty 
U-IV14-PRG - 1.1.1.5.0 - Odosielanie plánovanej výzvy na email 



 

 

U-IV14-PRG - 1.1.1.6.0 - Detail plánovanej výzvy - Záložka  priradené národné projekty 
U-IV14-PRG - 1.1.1.7.0 - Detail plánovanej výzvy - Záložka priradené veľké projekty 
U-IV14-PRG-1.1.1.8.0 - Detail plánovanej výzvy - stratégie CLLD 
U-IV14-PRG-1.1.1.9.0 - Detail plánovanej výzvy - stratégie RIUS 
U-IV14-PRG-1.1.x.0.0 - Zobrazenie plánu výziev v kalendári 
U-IV14-PRG-1.2.0.0.0 - Detail plánovanej výzvy 
U-IV14-PRG - 1.2.0.0.0 -  Zoznam plánovaných výziev - prihlásený 
U-IV14-PRG-1.2.1.0.0 - Detail plánovanej výzvy - prihlásený 
U-IV14-PRG - 3.1.0.0.0 - Zoznam ukončených/zrušených výziev - neprihlásený 
U-IV14-PRG - 3.1.1.0.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - neprihlásený 
U-IV14-PRG - 3.1.1.10.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Zoznam priradených 
stratégií RIUS 
U-IV14-PRG - 3.1.1.1.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Základné údaje 
U-IV14-PRG - 3.1.1.11.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Zoznam priradených 
stratégií CLLD 
U-IV14-PRG - 3.1.1.12.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Štátna pomoc 
U-IV14-PRG - 3.1.1.13.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Doplňujúce informácie 
U-IV14-PRG - 3.1.1.14.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Kategorizácia v zmysle 
nariadení Európskej komisie 
U-IV14-PRG - 3.1.1.2.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Posudzované obdobia 
U-IV14-PRG - 3.1.1.3.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Poskytovateľ pomoci 
U-IV14-PRG - 3.1.1.4.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Začlenenie výzvy 
U-IV14-PRG - 3.1.1.5.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Podmienky poskytnutia 
príspevku 
U-IV14-PRG - 3.1.1.6.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Kritériá oprávnenosti 
U-IV14-PRG - 3.1.1.7.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Projektové ukazovatele 
U-IV14-PRG - 3.1.1.8.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Zoznam priradených 
národných projektov 
U-IV14-PRG - 3.1.1.9.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - Logický celok - Zoznam priradených veľkých 
projektov 
U-IV14-PRG - 3.2.0.0.0 - Zoznam ukončených/zrušených výziev - prihlásený 
U-IV14-PRG - 3.2.1.0.0 - Detail ukončenej/zrušenej výzvy - prihlásený 
U-IV14-PRG - 3.3.0.0.0 - Odoslanie ukončenej/zrušenej výzvy na email 
U-IV14-PRG - 4.0.0.0 - Projektový zámer - Zoznam 
U-IV14-PRG - 4.0.0.1 - Projektový zámer - Detail 
U-IV14-PRG– Detail Výzvy - Ako vypracovať žiadosť? 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - doplňujúce info 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy -  kritériá oprávnenosti 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - neprihlásený 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - podmienky poskytnutia príspevku 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - poskytovateľ pomoci 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - prihlásený 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - projektové ukazovatele 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - štátna pomoc 
U-IV14-PRG- Detail výzvy - stratégie CLLD 
U-IV14-PRG- Detail výzvy - stratégie RIUS 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - začlenenie výzvy 
U-IV14-PRG-Detail Výzvy - základné údaje 
U-IV14-PRG- Detail Výzvy - zoznam Posudzovaných období 
U-IV14-PRG- Detail výzvy - Zoznam priradených národných projektov 
U-IV14-PRG- Detail výzvy - Zoznam priradených veľkých projektov 



 

 

U-IV14-PRG - Odoslanie vyhlásenej výzvy na email 
U-IV14-PRG-Zoznam výziev - neprihlásený 
U-IV14-PRG-Zoznam výziev - prihlásený 
U-IV14-PRJ-1.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.1.0.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.10.0.0 - Zoznam samohodnotení 
U-IV14-PRJ-1.10.1.0 - Vytvoriť samohodnotenie 
U-IV14-PRJ-1.10.2.0 - Detail samohodnotenia 
U-IV14-PRJ-1.10.3.0 - Výmaz samohodnotenia 
U-IV14-PRJ-1.11.0.0 -Vyhodnotenie ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.1.1.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 1 - Výber výzvy 
U-IV14-PRJ-1.1.1.1.2 - Prehľad projektov - Projekty - neprihlásený  
U-IV14-PRJ-1.1.1.1.2 - Prehľad projektov - Žiadosti o NFP - neprihlásený  
U-IV14-PRJ-1.1.2.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 2 - Výber projektu 
U-IV14-PRJ-1.1.2.1.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 2 - Výber projektu - Priradenie plánovaného národného 
projektu 
U-IV14-PRJ-1.1.2.2.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 2 - Výber projektu - Priradenie plánovaného veľkého 
projektu 
U-IV14-PRJ-1.1.3.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 3 - Výber programovej štruktúry 
U-IV14-PRJ-1.1.4.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 4 - Základné údaje ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.1.5.0.0 - Vytvorenie ŽoNFP - krok 5 - Kritéria oprávnenosti 
U-IV14-PRJ-1.2.0.0.0 - Detail ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.10.0.0 - Kontrola ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.1.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 1 - Identifikácia žiadateľa a partnerov 
U-IV14-PRJ-1.2.11.0.0 - Prístup k ŽoNFP v rôznych stavoch WF 
U-IV14-PRJ-1.2.1.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 1.A - Identifikácia žiadateľa - Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.1.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 1.B - Identifikácia žiadateľa - Štatutárny orgán 
U-IV14-PRJ-1.2.12.0.0 - Kopírovanie verzie ŽoNFP z verejnej časti do neverejnej časti 
U-IV14-PRJ-1.2.1.2.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 2 - Identifikácia partnera 
U-IV14-PRJ-1.2.1.2.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 2 - Identifikácia partnera - Detail partnera 
U-IV14-PRJ-1.2.1.2.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 2 - Priradenie partnera - krok Výber partnera 
U-IV14-PRJ-1.2.1.2.3 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 2 - Priradenie partnera - krok Základné udaje 
U-IV14-PRJ-1.2.13.0.0 - Detail ŽoNFP - Plánované národné projekty 
U-IV14-PRJ-1.2.1.3.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 3 - Identifikácia organizačnej zložky 
U-IV14-PRJ-1.2.1.3.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 3.A - Identifikácia organizačnej zložky - Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.1.3.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 3.B - Identifikácia organizačnej zložky - Identifikácia osôb 
zastupujúcich organizačnej zložky 
U-IV14-PRJ- 1.2.14.0.0 - Detail ŽoNFP - Plánované veľké projekty 
U-IV14-PRJ-1.2.1.4.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 4 - Komunikácia vo veci žiadosti 
U-IV14-PRJ-1.2.2.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 2 - Údaje o projekte 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.0.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5 - Identifikácia projektu - Priradenie sekundárnych 
doplnkových fokusových oblastí 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.0.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5 - Identifikácia projektu - Priradenie sekundárnej 
predominantnej fokusovej oblasti 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5 - Identifikácia projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.A - Oblasť intervencie 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.A - Priradenie oblasti intervencie k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.A - Odradenie oblasti intervencie k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.2.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.B - Hospodárska činnosť 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.2.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.B - Výber hospodárskej činnosti za SO k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.2.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.B - Priradenie hospodárskej činnosti k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.2.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.B - Odradenie hospodárskej činnosti k ŽoNFP 



 

 

U-IV14-PRJ-1.2.2.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.B - Špecifické ciele 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.3.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.C - Typ územia 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.3.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.C - Priradenie typov území k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.3.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.C - Odradenie typov území k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.4.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.D - Forma financovania 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.4.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.D - Priradenie foriem financovania k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.4.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.D - Odradenie foriem financovania k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.5.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.E - Územné mechanizmy realizácie 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.5.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.E - Priradenie územných mechanizmov realizácie k 
ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.5.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.E - Odradenie územných mechanizmov realizácie k 
ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.6.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.F - Sekundárny tematický okruh ESF 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.6.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.F - Priradenie sekundárnych tematických okruhov k 
ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.6.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.F - Odradenie sekundárnych tematických okruhov k 
ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.7.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.H - Štátna pomoc 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.7.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.H - Priradenie štátnej pomoci k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.8.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.G - Stratégie RIUS 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.8.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.G - Priradenie Stratégie RIUS k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.8.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.G - Odradenie stratégie RIUS k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.9.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.I - Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.9.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.I - Vytvorenie poskytnutej pomoci 
U-IV14-PRJ-1.2.2.1.9.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 5.I - Detail poskytnutej pomoci 
U-IV14-PRJ-1.2.2.2.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 6.A - Miesto realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.2.2.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 6.B - Miesto realizácie projektu mimo územia OP 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.0 - Úprava ŽoNFP - sekcia 7 - Stručný popis projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.1 - Popis východiskovej situácie 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu  
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.3 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť 
projektu  
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.4 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.5 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.5 - Zdôvodnenie potreby cezhraničného prístupu v 
rámci projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.6 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.6 - Synergie v rámci projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.7.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.7.1 - Cezhraničná spolupráca   
U-IV14-PRJ-1.2.2.3.7.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 7.7.2 - Cezhraničný dopad 
U-IV14-PRJ-1.2.2.4.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 8 - Popis cieľovej skupiny 
U-IV14-PRJ-1.2.3.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 3 - Harmonogram projektu a merateľné 
ukazovatele 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Harmonogram realizácie aktivít 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Detail aktivity projektu - záložka Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Vytvorenie aktivity projektu - krok Výber typu aktivity 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Detail aktivity projektu - záložka Typy aktivít 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Vytvorenie aktivity projektu - krok Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.3.1.3 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Vytvorenie aktivity projektu - krok Priradenie subjektu 
U-IV14-PRJ-1.2.3.2.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 9 - Detail Typu aktivity 
U-IV14-PRJ-1.2.3.2.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 10 - Očakávané merateľné ukazovatele 
U-IV14-PRJ-1.2.3.3.0 - ŽoNFP - Logický celok 3 - Priradenie merateľného ukazovateľa 
U-IV14-PRJ-1.2.4.0.0.1 - Import rozpočtu ŽoNFP z xlsx 
U-IV14-PRJ-1.2.4.0.0.3 - Export rozpočtu ŽoNFP  do xlsx 



 

 

U-IV14-PRJ-1.2.4.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 4 - Rozpočet projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11 - Rozpočet projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.A - Rozpočet žiadateľa 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.B - Rozpočet partnerov 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.3.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.C.1 - Požadovaná výška NFP žiadateľa 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.3.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.C.n - Požadovaná výška NFP partnera 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.3 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.C - Požadovaná výška NFP 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.4 - Úprava ŽoNFP - Celkový rozpočet projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.5 - Úprava ŽoNFP - Úprava rozpočtu 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.6.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.D.1 - Požadovaná výška NFP žiadateľa po pridelení 
intenzít 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.6.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.D.n - Požadovaná výška NFP partnera po pridelení 
intenzít 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.6 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 11.D - Požadovaná výška NFP po pridelení intenzít 
U-IV14-PRJ-1.2.4.1.6 - Úprava ŽoNFP - Sekcia Nepriame výdavky 
U-IV14-PRJ-1.2.5.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 5 - Verejné obstarávanie a riziká projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Verejné obstarávanie 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Detail VO - záložka Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Detail VO - záložka Priradené aktivity 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.3 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Vytvorenie VO - krok Výber VO 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.4 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Vytvorenie VO - krok Základné údaje 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.5 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Vytvorenie VO - krok Priradené aktivity 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.6 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Zmena priradeného VO k ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.6 - Úprava ŽoNFP - Sekcia VO - Detail VO - Predložené VO 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.7 - Úprava ŽoNFP - Sekcia VO - Detail VO - Priradenie VO k verejnému obstarávaniu 
ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.5.1.7 - Úprava ŽoNFP - Sekcia VO - Vymazanie VO na ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.2.5.2.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 12 - Sumár plánovaných a realizovaných verejných 
obstarávaní 
U-IV14-PRJ-1.2.5.3.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 13.A - Identifikácia rizík 
U-IV14-PRJ-1.2.5.4.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 13.B - Rizikové merateľné ukazovatele 
U-IV14-PRJ-1.2.6.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 6 - Podmienky poskytnutia príspevku 
U-IV14-PRJ-1.2.6.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Podmienky poskytnutia príspevku 
U-IV14-PRJ-1.2.6.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Výber subjektu pre overenie podmienky 
U-IV14-PRJ-1.2.6.2.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Nahratie dokumentu k PPP 
U-IV14-PRJ-1.2.6.2.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Nahratie dokumentu k PPP - krok Nahratie 
dokumentu 
U-IV14-PRJ-1.2.6.2.2 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Nahratie dokumentu k PPP - krok Priradenie 
podmienky a prílohuban 
U-IV14-PRJ-1.2.6.3.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Odradenie PPP a príloh zo zoznamu 
U-IV14-PRJ-1.2.6.4.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 14 - Priradenie PPP a príloh k dokumentu 
U-IV14-PRJ-1.2.7.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 7 - Čestné vyhlásenie 
U-IV14-PRJ-1.2.7.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa 
U-IV14-PRJ-1.2.8.0.0 - Úprava ŽoNFP - Logický celok 8 - Doplňujúce informácie 
U-IV14-PRJ-1.2.8.0.0 - ŽoNFP - Logicky celkok 6 - Plán realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-1.2.8.1.0 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 16 - Špecifické polia 
U-IV14-PRJ-1.2.8.1.1 - Úprava ŽoNFP - Sekcia 16 - Detail špecifického poľa 
U-IV14-PRJ-1.2.9.0.0 - Odoslanie ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.3.0.0.0 - Výmaz ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.4.0.0.0 - Vypĺňanie miesta realizácie 
U-IV14-PRJ-1.5.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.5.1.0.0 - Porovnanie verzií ŽoNFP 



 

 

U-IV14-PRJ-1.6.0.0.0 - Vygenerovanie PDF 
U-IV14-PRJ-1.7.0.0.0 - Zobrazenie kritérií oprávnenosti 
U-IV14-PRJ-1.8.0.0.0 - Generovanie kódu pre ŽoNFP 
U-IV14-PRJ-1.9.0.0.0 - ŽoNFP - Plán realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-2.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu projektov 
U-IV14-PRJ-2.10.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu zmien projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.0.0.0 - Detail projektu 
U-IV14-PRJ-2.10.1.0.0 - Detail zmeny projektu 
U-IV14-PRJ-2.11.0.0.0 - Plánované národné projekty 
U-IV14-PRJ-2.1.1.0.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.1.1.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia projektu - Detail poskytnutej pomoci 
U-IV14-PRJ-2.12.0.0.0 - Plánované veľké projekty 
U-IV14-PRJ-2.1.2.0.0 - Detail projektu - záložka Identifikácia zmluvných strán 
U-IV14-PRJ-2.1.2.0.0 - Detail projektu - záložka Prijímateľ 
U-IV14-PRJ-2.13.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu monitorovacích termínov 
U-IV14-PRJ-2.13.0.0.0 - Zoznam účtovných dokladov  
U-IV14-PRJ-2.1.3.0.0 - Detail projektu - záložka Partneri 
U-IV14-PRJ-2.1.3.0.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny 
U-IV14-PRJ-2.13.1.0.0 - Monitorovanie projektu - Detail monitorovacieho termínu 
U-IV14-PRJ-2.1.3.1.0 - Detail projektu - záložka Popis projektu a cieľovej skupiny - sekcia Synergie v 
rámci projektu - Detail synergie 
U-IV14-PRJ-2.14.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.4.0.0 - Detail projektu - záložka Miesto realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.4.0.0 - Detail projektu - záložka Verejné Obstarávanie a riziká projektu 
U-IV14-PRJ-2.14.1.0.0 - Porovnanie verzií projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.4.1.0 - Detail projektu - Detail VO - záložka Základné údaje 
U-IV14-PRJ-2.1.4.2.0 - Detail projektu - Detail VO - záložka Priradené aktivity 
U-IV14-PRJ-2.15.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu nezrovnalostí projektu 
U-IV14-PRJ-2.1.5.0.0 - Detail projektu - záložka Doplňujúce informácie 
U-IV14-PRJ-2.1.5.1.0 - Detail projektu - Detail špecifického poľa 
U-IV14-PRJ-2.2.2.7.0 - Zobrazenie zoznamu bankových spojení subjektu 
U-IV14-PRJ-2.3.0.0.0 - Harmonogram projektu 
U-IV14-PRJ-2.3.1.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Celkový harmonogram 
U-IV14-PRJ-2.3.2.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Harmonogram prijímateľa 
U-IV14-PRJ-2.3.3.0.0 - Harmonogram projektu - záložka Partneri 
U-IV14-PRJ-2.3.3.1.0 - Harmonogram projektu - Harmonogram partnera 
U-IV14-PRJ-2.3.4.0.0 -  Detail aktivity projektu 
U-IV14-PRJ-2.3.4.1.0 - Detail hlavnej aktivity projektu 
U-IV14-PRJ-2.3.4.2.0 - Detail podporných aktivít projektu 
U-IV14-PRJ-2.3.5.0.0 - Detail typu aktivity 
U-IV14-PRJ-2.3.6.0.0 - Plán realizácie projektu na projekte 
U-IV14-PRJ-2.4.0.0.0 - Merateľné ukazovatele 
U-IV14-PRJ-2.4.1.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Celkové merateľné ukazovatele 
U-IV14-PRJ-2.4.2.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Prijímateľ 
U-IV14-PRJ-2.4.3.0.0 - Merateľné ukazovatele - záložka Partneri 
U-IV14-PRJ-2.4.3.1.0 - Merateľné ukazovatele - Merateľné ukazovatele partnera 
U-IV14-PRJ-2.4.4.0.0 - Merateľné ukazovatele - Detail merateľného ukazovateľa 
U-IV14-PRJ-2.4.5.0.0 - Merateľné ukazovatele - Detail hodnoty merateľného ukazovateľa za aktivitu 
U-IV14-PRJ-2.5.0.0.0 - Rozpočet projektu 
U-IV14-PRJ-2.5.0.0.1 - Deklarované výdavky 
U-IV14-PRJ-2.5.0.0.2 - Vysporiadané výdavky 
U-IV14-PRJ-2.5.1.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Celkový rozpočet 



 

 

U-IV14-PRJ-2.5.2.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Prijímateľ 
U-IV14-PRJ-2.5.3.0.0 - Rozpočet projektu - záložka Partneri 
U-IV14-PRJ-2.5.3.1.0 - Rozpočet projektu - Rozpočet partnera 
U-IV14-PRJ-2.6.0.0.0 - Intenzity a finančný plán 
U-IV14-PRJ-2.6.0.2.0 - Detail Intenzity 
U-IV14-PRJ-2.6.0.3.0 - Finančný plán 
U-IV14-PRJ-2.7.0.0.0 - Zmluva a dodatky 
U-IV14-PRJ-2.7.1.0.0 - Zmluva a dodatky - záložka Zmluva 
U-IV14-PRJ-2.7.2.0.0 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky 
U-IV14-PRJ-2.7.2.1.0 - Zmluva a dodatky - záložka Dodatky - Detail dodatku 
U-IV14-PRJ-2.8.0.0.0 - Dáta 
U-IV14-PRJ-2.8.1.0.0 - Dáta - záložka Celkové dáta 
U-IV14-PRJ-2.8.2.0.0 - Dáta - záložka Prijímateľ 
U-IV14-PRJ-2.8.3.0.0 - Dáta - záložka Partneri 
U-IV14-PRJ-2.8.3.1.0 - Dáta - dáta partnera 
U-IV14-PRJ-2.8.4.0.0 - Jednoduchý detail dát 
U-IV14-PRJ-2.9.0.0 - Zoznam pohľadávkových dokladov projektu 
U-IV14-PRJ-3.1.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu schválených ŽoNFP - neprihlásený 
U-IV14-PRJ-3.2.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu neschválených ŽoNFP - neprihlásený 
U-IV14-PRJ-3.3.0.0.0 - Detail ŽoNFP - neprihlásený používateľ 
U-IV14-PRJ-3.3.0.1.0 - Odosielanie ŽoNFP na email  
U-IV14-PRJ-3.3.10.0.0- ŽoNFP - Logický celok 10 - Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie 
U-IV14-PRJ-3.3.1.0.0-ŽoNFP - Logický celok 1 - Základné údaje 
U-IV14-PRJ-3.3.10.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Kategorizácia v rámci EŠIF 
U-IV14-PRJ-3.3.10.2.0 - ŽoNFP - Sekcia Oblasť intervencie  
U-IV14-PRJ-3.3.10.3.0 - ŽoNFP - Sekcia Hospodárska činnosť 
U-IV14-PRJ-3.3.10.4.0 - ŽoNFP - Sekcia Typ územia 
U-IV14-PRJ-3.3.10.5.0 - ŽoNFP - Sekcia Forma financovania 
U-IV14-PRJ-3.3.10.6.0 - ŽoNFP - Sekcia Územné mechanizmy realizácie 
U-IV14-PRJ-3.3.10.7.0 - ŽoNFP - Sekcia Stratégie RIUS 
U-IV14-PRJ-3.3.1.1.1 - ŽoNFP - Sekcia Údaje žiadosti o NFP 
U-IV14-PRJ-3.3.1.1.2 - ŽoNFP - Sekcia Priradenie k programovej štruktúre 
U-IV14-PRJ-3.3.2.0.0-ŽoNFP - Logický celok 4 - Stručný popis projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.2.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Stručný popis projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.3.0.0- ŽoNFP - Logický celok2 - Poskytovateľ pomoci 
U-IV14-PRJ-3.3.3.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Poskytovateľ pomoci 
U-IV14-PRJ-3.3.3.1.3 - ŽoNFP - Sekcia 3.A - Žiadateľ - Detail žiadateľa 
U-IV14-PRJ-3.3.3.1.4 - ŽoNFP - Sekcia 3.B - Partneri - Detail partnera 
U-IV14-PRJ-3.3.3.2.0- ŽoNFP - Sekcia Vyhlasovateľ 
U-IV14-PRJ-3.3.4.0.0-ŽoNFP - Logický celok 3 - Žiadateľ a partneri 
U-IV14-PRJ-3.3.4.1.1 - ŽoNFP - Sekcia Žiadateľ 
U-IV14-PRJ-3.3.4.1.2 - ŽoNFP - Sekcia Partneri 
U-IV14-PRJ-3.3.5.0.0-ŽoNFP - Logický celok 8 - Miesta realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.5.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Miesto realizácie  
U-IV14-PRJ-3.3.6.0.0-ŽoNFP - Logický celok 6 - Harmonogram realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.6.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Harmonogram 
U-IV14-PRJ-3.3.7.0.0-ŽoNFP - Logický celok 5 - Výška finančných prostriedkov projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.7.1.1 - ŽoNFP - Sekcia Požadovaná výška NFP 
U-IV14-PRJ-3.3.7.1.2 - ŽoNFP - Schválená výška NFP 
U-IV14-PRJ-3.3.8.0.0-ŽoNFP - Logický celok 7 - Merateľné ukazovatele výstupov projektu 
U-IV14-PRJ-3.3.8.1.0 - ŽoNFP - Sekcia Merateľné ukazovatele 
U-IV14-PRJ-3.3.9.0.0- ŽoNFP - Logický celok 9 - Výsledky odborného hodnotenia 



 

 

U-IV14-PRJ-3.3.9.1.1 - ŽoNFP - Sekcia Dokumenty k hodnoteniu 
U-IV14-PRJ-3.3.9.1.1 - ŽoNFP - Sekcia Hodnotitelia 
U-IV14-PRJ-4.0.0.0.0 - Zoznam projektov - neprihlásený používateľ 
U-IV14-PRJ-4.1.0.0.0 - Detail projektu - neprihlásený používateľ 
U-IV14-PRJ-4.2.0.0.0 - Odoslanie projektu na email 
U-IV14-PRJ-4.2.10.0.0 - Detail projektu - Logický celok 10 - Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky 
U-IV14-PRJ-4.2.1.0.0 - Detail projektu - Logický celok 1 - Základné údaje 
U-IV14-PRJ-4.2.11.0.0 - Detail projektu - Logický celok 12 - Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej 
komisie 
U-IV14-PRJ-4.2.12.0.0 - Detail projektu - Logický celok 11 - Dodávatelia 
U-IV14-PRJ-4.2.2.0.0 - Detail projektu - Logický celok 4 - Stručný popis projektu 
U-IV14-PRJ-4.2.3.0.0 - Detail projektu - Logický celok 2 - Poskytovateľ pomoc 
U-IV14-PRJ-4.2.3.1.0 - Detail projektu - Logický celok 3 - Prijímateľ a partneri - Detail prijímateľa 
U-IV14-PRJ-4.2.3.2.0 - Detail projektu - Logický celok 3 - Prijímateľ a partneri - Detail partnera 
U-IV14-PRJ-4.2.4.0.0 - Detail projektu - Logický celok 3 - Prijímateľ a partneri 
U-IV14-PRJ-4.2.5.0.0 - Detail projektu - Logický celok 9 - Miesta realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-4.2.6.0.0 - Detail projektu - Logický celok 6 - Harmonogram realizácie projektu 
U-IV14-PRJ-4.2.7.0.0 - Detail projektu - Logický celok 5 - Výška finančných prostriedkov projektu  
U-IV14-PRJ-4.2.8.0.0 - Detail projektu - Logický celok 7 - Meratelné ukazovatele výstupov projektu 
U-IV14-PRJ-4.2.9.0.0 - Detail projektu - Logický celok 8 - Ďalšie ukazovatele / dáta projektu 
U-IV14-SPU-1.0.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - neprihláseny používateľ 
U-IV14-SPU-1.1.0.0.0 – Zoznam odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.1.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 1 
U-IV14-SPU-1.1.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 1 
U-IV14-SPU-1.2.0.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.2.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 2 
U-IV14-SPU-1.2.0.1.0 - Generovanie kódu odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.2.1.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - krok0 - Úvodný text 
U-IV14-SPU-1.2.1.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - krok 1 - Výber adresáta 
U-IV14-SPU-1.2.1.1.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - Priradenie orgánu k odchádzajúcej 
komunikácii 
U-IV14-SPU-1.2.2.0.0 - Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie - krok 1 - Základné údaje 
U-IV14-SPU-1.2.3.0.0 - Vytvorenie všeobecného podania - krok 3 - Výber ŽoNFP 
U-IV14-SPU-1.2.3.1.0 - Vytvorenie všeobecného podania -  Priradenie ŽoNFP k Všeobecnému podaniu 
U-IV14-SPU-1.2.3.2.0 - Vytvorenie všeobecného podania -  Odradenie ŽoNFP od Všeobecného podania 
U-IV14-SPU-1.2.4.0.0 - Vytvorenie všeobecného podania - krok 4 - Výber projektov 
U-IV14-SPU-1.2.4.1.0 - Vytvorenie všeobecného podania - Priradenie projektu k Všeobecnému podaniu 
U-IV14-SPU-1.2.4.2.0 - Vytvorenie všeobecného podania - Odradenie projektu od Všeobecného 
podania 
U-IV14-SPU-1.3.0.0.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.3.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 3 
U-IV14-SPU-1.3.1.0.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - Logický celok 1 - Odosielateľ a adresát 
U-IV14-SPU-1.3.1.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie z IN - Logický celok 1 - Odosielateľ a adresát 
U-IV14-SPU-1.3.1.0 -  Vygenerovanie kod ŽoAK 
U-IV14-SPU-1.3.2.0.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - Logický celok 2 - Osoby na odchádzajúcej 
komunikácii 
U-IV14-SPU-1.3.2.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie z IN - Logický celok 2 - Základné údaje 
U-IV14-SPU-1.3.2.0.0 - Detail všeobecného podania - Logický celok 2 - Adresát 
U-IV14-SPU-1.3.2.0 - Odoslanie emailu pre kontaktnú osobu žoak 
U-IV14-SPU-1.3.3.0.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - Logický celok 3 - Základné údaje 
odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.3.3.1.0 - Detail odchádzajúcej komunikácie - Priradenie evidencie   



 

 

U-IV14-SPU-1.4.0.0.0 - Kontrola vyplnenia odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.4.0.0.0 – Zoznam prichádzajúcej komunikácie z IN 
U-IV14-SPU-1.4.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 4 
U-IV14-SPU-1.4.1.0.0 - Detail prichádzajúcej komunikácie z IN 
U-IV14-SPU-1.5.0.0.0 - Odoslanie odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.5.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 5 
U-IV14-SPU-1.5.1.0 - Odoslanie ŽoAK 
U-IV14-SPU-1.5.1.1 - Generovanie reportu ŽoAK 
U-IV14-SPU-1.6.0.0.0 - Vygenerovanie PDF odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.6.0.0 - Prístup na ŽoAK v rôznych stavoch WF 
U-IV14-SPU-1.7.0.0.0 - Výmaz odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.7.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 0 
U-IV14-SPU-1.8.0.0.0 - Kopírovanie odchádzajúcej komunikácie 
U-IV14-SPU-1.8.0.0 - Prístup k PDF ZoAK v rôznych stavoch WF 
U-IV14-SPU-1.9.0.0 - Vytvorenie ŽoAK - krok 6 
U-IV14-SPU -2.0.0.0.0 - Zoznam žiadosti o aktiváciu konta 
U-IV14-SPU -2.0.0.0.3 - Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 3. krok - štatutárni zástupcovia 
U-IV14-SPU -2.0.0.0.4 - Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 4.krok - používatelia 
U-IV14-SPU -2.0.0.0.5 - Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 5.krok - Odoslanie žiadosti 
U-IV14-SPU -2.0.0.0.6 - Wizard vytvorenia ŽoAK existujúcim používateľom 
U-IV14-SPU -2.1.0.0.0 - Výmaz rozpracovanej ŽoAK 
U-IV14-SUB - 1.2.0.0.0 – Detail subjektu 
U-IV14-SUB - 1.2.1.0.0 – Úprava subjektu - záložka Základné údaje 
U-IV14-SUB - 1.2.2.0.0 – Úprava subjektu - záložka Adresné údaje 
U-IV14-SUB - 1.2.2.0.0 – Úprava subjektu - záložka Doplňujúce informácie 
U-IV14-SUB - 1.2.2.1.0 – Úprava subjektu - Pridanie objektu do kapitálovej štruktúry podniku 
U-IV14-SUB -1.2.2.2.0 – Úprava subjektu - Detail objektu v kapitálovej štruktúre podniku 
U-IV14-SUB - 1.2.2.3.0 – Úprava subjektu - Vymazanie objektu v kapitálovej štruktúre podniku 
U-IV14-SUB - 1.2.3.0.0 – Úprava subjektu - záložka Kontaktné údaje 
U-IV14-SUB - 1.2.4.0.0 – Úprava subjektu - záložka Bankové spojenia 
U-IV14-SUB - 1.2.4.1.0 – Úprava subjektu - Úprava bankového spojenia 
U-IV14-SUB - 1.2.4.2.0 – Úprava subjektu - Pridanie bankového spojenia 
U-IV14-SUB - 1.2.4.3.0 – Úprava subjektu - Výmaz bankového spojenia 
U-IV14-SUB-1.2.5.0.0 - Zoznam verzií subjektu 
U-IV14-SUB-1.2.5.1.0 - Detail verzie subjektu 
U-IV14-SUB - 1.2.6.0.0 – Zmena štátu subjektu 
U-IV14-SUB - 1.2.6.1.0 – Zmena štátu subjektu - Krok 1 - Identifikátor subjektu 
U-IV14-SUB - 1.2.6.2.0 – Zmena štátu subjektu - Krok 2 - Adresné údaje 
U-IV14-SUB - 2.0.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu osôb subjektu 
U-IV14-SUB - 2.0.0.0.1 - Zablokovanie používateľa subjektu 
U-IV14-SUB - 2.0.0.0.2 - Odblokovanie používateľa subjektu 
U-IV14-SUB - 2.10.0.0.0  - Kompetenčný model osôb subjektu 
U-IV14-SUB - 2.1.0.0.0 - Vytvorenie/Priradenie osoby 
U-IV14-SUB - 2.1.0.0.1 - Vytvorenie osoby - krok 0 
U-IV14-SUB - 2.1.1.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 1 – Zadanie rodného čísla  
U-IV14-SUB - 2.1.1.1.0 - Vytvorenie osoby - krok 1 - Zadanie mena, priezviska a dátumu narodenia 
U-IV14-SUB - 2.1.1.2.0 - Vytvorenie osoby - Výber osoby 
U-IV14-SUB - 2.1.2.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 2 - Základné údaje 
U-IV14-SUB - 2.1.3.0.0 - Odoslanie emailu s prihlasovacími údajmi pre osobu existujúcu v systéme 
U-IV14-SUB - 2.1.3.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 3 - Údaje o adrese 
U-IV14-SUB - 2.1.4.0.0 - Vytvorenie osoby - krok 4 - Kontaktné údaje 
U-IV14-SUB - 2.1.5.0.0 – Nastavenie vzťahu a kontaktnej karty na priradovanej osobe k subjektu 



 

 

U-IV14-SUB - 2.2.0.0.0 - Detail osoby 
U-IV14-SUB - 2.2.0.0.1 - Detail osoby - Základné údaje 
U-IV14-SUB - 2.2.0.0.2 - Detail osoby - Adresné údaje 
U-IV14-SUB-2.2.1.0.0 - Osoba - Základné údaje 
U-IV14-SUB-2.2.2.0.0 - Osoba - Kontaktné údaje 
U-IV14-SUB-2.2.3.0.0 - Osoba - Adresné údaje 
U-IV14-SUB-2.2.4.0.0 - Osoba - Prístup do ITMS 
U-IV14-SUB - 2.3.0.0.0 - Výmaz osoby zo systému 
U-IV14-SUB - 2.4.0.0.0 – Priradenie existujúcej osoby k subjektu 
U-IV14-SUB - 2.5.0.0.0 - Vytvorenie používateľského konta - krok 1 - prihlasovacie údaje osoby 
U-IV14-SUB - 2.6.0.0.0 - Kontroly vytvorenia používateľa 
U-IV14-SUB - 2.9.0.0.0 - Osoba v kompetenčnom modeli subjektu 
U-IV14-SUB - 2.9.1.0.0  - Nadradenie osoby na subjekte 
U-IV14-SUB - 2.9.2.0.0  - Podradenie osoby na subjekt 
U-IV14-SUB - 2.9.3.0.0 - Odradenie nadradenej/podradenej osoby na subjekte 
U-IV14-SUB - 2.9.4.0.0  - Detail priradenia osoby na subjekte v hierarchii 
U-IV14-SUB - 2.9.5.0.0  - Grafické znázornenie kompetenčného modelu subjektu 
U-IV14-SUB-4.0.0.0- Zoznam dodávateľov/obstarávateľov 
U-IV14-SUB-4.0.0.2- Detail dodávateľa/obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.1.0.0 - Doklady dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.2.0.1 - Vyhľadanie Dodávateľa/Obstarávateľa v evidenciách 
U-IV14-SUB-4.2.0.2 - Vytvorenie Dodávateľa/Obstarávateľa v evidencii 
U-IV14-SUB-4.2.0.3 - Kontrola existencie dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.2.0.4 - Vyhľadávanie podľa IČO, DIČ, IČ DPH,názov 
U-IV14-SUB-4.2.0.5 - Vyhľadanie dodávateľa obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.2.0.6 - Výber dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.2.0.7 - Editácia dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.2.0.8 - Vyhľadanie zadávateľa v evidenciách 
U-IV14-SUB-4.3.0.0- Verejné obstarávania dodávateľa/obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.4.0.0- Zmluvy dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.5.0.0 - Vytvorenie dodávateľa - zadanie identifíkátorov 
U-IV14-SUB-4.5.0.0 - Zobrazenie zoznamu verzií dodávateľa/obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.5.1.0 - Detail verzie dodávateľa obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.5.1.1 - Zmluvy pre verzie dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.5.1.2 - Doklady pre verzie dodávateľa 
U-IV14-SUB-4.5.1.3 - Verejné obstarávania verzie obstarávateľa 
U-IV14-SUB-4.6.0.0- Nový dodávateľ 
U-IV14-SUB - 6.0.0.0.0 – Zoznam organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.1.0.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.1.1.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 1 - Základné údaje 
U-IV14-SUB - 6.1.2.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 2 - Adresné údaje 
U-IV14-SUB - 6.1.3.0.0 – Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu - krok 3 - Kontaktné údaje 
U-IV14-SUB - 6.2.0.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.2.1.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Základné údaje 
U-IV14-SUB - 6.2.2.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Adresné údaje 
U-IV14-SUB - 6.2.3.0.0 – Detail organizácie v pôsobnosti subjektu - záložka Kontaktné údaje 
U-IV14-SUB - 6.2.4.0.0 – Zneplatnenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.2.5.0.0 – Splatnenie organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.3.0.0.0 – Zobrazenie priradenej evidencie ku organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.3.1.0.0 – Priradená evidencia ku organizácii v pôsobnosti subjektu - Zoznam 
priradených ŽoNFP 



 

 

U-IV14-SUB - 6.3.2.0.0 – Priradená evidencia ku organizácii v pôsobnosti subjektu - Zoznam 
priradených projektov 
U-IV14-SUB - 6.4.0.0.0 – Zoznam osôb organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.4.1.0.0 – Pridanie osoby ku organizácii v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.4.2.0.0 – Detail osoby organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SUB - 6.4.3.0.0 - Odradenie osôb organizácie v pôsobnosti subjektu  
U-IV14-SUB - 6.5.0.0.0 - Výmaz organizácie v pôsobnosti subjektu 
U-IV14-SVU-1.0.0.0.0 - Používateľské akcie 
U-IV14-SVU-1.1.0.0.0 - Zobrazenie Používateľského profilu 
U-IV14-SVU-1.1.0.0.1 - Zobrazenie Používateľského profilu-Základne údaje 
U-IV14-SVU-1.1.0.0.2 - Zobrazenie Používateľského profilu-Adresné údaje 
U-IV14-SVU-1.2.0.0.0 - Nastavenia profilu 
U-IV14-SVU-1.2.0.2.0 - Nastavenia notifikácií 
U-IV14-SVU-1.2.0.3.0 - Nastavenia zoznamov 
U-IV14-SVU-1.2.2.3.0 - Odber noviniek 
U-IV14-SVU-1.2.3.0.0 - Zvukové upozornenia 
U-IV14-SVU-1.2.4.0.0 - História prihlásení 
U-IV14-SVU-1.2.5.0.0 - Kontrola HW a SW 
U-IV14-SVU-1.2.5.0.0 - Mobilné zariadenia 
U-IV14-SVU-1.2.6.0.0 - Nastavenie Dashboard 
U-IV14-SVU-1.2.6.1.0 - Widgets 
U-IV14-SVU-1.2.7.0.0 - Nastavenie preferencie OP a jeho úrovni 
U-IV14-SVU-1.2.8.0.0-  Zoznam používateľských view 
U-IV14-SVU-1.2.9.0.0- Zoznam používateľských filtrov 
U-IV14-SVU-1.3.0.0.0 - Kalendár 
U-IV14-SVU-1.3.1.0.0 - Pohľad kalendára - mesiac 
U-IV14-SVU-1.3.2.0.0 - Pohľad kalendára - týždeň 
U-IV14-SVU-1.3.3.0.0 - Pohľad kalendára - pracovný týžeň 
U-IV14-SVU-1.3.4.0.0 - Pohľad kalendára - deň 
U-IV14-SVU-1.4.0.0.0 - Zoznam úloh 
U-IV14-SVU -1.4.1.0.0 – Vytvorenie úlohy (wizard) 
U-IV14-SVU-1.4.1.1.0 - Vytvorenie úlohy - Krok 1. Základné údaje 
U-IV14-SVU-1.4.1.2.0 - Vytvorenie úlohy - Krok 2. Upozornenie 
U-IV14-SVU-1.4.1.4.0 - Vytvorenie úlohy z plánovanej výzvy 
U-IV14-SVU-1.4.2.0.0 - Detail úlohy 
U-IV14-SVU-1.4.2.1.0 - Detail úlohy - 1. záložka Základné údaje 
U-IV14-SVU-1.4.2.2.0 - Detail úlohy - 2. záložka Upozornenie 
U-IV14-SVU-1.4.2.3.0 - Detail úlohy - 3. záložka Poznámky k úlohe 
U-IV14-SVU-1.4.2.3.1 - Detail poznámky 
U-IV14-SVU-1.4.2.3.2 - Výmaz poznámky 
U-IV14-SVU-1.4.3.0.0 - Výmaz úlohy 
U-IV14-SVU-1.4.4.0.0 - Splnenie úlohy 
U-IV14-SVU-1.4.5.0.0 - Zobraziť aj splnené úlohy 
U-IV14-SVU-1.4.7.0.0 - Zobraziť počet nesplnených úloh na hlavnej obrazovke 
U-IV14-SVU-1.5.0.0.0 - Odhlásenie zo subjektu 
U-IV14-SVU-1.7.0.0.0 - Zobrazenie zoznamu zmien používateľa 
U-IV14-SVU -2.0.0.0.1 - Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 1. krok - údaje subjektu 
U-IV14-SVU -2.0.0.0.2 - Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 2. krok - kontaktná osoba 
U-IV14-SVU-3.0.0.0 - Prehľad oznámení pre neprihláseného používateľa (portál) 
U-IV14-SVU-3.0.1.0 - Zobrazenie zoznamu aktualít pre neprihláseného používateľa (verejná časť) 
U-IV14-SVU-3.0.1.0 - Zobrazenie zoznamu aktualít pre neprihláseného používateľa (verejná časť) 
U-IV14-SVU-3.0.2.0 - Zobrazenie detailu aktuality neprihlásenému používateľovi 



 

 

U-IV14-SVU-3.1.0.0 -  Zoznam aktualít pre prihláseného používateľa (widget) 
U-IV14-SVU-3.1.1.0 - Zobrazenie zoznamu všetkých aktualít pre prihláseného používateľa 
U-IV14-SVU-3.1.2.0 - Zobrazenie detailu aktuality pre prihláseného používateľa 
U-IV14-SVU-4.0.0.0 - Zobrazenie FAQ 
U-IV14-SVU -- Pridanie ŽoAK prihláseným používateľom - 2. krok - kontaktná osoba 
U-IV14-SYS-1.0.0.0.0 - Upozornenia na úlohy z kalendára 
U-IV14-SYS-1.0.0.1.0 - Zoznam sledovaných objektov 
U-IV14-SYS-1.0.0.1.1 - Detail sledovaného objektu 
U-IV14-SYS-1.0.0.2.0 - Zoznam interných správ 
U-IV14-SYS-1.0.0.2.2 - Zobrazenie počtu neprečítaných správ na hl. obrazovke 
U-IV14-SYS-1.1.1.0.0 - Nastavenia notifikácií v používateľskom profile 
U-IV14-SYS-1.2.0.0.0 - Nastavenie odoberania - zverejnenie - verejná časť - neprihlásený používateľ 
U-IV14-SYS-1.4.0.2.1 - Detail internej správy 
U-IV14-SYS-7.1.1.0 – Nastavenia notifikácií v používateľskom profile 
U-IV14-SYS -7.5.1.0 – Zoznam sledovaných objektov 
U-IV14-VO-1.0.0.0.0 - Zoznam VO 
U-IV14-VO-1.10.0.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO 
U-IV14-VO-1.1.0.0.0 - Vytvorenie VO 
U-IV14-VO-1.10.1.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Žiadosti o NFP 
U-IV14-VO-1.10.2.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Projekty 
U-IV14-VO-1.10.3.0.0 - Prehlad priradených evidencií na VO - záložka Ostatné 
U-IV14-VO-1.11.0.0.0 - Zoznam zodpovedných subjektov 
U-IV14-VO-1.1.1.0.0 - Vytvorenie VO - krok 0 - Výber stavu verejného obstarávania  
U-IV14-VO-1.1.1.0.0 - Vytvorenie VO - krok Stav a údaje verejného obstarávania 
U-IV14-VO-1.11.1.0.0 - Priradenie nového zodpovedného subjektu 
U-IV14-VO-1.1.1.1.0 - Vytvorenie VO - Výber VO na základe integrácie 
U-IV14-VO-1.11.2.0.0 - Odradenie zodpovedného subjektu 
U-IV14-VO-1.1.2.0.0 - Vytvorenie VO - Krok Zadávateľ 
U-IV14-VO-1.1.3.0.0 - Vytvorenie VO - krok 2 - Základné údaje  
U-IV14-VO-1.1.3.0.0 - Vytvorenie VO - Krok Vyhľadanie obstarávateľa 
U-IV14-VO-1.1.3.1.0 - Vytvorenie VO - Výber obstarávateľa 
U-IV14-VO-1.1.4.0.0 - Vytvorenie VO - krok 3 - Doplnujúce informácie  
U-IV14-VO-1.1.4.0.0 - Vytvorenie VO - Úprava / Vytvorenie obstarávateľa 
U-IV14-VO-1.1.5.0.0 - Vytvorenie VO - krok 4 - Zverejnenie vo vestníku  
U-IV14-VO-1.1.5.0.0 - Vytvorenie VO - krok Základné údaje  
U-IV14-VO-1.1.6.0.0 - Vytvorenie VO - krok - Zmluvy 
U-IV14-VO-1.2.0.0.0 - Detail VO 
U-IV14-VO-1.2.1.0.0 - Detail VO - Logický celok 1 - Základné údaje 
U-IV14-VO-1.2.1.1.0 - Detail VO - Sekcia 1 - Základné údaje 
U-IV14-VO-1.2.2.0.0 - Detail VO - Logický celok 2 - Druh a predmet zákazky  
U-IV14-VO-1.2.2.1.0 - Priradenie hodnoty z Hlavného slovníka  pri Hlavnom predmete 
U-IV14-VO-1.2.2.2.0 - Priradenie hodnoty z Hlavného slovníka CPV pri Doplňujúcich predmetoch 
U-IV14-VO-1.2.2.3.0 - Priradenie hodnoty z Doplnkového slovníka CPV 
U-IV14-VO-1.2.2.4.0 - Detail VO - Sekcia 2 - Druh zákazky  
U-IV14-VO-1.2.2.5.1 - Detail VO - Sekcia 3.A - Hlavný predmet - Hlavný slovník 
U-IV14-VO-1.2.2.5.1 - Detail VO - Sekcia 3.B - Hlavný predmet - Doplnkový slovník 
U-IV14-VO-1.2.2.5.1 - Detail VO - Sekcia 4.A - Doplňujúce predmety - Hlavný slovník 
U-IV14-VO-1.2.2.5.1 - Detail VO - Sekcia 4.B - Doplňujúce predmety - Doplnkový slovník 
U-IV14-VO-1.2.3.0.0 - Detail VO - Logický celok 3 - Obstarávateľ 
U-IV14-VO-1.2.3.1.0 - Detail VO - sekcia 5 - Zadávateľ 
U-IV14-VO-1.2.3.2.0 - Detail VO - sekcia 6 - Obstarávateľ 
U-IV14-VO-1.2.4.0.0 - Detail VO - Logický celok 4 - Doplňujúce informácie  



 

 

U-IV14-VO-1.2.4.1.0 - Detail VO - Sekcia 7 - Doplňujúce informácie  
U-IV14-VO-1.2.5.0.0 - Detail VO - Logický celok 5 - Relevantné operačné programy a subjekty 
U-IV14-VO-1.2.5.1.0 - Detail VO - Sekcia 8 - Predložené na operačné programy a subjekty  
U-IV14-VO-1.2.6.0.0 - Detail VO - Logický celok 6 - Zverejnenie vo vestníku 
U-IV14-VO-1.2.6.1.0 - Detail VO - Sekcia 9.A - Zverejnenie vo vestníku SR 
U-IV14-VO-1.2.6.2.0 - Detail VO - Sekcia 9.B - Zverejnenie vo vestníku EÚ 
U-IV14-VO-1.2.7.0.0 - Detail VO - Logický celok 7 - Podporná dokumentácia 
U-IV14-VO-1.2.7.1.0 - Nahratie dokumentu k VO 
U-IV14-VO-1.2.7.2.0 - Detail dokumentu nahratého k VO 
U-IV14-VO-1.2.7.3.0 - Detail VO - Sekcia 11 - Podporná dokumentácia 
U-IV14-VO-1.3.0.0.0 - Výmaz VO 
U-IV14-VO-1.4.0.0.0 - Predloženie VO 
U-IV14-VO-1.4.1.0.0 - Predloženie VO - krok 1 - Výber relevantných OP a subjektov 
U-IV14-VO-1.4.1.1.0 - Priradenie OP pri predložení VO 
U-IV14-VO-1.4.1.2.0 - Priradenie subjektov k OP a VO pri predložení VO 
U-IV14-VO-1.4.2.0.0 - Predloženie VO - krok 2 - Výber zmlúv 
U-IV14-VO-1.4.2.1.0 - Priradenie zmluvy pri predložení VO 
U-IV14-VO-1.4.2.2.0 - Odradenie zmluvy v predložení VO 
U-IV14-VO-1.4.3.0.0 - Predloženie VO - krok 3 - Výber ŽoNFP 
U-IV14-VO-1.4.3.1.0 - Predloženie VO -  Priradenie ŽoNFP k VO 
U-IV14-VO-1.4.3.2.0 - Predloženie VO -  Odradenie ŽoNFP od VO 
U-IV14-VO-1.4.4.0.0 - Predloženie VO - krok 4 - Výber aktivít žiadosti 
U-IV14-VO-1.4.4.1.0 - Predlozenie VO - krok 4 - Detail VO na ŽoNFP 
U-IV14-VO-1.4.5.0.0 - Predloženie VO - krok 5 - Výber projektov 
U-IV14-VO-1.4.5.1.0 - Predloženie VO - Priradenie projektu k VO 
U-IV14-VO-1.4.5.2.0 - Predloženie VO - Odradenie projektu od VO 
U-IV14-VO-1.4.6.0.0 - Predloženie VO - krok 6 - Výber aktivít projektu 
U-IV14-VO-1.4.6.1.0 - Predlozenie VO - krok 6 - Detail VO na projekte 
U-IV14-VO-1.5.0.0.0 - Zoznam verzií VO 
U-IV14-VO-1.5.1.0.0 - Porovnanie verzií VO 
U-IV14-VO-1.6.0.0.0 - História predloženia VO 
U-IV14-VO-1.7.0.0.0 - Kontrola VO 
U-IV14-VO-1.8.0.0.0 - Stiahnutie VO 
U-IV14-VO-1.9.0.0.0 - Zoznam aktualizácií VO 
U-IV14-VO-1.9.1.0.0 - Detail aktualizácie VO 
U-IV14-VO-1.9.2.0.0 – Vytvorenie aktualizácie VO 
U-IV14-VO-1.9.3.0.0 – Ukončenie aktualizácie VO 
U-IV14-VO-1.9.4.0.0 - Výmaz aktualizácie VO 
U-IV14-VO-1.9.5.0.0 – Ukončenie a predloženie aktualizácie VO 
U-IV14-VO-2.0.0.0.0 - Zoznam zmlúv VO 
U-IV14-VO-2.10.0.0.0 - Zoznam čiastkových zmlúv  
U-IV14-VO-2.1.0.0.0 - Vytvorenie zmluvy VO  
U-IV14-VO-2.10.1.0.0 - Priradanie čiastkovej zmluvy  
U-IV14-VO-2.10.2.0.0 - Detail čiastkovej zmluvy  
U-IV14-VO-2.10.3.0.0 - Výmaz čiastkovej zmluvy  
U-IV14-VO-2.10.4.0.0 - Odradenie čiastkovej zmluvy  
U-IV14-VO-2.2.0.0.0 - Detail zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.2.1.0.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia 1-  Základné údaje 
U-IV14-VO-2.2.2.0.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia 2 - Dodávateľ 
U-IV14-VO- 2.2.2.1.0 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa 
U-IV14-VO-2.2.2.1.1 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - 1.krok 
U-IV14-VO-2.2.2.1.2 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - Úprava/Vytvorenie dodávateľa 



 

 

U-IV14-VO-2.2.2.1.3 - Detail zmluvy VO - Vytvorenie dodávateľa - Výber dodávateľa 
U-IV14-VO-2.2.2.2.0 - Detail zmluvy VO - Detail dodávateľa 
U-IV14-VO-2.2.3.0.0 - Detail zmluvy - Sekcia 3 -  Rozpočet 
U-IV14-VO-2.2.3.0.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia  3 - Doplňujúce informácie 
U-IV14-VO-2.2.4.0.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia  4 - Ďalšie odkazy 
U-IV14-VO-2.2.4.1.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia  4 - Vytvorenie ďalšieho odkazu 
U-IV14-VO-2.2.4.2.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia  4 - Detail ďalšieho odkazu 
U-IV14-VO-2.2.5.0.0 - Detail zmluvy VO - Sekcia 5 - Prílohy 
U-IV14-VO-2.2.5.1.0 - Detail zmluvy VO - Nahratie dokumentu k zmluve VO 
U-IV14-VO-2.3.0.0.0 - Výmaz zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.4.0.0.0 - Predloženie zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.5.0.0.0 - Kontrola zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.6.0.0.0 - História predloženia zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.7.0.0.0 - Zoznam verzií zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.8.0.0.0 - Zoznam aktualizácií zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.8.1.0.0 - Vytvorenie aktualizácie zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.8.2.0.0 - Detail aktualizácie zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.8.3.0.0 - Uzatvorenie aktualizácie zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.8.4.0.0 - Výmaz aktualizácie zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.0.0.0 - Zoznam dodatok zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.1.0.0 - Vytvorenie dodatku zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.2.0.0 - Detail dodatku zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.2.1.0 - Detail dodatku zmluvy VO - sekcia 0 - Dodatok 
U-IV14-VO-2.9.3.0.0 - Ukončenie dodatku 
U-IV14-VO-2.9.4.0.0 - Výmaz dodatku 
U-IV14-VO-2.9.5.0.0 - Predloženie dodatku zmluvy VO ZmluvyVO 
U-IV14-VO-2.9.6.0.0 - História predloženia dodatku zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.7.0.0 - Zoznam verzií dodatku zmluvy VO 
U-IV14-VO-2.9.7.1.0 - Detail verzie dodatku zmluvy VO 
 
 
 
  



 

 

Príloha C - Mobilná aplikácia ITMS2014+ 
(informatívna príloha) 

 

U-IMVN14 - Úvodný wizard  
U-IMVN14- Vstup do aplikácie 
U-IMVN14- Zobrazenie hlavnej stránky pre neprihláseného 
U-IMVN14 – Zobrazenie menu pre neprihláseného používateľa 
U-IMVN14 – Zobrazenie menu pre prihláseného používateľa aplikácie ITMS2014+ 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - deklarované výdavky 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - detail prilohy 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - identifikácia ŽoP 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - nahratie dokumentu prílohy 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - prilohy 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - všeobecná identifikácia 
U-IMVP14-FIN - Detail ŽoP - zaevidovanie prílohy 
U-IMVP14-FIN - Zobrazenie zoznamu ŽoP 
U-IMVP14-IAM - 1.0.0.0.0 - Prihlásenie sa do mobilnej aplikácie itms2014+ - verejná časť 
U-IMVP14-IAM - 1.2.0.0.0 - Zobrazenie informácie o registrácii 
U-IMVP14-IAM - Odblokovanie zablokovaného konta (zabudnuté heslo)  
U-IMVP14-OPS - Operačné programy 2014 - 2020 
U-IMVP14-OPS - Operačné programy 2014 - 2020 - Detail OP Celkový 
U-IMVP14-OPS - Operačné programy 2014 - 2020 - Detail OP Konktrétny OP 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Ďalšie informácie a dokumenty 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Kritéria oprávnenosti 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Poskytovateľ pomoci 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Pridanie do kalendára 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Začlenenie výzvy 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Základné údaje 
U-IMVP14-PRG - Detail plánovanej výzvy-Zobrazenie informácii o výzve 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Ďalšie informácie a dokumenty 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Kategorizácia výzvy 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Kritéria oprávnenosti 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Poskytovateľ pomoci 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Posudzované obdobia 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Projektové ukazovateľe 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Schémi pomoci 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Začlenenie výzvy 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy-Základné údaje 
U-IMVP14-PRG - Detail vyhlásenej výzvy - Zobrazenie informácii o výzve 
U-IMVP14-PRG - Detail výzvy-Pridanie do kalendára 
U-IMVP14-PRG - Zobrazenie zoznamu plánovaných výziev 
U-IMVP14-PRG - Zobrazenie zoznamu vyhlásených výziev 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Harmonogram 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Harmonogram - Detail aktivity 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Harmonogram - Detail aktivity - Nahratie novej prílohy 



 

 

U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Prijimatel a partneri 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Rozpočet 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Stručný popis projektu 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektov - Základné údaje 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektu - Merateľné ukazovatele 
U-IMVP14-PRJ - Detail Projektu - Zobrazenie PDF formuláru 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Harmonogram 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Merateľné ukazovatele 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Rozpočet 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Stručný popis projektu 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Základné údaje 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Žiadateľ a partneri 
U-IMVP14-PRJ - Detail ŽoNFP - Zobrazenie PDF formuláru 
U-IMVP14-PRJ- Zobrazenie zoznamu Projektov 
U-IMVP14-PRJ- Zobrazenie zoznamu ŽoNFP 
U-IMVP14-SVU - Detail poznámky  
U-IMVP14-SVU - Detail správy 
U-IMVP14-SVU - Detail úlohy 
U-IMVP14-SVU - Vytvorenie poznámky 
U-IMVP14-SVU - Vytvorenie úlohy 
U-IMVP14-SVU - Zobrazenie kalendára 
U-IMVP14-SVU - Zobrazenie profilu používateľa 
U-IMVP14-SVU - Zobrazenie zoznamu poznámok 
U-IMVP14-SVU - Zobrazenie zoznamu správ 
U-IMVP14-SVU - Zobrazenie zoznamu úloh 
U-IMVP14-SYS - Detail aktuality 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie detailu odpovede na otázku FAQ 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie informácii O ITMS2014+ 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie informácii Vysvetlívky, Kontakty 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie obrazovky Pomoc a podpora 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie zoznamu aktualít 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie zoznamu otázok k téme FAQ 
U-IMVP14-SYS - Zobrazenie zoznamu tém FAQ 
U-IMVP14 - Zobrazenie hlavnej stránky pre prihláseného používateľa 
U- MA-Generálny Use Case - Delegovaní používatelia 
U- MA-Generálny Use Case - Detail delegovaného používateľa 
U- MA-Generálny Use Case - Priradenie delegovaného používateľa 
U- MA-Generálny Use Case - Zneplatnenie delegovaného používateľa 
U-MA-Generálny Use Case - Zobrazenie delegovaných evidencií 
  



 

 

Príloha D - Neverejná časť (ŠMP) 
 

U-IN14-DOT-1.0.0.0.1 - Kontrola PPP integráciou 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.10 - Notifikácia žiadatelovi pri financnom zúctovaní 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.11 - Status o úhrade 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.12 - Export FZ do AGIS MFR 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.13 - Zaevidovanie dátumu výpoctu 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.14 - Vygenerovanie zmlúv 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.15 - Kontrola PPP na doplnenie 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.16 - Notifikácia žiadatelovi pri schválení žiadosti 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.17 - Vygenerovanie reportu zmluvy 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.18 - Notifikácia žiadatelovi pri doručení 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.19 - Kontrola email adries na kontaktných osobách 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.2 - Notifikácia žiadatelovi pri vyradení 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.20 - Kontrola existencie návrhu správy z admin. kontroly 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.21 - Automatické nastavenie zodpovedného referenta 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.22 - Notifikácia žiadatelovi pri schválení  finančného zúčtovania 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.3 - Notifikácia žiadatelovi pri odoslaní na doplnenie 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.4 - Kontrola PPP na výsledok OK okrem RPVS 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.5 - Integrácia JRŽ 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.6 - Export do IS SEMP 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.7 - Vygenerovanie reportu Súpis autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.8 - Export do CRZ 
U-IN14-DOT-1.0.0.0.9 - Export do Agis MFR 
U-IN14-DOT-1.1.0.0.0 - Zoznam žiadosti o zelenú naftu 
U-IN14-DOT-1.1.0.0.1 - Odoslanie notifikácie žiadateľom o finančnom zúčtovaní 
U-IN14-DOT-1.1.1.0.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta 
U-IN14-DOT-1.1.1.0.0 - Zoznam exportov do CRZ 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 1 - Údaje o žiadosti 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 1 - Údaje o žiadosti - Sekcia Základné 
údaje 
U-IN14-DOT-1.1.1.1.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 1 - Údaje o žiadosti - Sekcia 
Požadovaná pomoc 
U-IN14-DOT-1.1.1.2.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela 
U-IN14-DOT-1.1.1.3.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 3 - Osoby 
U-IN14-DOT-1.1.1.4.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Finančné zúčtovanie 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 6 - Proces spracovania 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Finančné zúčtovanie- Editácia sekcie 
Finančné zúčtovanie 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Finančné zúčtovanie -Vrátenie 
finančného zúčtovania 
U-IN14-DOT-1.1.1.5.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Finančné zúčtovanie -Schválenie 
finančného zúčtovania 
U-IN14-DOT-1.1.2.0.0 - Detail exportu do CRZ 
U-IN14-DOT-1.1.2.1.0 - Detail exportu do CRZ - Záložka 1 - Údaje o exporte 
U-IN14-DOT-1.1.2.2.0 - Detail exportu do CRZ - Záložka 2 - Zoznam zaradených žiadostí 
U-IN14-DOT-1.1.2.2.1 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Logický celok 2 - Zoznam zaradených 
žiadostí o zelenú naftu - Upraviť 
U-IN14-DOT-1.1.3.1.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 1.krok 



 

 

U-IN14-DOT-1.1.3.1.1 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 1.krok - Vybrat 
U-IN14-DOT-1.1.3.2.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 2.krok 
U-IN14-DOT-1.2.1.0.0 - Detail žiadosti - Zmena zodpovedného referenta 
U-IN14-DOT-2.0.0.0.0 - Zoznam súpisov autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-2.2.0.0.0 - Zoznam súpisov autorizovaných dotácií - Vytvorit nový súpis 
U-IN14-DOT-2.3.0.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií 
U-IN14-DOT-2.3.2.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 1 - Údaje o súpiske 
U-IN14-DOT-2.3.3.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 2 - Zoznam zaradených žiadostí 
o zelenú naftu 
U-IN14-DOT-2.3.3.2.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Detail zaradenej žiadosti v súpise 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Základné údaje 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Ekonomická klasifikácia subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Bankové spojenie subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.4 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Adresa subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.5 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Korešpondencná adresa 
U-IN14-DOT - 1.1.1.2.6 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia 
Aktuálna verzia subjektu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.3.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 3 - Osoby - Sekcia Kontaktné osoby 
U-IN14-DOT - 1.1.1.3.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 3 - Osoby - Sekcia Štatutárni 
zástupcovia 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 1. Potvrdenie o vedení úctu v banke 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.10 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 10. Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov voči PPA 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.10 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 2. Osvedcenie o zápise SHR 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 2. Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný register 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 3. Potvrdenie správcu dane 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.4 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 4. Potvrdenie Sociálnej poistovne 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.5 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 5. Potvrdenie každej zdravotnej poistovne 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.6 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 6. Potvrdenie inšpektorátu práce 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.7 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 7. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.8 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 8. Potvrdenie, že žiadatel nie je podnikom v tažkostiach 
U-IN14-DOT - 1.1.1.4.9 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 4 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Sekcia 9. Výpis z registra trestov vystavený na ICO žiadatela 
U-IN14-DOT - 1.1.1.5.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Proces spracovania - Sekcia 
Vizualizácia procesu spracovania 
U-IN14-DOT - 1.1.1.5.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Proces spracovania - Sekcia Info o 
spracovaní 



 

 

U-IN14-DOT - 1.1.1.5.3 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Záložka 5 - Proces spracovania - Sekcia 
História stavov 
U-IN14-DRP-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie - Potravinári 
U-IN14-DRP-1.1.1.5.1 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie- Editácia sekcie Finančné 
zúčtovanie - Potravinári 
U-IN14-DRP-1.1.1.5.3 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie -Schválenie finančného 
zúčtovania - Potravinári 
U-IN14-DRP-1.1.1.5.4 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie- Editácia sekcie Námietka - 
Potravinári 
U-IN14-DRP-1.7.2.1 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku  
U-IN14-DRP-1.7.2.3 - Označenie prevádzky ako neoprávnená 
U-IN14-DRP -1.7.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-DRP -1.7.0.2 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail prevádzky 
U-IN14-MPA-1.7.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-MPA-1.7.2.1 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku  
U-IN14-MPS-1.14.0 - Detail žiadosti - Spracovatelia - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-MPS-1.14.1 - Detail žiadosti - Spracovatelia - Záložka 4 -Detail výstavy 
U-IN14-MPS-1.14.2 - Žiadosť Spracovatelia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov na organizáciu 
výstav 
U-IN14-MPS-1.14.3 - Žiadosť Spracovatelia - Detail - Logický celok 2 - Detail cestovných nákladov 
U-IN14-MPS-1.14.4 - Žiadosť Spracovatelia - Detail - Logický celok 2 - Detail ubytovacíh nákladov 
U-IN14-MPV-1.8.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SMP-1.0.0.0  – Zobrazenie zoznamu číselníkov ŠMP 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.1 - Kontrola PPP integráciou 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.10 - Notifikácia žiadatelovi pri financnom zúctovaní 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.11 - Status o úhrade 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.12 - Export FZ do AGIS MFR 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.13 - Zaevidovanie dátumu výpoctu 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.14 - Vygenerovanie zmlúv 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.16 - Notifikácia žiadatelovi pri schválení žiadosti 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.17 - Vygenerovanie reportu zmluvy 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.18 - Notifikácia žiadatelovi pri doručení 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.19 - Kontrola email adries na kontaktných osobách 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.2 - Notifikácia žiadatelovi pri vyradení 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.20 - Kontrola existencie návrhu správy z admin. kontroly 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.21 - Automatické nastavenie zodpovedného referenta 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.22 - Notifikácia žiadatelovi pri schválení  finančného zúčtovania 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.23 - Notifikácia žiadatelovi o oznámení o úprave dotácie 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.26 - Notifikácia žiadatelovi o zmluve 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.27 - Kontrola jedinečnosti odoslania žiadosti do OOU 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.28 - Kontrola možnosti prechodu žiadosti do SBN 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.29 - Kontrola vyplnenia oprávnených súm na žiadosti 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.3 - Notifikácia žiadatelovi pri odoslaní na doplnenie 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.30 - Kontrola na existenciu odoslania žiadosti do OOU 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.31 - Notifikácia žiadatelovi pri vrátení na opravu 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.32 - Notifikácia žiadateľovi pri stiahnutí žiadosti žiadateľom 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.33 - Zapísanie referenčného vyhodnotenia PPP 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.4 - Kontrola PPP na výsledok OK 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.5 - Integrácia JRŽ 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.6 - Export do IS SEMP 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.7 - Vygenerovanie reportu Súpis autorizovaných dotácií 
U-IN14-SMP-1.0.0.0.8 - Export do CRZ 



 

 

U-IN14-SMP-1.0.0.0.9 - Export do Agis MFR 
U-IN14-SMP-1.0.1.0  – Zobrazenie zoznamu čísleníka Predmetov poistenia ŠMP 
U-IN14-SMP-1.0.1.1  – Detail/Vytvorenie hodnoty číselníka Predmetov poistenia ŠMP 
U-IN14-SMP-1.0.10.0 - ŠMP číselník - Včely - Roky 
U-IN14-SMP-1.0.10.1  – ŠMP číselník - Detail početnosť včelstiev za rok 
U-IN14-SMP-1.0.11.0 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Včely - sadzba 
U-IN14-SMP-1.0.12.0 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Akvakultúra - sadzby 
U-IN14-SMP-1.0.12.1 - ŠMP číselník - Akvakultúra - Roky 
U-IN14-SMP-1.0.14.1 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Spracovatelia - limity nákladov 
U-IN14-SMP-1.0.14.1  – Zobrazenie zoznamu oprávnených subjektov pre schému Potravinári 
U-IN14-SMP-1.0.14.4 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Spracovatelia - limity nákladov 
U-IN14-SMP-1.0.2.0  – Zobrazenie zoznamu čísleníka Poistovní ŠMP 
U-IN14-SMP-1.0.2.1  – Detail/Vytvorenie čísleníka Poisťovní ŠMP 
U-IN14-SMP-1.0.3.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Kadávery - oprávnené činnosti 
U-IN14-SMP-1.0.3.1  – Vytvorenie hodnoty číselníka ŠMP Kadávery - oprávnená činnosti 
U-IN14-SMP-1.0.3.2 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Kadávery - oprávnená činnosť 
U-IN14-SMP-1.0.4.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Zelená nafta - normatív zvieratá 
U-IN14-SMP-1.0.4.1  – Detail číselníka ŠMP Zelená nafta - normatív zvieratá 
U-IN14-SMP-1.0.5.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Zelená nafta - normatív plodiny 
U-IN14-SMP-1.0.5.1  – Detail číselníka ŠMP Zelená nafta - normatív plodina 
U-IN14-SMP-1.0.6.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Zelená nafta - početnosť zvieratá 
U-IN14-SMP-1.0.6.1  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Zelená nafta - Detail početnosť zvieratá 
U-IN14-SMP-1.0.7.1  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Zelená nafta - Detail výmera plodiny 
U-IN14-SMP-1.0.8.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP Plemenna evidencia - Oprávnený náklad 
U-IN14-SMP-1.0.8.1 - ŠMP číselník - Plemenna evidencia - Roky 
U-IN14-SMP-1.0.8.2 - ŠMP číselník - Plemenna evidencia - Sadzby 
U-IN14-SMP-1.0.8.4 - ŠMP číselník - Plemenná evidencia - oprávnený náklad - Vytvorenie 
U-IN14-SMP-1.0.9.0  – Zobrazenie zoznamu číselníka ŠMP - Úžitkovosť - oprávnený náklad 
U-IN14-SMP-1.0.9.1  – Vytvorenie hodnoty číselníka ŠMP Úžitkovosť - oprávnený náklad 
U-IN14-SMP-1.0.9.2 – Detail hodnoty číselníka ŠMP Úžitkovosť - oprávnený náklad 
U-IN14-SMP-1.1.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 1 - Údaje o žiadosti 
U-IN14-SMP-1.1.0.0.0 - Zoznam žiadosti ŠMP 
U-IN14-SMP-1.1.0.0.1 - Odoslanie notifikácie žiadateľom o finančnom zúčtovaní 
U-IN14-SMP-1.1.0.0.1 - Zoznam nepredložených žiadosti ŠMP 
U-IN14-SMP-1.1.0.0.2 - Odoslanie notifikácie žiadateľom o nepredloženej žiadosti 
U-IN14-SMP-1.1.0.0.3 - Odoslanie notifikácie žiadateľom o nedokončenom odoslaní žiadosti 
U-IN14-SMP-1.1.1.0.0 - Detail žiadosti 
U-IN14-SMP-1.1.1.0.0 - Zoznam schém ŠMP pre exporty do CRZ 
U-IN14-SMP-1.1.1.0.1 - Zoznam exportov do CRZ 
U-IN14-SMP-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie 
U-IN14-SMP-1.1.1.5.1 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie- Editácia sekcie Finančné 
zúčtovanie 
U-IN14-SMP-1.1.1.5.2 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie -Vrátenie finančného 
zúčtovania 
U-IN14-SMP-1.1.1.5.3 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie -Schválenie finančného 
zúčtovania 
U-IN14-SMP-1.1.2.0.0 - Detail exportu do CRZ 
U-IN14-SMP-1.1.2.1.0 - Detail exportu do CRZ - Záložka 1 - Údaje o exporte 
U-IN14-SMP-1.1.2.2.0 - Detail exportu do CRZ - Záložka 2 - Zoznam zaradených žiadostí 
U-IN14-SMP-1.1.3.1.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 0.krok 
U-IN14-SMP-1.1.3.1.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 1.krok 
U-IN14-SMP-1.1.3.1.1 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 1.krok - Priradiť 



 

 

U-IN14-SMP-1.1.3.2.0 - Odoslanie zmluv do CRZ - wizard - 2.krok 
U-IN14-SMP-1.2.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela 
U-IN14-SMP-1.2.0.0.0 - Zoznam výziev pre štátnu a minimálnu pomoc 
U-IN14-SMP-1.2.1.0  - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Základné údaje 
U-IN14-SMP-1.2.1.0.0 - Detail žiadosti - Zmena zodpovedného pracovníka 
U-IN14-SMP-1.2.1.0.0 - Vytvorenie Výzvy - vytvorenie výzvy ŠMP 
U-IN14-SMP-1.2.1.1.0 - Vytvorenie Výzvy - wizard - 1. krok 
U-IN14-SMP-1.2.2.0  - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Aktuálna verzia 
subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.2.0.0 - Detail výzvy ŠMP 
U-IN14-SMP-1.2.2.1.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Základné údaje 
U-IN14-SMP-1.2.2.1.1 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Základné údaje - editácia Základných údajov 
U-IN14-SMP-1.2.2.1.2 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Základné údaje - editácia Konfigurácie výzvy 
U-IN14-SMP-1.2.2.1.3 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Základné údaje - editácia Parametrov výzvy 
U-IN14-SMP-1.2.2.10.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka -Vyhlásenie žiadateľa 
U-IN14-SMP-1.2.2.2.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Kritéria oprávnenosti 
U-IN14-SMP-1.2.2.2.1 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Kritéria oprávnenosti - priradenie právnej formy 
U-IN14-SMP-1.2.2.2.2 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Kritéria oprávnenosti - priradenie veľkostnej 
kategórie 
U-IN14-SMP-1.2.2.2.3 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Kritéria oprávnenosti - priradenie Subjektov 
U-IN14-SMP-1.2.2.3.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IN14-SMP-1.2.2.3.1 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Pridanie PPP 
U-IN14-SMP-1.2.2.4.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Texty výzvy 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Prerozdeľovanie žiadosti 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.1 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia Vyhlásenie o celkovej 
minimálnej pomoci 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.2 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia - Dáta o celkovej minimálnej 
pomoci z IS SEMP 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.3 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia - Dáta o celkovej minimálnej 
pomoci z IS SEMP - Vytvorenie subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.4 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia - Dáta o celkovej minimálnej 
pomoci z IS SEMP - Detail subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.5 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia - Dáta o celkovej minimálnej 
pomoci z IS SEMP - Detail prípadu 
U-IN14-SMP-1.2.2.5.6 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Sekcia - Dáta o celkovej minimálnej 
pomoci z IS SEMP - Vytvorenie prípadu 
U-IN14-SMP-1.2.2.6.0 - Detail výzvy ŠMP - Záložka - Nastavenie nákadov 
U-IN14-SMP-1.2.2.9.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Dočasný rámec 
U-IN14-SMP-1.2.2.9.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - SEMP - Dočasný rámec - detail prípadu 
U-IN14-SMP-1.2.3.0  - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Ekonomická 
klasifikácia subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.3.0.0 - Hromadný prepočet požadovanej sumy na neodoslaných žiadostiach 
U-IN14-SMP-1.2.3.0.0 - Výzva ŠMP - Zoznam dlžníkov k výzve 
U-IN14-SMP-1.2.4.0  - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Bankové spojenie 
subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.4.0.0 - Hromadný prepočet požadovanej sumy na predložených žiadostiach 
U-IN14-SMP-1.2.4.0.0 - Výzva ŠMP - Zoznam sancionovaných subjektov 
U-IN14-SMP-1.2.4.1  - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Výber bankového spojenia  
U-IN14-SMP-1.2.5.0 - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Adresa subjektu 
U-IN14-SMP-1.2.5.0.0 - Hromadný posun žiadosti do stavu SZV 
U-IN14-SMP-1.2.5.0.0 - Výzva ŠMP - Zoznam prípadov pre dočasný rámec 



 

 

U-IN14-SMP-1.2.6.0 - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Sekcia Korešpondencná 
adresa 
U-IN14-SMP-1.2.6.1 - Detail žiadosti - Záložka 2 - Identifikácia žiadatela - Výber korešpondenčnej 
adresy 
U-IN14-SMP-1.3.0.0 -  - Detail žiadosti - Záložka 3 - Osoby na žiadosti 
U-IN14-SMP-1.3.1.0 - Detail žiadosti - Záložka 3 - Osoby na žiadosti - Sekcia Kontaktné osoby 
U-IN14-SMP-1.3.1.0 - Inicializácia prerozdeľovania žiadostí 
U-IN14-SMP-1.3.2.0 - Detail žiadosti - Záložka 3 - Osoby na žiadosti - Sekcia Štatutárni zástupcovia 
U-IN14-SMP-1.4.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SMP-1.4.1. - Detail žiadosti - Zoznam verzií žiadosti 
U-IN14-SMP-1.4.1.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail listu 
U-IN14-SMP-1.4.2.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku 
U-IN14-SMP-1.4.2.1 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Základné 
údaje 
U-IN14-SMP-1.4.2.2 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Potvrdenia 
poisťovne 
U-IN14-SMP-1.4.2.3 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Potvrdenia o 
úhrade 
U-IN14-SMP-1.4.2.4 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - detail 
dokumentu 
U-IN14-SMP-1.4.2.4 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Úhrady a 
výpočet oprávnenej sumy 
U-IN14-SMP-1.4.2.5 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Úhrady a 
výpočet oprávnených nákladov - Sekcia úhrady 
U-IN14-SMP-1.4.2.6 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Úhrady a 
výpočet oprávnenej sumy - Sekcia oprávnené náklady  a % z poistovne 
U-IN14-SMP-1.4.2.8 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - Úhrady a 
výpočet oprávnenej sumy - Sekcia úhrady - Vytvorenie a editácia riadku 
U-IN14-SMP-1.5.0.0  – Zobrazenie zoznamu prvkov WTM ŠMP 
U-IN14-SMP-1.5.1.0  – Zobrazenie zoznamu WTM textov 
U-IN14-SMP-1.5.2.0  – Zobrazenie zoznamu variantov WTM textov 
U-IN14-SMP-1.5.2.1  – Vytvorenie variantu WTM textu 
U-IN14-SMP-1.5.3.0.0 - Detail variantu textu WTM 
U-IN14-SMP-1.5.3.1.0 - Detail variantu textu WTM - Záložka základné údaje 
U-IN14-SMP-1.5.3.2.0 - Detail variantu textu WTM - Záložka verzie 
U-IN14-SMP-1.5.4.0 - Detail variantu textu WTM - Záložka verzie - Detail  verzie 
U-IN14-SMP-1.5.4.1 - Detail variantu textu WTM - Záložka verzie - vytvorenie verzie 
U-IN14-SMP-1.5.9.0  – Zobrazenie prvkov WTM v reportoch 
U-IN14-SMP-1.6.0.0 - Zoznam Subjektov v ŠMP 
U-IN14-SMP-1.6.1.0 - Detail Subjektu v ŠMP 
U-IN14-SMP-1.6.1.1 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - Základné údaje 
U-IN14-SMP-1.6.1.10 - Detail Subjektu v ŠMP - Výsledky PPP 
U-IN14-SMP-1.6.1.2 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - Sumár 
U-IN14-SMP-1.6.1.3 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - [Názov schémy] 
U-IN14-SMP-1.6.1.4 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - Zelená nafta 2019 - 2021 
U-IN14-SMP-1.6.1.5 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - Overené účty 
U-IN14-SMP-1.6.1.5 - Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka PPP 
U-IN14-SMP-1.6.1.5.1 - Detail overeného účtu 
U-IN14-SMP-1.6.1.5.2 - Vytvorenie overeného účtu 
U-IN14-SMP-1.6.2.0 - Editáciu textu zmluvy ŠMP 
U-IN14-SMP-1.7.0.0 - Prehľad o ŠMP - Detail 
U-IN14-SMP-1.7.1.0 - Prehľad o ŠMP - Záložka - Prehľad o ŠMP 



 

 

U-IN14-SMP-1.7.1.1- Detail Subjektu v ŠMP -  Záložka - Následníci subjektu 
U-IN14-SMP-1.7.2.0 - Prehľad o ŠMP - Záložka -  ZN Zvierata 
U-IN14-SMP-1.7.3.0 - Prehľad o ŠMP - Záložka -  ZN Plodiny 
U-IN14-SMP-2.0.0.0.0 - Zoznam schém súpisov autorizovaných dotácií 
U-IN14-SMP-2.0.0.0.1 - Zoznam súpisov autorizovaných dotácií 
U-IN14-SMP-2.2.1.0.0 - Vytvorenie nového súpisu 
U-IN14-SMP-2.2.1.1.0 - Vytvorenie nového súpisu - 0.krok 
U-IN14-SMP-2.2.1.2.0 - Vytvorenie nového súpisu - 1.krok 
U-IN14-SMP-2.2.1.3.0 - Generovanie kódu súpisu 
U-IN14-SMP-2.3.0.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií 
U-IN14-SMP-2.3.2.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 1 - Údaje o súpiske 
U-IN14-SMP-2.3.3.0.0 - Detail súpisu autorizovaných dotácií - Záložka 2 - Zoznam zaradených žiadostí 
U-IN14-SMP-2.4.0.0.0 - Odoslanie súpisu do AGIS 
U-IN14-SMP - 1.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IN14-SMP - 1.5.1 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 1. 
Potvrdenie o vedení účtu v banke 
U-IN14-SMP - 1.5.10 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 10. 
Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov voči PPA 
U-IN14-SMP - 1.5.2.1 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 2. 
Osvedcenie o zápise SHR 
U-IN14-SMP - 1.5.2.2 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 2. Výpis 
z obchodného registra/živnostenského registra/iný register 
U-IN14-SMP - 1.5.3 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 3. 
Potvrdenie správcu dane 
U-IN14-SMP - 1.5.4 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 4. 
Potvrdenie Sociálnej poistovne 
U-IN14-SMP - 1.5.5 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 5. 
Potvrdenie každej zdravotnej poistovne 
U-IN14-SMP - 1.5.6 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 6. 
Potvrdenie inšpektorátu práce 
U-IN14-SMP - 1.5.7 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 7. 
Potvrdenie príslušného konkurzného súdu 
U-IN14-SMP - 1.5.8 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 8. 
Potvrdenie, že žiadatel nie je podnikom v tažkostiach 
U-IN14-SMP - 1.5.9 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Podmienky poskytnutia pomoci - Sekcia 9. Výpis z 
registra trestov vystavený na ICO žiadatela 
U-IN14-SMP - Vytvorenie nasledovníka subjektu ŠMP 
U-IN14-SMS-1.0.1 – Export predloha - I. Kontrola 
U-IN14-SMS-1.0.1 – Import predloha - I. Kontrola 
U-IN14-SMS-1.0.3 – Import predloha - II. Kontrola 
U-IN14-SMS-1.0.4 – Export predloha - II. Kontrola 
U-IN14-SMS-1.1.1.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie - Sucho 
U-IN14-SMS-1.1.1.5.3 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie -Schválenie finančného 
zúčtovania - Sucho 
U-IN14-SMS-1.1.1.5.4 - Detail žiadosti ŠMP - Záložka - Finančné zúčtovanie- Editácia sekcie Námietka 
- Sucho 
U-IN14-SMS-1.2.4.0.0 - Výpočet udržateľnosti zvierat na výzve (k 31.3) 
U-IN14-SMS-1.2.4.0.0 - Výpočet udržateľnosti zvierat na výzve (k 31.8) 
U-IN14-SMS-1.5.0.0 - Detail žiadosti Sucho  - Záložka - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SMS-1.5.0.1 - Detail žiadosti Sucho  - Záložka - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku 
U-IN14-SPE-1.6.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SPK-1.4.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 



 

 

U-IN14-SPK-1.4.2.1 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku  
U-IN14-SPP-1.0.0.0.24 - Vytvorenie verzie žiadosti 
U-IN14-SPS-1.15.0 - Detail žiadosti - Eradikácia - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SPS-1.15.1 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov na Preventívne 
opatrenia 
U-IN14-SPS-1.15.2 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov na Eradikačné 
opatrenia 
U-IN14-SPS-1.15.3 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov Náhrada škôd - 
Trhová hodnota - Správa z poisťovne 
U-IN14-SPS-1.15.4 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov - Náhrada škôd - 
Trhova hodnota - Cennik MPRV alebo Znalecký posudok 
U-IN14-SPS-1.15.5 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov Náhrada škod - 
Strata príjmu alebo Náhrada vybavenia 
U-IN14-SPU-1.7.0.0 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu  
U-IN14-SPU-1.7.2.1 - Detail žiadosti - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku  
U-IN14-SPV-1.0.0.0.1 - Kontrola nastavenia výzvy 
U-IN14-SPV-1.13.0 - Detail žiadosti - Výstavy - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SPV-1.13.1 - Detail žiadosti - Výstavy - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - 
základné informácie a náklady 
U-IN14-SPV-1.13.2 - Detail žiadosti - Výstavy - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - 
Dokumenty 
U-IN14-SPV-1.13.3 - Detail žiadosti - Výstavy - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - detail 
dokumentu 
U-IN14-SPV-1.13.4 - Detail žiadosti - Výstavy - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu - Detail riadku - detail 
nákladu 
U-IN14-SPZ-1.5.0.0 - Detail žiadosti ZN  - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U - Generické správanie PPP - PPP bez integrácie 
U - Generické správanie PPP - PPP bez integrácie - editácia 
U - Generické správanie PPP - PPP s integráciou 
U - Generické správanie PPP - PPP s integráciou - editácia 
U - Zobrazenie detailu verzie PPP 
U - Zobrazenie zoznamu verzií PPP 
  



 

 

Príloha E - Verejná časť (ŠMP) 
 
IV14-DOT-1.1.1.1 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 1.A - Identifikácia žiadateľa - Základné údaje 
U-IN14-SPS-1.15.0 - Detail žiadosti - Eradikácia - Záložka 4 - Požiadavka na dotáciu 
U-IN14-SPS-1.15.1 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov na Preventívne 
opatrenia 
U-IN14-SPS-1.15.2 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov na Eradikačné 
opatrenia 
U-IN14-SPS-1.15.3 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov Náhrada škôd - Trhová 
hodnota - Správa z poisťovne 
U-IN14-SPS-1.15.4 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov - Náhrada škôd - 
Trhova hodnota - Cennik MPRV alebo Znalecký posudok 
U-IN14-SPS-1.15.5 - Žiadosť Eradikácia - Detail - Logický celok 2 - Detail nakladov Náhrada škod - Strata 
príjmu alebo Náhrada vybavenia 
U-IV14-DOT-1.0.0.1 - Vytvorenie žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.1.0.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta 
U-IV14-DOT-1.1.0.0 - Zoznam žiadosti - Zelená nafta 
U-IV14-DOT-1.1.1.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 1 - Identifikácia žiadateľa a osôb 
U-IV14-DOT-1.1.1.2 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 1.B - Identifikácia žiadateľa - Klasifikácia subjketu 
U-IV14-DOT-1.1.1.4 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 1.D - Identifikácia žiadateľa - Korešpondenčná 
adresa 
U-IV14-DOT-1.1.2.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 2 - Údaje o žiadosti 
U-IV14-DOT-1.1.2.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 2. - Bankové spojenie subjektu 
U-IV14-DOT-1.1.3.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IV14-DOT-1.1.3.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 3. - Kontaktné osoby 
U-IV14-DOT-1.1.3.0.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie o vedení účtu v banke 
U-IV14-DOT-1.1.3.1.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie o vedení účtu v banke - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.10 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z registra trestov vystavený na IČO žiadateľa 
U-IV14-DOT-1.1.3.11 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov voči PPA 
U-IV14-DOT-1.1.3.2 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register 
U-IV14-DOT-1.1.3.2.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Výpis z obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.3 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie správcu dane 
U-IV14-DOT-1.1.3.4 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie Sociálnej poisťovne 
U-IV14-DOT-1.1.3.5 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne 
U-IV14-DOT-1.1.3.6 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie inšpektorátu práce 
U-IV14-DOT-1.1.3.7 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie príslušného konkurzného súdu 
U-IV14-DOT-1.1.3.8 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 



 

 

U-IV14-DOT-1.1.3.8.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Pridanie dokumentu 
U-IV14-DOT-1.1.3.9 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR 
U-IV14-DOT-1.1.3.9.1 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu SHR 
U-IV14-DOT-1.1.3.9.2 - Žiadosť o zelenú naftu - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
- Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu IČO 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 4 - Čestné prehlásenie 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 4. - Štatutárny zástupcovia 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 5.A- Základné údaje 
U-IV14-DOT-1.1.4.0 - Úprava žiadosti o ZN - Sekcia 5.B- Požadovaná pomoc 
U-IV14-DOT-1.1.5.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 5 - Prílohy 
U-IV14-DOT-1.1.6.0 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 6 - Finančné zúčtovanie 
U-IV14-DOT-1.1.6.1 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 6 - Editácia sekcie Finančné 
zúčtovanie 
U-IV14-DOT-1.1.6.2 - Detail žiadosti - Zelená nafta - Logický celok 6 -Finančné zúčtovanie - odoslanie 
formuláru 
U-IV14-DOT-1.4.0.0.0 - Kontrola vyplnenia žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.5.0.0.0 - Generovanie kódu žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.8.0.0.0 - Odoslanie žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DOT-1.9.0.0.0 - Vygenerovanie PDF žiadosti o zelenú naftu 
U-IV14-DRP-1.1.10.0 - Detail žiadosti Potravinári - Logický celok 2 
U-IV14-DRP-1.1.10.1 - Detail riadku žiadosti Potravinári 
U-IV14-DRP-1.1.10.1 - Detail žiadosti Potravinári - Vytvorenie prevádzky 
U-IV14-DRP-1.1.10.2 - Detail žiadosti Potravinári - Detail prevádzky 
U-IV14-DRP-1.1.11.0 - Vyplnenie referenčného obdobia na žiadosti Potravinári 
U-IV14-DRP-1.1.11.1 - Vyplnenie referenčného obdobia na žiadosti Potravinári - krok 1 
U-IV14-DRP-1.1.11.2 - Vyplnenie referenčného obdobia na žiadosti Potravinári - krok 3 
U-IV14-DRP-1.1.12.0 - Vyplnenie oprávneného obdobia na žiadosti Potravinári 
U-IV14-DRP-1.1.12.1 - Vyplnenie oprávneného obdobia na žiadosti Potravinári - krok 1 
U-IV14-DRP-1.1.12.2 - Vyplnenie oprávneného obdobia na žiadosti Potravinári - krok 3 
U-IV14-DRP-1.1.13.0 - Vyplnenie spotreby na žiadosti Potravinári 
U-IV14-DRP-1.1.13.1 - Vyplnenie spotreby na žiadosti Potravinári - krok 1 
U-IV14-DRP-1.1.13.1 - Žiadosť Potravinári - prepočítať 
U-IV14-DRP-1.1.13.2 - Vyplnenie spotreby  na žiadosti Potravinári - krok 3 
U-IV14-DRP-1.1.14.1 - Detail žiadosti Potravinári - Tarify pre výpočet váženého priemeru 
U-IV14-DRP-1.1.15.0 - Detail žiadosti Potravinári - Inicializácia žiadosti z referenčnej žiadosti 
U-IV14-DRP-1.1.16 - Detail prevádzky - zrušenie kopírovania prevádzky 
U-IV14-DRP-1.1.6.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 6 - Finančné zúčtovanie 
U-IV14-DRP-1.1.6.1 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 - Editácia sekcie Finančné zúčtovanie 
U-IV14-DRP-1.1.6.2 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 - Finančné zúčtovanie - odoslanie FZ 
U-IV14-MPA-1.1.10.0 - Detail žiadosti Akvakultúra - Logický celok 2 
U-IV14-MPA-1.1.10.1 - Detail žiadosti Akvakultúra - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 
U-IV14-MPA-1.1.9.1 - Detail žiadosti Akvakultúra - Logický celok 2 - Detail riadku 
U-IV14-MPA-1.1.9.2 - Detail žiadosti Akvakultúra - Logický celok 2 - Vytvorenie riadku 
U-IV14-MPS-1.1.14.0 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-MPS-1.1.14.1 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Vytvorenie riadku výstavy 
U-IV14-MPS-1.1.14.10 - Spracovatelia - Výpočet finančných údajov 
U-IV14-MPS-1.1.14.2 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Detail riadku výstavy 
U-IV14-MPS-1.1.14.3 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Vytvorenie nákladu na 
organizovanie výstav 



 

 

U-IV14-MPS-1.1.14.4 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Detail nákladu na organizovanie 
výstav 
U-IV14-MPS-1.1.14.5 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Vytvorenie cestovného nákladu 
výstavy 
U-IV14-MPS-1.1.14.6 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Detail cestovného nákladu 
výstavy 
U-IV14-MPS-1.1.14.7 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Vytvorenie ubytovacieho nákladu 
výstavy 
U-IV14-MPS-1.1.14.8 - Detail žiadosti Spracovatelia - Logický celok 2 - Detail ubytovacieho nákladu 
výstavy 
U-IV14-MPV-1.1.10.0 - Detail žiadosti Včely - Logický celok 2 
U-IV14-MPV-1.1.10.1 - Detail žiadosti Včely - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 
U-IV14-SMP-1.0 - Vyhlásenie žiadateľa 
U-IV14-SMP-1.0.0.0 - Zoznam žiadosti 
U-IV14-SMP-1.0.0.1 - Vytvorenie žiadosti 
U-IV14-SMP-1.1.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 1 
U-IV14-SMP-1.1.0.0 - Detail žiadosti 
U-IV14-SMP-1.1.0.0 - Detail žiadosti - dokončenie následníctva 
U-IV14-SMP-1.1.1.0 - Detail žiadosti - Logický celok 1 - Identifikácia žiadateľa a osôb 
U-IV14-SMP-1.1.1.4 - Úprava žiadosti - Sekcia 1.D - Identifikácia žiadateľa - Korešpondenčná adresa 
U-IV14-SMP-1.1.1.4.1 - Úprava žiadosti - Sekcia 1.D - Identifikácia žiadateľa - Výber korešpondenčnej 
adresy 
U-IV14-SMP-1.1.13.8 - Žiadosť  SMP  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 2022 
U-IV14-SMP-1.1.2.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SMP-1.1.2.0 - Úprava žiadosti - Sekcia 2. - Bankové spojenie subjektu 
U-IV14-SMP-1.1.2.1 - Úprava žiadosti - Sekcia 2. -Výber bankového spojenia 
U-IV14-SMP-1.1.3.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci 
U-IV14-SMP-1.1.3.0 - Úprava žiadosti - Sekcia 3. - Kontaktné osoby 
U-IV14-SMP-1.1.3.0.1 - Žiadosť  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Pridanie 
dokumentu 
U-IV14-SMP-1.1.3.1 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie o 
vedení účtu v banke 
U-IV14-SMP-1.1.3.1.1 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
o vedení účtu v banke - Pridanie dokumentu 
U-IV14-SMP-1.1.3.10 - Žiadosť  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Výpis z 
registra trestov vystavený na IČO žiadateľa 
U-IV14-SMP-1.1.3.11 - Žiadosť  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
o vysporiadaní finančných vzťahov voči PPA 
U-IV14-SMP-1.1.3.12 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
DPH 
U-IV14-SMP-1.1.3.12.1 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
DPH - Pridanie dokumentu 
U-IV14-SMP-1.1.3.2 - Žiadosť SMP  - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Výpis z 
obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register 
U-IV14-SMP-1.1.3.2.1 - Žiadosť SMP  - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Výpis z 
obchodného registra/živnostenského registra/iný príslušný register - Pridanie dokumentu 
U-IV14-SMP-1.1.3.4 - Žiadosť  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
Sociálnej poisťovne 
U-IV14-SMP-1.1.3.5 - Žiadosť  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
každej zdravotnej poisťovne 



 

 

U-IV14-SMP-1.1.3.6 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
inšpektorátu práce 
U-IV14-SMP-1.1.3.7 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
príslušného konkurzného súdu 
U-IV14-SMP-1.1.3.8 - Žiadosť  SMP  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 
U-IV14-SMP-1.1.3.9 - Žiadosť SMP  - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Osvedčenie o zápise SHR 
U-IV14-SMP-1.1.3.9.1 - Žiadosť SMP - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu SHR 
U-IV14-SMP-1.1.3.9.2 - Žiadosť o SMP - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Osvedčenie o zápise SHR - Pridanie dokumentu IČO 
U-IV14-SMP-1.1.3.9.3 - Žiadosť o SMP - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Osvedčenie o zápise SHR - Potvrdenie o trvaní osvedčenia SHR 
U-IV14-SMP-1.1.4.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 4 - Čestné prehlásenie 
U-IV14-SMP-1.1.4.0 - Úprava žiadosti - Sekcia 4. - Štatutárny zástupcovia 
U-IV14-SMP-1.1.5.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 5 - Prílohy 
U-IV14-SMP-1.1.6.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 6 - Finančné zúčtovanie 
U-IV14-SMP-1.1.6.1 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 - Editácia sekcie Finančné zúčtovanie 
U-IV14-SMP-1.1.6.2 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 -Finančné zúčtovanie - odoslanie formuláru 
U-IV14-SMP-1.1.7.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 7 - Zmluva 
U-IV14-SMP-1.1.8.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 8 -  Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci 
U-IV14-SMP-1.1.8.1 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 8 -  Vytvorenie subjektu 
U-IV14-SMP-1.1.8.3 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 8 - Detail subjektu pre vyhlásenie o MP 
U-IV14-SMP-1.1.8.3 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 9  
U-IV14-SMP-1.1.8.3 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 9 - Vytvorenie / Detail prípadu dočasného 
rámca 
U-IV14-SMP-1.1.8.4 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 8 - Detail subjektu pre vyhlásenie o MP - 
Pridanie a detail poskytnutej MP 
U-IV14-SMP-1.1.8.5 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 8 - Detail subjektu pre vyhlásenie o MP - 
Pridanie a detail požiadanej MP 
U-IV14-SMP-1.10.1 - Uzatvorenie zmeny následníctva - krok 0. 
U-IV14-SMP-1.10.2 - Uzatvorenie zmeny následníctva - krok 1 
U-IV14-SMP-1.10.3 - Uzatvorenie zmeny následníctva - krok 2 
U-IV14-SMP-1.10.4 - Uzatvorenie zmeny následníctva - krok 3 
U-IV14-SMP-1.2.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 2 
U-IV14-SMP-1.2.1 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 2 - Vytvorenie a detail prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.3.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 3 
U-IV14-SMP-1.3.1 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 3 - Vytvorenie a detail subjektu 
U-IV14-SMP-1.3.2 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 3 - Vytvorenie  prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.3.3 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 3 - Detail prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.4.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 4 
U-IV14-SMP-1.4.0.0.0 - Kontrola vyplnenia žiadosti 
U-IV14-SMP-1.4.1 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 4 - Vytvorenie a detail subjektu 
U-IV14-SMP-1.4.2 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 4 - Vytvorenie  prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.4.3 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 4 - Detail prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.5.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 5 
U-IV14-SMP-1.5.0.0.0 - Generovanie kódu žiadosti 
U-IV14-SMP-1.5.1 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 5 - Vytvorenie a detail subjektu 
U-IV14-SMP-1.5.2 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 5 - Vytvorenie  prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.5.3 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 5 - Detail prípadu pomoci 
U-IV14-SMP-1.6.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 6 



 

 

U-IV14-SMP-1.6.0.0.0 - Kontrola kritérií oprávnenosti 
U-IV14-SMP-1.7.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 7 
U-IV14-SMP-1.8.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 8 
U-IV14-SMP-1.8.0.0.0 - Odoslanie žiadosti 
U-IV14-SMP-1.9.0 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 9 
U-IV14-SMP-1.9.0.0.0 - Vygenerovanie PDF žiadosti 
U-IV14-SMP-1.9.1 - Vyhlásenie žiadateľa - kapitola 9 - Vytvorenie a detail prípadu pomoci 
U-IV14-SMP - 1.1.3.13.1 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - 
Potvrdenie, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Pridanie dokumentu 
U-IV14-SMP - 1.1.3.8.1 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie, 
že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach - Pridanie dokumentu 
U-IV14-SMP 1.1.3.3 - Žiadosť - Detail - Logický celok 3 - Podmienky poskytnutia pomoci - Potvrdenie 
správcu dane 
U-IV14-SMS-1.1.10.0 - Detail žiadosti Sucho - Logický celok 2 
U-IV14-SMS-1.1.10.1 - Detail žiadosti Scuho - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 
U-IV14-SMS-1.1.13.1 - Žiadosť Scuho - prepočítať 
U-IV14-SMS-1.1.6.0 - Detail žiadosti ŠMP - Logický celok 6 - Finančné zúčtovanie po II. kontrole 
U-IV14-SMS-1.1.6.1 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 - Editácia sekcie Finančné zúčtovanie  po II. 
kontrole 
U-IV14-SMS-1.1.6.2 - Detail žiadosti SMP - Logický celok 6 -Finančné zúčtovanie po II. kontrole - 
odoslanie FZ 
U-IV14-SPE-1.1.5.0 - Detail žiadosti Plemená kniha a evidencia- Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPE-1.1.5.1 - Detail žiadosti Plemená kniha a evidencia - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 
U-IV14-SPK-1.1.3.0 - Detail žiadosti Kadávery - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPK-1.1.3.1 - Detail žiadosti Kadávery - Logický celok 2 - Detail riadku 
U-IV14-SPP-1.1.2.0 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPP-1.1.2.1 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail listu 
U-IV14-SPP-1.1.2.1.1. - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Pridanie listu 
U-IV14-SPP-1.1.2.2.1 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Pridanie riadku 
U-IV14-SPP-1.1.2.3 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku 
U-IV14-SPP-1.1.2.3.1 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku - Základné údaje 
U-IV14-SPP-1.1.2.3.2 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku - Potvrdenie poisťovne 
U-IV14-SPP-1.1.2.3.3 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku - Potvrdenia o úhrade 
U-IV14-SPP-1.1.2.3.4 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku - Vytvorenie dokumentu 
U-IV14-SPP-1.1.2.3.5 - Detail žiadosti Poistné - Logický celok 2 - Detail riadku - Detail dokumentu 
U-IV14-SPU-1.1.9.0 - Detail žiadosti Úžitkovosť - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPU-1.1.9.1 - Detail žiadosti Úžitkovosť - Logický celok 2 - Detail riadku 
U-IV14-SPU-1.1.9.2 - Detail žiadosti Úžitkovosť - Logický celok 2 - Vytvorenie riadku 
U-IV14-SPU-1.1.9.3 - Detail žiadosti Úžitkovosť - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 
U-IV14-SPV-1.1.13.0 - Detail žiadosti Výstavy- Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPV-1.1.13.1 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Vytvorenie riadku 
U-IV14-SPV-1.1.13.2 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Detail riadku/Výstavy 
U-IV14-SPV-1.1.13.4 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Detail nákladu 
U-IV14-SPV-1.1.13.5 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Detail riadku - Dokumenty 
U-IV14-SPV-1.1.13.6 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Detail riadku -  Detail dokumentu 
U-IV14-SPV-1.1.13.6 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Detail riadku - Vytvorenie dokumentu 
U-IV14-SPV-1.1.13.7 - Detail žiadosti Výstavy - Logický celok 2 - Vytvorenie nákladu 
U-IV14-SPZ-1.1.3.0 - Detail žiadosti Zelená nafta - Logický celok 2 - Požiadavka na dotáciu 
U-IV14-SPZ-1.1.3.1 - Detail žiadosti Zelená nafta - Logický celok 2 - Aktualizácia údajov 


