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 A., SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
1.,Identifikačné údaje stavby a investora  

 Názov stavby              :  PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová doba 
pri SPU v Nitre 

Miesto stavby                    :  Nitra 

Katastrálne územie             :  Nitra 

Charakter stavby             :  rekonštrukcia 

Investor              :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,A.Hlinku                                                                            
.                                               č.2, 949 76  

     Stupeň proj.dokumentácie:dokumentácia prestavebné povolenie v rozsahu realizačného      

                                                projektu  

2.,Identifikačné údaje projektanta stavby a projektantov profesií 

 Zhotoviateľ dokumentácie           :   Stapring  a.s. , Cintorínska 9,811 08 , Bratislava 

     Riaditeľ projektovej organizácie. :   ing.arch.Ján Mezei 

     Hlavný inžinier                             :   ing. Alica Režná   
     Zodpovedný projektant                 :   ing. Alica Režná 
  Statika                                          :    ing.Petra Bridová 
  Zdravotechnika                            :    ing. Ivan Pálfy 
      Ústredné kúrenie                          :    ing. Peter Valent 
      Elektroinštalácia                           :   ing. Robert Varga 
      Vzduchotechnika                          :   ing.Miloš Balažík 
      Požiarna ochrana                          :   Eva Ostertágová 
      Slaboprúd                                     :   B.c.Matej Guzmický 
      POV                                              :   ing.Marek Marčan 
      Energetické posúdenie                  :   ing.Marek Marčan 
  
3.,Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku: 
 
       Predmetom akcie“PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová doba v Nitre “ je 

vypracovanie projektu pre realizáciu stavby. 
       Objekt určený na obnovu sa nachádza na ul.Akademická 969/2 v Nitre. 
       Budova študenského domova so súp.č. 1119 má deväť nadzemných podlaží.          
Stavba má členitý pôdorys tvorený tromi blokmi. V centre objektu (blok „A“, „A´“) je 
murovaná časť ako hlavný komunikačný priestor. Ku nemu sú pričlenené dve obdĺžnikové 
krídla (blok „B“ a „C“) s ubytovacou funkciou. Celkom je riešená ako objekt s deviatimi 
nadzemnými podlažiami bez podpivničenia ,s inštalačným suterénom pod chodbou 1.np. 
Strechy blokov objektu sú ploché. Podlažia sú dispozične usporiadané pre bývanie,ktoré sú 
radené v pravidelnej modulácii v zhode s moduláciou systému za sebou vedľa priebežnej 
chodby. Objekt je v úrovni 2.NP podlažia v mieste spojovacieho dvojposchodového bloku 
„A´“ prepojený komunikačne s internátnym blokom A. Bernoláka. Vertikálna komunikácia 
medzi podlažiami je riešená samostatným vnútorným schodiskom v blokoch „B“ a „C“ 
a potom vnútorným schodiskom a výťahmi v centrálnom bloku „A“.  
 



         Stavebno - konštrukčný systém a druhy použitých materiálov sú dané použitou 
typizovanou konštrukčnou sústavou a sú podľa daných technických možností overené pri 
obhliadke stavby.  
 

               Objekt je užívaný v zmysle pôvodného určenia na internátne ubytovanie. Z 
hľadiska jestvujúcej prevádzky a jej vzťahu k stav. zákonu nedôjde realizovaním 
stavebných úprav ku zmene užívania a funkčného využitia. Posudzovaný objekt je 
súčasťou areálového komplexu budov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na 
sídlisku Chrenová. Areál sa nachádza v intraviláne mesta Nitra, východne od rozšírenej 
centrálnej mestskej zóny, na ľavom brehu rieky Nitry, v blízkosti významnej dopravnej 
tepny, ktorú tvorí Trieda A. Hlinku. Sledovaný objekt je osadený na Akademickej ulici na 
pozemku medzi vysokoškolským internátom A. Bernoláka, s ktorým tvorí spoločný 
prevádzkový celok a komplexom budov SAV. Stavba je osadená na vlastnom pozemku, 
ktorý je komunikačne a pre dopravnú obsluhu prístupný cez sieť mestských komunikácií, 
hlavne v smere z Triedy Andreja Hlinku s odbočením na Akademickú ulicu. Objekt je 
kompletne prevádzkovo a technicky vybavený, vrátane vykurovania, napojenia na 
inžinierske siete /prípojka elektrická NN, prípojka plynu a vodovodná, resp. kanalizačná 
prípojka/. Pozemok  je oplotený od botanickej záhrady a objektom Agroinštitútu. 
 
Vrámci obnovy budovy budú v bloku „B“ zrealizované nové hygienické zariadenia-
kúpeľne spoločné pre jednu ,alebo dve izby,budú vymenené nášlapné vrstvy podláh 
v izbách,na chodbách,v skladoch,budú zrealizované nové povrchové úpravy stien 
a stropov.Dvere do izieb budú vymenené za protipožiarne.V bloku „B“ bude zrealizovaná 
výmena všetkých inštalácií-ústredné kúrenie/čiastočne zrealizované s blokom 
C/,zdravotechnika,elektroinštalácia,štrukturovaná kabeláž a nová vzduchotechnika pre 
odvod vzduchu z nových kúpeľní,rekuperácia ,led osvetlenie a výmena okien na chodbách. 
V bloku C ,zrealizovanom v r.2020 budú inštalované rekuperačné zariadenia,led osvetlenie 
a výmena okien na chodbách.Do bloku A bude vytvorený bezbariérový vstup do 
objektu.Cez zádverie sú z haly prístupné dva výťahy,jeden spľňa požiadavku využívanie 
stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Obnovovaná zelená plocha bude vysadená lúčnou trávou a stromami . 
 
 3.1 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory. 
 
    Blok C/zrekonštruované v r.2020/ 
 
    Vrámci PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová Doba  budú do 
     izieb doplnené rekuperačné zariadenia,LED osvetlenie,výmena okien na  
     chobách,na konci chodby budú  
     zrekonštruované hygienické zariadenia na kuchynky  
     a práčovne pre ubytovaných.  

Zastavaná plocha                                                    522,00 m2 

Celková podlahová / úžitková  / plocha                  3445,37 m2 

Obostavaný priestor                                              12742 m3 

Počet podlaží                                                      9 nadzemných 

Počet izieb 1/1/zrealizované v r.2020/...............13 / 13 osôb / 

Počet izieb ½/zrealizované v r.2020/...............139 / 278 osôb / 

Počet nových kúpeľní........................................86 



Spolu..............................................................291 osôb 
 
    Blok B    

Zastavaná plocha                                                    522,00 m2 

Celková podlahová / úžitková  / plocha                  3445,71 m2 

Obostavaný priestor                                              12742 m3 

Počet podlaží                                                           9 nadzemných 

Počet izieb 1/1...................................................92 / 92 osôb / 

Počet izieb ½.....................................................36 / 72 osôb / 

Počet nových kúpeľní........................................80 

Spolu..............................................................164 osôb 

 
    Blok A    

Zastavaná plocha                                                     271,03 m2 

Celková podlahová / úžitková  / plocha                 2019,51 m2 

Obostavaný priestor                                             7122,67 m3 

Počet podlaží                                                          9 nadzemných 

 
     Blok A´    

Zastavaná plocha                                                    159,20 m2 

Celková podlahová / úžitková  / plocha                  270,44 m2 

Obostavaný priestor                                            1018,88 m3 
      Počet podlaží                                                         2 nadzemné 
 
5., Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory. 
 
SO-O1   ŠD BLOK „A,A´,B,C“ 
 
E1.1.Architektonické a stavebné riešenie 
E1.3.Statika 
E1.4.Zdravotechnika 
E1.5.Ústredné vykurovanie  
E1.6.Vzduchotechnika 
E1.7.Elektroinštalácia 
E1.8a.Štrukturovaná kabeláž,systém kontroly vstupu 
E1.8b.EPS, Hlasová signalizácia požiaru 
E1.9.Výťahy 
 
E2.Inžinierske objekty 
E2.1.   SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA  

E2.2     SO 03 – AREÁLOVÉ  PRÍPOJKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

E2.5     SO 06 – SADOVÉ ÚPRAVY 

 



6.,Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu. 
 

Z hľadiska širších územných vzťahov je pozemok umiestnený na Akademickej ulici 
v Nitre. Objekty sú napojené prípojkami na vodovod, kanalizáciu a elektrickú sieť.  V 
rámci  stavebných prác budú vybudované nové kanalizačné prípojky a obnovené 
sadové úpravy. 

 
7.,Prehľad uživateľov a prevádzkovateľov. 

 
Po realizácii  budú objekty slúžiť ako ubytovanie študentov SPU.Objekt ŠD Nová doba 
prevádzkuje SPU v Nitre. 
 

 8.,Celková doba výstavby. 
      

Začiatok výstavby        07 / 2024 
Dokončenie výstavby   12 / 2024 
Doba výstavby              6 mesiacov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Charakteristika územia výstavby. 

 
1.1 Zhodnotenie staveniska. 
 
   Pozemok je umiestnený v Nitre na na ul.Akademická 969/2 . 
 Územie s objektom študenského domova so súp.č. 1119  určeného na obnovu  nie je 
chránené , nie sú na ňom  kultúrne pamiatky ani spoločensky cenné lokality. Nie sú 
požiadavky na demolácie objektov. 
Na riešenom území  sa nachádzajú vzrastlé stromy a kríky. 
  
1.2 Údaje o prieskumoch 
 

Pre danú stavbu bol spracovaný statický posudok stavby a zameranie skutkového stavu 
stavby. 

 
1.3 Príprava územia pre výstavbu 
 
  Stavba bude realizovaná v obmedzenej prevádzke internátu. To znamená, že stavebné 
práce budú realizované v bloku A,A´,B,C.  
          Uvoľnenie pozemkov a objektov, dočasné využitie objektov počas výstavby, 
likvidácia porastov a nadzemných vedení, demolácie objektov nepripadajú do úvahy. 
Charakter staveniska umožňuje okamžitý nástup na začatie stavebných prác. Stavenisko 
a primerané zabratie plôch sa nachádza na vlastnom pozemku investora v dostatočnej 
odstupovej vzdialenosti od objektov a plôch s prístupom verejnosti. Pre stavenisko sa 
v primerane potrebnom rozsahu manipulačná plocha oplotí. Objekty zariadenia staveniska 
budú zriadené mobilnými bunkami .  
 
2. Celkové urbanistické, architekt. a stavebno technické riešenie stavby. 
     
2.1 Urbanistické a architektonické riešenie. 
 
Budova bola postavená v r.1964.          Stavebný a konštrukčný systém blokov „B“ a „C“ je 
montovaný, panelový čiastočne s použitím liateho betónu. Je riešený v rámci typizovanej 
montovanej panelovej sústavy prvkov konštrukčného systému MB. I. nadzemné podlažie 
(pre-vádzkovo - technické podlažie) je pravdepodobne podľa sústavy MB murované z be-
tónových tvárnic, alebo je liate z betónu do debnenia. V každom bloku je systém 
charakteristický montovanými panelovými nosnými priečnymi stenami hr. 150 mm a s 
montovanou vnútornou pozdĺžnou stenou. V pozdĺžnom smere je vytvorený chodbový 
trakt a trakt s ubytovacími bunkami. Priečny panelový systém je doplnený železo-
betónovým rámom v mieste chodbového traktu. Stavba bloku každého krídla je rea-
lizovaná s priečnymi modulmi hĺbky 8,550 m v počte dvadsaťjeden. Modulová osnova 
priečnych nosných stien (21 modulov) je 3150 mm. Konštrukcie stropov sú montované z 
prefabrikovaných prvkov. Obvodový plášť hr. 220 mm je z vrstvených panelov z prostého 
betónu hr. 2x40 mm s jadrom hr. 140 mm z ľahčeného betónu (tzv. popolčekový betón). 
Výplňové a pomocné konštrukcie pre dispozičné členenie priestorov sú tiež montované, z 
liateho betónu alebo sú výplne murované. Systém je v pozdĺžnom smere doplnený v 
príslušných úrovniach stužujúcimi prefabrikovanými stenovými prvkami. Nosný systém 



liatych, resp. panelových stien má hrúbku 150 mm. Výškovo je systém konštruovaný na 
konštrukčnú výšku 2850 mm a svetlú výšku podlažia cca 2650 mm.  
 
          Konštrukčný princíp možno charakterizovať ako otvorenú, vo všetkých  smeroch 
tuhú, krabicovú konštrukciu s tuhými stropmi. Monolitické pôsobenie celej konštrukcie je 
dosiahnuté zváraním stykovej výstuže jednotlivých dielcov a zálievkou výstuže 
v montovaných škárach.  
 
          Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jestvujúci objekt s pôvodným funkčným využitím, 
architektonické a dispozičné riešenie ostáva pôvodné. Projektovaný a objednaný rozsah 
stavebného riešenia pozostáva hlavne z návrhu nových kúpeľní pre jednu ,alebo dve izby 
a výmeny povrchových úprav podláh,stien a stropov. Nosný systém stavby ako priestorovo 
tuhá sústava sa globálne nemení, funkcia pôvodných nosných konštrukcií a prvkov sústavy 
sa nemení. Stavebnými úpravami sa zasahuje len lokálne do existujúcich konštrukcií.  
 
Rozsah stavebných úprav: 
-         realizovanie nových kúpeľní 
-         výmena nášlapnej vrstvy podláh,nové povrchové úpravy stien a svýmena inštalácií- 
          ústredné kúrenie,zdravotechnika,elektroinštalácia,slaboprúd,systém kontroly vstupu  
-         realizovanie vzduchotechniky-odvod vzduchu z kúpeľní,rekuperácia v izbách 
-         výmena kanalizačných prípojok 
-         výmena dverí a zárubní do izieb,nové dvere do kúpeľní  
-         výmena okien na chodbách 
-         výmena schodiskových zasklených stien 
-         výmena a doplnenie zábradlí schodísk 
-         nové riešenie požiarnej ochrany a z toho vyplývajúce opatrenia 
-         výmena výťahov,zväčšenie výťahovej šachty,zbúranie strojovne 
          výťahov,zrealizovanie nových dojazdov nad výťahovými šachtami 
-         nové strešné vrstvy v mieste vybúranej strojovne výťahu 
-         zamurovanie otvorov na fasáde z dôvodu novej požiarnej ochrany 
-         nové schodiskové zábradlia 
 
Hlavné parametre navrhovaných výťahov: 
 
Výťah V1 napr.OTIS Genesis 12D: 
 
Počet staníc 9,nosnosť 1000kg,počet osôb 13,šachta 1600 x 2450mm,,rozmery kabíny 
1100 x 2100 x 2100mm,dvere 900 x 2000mm, požiarna odolnosť EI30,výťah bez 
strojovne,pohon umiestnený v hornej časti výťahovej šachty pod stropom, 
 
Výťah V2 napr.OTIS Gen2 Flex+: 
 
Počet staníc 9,nosnosť 500kg,počet osôb 6,šachta 1500 x 1500mm,,rozmery kabíny 1160 x 
1180 x 2100mm,dvere 800 x 2000mm, požiarna odolnosť EI30,výťah bez strojovne,pohon 
umiestnený v hornej časti výťahovej šachty pod stropom, 
 
 
 
 



 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na      
poľnohospodársku  a lesnú pôdu, nároky na výrub porastov, náhradné rekultivácie. 
 
       Pre využitie územia nie sú určené podmienky pamiatkovej ochrany ani ochrany    
prírody, pôda je vyňatá z PPF .Na pozemku je niekoľko  listnatých a ihličnatých stromov . 
 
2.2 Požiadavky na dopravu. 
 
        K objektom vedie  prístupová areálová komunikácia z ul.Akademická 969/2. 
 
2.3  Starostlivosť o životné prostredie. 
 
Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, odstránenie alebo 
obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov, spôsob zužitkovania alebo likvidácie 
odpadových látok. 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.Stavba bude realizovaná 
dodávateľsky .Odpad stavebného materiálu a komunálny odpad  vzniknutý pri realizácii 
stavby bude dodávateľom odvezený na povolené skládky .Druhy odpadu zo stavebnej 
činnosti a prevádzky na stavbe budú popísané v časti POV. V prípade vzniknutej 
nepredpokladanej havárie a následného vytvorenia  nebezpečného odpadu bude tento  
odpad operatívne a za súčinnosti orgánov štátnej správy zneškodnený a odvezený 
dodávateľom stavby na určené miesto.  
Odpad z využívania objektov bude komunálny  , ktorý sa bude ukladať do kontajnerov 
vhodne umiestnených pri objektoch. Odvoz bude zabezpečovať Mesto Nitra na základe 
zmluvy s organizáciou zabezpečujúcou takéto služby. 
 
2.4 Požiadavky civilnej obrany vrátane mierového využitia. 
 
Na stavbu nie sú požiadavky civilnej obrany. 
 .  

2.5 Požiadavky na dopravu. 
 
        K objektom vedie  prístupová areálová komunikácia z ul.Akademická 969/2. 
 
2.6 Základná koncepcia požiarnej ochrany. 
 
Popísané v časti PD B.1 
 

3. Statika / statický posudok a zásady realizácie 
rekonštrukčných prác / 

 
Predmet posudku: 
 Predmetom posudku je predpísanie zosilnenia nosných konštrukcií pri plánovaných 
zásahoch do jestvujúceho objektu, kde sa plánujú zrealizovať nové otvory do dutinových stropných 
panelov pre vedenia TZB, vytvorenie nových dverných otvorov z dôvodu zmeny dispozície 
a osadenie nosných prvkov, zväčšenie a úprava hláv výťahových šachiet z dôvodu výmeny 
technológie.  



Všeobecné zásady: 
 Pri všetkých prácach kde sa bude zasahovať do ŽB konštrukcií, nesmie byť použitá 
vibračná technika ale rezanie bez toho, aby sa zasiahlo do konštrukcie ktorá má po zásahu ostať 
na mieste. 

Preto pri vyrezávaní otvorov v dutinových paneloch sú navrhnuté v rohoch jadrové vrty 

φ100mm, ktoré budú následne prepojené rezom, čím nedôjde k narušeniu zostávajúceho stropného 
panelu. 

Tak isto by sa malo postupovať pri vyrezávaní dverných otvorov a zostávajúce oblúky by 
mali byť dopílené do pravého uhla bez toho, aby sa zarezalo do zostávajúceho stenového panelu. 

K píleniu a rezaniu sa môže pristúpiť až vtedy, keď bude osadené nižšie predpísané 
zosilnenie! 
 
Postup a zosilnenie stropu v „bloku B“ 
 V bloku „B“ sa plánuje vyrezávanie otvorov do dutinového stropného panelu hrúbky 
140mm pre rozvody TZB. Keďže je otvor staticky „vhodne“ orientovaný (250x750mm) 
v pozdĺžnom smere dutín, čím dôjde k prerezaniu max. dvoch rebier, nebude nutné pristúpiť 
k zosilňovaniu oceľou, ale je navrhnutý spôsob podopretia priečkou hr.100mm. Preto sa navrhuje 
vymurovanie priečky s doplnením malty až po strop pri vyklinovaní (podopretí stojkou) stropu, aby 
bolo možné vtlačiť dostatok a hlavne celoplošne maltu do poslednej ložnej škáry priečka-strop. 
Takto navrhnutá priečka musí byť pred vnesením napätia (uvoľnenia stojky a vyrezaním otvoru) 
z oboch strán celoplošne opatrená sklotextilnou sieťkou vtlačenou do systémového lepidla. Táto 
realizácia bude prebiehať od najnižšieho po najvyššie podlažie, takže po vytvrdnutí malty sa môže 
pristúpiť k vyrezaniu otvoru a až následne murovaniu priečky na danom strope. Týmto postupom 
sa zabezpečí lepší prístup rezacou technikou. 
 
Pri samotnom rezaní sa musí dbať na to, aby vyrezaný kus svojvoľne nepadol na nižšie 
konštrukcie, ale aby bol riadene spustený a následne vynesený. Predpokladaná hmotnosť 
vyrezaného betónu je cca 50kg. 
 
Postup a zosilnenie stropu v „bloku A“ 
 V bloku „A“ sa plánuje vyrezávanie otvorov do dutinového stropného panelu hrúbky 
250mm pre rozvody TZB. Keďže nový otvor staticky narušuje celkovú stabilitu dutinového stropu, 
je nutné pred samotným rezaním pristúpiť k realizácii zosilnenia oceľou. Spôsob zosilnenia je 
navrhovaný ako „vyvesenie“ na vedľajšie nosné konštrukcie. Pred osadením je nutné overiť polohu 
pásoviny podľa schémy, aby nedošlo k vŕtaniu cez „rebro“ panelu, ale cez dutinu!!! 
Po osadení oceľového stuženia sa môže pristúpiť k samotnému vyrezaniu otvoru bez nutnosti 
realizácie priečky. V tomto prípade si realizátor môže zvoliť smer postupu po poschodiach ako mu 
vyhovuje, ale domurovanie priečok je odporúčané od spodných poschodí smerom nahor. Nakoľko 
však v spodnom poschodí priečka nie je navrhovaná, je nutné oslabený strop nad 1.PP. po dobu 
zrealizovania priečok na 1.NP a 2.NP nechať podstojkovaný. 
Aj v tomto prípade musia byť priečky v okolí otvoru z oboch strán celoplošne opatrená 
sklotextilnou sieťkou vtlačenou do systémového lepidla. 
Taktiež sa musí dbať na to, aby vyrezaný kus svojvoľne nepadol na nižšie konštrukcie, ale aby bol 
riadene spustený a následne vynesený. Predpokladaná hmotnosť vyrezaného betónu je cca 65kg. 
 
Postup a zosilnenie stien v „bloku B“ 
 V bloku „B“ sa plánuje vybudovanie viacero nových dverných otvorov v nosných 
konštrukciách, kde sa navrhuje zosilnenie dodatočnými oceľovými prekladmi dvomi spôsobmi. 



 1, Dverné otvory v priečnych ŽB paneloch hr.150mm „typ A“, kde bude pred samotným 
vyrezaním osadená obojstranná pásová oceľ navzájom spriahnutá skrutkami M16-200/8.8. Pred 
samotným osadením pásoviny je nutné zbrúsiť omietky až na betón. Prepojovacie diery sa musia 
vŕtať obojstranne a kolmo v dvoch hrúbkach φ8 a následne φ16. Ak pri doťahovaní bude zjavné že 
pásovina neprilieha k panelu, je potrebné ju pred finálnym dotiahnutím podmazať cementovou 
maltou. 
 2, Dverné otvory v pozdĺžnych ŽB paneloch hr.150mm „typ B“ (chodba pri schodiskách), 
kde bude pred samotným vyrezaním osadená obojstranná pásová oceľ navzájom spriahnutá 
skrutkami M16-200/8.8. a v rohu vlepenou závitovou tyčou na chemickú maltu. Pred samotným 
osadením pásoviny je nutné zbrúsiť omietky až na betón. Prepojovacie diery sa musia vŕtať 

obojstranne a kolmo v dvoch hrúbkach φ8 a následne φ16. 
 Obidva spôsoby sú presne znázornené na výkrese č. S-01. 
Pred samotným rezaním je nutné skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov, pričom je možné 
pretŕčaciu časť závitu odrezať. Po odrezaní odporúčam zabezpečiť spoj (matka-závit) proti 
povoleniu bodovým zvarom. 
 
Postup a zosilnenie výťahových šácht 
 Pri rekonštrukcii je naplánovaná výmena jestvujúcich výťahov za nové, pričom sú nutné 
z technologických dôvodov nasledovné úpravy: 

- Bude odstránená jestvujúca strojovňa na streche v celom rozsahu postupný rozobratím. 
- Výťah „V1“ sa  zväčšuje, preto je potrebné postupne z hora smerom dole odstrániť strop 

a zadnú stenu šachty, pričom stropné dutinové panely sa musia v mieste osadenia na 
obvodovom plášti odrezať a žeriavom vyťahovať bez toho aby sa narušil obvodový veniec 
(celistvosť venca nesmie byť narušená). Kus chýbajúcej steny sa domuruje tvarovkami 
YTONG Statik 250P+D v zmysle technických listov výrobcu, pričom na každej úrovni 
stropu bude dobudovaný stužujúci ŽB veniec ktorý prepojí jestvujúce ŽB stropné 
konštrukcie. Súčasťou novej šachty bude úplne nová „hlava“ výťahu podľa výkresu S-02. 
Do jestvujúcich stien budú osadené kotevné platne pre technológiu výťahu podľa výkresu 
S-02. 

- Výťah „V2“ ostáva v súčasných rozmeroch, len je potrebné dobudovať novú ŽB „hlavu“ 
a osadiť kotevné platne pre technológiu výťahu v zmysle výkresu S-03. 

 

Záver:Pri dodržaní hore uvedených postupov a zrealizovaní všetkých navrhovaných 
zosilnení, bude konštrukcia spoľahlivo prenášať vzniknuté zaťaženia. Zrealizovanie otvorov 
a ich dodatočné podchytenie nemá vplyv na celkovú tuhosť a statické pôsobenie objektu.  
 .  

4.Ústredné vykurovanie 
 
ÚVOD 
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh novej inštalácie ústredného  vykurovania 
priestorov ŠD v Nitre, podmienený stavebnými úpravami – sociálnym zariadením. Nové 
zariadenie ústredného vykurovania sa pripojí na jestvujúcu teplovodnú kotolňu na 
spaľovanie zemného plynu, troma samostatne regulovanými vetvami. Časti A, B, C. 

 

 



BILANCIE TEPLA 

4.1. Vykurovanie 

Tepelná strata jednotlivých miestností je vypočítaná podľa  STN EN 12831 - Výpočet 
tepelných strát pri ústrednom vykurovaní pre  oblastnú teplotu vonkajšieho vzduchu te=-
11oC, chránený, samostatne stojaci objekt. 

Predpokladá sa neprerušované vykurovanie. 

Výpočtové teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach sú  uvedené vo výkresovej 
dokumentácii.                       

       Časť                             QUK  ( kW ) 

        A                                      56,0 

        B                                    150,0 

        C                                    157,0 

                                            ------------ 

                                               363,0 

Ročná potreba tepla je určená pri strednej teplote vonkajšieho vzduchu cez vykurovacie 
obdobie tzp = 3,8oC, počtu dní vykurovacieho obdobia n=206 a prevádzkovej doby T=18 
hod. 

        Časť                             QRUK  ( MWh/rok ) 

        A                                    108,5 

        B                                    290,6 

        C                                    304,2 

                                            ------------ 

                                               703,3 

 4.2. POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY 

Ubytovací objekt je teplom zásobovaný z blokovej teplovodnej kotolne na spaľovanie 
zemného plynu. V samostatnej miestnosti na prízemí v časti A, sú umiestnené tri kotlové 
jednotky Logano S825L, dve s menovitým výkonom Q = 1,0 MW, jedna s menovitým 
výkonom Q = 1,35 MW.  

Na rozdeľovači zberači zariadenia kotolne je umiestnených šesť výstupov. Štyri 
ekvitermický regulované a dve s konštantnou teplotou. 

Na ekvitermický regulované vetvy sa pripoja tri vetvy riešeného ubytovacieho objektu ( 
časť A, B, C ), jedna vetva je nepripojená. Jedna konštantná vetva zabezpečuje ohrev teplej 
vody pre riešený objekt, druhá zabezpečuje potreby tepla na vykurovanie, vetranie a ohrev 
teplej vody susedného ubytovacieho objektu. 

Na vetvu pre časť C, je napojený aj susedný objekt z Unimo buniek, s predpokladanou 
potrebou tepla na vykurovanie Q = 50,0 kW.       

Vykurovacie telesá, armatúry 

Na pokrytie tepelných strát vykurovaných priestorov sú  navrhnuté kúpeľňové telesá. 
Vykurovacie telesá majú menovitý tlak 0,6 MPa. 



Kúpelkové telesá sú na rozvodné zvislé oceľové potrubie pripojené na prívode cez  ( 
rohový radiátorový ventil TS 90, doplnený termostatickou hlavicou odolnou proti 
vandalizmu a na spiatočke rohovou, uzatváratelnou, regulačnou a odvodňovacou spojkou 
RL 5. Hydraulické vyregulovanie kúpelkových telies sa prevedie na regulačnej spojke. 

4.3. IZOLÁCIE, NÁTERY 

Rozvodné potrubie sa tepelne zaizoluje penovou izoláciou, v  hrúbke 20, 25, 30 mm, pri 
volne vedenom potrubí a hrúbke 4 mm, pri potrubí  vedenom v stavebnej konštrukcii. 

Neizolované oceľové potrubie sa opatrí okrem základným  syntetickým náterom aj 
dvojnásobným s 1x emailovaným. Izolované  oceľové potrubie sa opatrí iba základným 
syntetickým náterom. 

4.4. MONTÁŽ 

Zariadenie sa nainštaluje podľa dispozície výkresovej časti. Po montáži sa zariadenie 
prepláchne. Preplach sa prevádza pri  otvorených ventiloch za stáleho odkalovania. 
Preplach sa robí počas 24 hod. pri prevádzke obehového čerpadla. Po preplachu sa nastavia 
regulačné ventily na hodnotu podľa PD. Po zareguľovaní nasleduje tlaková skúška. Systém 
sa naplní vodov a natlakuje na tlak P = 450 kPa. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V 
zariadení sa udržuje tlak šesť hodín, a následne sa zariadenie prezrie. Voda na skušku 
tesnosti nesmie mať vyššiu teplotu než 50oC. Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného 
denníka. Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr, rovnomernosť 
ohrevu radiatorov, dosiahnutie projektovaných parametrov, správna funkcia regulačných a 
meriacich zariadení. Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom 
období. Po jej ukončení sa výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka.  

 

4.5. DEMONTÁŽ 

Odbočky pre zvislý rozvod sa upravia na novú polohu. Potrubie sa demontuje a armatúry 
sa použijú na novom potrubí.  

Všetky prvky a zariadenia vykurovacieho systému sú referenčné, možno ich zameniť 
ekvivalentnou náhradou za prvky a zariadenia iného výrobcu pri dodržaní 
projektovaných parametrov. 
 

5.Elektroinštalácia 
   

VŠEOBECNE: 
5.1.Predmet projektu: 
projekt rieši rekonštrukciu silnoprúdových elektrických rozvodov – osvetlenie, zásuvky, dopojenie 
technologických zariadenípodľa požiadaviek profesiía investora rekonštruovaných priestorov pavilónu A, A´, 
B a časti pavilónu C objektu ŠD Nová Doba SPU Nitra  
 
5.2.Projekt nerieši: 
rekonštrukciu vonkajšej ochrany pred bleskom LPS objektu ŠD Nová Doba  
 
5.3 Projektové podklady: 
Podklady pre vypracovanie tohto projektu tvoria:výkresy stavebnej časti, požiadavky ostatných profesií, 
platné normy STN, súvisiace predpisy a právne normy 
 
5.4.Napäťová sústava: 
3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S – nové rozvody objektu ŠD Nová Doba 
 
5.5. Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.: 



Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou 
ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty.Vyrábať, montovať, rekonštruovať, 
vykonávať opravy a údržbu vyhradených technických zariadení,  
vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môžu len právnické a fyzické osoby s odbornou 
spôsobilosťou. 
 
5.6.Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania 

411.2 – Požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom) 
  Príloha A : kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí 
    kapitola A.2 – Zábrany alebo kryty 

411.3 – Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 
  čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana 
 415.1 – Prúdové chrániče (RCD) 
 415.2 – Doplnkové ochranné pospájanie 
 
5.7. Ochrana proti prepätiu 
Vnútorná ochrana proti prepätiu v objekte je navrhnutá trojstupňová. 1. stupeň ochrany a 2. stupeň 
kombinovanými zvodičmi prepätia triedy B+C je inštalovaný v hlavnom rozvádzačiRH. V podružných 
rozvádzačoch Rx-yB, RBx a RS-1A bude inštalovaný 2. stupeň ochrany so zvodičmi  prepätia triedy C.  

Pre hladinu ochrany LPL II v zmysle STN EN 62305-3 uvažujeme s max. vrcholovou hodnotou 
bleskového prúdu 150kA. Zvodič bleskových prúdov v rozvádzači RH musí byť dimenzovaný min. na 50% 
hodnoty, teda 75kA v tvare vlny 10/350µs. 

Prepäťová ochrana stupňa T1 zníži prepäťovú hladinu na 4kV alebo nižšiu - takéto prepätie bez 
problémov vydrží pevná elektroinštalácia. Ďalším, druhým stupňom T2 sa zníži prepäťová hladina na 2,5kV 
alebo nižšiu. Na túto hodnotu je už dimenzovaná väčšina spotrebičov, takže ich prepätie neohrozí.  
 
5.8.Požiadavky na krytie el. prístrojov 
Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších 
vplyvov 
č. E24-04-02/2024, v ktorom sú uvedené požiadavky vrátane potrebného krytia.Elektrické prístroje 
a zariadenia v projektovej dokumentácii sú navrhnuté v požadovanom krytí tak, aby odolávali vplyvu 
prostredia v ktorom sú umiestnené. 
 
5.9. Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 
III. stupeň – normálna spotreba, spotrebiče normálneho významu bez potreby zálohovaného napájania 
 
5.10. Energetická bilancia:  
Rekonštruované priestory bloku B, A, A´ a C ŠD Nová Doba       
 Inštalovaný príkon:   Pi     261,01 kW  
  
 Koeficient súčasnosti:   β   0,50   
   
 Maximálny súčasný príkon:  Ps     130,05 kW  
    
 Doba ročného využitia   T = 6hod*190 dní 1140 hod  
  
 Odhadovaná ročná spotreba:   Ps * T * 0,4  130,05*456 = 
59302,8kW/rok 
 
5.11. Spôsob merania spotreby elektrickej energie: 
Meranie spotreby el. energie nie je predmetom riešenia tohto projektu.  
Pred realizáciou je potrebné zmerať maximálny súčasný odber nerekonštruovaných odberov v RH – 
blok C aby bolo možné preveriť či po vybudovaní nových rozvodov nebude nutné navýšenie 
maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) u prevádzkovateľa distribučnej siete.  
 
5.12.Skratové pomery:  
Istiace prvky v rozvádzačoch sú navrhnuté s minimálnou skratovou odolnosťou Ik´´ = 10 kA 



5.13.Ochrana proti nadprúdom a skratu: 
Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-
473 a STN 33 2000-5-52. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť 
elektrického zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn).  
 
5.14. Farebné označenie vodičov: 
Previesť v súlade s STN IEC 60 446. 
 
5.15. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Vyhotovenie elektrických rozvodov a rozvádzače: 

V jestvujúcom hlavnom rozvádzači RH osadenom v miestnosti č. 2.78 budú realizované zmeny 
podľa výkresu č. E-11 (Central a Total STOP, istenie výťahov a ústredňa CBS). Istenie nových prívodov pre 
rekonštruované rozvádzače Rx-yB, RBx a RS-1A bude v rozvádzači RH ponechané bez zmeny – rovnaké 
nominálne prúdy a pozície ističov. 

Jestvujúcepodružné rozvádzačeRx-yB v blokoch B, A a A´ budú demontované a nahradené novými 
na rovnakých pozíciách. V podružných rozvádzačochRx-yB budú istené priľahlé časti poschodia k danému 
rozvádzaču, v rozvádzačoch R2-xB rozvádzače 
R3-yB a na 8 a 9.NP rozvádzače RAPxy pre apartmány. Napojenie podružných rozvádzačov Rx-yBbude 
z rozvádzača RH káblami CHKE-R-J 5x10mm2.Schéma zapojenia rozvádzačov Rx-yBje na výkresoch č. E-
12 až E-19. 

Jestvujúce rozvádzače pre ,,bytové priestory“RBx budú demontované a nahradené novými na 
rovnakých pozíciách. V podružných rozvádzačoch RBx budú istené priľahlé „bytové priestory“ k danému 
rozvádzaču. Schéma zapojenia rozvádzačov RBx je na výkresoch č. E-20 a E-21. 

Jestvujúci rozvádzač RS-1A (m.č. 2.77) bude demontovaný a nahradený novým (m.č. 2.81). 
V podružnom rozvádzači RS-1A budú istené priľahlé priestory (chodba, rozvodňa a iné) k danému 
rozvádzaču. Schéma zapojenia rozvádzačov RS-1A je na výkrese 
č. E-22. 

Vo vstupných predsieňach do kuchyniek a práčovní na 2 až 7.NP bloku B a 2 až 9.NP bloku C budú 
osadené navrhované rozvádzače R3-xB / R3-xC pre istenie obvodov daných priestorov. Napojenie daných 
rozvádzačov bude z rozvádzačov R2-xB / R2-xC daného poschodia (do rozvádzačov R2-xC doplniť istič 3f 
In=20B, FA20) káblom CHKE-R-J 5x4mm2. Schéma zapojenia je na výkrese č. E-23. 

Pri vstupných dverách do apartmánov na 8 a 9.NP bloku B budú osadené rozvádzače RAPxy, pre 
istenie obvodov daných priestorov. Napojenie daných rozvádzačov bude z rozvádzačov R1-7B / R2-7B / R1-
8B a R2-8B na daných poschodiach káblom CHKE-R-J 3x6 / 5x4mm2. Schéma zapojenia je na výkresoch č. 
E-24 a E-25. 

Všetky elektrické rozvody v rekonštruovaných a navrhovaných rozvádzačoch budú istené v zmysle 
STN 33 2000-5-52. Pred rozvádzačmi musí ostať voľný priestor s rovnou podlahou s rozmermi min. 
80x80cm. 

 
Dimenzovanie istiacich prvkov proti skratu a preťaženiu a dimenzovanie prierezov vodičov 

a uloženie káblov  je stanovené podľa STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52.  
 
Hlavné káblové trasy budú vedené v pozinkovaných káblových žľaboch na 1.NP 

a v bezhalogénových plastových lištách 80x40 na 2 až 9.NP. hlavné zvislé rozvody viesť na rebríkoch 
200x60.Rozvody v izbách, apartmánoch, kuchynkách atď., rozvody k vypínačom a zásuvkám budú vedené 
ako skryté, zasekané pod omietkou. 

Hlavné káblové trasy pre obvody so zachovaním funkčnosti pri požiari budú vedené v požiarne 
odolných trasách PS90, na káblových žľaboch a roštoch / rebríkoch 200x60(vzdialenosť podpier pre žľaby 
a rošty / rebríky podľa katalógu výrobcu) alebo zasekané pod omietku min. 1cm. 

V chránenej únikovej ceste nesmú byť umiestnené voľne vedené elektrické rozvody 
a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku (osvetlenie, 
vetranie).Káble v CHÚC viesť v trasách odolných pri požiari – zasekané pod omietku (min. 1cm)alebo na 
držiakoch OZO / OZMO (max. vzdialenosť 60cm). 

 
Silnoprúdové elektrické rozvody budú vyhotovené bezhalogénovými káblami typu CHKE-R. Káble 

musia spĺňať požiadavky v zmysle normy STN 90 0203 prílohy B - Triedy reakcie na oheň B2CA s1, d1, a1.  
Elektrické rozvody pre napojenie tlačidiel CENTRAL a TOTAL STOP a napojenie núdzových 

svietidiel ústredne CBS budú vyhotovené bezhalogénovými nehorľavými káblami typu CHKE-V s požiarnou 
odolnosťou FE180/E60, triedy reakcie na oheň B2CA s1,d1,a1 v zmysle STN 920203. 



Prestupy rozvodov požiarno-deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené 
podľa požiadaviek STN 92 0201-2, podľa požiadaviek § 40 ods. 3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Tieto 
tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky HILTI, 
INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno-deliacej 
konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút). 
 Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako  0,04 m2  
musia  byť  označené  viditeľným,  čitateľným  a  ťažko  odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným 
priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov 
rozvodov a prestupov inštalácií musí byť umiestnené aspoň najednej strane požiarnej deliacej konštrukcie 
tak, aby bolo pre kontrolu vždy čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné. 
 Pri ukladaní silových káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52. V súbehu s vedeniami 
slaboprúdu je potrebné dodržať vzdialenosť min. 10,0 cm pri súbehu do 5m a 20,0 cm pri súbehu nad 5m.  

V kúpeľni a priestoroch s vaňou alebo sprchou, pri umývadlách, drezoch previesť elektrickú 
inštaláciu v súlade s STN 33 2000-7-701 pri dodržaní rozmiestnenia a požadovaného krytia el. zariadení v 
zónach 0,1,2 a v umývacom  priestore. 
 

Tlačidlá CENTRAL a TOTAL STOP: 

 Na zabezpečenie bezpečného vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické 
zariadenia, ktoré nie sú v činnosti počas požiaruje v m.č. 1.73 (blok A´, 1.NP) 1.44 (blok B, 1.NP) a 1.23 
(blok C, 1.NP)osadený ovládací prvok CENTRAL STOP.  

V objekte bude tiež inštalovaný ovládací prvok TOTAL STOP, ktorý umožní kompletné vypnutie 
dodávky elektrickej energie v objekte – fasáda pri vstupných dverách do objektu, do m.č. 1.71 (blok A´) 

Situovanie ovládacích prvkov CENTRAL a TOTAL STOP je plne v súlade s STN 92 0203, čl. 4.3.4. 

Vypínačom CENTRAL STOP je umožnené vypnúť v prípade požiaru všetku elektroinštalácii objektu 

okrem napájania požiarnych zariadení (ústredňa CBS). 

Vypínač TOTAL STOP vypína v prípade požiaru všetku elektroinštalácii objektu, teda vrátane 

požiarnych zariadení (ústredňa CBS) zmysle čl. 4.3.3 STN 92 0203. 

Osvetlenie 
Svetelná inštalácia 230V AC, 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 1,5mm2.Udržiavaná 

osvetlenosťEm v miestnostiach bola navrhnutá  podľa  STN EN  12464-1. Požadovaná intenzita je uvedená v 
jednotlivých miestnostiach.  
 Svetelná inštalácia je riešená úspornými LED svietidlami. Použité svietidlá musia vyhovovať 
danému prostrediu, v ktorom budú inštalované.  

Ovládanie osvetlenia v izbách a apartmánoch, je riešené miestne spínačmi a tlačidlami 
umiestnenými pri vstupoch do  osvetľovacích priestorov. 
Svietidlá na chodbách a schodiskách sú ovládaná z jestvujúceho centrálneho ovládacie pultu – Večerné (1/2) 
/ Nočné (2/2), cez stýkače v rozvádzačoch R1-xB. Pre potreby ovládania osvetlenia na chodbách bude na 
každom poschodí z jestvujúcej skrine MXx (MX1 až MX8, miestnosť upratovačiek medzi výťahmi) vedený 
od jestvujúceho 24-žilového ovládacieho kábla do rozvádzača R1-xB na rovnakom poschodí kábel CHKE-R-
O 5x1,5mm2 (2 žily ovl. večerné / nočné, 3 žily rezerva). 
 
 Osvetlenie únikových ciesta bezpečnostné osvetlenie je realizované núdzovými svietidlami 
s piktogramami vyznačujúcimi smer únikovej cesty a núdzovými svietidlami bez piktogramu pre 
bezpečnostné osvetlenie. Sú použité svietidlá napájané z centrálneho batériového systému CBS  (48 V DC 
podľa STN EN 50171, STN EN 50172, DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 časť 2.) Činnosť núdzového 
osvetlenia navrhnutá na min. 60min.  

Rozvody CBS 48V DC sú navrhnuté s prierezom jadra žily 2,5mm2. 
 Svietidla sú inštalované v priestoroch:únikových  ciest, schodištiach...   
s týmito vlastnosťami: - najnižšia hodnota intenzity osvetlenia 1 lx 

- umiestnenie nad každými únikovými dverami v každom mieste, kde je výšková 
alebo smerová  
zmena únikovej cesty 

 Núdzová osvetľovacia sústava je navrhnutá v súlade s požiadavkami STN EN 1838, EN 50172 a 
ďalších súvisiacich noriem. Núdzové únikové osvetlenie v objekte je zriadené v kategóriách: - núdzové 
osvetlenie únikových ciest s intenzitou min. 1 lx na zemi a to v osi únikovej cesty, rovnomernosť 1:40 
a núdzové osvetlenie protipanických priestorov na hodnotu 0,5 lx. 
Ďalej zaistiť, aby núdzové únikové osvetlenie bolo nainštalované: 
 - minimálne 2 m nad zemou 
 -pri každých únikových dverách, ktoré sú potrebné v prípade výpadku napájania 



 -v blízkosti schodov každý schod musí byť priamo osvetlený 
 -v blízkosti každej zmeny úrovne terénu 
 -na predpísaných núdzových východoch a bezpečnostných návestiach 
 -pri každej zmene smeru 
 -pri každej križovatke chodby/haly 
 -vnútri a v blízkosti každého posledného východu 
 -v blízkosti každého hydrantu, hasiaceho prístroja alebo hlásky 
 -v blízkosti staníc prvej pomoci 
 -doba nábehu svietidiel do 5 sekúnd 
 
Batériové napájacie zdroje musia byť v súlade s ustanoveniami STN EN 50171, hlavne: 
 -batérie podľa STN EN 50 272-2 
 -konštrukčná životnosť batérií minimálne 10 rokov 
 -doba prepnutia menej ako 0,5 s 
 -znovunabitie batérií na 80% za 12 hodín 
 -ochrana batérií pred hlbokým vybitím 
 -zariadenie na simuláciu výpadku napájacej siete 
 -ďalšie skúšobné a testovacie zariadenia podľa požiadaviek tejto normy 
 
Podľa STN EN 50172 je nutné: 
 -vybaviť protipanickým osvetlením všetky priestory väčšie ako 60 m2 
 -sledovať výpadky alebo poklesy napätia v každom koncovom obvode normálneho osvetlenia 
 -prevádzkovať systém v súlade s požiadavkami normy, a to hlavne vykonávanie pravidelných 
mesačných a ročných testov svietidiel a batérií, vedenie skúšobných protokolov o každom svietidle, 
vyhodnocovanie stavu celého systému a pod. 
 
 Nakoľko riešené priestory sú rozdelené na jednotlivé požiarne úseky,  je nutné z hľadiska zaistenia 
funkčnosti celého systému v prípade požiaru realizovať káblové vedenia k svietidlám káblami so zaručenou 
funkčnou schopnosťou aspoň 60 minút podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby (navrhnuté káble 
FE180/E60). 
 V prípade požiaru dôjde k aktivácii všetkých núdzových a bezpečnostných svietidiel povelom zo 
systému EPS alebo ručne z priestoru, k tomu určenému. 
 Podobne je možné celý systém odstaviť (deaktivovať) na účely bezpečnostného (požiarneho) zásahu 
tlačidlom, umiestneným v nástupnom priestore hasičov vedľa ovládacieho prvkuCENTRAL STOP m.č. 1.73 
(blok A´). 
 
 Údržba osvetlenia sa bude robiť skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty. 
Čistenie svietidiel sa musí robiť aspoň 2x ročne. 
 

Zásuvková inštalácia: 

 Zásuvková inštalácia 16A/230V a 16A/400V AC 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 
2,5 mm2. Rozmiestnenie zásuviek je navrhnuté podľa požiadaviek investora a zariadenia interiéru. Zásuvky 
budú osadené štandardne vo výške 400mm od finálnej podlahy. 
 Samostatne istené zásuvkové vývody sú navrhnuté pre el. zariadenia s príkonom väčším ako 
2,0kVA. 

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky 
zásuvkové obvody pre všeobecné použitie laickými osobami chránené pomocou prúdových chráničov s 
menovitým poruchovým  prúdom 30 mA. 
 
OSADENIE ZÁSUVIEK V IZBÁCH A APARTMÁNOCH PRI REALIZÁCII KOORDINOVAŤ S 
NÁVRHOM INTERIÉRU  
(KU DŇU ODOVZDANIA PD PROFESIE ELEKTRO NEBOL K DISPOZÍCII PROJEKT INTERIÉRU) 
!!! 
 

Napojenie technológie: 

Projekt elektro rieši napojenie VZT zariadení (odsávacie ventilátory na WC, v práčovniach 
a spoločných kuchyniach) privedením kábla CHKE-R-J 5x1,5mm2od ovládacieho tlačidla osadeného pri 
spínači osvetlenia danej miestnosti. 

VZT jednotky (vonkajšie kondenzačné jednotky 1,87kW / 1,36kW 230V) buderealizované 
z rozvádzačov R1-8B / R2-B samostatne istenými káblami CHKE-R-J 3x2,5mm2, istenie 1f In=16A, char. C. 



Pri VZT jednotky na streche osadiť zachytávacie tyče dĺžky 1,5m tak aby boli v jej ochrannom pásme, tyče 
prepojiť vodičom ochranného pospájania s jestvujúcou zachytávacou sústavou objektu (viď. výkres č. E-6). 

VZT jednotka 1,04kW 230V na fasáde pri miestnosti 2.79 bude napojená samostatne isteným 
káblom CHKE-R-J 3x2,5mm2, istenie 1f In=16A, char. C, z rozvádzača RS-1A. 

Napojenie rekuperačných jednotiek v izbách bloku B a bloku C bude káblom CHKE-R-J 3x1,5mm2 
zo svetelného obvodu danej miestnosti, ovládanie rekuperačných jednotiek je diaľkovým ovládačom – 
dodávka spolu s rekuperačnou jednotkou.  

 
Napojenie technológie (chladnička, el. rúra, el. platňa, umývačka) kuchyniek apartmánov a bytov 

a spoločných kuchýňje cez zásuvkové obvody, osadenie zásuviek podľa detailov D10, D11, D12 a D12.1 na 
výkresoch pôdorysov.  

 
Pre napojenie RACKov na 3.NP, 6.NP a 7.NP bude z rozvádzačov R1-2B / R1-5B a R1-7B vedený 

samostatne istený kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2, istenie 1f In=16A, char. B. 
 

Ochranné pospájanie: 
Navrhnuté  je podľa normy STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1.2 a čl. 415.2. V objekte bude urobené 

hlavné a doplnkové ochranné pospájanie vodivých častí.  
Prierez vodiča doplnkového pospájania nesmie byť menší, ako prierez najmenšieho ochranného  vodiča 
pripojeného na neživé časti pri spájaní dvoch neživých častí a menší ako polovica prierezu zodpovedajúceho 
ochranného vodiča pri spájaní neživých častí s cudzími vodivými časťami.  

Nad rozvádzačmi Rx-yB sú osadené jestvujúce svorkovnice vyrovnania potenciálu EPPxyB. 
Jestvujúce svorkovnice EPP1xB sa vodičom ochranného pospájania CXKH-R 16zž prepoja na jestvujúcu 
svorkovnicu EP1 (HUS) v rozvádzači RH, a rovnakým vodičom sa prepoja na svorkovnicu EPP2xB na 
danom poschodí. Na dané svorkovnice sa vodičmi ochranného pospájania CXKH-R10žz pripoja všetky PE 
zbernice podružných rozvádzačov Rx-yB, a vodičom CXKH-R 6zž prívodné kovové potrubia IS,RACKy 
a VZT jednotky. 

Vodovodné batérie sa svorkami Bečov ZS-4 a  vodičom 1-CH-R 4žz pripoja na spoločný potenciál v 
najbližšej zásuvke pripojením cez Wago svorky na PE vodič, prípadne priamo z PE svorkovnice najbližšieho 
rozvádzača. 
 

Systém ochrany pred bleskom LPS: 

Rekonštrukcia vonkajšej ochrany pred bleskom nie je predmetom danej projektovej dokumentácie.  
 

 

6.Zdravotechnika 
 

Všeobecne : 
          V rámci tohto projektu  na základe požiadaviek objednávateľa je riešená výmena  
rozvodov-ležatých rozvodov kanalizácie, studenej vody, teplej vody a cirkulácie vedených 
na 1.NP a stupačiek  v inštalačných šachtách  t.j. studená pitná voda,  teplá  voda, 
cirkulácia, splašková kanalizácia,   pre  uvedený objekt. 
  Riešený  objekt má 1-PP, 1. NP – 9. NP.   Na základe objednávky projekt je spracovaný 
v stupni pre  stavebné povolenie a realizáciu stavby. 
    
  Popis projektu : 
  Splašková kanalizácia : 
           Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov z jednotlivých izieb sú 
zvedené cez projektované  splaškové kanalizačné stupačky  do projektovanej kanalizácie 
v základoch pod 1 NP.  Na 1.NP sa osadia  čistiace  T- kusy na stupačkách. 
Jednotlivé stúpacie vetvy sú    riadne odvetrané až nad strechu objektu vetracou hlavicou, 
OV 100 (125),na jednotlivých vetvách  vo výške l,0 m, nad podlahou l.NP musí byť 
osadená na potrubí čistiaca tvarovka  DN l00  mm. Existujúce stupacie vetvy 
z Azbestocementových rúr  sa zdemontujú a zlikvidujú podľa platnej legislatívy. V izbách 
boli v súčasnosti osadené umývadlá- tie sa zdemontujú.  



          Podľa STN EN 476 rúry , tvarovky a spoje musia odolať bez netesnosti  
vnútornému hydrostatickému pretlaku a musia byť vhodné pre max. občasnú teplotu 
odpadových vôd 95 st. Celzia. Z tohto dôvodu navrhujem potrubie  rúr HT PP (alt.  PE- 
HD rúr napr. Geberit, resp. rúr zo zhodnými vlastnosťami).   
Celé potrubie musí byť zrealizované podľa montážnych predpisov výrobcu potrubia! 
      Z požiarneho hľadiska každá izba tvorí samostatný požiarny úsek- je nutné osadiť na 
stúpacie potrubie pri prechode cez jednotlivé stropy Protipožiarne manžety, pásky, tmely 
napr. HILTY, Geberit,  s požiarnou odolnosťou min. 60 minút- ( je v rozpočte stavebnej 
časti). 
Ležatú kanalizáciu pod podlahou 1NP je možné zrealizovať až po zrealizovaní nových 
kanalizačných prípojok pred budovou!- z dôvodu, že nové kanalizačné prípojky križujú 
vodovod a STL(NTL) plynovú prípojku a nie je známa ich hľbka uloženia, takže 
križovanie je nutné prispôsobiť na stavbe! 
 
 

Studená pitná voda, teplá úžitková voda, cirkulácia : 
     Studená pitná voda je do objektu  privedená z verejného vodovodu- existujúci rozvod v 
budove z oceľ. pozinkovaných rúr,  vedený pod podlahou 1NP  sa ponechá  a nový rozvod 
sa namontuje pod strop 1.NP- v tej istej trase  a prepojí sa na exist. prívod vody v kotolni.  
V jednotlivých izbách je vedená stupačka studenej vody z pozinkovaných rúr- tá sa 
zdemontuje. Na novom prívode vody musí byť osadený  uzáver vody . Na jednotlivých 
odbočkách ku stupačkám budú osadené sedlové uzávery priame- , na stupačkách budú  
vypúšťaním, resp. osadené vypúšťacie ventily. 
Objednávateľ na základe projektu Požiarnej ochrany  si zadal do projektu   výmenu 
existujúcich hydrantov za Hadicové navijaky DN 25 s tvarovo stálou hadicou dľ. hadice 
30 m + osadenie novej stupačkovej vetvy PV1, PV2 s novými hadicovými navijakmi DN 
25 s tvarovo stálou hadicou dľ. hadice 30 m. Na základe Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred 
požiarmi je investor( resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na životoch a 
zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c- musia byť v objekte osadené vnútorné 
hadicové zariadenia. Potrubie musí byť vyhotovené z nerezových rúr, chránených 
izoláciou napr. Tubolit. Na prívode vody k hydrantom je osadená spätná kontrolovatelná 
armatúra BA 295-40. Navrhujem odviesť kondenz(odkvapy) z BA 295- do kanalizácie cez 
uzáver napr. HL 138. 
       TÚV  a cirkulácia je v súčasnosti vedená pod stropom 1NP- zdemontuje   – v kotolni 
sa napojí   nový rozvod vody,  po dohode z objednávateľom sa nový rozvod namontuje 
pod strop 1.NP. -  na prívode vody  sa preveria armatúry- ich funkčnosť- prípadne  
vymenia sa za nové.   Na 1. NP sú osadené na jednotlivé stupačky cirkulácie uzatváracie 
ventily regulačné vyvažovacie ventily - termostatické  -na vyregulovanie cirkulácie vody. 
Dodávateľ zabezpečí vyregulovanie sústavy teplej vody a cirkulácie.   Na ležatých 
rozvodoch vody a stupačkách na teplej vode a cirkulácii sa osadia kompenzátory- 
osadené budú podľa technických podmienok výrobcu potrubia! 
Stúpacie potrubie pre   teplú vodu  a cirkuláciu navrhujem z plasthliníkových 
viacvrstvových  rúr napr.( napr. Geberit Mepla, ), resp. z potrubia z rovnakými 
vlastnosťami. 
Ležatý rozvod teplej vody a cirkulácie na 1.NP   zrealizuje sa z potrubia  plasthliníkového 
viacvrstvového  napr. ( napr. Geberit Mepla) , resp. z potrubia z rovnakými vlastnosťami.   
Na ležatý rozvod studenej vody na 1. NP.+ stúpacie potrubie – podľa STN 92 0400( ak je 
spoločný aj pre hydranty) sa potrubie vyhotoví z rúr z nerezových rúr - t.j. Rozvod 
nehorľavý a opatrený tepelnou izoláciou v samozhášacej úprave- napr. Mirelon, Tubex a 
pod. 



Podrobný tepelnotechnický výpočet hrúbky tepelnej izolácie a výpočet tepelných strát 
stanovuje STN EN ISO 12 241: 2009: Tepelná izolácia technických zariadení budov 
a priemyselných inštalácií Výpočtové pravidlá. 
Pri návrhu hrúbky tepelnej izolácie potrubia teplej vody a cirkulácie treba znížiť tepelné 
straty na minimum. Pri návrhu tepelnej izolácie nutné zohľadniť ustanovenia vyhlášky 
č.14/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na tep. izoláciu rozvodov teplej vody 
a cirkulácie- lineárny tepelný tok (tepelné straty) pre potrubia teplej vody a cirkulácie 
v budovách  sú 10 W/m, čo predstavuje min.  hrúbku izolácie (pre viacvrstvové rúrky a  
uvažovaná lambda izolácie  je 0,035W/m.K- napr. Armaflex): 
Priemer potrubia                      Hrúbka izolácie 
D 20/2,5 mm                                    20mm 
D 26/3,0mm                                     20mm 
D 32/3,0mm                                     30mm 
D 40/3,5mm                                     30mm 
D 50/4,0mm                                     42mm 
D 63/4,5mm                                     54mm 
D 75/4,6mm                                     66mm 
 

      Na studenej vode bude hr.izolácie min. 13  mm. Z požiarneho hľadiska každá izba 
tvorí samostatný požiarny úsek- je nutné osadiť na stúpacie potrubia pri prechode cez 
jednotlivé stropy ( + na 1NP aj pri prechode potrubia z chodby do inštalačnej šachty) 
Protipožiarne uzávery: na kovové  potrubie sa používajú  protipožiarne pásky( napr. 
HILTY) , manžety napr. RS, protipožiarne tmely ( napr. HILTY), na plastové potrubia sa 
používajú protipožiarne pásky alebo manžety( Geberit RS ) - Podľa priemeru potrubia a 
podľa pokynov dodávateľa jednotlivých materiálov určených na utesnenie - s min. 
požiarnou odolnosťou 60 minút. Ležaté ako aj stúpacie potrubie musí byť zavesené resp. 
uchytené  pomocou objímok( pevné body a posuvné body) podľa pokynov  dodávateľa 
potrubia-. Podľa pokynov výrobcu potrubia je nutné osadiť kompenzátory na TÚV a 
cirkuláciu !. Celá montáž  potrubia musí byť zrealizovaná podľa montážnych predpisov 
výrobcu potrubia! 
 

7.Vzduchotechnika 
 
Rozsah projektu 
Tento projekt „PD PRE MODERNIZÁCIU A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠD NOVÁ DOBA 
PRI SPU V NITRE, profesia: VZDUCHOTECHNIKA“ rieši návrh vetrania a chladenia 
vybraných priestorov menovanej stavby. 
 
Popis zariadenia 
Zariadenie č.1 Podtlakové vetranie hygienických miestností 
Podtlakové vetranie daných miestností bude zaistené samostatnými radiálnymi 
ventilátormi a potrubným ventilátorom s výustkami. Objemový prietok vzduchu pre 
kúpelňu je 55m3/h. Ventilátory budú osadené v podhľade a napojené na stúpacie potrubia 
v šachtách. Potrubia budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu. 
Nad strechou budú potrubia ukončené výfukovými hlavicami.  Ventilátory budú vybavené 
nastaviteľným časovačom dobehu po vypnutí a spúšťané samostatným tlačitkom.  
 
 
 



Zariadenie č.2 Rekuperačné vetranie obytných miestností 
V obytných miestnostiach bytov je navrhnuté nútené vetranie s rekuperáciou. Objemový 
prietok vetracieho vzduchu je navrhnutý na základe požadovanej minimálne 0,3 - násobnej 
intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu a minimálneho prietoku vzduchu na 
osobu 15 m3/h. Vetranie miestností je zabezpečené necentrálnym vetracím systémom so 
spätným získavaním tepla osadeným v obvodovej stene.  Navrhnuté zariadenie  pozostáva 
zo stenového tubusu s priemerom 160 mm, na stykoch parotesne utesnený montážnym 
trvalo elastickým lepidlom, na vonkajšej strane je tubus ukončený fasádnou mriežkou, na 
vnútornej strane je ukončený komfortným dizajnovým plastovým krytom. V tubuse je 
umiestnený keramický tepelný výmenník, filter a reverzibilný axiálny ventilátor. Tepelná 
účinnosť spätného získavania tepla je 74%. Vzduchový výkon zariadenia v jednom smere 
je 60m3/h. Diaľkovým bezdrôtovým ovládačom je možné nastaviť požadovaný režim 
vetrania.  
 
Zariadenie č.3 Podtlakové vetranie kuchyniek a miestnosti pre pranie a sušenie 
Podtlakové vetranie daných miestností bude zaistené samostatnými potrubným 
ventilátorom s výustkami. Objemový prietok vzduchu pre každú miestnosť je 200m3/h - 
bude zabezpečená 5 - násobná intenzita výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu. 
Ventilátory budú osadené v podhľade a napojené na stúpacie potrubia v šachtách. Potrubia 
budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu. Nad strechou budú 
potrubia ukončené výfukovými hlavicami.  Ventilátory budú vybavené nastaviteľným 
časovačom dobehu po vypnutí a spúšťané samostatným tlačitkom.  
 
Zariadenie č.4 Rekuperačné vetranie študovní 
V študovniach je navrhnuté nútené vetranie s rekuperáciou. Objemový prietok vetracieho 
vzduchu je navrhnutý na základe požadovanej minimálne 0,3 - násobnej intenzity výmeny 
vzduchu v priestore za jednu hodinu a minimálneho prietoku vzduchu na osobu 15 m3/h. 
Vetranie miestností je zabezpečené necentrálnym vetracím systémom so spätným 
získavaním tepla osadeným v obvodovej stene. Prívod a odvod vzduchu bude cez tubus s 
priemerom 160mm a fasádny kryt z exteriéru. Ovládanie chodu zariadenia bude cez 
ovládač osadený priamo na jednotke. Parametre vetracej jednotky: vetracia jednotka so 
spätným získavaním tepla, vrátane entalpického výmenníka tepla pre spätné získavanie 
tepla a vlhkosti pre vnútorné prostredie. Obsahuje 4x snímače teploty a vlhkosti pre 
získanie údajov o podmienkach vnútorného a vonkajšieho prostredia, skrinku prístroja z 
extrudovaného polypropylénu (EPP), tepelnú izoláciu, dva filtre triedy epm 1 55% (F7), 
dva ventilátory, radiálne ec-motory. Účinnosť spätného získavania tepla tepla: 72 %. Podľa 
EN 13141-8. Pri 70% maximálneho objemového prietoku podľa ErP- smernice EU- 
nariadenia 1254, merané s filtrami M5. Vzduchový výkon - objemový prietok vzduchu na 
prívode a odvode, regulovateľný: 15-110 m³/h.  
 
Zariadenie č.5 Klimatizácia izieb na 8. a 9.NP 
Na základe výpočtu tepelnej záťaže sú na chladenie daných priestorov navrhnuté multisplit 
systémy. Chladiaci výkon navrhovaných systémov je 9 x 7,2kW. Teplota vzduchu v 
miestnostiach pri chladení v letnom období je 26±2°C. Systém sa skladá z vnútorných 
jednotiek v nástennom prevedení a jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vnútorné 
jednotky pozostávajú z výparníka, filtra a ventilátora. Odvod kondenzátu od vnútorných 
jednotiek je samospádom do vnútornej kanalizácie cez zápachovú uzávierku. Vonkajšie 
kondenzačné jednotky budú osadené na streche. Jednotka pozostáva z kompresora a 
vzduchom chladeného kondenzátora. Vonkajšia a vnútorné jednotky budú vzájomne 



prepojené pomocou medených izolovaných potrubí chladiva R32. Riadenie každej 
vnútornej jednotky bude vlastným lokálnym infra diaľkovým ovládačom.  
 
Zariadenie č.6 Klimatizácia miestností elektro (3.68, 6.72, 8.72) 
Na základe zadanej tepelnej záťaže sú na chladenie daných priestorov navrhnuté tri 
samostatné split systémy. Chladiaci výkon navrhovaných systémov je 3 x 4,6kW. Teplota 
vzduchu v miestnostiach pri chladení celoročne je 23±2°C. Systémy sa skladajú z 
vnútorných jednotiek v nástennom prevedení a vonkajších kondenzačných jednotiek. 
Vnútorné jednotky pozostávajú z výparníka, filtra a ventilátora. Odvod kondenzátu od 
vnútorných jednotiek je samospádom do vnútornej kanalizácie cez zápachovú uzávierku. 
Vonkajšie kondenzačné jednotky budú osadené na konzolách na stene strojovne nad 
strechou. Jednotka pozostáva z kompresora a vzduchom chladeného kondenzátora. 
Vonkajšia a vnútorné jednotky budú vzájomne prepojené pomocou medených izolovaných 
potrubí chladiva R32. Riadenie každej vnútornej jednotky bude vlastným lokálnym infra 
diaľkovým ovládačom.  
 
Zariadenie č.7 Klimatizácia miestností pre batérie (2.79) 
Na základe zadanej tepelnej záťaže je na chladenie daného priestoru navrhnutý samostatný 
split systém. Chladiaci výkon navrhovaného systému je 3,6kW. Teplota vzduchu v 
miestnosti pri chladení celoročne je 23±2°C. Systém sa skladá z vnútornej jednotky 
v nástennom prevedení a vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vnútorná jednotka pozostáva z 
výparníka, filtra a ventilátora. Odvod kondenzátu od vnútornej jednotky je samospádom do 
vnútornej kanalizácie cez zápachovú uzávierku. Vonkajšia kondenzačná jednotka bude 
osadená na konzolách na fasáde. Jednotka pozostáva z kompresora a vzduchom 
chladeného kondenzátora. Vonkajšia a vnútorné jednotky budú vzájomne prepojené 
pomocou medených izolovaných potrubí chladiva R32. Riadenie každej vnútornej 
jednotky bude vlastným lokálnym infra diaľkovým ovládačom.  
 
Prehľad spotreby energií a surovín 
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení 28,681kW (1~230V/50Hz). 

Pokyny pre montáž, obsluhu a údržbu 
Štvorhranné potrubie bude SK1 a kruhové potrubie typu spiro. Potrubia budú vo 
vodotesnom prevedení. Pri montáži potrubia je nutné venovať zvýšenú pozornosť 
prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty únikom vzduchu netesnosťami 
v potrubí. Všetky potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a 
dodatočným tesnením tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových 
hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3m. Na zamedzenie 
prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne 
cez gumové podložky. Tlmiace vložky je pri montáži potrebné vodivo prepojiť. Montáž 
strojného zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke 
pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa 
upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, 
skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné opatriť základným a 
vrchným náterom. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení 
všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Montážny podnik vykoná 
zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka k tomuto účelu určí užívateľ. Užívateľ 
zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov prevádzkovej obsluhy a údržby 
s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou 
zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži 
alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť 



chodu zariadení (ventilátory, filtre, klapky), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav 
a nastavenie škrtiacich klapiek a vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí. 
 
Zariadenie č.5 Klimatizácia izieb na 8. a 9.NP 
Technické parametre chladiaceho zariadenia: 
Typ: multisplit systém 
Chladiaci výkon: 7,2 kW 
Hmotnosť chladiva: 2,4 kg 
Typ chladiva: R32 
Rozvod: dimenzia - priemer 6/10mm, dĺžka do 60m 
 
Zariadenie č.6 Klimatizácia miestností elektro (3.68, 6.72, 8.72) 
Technické parametre chladiaceho zariadenia: 
Typ: split systém 
Chladiaci výkon: 4,6 kW 
Hmotnosť chladiva: 2,0 kg 
Typ chladiva: R32 
Systém pre 3.NP: Rozvod: dimenzia - priemer 6/12mm, dĺžka 18m 
Systém pre 6.NP: Rozvod: dimenzia - priemer 6/12mm, dĺžka 23m 
Systém pre 8.NP: Rozvod: dimenzia - priemer 6/12mm, dĺžka 30m 
 
Zariadenie č.7 Klimatizácia miestností pre batérie (2.79) 
Technické parametre chladiaceho zariadenia: 
Typ: split systém 
Chladiaci výkon: 3,6 kW 
Hmotnosť chladiva: 2,0 kg 
Typ chladiva: R32 
Rozvod: dimenzia - priemer 6/12mm, dĺžka 12m 
 
 

8.Slaboprúd,štrukturovanákabeláž, 
   kamerový a monitorovací systém 
 
EPS a HSP 
Účelom EPS je automaticky alebo prostredníctvom ľudského činiteľa v čo najkratšom čase 
reagovať na požiar  vznikajúcu krízovú situáciu a systémom HSP odovzdať túto informáciu v 
akustickej forme osobám pohybujúcim sa v priestore objektu. V blokoch A, A' a B objektu sú 
navrhnuté automatické hlásiče požiaru drôtové, pripojené do kruhových liniek EPS. V 
zrekonštruovanom bloku C je navrhnutý bezdrôtový systém EPS. 
Úlohou hlasovej signalizácie požiaru je v prípade požiaru alebo iného hroziaceho rizika v budove 
dostať generálny povel na evakuáciu budovy do všetkých priestorov stavby a zabrániť všeobecnej 
panike. Pre ozvučenie objektu sa používa systém s max. napätím 100V, ktorého výhodou je 
zníženie strát na káblových rozvodoch reproduktorových liniek. 
 
Systém kontroly vstupu 
Systém kontroly vstupu slúži na riadenie a monitorovanie prístupu oprávnených 
osôb. V rámci projektu sa uvažuje s osadením prístupových turniketov do objektu 
ŠD Antona Bernoláka. V objekte Nová Doba sú navrhnuté elektro zámky, osadené 
do dverí únikových východov, ktoré budú automaticky odomknuté v prípade 



požiaru. Turnikety, ako aj elektro zámky budú ovládané bezkontaktnými ID 
kartami. 
 
Štruktúrovaná kabeláž 
Návrh uvažuje so zachovaním existujúcej slaboprúdovej kabeláže (dátové UTP), úpravu kabeláže v 
izbách a na chodbách a preložením kabeláže z PVC žľabu pod omietku. Rovnako s výmenu 
koncových účastníckych dátových zásuviek a preložením povrchových dátových zásuviek do pod 

omietkových inštalačných krabíc. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorenie prípojných bodov pre 
WiFi AP. V priestoroch, kde dochádza k výraznejším stavebným úpravám, návrh uvažuje so 
zrušením dátových zásuviek úplne, nakoľko vzhľadom na novú dispozíciu nie je možné existujúcu 
kabeláž využiť. 
  
9.Spevnené plochy 
 
9.1.  Úvod 

      V rámci objektu „SO – 02 Spevnené plochy“ pre stavbu „PD pre modernizáciu a 
stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre“ sa vybuduje chodník pred internátom 
Nová doba. 

 
9.2.  Technické riešenie 

     Úvod 

          Jestvujúce objekty ŠD Nová doba   sa nachádzajú vo východnej časti mesta Nitra, 
v mestskej časti Chrenová, po pravej strane Akademickej ulice. Objekty  študentského 
domova sú ohraničené zo západnej a severnej strany jestvujúcim parkom, z východnej 
strany je ohraničený jestvujúcou miestnou komunikáciou Akademická ulica a z južnej 
strany areálom Archeologického ústavu SAV. Navrhovaným napojením bude umožnené 
bezprostredné pešie a dopravné napojenie priamo z hlavnej ulice. 
     Búracie a zemné práce 

      Pred realizáciou rekonštrukcie chodníka k pavilónu „A“,  bude potrebné spraviť 
búracie a zemné práce. V rámci búracích prác sa   vybúrajú v mieste prístupu k hlavnému 
vchodu k pavilónu „A“ jestvujúca cesta z cestných panelov a  jestvujúci chodník, ktorý je v 
dotyku s panelovou cestou. Taktiež sa vybúra dláždená plocha pred hlavným vstupom do 
pavilónu „A“.   
 
     2.4 Chodník 

      Pred pavilónom „A“ sa v mieste vybúranej cesty a chodníka vybuduje  nový chodník, 
ktorý bude šírky 2,0m. Priečny sklon chodníka bude 2% smerom do zelene. Tento bude 
šírky 1,5m  Konštrukcia chodníkov  bude nasledovná: 
- zámková dlažba                                                      ZD                                   60mm 

- lôžko z piesku fr. 4-8mm                                        P                                      30mm  
- kamenivo spevnené cementom                               CBGM C8/10                   100mm 

- štrkodrvina fr. 16-32mm                                         UM ŠD 0/31,5               100mm  
                                                                                                                          290mm 

    Chodník bude lemovaný zo strany zelene betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm, 
uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, zapustenými na úroveň spevnenej plochy.      
 

 
 



10.Sadové úpravy 
 
13.1.   ÚČEL 
Účelom stavebného objektu je návrh krajinárskeho riešenia časti exteriérových 
verejnýchpriestorovŠD v Nitre.Ťažisko tvorí riešenie priľahlých zelených plôch tak, aby esteticky, 
prevádzkovo i funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s dominantnou funkciou krátkodobej 
rekreácie a zároveň zvýšili a rešpektovali environmentálne aspekty územia. Taktiež jedným z cieľov 
je prostredníctvom návrhu podporiť adaptáciu mestského prostredia na zmenu klímy formou 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry. 
 
13.2.   CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA Z POHĽADU DENDROLÓGIE 
V rámci záujmového územia sa v súčasnosti nachádza stromová vegetácia.Stavebnou činnosťou je 
dotknutá 1 drevina – topoľ biely /Populusalba/, obvod kmeňa 215cm, spoločenská hodnota v súlade 
s vyhláškou MŽP 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
je 2155,92€. O výrub dreviny je potrebné žiadať príslušný správny orgán – Mesto Nitra 
v samostatnom správnom konaní. 
 
13.3. POPIS SADOVNÍCKEHO KOMPOZIČNÉHO RIEŠENIA  
Kompozícia vegetačných úprav vychádza z nárokov na funkčnosť plochy ako exteriérovýchzelených 
zón univerzitného kampusu.Jednou z primárnych funkcií navrhovaných výsadieb je mikroklimatická, 
retenčná a estetická funkcia zelene v území.  
Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú 
ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom či eliminácia 
negatívnych vplyvov zmeny klímy. Environmentálny aspekt zelene badať aj vo vzťahu k miestnemu 
systému a prepojenosti jednotlivých verejných priestorov a v neposlednom rade treba spomenúť aj 
vplyv zelene a verejných priestorov v súvislosti s trendami rozvoja v mestách, ako sú demografický 
vývoj a zmeny sociálnych štruktúr [1]. Zeleň má v urbanizovanom prostredí pozitívny vplyv najmä na: 

• zlepšenie mikroklímy v mestskom prostredí, 
• zachovanie biodiverzity, 
• ekologickú stabilitu, 
• elimináciu ohrozenia mestského prostredia a biodiverzity v mestách, ako je napr. 

zmena klímy či nestabilný hydrologický cyklus, 
• niektoré entity súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom, napr. environmentálne 

vzdelávanie, zdravie obyvateľstva, rekreačné služby a pod., 
• psychologickú a estetickú funkciu. 

 
Viaceré štúdie dokázali priamu súvislosť medzi zdravím obyvateľstva, úrovňou fyzickej aktivity a 
dostupnosťou zelene. Štúdie ôsmich európskych miest ukazujú, že ľudia, ktorí žijú v oblastiach s 
bohatou zeleňou, sú s trojnásobne vyššou pravdepodobnosťou fyzicky aktívni a s 
pravdepodobnosťou o 40 % nižšou sa u nich bude vyskytovať nadváha [8]. Žiaci, ktorí majú prístup 
alebo aspoň výhľad na prírodné prostredie, majú vyššiu schopnosť sústrediť sa ako deti, ktoré túto 
možnosť nemajú [9]. Zeleň je dôležitá pre zdravie, umožňuje kontakt s prírodou, podporuje 
regeneráciu po stresových situáciách, prospieva k duševnému zdraviu, pomáha zlepšiť správanie a 
pozornosť detí a podporuje fyzickú aktivitu ľudí [10]. 
[1] Ensuring quality of life in Europe‘s cities and towns. Tackling the environmental challenges driven by European and 
global change. EEA report No. 5, 2009, s. 26 
[8] ELLAWAY et al: Graffiti, greenery and obesity in adults: secondary analysis of European cross sectional survey. In: 
British Medical Journal 331, 2005, s. 611–612. 



[9] VELARDE et al: Health effects of viewing landscapes: landscape types in environmental psychology. In: Urban 
Forestry & Urban Greening 6, 2007, s. 199–212. 
[10] Ensuring quality of life in Europe‘s cities and towns. Tackling the environmental challenges driven by European and 
global change. EEA report No. 5, 2009, s. 17. 
V území v snahe prinavrátiť mu hodnotný ekologický charakter sa navrhuje výsadba drevín,  - 
stromov a krov, ako i bylín a okrasných tráv. Kostra kompozície je tvorená výsadbou napr. javora 
poľného Acer campestre QUEEN ELISABETH, a krovitých výsadieb Prunuslaurocerasus GAJO, 
Viburnumdavidii a Hydrangeapanniculata VANILLE FRAISE. Stromy sa navrhujú sadiť vo forme 
stromoradí, ako i voľných skupín. Kry sú vo forme živých plotov. 
Moderný akcent a sezónnu premenlivosť, ako i zjednocujúci prvok kompozície je tvorený 
zmiešanými xerofytnými trvalkovými a cibuľovinovými výsadbami a kombinovaných výsadbami 
okrasných tráv. 
 
13.4.   POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1 Základné kapacity  záujmového  územia:   
 
BILANCIE ÚZEMIA 
Stromy listnaté navrhované   15ks 
Trvalky navrhované    126ks 
Cibuloviny navrhované    267ks 
Okrasné trávy navrhované   76ks 
Kry kompaktné      384ks 
Plošná výmera trávnika na teréne  746m2 
Plošná výmera kvetinová lúka   2162m2 
Plošná výmera záhonov okrasných tráv  19m2 
Plošná výmera záhonov trvaliek   21m2 
Plošná výmera záhonov krov   98m2 

       

13.5 Príprava územia: 
• Príprava pôdy:  

Pred zahájením prác je potrebné odstrániť z miesta stavby nevyhovujúce technické prvky. 
Zároveň dôjde i k odstráneniu jestvujúceho trávnikového drnu. Ten bude poškodený tiež 
výstavbou chodníkov a iných stavebných objektov, preto je vhodné ho nahradiť novo-
zakladaným trávnikom. Pred výsevom ešte budú realizované terénne úpravy.  Z miesta, na 
ktorom budú plochy zelene, je potrebné pred zahájením vlastných sadovníckych úprav odstrániť 
zvyšky stavebných materiálov, následne urobiť jemnú modeláciu terénu. V rámci prípravy pôdy 
je dôležité pôdu riadne skypriť, aby bola prevzdušnená, mala dobrú absorbčnú schopnosť 
a kapilaritu. Príprava pôdy sa bude realizovať kultivátorom.V rámci prípravy pôdy je vhodné 
zároveň aplikovať i hnojivá do pôdy.  
 

• Zásobovanie pôdy živinami: 
Po výsadbe je vhodné dreviny podporiť štartovacími hnojivami napr. OSMOCOTE  - Lo-start – 
pomalé uvoľňovanie živín (tablety obsahujúce základné výživné látky), alebo je možné ku 
stromom a krom aplikovať tyčinky Floravit v intervale každých 5 rokov (dávka 5 ks/strom, 3 
ks/1ker). Pri dostatočnom zásobovaní kultúry živinami sa dreviny i trávnik lepšie vyvíjajú, 
dosahujú optimálne prírastky, sú odolnejšie voči chorobám, apod. V zimnom období (tesne pred 
príchodom jari) je vhodné aplikovať na plochu trávnikov draselné hnojivo napr. SCOTTS "pro 
Winter" na podporu kvalitného rastu a odstránenia rizika chorôb. 

 



13.6.Návrh   sortimentu  drevín a výsadba drevín: 
 
VÝSADBY NA TERÉNE 
 
SORTIMENT STROMY A KRY 
1 Acer campestre QUEEN ELISABETH  16/18 bal.    7ks 
2 Amelanchier x lamarckii BALLERINA  150+ kont.    6ks 
3 Prunusavium PLENA    16/18 bal.    1ks 
4 Acer x freemanii AUTUMN BLAZE  16/18 bal.    1ks 
5 Hydrangeapanniculata VANILLE FRAISE 60+ kont.  4ks/m2  64ks 
6 Prunuslaurocerasus GAJO   60+ kont.  4ks/m2  96ks 
7 Buddlejadavidii SUMMER BIRD MAGENTA 60+ kont.  4ks/m2  32ks 
8 Viburnumdavidii    60+ kont.  4ks/m2  128ks 
9 Hydrangeapanniculata ANNABELLE  60+ kont.  4ks/m2  64ks 
 
ZÁHONY OKRASNÝCH TRÁV 19m2 
4ks okrasných tráv/m2, 3ks okrasných cesnakov/m2 spolu 76ks okrasných tráv, 57ks cibuľovín 
T: Sortiment: Pennisetum alopecuroides LITTLE BUNNY, Miscanthus sinensis KLEINE SILVER 
SPINNE, Sesleria heufleriana, Festuca mairei  
C: Sortiment:  Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium giganteum  
 
TRVALKOVÝ ZÁHON SVETLOMILNÝ 21m2 
6ks trvaliek/m2, 10ks cibulovín/m2 spolu 126ks trvaliek, 210ks cibuľovín 
T: Sortiment: Calaminthanepeta BLUE CLOUD, Anemone hupehensis HONORINE JOBERT, 
Artemisia arborescens POWIS CASTLE, Salvia nemorosa MAINACHT Gaura lindheimerii, Sedum 
spectabile STARDUST, Verbena bonariensis, Phlomis russeliana, Pennisetum alopecuroides 
LITTLE BUNNY, Lychnis coronaria ALBA. Phlomis AMAZONE, Penstemon digitalis HUSKER RED, 
Aster MONTE CASINO, Malva moschata ALBA, Geranium macrorrhizum SPESSART, Echinacea 
purpurea MAGNUS, Nepeta v kultivaroch 
C: Sortiment:  Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY,  
Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D-ARC,  Frittilaria meleagris 
 
KVETINOVÉ LÚKY 
Plochy územných rezerv vzhľadom na minimalizáciu údržby a na pridanú hodnotu z pohľadu 
biodiverzity navrhujeme osiať osivom na založenie kvetinovej lúky.  
Lúky vzchádzajú postupne. Najprv vzchádzajú ďateľoviny a trávy, čoskoro po nich margaréty, 
silenky, klinčeky, skorocele atď. Ďaleko neskôr vzchádzajú druhy z rodu iskerníkovitých, 
hluchavkovitých, zvončeky, fialky a iné. Údržba lúk po založení pozostáva v prvom roku z pravidelnej 
kosby, kvôli likvidácii burín a podpore vývoja lúčnej kveteny. Najvhodnejšou na kosenie prírodných 
porastov je lištová kosačka. 
navrhovana zmes pre extenzívny trávnik: lúka „slunovrat“  
SLUNOVRAT – kvetnatá lúka pre suché stanovištia – obsahuje 41 rastlinných druhov. Klinček, 
ľan, devätorník, ľubovníka a veronika v zmesy s nízkymi kostravami, ometlinou a tomkou poskytuje 
úchvatný pohľad, ako v rodinnej záhrade, tak i v krajine. Nižší vzrast a suchovzdornosť predurčujú 
SLUNOVRATU veľkú budúcnosť.  Použitie tejto zmesy je možné i na strešných záhradách.  
Zloženie: 
Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%, Tomka vonná (Anthoxanthum 
odoratum) 5%, Kostřava žlábkatá(Festuca rupicola) 6%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 
commutata) 10%, Kostřava červená dlouze výběžkatá(Festuca rubra rubra) 13%, Kostřava červená 
výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 13%, Smělek 
štíhlý (Koeleria macrantha) 0,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,5%, Bojínek 



hlíznatý (Phleum bertolonii) 1%, Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)  3%, Lipnice 
luční (Poa pratensis) 5% 
Byliny 28,4%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,2%, 
Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, Hvězdnice 
chlumní (Aster amellus) 0,1%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum 
carvi) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,5%, Centaurea jacea (Chrpa luční) 0,3%, Mrkev 
pravá (Daucus carota) 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,9%, Hvozdík 
kropenatý (Dianthus deltoides) 2,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Svízel syřišťový (Galium 
verum) 0,7%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,6%, Třezalka 
tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,6%, Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 0,07%, 
Levandule lékařská (Lavandula officinalis) 0,04%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, 
Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 3%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek 
věncový (Lychnis coronaria)0,4%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,4%, Jablečník 
obecný (Marrubium vulgare) 0,2%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl 
obecná (Origanum vulgare) 1%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago 
lanceolata) 0,2%, Mochana stříbrná (Potentilla argentea) 1,1%, Mochna přímá (Potentilla 
recta) 1,5%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,2%, Řimbaba chochličnatá (Pyrethrum 
corymbosum) 0,4%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,6%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 1,4%, 
Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,2%, Saturejka zahradní (Satureja hortensis) 0,29%, Hlaváč 
bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,8%, Silenka nící (Silene nutans) 0,1%, Silenka nadmutá (Silene 
vulgaris) 1,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,3%, Rozrazil ožankový (Veronica 
teucrium) 0,1% 
Ďatelinoviny: 1,6%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%, Štírovník růžkatý (Lotus 
corniculatus) 0,7%, Tolice dětelová(Medicago lupulina) 0,2% 
Doporučený výsev: 10 g/m2. Spolu 21,62kg 
Kosenie celej plochy kvitnúcej lúky  v 1. roku  po výseve:  
• prvá kosba prebehne pri dosiahnutí porastu výšky 30 cm na výšku pokosu 5-10 cm, cca 15. 

mája. Ako indikátor sa udáva kvitnutie margarét či dokvitanie šalvijí 
• druhé kosenie prebehne pri dosiahnutí porastu výšky 30 cm na výšku pokosu 5-10 cm, cca 1. 

júla, 
• tretie kosenie prebehne pri dosiahnutí porastu výšky 30 cm na výšku pokosu 5-10 cm, cca  

1. augusta, 
• posledná kosba prebehne pri dosiahnutí porastu výšky 30 cm na výšku pokosu 5-10 cm, cca  

1. októbra. 
13.7.   Spôsob výsadby okrasných rastlín a bylín:    

• Stromy vysádzané do voľnej pôdy: výsadba sa bude realizovať na ploche vopred urovnanej 
a upravenej. Sadiť sa budú dreviny so zemným balom (priemer balu je 40 - 100 cm), obvod 
kmienka navrhovaných stromov je 16-18cm. Dreviny budú vysádzané do vopred vykopaných, 
dostatočne veľkých jám. Jama má byť 2-3x väčšia ako je zemný bal dreviny.  Obvody kmienkov 
stromov sú uvedené vyššie v tabuľke.  
 
Jamy pre výsadbu odporúčame kopať ručne, veľkosť jamy pre stromy s obvodom kmienka 
16-18 je jama 0,8 m3. Výsadba by sa mala realizovať buď v ranných hodinách alebo 
v podvečer, a to hlavne počas slnečných dní, v prípade oblačného počasia je možné realizovať 
výsadbu v priebehu celého dňa. Pred výsadbou musí byť zemina celkovo na záujmovom území 
vyhnojená, skyprená, urovnaná apod.Vzhľadom na kvalitu pôdy v území je potrebná 50% 
výmena pôdy v jamách. 
Hĺbka výsadby drevín má zodpovedať hĺbke výsadby v škôlke. Bal sa má narušiť až v jame, 
korene rozprestrieť do jamy, aby sa predišlo tzv. kvetináčovému efektu, ktorý brzdí rast drevín. 
Pri výsadbe je potrebné do jamy dostať vysoko kvalitný substrát, a to najmä pre stromy 



vysádzané do spevnej plochy, kde majú horšie podmienky pre svoj rast. Dno jamy nesmie byť 
zaliate ani zmenšené betónom či stavebnými zvyškami, to musí stavebný dozor kontrolovať. Na 
dno jamy ku stromom, ktoré sú osadené v spevnenej ploche, je vhodné pridať 1 kg humusu, 
alebo vyzretý kompost, či iné organické hnojivo, ktoré  je potrebné však zasypať vykopanou 
hlinou tak, aby sa korene nedotýkali hnojiva, aby nedošlo k popáleniu koreňovej sústavy 
sadeníc. Kvalitnejší substrát sa použije do vrchnej časti jamy, obohatený môže byť o štartovacie 
hnojivo. 
Kotvenie drevín: ku stromčekom osadíme 3 ks (štandardný strom) prípadne 4 ks (u stromov 
nadštandardných veľkostí) drevených kolov napustených fungicídnymi prostriedkami (v 
závislosti od veľkosti vysádzaných drevín),  priemer kolu je 5-8 cm, tým sa stromy ukotvia a sú 
chránené pred poškodením. Koly sú do jamy zatlčené ešte pred výsadbou stromčeka, zatlčú sa 
do rastlej zeminy. Koly budú navzájom spevnené textilnými popruhmi tiež stromček je uchytený 
týmito popruhmi avšak nie celkom napevno, aby bol nútený postupne sa ukotviť, stabilizovať 
v pôde. Kmienok je potrebné chrániť obalením jutou pred poškodením kolmi či pred slnečným 
žiarením. Okolo kmienka je dobré inštalovať filcovú ochranu pred poškodením pri kosení. 
Zeolity:  keďže sa jedná o sorpčnú horninu, jej pridaním do substrátu môže rastlina (strom) 
lepšie hospodáriť s vodou. Vhodné je najmä pridať túto horninu ku stromom v spevnenej 
ploche. Zeolity ďalej obohacujú pôdu o biogénne a stopové prvky, čo prispieva k lepšiemu 
zdravotnému stavu stromov a podporujú jeho vývoj tiež tým, že sa rýchlejšie prehrieva 
a sálavým teplom chráni strom pred nepriaznivými účinkami zimy. Ďalej zlepšujú pH pôdy,  
zlepšujú bonitu degradovaných pôd, zlešujú bilanciu dusíka v pôde, absorbujú škodlivé látky 
z pôdy, amónne toxíny (je predpoklad, že by eliminovali vplyv metánu, ktorý vzniká tlením 
odpadu v ťažobnej jame) a vykazujú tiež mierne fungicídny efekt (ochrana pred hubovými 
ochoreniami). Ku stromom navrhujeme použiť zeolity zrnité, frakcia 8-16, prípadne i 16-32 mm, 
ako prídavok k pôdnemu substrátu. Dávka na použitie: 5 kg/1 strom, zapraviť do substrátu.  

• Stromy vysádzané do spevnenej plochy: vhodné je na dno jamy primiešať k substrátu 
i zeolity, ktoré majú jednoznačne priaznivý vplyv na vodný režim, sorpčnú kapacitu, na 
zadržanie rozpustných živín v pôdnom profile. Pri výsadbe do spevnenej plochy (minerálny 
betón) môže byť dávka až do 7 kg/strom. Rozpočtovaných je však len 5 kg / strom.  

 
• Zálievka:K týmto stromom je tiež vhodné aplikovať zavlažovacie sondy do hĺbky 1 m 

(perforované hadice plnené štrkom). Zálievka bude realizovaná z pojazdnej vodnej cisterny a to 
hneď po vysadení drevín.V nasledujúcich dňoch po výsadbe sa strom zalieva dávkou 100 
l/kskaždý druhý deň, neskôr 200 l za týždeň, postupne je možné dávky znižovať. Túto dávku 
ovplyvňuje jednak počasie a jednak prirodzená zásoba vody v pôde a tiež podľa reakcie drevín 
na stanovisko. Dôležitá je zálievka v 1.roku počas celého vegetačného obdobia, aby dreviny 
dôkladne zakorenili.  

• Mulčovanie bráni prerastaniu burín, vyparovaniu vody z pôdy. Mulč bude použitý okolo krov do 
doby ich zapojenia, neskôr nie je vhodné mulč dosýpať, nakoľko môže dôjsť k jeho zahnívaniu 
a šíreniu drevokazných húb. Mulč na stanovisku zostáva cca 3 roky. 

• Ochrana kmienka: okolo bázy kmienka odporúčame osadiť chránič z hrubého filcu (prípadne 
drôtený chránič, či plastový), osadený bude do výšky 30 cm. Chránič plní funkciu ochrany 
kmienka pri kosení, aby nedošlo k poškodeniu kmienka u mladých stromčekov, ktoré potom 
rýchlo odumierajú. Chrániče budú osadené u všetkých stromov, ktoré nie sú vysadené 
v spevnenej ploche. 
 

• Kry: Kry budú kontajnerované a sadené vo veľkosti 50+ cm, veľkosť balu by mala byť 20 cm. 
Kontajnerované dreviny je možné vysádzať v priebehu celého vegetačného obdobia (okrem 
mesiacov s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, teda júl, začiatok augusta), do vopred ručne 
vykopaných a dostatočne veľkých jám. Letná výsadba by mala byť realizovaná v ranných 



prípadne večerných hodinách, nie cez horúce poludnie.  Sadeničky krov budú vysádzané do jám 
o veľkosti 0,01 m3. Hĺbka výsadby drevín má zodpovedať hĺbke výsadby v škôlke. Jama musí 
byť dostatočne veľká, aby korene sadeníc neboli vyhnuté do bokov alebo nahor. Po výsadbe je 
vhodné okolo sadeničky dať štartovacie hnojivo. Na plochu po výsadbe mulčujeme drvenú kôru 
v hrúbke cca 8-10 cm, ktorá zabráni jednak výparu vody a jednak obmedzuje rast  a klíčenie 
burín. Po vysadení sa rastliny rovno zastrihnú (listnaté druhy asi o polovicu) a zalejú sa. Zálievka 
sa musí opakovať každodenne počas prvých dvoch až troch mesiacov, avšak v závislosti od 
počasia, ďalej počas prvého roka postačuje zálievka obdeň. 

• Rastlinný materiál: Vysádzať je potrebné len kvalitný materiál (stromy i kry) od certifikovaných 
pestovateľov. Realizáciou stavby odporúčame poveriť odbornú, certifikovanú firmu. Dôležitý je 
výber stromov na výsadbu priamo v škôlke realizátorom výsadby, pričom je potrebné sledovať 
najmä správnosť založenia korunky.  

• Starostlivosť o stromy v tesnej blízkosti chodníkov – ochrana stromov: Stavebné práce 
okolo týchto stromov je potrebné realizovať nanajvýš opatrne. Odkopávky je možné robiť len do 
vzdialenosti 1,5 násobku priemeru kmeňa, strom tak môže mať za následok zúženie chodníka 
v danom mieste. Odkopávky je nutné robiť ručne, Obnažené korene je potrebné obaliť textíliami 
a tie udržiavať vlhké. Poškodené korene pred zásypom je potrebné začistiť rezom a ošetriť. 
Jedná sa o dreviny staršie, ktoré už ťažšie regenerujú, preto pre dobrý vzhľad stromov, je 
potrebné túto prácu robiť zodpovedne. 

 
• sortiment drevín je možné ešte operatívne prispôsobiť po dohode s dodávateľmi.  
• Vhodné je, aby investor použil na výsadbu len kvalitný materiál so založenou korunkou.  
• Vhodné je použiť rastlinný materiál vypestovaný v okrasných škôlkach, nie lesnícke výpestky.  
• Niektoré dreviny sú vysadené v blízkosti inžinierskych sietí. Je potrebné do ryhy inžinierskych 

sietí ukladať protikoreňovú fóliu, ktorá zabráni prenikaniu koreňov do ochranného pásma siete, 
ale túto fóliu strom koreňmi obrastie. Pri oprave sietí tak koreňová sústava stromu nebude 
poškodená. 
 

 Založenie nových trávnikov  
Keďže v danom území bude prebiehať aj stavba nových komunikácií a spevnených plôch, príprava 
plôch pre vegetačné úpravy bude potrebná na celej ploche územia. Po hrubých úpravách terénu 
budú prebiehať jemné úpravy terénu s doplnením substrátu pre rastliny a rekultivácia trávnikov. 
Výsev trávnatej plochy sa bude realizovať v poslednej fáze sadovníckych úprav po následnom 
upravení terénu po výsadbe stromov. Práce budú prevedené nasledovne: vysiatie trávnej plochy, 
pohnojenie štartovacím hnojivom a presypanie plochy trávnika trávnikovým substrátom v minimálnej 
výške 2cm, zavalcovanie a udržiavanie vlhkého povrchu po dobu minimálne dva týždne. Po vzídení 
trávnika sa realizuje prvá kosba a trávnik s následným pravidelným kosením, zalievaním a hnojením 
v minimálnej dávke 2x za rok.Odporúčané výsevné množstvo je 50g/m2, celkovo 37,3 kg zmesi 
vhodnej na namáhané ihriskové trávniky. 
 
13.8. ÚDRŽBA  PORASTOV 
Je potrebné podotknúť, že 100 % prijateľnosť sadeníc existuje len teoreticky. Potrebné je vopred 
počítať s 10-20% stratou v závislosti od poveternostných podmienok. Pri dobrej starostlivosti by však 
výpad drevín nemal prekročiť 10%.  Údržba a teda proces pestovania drevín na stanovisku je súbor 
prác, ktorý sa mení podľa vývojového štádia porastu. Údržba má tak tri časové obdobia, pričom 
každé obdobie si vyžaduje iný objem prác a iné zásahy:  
1. obdobie výchovy: u krov je to 3-5 rokov, u stromov je tento údaj premenlivý a závisí od 
genetickej výbavy dreviny, ak sa jedná o drevín krátkovekú, trvá toto obdobie 5-10 rokov, u stromov 
dlhovekých 20-30 rokov.  



Doporučené práce všeobecne: výchovný rez, zálievka, hnojenie, ochrana proti chorobám 
a škodcom, ničenie konkurenčných burín, ochrana proti ohryzovaniu zverou, neskôr prebierky, 
a výmena uhynutých sadeníc  apod.  
Stromy sa strihajú len v prípade potreby odstránenia poškodených resp. prerastených časti. Princípy 
rezu drevín sú uvedené v arboristickom štandarde 
2. obdobie dozrievania: u krov je to 5-10 rokov, u stromov krátkovekých je to okolo 30-50 rokov, 
u stromov dlhovekých je to 80-120 rokov.  
Doporučené práce všeobecne: udržiavací rez, prebierky, prerezávky, modelovanie porastu 
s odstupom vždy niekoľkých rokov, dosadby za uhynuté jedince, kontrola zdravotného stavu apod.  
3. obdobie starnutia: kry sa dožívajú veku 30-50 rokov, len niektoré druhy majú dlhšiu životnosť. 
U stromov je to rôzne, stromy krátkoveké sa dožívajú do 100 rokov, dreviny strednoveké sa dožívajú 
do 200 rokov a dreviny dlhoveké, kostrové sa dožívajú cez 200 rokov, často do 500 a viac rokov.  
Doporučené práce všeobecne: odstraňovanie odumretých častí stromu, zmladzovací rez, hnojenie, 
kyprenie a zálievka pôdy, pridávanie kondicionérov apod. 
Údržba 1.rok po výsadbe:  
- Dosadby za uhynuté jedince 
- Znovuuviazanie drevín ku kolom, úprava chráničov kmienka 
- Doplnenie mulča 
- Odstraňovanie poškodených častí drevín, skoré ošetrenie prípadného poranenia dreviny 
- Prihnojovanie a zalievanie pôdy (aspoň v prvom roku výsadby), 
- vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov), 
- vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  
- odstraňovanie konkurenčných burín okopávaním mís min. 2x ročne, úprava mulču apod. 
- V tomto roku sa neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu a ošetrenie drevín 
 
Údržba 2.rok po výsadbe 
- Odstraňovanie poškodených častí drevín, včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny 
- Kosenie bylinného porastu medzi krami 
- Prihnojovanie a zalievanie pôdy, 
- vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov), 
- vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom  –ochranný  

náter kmeňov stromov vápenným mliekom 
- V tomto roku sa tiež ešte neodporúča používať herbicídy či insekticídy na ochranu a ošetrenie 

drevín 
- Náter proti okusu, resp. postrek bežne používanými látkami (napr. Morsuvin) 1x za rok  
 
Údržba 3.rok po výsadbe 
- Výchovný rez a presvetľovací rez – podľa potreby (pri dobre založenej korunke nie je rez 

potrebný, ak je korunka poškodená, je potrebné realizovať opravný rez) 
- odstránenie chráničov pred okusmi zverou  
- včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny, odstránenie silne poškodených drevín 
- Prihnojovanie a zalievanie pôdy v čase dlhšieho sucha 
- vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (odstraňovanie náletov) 
- prebierka jedincov v skupinách krov – 1. modelovanie porastu 
- vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom, vhodný je 

najmä predjarný postrek  
- ochrana stromov pred škodcami náterom kmeňov stromov vápenným mliekom 
 
 
 



13.10. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Výstavbou objektu  a návrhom výsadby zelene nedôjde ku zmene režimu povrchových a 
podzemných vôd.  

 
13.11.  STAROSTLIVOSŤ O  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:  

Úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie, priestor bude atraktívnejší, scenéria bude 
pôsobivejšia, plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability sídelného útvaru. 
Prihnojovanie plôch zelene bude realizované na základe rozboru listov (ak sa na listoch prejaví 
nedostatok stopových prvkov, základných výživných látok apod.), alebo v prípade neprimerane 
krátkych prírastkov u drevín. S využívaním ropných látok na záujmovom území sa neuvažuje. 
Používanie rôznych chemických látok pripadá do úvahy len v prípade kalamitného výskytu 
patogénnych organizmov. Vtedy je potrebné látky aplikovať podľa návodu. Prijaté opatrenia na 
zníženie rizika znehodnotenia životného prostredia sú najmä organizačného charakteru: aby sa 
zamedzilo v maximálnej miere znečisteniu životného prostredia (hlavne prehnojením, vsakovaním 
chemikálií do pôdy, vsakovaním ropných látok do pôdy) je nutné skladovať priemyselné hnojivá  
výhradne v skladoch priemyselných hnojív u dodávateľov. Aplikáciu chemických ochranných látok je 
možné vykonávať len v prípustných koncentráciách a v patričnom období z hľadiska výskytu 
škodcov. Je potrebné vyberať chemikálie čo najvhodnejšie z hľadiska životného prostredia, teda 
také, ktoré nezanechávajú rezíduá v pôde alebo nevyvolávajú nevhodné reakcie v pôde. S 
chemikáliami môžu manipulovať len osoby kvalifikované a s predpísanými skúškami. Mechanizácia 
používaná pri prácach  musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do 
pôdy, resp. chemikálií do pôdy. Odstávka mechanizácie je nutná na plochách k tomu vyhradených a 
vhodne upravených (napr. parkovacie plochy vybavené lapačmi olejov apod.), opravy mechanizácie 
je potrebné tiež vykonávať v priestoroch k tomu určených. Nakladanie s odpadmi je potrebné 
usmerniť jednak počas výstavby parku, jednak počas prevádzky parku. Za nakladanie odpadu počas 
výstavby zodpovedá realizátor stavby, za  nakladanie s odpadmi po zahájení prevádzky odpovedá 
prevádzkovateľ, odvoz odpadu na likvidáciu alebo do zberu sa bude vykonávať na základe 
zmluvných dohôd s odberateľmi podľa druhu odpadu. So všetkými odpadmi bude nakladané 
v zmysle Zákona č. 79/2015 Zbierky a súvisiacich noriem. Kategorizácia odpadov je prevedená v 
zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. Na ploche sa môže objaviť 
jednak komunálny odpad (zo smetných košov), jednak biologický odpad (agrotechnické zásahy do 
porastov). 


