Príloha č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia ceny
	Špecifikácia ceny PRE čASTI 1, 2 A 3



Z dôvodu, že tabuľka uvedená nižšie sa stane prílohou č. 2 zmluvy o dielo  sú  označenia výkonovej fázy zhodné ako čísla článkov uvedených  čl. 5 „ Cena za  dielo“  návrhu ZoD. 
ČASŤ 1:
	1.
	Zabezpečenie vstupných podkladov


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zameranie súčasného stavu objektu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	2.
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby


	Výkonová fáza – 5.1.2 
	– vypracovanie realizačného projektu stavby

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.3 
	– zabezpečenie dokladov

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	3.
	Počas realizácie stavby


	Výkonová fáza – 5.1.4 
	– výkon odborného autorského dohľadu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	4.
	Cena za dielo celkom


	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


ČASŤ 2:
	1.
	Zabezpečenie vstupných podkladov


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zameranie súčasného stavu objektu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	2.
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby


	Výkonová fáza – 5.1.2 
	– vypracovanie realizačného projektu stavby

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.3 
	– zabezpečenie dokladov

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	3.
	Počas realizácie stavby


	Výkonová fáza – 5.1.4 
	– výkon odborného autorského dohľadu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	4.
	Cena za dielo celkom


	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


ČASŤ 3:
	1.
	Zabezpečenie vstupných podkladov


	Výkonová fáza – 5.1.1 
	– zameranie súčasného stavu objektu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	2.
	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby


	Výkonová fáza – 5.1.2 
	– vypracovanie realizačného projektu stavby

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	Výkonová fáza – 5.1.3 
	– zabezpečenie dokladov

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	3.
	Počas realizácie stavby


	Výkonová fáza – 5.1.4 
	– výkon odborného autorského dohľadu

	Kategória práce
	Hodinová sadzba 

v Eur
	Počet kalkulovaných hodín
	Spolu

	– vysokokvalifikované koncepčné práce
	
	
	

	– veľmi náročné a koncepčné práce
	
	
	

	– náročné práce
	
	
	

	– menej náročné práce
	
	
	

	– pomocné práce
	
	
	

	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


	4.
	Cena za dielo celkom


	Cena bez DPH v Eur
	
	
	

	DPH 20%
	
	
	

	Cena vrátane DPH v Eur
	
	
	


Príloha č.3 k SP: „Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia plochy, objektu a tepelného hospodárstva - vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“
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