



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Strop	Stěny	Podlaha
001	CHODBA	5,07	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	KERAMICKÁ DLAŽBA
002	Technická místnost	6,00	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	KERAMICKÁ DLAŽBA
003	SKLAD	16,36	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	KERAMICKÁ DLAŽBA
004	PRÁDELNA	11,61	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKLD	KERAMICKÁ DLAŽBA
005	SUŠARNA	17,95	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKLD	KERAMICKÁ DLAŽBA
006	SKLAD BIO ODPADU	1,75	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.OBKLD	KERAMICKÁ DLAŽBA
007	CHODBA	5,58	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	KERAMICKÁ DLAŽBA
008	SKLAD	17,76	MALBA VÁPENNÁ	KERAM.SOKL	KERAMICKÁ DLAŽBA

Celková plocha [m²]: 82,08

Nový zásobník na 500l
(ohřev teplé vody)
+ vypouštěcí nádoba s
ponorným čerpadlem
(přečerpávání do ležatého
rozvodu kanalizace zavěšeného
pod stropem)

Nová výměníková stanice

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- ZAŠDÍVKA YTONG TL.150mm
- NOVÉ PŘÍČKY YTONG TL.100mm
- ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ DN100 PŘES FASÁDU

POZNÁMKA :
BUDE ZACHOVÁN DETAIL ŠIKMÍCH OTEVŘENÝCH OKENNÍCH ŠAMBRÁN

Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	LADISLAV DOBIÁŠ F.L.Čelakovského1135/13 43401 Most	
Investor : MOŠTÁČEK.CZ z.s., P.Jilemnického 2457/1, Most			Datum	12/2022
PŘÍSTABA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČP.1079 V MOSTĚ NA DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S PAS ul. Kostelní 1079, 434 01 Most			Formát	A2
			Měřítko	1:50
			Zak.číslo	2022-018
SKLEP –NOVÝ STAV			Číslo výk.	D.1.1b.14