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Nazov budovy alebo stavby (aiebo jej dokoncenej casti)
SO IS 130 Rekonstrukaa zastavok MHD Mlynske mvy
SO IS 131 Rekonstrukaa zastavok MHD Panckova
SO IS 132 Rekonstrukaa zastavok MHD Sagatova
SO IS 471 1 Rekonstrukaa trolejoveho vedema ul Mlynske mvy - sever
SO IS 471 2 Rekonstrukaa trolejoveho vedema ul Mlynske mvy - juh
SO IS 472 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Karadzrcova
SO IS 473 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Panckova / Sagatova
SO IS 474 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Svatoplukova
SO IS 476 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Svatoplukova uhca
SO IS 477 Ovladame vyhybiek v knzovatke Mlynske mvy / Karadzicova
SO IS 478 Ovladame vyhybiek ul Mlynske mvy
SO IS 479 Ovladame vyhybiek ul Svatoplukova
SO IS 112 2 Ochranne opatrema v zone TV a PZ prvkov CDS knz c 212 Ml mvy / Svatoplukova / Kosicka 
SO IS 480 Rekonstrukaa napajacieho vedema DP
SO IS 481 Rekonstrukaa ovladacieho kabla DP

Popis
SO IS 130 Rekonstrukaa zastavok MHD Mlynske mvy
Koncepoa nesema upravy cestnych komunikac// nemeni pnnapiahe polohu umiestnen/a zastavok MHD Presna poloha je upravena na zaklade upravy orgamzacie dopravy 
presunutim cyklotras na chidmky Zastavky na severnom chodniku su umiestnene v bhzkosti hlavnych vstupov do polyfunkcnej budovy (novej autobusovej stamce) Tieto zastavky 
MHD budu vybavene novymi pnstreskemi (po 4a3ks vratane prisfusenstva), oznacnfkom s ozvucemm(po 1ks) automatmi na Ifstky (dva zlte standardne), eiektromckymi mfotabulami 
(po 1 ks), a smetnymi kosmi (sucastou projektu Autobusova stamca) Tieto zastavky budu napojene cez samostatne mecame na objekt Autobusovej stansce Zastavky na Juznom 
chodmku su umiestnene pred budovou Twin City A4 v bhzkosti prechodu pre pesich cez ulicu Miynske mvy, tak dostupne z autobusovej stamce Tieto zastavky MHD budu 
vybavene novymi pnstreskami (4ks vratane prislusenstva), oznacmkom s ozvucenim(lks) automatom na listky (zfty standardny), elektromckou mfotabulou (1 ks), a smetnymi kosmi 
(existujuce kose pred objektom A4) Tieto zastavky budu napojene cez samostatne merame na objekt Twin City A4 
SO IS 131 Rekonstrukaa zastavok MHD Panckova
Koncepcia nesema upravy cestnych komumkacn nemenf prmcipialne polohu umiestnema zastavok MHD Zastavka bude ako povodne vybavena ten oznacnfkom koncovej zastavky

SO IS 132 Rekonstrukaa zastavok MHD Sagatova
Koncepcia nesema upravy cestnych komumkacn nemenf prmcipialne polohu umiestnema zastavok MHD Zastavky umiestnene na povodnom, ale zuzenom chodmku Tieto 
zastavky MHD budu vybavene novymi pnstreskami (3 ks vratane prislusenstva), oznacmkmi s ozvucemm (2ks-2 zastavky za sebou) automatmi na Ifstky (2ks zlty standardny), 
elektromckou mfotabulou (1 ks), a smetnymi kosmi s standarde a sprave Autobusovej stamce Tieto zastavky budu napojene cez samostatne merame na objekt Autobusovej 
stamce
SO IS 471 1 Rekonstrukaa trolejoveho vedema ul Mlynske mvy - sever
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 471 2 Rekonstrukaa trolejoveho vedema ul Mlynske mvy - sever - 2 etapa nesi prelozku existujuceho trolejoveho vedema 
trolejbusov na uhci Mlynske mvy z dovodu stavebnych uprav komumkacie na uvedenej komumkacn v dosledku budova-ma admmistrativnych objektov komplexu TWIN CITY
SO IS 471 2 Rekonstrukcja trolejoveho vedema ul Mlynske mvy-juh
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 471 2 Rekonstrukaa trolejoveho vedema ul Mlynske mvy-juh -1 etapa nesi prelozku existujuceho trolejoveho vedema 
trolejbusov na uhci Mlynske mvy z dovodu stavebnych uprav komumkacie na uvedenej komumkacn v dosledku budova-ma admmistratfvnych objektov komplexu TWIN CITY
SO IS 472 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Karadzicova
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 472 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Karadzicova nesi prelozku existujuceho trolejoveho vedema 
trolejbusov v knzovatke ulic Karadzicova - Mlynske mvy a Dostojevskeho rad {knzovatka c 608) z dovodu sta-vebnych uprav komumkacie v uvedenej knzovatke v dosledku 
budovama admmistrativnych objektov komplexu TWIN CITY
SO IS 473 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Panckova / Sagatova
Predmetna projektova dokumentacia objektov SO IS 473 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Sagatova - Panckova nesi prelozku existujuceho trolejoveho vedema trolejbusov na 
vyssie uvedenych uliciach z dovodu stavebnych uprav komumkacn v dosledku budovama admmistrativnych objektov komplexu TWIN CITY

SO IS 474 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Svatoplukova
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 474 Rekonstrukaa trolejoveho vedema v knzovatke Mlynske mvy / Svatoplukova nesi prelozku existujuceho trolejoveho 
vedema trolejbusov v knzovatke vyssie uvedenych ulic z dovodu stavebnych uprav komumkacn v dosledku budovama admimstrativnych objektov komplexu TWIN CITY
SO IS 476 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Svatoplukova uhca
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 476 Rekonstrukaa trolejoveho vedema Svatoplukova uhca nesi prelozku existujuceho trolejoveho vedema trolejbusov na 
vyssie uvedenej ulici z dovodu stavebnych uprav komumkacn v dosledku budovama admmistrativnych objektov komplexu TWIN CITY
SO IS 477 Ovladame vyhybiek v knzovatke Mlynske mvy / Karadzicova
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 477 nesi ovladame projektovanej elektnc-kej tahovej symetnckej vyhybky ES100 na uhci Mlynske mvy, ktora zabezpecf 
rozboceme trolejoveho vedema v smere z Pnevozskej ulice Prave odboceme vedie z Mfynskych mv na Karadzicovu ulicu a lave odboceme vedie z Mlynskych mv v smere k 
Dunajskej uhci Celkovy pocet ovladanych vyhy-biek -1 ks
SO IS 478 Ovladame vyhybiek ul Mlynske mvy
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 478 nesi ovladame projektovanej elektnc-kej tahovej symetnckej vyhybky ES100 na uhci Miynske mvy, ktora zabezpeci 
rozboceme trolejoveho vedema v smere z centra na Pnevozsku ulicu a lave odboceme z Mlynskych mv na Svatoplukovu ulicu Celkovy pocet ovladanych vyhybiek -1 ks
SO IS 479 Ovladame vyhybiek ul Svatoplukova
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 479 nesi ovladame projektovanej elektnckej tahovej symetnckej vyhybky ES10° na Svatoplukovej ulici, ktora zabezpeci 
rozboceme trolejoveho vedema v smere od Zahradnfckej ulice vlavo na Pnevozsku ulicu a vpravo na ulicu Mlynske mvy Celkovy pocet ovladanych vyhybiek -1 ks
SO IS 112 2 Ochranne opatrema v zone TV a PZ prvkov CDS knz c 212 Ml mvy / Svatoplukova / Kosicka
Predmetne neseme objektu „SO IS 112 Uprava CDS Mlynske mvy - Svatoplukova - Kosicka cast SO IS 112 2 Ochranne opatrema vzone TV a PZ prvkov CDS knzovatky c 212" je 
sucastou projektoveho nesema stavby „REKONSTRUKCIA INZINIER5KYCH SIETf A KOMUNIKAClf - MLYNSKE NIVY" v Bratislava V pnestore ohramcenom ulicami 
Dostojevskeho rad, Panckova, Kosicka, Landererova, je naplanovana vystavba komplexu TWIN CITY, s ktorym suvisi aj rekonstrukaa autobusovej stamce Vystavba celeho 
komplexu je rozdelena na dva kroky - TWIN CITY Juh a TWIN CITY Sever V predkladanej dokumentacn sa zaoberame prave druhym spomenutym krokom, ktoreho sucastou je 
rekonstrukaa existujucej Autobusovej stamce Mlynske mvy spolu s pnlahlou infrastrukturou 
SO IS 480 Rekonstrukaa napajacieho vedema DP
Predmetna projektova dokumentacia objektu SO IS 480 Rekonstrukaa napajacieho vedema DP nesi rekonstrukciu existujuceho kabloveho napajacieho vedema Dopravneho 
podmku Bratislava (celkom 6 kablov), ktore napaja trolejove vedeme trolejbusov na ulici Mlynske mvy a Pnevozskej ulici z memarne Martanovicova Toto napajaae vedeme je 
ulozene na ulici Mlynske mvy Z dovodu sta-vebnych uprav komumkacie Mlynske mvy, sa toto napajaae vedeme rekonstruuje v rozsahu staveb-nych uprav komunikacif Suvisiaca 
uprava napajacieho vedema DPB na Karadzicovej uhci a v knzovatke uhc Karadzicova - Mlynske mvy je sucastou stavby Rekonstrukaa inzmierskych sietf a komumkaai knzovatka 
c 608 Karadzicova - Mlynske mvy - Dostojevskeho rad - Dunajska, stavebny objekt SO IS 480 Ochrana napajacieho vedema DP

SO IS 481 Rekonstrukaa ovladacieho kabla DP
Stavebny objekt SO IS 481 Rekonstrukaa ovladacieho kabla DP nesi rekonstrukciu existuju-ceho ovladacieho kabla Dopravneho podmku Bratislava (celkom 1 kabei), ktory prepaja 
memarne Martanovicova a Ruzova dolma a je ulozeny subezne s napajacim vedenfm Rozsah rekonstrukoe je dany rozsahom rekonstrukcie napajacieho vedema Suv/s/aca uprava 
ovladacieho kabla DPB na Ka-radzicovej ulici a v knzovatke ulfc Karadzicova - Mlynske mvy je sucastou stavby Rekonstrukaa inzmierskych sietf a komumkacn knzovatka c 608 
Karadzicova - Mlynske mvy - Dostojevskeho rad - Dunajska, stavebny objekt SO IS 481 Ochrana ovladacieho vedema DP



Kapacity ziskane vystavbou
SO IS 130, SO IS 131, SO IS 132, SO IS 471 1, SO IS 471 2, SO IS 473, SO IS 474, SO IS 476, SO IS 477, SO IS 478, SO IS 479, SO IS 112 2, 
SO IS 480,
v zmysle odovzdanych projektov PSV

Zodpovedny stavbyveduci Dodavatel, pripadne predchadzajuci spravca alebo vlastmk

Jan Sykora spol ELZA - reahzator trakcneho 
vedenia a ELI zastavok MHD Generalny dodavatel HB REAVIS MANAGEMENT spol s r o , Mlynske Nivy 16, 821 09 Bratislava

Generalny projektant Projektanti ucelenych cast)
SIEBERT + TALAS, spol s r o Trakcne vedenie DELTES spol s r o Ing Peter Kolada
Pnevozska 4D Vyhybky DELTES spol s r o Ing Peter Kolada
821 09 Bratislava Dopravne kable DELTES spol s r o Ing Peter Kolada

ELI zastavky MHD DELTES spo! s r o Ing Peter Kolada
Techmcky dozorca investora

Ing Frantisek Seliga 
spol ENTO Slovakia

Oslo a nazov stavby {podia vyhlasky c 163/1973 Zb ,naima § 2)
Stavebne povoleme o Q

_ vydal

05889/2017/CDS-25
pravoplatnost od

28 11 2017
5 1 2018

Bratislavsky samospravny kraj

Registracny list stavby 
cislo

zo dna

Zmluva o dielo zo dna

vratane dodatkov
Datum zacatia prac 
podia ZOD

Datum skutocneho zacatia 
prac

Datum dokoncema prac 
podia hospodarskej zmluvy



Dovody nedodrzama lehot zacatia a dokoncema dodavky

Dielo bo!o ukoncene v zmysle zmluvnych terminov

Odchylky od schvaleneho projektu a ich dovody

Stavebne dielo bolo vykonane v zmysle platnej projektovej dokumentacie

Zhodnoteme akosti vykonanych prac a ich porovname s techmckymi podmienkami

Stavebne dielo bolo vykonane v zmysle platnej projektovej dokumentacie a platnej legisiativy SR

Supis ojedmelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pn odovzdam a prevzati

Nie su

Dohoda o opatremach a lehotach pre odstraneme nedorobkov a vad

Dohoda o zabezpeceni pnstupu dodavateia do objektu za ucelom odstranema nedorobkov a vad



Dodatocne pozadovane prace a dodavky a sposob ich zabezpecema

Dohoda o zabezpecem stavemska tak, aby bola mozna bezpecna prevadzka odovzdaneho objektu 

Stavemsko bob vypratane

Termin uplneho vyprazdnema stavemska
25 11 2020

DaJsie dohodnute podmienky, napr Dohoda o vysponadam vzajomnych prav a narokov

Odaje o prevzati dokumentacie

Projektova dokumentacia a dokumentacia geodetickych prac upravene podia skutocneho stavu prevedema

Dokladova cast pre kolaudaciu stavby
Projekt skutocneho vyhotovenia stavebnych objektov
Geodeticke porealizacne zamerania

Pisomne doklady vydane v pnebehu realizacie vystavby

Archivne udaje o dokumentacn

Cena podia ZOD a dodatkov Eur

Dovody pre zlavu z ceny a jej ciastka

Eur

Cena po odpocitam zlavy




