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Fiałki - Górzno ETAP I SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARÓW

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 9 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 10 - 15 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-

py, monta ż urządzeń sanitarnych
3 16 - 27 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy

i nawierzchnie
4 28 - 36 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
5 37 - 37 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
6 38 - 45 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-

nawca
ha 5.940

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy

ha 5.940

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0.990

4
d.1

D-01.02.01 Prześwietlenie drzew i krzewów. Przycięcie gałęzi ha 0.120

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych z wywozem m 22.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy
betonowe z wywozem

m3 0.600

7
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
15 cm z wywozem

m3 594.000

8
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składo-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km. Formowanie i
profilowanie rowów.

m3 553.000

9
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 309.000

2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych
10

d.2
D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-

biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy
zabezpieczyć.

m3 45.000

11
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa 25 cm m3 7.500

12
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe - rury z tworzywa sztucznego, SN>8
karbowane o śr. 40 cm

m 30.000

13
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank. 2.000

14
d.2

D-02.00.01 Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3 41.200

15
d.2

D-02.00.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3 41.200

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
16

d.3
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1014.000

17
d.3

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem CBGM 0/
16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu
20 cm

m2 936.000

18
d.3

D-08.01.01b Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej. Podsypka piaskowa
grub. 10cm pod ławą.

m 260.000

19
d.3

D-08.01.01b Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 18.200

20
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2 858.000

21
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2 4028.400

22
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 3722.100

23
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3722.100

24
d.3

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16
W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm

m2 3722.100

25
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 3722.100

26
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3722.100

27
d.3

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11
S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów

m2 3620.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
28

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 131.000

29
d.4

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem CBGM 0/
16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu
20 cm

m2 131.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30

d.4
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2 131.000

31
d.4

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 131.000

32
d.4

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 131.000

33
d.4

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16
W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm

m2 131.000

34
d.4

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 131.000

35
d.4

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 131.000

36
d.4

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11
S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 3 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów

m2 131.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
37

d.5
D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm

przy krawędzi jezdni szer. 50 cm - grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2 830.000

6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
38

d.6
D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po-

rządkowanie terenu wokół.
m2 3960.000

39
d.6

D-04.04.02 Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierzch-
nia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowa-
nego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 280.000

40
d.6

D-08.05.01 Ułożenie ścieków trójkątnych na podsypce piaskowej
grub. 10cm przy krawędzi jezdni

m 60.000

41
d.6

D-08.05.01 Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykatów korytko-
wych o grub. 15 cm na podsypce cem.- piask. grub. 10
cm

m 4.000

42
d.6

D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi
na podsypce piaskowej grub. 10 cm

m2 425.000

43
d.6

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A) m 132.000

44
d.6

D-07.02.01a Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 6.000

45
d.6

D-07.02.01a Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 14.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Fiałki - Górzno ETAP I PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(990.00*60.00)/10000 ha 5.940
RAZEM 5.940

2
d.1

D-
01.01.0
1

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

(990.00*60.00)/10000 ha 5.940
RAZEM 5.940

3
d.1

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.990 km 0.990
RAZEM 0.990

4
d.1

D-
01.02.0
1

Prześwietlenie drzew i krzewów. Przycięcie gałęzi ha

[(200.0*3.00)/10000]*2 ha 0.120
RAZEM 0.120

5
d.1

D-
01.02.0
4

Rozebranie przepustów rurowych z wywozem m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

D-
01.02.0
4

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z wywozem m3

0.3*2 m3 0.600
RAZEM 0.600

7
d.1

D-
01.02.0
2

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem m3

[(990.00*2.00)*0.15]*2 m3 594.000
RAZEM 594.000

8
d.1

D-
02.01.0
1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km. Formowanie i
profilowanie rowów.

m3

 
553.0 m3 553.000
na podstawie programu roblin

RAZEM 553.000
9

d.1
D-
02.03.0
1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

309.00 m3 309.000
na podstawie programu roblin

RAZEM 309.000
2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych

10
d.2

D-
02.00.0
1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykopy należy zabezpieczyć.

m3

 
(30.0*1.50*1.0) m3 45.000
przepusty fi 400

RAZEM 45.000
11

d.2
D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa 25 cm m3

(30.0*1.0)*0.25 m3 7.500
RAZEM 7.500

12
d.2

D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 40 cm m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

13
d.2

D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2 ściank. 2.000
RAZEM 2.000
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Fiałki - Górzno ETAP I PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

D-
02.00.0
1

Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3

[(30.0*1.50*1.0)]-3.8 m3 41.200
RAZEM 41.200

15
d.2

D-
02.00.0
1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

41.20 m3 41.200
RAZEM 41.200

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
16

d.3
D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

780.0*1.3 m2 1014.000
RAZEM 1014.000

17
d.3

D-
04.05.0
1

Podbudowa z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 20 cm

m2

780.0*1.2 m2 936.000
RAZEM 936.000

18
d.3

D-
08.01.0
1b

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Podsypka piaskowa grub. 10cm pod ławą.

m

260.0 <+3> m 260.000
RAZEM 260.000

19
d.3

D-
08.01.0
1b

Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) m3

260.0*0.07 m3 18.200
RAZEM 18.200

20
d.3

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

780.0*1.1 m2 858.000
nowa konstrukcja

RAZEM 858.000
21

d.3
D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(990.0*3.9)+(31.0*5.4) m2 4028.400
RAZEM 4028.400

22
d.3

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

(990.0*3.6)+(31.0*5.1) m2 3722.100
RAZEM 3722.100

23
d.3

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(990.0*3.6)+(31.0*5.1) m2 3722.100
RAZEM 3722.100

24
d.3

D-
05.03.0
5b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

(990.0*3.6)+(31.0*5.1) m2 3722.100
RAZEM 3722.100

25
d.3

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(990.0*3.6)+(31.0*5.1) m2 3722.100
RAZEM 3722.100

26
d.3

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(990.0*3.6)+(31.0*5.1) m2 3722.100
RAZEM 3722.100

27
d.3

D-
05.03.0
5a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm wraz z regulacją pionową studni i za-
worów

m2

 
(990.0*3.5)+(31.0*5.0) m2 3620.000

RAZEM 3620.000
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Fiałki - Górzno ETAP I PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
28

d.4
D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

29
d.4

D-
04.05.0
1

Podbudowa z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 20 cm

m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

30
d.4

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

31
d.4

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

32
d.4

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

33
d.4

D-
05.03.0
5b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

34
d.4

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

35
d.4

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000
RAZEM 131.000

36
d.4

D-
05.03.0
5a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm wraz z regulacją pionową studni i za-
worów

m2

 
13+8+3+9+3+7+11+12+10+11+13+7+10+14 m2 131.000

RAZEM 131.000
5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie

37
d.5

D-
04.04.0
2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer.
50 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

[(990.0*0.50)] m2 495.000
[(670.0*0.50)] m2 335.000

RAZEM 830.000
6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

38
d.6

D-
06.01.0
1

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. m2

(990.0*2.00)*2 m2 3960.000
RAZEM 3960.000

39
d.6

D-
04.04.0
2

Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierzchnia z kruszywa łamanego
(niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

 
20.0*14 m2 280.000

RAZEM 280.000
40

d.6
D-
08.05.0
1

Ułożenie ścieków trójkątnych na podsypce piaskowej grub. 10cm przy krawędzi jez-
dni

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
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Fiałki - Górzno ETAP I PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.6

D-
08.05.0
1

Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykatów korytkowych o grub. 15 cm na pod-
sypce cem.- piask. grub. 10 cm

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

42
d.6

D-
06.01.0
1

Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce piaskowej
grub. 10 cm

m2

425.0 m2 425.000
RAZEM 425.000

43
d.6

D-
07.05.0
1

Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a (N2 W2 A) m

132.0 m 132.000
RAZEM 132.000

44
d.6

D-
07.02.0
1a

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.6

D-
07.02.0
1a

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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