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KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH:

Podstawa wyceny : RMTIR z 2021r (Dz. U. 2 29.12.2021r, poz. 2458)
Poziom cen : I kw. 2024r.

Przyjete narzuty i stawki kosztorysowe:

Stawka roboczogodziny :

Narzuty Kp (doRiS) :67%

Narzuty zysku (do R,S Kp): 13%

Kod CPV Nazwa robot — Kosztorysowa Podatek VAT- | Warto$¢ robét
Przebudowa drogi warto$¢ robot 23% ogb6lem

45233120-6. Przebudowa drogi gminnej nr
080741C Gotkowo - Nad Struga

w km 0+000 - 0+934 z wlaczeniem
do drogi powiatowej nr 1829C
Cieleta - Golkowo -Szczutowo,
odcinek dt. 0,934km.
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Droga gminna 080741C Gotkowo- Nad Struga dt. 0,934km + sk. z dr 1829C w m. Gotkowo.

SPIS ZAWARTOSCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-SLEPEGO.
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej nr 080741C Gotkowo -
Nad Struga w km 0+000 - 0+934 z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C
Cieleta - Golkowo -Szczutowo, odcinek di. 0,934km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr 080741C Golkowo-Nad Struga w km 0+000 - 0+934
z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C Cieleta Golkowo - Szczutowo
(km 0+000), odcinek dt. 0,934km. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gorzno

L.P Spis tresci nr karty
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci 2

3 Charakterystyka robot — skrocony opis techniczny 2-4

4. Dane wyjsciowe do kosztorysowania 5

5. Przedmiar robot-ksiazka obmiarow — wg prog. Cetus 5+8 kart
6. Kosztorys inwestorski slepy — wg prog. Cetus 9 kart

CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej nr 080741C Golkowo -
Nad Struga w km 0+000 - 0+934 z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C
Cieleta - Golkowo -Szczutowo, odcinek di. 0,934km.

Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr 080741C Golkowo-Nad Struga w km 0+000 - 0+934
z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C Cieleta Golkowo - Szczutowo
(km 0+000), odcinek di. 0,934km. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gorzno

1. Zestawienie projektowanych do wykonania robdét budowlanych

1.1. Sytuacja — zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej kl. "D" dojazdowej do terendéw
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Gotkowo , w km 0+000 - 0+934 o di. 934mb , usytuowana w obszarze
dziatek oznaczonych nr ewidencyjnymi: . 46/1, 121/1, 38, 120/3, 118/4, 118/5, 111/1, 39/1 .

Zamierzenie budowlane przebudowa i nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080741C Gotkowo -
Nad Strugg na odcinku o dt. ok. 940 mb rozpoczynajace si¢ skrzyzowaniem z dr. powiatowg nr 1829C w

km 0+000 w miejscowosci Gotkowo, jest dojazdem do zabudowy mieszkalnej i uzytkow rolnych usytuowanych
wzdtuz pasa drogowego. Pas drogowy stanowi korona drogi o szer. 5.5-6,0 m z projektowang jezdnig o

szer. 4,5m, na calej powierzchni posiadajgca nawierzchnig¢ bitumiczng i obustronne pobocze gruntowe o

szer. 0,5-0,75m.

Odwodnienie nawierzchni pasa drogowego (drogi nr 080741C) powierzchniowe - spadkami podtuznymi i
poprzecznymi na pobocze gruntowe z sukcesywnym wsigkaniem w podtoze w obszarze pasa drogowego.
Istniejace odwodnienie  pasa drogowego drogi nr 1829C powierzchniowe - spadkami podluznymi i
poprzecznymi na pobocze gruntowe z zebraniem nadmiaru wod w rowach przydroznych zostato zabezpieczone
poprzez wbudowanie w korpusie drogi nr 080741C , na ciggu rowu przydroznego dr. nr 1829C , w km 0+002,6
przepustu drogowego o Srednicy 600 mm i dt. 10,0m .

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
o Dhugosc¢ odcinka przebudowywanej drogi zamiejskiej — 934,0 mb

e Droga gminna , klasy "D" dojazdowa

e Jezdnia drogi , dwukierunkowa , dwupasowa o szer. 4,5m

e Korona drogi szer. 5,5-6,0 ( obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,5-0,75 m)

e powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 1829C wynosi - 33,35 m2
e powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 080741C wynosi - 4202,00 m2
e powierzchnia zjazdow w obszarze PD dr. nr 080741C wynosi - 88,25 m2

1.3. Nawierzchnia w obszarze jezdni podlegajacej przebudowie i nadbudowie.

Przebudowa dr. 080741C obejmuje roboty : w obszarze skrzyzowania z dr. nr 1829C , jezdni , pobocza i
zjazdow dla ktorych wynikta konieczno$¢ regulacji wysokos$ciowej (przebudowa).

Konstrukcje jezdni o ser. 4,5m, zaprojektowano do wykonania jako wzmocnienie polegajace na przebudowie
istniejgcego podioza pod obcigzenie ruchem KR1/KR2 - z obcigzeniem pojazdami rolniczymi i przedstawia si¢
ona nastepujgco :
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Droga gminna 080741C Gotkowo- Nad Struga dt. 0,934km + sk. z dr 1829C w m. Gotkowo.

a) warstwa podbudowy pomocniczej o gr. 25 cm (po zaggszczeniu) w formie stabilizacji cementem
przy pomocy sprz¢tu mechanicznego- mieszarka doczepna ze zuzyciem cementu 7-8% - uzyskanie
gruntocementu  2,5MPa , uzyskana z istniejagcego podloza klincowo - zwirowego doziarnionego
mieszankg zwirowo piaskowg z zastosowaniem warstwy doziarnienia o gr. 12cm - szer. 5,0m;
b) warstwa gornej podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f. 0/31,5 mm
-szer. 5,0m ;
c) warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 3cm (75kg/m2) - szer. 4,56-4,6m
d) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm
o gr. 3 cm- szer. 4,50m

1.4. Technologia robét .

1.4.1. Projektowany zakres robot drogowych - zwigzanych z przebudowag jezdni, rozpoczaé od
wykonania robdt towarzyszacych polegajacych na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w
koronie drogi oraz wybudowaniu przepustu drogowego;

a) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig ;

b) budowa przepustu drogowego w km 0+002,6 , na rowie przydroznym dr. nr 1829C, o $rednicy 600mm i dt.
10,0m ( rury Pecor Optima, $cianki czotowe zelbetowe, umocnienie wlotu i wylotu

1.4.2. Wykona¢ prace w obszarze przebudowy wlotu na droge nr 1829C (dt. ok. 3,0m) w jej pasie
drogowym - rozbiorka istniejacej nawierzchni i wbudowanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 20 cm
uzupetniajgco wyrownawczej z kruszywa f. 0/31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie.

1.4.3. Wyprofilowa¢ korong jezdni na szer. 5,5-6,0m po uprzednim zdjeciu humusu i zanieczeszczen;
a) zdjecie warstwy gruntu ros$linnego ( humusu) o gr. 10-15cm z poboczy istniejacej jezdni o
nawierzchni klincowo- zwirowej , do szerokosci pasa drogowego - szer. 5,5-6,0m;

b) oczyszczenie istniejgcej jezdni o nawierzchni klincowej z usunigciem zanieczyszczen gruntowych
(organicznych) oraz wyprofilowaniem z uzyskaniem jednolitej plaszczyzny na szer. 50 m - w
obszarze projektowanej podbudowy jezdni;

¢) wbudowanie w korpus drogi , instalacji odwadniajacej - zbiorczo- rozsaczajacej w km 0+254 i 0+658;
1.4.4. Wykona¢ podbudowe z gruntocementu o gr. 25cm, sprzgtem mechanicznym systemowym z
doziarnieniem istniejacego podtoza;

a) utozenie kruszywa doziarniajgcego istniejace podtoze w obszarze jezdni na szer. podbudowy (5,0m)
o gr. 12 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej o frakcji okreslonej laboratoryjnie w oparciu o sktad
granulometryczny istniejagcego podtoza;

b) wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej na szer. 5,0m, o gr. 25 cm (po zaggszczeniu) w
formie stabilizacji cementem przy pomocy sprz¢tu mechanicznego- mieszarka doczepna ze zuzyciem
cementu 7-8% - uzyskanie gruntocementu 2,5MPa z piclggnacjg piaskiem; pielegnacje podbudowy
prowadzi¢ przez okres min. 7 dni;

1.4.5. Wykona¢ warstwe gorng podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

f. 0/31,5 mm;

1.4.6. Dokona¢ rozbiorki nawierzchni bitumicznej w miejscu potaczenia z istniejagcg nawierzchnig -
w km 0+932-0+934 na peing szer. nawierzchni jezdni i dt. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zacigciem
linii potaczen pita mechaniczng. Usung¢ urobek na sktadowisko wykonawcy z przeznaczeniem do
recyklingu.

1.4.7. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego (na podbudowie) emulsja asfaltowa przy
zuzyciu 1,2kg/m2 lub asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2.

1.4.8. Na calej powierzchni jezdni ulozy¢é warstwe wigzacg z mieszanki mineralno-asfaltowej
ACI11W gr. 3cm (75kg/m2) ,

1.4.9. Wykona¢ skropienie zwigzania mig¢dzywarstwowego emulsjg asfaltowa przy zuzyciu 0,45
kg/m2

1.4.10. Na catosci powierzchni jezdni w/w drog gminnych utozy¢é warstwe $cieralng z mieszanki
MMA ACO08S o gr.3cm.

1.4.11. Wybudowa¢ zjazdy (rownoczesnie z budowa nawierzchni jezdni lub po jej wykonaniu)
okreslone w PZT o konstrukcji nawierzchni - jak jezdnia .

1.4.12. Uzupehi¢ i wyprofilowa¢ pobocza (wraz z ulozeniem korytek Sciekowych na di. 10mb,
wzdluz krawedzi jezdni w najnizszych p-tach niwelety w profilu podluznym.
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Droga gminna 080741C Gotkowo- Nad Struga dt. 0,934km + sk. z dr 1829C w m. Gotkowo.

1.4.13. Uzupeli¢ oznakowanie pionowe w pasie drogowym 1 strefie skrzyzowania z droga
powiatowg .

2. Organizacja ruchu.

2.1. Organizacja ruchu w trakcie robét .

Roboty budowlane wykonywane w pasie drogowym wymagaja opracowania i zatwierdzenia
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca rob6t winien oznakowaé roboty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendg Policji
oraz zarzadca drogi .

2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy drogi nr 080741C w km 0+000 - 0+934.
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z przebudowa drogi wprowadzi¢ organizacje ruchu wg oddzielnego
opracowania , gdyz ulega ona zmianie w strefie skrzyzowania z droge nr 1829C.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.
Przebudowa drogi gminnej nr 080741C Golkowo -Nad Strugg w km 0+000 - 0+934 z wlgczeniem do
drogi powiatowej nr 1829C Cieleta - Goltkowo -Szczutowo, odcinek di. 0,934km s3:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztow planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztow budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 29 grudnia
2021r, poz.2458).

- Projekt budowlany : PZT + PAB dla w/w zamierzenia budowlanego

- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177)

4. Warunki dodatkowe.
Nawierzchni¢ wykonac z materiatdéw zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) .
Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o przystapieniu do robot
z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych. Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o
charakterze trwalym podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Poniewaz nie sg prowadzone roboty ponizej istniejacej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagajace
jakiejkolwiek przebudowy urzadzen obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnien w zakresie sieciowym z
administratorami mediow , a jedynie poinformowanie gestorow sieci , znajdujacych si¢ w pasie robdt, o
przystapieniu do robdt z zachowaniem warunkow przez nich okres§lonych.
Wszystkie projektowane elementy robot powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot jakie zostaty okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zataczonych
do projektu budowlanego.
Brodnica, 15.04. 2024 r.

Opracowat: mgr inz. Danuta Iwanus
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Droga gminna 080741C Gotkowo- Nad Struga dt. 0,934km + sk. z dr 1829C w m. Gotkowo.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. Przebudowa drogi gminnej nr 080741C Golkowo -
Nad Struga w km 0+000 - 0+934 z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C
Cieleta - Golkowo -Szczutowo, odcinek di. 0,934km.

Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr 080741C Golkowo-Nad Struga w km 0+000 - 0+934
z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 1829C Cieleta Golkowo - Szczutowo
(km 0+000), odcinek di. 0,934km. KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gorzno

Kosztorys inwestorski sporzadzono przy zastosowaniu n/ w zatozen:

1. Roboty rozbiérkowe , towarzyszace i wykonczeniowe wykonane w sposob tradycyjny.

2. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - mechanicznie.

3. Roboty ziemne - koryto drogowe na poszerzeniu, uksztattowanie poboczy gruntowych z gruntu rodzimego-

wykonane mechanicznie w sposéb tradycyjny.

5. Wykonanie rob6t pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnia ;

6. Budowa przepustu drogowego w km 0+002,6 , na rowie przydroznym dr. nr 1829C, o $rednicy 600mm i dt.

10,0m ( rury Pecor Optima, $cianki czotlowe zelbetowe, umocnienie wlotu i wylotu- sposob tradycyjny.

7. W obszarze przebudowy wlotu na droge nr 1829C (dt. ok. 3,0m) w jej pasie drogowym - rozbiérka

istniejacej nawierzchni 1 wbudowanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 20 cm uzupelniajgco

wyrownawczej z kruszywa f. 0/31,5 mm - stabilizowanego mechanicznie - sposob wykonania

tradycyjny.

8. Wbudowanie w korpus drogi , instalacji odwadniajgcej - zbiorczo- rozsaczajacej w km 0+254 i 0+658 -

sposob wykonania tradycyjny.

9. Wykonanie podbudowe z gruntocementu o gr. 25cm, sprz¢tem mechanicznym systemowym z

doziarnieniem istniejacego podtoza;

a) utozenie kruszywa doziarniajgcego istniejace podtoze w obszarze jezdni na szer. podbudowy (5,0m)

o gr. 12 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej o frakcji okreslonej laboratoryjnie w oparciu o sktad

granulometryczny istniejacego podtoza;

b) wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej na szer. 5,0m, o gr. 25 cm (po zaggszczeniu) w

formie stabilizacji cementem przy pomocy sprz¢tu mechanicznego- mieszarka doczepna ze zuzyciem

cementu 7-8% - uzyskanie gruntocementu 2,5MPa z piclggnacjg piaskiem; pielegnacje podbudowy

prowadzi¢ przez okres min. 7 dni;

9. Wykonanie warstwy gornej podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

f. 0/31,5 mm - sposob wykonania tradycyjny.

10. Zaimpregnowanie jezdni - skropienie zwigzania miedzyw. - emulsjg asfaltowa w ilosci 1,2 kg/m2

11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy $cieralnej o

gr. 3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie zwigzania miedzyw. - emulsja asfaltowa w ilosci 0,45 kg/m?2 oraz

nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie podioza przez wyrownanie i klinowanie

istniejgcej wyremontowane] podbudowy jako wbudowanie warstwy profilowo-wyréwnawczej z mieszanki

bitumicznej MMA f. 0/11 mm - przy zuzyciu 75kg/m2 ( gr. 0-4 cm) - na 80% powierzchni jezdni - uktadanie

sposobem mechanicznym .

12. Uzupeknienie poboczy kruszywem naturalnym f.0/20 mm ( mieszanka ; pospotka 67%, kruszywo tamane

33%)- opaska o szer. 25 cm wzdtuz krawedzi nawierzchni asfaltowej jezdni.

13. Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzong SOR .

14. Koszt materialow liczony tacznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy.

15. Poziom cen czynnikéw produkeji wg cennika ORGBUD- I kw.2024r oraz analizy cen lokalnych.

16. Koszty ogolne i posrednie oraz zysk w wysokosci okreslonej przez ORGBUD z uwzglednieniem warunkow
regionalnych.

17. Sposdb wyceniania pozycji — w oparciu o normy okreslone w KNR i KSNR.

Brodnica , 15.04.2024 r.

Opracowat : mgr inz. Danuta Iwanus
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