
 

 

RIWANUS 
ul. Zabrzańska 22/6, 61-131 Poznań 
tel.:+48 605 512 419 
e-mail: ryszard@riwanus.pl  
www.riwanus.pl 

 
Poznań  25 kwietnia 2024 

 
KOSZT  ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Podstawa wyceny : RMTIR z  2021r (Dz. U. z 29.12.2021r, poz. 2458) 
Poziom cen : I kw. 2024r. 
Przyjęte narzuty i stawki kosztorysowe: 
Stawka roboczogodziny   :  .......  zł/r-g : 
Narzuty Kp  ( do R i S)     :          % 
Narzuty zysku (do R,S Kp):          % 
Kod CPV Nazwa robót – 

Przebudowa drogi  
Kosztorysowa 
wartość robót 

Podatek VAT-
23% 

Wartość robót 
ogółem 

45233120-6. Przebudowa drogi gminnej  
nr 080746C Szynkówko - 
Wierzchownia w km 2+308-2+668, 
odcinek dł. 0,360 km. 

   

Słownie : ......................................................................................................................................../100 złotych.   
 
 
 
 
 

KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy 

TOM V BRANŻA  
DROGOWA EGZ. NR  1 

RODZAJ 
ZAMIERZENIA: 

Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia 
w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,360 km. 

OBIEKT : Droga gminna nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia 
w km 2+308 - 2+688 , odcinek dł. 0,360 km. 

ADRES: Dz. nr ewid.  283/1, nr 28 obręb Szynkówko  
- j. ewid. 040205_5.0008 
                               87-320 Górzno 

INWESTOR: Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek1, 87-320 Górzno 

AUTORZY  OPRACOWANIA 

BRANŻA DANE OPRACOWUJĄCEGO PIECZĄTKA, PODPIS 

DROGI 
Projektant/Kosztorysant : 

mgr inż. Danuta Iwanus 

BP-RN-V/158/83 

KUP/BD/0741/01 
 



Droga gminna 080746C Szynkówko - Wierzchownia, dł. 0,360 km . 

________________________________________________________________________ 
Autor: Ryszard Iwanus,61-131 Poznań, ul. Zabrzańska 22/6, tel. 605 512 419 

2 

SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO-ślepego. 
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkówko -  
                                                          Wierzchownia w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,360 km. 
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia  
                         w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28). 
                                                   KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) . 
Inwestor :                                  Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek1, 87-320 Górzno 
L.P                                         Spis  treści nr karty 
1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 2 
3 Charakterystyka robót – skrócony opis techniczny 2-4 
4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 4 
5. Przedmiar robót-książka obmiarów – wg prog. Cetus  5+5 kart 
6. Kosztorys inwestorski ślepy – wg prog. Cetus  8 kart 

 
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO. 

Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkówko -  
                                                          Wierzchownia w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,360 km. 
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia  
             w km 2+308- 2+668 , odcinek dł. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) . 
Inwestor :                                  Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek1, 87-320 Górzno 
 
 1. Zestawienie projektowanych do wykonania robót budowlanych 
1.1. Sytuacja – zagospodarowanie terenu. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa  drogi gminnej kl. "D"  dojazdowej do terenów 
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Wierzchownia , w km 2+308 - 2+668, o dł. 360 mb , usytuowana w 
obszarze działki oznaczonej nr ewidencyjnymi:  283/1, 28  obręb Szynkówko. 
Pas drogowy w obszarze robót posiada szer.7,5 - 8,5 m , w obszarze którego usytuowana jest : 
- jezdnia o szerokości zasadniczej 4,5m (zainwentaryzowana szerokość 4,05-4,45m) o nawierzchni klińcowo- 
żwirowej gr. ok. 25cm. Wzdłuż jezdni dr. nr 080746C usytuowane są zjazdy do przyległych nieruchomości 
gruntowych , przeważnie do infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjnej; 
- odcinek drogi przewidziany do modernizacji posiada pobocza gruntowe (trawiaste) o szer. 0,50-1,25m , 
trawiaste zawyżone w stosunku do istniejącej konstrukcji jezdni o 15-20 cm . 
Zamierzenie budowlane - ciąg drogowy  przewidziany do przebudowy w km 2+308 -2+688 jest ukształtowany 
urbanistyczno-architektonicznie ustalony jako jezdnia o szer. 4,0-4,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o 
szer. po 0,5-0,75m z elementami infrastruktury drogowej : 
- wzdłuż jezdni dr. nr 080746C usytuowane są zjazdy do przyległych nieruchomości gruntowych , przeważnie 
do  gruntów rolnych oraz  infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjnej.  
Występujące uszkodzenia nawierzchni jezdni wskazują na jej nieodporność  na wpływ warunków 
atmosferycznych w formie opadów i  napływ wód opadowych spływających z otaczającego terenu  w kierunku 
korony drogi , które powodują wsiąkanie wódy oraz podtapianie krawędzi jezdni lub całej jezdni przez 
zalewanie przez spływające wody z otaczających pól.  
W obszarze pasa drogowego objętego robotami budowlanymi  stwierdzono występowanie mediów uzbrojenia 
technicznego : 
- w odl. 5-7m od lewej krawędzi jezdni (poza pasem drogowym) , na całej dł. drogi przebiega sieć wodociągowa 
zasilająca wieś - o śr. 110 mm; 
- w odl. 2-3m od  krawędzi jezdni (poza pasem drogowym)  przebiega sieć telefoniczna - kabel TT , który   
przechodzi pod koroną drogi zmieniając kierunek; 
- w odl. 0,5-1m od  krawędzi jezdni - w  pasie drogowym  przebiega sieć energetyczna - kabel Enn  , na 
fragmentach drogi, który zasila istniejące w otoczeniu siedliska  
Odwodnienie nawierzchni  pasa drogowego (drogi nr 080746C) powierzchniowe  - spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi na pobocze gruntowe z sukcesywnym wsiąkaniem w podłoże w obszarze pasa drogowego. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

 Długość odcinka przebudowywanej  drogi zamiejskiej                                     –  360,0 mb 
 Droga gminna , klasy "D" dojazdowa 
 Jezdnia drogi , dwukierunkowa ,  dwupasowa o szer. 4,5m 
 Korona drogi szer. 6,0m ( obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m) 
 powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi                  -        1 629,00 m2 
 powierzchnia zjazdów w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi              -           180,10 m2 
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1.3. Nawierzchnia  w obszarze  jezdni podlegającej  przebudowie i nadbudowie. 
Przebudowa dr. 080746C w km 2+308 - 2+668 obejmuje roboty :  
Konstrukcję jezdni o szer. 4,5m,  zaprojektowano do wykonania jako wzmocnienie polegające istniej. podłoża  
pod  obciążenie ruchem KR1/KR2  - z obciążeniem pojazdami rolniczymi i przedstawia się ona następująco : 
a1) warstwa wyrównawczo-remontowa istniejącej podbudowy o gr. 0-5 cm- śr. 2,5 cm z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie f. 0/16 mm - w km 2+308 - 2+649; 
a2) warstwa  podbudowy zasadniczej na podłożu gruntowym o gr. 20 z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie f. 0/31,5 mm - w km 2+649 - 2+668 - szer. 5,0m; 
b) warstwa górnej podbud. o gr. 10 cm z kruszywa stabiliz. mechanicznie f. 0/31,5 mm - szer. 5,0m ; 
c) warstwa wiążąca z  mieszanki mineralno-asfaltowej  AC11W gr. 3cm (75kg/m2) - szer. 4,56-4,6m  
d) warstwa ścieralna z MMA AC8S z kruszywem frakcji  0-8 mm o gr. 3 cm- szer. 4,50m  
e) profilowanie poboczy na szer. 75 cm z umocnieniem na szer. 25 cm i wbudowaniem korytek ściekowych 
zbierających nadmiar wód na odcinkach o spadku podłużnym ≥4%. 
 
1.4. Technologia robót . 
1.4.1. Projektowany zakres robót drogowych - związanych z przebudową jezdni, rozpocząć od wykonania robót 
towarzyszących polegających na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w koronie drogi ; 
a) wykonanie robót pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnią ; 
b) wykonanie robót pomocniczych - obudowa kabli energetycznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnią 
1.4.2. Wykonanie robót ziemnych w obszarze korony drogi- pobocza poza istniejącą konstrukcją jezdni. 
1.4.3. Wyprofilować koronę jezdni na szer. 6,0-6,5m po uprzednim zdjęciu humusu i zanieczyszczeń; 
a) zdjęcie warstwy gruntu roślinnego ( humusu) o gr. 10-15cm z poboczy istniejącej jezdni o nawierzchni 
klińcowo- żwirowej  , do szerokości korony drogi - szer. 6,5 m; 
b1) oczyszczenie istniejącej jezdni o nawierzchni klińcowej z usunięciem zanieczyszczeń gruntowych 
(organicznych) oraz wyprofilowaniem i remontem kruszywem z uzyskaniem jednolitej płaszczyzny na szer. 5,0 
m - w obszarze projektowanego remontu i wzmocnienia podbudowy jezdni; 
b2) wbudowanie warstwy  podbudowy zasadniczej , na podłożu gruntowym wyprofilowanym i zagęszczonym) o 
gr. 20 z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f. 0/31,5 mm - w km 2+649 - 2+668 - szer. 5,0m; 
1.4.4. Wykonać warstwę górną podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 f. 0/31,5 mm; 
1.4.5.Dokonać  rozbiórki nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią -  w km 
0+992-0+994  na pełną szer. nawierzchni jezdni i dł. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zacięciem linii połączeń piłą 
mechaniczną. Usunąć urobek na składowisko wykonawcy z przeznaczeniem do recyklingu. 
1.4.6. Wbudować korytka ściekowe wzdłuż krawędzi jezdni, naławie betonowej. 
1.4.7. Wykonać skropienie związania międzywarstwowego (na podbudowie) emulsją asfaltową przy zużyciu 
1,2kg/m2 lub asfaltem w ilości 0,8 kg/m2. 
1.4.8. Na całej powierzchni jezdni ułożyć warstwę wiążącą z  mieszanki mineralno-asfaltowej  AC11W gr. 3cm 
(75kg/m2) , 
1.4.9. Wykonać skropienie związania międzywarstwowego emulsją asfaltową przy zużyciu 0,45 kg/m2 
1.4.10. Na całości powierzchni jezdni w/w dróg gminnych ułożyć warstwę ścieralną  z mieszanki MMA AC08S 
o  gr. 3 cm . 
1..4.11. Wybudować zjazdy i mijankę (równocześnie z budową nawierzchni jezdni lub po jej wykonaniu) 
określone w PZT o konstrukcji nawierzchni - jak jezdnia . 
1.4.12. Uzupełnić i wyprofilować pobocza  
1.4.13. Uzupełnić  oznakowanie pionowe w pasie drogowym . 
 
2. Organizacja ruchu. 
2.1. Organizacja ruchu w trakcie robót .  
Roboty budowlane wykonywane w pasie drogowym wymagają opracowania i zatwierdzenia tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robót winien oznakować roboty  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendą Policji oraz  zarządcą drogi . 
 
2.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy drogi nr 080746C w km 2+308 - 2+668.  
Po wykonaniu robót związanych z przebudową drogi wprowadzić organizację ruchu  wg oddzielnego 
opracowania , gdyż ulega ona zmianie -uzupełnieniu. 
 
3. Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6. 
Przebudowa dr. gm. nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia w km 2+308 - 2+668 , odc. dł. 0,360 km  są:    
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r, poz.2454). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz 
planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 
2021r, poz.2458). 
- Projekt budowlany : PZT + PAB  dla w/w zamierzenia budowlanego  
- Ust. z dnia 29.01.2004r Pr. Zam. publ. art. 33.1 i art. 33.3 (Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177) 
 
4. Warunki dodatkowe. 
Nawierzchnię  wykonać z materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branżowych) . 
Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót 
z zachowaniem warunków przez nich określonych. Zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o 
charakterze trwałym podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Nie są prowadzone roboty poniżej istniejącej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagające 
jakiejkolwiek przebudowy urządzeń obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnień w zakresie sieciowym z 
administratorami mediów , a jedynie poinformowanie gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.  
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych 
do projektu budowlanego.  
Brodnica ,  25.04. 2024 r.    

Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
Nazwa zamierzenia budowlanego : CPV 45233120-6.: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkówko -  
                                                          Wierzchownia w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,360 km. 
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkówko - Wierzchownia  

   w km 2+308 - 2+668 , odcinek dł. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) 
Inwestor :                                  Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek1, 87-320 Górzno 

 
Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 
1. Roboty rozbiórkowe , towarzyszące i wykończeniowe wykonane w sposób tradycyjny. 
2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni - mechanicznie. 
3. Roboty ziemne - koryto drogowe na poszerzeniu, ukształtowanie poboczy gruntowych z gruntu rodzimego- 
wykonane mechanicznie w sposób tradycyjny. 
4. Wykonanie robót pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnią ; 
5. Oczyszczenie istniejącej konstrukcji jezdni z uzupełnieniem ubytków- remont, doprofilowanie konstrukcji 
wraz z jej poszerzeniem do szer. 5,0 m- warstwa profilowa gr. 0-5 cm, z kruszywa naturalnego łamanego f-0/20 
mm, stabilizowanego mechanicznie. 
6. Wykonanie warstwy górnej podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 f. 0/31,5 mm - sposób wykonania tradycyjny. 
7. Zaimpregnowanie jezdni - skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 1,2 kg/m2 
8. Wykonanie   nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej w obszarze jezdni -w formie warstwy ścieralnej  o gr. 
3 cm (MMA- frakcji 0/8mm) + skropienie związania międzyw. - emulsją asfaltową w ilości 0,45 kg/m2 oraz 
nadanie jezdni profilu zgodnego z PBW poprzez dostosowanie  podłoża przez wyrównanie i klinowanie 
istniejącej wyremontowanej  podbudowy  jako wbudowanie warstwy profilowo-wyrównawczej z mieszanki 
bitumicznej MMA f. 0/11 mm - przy zużyciu  75kg/m2 ( gr. 0-4 cm) - na 80% powierzchni jezdni  - układanie 
sposobem mechanicznym . 
9. Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym f.0/20 mm ( mieszanka ; pospółka 67%, kruszywo łamane 
33%)- opaska o szer. 25 cm wzdłuż krawędzi nawierzchni asfaltowej jezdni. 
10. Wykonanie oznakowania  pionowego zgodnie z zatwierdzoną SOR . 
11. Koszt materiałów liczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 
12. Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD- I kw.2024r oraz analizy cen lokalnych.  
13. Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości określonej przez ORGBUD z uwzględnieniem warunków 

regionalnych.  
14. Sposób  wyceniania pozycji – w oparciu o normy określone w KNR i KSNR. 
Brodnica , 25.04.2024 r. 
 Opracował : mgr inż. Danuta Iwanus 


