
 A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  

 

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

    

Názov stavby: MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC -  LADA 

Lokalita :                                         LADA 

Katastrálne územie:                         LADA 

Okres:                                              Prešov    

Kraj :                                                Prešovský 

Priamy  investor:               POĽNOHOSPODÁRSKE  DRUŽSTVO  Kapušany pri Prešove      

                                           Kapušany 568,    082 12  Kapušany 

IČO                                                  00200531 

Ústredný orgán:                  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava  

Projektant:                                       A G R O K O N T A K T Liptovský Hrádok s.r.o. 

                                                         Hlavná 170 Podtureň 

                                                         033 01 Liptovský Hrádok 

Druh stavby :                                   Prístavba, stavebné úpravy 

Orgán udeľujúci súhlas  

na zahájenie stavby :                       Obecný úrad LADA 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 

 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kapušanoch pri Prešove pripravuje projekt 

modernizácie pod názvom  Modernizácia farmy dojníc -  LADA realizovaný na 

hospodárskom dvore Lada. v katastrálnom území obce Lada. 

Projekt stavby modernizácie živočíšnej výroby na hospodárstve Lada bude zahŕňať: 

 

SO 01 Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie kráv  

 

Účelom stavebného objektu je vybudovanie prístrešku pre sucho stojace dojnice, ktoré sú 

v súčasnosti z kapacitných dôvodov prevážané na farmu Chmeľov. Výstavbou prístrešku a 

vybudovaním ustajňovacích priestorov sa odstráni prevoz dojníc s následným znížením 

stresu zvierat z prepravy na inú farmu. 

Výstavbou prístrešku sa zvýši komfort zvierat pri ustajnení sucho stojacích kráv na farme 

Lada. 

 

SO 02 – Stavebné úpravy kravína K3 parc.č.362-odvetranie dojárne   

SO 03 – Stavebné úpravy kravína K1 parc.č.361-samouzatváracie zábrany v krmovisku 

SO 04 – Modernizácia strojnej technológie-distribúcia kŕmnych zmesí do kŕmneho voza 

SO 05 – Stavebné úpravy skladu krmív parc.č.361/2  

SO 06 – Modernizácia strojnej technológie-plnenie a vyprázdňovanie síl na PUO-stredisko 

Kapušany 

 

      Účelom investícii na farme dojníc je vytvorenie optimálnych podmienok pre chov kráv, 

vytvorenie optimálnych podmienok pre dojenie kráv-riešenie mikroklímy v dojárni, v 

zhromaždovacom priestore  tak, aby sa zabezpečili všetky parametre pre welfare zvierat. 

       Hlavný cieľ  navrhovaných nových investícii bude vyšší štandard dobrých životných 

podmienok zvierat, zlepšenie pohody zvierat a ich zdravotného stavu čo následne bude 

pozitívne vplývať aj kvalitu a kvantitu produkcie ŽV. 



 

        Ustajňovacia plocha pre ustajnenie suchostojacích kráv bude vybudovaná pod dvoma 

prístreškami-úpravou pôvodného prístrešku a novo navrhovaným prístreškom 

V pôdoryse prístreškov bude vybudovaná kŕmna chodba s kŕmnym stolom, krmoviskom 

a ležoviskovou plochou. Ustajnenie kráv je voľné v jednej skupine, ustajňovacia kapacita 

38 suchostojacích kráv, ležovisková plocha bude zastielaná suchou podstieľkovou slamou. 

Pod prístreškom bude vybudovaný dvojpriestorový systém oddelený hradením (krmovisko, 

ležovisko), ustajňovacia plocha je prepojená s kravinom K3 prepojovacou chodbou. 

Manipulácia s kravami sa bude prevádzať cez krmovisko kravína K3, preháňacou uličkou 

medzi kravínami K1, K2, K3 

V deliacom betónovom múriku budú osadené napájačky pre napojenie kráv z priestorov 

krmoviska. 

        Výrobným programom celej farmy aj naďalej zostáva chov dojníc výrazne mliečneho 

typu so zameraním sa na produkciu mlieka.  

 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV   

Východiskovým podkladom pre vypracovanie projektu stavby bol: 

- rokovanie s investorom o zámere 

- obhliadky a zisťovacie konania inžinierskych sietí vrátane zamerania pôvodného stavu 

objektov 

- polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia 

- technické normy, vyhlášky a predpisy 

 

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ      

 

Stavebné objekty 

 

SO 01-  Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie kráv  

SO 02 – Stavebné úpravy kravína K3 parc.č.362-odvetranie dojárne   

SO 03 – Stavebné úpravy kravína K1 parc.č.361-samouzatváracie zábrany v krmovisku 

SO 04 – Modernizácia strojnej technológie-distribúcia kŕmnych zmesí do kŕmneho voza 

SO 05 – Stavebné úpravy skladu krmív parc.č.361/2  

SO 06 – Modernizácia strojnej technológie-plnenie a vyprázdňovanie síl na PUO-stredisko 

Kapušany 

 

 

b) Prevádzkové súbory 

 

SO 01-  Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie kráv  

PS 01.1 Kŕmenie, napájanie kráv 

PS 01.2 Ustajnenie kráv 

PS 01.3 Odstraňovanie maštaľného hnoja 

 

VECNÉ A  ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE 

INVESTÍCIE 

 

Prístavba a stavebné úpravy prístrešku, realizácia SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05 vecne ani 

časovo nenadväzujú na okolitú výstavbu a  budú sa  realizovať za plnej výrobnej  

prevádzky hospodárskeho dvora Lada. 

 



PREVÁDZKOVATEĽ ( UŽÍVATEĽ) STAVBY 

 

Prevádzkovateľom aj užívateľom stavby bude POĽNOHOSPODÁRSKE  DRUŽSTVO 

KAPUŠANY pri PREŠOVE 

 

LEHOTA VÝSTAVBY 

 

Lehota prevedenia  navrhovaných investícii bude závislá od finančného krytia stavieb 

a prevádzkových súborov. 

 

TEMÍN ZAČATIA  A DOKONČENIA VÝSTAVBY 

 

Termín  začatia výstavby:         08 2023 

Termín ukončenia výstavby:     11 2024 

 

ÚDAJE O UVÁDZANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 

Stavby sa uvedú do prevádzky ako celok a bude spĺňať základný cieľ: 

- presadzovať  používanie  technológií a zariadení šetrných k životnému prostrediu 

- zvýšiť úroveň hygienických podmienok a životných podmienok zvierat. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

 

Náklady stavby tvoria samostatnú prílohu projektu stavby a budú interným podkladom pre 

potreby investora a obstarávateľa. 

 

Vypracoval : Ing. Milan Janek                                                        04 / 2023 

 


