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B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

───────────────────────────────────────────────── 

 

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 

1.1.Zhodnotenie polohy a staveniska 

 

Stavenisko k stavebným úpravám objektov  farmy dojníc je situované na hospodárskom  dvore 

Lada. Hospodársky dvor  sa  nachádza  v  intraviláne  obce Lada. 

Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie sucho stojacích kráv bude realizované na 

pozemkoch parcelné čísla : 841/102, 842/102, 843/102. 

Sklad slamy na hospodárskom dvore Lada je vybudovaný ako samostatný jednopodlažný objekt, 

sklad je vybudovaný v preluke medzi kravínom K2, K3 v zadnej časti kravína K3 na jeho západnej 

strane. 

Sprístupnenie objektu z dopravného hľadiska je z cesty 1. triedy č.18  Prešov- Lipníky-Vranov nad 

Topľou.  s napojením miestnu komunikáciu a  prístupové komunikácie hospodárskeho dvora. 

Kraj:          Košický 

Okres:       Prešov  (kód okresu 707) 

Obec Lada (kód obce 524727) 

Katastrálne územie: Lada (kód k.ú. 830461) 

Parcelné číslo: E 843/102, 842/102,841/102 

Stavenisko  -  hospodársky  dvor  je  oplotený  a zastavaný výrobnými,   skladovacími  a 

pomocnými objektmi. V rámci hospodárskeho dvora sú vybudované príslušné inžinierske siete, 

vodovod,  rozvod elektrickej  energie, rozvod plynu, vonkajšie osvetlenie, cesty a spevnené plochy. 

Odkanalizovanie existujúcich  objektov  živočíšnej  výroby  na  hospodárskom  dvore je do 

centrálnej nadzemnej nádrže o využiteľnej kapacite  972m3. 

Vstup na hospodársky dvor je z miestnej komunikácie príjazdovou spevnenou komunikáciou s 

asfaltovým povrchom. 

 Podľa vyjadrenia investora cez hospodársky dvor neprechádzajú žiadne  cudzie podzemné vedenia  

a  diaľkové  káble.  Vlastné vedenia sú zistené len informatívne a preto je pred  realizáciou potrebné 

ich presné zameranie a vyznačenie. 

Zásobovanie hospodárskeho dvora vodou je vodovodnou prípojkou  z vlastného vodojemu 

rozvodom vody po hospodárskom dvore a vodovodnými prípojkami s napojením  do  jednotlivých   

objektov. 

Zásobovanie hospodárskeho dvora elektrickou energiou je z trafostanice situovanej v areáli 

hospodárskeho dvora.  

Na hospodárskom dvore sú vybudované sociálne zariadenia, ktoré využívajú pracovníci ŽV 

(dojičky, ošetrovatelia, zootechnici a veterinárny lekár) 

Stavenisko hospodárskeho dvora svojou výmerou a urbanistickým riešením plne vyhovuje pre 

navrhovanú  výstavbu. 

Terén  v  celom  priestore  hospodárskeho  dvora  je v miernom  sklone so spádom na juho-západ. 

Výstavbou  nebudú  ovplyvnené  žiadne ochranné a veterinárne pásma,   ani  protipožiarna  ochrana 

objektov,  na  ktoré  je vypracovaný samostatný projekt požiarnej ochrany. Výstavbou sa životné 

prostredie na hospodárskom dvore  vylepší. 

Výstavbou dochádza k  záberu poľnohospodárskeho fondu, bude potrebné vyňatie ornej pôdy 

z pôdneho fondu 

 

1.2.Výsledky prieskumných prác 

Na stavenisku (hospodárskom  dvore)  bol  robený  prieskum technicko - hospodárskych 

podmienok  uskutočňovania  výstavby. 
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Pôvodný stav 

Na základe tohto prieskumu bolo určené : 

Sklad slamy nebol pripojený na elektrickú energiu ani na vodu. 

Komunikačne je sprístupnený vnútroareálovými komunikáciami hospodárskeho  dvora.  -

asfaltovými, betónovými. 

 

Nový stav:  

V priečelí kravínov K1, K2, K3 je v zemi vo vzdialenosti cca 2,5m od štítových stien vedená voda 

v polyetylénovom potrubí dimenzie 6/4“ a hlavná trasa elektrického káblového vedenia 150 

a rezerva 120 uložené v chráničke – v betónových žľaboch. 

Kravín K3 je prípojkami pripojený na rozvody, v kravíne K3 sú rozvody vody, elektro pre 

napojenie napájačiek, svietidiel a zásuviek. 

-voda, elektrická energia  bude v novobudovanej stavbe napojená z kravína K3 

 

 

1.3. Použité mapové a geodetické podklady 

 

Východi                                  Podkladom pre vypracovanie projektu bolo:  

-pre spracovanie širších vzťahov boli použité mapové podklady v mierke 1:20 000 a kópia 

katastrálnej mapy LADA  v mierke 1:5000. 

pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo prevedené  polohopisné a výškopisné zameranie 

časti areálu hospodárskeho dvora LADA v mierke 1:500 

 

1.4.Príprava pre výstavbu 

Výstavba objektov  bude realizovaná za  plnej výrobnej  prevádzky  na  hospodárskom dvore. Pri jej 

realizácii nebude narušená prevádzka farmy. Na dočasné miesta skládky materiálu budú využité 

vedľajšie, už existujúce objekty ako aj voľné plochy hospodárskeho dvora. Iné dočasne 

obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu  výstavby nie  sú 

potrebné. 

 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 

STAVBY 

 

2.1.Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby 

Urbanistické riešenie navrhovaných stavieb ako celku je dané funkčnosťou  jej  prevádzky.  

Z urbanistického hľadiska ju tvorí výstavba objektu pre zasušené kravy, ostatné stavebné 

a technologické práce budú realizované v pôvodných objektoch. 

Z architektonického hľadiska sú všetky stavebné objekty živočíšnej výroby riešené ako typické 

poľnohospodárske budovy so sedlovou strechou.  

     

STAVEBNÝ OBJEKT    SO 01 Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie kráv 

                                                                                                 

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA 

 

Účelom stavebného objektu je vybudovanie prístrešku pre sucho stojace dojnice, ktoré sú 

v súčasnosti z kapacitných dôvodov prevážané na farmu Chmeľov. Výstavbou prístrešku a 

vybudovaním ustajňovacích priestorov sa odstráni prevoz dojníc s následným znížením stresu 

zvierat z prepravy na inú farmu. 

Výstavbou prístrešku sa zvýši komfort zvierat pri ustajnení sucho stojacích kráv na farme Lada.. 
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Účelové jednotky - pôvodný prístrešok : 

15m x 13,8m, pozdĺžny modulový systém 4,6m 

výška v hrebeni strechy +8,045m , výška po spodnú pásnicu +5,800m 

sklon strechy 13° 

- zastavaná plocha pôvodného prístrešku  207 m2 

 

Účelové jednotky - novonavrhovaný prístrešok : 

 

2. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ,VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 

 

Popis súčasného stavu objektu 

Sklad slamy na hospodárskom dvore Lada je vybudovaný ako samostatný jednopodlažný objekt, 

sklad je vybudovaný v preluke medzi kravínom K2, K3 v zadnej časti kravína K3 na jeho západnej 

strane. 

Sklad je vybudovaný na parcele registra E 843/102, 842/102 druh pozemku orná pôda 

(List vlastníctva č.244, 990) 

Sklad slamy slúži pre skladovanie slamy určenej k podstieľaniu prehĺbených ležoviskových boxov 

v kravínoch na farme Lada. 

Konštrukcia prístrešku: ŽB pätky, oceľové stĺpy, oceľové sedlové väzníky, drevené väznice, 

krytina-trapézový plech. Konštrukcia bez bočného opláštenia. 

Podlaha: kombinácia ŽB panely, betónová podlaha. 

Pôdorysný rozmer skladu slamy:  

15m x 13,8m, modulový systém 4,6m 

výška v hrebeni strechy +8,045m , výška po spodnú pásnicu +5,800m 

sklon strechy 13° 

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: 

 

Pôvodná konštrukcia-sklad slamy 

 

Pôvodná konštrukcia senníka bude z dôvodu zmeny účelu  zosilnená nasledujúcim spôsobom:  

         V mieste, kde bol odstránený stĺp, bude osadený nový z HEA 160. Rovnako bude v tomto 

väzníku osadený aj nový stĺp z rovnakého profilu pre ukotvenie konštrukcie pre rolovaciu plachtu 

a bude vykonané zavetrenie. Zavetrenie bude zrealizované aj na opačnej a kolmej stene. Ďalej bude 

vykonané vodorovné zavetrenie strešných väzníkov v rovine spodného pása väzníka pomocou 

tiahel z guľatiny Ø20mm.  Zo strany novej konštrukcie bude väzník prepojený s novým väzníkom.  

V druhom väzníku bude potrebné z dôvodu prejazdu traktora odstrániť stĺp. Podchytenie 

väzníka je navrhnuté na dvojicu vedľajších stĺpov pomocou 2U240 vložených do vnútra zložené 

stĺpa a privariť o všetky 3 stĺpy. Následne sa môže spodná časť stĺpa odpáliť.  

 

Nová konštrukcia 

 

Pristavená časť farmy je tvorená oceľovou halovou konštrukciou – 4moduly  á5,0m. 

Sedlové väzníky sú tvorené horným p8som z jakla 80/80/5 a dolným pásom z jakla 80/80/4. 

Zvislice sú z jakla 30/30/3, diagonály 40/4. Uložené sú na oc. stĺpy 100/100/6. Kotvenie stĺpov 

bude na nových ŽB stenách hrúbky 300mm.  

V pozdĺžnom smere sú rámy pospájané paždíkom z jakla 70/70/4.  

Priestorová tuhosť konštrukcie je zabezpečená zvislým zavetrením z jakla 40/40/4 a šikmou 

vzperou. Zavetrenie v rovine strechy je navrhnuté z jakla 70/70/4. Samotné prestrešenie prístavby je 
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navrhnuté pomocou sendvičového panela uložené na tenkostenné väzničky systému METSEC 

172Z14 - sleeved.  Osová vzdialenosť väzničiek cca 1,3m.  

Založenie novej haly a obetónovanie pôvodného slamníka  je navrhnuté na ŽB konštrukcii – 

vani, ktorá bude vybudovaná v 2% spáde (len časť pod novým prístreškom. Hrúbka dosky je cca 

150-250mm. 

Steny sú navrhnuté hrúbky 300mm vystužené bet. výstužou a KARI sieťami 6/100. Tvar 

konštrukcie je zrejmý z výkresovej dokumentácie.  

Pre betonáž použiť betón tr. C30/37 XC4, XF2, XA1.  

 

 Statická schéma 

 

Oceľové väzníky po statickej stránke pôsobia ako rovinné priehradové sústavy.  

Tenkostenné väzničky po statickej stránke pôsobia ako prosté resp. spojité nosníky. 

 

Údaje o zaťažení : 

 

Zaťaženie  miestností   a  konštrukcií  je  podľa  STN EN 1991 nasledovné :  

-zaťaženie snehom I.TO, nadm.výška 285m.n.m. 

-zaťaženie podlahy cca 2-4,0 kN/m2 

-zaťaženie vetrom vb0 = 26 m/s 

 

 

      Dodávateľom oceľovej konštrukcie vrchnej stavby vrátane montáže oceľovej konštrukcie bude 

firma vybraná konkurzným konaním. 

Objekt nového prístrešku je založený na ŽB  konštrukcii-ŽB vani, steny sú navrhnuté hrúbky 

300mm vystužené betónovou výstužou a KARI sieťami 6/100, hrúbka dosky 150-250mm 

Pre betonáž použiť betón triedy C30/37 XC4, XF2, XA1. 

 

Výplne otvorov obvodových stien tvoria: 

 

Severná stena- ochrana proti SZ vetru  

 

-ŽB múrik hr. 300mm, výšky   mm, protiprievanový systém WSS5 (WSS5-10,4x5 varianta RM 

501) umožňujúci hornú i spodnú ventiláciu ustajňovacieho priestoru 

Plachta je chránená ochrannou jaklovou konštrukciou výšky 10m  

 

Západna stena- ochrana proti vetru a JZ slnku 

 

-ŽB múrik hr. 300mm, výšky   mm, protiprievanový systém WSS5  

(WSS5-15x5,2 varianta RM 551) umožňujúci hornú i spodnú ventiláciu ustajňovacieho priestoru 

 

-rolovacie plachtové vráta s elektropohonom (3,8 x 3,5m) -(vráta pre prejazd kŕmnej chodby) 

rolovacie vráta budú diaľkovo ovládané z traktorovej kabíny  

 

-protiprievanový systém (AGK-20,1 x 3,1m) – v hornej časti systému je plachta upevnené na 

hriadeľ, ktorá je spustená pomocou oceľových laniek, transparentná PVC plachta 

 

-štítové steny južná strana (plocha medzi pôvodným prístreškom a strechou novo navrhovaného 

prístrešku, časť plochy steny zo severnej strany vedľa rolovacích vrát a protiprievanovou plachtou 

WSS5) budú opatrené pevnými plachtami. 
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Protiprievanové systémy, rolovacie vráta, pevné plachty budú kotvené na drevené hranoly 

 

Dispozičné riešenie 

 

Ustajňovacia plocha pre ustajnenie suchostojacích kráv bude vybudovaná pod dvoma prístreškami. 

V pôdoryse prístreškov bude vybudovaná kŕmna chodba s kŕmnym stolom, krmoviskom 

a ležoviskovou plochou. Ustajnenie kráv je voľné v jednej skupine, ustajňovacia kapacita 38 

suchostojacích kráv, ležovisková plocha bude zastielaná suchou podstieľkovou slamou. 

Pod prístreškom bude vybudovaný dvojpriestorový systém oddelený hradením (krmovisko, 

ležovisko), ustajňovacia plocha je prepojená s kravinom K3 prepojovacou chodbou. Manipulácia 

s kravami sa bude prevádzať cez krmovisko kravína K3, preháňacou uličkou medzi kravínami K1, 

K2, K3 

V deliacom betónovom múriku budú osadené napájačky pre napojenie kráv z priestorov krmoviska. 

 

 

Kŕmenie dojníc sa prevádza prejazdom kŕmneho voza ťahaného traktorom kŕmnou chodbou. 

napájanie dojníc sa prevádza z bezenergetických guľových napájačiek situovaných v priestore 

kŕmneho stola a ležoviskovej plochy. 

Odstraňovanie maštaľného hnoja sa prevádza: 

-z krmoviska sa hnoj radlicou UNC vyčisti, opre o betónovú stenu a vyvezie v radlici na betónovú 

manipulačnú plochu hnojnej koncovky kravína K2. 

-z ležoviskovej plochy sa hnoj vyhrnie do spodnej časti ležoviskovej plochy, opre o múr a prehodí 

na manipulačnú plochu hnojnej koncovky kravína K3. 

Z hnojných koncoviek kravína K2, K3 sa hnoj vyvezie na hnojisko mimo hospodárskeho dvora. 

 

 

V priečnom reze prístrešok tvorí : 

 

- obvodový ŽB betónový múrik                          300mm 

- kŕmna chodba, kŕmny stôl                              3 915mm 

-drevená požlabnica                                             50 mm 

- krmovisko                                                       3135mm 

- betónový deliaci múrik                                    300 mm 

- ploche pristieľané ležovisko                           5 300mm  

 

STAVEBNÝ OBJEKT   SO 02 – Stavebné úpravy kravína K3 parc.č.362-odvetranie dojárne   

 

                                                                                               

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA 

 

Účelom stavebného objektu SO 02 je zabezpečenie technológie- mechanickej ventilácie do 

vstavanej dojárne v kravíne K3 k zabezpečeniu správnej vnútornej klímy v priebehu dojenia 

v centrálnej dojárni na hospodárskom dvore Lada. 

 

Účelové jednotky- kravín K3 : 

Pôdorysný rozmer kravína K3           27,3m x 78,02m 

Priečny rozpon                                   9,1m, 8,8, 9,1m 

Pozdĺžny modul                                 4,5m 

- zastavaná plocha kravína  2130 m2 



FARMA DOJNÍC - LADA 

Miesto stavby:  hospodársky  dvor Lada Stupeň: DOKUMENTÁCIA DSP 

 

B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 6 

 

manipulačná plocha   491,2 m² 

 

Dojáreň - parallena dojáreň Boumatic 2x12 dojacích miest 

Skladovacia kapacita chladiacich nádrží 12500 litrov mlieka, ročná produkcia mlieka 

3 700 000 litrov mlieka. 

Odvetranie dojárne priebežná uzatvárateľná hrebeňová štrbina šírky 1200 mm 

Prívod vzduchu: dverné otvory do dojárne zo zhromažďovacieho priestoru, okenne otvory 

v obvodových stenách dojárne 

 

 

PS 02.1 – Vetranie dojárne, ustajňovacieho priestoru v kravíne K3 

 

 

      Ventilátor schopný prepravovať veľké množstvo vzduchu (VHV55“ – 41 996 m3/hod., vytvára 

laminárne prúdenie vzduchu pre efektívne ochladzovanie zvierat, možnosť riadenia otáčok 

prostredníctvom frekvenčného meniča čím dosiahneme efektívne využitie el. energie. Vyhotovenie 

z kompozitného vlákna pre dosiahnutie vysokej životnosti. Možnosť kombinovať s tryskami 

rozstrekujúcimi vodu pre ešte efektívnejšie zníženie tepelného stresu.  

      Inštalácia cyklónových ventilátorov nad stojiskami kráv v dojárni, výfukových ventilátorov do 

priečelia vyčkávacieho priestoru a vzduchotechnického potrubia pre nasávanie čerstvého vzduchu 

z priečelia mliečnice. 

 

 

Cyklónový ventilátor VHV55“ – 2ks 

 

- Nízkootáčkový ventilátor schopný prepravovať veľké množstvo vzduchu (41 996 m3/hod.). 

- Vytvára laminárne prúdenie vzduchu pre efektívne ochladzovanie zvierat, el. príkon 1,1 kW. 

- Deflektory (klapky) ventilátora usmerňujú sklon prúdenia vzduchu priamo do zóny zvierat. 

- Riadenie otáčok ventilátora prostredníctvom manuálneho regulátora. 

- Vrtuľa vyrobená z galvanizovanej ocele. 

- Vyhotovenie z kompozitného vlákna pre dosiahnutie vysokej životnosti a nízkej hlučnosti. 

- Rozmer ventilátora: 1480 x 1435x 640 mm 

 

 

Výfukový ventilátor Topcool GF20“ – 2ks 

 

- Ventilátor schopný prepravovať veľké množstvo vzduchu (GF20“ – 9,010m3/hod). 

- Pri vyťahovaní vzduchu vytvára prúdenie naprieč objektom pre efektívne ochladzovanie 

zvierat.  

- Aerodynamický tvar tela ventilátora podporuje efektívnosť a voľnosť prúdenia vzduchu.  

- Automatické otvorenie gravitačných žalúzií pri zopnutí ventilátora. 

- Vyhotovenie z kompozitného vlákna pre dosiahnutie vysokej životnosti. 

- Rozmer ventilátora 700 x 700 x 700 mm 

 

Skladba technológie 

 

Cyklónový ventilátor VHV55“.................................................... 2 ks  

Výfukový ventilátor GF 20“ ......................................................... 2 ks  

Manuálny regulátor otáčok pre VHV 55“ ....................................1 ks  

Vzduchotechnické potrubie .................................................................. 1sada  
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Automatizovaný systém zapínania ventilátorov.................................... 1sada  

Elektroinštalačný a kotviaci materiál .................................................. 1 komplet  
(V cene elektroinštalačného a kotviaceho materiálu sú zahrnuté: kabeláž, el.rozvádzač, motorové 

spúšťače, istenie, ostatný montážny materiál, elektroprojekt a revíznu správu). 

 

 

STAVEBNÝ OBJEKT    SO 03 – Stavebné úpravy kravína K1 parc.č.361-samouzatváracie 

zábrany v krmovisku 

 

Samouzatváracie zábrany sa namontujú v prestrešenom krmovisku v priestore kŕmneho žľabu 

v zadnej časti kravína z JV strany, zábrany budú slúžiť pre kravy v rozdoji. 

Inštalácia zábran na existujúce nosné stĺpy prístrešku (rozpon stĺpov v krmovisku 3,5 m a 2,1 m) 

                                                                                             

Samouzatváracie zábrany Agritubel 

 

Samouzatváracia zábrana - bezpečná, žiarovo zinkovaná s tlmičmi hluku, vysoko 

odolná voči opotrebeniu. Možnosť individuálneho a centrálneho uzatvárania zvierat. 

 

Samouzatváracia zábrana (3,5 m /5 ks zvierat) ...................................................... 10 ks 

Samouzatváracia zábrana (2,1 m /3 ks zvierat) ........................................................ 1 ks 

Krajné konzoly uchytenia na stĺp ..................................................................... 1 komplet 

 

STAVEBNÝ OBJEKT  SO 04 – Modernizácia strojnej technológie-distribúcia kŕmnych zmesí 

do kŕmneho voza 

 

Účelom stavby je modernizácia  súčasného stavu dávkovania jadrového krmiva (hotových kŕmnych 

zmesí (KZ) a šrotov) do nového kŕmneho voza KUHN-Profile 12.2 DS na stredisku Lada. 

Základnou myšlienkou  modernizácie výdaja jadrového krmiva  je skvalitnenie a zrýchlenie      

dávkovania do kŕmneho voza z ohľadom na minimalizáciu strát a znehodnotenia jadrového krmiva. 

Prevádzkovaný stav je nevyhovujúci viď obr. 1 a 2. Dochádza k stratám na krmive, zdĺhavom     

dávkovaní jadrového krmiva do kŕmneho voza. 

Nové riešenie dávkovania je šetrnejšie, rýchlejšie a zamedzí stratám na jadrovom krmive. 

Použije sa reverzný závitovkový dopravník, ktorý bude dopravovať krmivo zo zvoleného zásobníka 

hotového krmiva  do kapsového dopravníka. Novo dodaný kapsový dopravník cez spádové potrubie 

dopraví materiál do pristaveného kŕmneho voza, ktorý je vybavený váhou, ktorá umožní presnejšie 

dávkovanie jadrového krmiva. 

 

STAVEBNÝ OBJEKT    SO 05  Stavebné úpravy skladu krmív parc.č.361/2  

                                                                                                 

Sklad krmív slúži na skladovanie objemových krmív (siláže) pre potreby živočíšnej výroby 

hospodárskeho dvora Lada. 

Sklad krmív sa nachádza v severovýchodnej časti hospodárskeho dvora, paralelne s objektom 

kravína vo vzdialenosti 35m. 

Sklad je pôdorysne delený na sekcie pre skladovanie sena-5 modulov, siláže-8 modulov, senáže-5 

modulov, pre prejazd sú vytvorené 2 priečne moduly. 

Sklad je vybudovaný zo železobetónového skeletu (modul á 6m), výrobcom a dodávateľom bol 

ZIPP Bratislava. 

Steny tvoria železobetónové panely obvodového plášťa do výšky 4,8m. 
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Celý objekt je zakrytý strešnými panelmi typu ZIPP. 

Pôdorysný rozmer objektu:121,10m x 18,00, výška 11,10m 

Zastavaná plocha 2179,80 m²  

Obostavaný priestor 24 195,78 m³ 

Základné rozmery obdĺžnikovej strechy : dĺžka 121,10 m,  šírka 18 m. 

 

Konštrukčne  strecha pozostáva z tenkostenného stropného nosníka, ktorý nenesie znaky statického 

porušenia a je konštrukčne umiestnený na prvkoch nesúcich žeriavovú dráhu, obdobne v dobrej 

statickej kondícii. Vrchná vrstva stropných nosníkov je v rovine , vrstvy pôvodnej hydroizolácie sú 

v rovine ale obojstranne opatrené odkvapovými žľabmi. Na oboch kratších stranách sú nízke 

atikové múriky. 

 

Súčasný stav strešného plášťa 

 

       Súčasný stav je taký, že objekt skladu krmív sa používa a je v stave čiastočnej deštrukcie 

z dôvodu havarijného stavu na zastrešení objektu.  

      Strecha je zvetraná na mnohých miestach úplne povrchovo rozrušená, klampiarske 

konštrukcie zoxidované a na mnohých miestach chýbajúce s početným prerastením burinou 

a krovinami. Pôvodný povrch je realizovaný z asfalto bitumenových pásov, na mnohých miestach 

lokálne opravovaných a značne porušených. 

 

Návrh technického riešenia strechy: 

 

Vykonaná ťahová skúška ako aj prieskumná sonda vyhovujú aplikácii PVC fólie so separačnými 

vrstvami, kotvené skrutkami do betónu cez pozinkované podložky.  

Konštrukčné plechy budú poplastované - viplanylové / odkvapový profil, vnútorné L profily / 

ostatné klampiarske výrobky budú z lakoplastového plechu alebo pozinkovaného.  

 

 

Strešná fólia hrúbka Fatrafol 810 , hrúbka fólie  1,5mm, farba šedá. 

 

Strešná fólia hrúbka Fatrafol 810 je určená k prevedeniu jednovrstvových povlakových krytín 

plochých striech mechanicky kotvených k podkladu strešná fólia je vyrobená na báze PVC-P 

vystužená polyesterovou mriežkou. Odoláva UV žiareniu a poveternostným vplyvom. 

 

Geotextília na pokládku pod fólie  hmotnosť 500 g/m² 

 

Geotextília slúži ako ochrana proti pretrhnutiu  fólie  Fatrafol 810, materál-polyester, šírka 2,0m, 

balenie 50m ( celkom 100 m²), odporúčané prekrytie 5-10cm. 

 

STAVEBNÝ OBJEKT  SO 06 – Modernizácia strojnej technológie-plnenie a vyprázdňovanie 

síl na PUO – stredisko KAPUŠANY 

 

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA 

 

Predmetom dodávky novej technológie je modernizácia dopravných ciest na jestvujúcej pozberovej 

linke. Jedná sa o výmenu starých dopravných ciest na plnenie a vyprázdňovanie síl na uskladnenie 

zrnín pre potreby živočíšnej výroby. 



FARMA DOJNÍC - LADA 

Miesto stavby:  hospodársky  dvor Lada Stupeň: DOKUMENTÁCIA DSP 

 

B.SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 9 

 

Jestvujúca technológia je dávno za hranicou životnosti. Staré nevyhovujúce dopravníky už 

nespĺňajú požiadavky na rýchlu a šetrnú dopravu zrnového  materiálu. Skelety dopravníkov sú 

prederavené, čo zvyšuje prašnosť, poškodzovanie a straty prepravovaného tovaru. 

Popis dodaných dopravných zariadení. 

- kapsové dopravníky - vyrobené z pozinkovaného plechu. Šachty z plechu o hrúbke min. 2 mm, 

horná hlava z plechu 2 mm a dolná hlava z plechu hrúbky min. 2 mm. Dopravný pás (gurtňa), 

gumotextilná, v antistatickom prevedení, oleju odolná, dopravné šálky budú mať tzv. slzičkový 

tvar.  Dolná hlava  vybavená snímačom otáčok na kontrolu chodu dopravníka. Elektroprevodovka 

kapsového dopravníka bude rozšírená o brzdu resp. spätnú klapku, ktorá zabráni pri výpadku 

elektrickej energie spätnému pretočeniu gurtne. Výpady a vpády do dopravníka vystlané 

polyetylénovými doskami. 

- reťazové dopravníky -  vyrobené z pozinkovaného plechu. Bok a dno dopravnej šachty  z plechu 

o hrúbke min. 2 mm, horný kryt  o hrúbke min. 1,5 mm, hnacia a napínacia hlava z plechu o hrúbke 

min. 3 mm. Dno celého dopravníka vystlaté polyetylénovými doskami o hrúbke min. 8 mm. 

Reťazový dopravník bude vybavený snímačmi na kontrolu pretrhnutia reťaze a preplnenia 

dopravníka. Výpady dopravníka vystlané polyetylénovými doskami o hrúbke min. 8 mm. Dopravná 

reťaz u všetkých reťazových dopravníkoch vybavená plastovými stierkami na vymedzenie reťaze 

v dopravnom potrubí. Reťaz – hrúbka pásovice 8 mm.  

- závitovkový dopravník – určený na dopravu jadrového krmiva  vyrobený z pozinkovaného 

plechu o hrúbke min. 2 mm a v prevedení žľabový dopravník (nie trubkový).  

- výpady pod dopravník – ručne ovládané, vyrobené z pozinkovaného plechu. Výpady osadené 

priamo do dna dopravníka. 

- klapky dvojcestné a trojcestné (usmerňovacie prvky) – ručne/diaľkovo ovládané, vyrobené z 

pozinkovaného plechu o hrúbke 3 mm, celoskrútkované a ich súčasťou budú koncové snímače na 

kontrolu polohy preklopenia klapky (okrem klapiek pod plniacími dopravníkmi v podlahových 

skladoch). Každá klapka bude opatrené čistiacim otvorom s priezorom z plexiskla, ktoré uľahčujú 

údržbu a čistenie vnútorného priestoru klapky. Hriadeľ klapky fi. 20 mm uložený v ložiskových 

domcoch UCFL 209. Usmerňovací plech je zhotovený ako dvojplášťový, v strede dvojplášťa je 

medzera, v ktorej je umiestnený špeciálne upravený plastový prvok, ktorý zabezpečuje neustále 

utesňovanie priestoru medzi usmerňovacím plechom a telesom klapky. Diaľkovo ovládané klapky 

budú ovládané pomocou násuvných šnekových elektroprevodoviek s príkonom P-0,12 kW 

a napíjaním 400 V.  

- spádové potrubie - spádové potrubie o priemere fi. 219 mm a hrúbky steny  6,3 mm, vyrobené z 

čierneho plechu a opatrené syntetickým náterom.  

- kolená pre spádové potrubie – kolená pre spádové potrubie liatinové,  o priemere fi.219 mm 

a hrúbke 6 mm, segmentové 15 a30 stupňové, spájané pomocou rýchlo-upínok so 

samozaisťovacími maticami. 

- elektroinštalácia technológie – predmetom je dodávka elektroinštalácie k technológii. 

V jestvujúcom rozvádzači sa doplní výzbroj. Budú nainštalované istiace a spínacie prvky pre 

spúšťanie strojov v linke. Na  dverách rozvádzača budú umiestnené dvojtlačítka na spúšťanie 

jednotlivých strojov.  

V prípade servisu  bude možné jednotlivé stroje spúšťať v linke samostatne z deblokačných 

skriniek. 
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Káblové trasy budú  vytvorené pomocou káblových roštov a sieťoviny, k vlastným strojom 

privedené pomocou pancierových trubiek a trubiek KOPEX. Káble CYKY budú uložené pevne, 

v miestach možnosti poškodenia chránene. 

 

 

2.2. Údaje o technickom zariadení a o technológii výroby 

 

Výrobná činnosť, popis technológie výroby a zásady technického riešenia výroby  vo  vzťahu  k  

prevádzke - viď. bod 3 (Údaje o technologickej časti stavby). 

 

2.3.Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 

 

Prístup k stavebným objektom stavby bude po existujúcich aj navrhovaných    komunikáciách a 

spevnených plochách hospodárskeho dvora, ktoré sú napojené na miestnu komunikáciu. 

 

2.4.Úprava plôch a priestranstiev 

 

Po skončení  stavebných  prác sa okolie objektov po výstavbe a stavebných úpravách upraví a 

nespevnené plochy terénu sa zatrávnia. 

 

 

B.5       VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

B 5.1    Vplyv stavby na životné prostredie 

 

Prístavba a stavebné úpravy prístrešku pre ustajnenie kráv a stavebné úpravy objektov na 

hospodárskom dvore nebude mať nepriaznivé vplyvy na okolité životné prostredie. Plochy pre 

manipuláciu s hnojom budú izolované proti priesakom a odkanalizované. Zabudované stavebné 

materiály budú zdravotne nezávadné. Pri technickom riešení objektu bude v plnej miere zohľadnená 

ochrana okolitej lokality a životného prostredia.  

Pri dodržaní platných hygienických a vodohospodárskych predpisov nedôjde pri prevádzke 

k znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd a nebude narušená hygiena mesta.  

 

B.6   NAKLADANIE S ODPADMI 

 

2.5.1. Odpady 

 

V prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby bude nutné nakladať s nimi 

v súlade so zákonom o odpadoch-zákon NR č.79/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

Pri nakladaní s odpadmi platí zákon o odpadoch, klasifikácia odpadov je podľa vyhlášky 284/2001 

Z. z., ktorou sa stanoví Katalóg odpadov, Zoznam nebezpečných odpadov a zoznamy odpadov 

a štátov pre účely vývozu  

Produkciu odpadov môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku: 

     -  odpady vzniknuté pri výstavbe 

     -  odpady z prevádzky 

     -  odpady, ktoré by mohli vzniknúť pri havárii 

 

      S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve. 
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      Vo fáze stavebných úprav a prístavby budú vznikať odpady z búracích prác. Vzniknutý odpad 

inertného charakteru bez obsahu nebezpečných látok (zmes betónu, tehál, keramiky, káble, železo, 

oceľ, drevo, vyťažená hlušina, zemina a kamene, izolačné materiály, zmes stavebných 

a demolačných odpadov a pod.) bude likvidovaná stavebnou firmou prevádzajúcou stavebné práce. 

Odpady budú prednostne dané k ďalšiemu využitiu ( napr. recyklácii), odpady ktoré nemožno ďalej 

využiť budú uložené na povolenej skládke. 

  

Názov odpadu :                                       Katalógové číslo:                 Kategória:   

Obaly z papiera a lepenky                                  15 01 01          0 

Obaly z plastov                                                   15 01 02          0                              

Obaly z kovu                                                      15 01 04          0                            

Zmes betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc, keramiky 

(iné ako uvedené v 017 01 06)         17 01 07         0                                

Drevo         17 02 01         0                               

Železo, oceľ         17 04 05                                  0 

Káble (iné ako uvedené v 17 04 10)         17 04 11                                  0 

Zemina a kamene         17 05 04                                  0 

Vykopaná zemina         17 05 06                                  0 

Iné ako uvedené v 17 05 07                                 17 06 04                                  0   

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií            17 09 04                                  0 

 

Odpady nebudú likvidované na stavenisku spaľovaním, zahrabávaním a pod. Len výkopová zemina 

a hlušina bude využitá pre obsypanie a v areáli k terénnym úpravám okolia objektu. Na stavenisku 

budú odpady ukladané triedene. 

Predpokladané množstvo sutiny, odpadu 10 ton. 

       Odpady zo stavby je potrebné odovzdávať len oprávnenej osobe v zmysle „ zákona 

o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 

zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na 

stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromaždenie odpadov zo stavby a zabezpečiť 

ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. 

Upozorňujeme , že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom 

bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom bude potrebné s ňou nakladať. 

Za prevádzky bude najvýznamnejším odpadom  maštaľný hnoj z chovu kráv, ktorý sa za odpad 

nepovažuje. 

Ročná produkcia maštaľného hnoja na obdobie zimného kŕmneho obdobia:   762,8  t/rok. 

       Ku kolaudácii bude nutné preukázať spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas 

výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Pri kolaudácii stavby   budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri 

výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe. 

Prevádzkovateľ si bude musieť plniť povinnosti, ktoré mu ako držiteľovi odpadu vyplývajú 

z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

 

Vplyv prevádzky stavby na životné prostredie 

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby 

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného 

v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. doplnená vyhláškou č. 409/2002,  ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného 

v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne: 
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P.č. 

Číslo 

druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

Materiálová 

bilancia 

[ t ] 

1.  
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

Ostatný 5,0 

2.  17 02 01 drevo Ostatný 0,6 

3.  17 04 05 železo a oceľ Ostatný 0,5 

4.  17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v17 05 05 Ostatný 150,0 

 

Opis miesta vzniku odpadov a konkrétny spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov 

(nakladania s nimi): odpady daného charakteru budú vznikať pri prístavbe a stavebných 

úpravách objektov  

Odpad č. 17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v  

17 01 06, kategória odpadu ostatný, vznikne pri  prístavbe a stavebných úpravách objektov  

Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený činnosťou D1 (podľa 

prílohy č.3 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ....) na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný odpad – určí dodávateľ stavby 

Ku kolaudácii stavebník predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu č. 17 01 07 

Odpad č. 17 02 01 - Drevo, kategória odpadu ostatný. Vznikne zo šalovania prekladov, základov. 

Odpad bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a zhodnotený činnosťou R 9 (podľa 

prílohy č.2 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ....) využitím ako palivo na zariadení stavebníka 

poprípade bude ponúknutý zamestnancom ako palivo 

Ku kolaudácii držiteľ odpadu predloží doklad o množstve a mieste zhodnoten. odpadu č. 17 02 01 

Odpad č. 17 04 05 - Železo a oceľ, kategória odpadu ostatný, vznikne pri armovaní prekladov, 

základov, betonáži podláh a montáži bránok hradenia, zábran. Odpad bude pôvodcom odpadu 

triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný na zhodnotenie do Zberných surovín. 

Ku kolaudácii stavebník predloží doklad o množstve a mieste odovzdania odpadu č.17 04 05 na 

zhodnotenie. 

Odpad č. 17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný, 

vznikne pri budovaní základov 

Odpad bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne buď zhodnotený činnosťou 

R10 (podľa prílohy č.2 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ....) na pozemku investora . 

Ku kolaudácii stavebník predloží doklad o množstve a mieste zhodnoteného alebo zneškodneného 

odpadu č.17 05 06. 

-Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby 

odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného 

v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. doplnená vyhláškou č. 409/2002, ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov, s uplatnením postupu uvedeného 

v prílohe č.5 citovanej vyhlášky nasledovne:  

P.č. Číslo 

druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

Materiálová 

bilancia 

(t/rok) 

1.  16 02 13 

vyradené zariadenia obsahujúce 

nebezpečné časti, iné ako uvedené v 

16 02 09 až 16 02 12 

Nebezpečný 0,001 
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2.  20 03 01 Zmesový komunálny odpad Ostatný 1,000 

 

Opis miesta vzniku odpadov a konkrétny spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov 

(nakladania s nimi): odpady daného charakteru budú vznikať v prevádzke jednotlivých 

objektov 

Odpad č. 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 

až 16 02 12, kategória odpadu nebezpečný, bude vznikať z nefunkčných (vyhorených) žiariviek 

z vnútorného osvetlenia. 

Odpad bude pôvodcom triedený, zhomažďovaný a odovzdaný na základe uzatvorenej zmluvy 

oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch. 

Odpad č. 20 03 01 - Zmesový komunálny odpad, kategória odpadu ostatný, bude vznikať 

v jednotlivých miestnostiach prístavby. 

Bude sa zhromažďovať v nádobách určených na tento účel (kuka  nádoby umiestnenie na spevnenej 

ploche pred objektom kravína K3, počet 2 ks). Odpad bude pôvodcom triedený a zhromažďovaný 

a subjektom, ktorý má na predmetné činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou a súhlas orgánu štátnej 

správy  odpadového hospodárstva prepravovaný a zneškodňovaný na základe uzatvorenej zmluvy, 

zmluva bude predložená pred uvedením stavby do prevádzky 

 

2.6  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

 

Stavebné  práce sa budú robiť za plnej prevádzky hospodárskeho dvora, čo má vplyv na organizáciu 

stavebných prác  z hľadiska výstavby aj bezpečnosti práce. 

Spôsob realizácie, navrhnutá  technológia a časový harmonogram výstavby  sú navrhované  tak aby  

nedochádzalo  ku  vzájomnému ohrozeniu  stavebno - montážnych  prác  pri  ich prevádzaní  a 

činnosti. Ak počas stavebných prác nastanú mimoriadne podmienky, určí  dodávateľ   stavebných   

prác,   prípadne   v spolupráci s projektantom potrebné  opatrenia  na  zaistenie  bezpečnosti práce 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  budú  riešené ustanoveniami Zákonníka práce  a 

súvisiacimi predpismi. V čase výstavby je nutné  dodržiavať predpisy a nariadenia pre oblasť 

BOZP.   

Počas  prevádzky farmy sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy,   ktoré   sú   udávané 

dodávateľom technologických zariadení a strojov, ako aj všeobecné bezpečnostné predpisy počas  

zdržiavania  sa  pracovníkov  na  pracovisku. 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci musí byť v súlade s týmito zákonmi, vyhláškami, 

nariadeniami vlády a normami . 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození  a návrh 

opatrení podľa zákona NR SR č.124/2006 za § 6.r 

K neodstrániteľným nebezpečenstvám patrí práca vo vonkajšom prostredí – pôsobenie 

poveternostných vplyvov, obsluha ručného a elektrického náradia, práca s otvoreným hnojom pri 

zváraní. Môže dôjsť k poraneniu rúk, zasiahnutiu elektrickým prúdom, pádu z výšky, popáleniu 

plameňom. Preto je nutné použitie osobných ochranných prostriedkov a pomôcok ako aj ochranné  

rukavice, pracovná obuv s protišmykovou podrážkou, kompletný bezpečnostný postroj, 

bezpečnostné lano pri prácach vo výškach, pri zváraní použitie zváračských rukavíc, ochranná 

zváračská kukla.  

Ako zásada prevencie úrazov a prevádzkových nehôd slúži kontrola pracoviska a používaného 

náradia pred začatím, v priebehu a po skončení práce. Je nutné dodržiavať zásady bezpečnej práce, 

ktoré sú uvedené v návodoch od výrobcu a v prevádzkovej dokumentácii. 

Pri zhoršených poveternostných podmienkach (búrka, silný vietor) je nutné práce prerušiť. 

O prerušení rozhodne zodpovedný pracovník – predák. 
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Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-441. Realizáciu elektro 

častí môžu vykonávať len pracovníci spĺňajúce kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky SÚBP 

a SBÚ č.51 s patričným povolením. Základným predpokladom bezpečnosti práce pri prevádzkovaní 

zariadenia bude rešpektovanie predpisov a ustanovení STN. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

Neodstrániteľné nebezpečenstvá sú všetky vplyvy, ktoré nie je možné odstrániť pomocou 

mechanických ochranných prvkov ako sú ochranné kryty a iné opatrenia na zabránenie úrazu alebo 

ochranu zdravia. Sú no napr. hluk, prach alebo iná škodlivina v ovzduší, miesta na zariadeniach 

ktoré nie je možné chrániť krytom a pod., ale aj používanie nevhodných alebo rizikových spôsobov 

obsluhy , prípadne iné nebezpečenstvá vznikajúce z prevádzkových podmienok. 

S neodstrániteľnými nebezpečenstvami musí byť pracovník oboznámený, aby ich mohol eliminovať 

napr. použitím OOP, mechanickými pomôckami, organizačnými opatreniami a pod.  

 

A/ Neodstrániteľné nebezpečenstvá : 

1.1 Deštrukcia materiálov (oceľové konštrukcie, konštrukčné prvky a pod.), ktoré sa používajú ako 

dočasné konštrukcie a prvky vyhotovené na mieste montáže, z dôvodu skrytých vád materiálov. 

1.2 Pád osôb z výšky pri použití prostriedkov POZ 

1.3 Náhodný pád predmetov z výšky na spodné pracoviská 

1.4 Náraz, prevrhnutie alebo pád manipulovaných predmetov 

 

B/ Neodstrániteľné ohrozenia : 

1.1 Úraz osôb zúčastnených na montáži 

1.2 Úraz osôb – udretie o konštrukcie v smere pádu pri použití prostriedkov POZ 

1.3 Úraz osôb nachádzajúcich sa pod montážnym pracoviskom vo výške v dôsledku nepozornosti 

osôb pracujúcich vo výške. 

1.4 Úraz osôb vykonávajúcich montáž alebo iných zúčastnených osôb na montáži vplyvom náhlej 

nevoľnosti, alebo spôsobený osobami obsluhujúcich zdvíhacie zariadenie a iné manipulačné 

prostriedky v dôsledku ich nepozornosti. 

 

Opatrenia : 

a/ denná kontrola pracoviska pred začatím práce, v priebehu a po skončení práce 

b/ dodržiavanie zásad bezpečného výkonu práce, dodržiavanie technologického postupu, používanie 

pridelených OOPP, používanie POZ v súlade s návodom na použitie, účasť na inštruktáži 

a školeniach. 

c/ pravidelné kontroly, predpísané odborné prehliadky technických zariadení, kontrola používania 

OOPP 

d/ používanie výstražných značiek, symbolov, popisiek 

 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

Pre navrhovanú stavbu bol spracovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby- viď samostatná 

časť. 

Riešenie protikoróznej ochrany 

 

Ochrana oceľových prvkov proti korózii je zabezpečená povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním 

a ochrannými a povrchovými nátermi. 

 

Zariadenie CO 

Požiadavky CO neboli vznesené. 
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Stanovenie nových ochranných pásiem 

Navrhovaná objektová  sústava  nevyžaduje  zabezpečenie nových ochranných pásiem a pásiem 

veterinárnej ochrany. Objekty budú vyhovovať platným požiadavkám hygienickej a veterinárnej 

ochrany pre veľkochov zvierat . 

 

3. TECHNOLÓGIA HLAVNEJ VÝROBY 

 

3.1.Výrobný program 

 

- Potreba pracovných síl 

 

Potreba pracovných síl ostane na pôvodnom stave. 

Pracovníci budú využívať sociálnu  časť vybudovanú v sociálno prevádzkovej budove na 

hospodárskom dvore. 

 

- Potreba vody pre napájanie kráv 

 

Priemerná potreba vody pre napájanie: 

38 ks dojníc á 60 l/deň =  2 280 l/deň = 832,2 m³.rok-1 

Maximálna potreba vody pre napájanie: 

38 ks dojníc á 80 l/deň = 3 040 l/deň = 1 109,6 m³/rok 

 

7. ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO 
 

ČASŤ:  ELEKTROINŠTALÁCIA 

 

NAPÁJACIE ZDROJE 

Jednotlivé  svetelné obvody  (okruhy), zásuvkové obvody budú napojené  z novo navrhovaného  

rozvádzača  RMS   umiestneného na objekte – na obvodovej stene objektu. 

 

PRÚDOVÁ A NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 

3/PEN, str. 50Hz, 400/230V - TN-C  

3+PE+N, str. 50Hz, 400/230V - TN-S 

1+PE+N, str. 50Hz, 230V - TN-S 

 

ENERGETICKÁ BILANCIA 

Inštalovaný príkon                            :  Pi = 10,0 kW 

Súčasnosť                                          :  S  = 0,7 

Súčasný príkon                                  :  Ps = 7,0 kW 

 

-ROČNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE 

 

Predpokladaná ročná spotreba = Ps x hod/rok =7,0 x 500= 3500kWh 

Členenie spotreby el. energie je nasledovné Pi : 

 -   10,0 kW osvetlenie, zásuvky, napájačky 

 

-SPÔSOB MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE  

Meranie je zabezpečené v elektromerovom rozvádzači RE pre celý hospodársky dvor. 

 

-Zatriedenie objektu 
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Z hľadiska  dodávky elektrickej energie  je objekt zaradený  v 3. stupni dodávky, v zmysle STN 

341610 

 

-ROZVODY A VEDENIA: 

Všetky  elektrické  obvody  budú  napojené  z  rozvádzača  RMS umiestneného na objekte – na 

obvodovej stene. Typy a prierezy káblov budú uvedené vo výkrese rozvádzača RMS č. výkresu 

E1.02. Rozvádzač RMS sa napojí z existujúceho rozvádzača HR. Elektrické rozvody sú navrhované 

káblami typu CYKY uloženými voľne v elektroinštalačných káblových žľaboch (PVC), 

v chráničkách FXP a pevne príchytkami na oceľových nosných lanách. V rozvádzači RMS sa 

rozdelí napäťová sústava TN-C na sústavu TN-S. Vodič PE sa pripojí na hlavnú uzemňovaciu 

svorkovnicu vodičom H07V-U 25mm2. S uzemňovacou svorkovnicou sa spojí uzemnenie 

bleskozvodu. 

 

-UMELÉ OSVETLENIE: 

Osvetlenie priestorov je navrhnuté  nástennými a stropnými svietidlami v súlade s STN EN 12464-

1. Svietidlá sa namontujú na strope a stenách miestností. Led svietidlá v ustajňovacom priestore, 

v kŕmnej chodbe a v krmovisku budú uchytené na oceľových nosných lanách. Nosné laná 

dostatočne kotviť a napnúť, aby pri zavesení svietidiel nevznikol veľký previs.  

 

-OVLÁDANIE A UMIESTNENIE PRÍSTROJOV: 

Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi, ktoré sa umiestnia vedľa vstupov vo výške 1600mm od 

podlahy. Zásuvková rozvodnica RZ sa umiestni vo výške  1600mm nad podlahou. 

Vyhrievané napájačky sa napoja z rozvádzača RMS cez zásuvkový obvod a bezpečnostný 

transformátor prúdu. Elektrické zariadenia osadiť do plastovej skrine ARIA, IP66. Ovládané budú  

cez termostat. Teplotný senzor TC sa umiestnia v objekte. 

 

-ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ RMS : 

Rozvádzač RMS bude oceľo plechový, prevedenie na omietku. Krytie IP54/20. V rozvádzači sa 

umiestnia istiace a ovládacie prvky pre objekt.  

 

-BLESKOZVOD: 

Na  objekte bude vytvorená hrebeňová sústava. Trieda LPS III.  Tvorená  bude zachytávacím 

vedením na hrebeni strechy. Zachytávacie vedenia a zvody sú navrhnuté vodičom AlMgSi∅8 mm. 

Tento vodič  bude upevnený na podperách  PV16, PV23. Hrebeňová sústava bude doplnená 

zvodovými (zachytávacími) tyčami JP 10. Uzemnenie  je navrhnuté  vodičom FeZn  30/4 mm. 

Uzemňovací vodič bude v zemi uložený v hĺbke 60-80 cm. Pri vkladaní uzemňovacieho vodiča 

nechať vývody na pripojenie zvodov bleskozvodu a ochranného pospájania. Od   skúšobných   

svoriek   k   uzemňovaču   bude vedený vodič FeZn Ø10 mm. Zemné zvody  (FeZn Ø 10)  od 

skúšobných svoriek  budú chránené ochrannými uholníkmi. Vytvorená bude spoločná uzemňovacia 

sústava. Počet zvodov bol určený podľa STN EN 62305-3:2012. Vedenia a zvody majú byť vedené 

podľa možnosti 

 

-VYPÍNANIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA: 

CENTRAL STOP: ovládací prvok podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej 

energie z jedného miesta pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne), ktoré nie sú 

elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na 

zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej 

časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť 

vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP. Vypínacie prvky CENTRAL STOP musia byť 

chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu, zabezpečené krytkou. 
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TOTAL STOP: ovládací prvok podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie 

z jedného miesta pre všetky elektrické zariadenia vrátane elektrických zariadení v prevádzke počas 

požiaru v stavbe alebo jej časti (zóne). 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Milan Janek                              marec 2023 

 


