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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a.  Identifikační údaje objektu 
 
Název stavby :         Oprava místní komunikace nám.Svobody a Bojovníků za svobodu    
 
Stupeň PD :         DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
 
Místo stavby :      Šternberk   
 
Kraj :         Olomoucký 
 
Katastrální území :      Šternberk – 763527 
   
Stavebník :           město Šternberk  

 Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
 IČ: 00 299 529 
 Kontaktní osoba:  

  Bc.Daniel Vychodil, vedoucí odd.investic a místních komunikací   
  Tel. 585 086 236, e-mail. vychodil@sternberk.cz 
  Jiří Kummer, komunikace – samospráva, veřejné osvětlení 
  Tel. 585 086 230, e-mail. kummer@sternberk.cz 
   
Projektant :   Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt 
 Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc 

 IČ : 45 18 66 77 
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Petr Doležel, hlavní projektant, tel. 585 414 176 
číslo ČKAIT: 1200549 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  

                                       Ing. Robin Doležel, projektant, tel. 724 277 793  
 
 
b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Předložený záměr řeší opravu - výměnu asfaltobetonového krytu  vozovek na ulici Bojovníků za Svobodu a na 
náměstí Svobody ve městě Šternberk. Podle § 1, odst. 1, písm. b), vyhlášky č. 104/1997 Sb., se jedná o opravu  
komunikací - změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její 
parametry a zvyšuje bezpečnost provozu. V celém rozsahu stavby bude provedeno odfrézování obrusné 
asfaltobetonové vrstvy, doplněno o lokální sanace v místech poruch podloží. Výškové i směrové řešení 
respektuje stávající stav. Způsob odvodnění komunikace zůstane zachován. Nejedná se o stavbu z hlediska 
stavební zákona a tyto práce tak nevyžadují vydání stavebního povolení. 
 
Etapa č.1 
S ohledem na provádění stavby a zajištění veřejného provozu a dopravní obsluhy je etapa rozdělena na tři části.  
Část A začíná za zpomalovacím prahem u ZŠ a končí u zpomalovacího pruhu na začátku Bezručovy ulice. Délka 
úpravy činí 160,79m, rozsah oprav plochy 1306m2. Šířkové uspořádání zachovává stáv.stav. tj. š.vozovky 6,5m a 
parkovací pruh 2,0m, rozšířený v místě před budovou HZS na cca 2,5m se zákazem stání. Odvodnění vozovky je 
podélným sklonem – stoupání od ZÚ ke KÚ ve spádu cca 0,6%, příčný sklon střechovitý, přecházející směrem 
k ul.Bezručové v jednostranný. Odvod srážkových vod zajišťují uliční vpusti umístěné oboustranně u silničních 
obrub.  
Část B je nepravidelná plocha před restaurací Slovan. Délka přímé části podél trojúhelníkového ostrova náměstí 
činí 59,32m, rozsah oprav plochy je 810m2. Šířka komunikace v nejužší části je 4,5m, podélné parkovací pruhy 
jsou šířky 2,0m, kolmá stání dl. 5,0m.  
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Část C zahrnuje předmostí mostu přes Sitku a napojení obou konců ulice bojovníků za Svobodu. Rozsah plochy 
opravy vozovky je 293m2.  
 
Etapa č.2 
Tato etapa zahrnuje slepou část ulice Bojovníků za Svobodu podél budovy základní školy. Začíná v místě 
napojení na nám,Svobody a končí u kontejnerového stání. Základní šířka vozovky je 6,0m. Odvodnění vozovky je 
podélným spádem cca 2,2% a příčným střechovitým spádem přecházejícím v jednostranný v ZÚ do nároží ulice a 
uliční vpusti. Rozsah plochy opravy je 358m2.  
 
Etapa č.3 
Navrhovaná oprava na ul.Bojovníků za Svobodu začíná pracovní spárou u zpomalovacího prahu na rozhraní 
související navrhované stavby cyklostezky Nádržní – Masarykova zpracované Eprojekt, Ing.Majer Přerov. Končí 
v místě napojení na MK nám.Svobody před mostkem přes Sitku. Délka úprav v ose činí 167,31m, nový povrch 
bude na ploše 1655m2. Směrový průběh komunikace respektuje stáv.polohu obrub podél Sitky, šířkově zůstává 
ponechán stáv.podélůný parkovací pruh š.2,0m, vozovka má šířku 4,0m, zbývající plocha je využita na kolmé 
nebo podélné stání. Nevhodné ostré vysazené plochy budou odstraněny, zelený ostrůvek na vjezdu do ulice bude 
vytvarován do navrhovaného uspořádání vozovky (2+4=6m) a doplněna vpust s odvodněním do stáv. kanalizace. 
Stáv. 2 stání pro zdravotně postižené je sloučeno do sdruženého dvojitého stání s bezbariérovým přístupem na 
průběžný chodník. Ukončení parkovacího pruhu vpravo je fyzicky výběhem zelené plochy. Odvodnění je 
podélným spádem cca 1% od KÚ k ZÚ a jednostranným příčným spádem celé vozovky vč.stání k obrubníkům 
podél Sitky. Zde je srážková vody zachycena do stáv.uličních vpustí. 
 

c.  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický 
průzkum atd.)  

Pro projekt byl použit digitální mapový podklad zaměření z 02/2023. Pro mapový podklad projektu byl zaměřen 
současný stav přilehlých komunikací, chodníků a nezpevněných ploch, vnější znaky inženýrských sítí, zpracován 
polohopis a výškopis v měřítku 1:250 programovým systémem a Acad v souřadnicích JTSK, výškový systém je 
Bpv.  
Stanoviska polygonů jsou v S-JTSK a výškovém systému Bpv určeny metodou GPS (průměrováním). 

Pro podrobné vytýčení bude zhotoviteli poskytnuta digitální situace. 

V situaci jsou veškeré inženýrské sítě vyznačeny dle podkladů správců jednotlivých sítí a zaměřených viditelných 
znaků v terénu. Při předání staveniště zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inž.sítí v obvodu stavby. Pokud 
vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů 
zjištěna ručně kopanými sondami. 

V prostoru uvažované stavby se nachází inženýrské sítě: podzemní el.vedení NN (ČEZ Distribuce),  vodovod a 
kanalizace (VHS Sitka), vedení SEK (Cetin), plynovod NTL (GasNet), vedení veřejného osvětlení (Marius 
Pedersen). Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci podle vyjádření jednotlivých správců. 

Tvar stavby – rekonstrukce vyznačena červeně a popsána v situačním výkresu. Snímek KN odpovídá svým 
stavem současným pozemkovým úpravám a hranicím. Hranice pozemků jsou vyznačeny v situaci stavby světle 
modrou barvou. Jednotlivé stavební etapy jsou rozlišeny barvou a popisem. 

Pro návrh opravy, zjištění tloušťky konstrukce vozovky byl proveden geotechnický průzkum – viz.příloha TZ, 
vzorky asfaltobeton směsí krytu vozovek byl posouzeny dle.vyhl.č.130/2019 Sb. Ohledně zatřídění do 
kvalitativních tříd ZAS-T1-4 na základě obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU).    

 

d.  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby    

Stavba není rozdělena na stavební objekty, bude však budována po částech dle finančních prostředků města 
Šternberk a zajištění dopravní obsluhy.  
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e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Plná konstrukce asfaltobetonové vozovky dle TP 170 MD ČR ve skladbě : 

- asfaltový beton  ACO 11+   50 mm ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik 0,2-0,3 kg/m2 PS-E  ČSN 736129 
- asfaltový beton  ACL 16+   70 mm ČSN EN 13108-1 
- infiltrační postřik 0,8 kg/m2 PS-I  ČSN 736129 
  s podrceným kamenivem fr. 0/2 nebo 2/4   
- štěrkodrť fr.0-32 ŠD 150 mm ČSN 736126    
- štěrkodrť fr.0-32 ŠD 150 mm ČSN 736126      
  c e l k e m                                                                    420 mm 
 
Plná konstrukce se předpokládá, že bude položena jen v místech stáv.rušených úzkých ploch na ul.Bojovníků za 
Svobodu v rozsahu 7+8=15m2  a v místech sanace. 

Výměna obrusné vrstvy asfaltobetonové vozovky dle TP 170 MD ČR ve skladbě : 

- asfaltový beton  ACO 11+   50 mm ČSN EN 13108-1 
- spojovací postřik 0,2-0,3 kg/m2 PS-E  ČSN 736129 
 

f.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Režim povrchových vod a podzemních vod se navrhovanou rekonstrukcí nemění. Odvodnění povrchu vozovek je 
zajištěno příčným a podélným spádem do stáv. uličních vpustí, do stáv. kanalizace. 
 

g.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace 
a dopravní telematiku 

Svislé dopravní značení bude změněno – posunuto v souvislosti s posunem hranice zóny „30“, se změnou polohy 
stání pro ZTP. 

Vodorovné dopravní značení bude po výměně obrusné vrstvy obnoveno dle stávajícího stavu viz. situační výkres. 

Další dopravní zařízení, SSZ, zařízení pro provozní informace, telematiku, clony a sítě proti oslnění nejsou 
navržena. 

h.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu   

Tento projekt nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací.  
 

i.  Vazba na případné technologické vybavení   

Tento projekt neobsahuje vazby na technologické vybavení.  
 

j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 

Tento projekt neobsahuje konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.  

 

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stávající chodníky podél komunikace nebude výstavbou dotčeny a je možné ho užívat osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, zpřístupní se bezbariérově vyhrazené stání pro zdravotně postižené.  
 
 
Olomouc, duben 2023                                    Ing. Petr Doležel 


