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1. Úvod 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy správní budovy Hřbitova ve Šternberku, na parcele č. 2533 a 
2534/1.  
 
Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro provedení stavby. Při realizaci stavby bude nutná spoluúčast GP 
při stavbě v rámci autorského dozoru.  
 
Bližší specifikace designu, barevného řešení a interiérového vybavení budou specifikovány projektantem, 
případně investorem v rámci autorského dozoru. 
 
V případě shledání nejasností či nesrovnalostí v projektové dokumentaci oproti skutečnému stavu je nutné 
kontaktovat projektanta k vyjasnění. 
 
Při provádění prací je nutno dodržet veškerá technologická pravidla a postupy dané výrobci. 
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Musí být dodrženy všechny požadavky stanovené v aktuální platném požárně-bezpečnostním řešení.  
 
 
Stavební řešení (obecně) 
Řešený objekt je první stavbou obřadní síně se zázemím pro provoz hřbitova. Předpokládám, že je v provozu od 
roku 1909. 
Objekt se nachází na ulici dlouhá a je dominantním prvkem na výjezdu z města směrem na okolní obce Lužice a 
Hnojice. 
 
Výstavba a hrubé stavební práce budou probíhat na etapy. Musí být zajištěn provoz objektu alespoň v nouzovém 
rozsahu. Koordinace prací musí být dořešena před začátkem prací s dodavatelem a investorem. 
Způsob měření jednotlivých provozních celků bude řešen v navazující části PD. 
 
  
Architektonické řešení: 
Dispozice dodnes zobrazuje původní využití. 
Osově symetrická stavba má ve svém středu obřadní síň, která byla průchozí. Po levé straně ze strany od 
hřbitova byl byt, s dodnes existujícím dobovým zázemím. Tuto část si upravila pohřební služba po ukončení 
bydlení pro své aktuální potřeby. Na přináležejícím dvoře je dosud prádelna se suchými záchody pro obyvatele 
bytu a pro veřejnost. Obřadní síň byla bez větších stavebních zákroků změněna na prodejnu a vazárnu. 
Po její pravé straně je po provedených úpravách zázemí pro provoz pohřební služby a kancelář evidence hrobů, 
jejich nájmů a pro zahradnickou údržbu území hřbitova. Do pravého křídla za zdí dvora byly vestavěny 
stavebně technicky nedořešené záchody pro zaměstnance a pro veřejnost. Obě vestavby dnes nevyhovují 
dispozičními parametry současným potřebám. Navíc zabírají prostor, který by pohřební služba potřebovala 
jako skladové, netemperované zázemí pro vazárnu a jiné služby. 
Cílem návrhu je sjednotit požadované funkční a plošné nároky do jasných celků, se snahou využít maximálně 
ploch za zdmi dvorů, které budou sloužit ukrytému, netemperovanému uložení nezbytného mobiliáře a 
materiálů, které provoz služby a hřbitova vyžadují. 
Podstatné k řešení zpevněných ploch u vstupu do hřbitova je i konečné definování množství vstupů, vchodů a 
schodišť. Návrh doporučuje jasné rozlišení v provozech. Levý dvůr pro potřeby zahradnických služeb - 
tj. odstranění původních staveb, zazdění stávajících otvorů, navržení nového otvoru pro vjezd zahradní techniky a 
v projektové dokumentaci pak návrh zastřešení. Levá část s novým schodištěm, bude jediným vstupem pro 
veřejnost do prostor kanceláře jak správy hřbitova, tak i pohřební služby. Střední část zůstane zachována. Pravá 
bude upravena tak, aby vestavbou nových sociálních zařízení, šaten zaměstnanců a denní 
místnosti vzniklo zázemí pro pohřební službu na úrovni současných požadavků. 
V pravém dvoře budou odstraněny vestavby záchodů. Plocha bude upravena pro potřeby skladování materiálu 
pohřební služby, bude vestavěno hotovostní sociální zařízení v parametrech pro imobilní občany, se 
vstupem přímo z budoucí zpevněné plochy. Vstup na dvůr pro zaměstnance bude ponechán a bude provázán na 
nový vstup do zázemí. 
 
Dům bude napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami (voda, kanalizace, elektřina, cetin). 

2. Popis staveniště 

Jedná se o pozemky s p.č. 2533 a 2534/1 v katastrálním území Šternberk.  
V současné době je součástí pozemku budova, která slouží jako zázemí přilehlého hřbitova. Druh pozemku je dle 
katastru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 439 m2 a ostatní plocha o výměře 44687 m2.  Příjezd na pozemek 
je umožněn po stávající asfaltové komunikaci z ulice Dlouhá. Přidružený pozemek je rovinatý se vzrostlou zelení. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
Objekt je napojen na nadzemní vedení NN, slaboproud, vodovod, tlakovou splaškovou kanalizaci a areálovou 
dešťovou kanalizaci. 

3. Přípravné práce 

Při stavbě budou využity stávající přípojky sítí (NN, vodovod, kanalizace). 
 
Před zahájením stavebních prací na návrhové části stavby budou provedeny hrubé stavební práce.  
V rámci těchto prací dojde k stavebním úpravám vnitřních části hlavní budovy. Ve stávajících zděných stěnách 
budou provedeny nové dveřní prostupy. Nad otvory budou provedeny překlady z ocelových válcovaných nosníků 
průřezu I120. Do stěn tl. nad 300mm budou vloženy 3 x I120, do stěn tl.170 mm budou vloženy 2 x I120. Ocelové 
nosníky musí být chráněny proti účinkům požáru dle zprávy PBŘ a stavební části. Ostění nových otvorů musí být 
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vyspraveno plnými pálenými cihlami P20 na maltu M10.  
Některé stávající otvory budou zapraveny. Dozdívky budou provedeny z plných pálených cihel pevnosti P20, 
popř. z keramických tvárnic pevnosti min. P10 na maltu pevnosti M10. Provázání se stávajícím zdivem bude 
pomocí ocelových trnů v každém druhém šáru, popř. do vysekaných kapes. 
Osazování ocelových překladů nad novými otvory ve zdivu bude prováděno postupně, nejdříve z jedné strany a 
následně po zatvrdnutí ze strany druhé, po osazení překladů na betonové podkladky dojde k vybourání zdiva 
otvoru. Nosníky musí být řádně vyklínovány vůči zdivu nad nimi. Vybourání otvorů ve zdivu bude prováděno po 
provedení všech překladových nosníků. Technologický postup bude před prováděním zpracován v realizační 
dokumentaci následně i dodavatelem stavby. 

4. Výkopy a zemní práce 

Výkopy budou prováděny, pokud možno v bezdeštném období. Stavební rýha bude odvodněna. Nesmí dojít 
k zaplavení základové spáry. Alternativně může být voda ze stavební rýhy odčerpána. Veškerá voda bude 
vsakována na pozemku investora.  
Podrobně viz statické posouzení. 

5. Základy 

Podrobně popsáno v samostatné části projektové dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. 

 V žádném případě nesmí být základy prováděny do navážek. 
 
Schodiště a rampa – Kolem objektu jsou navržena venkovní schodiště. Schodiště mezi nově vyzděnými stěnami 
bude založeno na základovém pasu mezi stěnami. Tloušťka schodišťové desky bude 150mm. Vyztuž desky bude 
tvořena 2 x KARI sítí 6/150/150 vloženou při krytí 50 mm od dolního líce a 25 mm od horního. Schodišťová deska 
bude prokotvena se stěnami lepenou výztuží 8/300, která bude zalepena lepidlem do stěn v ose desky. 
Vstupní schodiště administrativní části a vstupní schodiště s rampou bude založeno na základových pasech šířky 
400 mm. Hloubka založení bude min. 800 mm od úrovně terénu. Tloušťka schodišťové desky bude 150mm. 
Vyztuž desky bude tvořena 2 x KARI sítí 6/150/150 vloženou při krytí 50 mm od dolního líce a 25 mm od horního. 
Všechny schodiště budou z monolitického betonu pohledové kvality. Konstrukce budou konstrukčně vyztuženy 
vázanou výztuží 10 B500B a KARI sítí 6/150/150. Schodiště budou oddilatovány od stávající budovy. 
 
Přístavba objektu sociálního zařízení – Základová spára v místě staveniště objektu se uvažuje 125 kPa. Založení je 
navrženo na průběžných centrických základových pasech z betonu C20/25 XC2 se základovou spárou v hloubce 
1,10 m pod upraveným terénem. V blízkosti stěny bude základ ve stejné hloubce jako základ obvodové stěny. 
V případě nižšího založení stěny bude základ stěny podbetonován prostým betonem C20/25 X0.  

Pasy jsou navrženy šířky 500 mm a 600 mm. Minimální výška základového pasu musí být 500 mm, zbývající výšku 
základu doplnit z tvarovek ztraceného bednění tl. 300 mm, které se prolijí betonem C20/25 XC2. Tvarovky budou 
konstrukčně vyztuženy výztuží svisle 2x10/250 B500B zakotvenou do základové desky nad ní a 2x8/250 B500B 
vodorovně. Betonáž bude probíhat ve třech krocích – betonáž základových pasů do rýhy, osazení a betonáž do 
ztracených tvarovek a betonáž podkladní desky. 

Nad základovými pasy bude provedena žb základová deska tl. 150 mm z betonu C20/25 XC1, vyztuženou sítí KARI 
8/150/150 mm 50 mm od spodního líce desky.  

Ocelový přístřešek - patka – Založení patky bude min. 1,1 m pod úrovní terénu. Půdorysný rozměr bude 0,8 x 0,8 
m. Výška prvního stupně patky bude min. 500 mm, zbytek lze vyzdít z tvarovek ze ztraceného bednění. Do 
prvního stupně patky bude při spodním líci vložena KARI síť 6/150/150 s krytím při dolním povrchu 70 mm. 
Tvarovky budou ztuženy svislou výztuží 4 x 10 B500B, která bude začínat v prvním stupni patky. 

Ocelový přístřešek – betonové stěny - Základy pod stěny jsou navrženy pasy šířky 500mm. Minimální výška 
základového pasu musí být min. 500 mm, zbývající výšku základu lze doplnit z tvarovek ztraceného bednění tl. 
300 mm, které se prolijí betonem C20/25 XC1. Tvarovky budou konstrukčně vyztuženy výztuží svisle 2x10/250 
B500B zakotvenou do základové desky nad ní a 2x8/250 B500B vodorovně. Základová spára prvního stupně pasu 
bude u stávajícího objektu zahloubena na stejnou úroveň. Na styku stávajících a nových základů budou 
provedeny kapsy na provázání základů. Základy stěn budou mezi sebou propojeny základovým pasem na 
vynesení venkovního schodiště. 

6. Svislé nosné konstrukce 
Hlavní budova – Dozdívky budou provedeny z plných pálených cihel pevnosti P20, popř. z keramických tvárnic 
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pevnosti min. P10 na maltu pevnosti M10. Provázání se stávajícím zdivem bude pomocí ocelových trnů v každém 
druhém šáru, popř. do vysekaných kapes. 
 
Přístavba objektu sociálního zařízení – Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny z keramického zdiva tl. 300 mm 
pevnosti P8 na maltu pro tenké spáry.  Zdivo bude v horní části ztuženo železobetonovým věncem. Beton C25/30 
XC1. Výztuž věnce bude v rozích 2 x 2 x 12 B500B. Výztuž atiky bude 2x 10 B500B. Třmínky věnce budou 8/200, a 
atiky 6/200 B500B. 

Ocelové přístřešky– Nosné střešní konstrukce budou provedeny z ocelových krokví IPE 160, které jsou uloženy do 
vysekaných kapes ve stávajícím zdivu, popř. na ocelovou vaznici IPE 200. Ocelové vaznice jsou uloženy do 
vysekaných kapes ve stávajícím zdivu a zabetonovány. Ocelová vaznice ve skladu techniky bude podepřená 
ocelovým sloupkem 152,4 x 6,4 mm. Ocelový nosník IPE160 v ose sloupku bude přes navařenou závitovou tyč 
prokotven skrz zeď a opatřen kotevní deskou P10/350/350 a maticí pro zajištění proti vodorovným posunům. 
Ocelový sloupek bude nakotven do základové železobetonové patky. 
Části střechy přístřešků budou podepřeny stěnou 200 mm, popř. 250 mm vyzděnou ze ztraceného bednění. Do 
tvarovek bude vložena svislá výztuž 2 x 12/250, vodorovná výztuž bude tvořena 2 x 10/250. Stěny budou 
propojeny se stávajícím zdivem objektu vysekanými kapsami pro zabezpečení stability stěn. Kapsy budou bránit 
vodorovnému posunu stěn. Ve svislém směru bude umožněn pohyb stěn. 

Podrobně popsáno v samostatné části projektové dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. 

7. Vodorovné konstrukce a věnce 
Přístavba objektu sociálního zařízení – Zdivo bude v horní části ztuženo železobetonovým věncem. Beton C25/30 
XC1. Výztuž věnce bude v rozích 2 x 2 x 12 B500B. Výztuž atiky bude 2x 10 B500B. Třmínky věnce budou 8/200, a 
atiky 6/200 B500B. 

Nosná střešní konstrukce bude provedena jako pultová střecha tvořená dřevěnými trámy 

Trámy jsou tvořeny hranoly o rozměrech 100 x 160 mm v roztečí max. 900 mm. Trámy budou uloženy na 
železobetonový věnec, kotvení bude provedeno pomocí L úhelníků kotvených chemickými kotvami do věnců. 
Materiál dřevěných prvků bude konstrukční dřevo, které musí být ošetřeno proti dřevokazným houbám a 
chorobám. 

Ocelové přístřešky – Zastřešení přístřešků je provedeno pomocí trapézového plechu 40/160 tl. 0,63 mm. 
Trapézový plech bude přistřelen k ocelovým nosníkům v každé druhé vlně. Na trapézový plech bude provedena 
nadbetonávka min. 50 mm nad vlnu se spádem. Do betonu bude vložena KARI síť 6/150/150. Části střechy 
přístřešků budou podepřeny stěnou 200 mm, popř. 250 mm vyzděnou ze ztraceného bednění. 

Podrobně popsáno v samostatné části projektové dokumentace D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. 

8. Překlady 
Překlady nad novými nosnými konstrukcemi v objektu sociálního zařízení jsou tvořeny systémovými překlady. Ve 
stávajících zděných stěnách budou provedeny nové dveřní prostupy. Nad otvory budou provedeny překlady 
z ocelových válcovaných nosníků průřezu I120. Do stěn tl. nad 300mm budou vloženy 3 x I120, do stěn tl.170 
mm budou vloženy 2 x I120. Ocelové nosníky musí být chráněny proti účinkům požáru dle zprávy PBŘ a stavební 
části. Ostění nových otvorů musí být vyspraveno plnými pálenými cihlami P20 na maltu M10.  
Rozměry a dimenze jednotlivých překladů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. V každém případě musí být 
dodrženo minimální uložení překladů na nosné konstrukce dle podkladů stanovených výrobcem. 
 
Překlady nad nenosnými stěnami jsou navrženy jako systémové – alt. jsou použity ocelové I profily. Rozměry a 
dimenze jednotlivých překladů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

9. Střecha 
Střecha nad přístřešky a nad objektem sociálního zařízení je navržena jako pultová. Voduodvádějící vrstva 
hydroizolační vrstvou z TPO/FPO folie.  
Sklon střechy je navržen 3%. 
Střecha na hlavní budově bude ponechána stávající beze změny. Pouze budou provedeny průchodky pro 
odvětrání WC a kanalizace.  

Podrobně viz PD a statická část projektu. 
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Byla provedena vizuální obhlídka stávajícího krovu. Projektant důrazně doporučuje před samotnou realizací 
stavebních úprav provést odborný posudek na stav stávajícího krovu. Bude proveden průzkum, zda je nebo není 
stávající krov napaden dřevokazným hmyzem nebo dřevokaznými houbami, případně zda není napaden vlhkostí. 
Na základě tohoto posudku bude poté určeno, zda je třeba provést nezbytná opatření – sanace krovu.  
Stejně tak bude postupováno i u konstrukce stropu mezi půdou a 1.np a mezi 1.np a suterénem.  

10. Příčky 
Nové příčky budou tvořeny z keramických bloků tl. 11,5 na tenkovrstvou zdící maltu. Rozsah provedení je patrný 
z projektové dokumentace. 

11. Podlahy 
Skladby a dimenze nových podlah jsou specifikovány ve výpisu skladeb.  
Stávající podlahy budou ponechány. Pouze bude vyměněna stávající nášlapná vrstva za novou. Rozsah 
jednotlivých materiálů je patrný z projektové dokumentace. Venkovní pochůzí plochy (podesty, schodiště a 
rampy) budou provedeny v protiskluzné povrchové úpravě.  
Podkladní betony budou vyztuženy kari sítěmi dle statické zprávy. 
 
Konkrétní dlažba bude upřesněna v rámci AD 
ilustrační obrázek: 

 
 
Tloušťka 10 mm 
Barva – dle ilustračního obrázku 
Protiskluznost R10, třída odolnosti PEI 4 
Formát: 250x250 mm 
Povrch: matný, V3 středně proměnlivý 
Jakost: I. Jakost 
Mrazuvzdorná 
 

12. Podhledy 
Budou provedeny nové sádrokartonové podhledy. Rozsah nových podhledů je patrný z projektové dokumentace. 
V PD jsou také uvedeny světlé výšky. V prostorách s vlhkým provozem musí být použity desky určené do vlhkých 
prostor. Musí být dodrženy požadavky v aktuálně platném PBŘ. 
V podhledech budou provedeny revizní otvory pro přístup k technologickým zařízením.  
V podhledech budou osazena zapuštěná nebo přisazená svítidla.  
V místech truhlářského opláštění bude podhled odskočen a bude zde umístěno LED osvětlení – viz detail v PD.  
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13. Hydroizolace  a parozábrany 
Při provádění hydroizolací je nutné respektovat technologické postupy výrobce. Navržená hydroizolace v nových 
skladbách je s atestem proti pronikání radonu. Veškeré prostupy stávající hydroizolací jak stavebním zásahem či 
novými technologickými prostupy budou řádně zapraveny a systémově napojeny, tak aby byla zachována 
hydroizolační i protiradonová funkce hydroizolační vrstvy.  
Ve skladbě střechy je navíc navržena pojistná hydroizolace. 
 
V místnostech s vlhkým provozem budou pod dlažbu nebo obklad provedeny hydroizolační systémové stěrky, 
přesný rozsah bude upřesněn na stavbě.  
 
Budou provedeny parozábrany, parozábrany budou standardu dle výpisu skladeb. Bude kladen důraz na kvalitní 
provedení parozábran dle technologických podkladů výrobce. 
 
Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsně a plynotěsně. Opracování prostupu izolace 
musí být realizováno v souladu se zásadami hydroizolační techniky podle technologického předpisu. Dlouhodobá 
spolehlivost těsnosti detailu se řeší nerezovou objímkou nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé 
provedení prostupů kanalizace budou použity systémové tvarovky s integrovaným přířezem povlakové 
hydroizolace pro snadné a bezpečné napojení na hydroizolaci v ploše. 

14. Tepelné izolace 
V nových skladbách podlah budou tepelné izolace z EPS, EPS grey, případně akustické z minerální vaty o tl. dle 
výpisu skladeb. 
Půdní prostor bude zateplen minerální vatou o tl. dle výpisu skladeb. Minerální vatou budou zatepleny také svislé 
půdní konstrukce (viz PD) 
Ve skladbě střechy sociálního zařízení je navržena tepelná izolace PIR tl. 80 mm a spádové klíny o min. tl. 50 mm. 
Spád spádových klínů je 3%. 

15. Povrchové úpravy 
Veškeré povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. 
 
Vnitřní omítky 
Popis řešení a rozsah nových omítek je popsán v samostatné části projektové dokumentace – sanační opatření 
(příloha technické zprávy). 
 
V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno vložit do omítky výztužnou síťku perlinku pro 
přenesení tahových sil.  

Barevné řešení – bude řešeno v navazujícím stupni P, předpokládá se bílá výmalba. 
 
Vnitřní obklady 
Obklady budou provedeny dle platných norem a předpisů 
Přechod mezi dlažbou a obkladem, obkladem a zařizovacími předměty bude opatřen silikonovým tmelem. Vnější 
rohy a ukončení obkladů budou opatřeny systémovými lištami. 
Barevné řešení a spárořez – v kompetenci investora a architekta – bude upřesněno v rámci AD.  

 
Vnější omítky 
Na nových objektech budou provedeny tenkovrstvé silikonové omítky se zrnem 1,5 mm. Odstín bude vybrán 
v rámci AD. 
Stávající omítky budou vyspraveny, předpoklad rozsahu je cca 50%, opravy omítek budou provedeny dtto 
stávající.  

16. Výplně otvorů 
Nové výplně budou plastové s izolačním dvojsklem dtto stávající. Nové brány budou provedeny jako ocelové 
konstrukce opláštěné tahokovem, případně perforovaným plechem (výtvarné dílo). Konkrétní řešení bude 
upřesněno v rámci AD.  

17. Kování 
Bude řešeno v rámci nadřazeného projektu pro provedení stavby. 
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18. Truhlářské výrobky 
Mezi truhlářské výrobky jsou zahrnuty dveřní výplně a dřevěná pochozí lávka v půdním prostoru. 
Všechny dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti hmyzu, houbám a vlhkosti (viditelné prvky 
v bezbarvém provedení).  

19. Zámečnické  výrobky 
Mezi zámečnické výrobky lze zařadit madla a zábradlí u schodišť a bezbariérové rampy a např. konstrukci 
ocelových brán opláštěné hliníkovým plechem nebo tahokovem. Dále hliníkové perforované panely u schodiště a 
rampy (autorská díla). Přesný typ panelu bude řešen v rámci samostatné dodávky na základě výběru investora. 
Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny ochranným nátěrem, případně budou pozinkovány. 

20. Klempířské výrobky 
Mezi klempířské výrobky lze zařadit lemy střechy a okapnice. Dále střešní svody a žlaby a oplechování atik, dále 
parapetní plechy.  
Klempířské výrobky budou pozinkované. 

21. Větrání a vzduchotechnika 
Větrání je zajištěno přirozeně okny. Pouze v hygienických místnostech a v šatně bude provedeno nucené 
odvětrání. 
Podrobně viz samostatná část PD. 

22. Vytápění a příprava TUV 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 

23. Prosvětlení 
Všechny obytné místnosti splňují požadavky na denní osvětlení budov dle platných norem.  

24. Vnitřní rozvody: 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 

25. Hromosvod: 
Ponecháno stávající řešení beze změny. 

26. Voda a kanalizace: 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 

27. Likvidace dešťových vod 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 

28. Opatření proti pronikání radonu 
V podlahách jsou do skladeb navrženy hydroizolace s atestem proti pronikání radonu z podloží (na střední 
radonový index).  Prostupy hydroizolací musí být řešeny systémovými prostupkami tak, aby byla dodržena 
těsnost proti radonu.  Stěrkové podloží objektu bude odvětráno do exteriéru.    
 
Opatření proti pronikání radonu z podloží bude řešeno dle platných norem a předpisů. Konkrétně ČSN 730601 a 
ČSN 730602. 

29. Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou spočívat ve vyrovnání terénu kolem budovy (vyspádování od budovy) a kolem terasy. Na 
tyto úpravy bude použita zemina uskladněná na pozemku při výkopových pracech. 
V návrhu je uvažováno s výškovým řešením zpevněných ploch, které bylo navrženo v rámci akce: "MĚSTO 
ŠTERNBERK - ÚPRAVA PROSTORU PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - HŘBITOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" - 
09/2019 
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30. Oplocení 
Bude ponecháno stávající řešení. Nesoudržná a porušená místa na stávajícím zděném oplocení budou zapravena. 

31. Dopravní řešení 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude ponecháno z ulice Dlouhá. Před správní hřbitovní budovou se 
nachází zastávka autobusu (Šternberk, hřbitov). Dále je zde umožněno parkování osobních automobilů. 
V současném stavu se před správní budovou nachází 22 parkovacích míst pro osobní automobily a 3 parkovací 
místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Po areálu je možný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento stav bude zachován. 
Dopravní napojení parcely bude ponecháno stávajícími sjezdy z ulice Dlouhá na jižní straně pozemku. 
Přístup pro pěší bude ponechán stávající z ulice Dlouhá na jižní straně pozemku.  

32. Vliv stavby na životní prostředí 
Použité stavební materiály jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny mají platné atesty státní 
zkušebny). Likvidace stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma. 

33. Realizace stavby 
Výstavba a hrubé stavební práce budou probíhat na etapy. Musí být zajištěn provoz objektu alespoň v nouzovém 
rozsahu. Koordinace prací musí být dořešena před začátkem prací s dodavatelem a investorem. 
 
Výstavba bude probíhat tradičním postupem, nejsou použity žádné atypické technologie. 
 
Všechny stavební práce budou probíhat na pozemku investora  
Okolní zástavba nebude stavební činností zasažena. 
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami 
bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde 
citované, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a 13 a zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV č. 37/86 
Sb.  
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován §44 zák. 50/1976 
(v úplném znění vyhlášenou pod č. 197/1998 Sb.). Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 Vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona.  
Stavba, jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky budou řešeny 
ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního 
deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při 
práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9. 12. 1986 a podle uvedených předpisů.  
Všechny zde citované materiály lze nahradit za materiály se stejnými nebo lepšími fyzikálními vlastnostmi. Musí 
se samozřejmě porovnávat relevantní vlastnosti pro ten daný materiál a jeho funkce v konstrukci.   

34. Seznam použitých norem a právních předpisů 
ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 1601 Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí  
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ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 
ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1996-2  Navrhování zděných konstrukcí - Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 
ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
 
PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi. 
 
Při provádění budou dodržovány požadavky výše specifikovaných zákonů a nařízení: 
 
Termíny stavby 

Zahájení stavby /předpoklad/       03/2025 
Ukončení stavby /předpoklad/       03/2030 
 

 
 
28.03.2024        Ing. Lukáš Roubal 
          Ing. Petr Doležal 
 


