Umowa nr ...... (projekt)

zawartaw dniu ............... r w Szubinie Wsi pomiedzy Skarbem Panstwa —
Nadlesnictwem Szubin z siedzibg w Szubinie Wie§ 52, 89-200 Szubin, NIP
5620005075, zwanym w dalszej czesci umowy ,Nadle$nictwo”, reprezentowanym
przez inz. Grzegorza Gusta — Nadlesniczego,
A i Z siedzibg .........oeiinnl wpisanym do CEIDG pod
numerem NIP ........... , REGON .................. , reprezentowanym przez
................. , zZwanym w dalszej czesci umowy ,Jednostka projektowa”.

W wyniku przeprowadzonego przez Nadlesnictwo postepowania w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie Zarzgdzenia nr 42/2022 Nadle$niczego Nadlesnictwa
Szubin z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad zamawiania dostaw, ustug i
robét budowlanych przez Nadles$nictwo Szubin o wartosci szacunkowej ponizej progu
okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) oraz w zwigzku z wyborem
najkorzystniejszej oferty, zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1
1. Nadlesnictwo zleca, a Jednostka projektowa przyjmuje do wykonania
dokumentacje projektowo-kosztorysowg dotyczgcg przebudowy drogi lesnej -
dojazdu pozarowego nr ........... w Lesnictwie .................. , potozonego na dz.

— zgodnie z ofertg ztozong w trybie zapytania ofertowego, stanowigcg integralng
czesc niniejszej umowy.

2. Jednostka projektowa w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie do wykonania
nastepujgcych opracowan oraz uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwoleh, w
zalezno$ci od zakresu i rodzaju robét oraz wymagan dotyczgcych postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych, wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane w szczegdlnosci:

— uzyskanie wszelkich koniecznych  podktaddéw geodezyjnych, map
ewidencyjnych,

— wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych w 5 egz. na powyzsze
zadania, opracowanych we wszystkich niezbednych branzach,

— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w 2 egz. we wszystkich branzach,

— opracowanie dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w
przypadkach jezeli bedzie wymagana przepisami,

— wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot,

— uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami niezbednych uzgodnien i opinii
dokumentacji,

— uzgadnianie z zamawiajgcym rozwigzan projektowych,

— uzyskanie w imieniu zamawiajgcego prawomocnych decyzji, w szczegdlnoSci
decyzji 0 pozwoleniu na budowe Ilub zgtoszenie wykonania robot
niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe,



— przygotowanie wszelkich opracowan rowniez w formie elektronicznej (format
PDF, kosztorysy inwestorskie w formacie .ATH).

3. Obowigzki Jednostki projektowej zwigzane z realizacjg umowy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
w tym przygotowanie odpowiedzi na zadawane przez przysziych i
potencjalnych wykonawcow robét pytania w postepowaniu;

— dopeftnienie wszystkich obowigzkéw projektanta w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego i réwniez uwzglednienia praw autorskich;

— wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

— uzgadnianie z Nadlesnictwem rozwigzan projektowych;

— opisywanie proponowanych materiatow i urzgdzen za pomocg minimalnych
parametréw technicznych tzn. bez podawania nazw handlowych, znakéw
towarowych, bez wskazywania na pochodzenie materiatu, z uwagi na
wykorzystanie opracowan jako dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu na podstawie przepisow Prawa zamowien
publicznych;

— wyjasniania, na kazde Zzgdanie Nadlesnictwa, watpliwosci dotyczgcych
projektow i zawartych w nim rozwigzan;

— uzyskania sprawdzen, uzgodnien i pozytywnego zaopiniowania rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw;

— informowanie Nadlesnictwa o postepie i zaawansowaniu prac projektowych,
a takze na zgdanie Nadlesnictwa przedtozenia dowodow potwierdzajgcych
Zzaawansowanie prac projektowych;

— pozostanie w kontakcie z Nadlesnictwem podczas realizacji robét
budowlanych objetych dokumentacja projektowg. Jednostka projektowa
zobowigzuje sie do uzupetniania szczegotdw dokumentacji projektowej,
wyjadniania watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robo6t oraz
sporzgdzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

— zlozenia pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z porozumieniem, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wydawana jest w stanie kompletnym pod wzgledem celu oznaczonego
w umowie.

4. Podane w zapytaniu ofertowym zakresy rzeczowe zawierajg wstepny rozmiar
planowanych robét wg zamierzen i wiedzy Nadlesnictwa, przy czym zastrzega sie
mozliwos¢ ich zmian i modyfikacji na etapie uzgodnien projektowych.

5. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych, w dokumentacji projektowej zabrania sie opisywania materiatow i
urzgdzenh za pomocg znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze
jest to uzasadnione specyfika.



§2

. Jednostka projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze zleceniem Nadle$nictwa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
I rysunkami normatywnymi oraz oSwiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentaciji.

. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682), Rozporzadzeniem Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1255).

. Dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

. Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

. Jednostka projektowa oswiadcza, ze dokumentacja techniczna (opracowanie
projektowe), o ktérej mowa w §1 ust. 1 nie bedzie naruszac praw oséb trzecich, a
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje
sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

. Jednostka projektowa zobowigzuje sie zachowywaC w tajemnicy wszystkie
informacje dotyczgce Nadlesnictwa jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu

umowy.

§3

. Jednostka projektowa dostarczy dokumentacje projektowg w terminie do dnia

. Za termin wykonania zaméwienia przyjmuje sie date uzyskania prawomocnej

decyzji pozwolenia na budowe lub uptyw okresu czasu na zgtoszenie sprzeciwu

przez odpowiednie organy administracji budowlanej przy zgtoszeniu robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

. Termin wykonania okreslony w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku:

a) niezawinionych przez Jednostke projektowg probleméw formalno-prawnych
zwigzanych m. in. z ponadnormatywnymi opoznieniami (liczone w stosunku
do terminéw ustawowych) zwigzanymi z wydawaniem opinii, decyzji od
instytucji uczestniczacych w procesie projektowania;



b) udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

c) wystapienia sity wyzszej, ktorej wystgpienie ma wpltyw na realizacje umowy
lub wystgpienie okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

d) czasowego wstrzymania realizacji prac przez Nadlesnictwo z przyczyn,
ktorych nie mozna bylo przewidzieC pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

e) w przypadku zmian w przepisach prawa, norm, standardow i wiedzy
technicznej, dziatan organdw administracji publicznej, badz dziatan oso6b
trzecich wymagajacych wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, ktére wymuszg przerwanie prac lub zmiane
wykonanych/uzyskanych opracowan, uzgodnien i pozwolen.

4. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji bedzie siedziba Nadlesnictwa.
5. Jednostka projektowa przekaze Nadlesnictwu dokumentacje projektowg réwniez

w formie elektronicznej (format pdf, kosztorysy inwestorskie w formie .ATH) do

wykorzystywania przez Nadlesnictwa dla potrzeb realizacji przetargu.

§4
Jednostka projektowa zaopatrzy dokumentacje w wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna, wykonana zgodnie z umowa,
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi irysunkami normatywnymi iwydawana jest
w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

§5
1. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Nadlesnictwo dokumentaciji
projektowej bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez
obie strony.
2. Nadlesnictwo w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna sie
Z jej zawartoscig i podpisze protokét zdawczo - odbiorczy. Jezeli stwierdzone
zostang wady dokumentaciji, to stosuje sie postanowienia § 9 - 11.

§6

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w WysOKOSCI  ........ccevvinennnnn. zt brutto (stownie ztotych:
................................. 00/100), ptatne fakturg czesciowg oraz koncowg w
terminie do 14 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, ptatne
po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub uptywie okresu
czasu na zgtoszenie sprzeciwu przez odpowiednie organy administracji
budowlanej przy zgtoszeniu robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Kwota, o ktérej mowa w ust 1 stanowi petne wynagrodzenie za wszystkie ustugi
objete niniejszg umowa, Swiadczone przez Jednostke projektowg na rzecz
Nadlesnictwa.



=

Jednostka projektowa oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP
Nadlesnictwo oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP
5620005075.

Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.1 zawartej

umowy przenosi na Nadlesnictwo:

a. autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji , wykonanej w ramach
realizacji przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

— w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie
kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek, itp.

— W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenia,

— w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne
udostepnianie, w szczegolnosci na ogolnodostepnych wystawach, przy
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,
strony internetowe a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistniania (w
tym takze w postaci makiet),

b. wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy przygotowanej dokumentac;ji utrwalonych w
formie papierowej oraz na nosnikach cyfrowych

c. zobowigzuje sie nie wykorzystywa¢ przystugujgcych autorskich praw
osobistych z wyjgtkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu
swoim nazwiskiem.

Jednostka projektowa oswiadcza, ze przystugujg mu lub bedg przystugiwaé
najpozniej w momencie pfatnosci wynagrodzenia petne prawa autorskie do
wykonanej dokumentacji projektowej oraz, ze powyzsza dokumentacja nie
narusza praw osob trzecich.

§7
Do kierowania pracami projektowymi Jednostka projektowa wyznacza ...............
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Nadlesnictwa,
Nadlesnictwo wyznacza Pana Karola Kubackiego.

§8
Jednostka projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Nadlesnictwa za wady
dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby
realizacji inwestycji, tak wady fizyczne jak i prawne.
Jednostka projektowa jest odpowiedzialna z tytutu rekojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy niemozliwe do
ujawnienia w chwili odbioru.
Jednostka projektowa jest odpowiedzialna w szczegdolnosci za rozwigzania
dokumentacji  projektowe] niezgodne z przepisami, wtym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami.



§9
O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Nadlesnictwo zawiadamia
Jednostka projektowg w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

§10
1. Nadlesnictwo, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej,
wykonujgc uprawnienia wzgledem Jednostki projektowej moze:
b) zagdaé¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Jednostce projektowej
odpowiedni termin,
Cc) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usungc,
d) obnizy¢ wynagrodzenie Jednostce projektowej w przypadku, gdy wady nie
dadzg sie usungc, lecz nie majg charakteru istotnego.
2. W przypadku niekompletno$ci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Jednostka projektowa.

§ 11

Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentac;i
projektowej w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji inwestyciji.

§12
Okres rekojmi wynosi 24 miesigce liczgc od daty odbioru dokumentacji.

§13
1. Nadlesnictwo moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia, kiedy powzieto
wiadomos$¢ o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy jezeli:

a) Jednostka projektowa nie przystgpi do wykonania dokumentacji bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania
Nadlesnictwa ztozonego na pismie,

b) w wykonanej dokumentacji wystgpig wady istotne, ktére nie dadzg sie
usungc,

c) Jednostka projektowa nie realizuje ustugi zgodnie z umowa.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14
1. Nadlesnictwo moze zgdac od Jednostki projektowej kary umownej:
a) za zwitoke w wykonaniu dokumentacji, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki.
b) za zwitoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.



C) za odstgpienie przez Nadlesnictwo od umowy na skutek okolicznosci, za
ktére Jednostka projektowej ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Nadlesnictwo moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych,
przekraczajgcego kary umowne.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowania przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 17

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ beda
sady powszechne wtasciwe dla siedziby Nadlesnictwa.

§18

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jednym dla
kazdej ze stron.

Nadlesnictwo: Jednostka projektowa:



