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1. Obsah ponuky - Zoznam predložených dokumentov 
2. Doklady k splneniu podmienok účasti 
2.1. Osobné postavenie 
2.1.1 Informácia k zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov 
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2.3.2.1 Stavbyvedúci (Osvedčenie SKSI, profesijný životopis) 

2.3.3 Certifikát EMAS 
2.3.4 Iná osoba (reštaurátor) - Zmluva o budúcej spolupráci s inou osobou 
2.3.4 Iná osoba (reštaurátor) - Osvedčenie S9/S12 
3. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (PDF, xlsx) 
4. Výkaz výmer - cena 
5. Doklad o zložení zábezpeky - poistenie (predložené v origináli) 

1' 8. OK1 2024 
V Bratislave, dňa ................... . 
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Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 

Názov skupiny dodávatelov (ak je uplatniteľné) 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát 

IČO 
IČDPH 
štatutárny zástupca 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
Telefónne číslo 
E-mailová adresa

HORNEX, a.s. 

Agátová 4D, 841 01 Bratislava 

35 802 570 

SK2020223788 

Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva 

Nataša Weisová 

hornex@hornex.sk

Platca DPH v SR áno 

Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine nie 

Zatriedenie hospodárskeho subjektu podla velkosti podniku stredný 

V prípade, ak ponuka uchádzača obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich tu označí a 

vymenuje, v prípade potreby možno doplniť riadky. V prípade, že uchádzač nevyplní 
osvedčenia reštaurátora 

riadok, verejný obstarávateľ má za to, že jeho ponuka neobsahuje žiadne dôverné 

informácie 

Kritérium č. 1 (K1): Celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky - váha 70% (max. počet bodov 70) 

Cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH 1 6 457 015, 73 €

Kritérium č. 2 (K2): Skúsenosti stavbyvedúceho - váha 30% (max. počet bodov 30) 

Osoba, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podla§ 34 ods. 1 písm. g) zákona 

Ing� Jaroslav čendula 

Podkritérium č. 1 - Počet praktických skúseností v pozícii stavbyvedúceho (10 bodov) 



Podkritérium č. 2 - Súhrnná finančná hodnota praktických skúseností (20 bodov) 

Názov zákazky 

Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

1. skúsenosť Objednávatel'lOdberateľ 

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

Dostavba a prestavba budovy štátnej opery v Banskej 
Bystrici odstránenie havarijného stavu 

HOTEL PAMATNÝ (Národný dom, Štátna opera) 

Národná 11, Banská Bystrica, číslo ÚZPF PO 108/1 

stavbyvedúci 

6 454 384,45 

08/2008 - 08/2010 

štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica 

JUDr. Martin Pernický, Vedúci THÚ 

Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 z. httg_s:LLwww. g_a m iatk�.skL evidencie-a-registreL register-

z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname 
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine 

Názov zákazky 

Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 1 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

Objednávatel'lOdberateľ 

2. skúsenosť

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

g_oL deta il-g_o ?code=PO&deta ii id=3e0cc044-e4c8-4e07-861a- 
8c8562f86636&cHash=a42a7cb135a10a65db5ede80dfla3d2 

e 

Trvalé krovy a strechy v rámci súboru stavieb „Sanácia 

havarijného stavu a komplexná obnova NKP - hradu Krásna 

Hôrka 

Hrad Krásna Hôrka, číslo ÚZPF 518/1-18 

stavbyvedúci 

1 821 339,46 

06/2014 - 09/2015 

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 

810 06 Bratislava 

Ing. Miroslava Ralbovská, 

generálny riaditeľ SNM, Ing. Anton Bittner, PhD., MBA 



Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. 

z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine

Názov zákazky 

, Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

3. skúsenosť Objednávatel'lOdberateľ 

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z.
z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname 
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine 

Názov zákazky 

Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

4. skúsenosť Objednávatel'lOdberateľ 

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

http_s:LLwww.p_amiatk�.skLevidencie-a-registreLregister-

nnkp_Ldetail-nnkp_?code=RNNKP&detail id=d8712890-4476- 
4ba S-8e2c-d0a 162acf82d 

Zriadenie múzea holokaustu Sereď 

Tábor pracovný (židovský pracovný tábor), Sereď 

číslo ÚZPF 11604 

stavbyvedúci 

3 096 026,70 
02/2015 - 11/2018 

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 
810 06 Bratislava 
Ing. Miroslava Ralbovská,  

http_s:LLwww. p_a m iatk�.skL evidencie-a-registreL register-
 
nnkp_L detail-nnkp_?code=RNNKP&detail id=f7fc4d89-31ea-
471�9b20-946b98356c22 

Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych 

prác kaštieľa v Malackách- južné a západné krídlo 

KAŠTIEĽ (Pálffyovský kaštiel), Malacky, Zámocká ul. 18 

číslo ÚZPF PO: 444/1 

stavbyvedúci 

404 500,62 

09/2016 - 07/2017 

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,901 01 Malacky 

Ing. Eva Sokolová



Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 z 

htt12s :LLwww. 12a m iatk� .skL evidencie-a-registreL register-

z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname • oo/detail-oo?code=PO&detail id=Sfb74616-d979-4abl-a239

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine 3cbe0b67d324&cHash=d891a9d3f06ab46556ee8ea4654c5b

Názov zákazky 

Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

5. skúsenosť Objednávatel'lOdberateľ 

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 
Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 z.

z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine

Názov zákazky 

Presná identifikácia národnej kultúrnej pamiatky 

Funkcia na stavbe 
Cena zákazky v Eur bez DPH 
Dátum realizácie 

Objednávatel'lOdberateľ 
6. skúsenosť

Kontaktná osoba: emailová adresa, telefón 

lb 

Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky 
pre environmentálne vzdelávanie 
MÚZEUM (býv.františkánsky kláštor) 
Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš, číslo ÚZPF 336 
stavbyvedúci 
2 609 576,34 
05/ 2011 - 10/2013 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Bc. Eva Bartošová, 

htt12s:LLwww.12amiatk�.skLevidencie-a-registreLregister-
nnk12Ldetail-nnk12?code=RNNKP&detail id=90ab4d24-de58-

4bf8-a 79e-653287 4f38d2 

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej 
národnej qalérie v Bratislave 
Objekt SO 05 
SNG, Vodné kasárne, číslo ÚZPF 192/1 
stavbyvedúci 
5 036 741,00 
01/2016 - 10/2022 

Slovenská národná galéria 
Riečna 1, 815 13 Bratislava 1 

Ing. Zlatica Páleníková, 
e



Link na zápis v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom 

Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. 

z. o ochrane pamiatkového fondu alebo v inom ekvivalentnom zozname

nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej krajine

18. OKI 2024

V Bratislave, dňa ................................ . 

httQs:LLwww.Qamiatk�.skLevidencie-a-registreLregister-

nnkQLdetail-nnkQ?code-RNNKP&detail id=a8e2f073-bdcd-

4b04-bc5d-2c66fedce8b6 

Ing. 

pre 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

7 748 418,88EUR

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

HORNEX, a.s.

6 457 015,73
0,00

6 457 015,73

Výška daneZáklad daneSadzba dane
0,0020,00% 0,00

6 457 015,73 1 291 403,1520,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 457 015,73 7 748 418,88

2 422,07 2 906,48

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

715 515,79596 263,16
74 337,07 89 204,48
18 233,62 21 880,34

62 934,36 75 521,23

1 237,671 031,39

95 131,51
51 962,1143 301,76
39 919,8633 266,55
3 373,182 810,98

906 266,00755 221,67

351 071,86
327 155,99272 629,99

189 422,49 227 306,99
28 110,84

804 623,56670 519,63

9 397,007 830,83

23 425,70

precenil Rosoft,s.r.o.

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

5 701 794,06 6 842 152,87
4 086 749,99 4 904 099,99

6 457 015,73 7 748 418,88

30. 5. 2024

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

Ostatné náklady

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

Vyplň vlastné

E04_1 Vzduchotechnika
E06_1 Vykurovanie

E09.1_1 Elektroinštalácie NN /  E10.1 Elektroinštalácie SLP

E10.3_1 HSP
E10-2_1 EPS

E12 Krajinná architektúra
E12b Závlahy

SO 02 PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E01_1 Stavebná časť

292 559,88

79 276,26

Kód

SO01

E08

E10.3
E10.2

E06

E09.2

E01

E09.1

E04

E07

Popis

HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova
Stavebná časť

HSP

Vykurovanie

Plynoinštalácia

Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP

Uzemnenie merania plynu
EPS

Zdravotechnika

Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 931 249,99
Ostatné náklady 155 500,00

Cena bez DPH 4 086 749,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 086 749,99 20,00% 817 350,00

Cena s DPH v EUR 4 904 099,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E01 - Stavebná časť

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 931 249,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 035 469,29
    1 - Zemné práce 20 456,88

    2 - Zakladanie 12 169,08

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 101 524,84

    4 - Vodorovné konštrukcie 230 052,53

    5 - Komunikácie 13 703,94

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 059 241,20

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 567 738,36

    99 - Presun hmôt HSV 30 582,46

PSV - Práce a dodávky PSV 1 741 103,30
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 48 018,18

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 2 527,21

    713 - Izolácie tepelné 23 127,53

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 115 113,88

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 320,57

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 10 133,90

    762 - Konštrukcie tesárske 30 383,69

    763 - Konštrukcie - drevostavby 101 812,08

    764 - Konštrukcie klampiarske 95 548,45

    766 - Konštrukcie stolárske 673 468,37

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 224 836,33

    771 - Podlahy z dlaždíc 35 721,60

    773 - Podlahy z liateho teraca 173 150,43

    775 - Podlahy vlysové a parketové 124 655,80

    776 - Podlahy povlakové 9 268,66

    781 - Obklady 22 821,55

    783 - Nátery 1 736,52

    784 - Maľby 44 458,55

M - Práce a dodávky M 79 907,00
    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 62 685,00

    N00 - Demontáže profesií 17 222,00

OST - Ostatné 74 770,40
    O01 - Ostatné 74 770,40

2) Ostatné náklady 155 500,00

105 000,00
2 000,00

22 000,00
22 000,00

2 500,00
Kompletačná činnosť 2 000,00

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E01 - Stavebná časť

GZS
Projektové práce
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 086 749,99
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 931 249,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 035 469,29

D 1 Zemné práce 20 456,88
1 K 113106121.Sr Nedeštruktívne rozoberanie dlažby, z betónových 

alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek m2 18,365 6,54 120,11

VV "persenova ulica
VV 0,5*32,19*1/3 5,365
VV "vajanskeho ul
VV 0,5*26 13,000
VV Súčet 18,365

2 K 113107131.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 62,599 22,45 1 405,35

VV "atrium
VV 78,03+0,426 78,456
VV -sklobeton
VV -1,025*15,47 -15,857
VV Súčet 62,599

3 K 113107143.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,37500t m2 102,176 11,34 1 158,68

VV "atrium
VV 89,3 89,300
VV "persenova ulica
VV 0,6*32,19*2/3 12,876
VV Súčet 102,176

4 K 113307131.S Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 124,214 22,13 2 748,86

VV "pod dlazbu
VV "persenova ulica
VV 0,6*32,19*1/3 6,438
VV "vajanskeho ul
VV 0,6*26 15,600
VV Medzisúčet 22,038
VV "pod asfalt
VV "atrium
VV 89,3 89,300
VV "persenova ulica
VV 0,6*32,19*2/3 12,876
VV Medzisúčet 102,176
VV Súčet 124,214

5 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne m3 10,189 54,50 555,30

VV "persenova ulica - odkop po odstraneni krycich vrstiev
VV (0,5-0,08)*0,6*32,19*1/3 2,704
VV (0,5-0,12-0,15)*0,6*32,19*2/3 2,961
VV "vajanskeho ul
VV (0,5-0,08-0,03-0,1)*0,6*26 4,524
VV Súčet 10,189

6 K 139711101.S Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu 
na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m3 217,349 18,53 4 027,48

VV "1pp

VV (3,8-3,39-0,15)*(654,73-(4,26+8,33+1,057+3,81+15,87)-
(3,41+17,24+20,42+35,47+42,47+12,62+79,53+14,58+8,72)) 100,605

VV "0.12
VV (3,39-3,17)*3,41 0,750
VV "0.05
VV (4,15-3,765-0,15)*17,24 4,051
VV "0.06
VV (3,8-3,42-0,15)*20,42 4,697
VV "0.07
VV (4,15-3,17-0,15-0,2)*35,47 22,346
VV "0.09
VV (3,8-3,42-0,15)*42,47 9,768
VV "0.03
VV (3,8-3,42-0,15)*12,62 2,903
VV "0,10
VV (3,8-3,57-0,15)*79,53 6,362
VV "0.11
VV (3,8-3,5-0,15)*14,58 2,187
VV "0,26
VV (3,8-3,42-0,15)*8,72 2,006
VV Medzisúčet 155,675
VV "výkop pre jímku
VV (4,5-3,8)*0,5*0,5 0,175
VV "prehlbenie v 0.23
VV (4,15-3,8)*6,65*2,61 6,075
VV (4,72-4,15)*0,85*2,61 1,265

E01 - Stavebná časť

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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VV "prehlbenie v 0.05
VV (4,5-4,15)*0,5*0,5 0,088
VV (4,72-4,15)*0,85*2,457 1,190
VV "prehlbenie v 0.06
VV (4,72-3,8)*0,85*(0,654) 0,511
VV "výtah
VV (4,87-3,8)*2*2,138 4,575
VV "angl dvorec
VV (3,8-2,22)*7,69 12,150
VV "0.10
VV (6,42-3,8)*8,37 21,929
VV (6,2-3,8)*1,55*(3,804-0,95+0,833) 13,716
VV Medzisúčet 61,674
VV Súčet 217,349

7 K 161101501.S Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 217,349 2,18 473,82

VV 217,349 217,349

VV
zhotovitel oceni pripadne iny zvoleny postup (mechanizaciu, 
kombinaciu s ručnou a pod.) bude zohladneny v jedn. cene 
tejto polozky

8 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 237,727 3,82 908,12

VV 217,349+10,189 227,538
VV 10,189 10,189
VV Súčet 237,727

VV
zhotovitel oceni pripadne iny zvoleny postup (mechanizaciu, 
kombinaciu s ručnou a pod.) bude zohladneny v jedn. cene 
tejto polozky a podla 

VV POV zhotovitela v kombinacii s miestom pre odvoz, prenajom 
vrejnych ploch atd.

9 K 162201209.S
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 
10 m

m3 468,662 1,09 510,84

VV 234,331*2 468,662

10 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 217,349 3,82 830,27

VV 217,349 217,349
VV odvoz_zem Súčet 217,349

11 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 608,188 1,09 2 842,92

VV odvoz_zem*(15-3) 2 608,188

12 K 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 10,189 4,36 44,42

13 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

m3 10,189 0,65 6,62

14 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 391,228 11,99 4 690,82

VV odvoz_zem*1,8 391,228

15 K 174101102.S Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 
urovnaním povrchu zásypu m3 10,189 13,08 133,27

VV "persenova ulica - odkop po odstraneni krycich vrstiev
VV (0,5-0,08)*0,6*32,19*1/3 2,704
VV (0,5-0,12-0,15)*0,6*32,19*2/3 2,961
VV "vajanskeho ul
VV (0,5-0,08-0,03-0,1)*0,6*26 4,524
VV Súčet 10,189

D 2 Zakladanie 12 169,08
16 K 215901101.5 Zhutnenie jestvujúceja zeminy (zhutnená min. 45Mpa) m2 568,546 2,73 1 552,13

VV "pôvodný terén pod násypom z kameniva

VV (15,682+121,718+105,48+73,27+13,39+13,06+49,19+48,41+
18,848+21,448+88,05) 568,546

VV pozn. sucastou jedn. cien su aj VRN, sucastou su aj skusky 
vratane

17 K 216904411.S01 Očistenie bet. ploch vysokotlakovým vodným lúčom - 
odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí m2 17,570 2,02 35,49

VV "1pp
VV fi18 17,570
VV Medzisúčet 17,570
VV Súčet 17,570

18 K 271521111.5 Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 4-16 mm m3 58,808 35,84 2 107,68

VV "pod IGLU 
VV "hr.100mm

VV 0,1*((15,682+121,718+105,48+73,27+13,39+13,06+49,19+48,
41+18,848+21,448+88,05)) 56,855

VV fe04*0,3 1,953
VV Súčet 58,808

19 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 0,957 98,82 94,57
VV "ZD05 
VV 0,07*2,2*2,34*1,035 0,373
VV "VZT kanal2
VV 0,07*1,15*7,005*1,035 0,584
VV Súčet 0,957
VV "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%

20 K 273321511.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37 m3 2,492 116,70 290,82

VV "ZD05 area 5,124
VV 0,3*2*2,14 1,284
VV "VZT kanal2
VV 0,15*1,15*7,005 1,208
VV Súčet 2,492
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21 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 6,708 21,28 142,75
VV "ZD05
VV "ZD05 area 5,124
VV 0,3*(2+2,14)*2 2,484
VV 0,07*(2,2+2,34)*2 0,636
VV "VZT kanal2
VV (0,15+0,07)*(1,15+7,005)*2 3,588
VV Súčet 6,708

22 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 6,708 5,60 37,56

23 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,598 1 232,00 736,74
VV "ZD05
VV 206,04/1000 0,206
VV "VZT kanal 2
VV (1544,981-1153,062)/1000 0,392
VV Súčet 0,598

24 K 274321211.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. 
C 12/15 m3 0,346 98,82 34,19

VV "podkladný betón pod ZP2
VV 0,1*0,6*(1,4+0,3+3,86) 0,334
VV Súčet 0,334
VV 0,334*1,035 0,346
VV "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%

25 K 274321511.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37 m3 10,949 116,70 1 277,75

VV "ZP01
VV 0,3*0,4*1,46 0,175
VV "ZP02
VV 0,4*0,4*(1,4+0,3+3,86) 0,890
VV "ZP pod iglu
VV 0,2*1*3,51*2 1,404
VV 0,2*14,69 2,938
VV 0,2*2,82 0,564
VV 0,2*1*(1,505+1+2,325) 0,966
VV 0,2*0,882 0,176
VV 0,2*1*2,69 0,538
VV 0,2*1*(5,58+1,53+0,845+1+1,275) 2,046
VV 0,2*4,41 0,882
VV Medzisúčet 10,579
VV 10,579*0,035 0,370
VV "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%
VV Súčet 10,949

26 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 32,471 21,28 690,98
VV "ZP01
VV 2*0,4*(1,46+0,3) 1,408
VV "ZP02
VV 2*0,5*(1,4+0,3+3,86) 5,560
VV "ZP pod iglu
VV 0,2*(9,019*2+34,01+14,5+12,165+4+7,38+22,464+14,957) 25,503
VV Súčet 32,471

27 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 32,471 5,60 181,84

28 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,146 1 232,00 179,87
VV "ZP2,ZP3
VV 146,381/1000 0,146
VV "ZP01 zarátané v Sch-101
VV Súčet 0,146

29 K 274362021.S Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI t 1,142 1 344,00 1 534,85
VV "IGLU
VV 1142/1000 1,142

30 K 274362021.S1 D+M Betónove dištančné prvky medzi debnenie a 
spodnú výstuž základovej dosky m2 12,336 1,79 22,08

VV "ZD05 area 5,124
VV 2*2,14 4,280
VV "VZT kanal2
VV 1,15*7,005 8,056
VV Súčet 12,336

VV pozn. vsetky ostatne distancne podlozky (nie distancna 
vystuz) su sucastou poloziek vystuze 10505

31 K 274362021.S2 D+M Dištančné prvky  výstuže základovej dosky m2 12,336 5,94 73,28
VV "ZD05 area 5,124
VV 2*2,14 4,280
VV "VZT kanal2
VV 1,15*7,005 8,056
VV Súčet 12,336

32 K 278381165.5
Základ pod stroje VZT (ventilátory, čerpadlá, 
ohrievače, atď.), betón prostý ,vrátane 
debnenia,hydroizolácie, poteru, otvorov

m3 5,080 392,00 1 991,36

VV "1pp
VV (3,7-3,35)*2,4*0,8 0,672
VV (4,05-3,6)*4,91*1,5 3,314
VV (3,7-3,35)*2,5*1,25 1,094
VV Súčet 5,080

33 K 289971211.5 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu m2 568,546 0,67 380,93
VV 568,546 568,546

34 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 653,828 1,23 804,21
VV 568,546*1,15 653,828

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 101 524,84

35 K 310236261.5
Zálievka otvoru po osadení HEA160 do jestv.muriva - 
expanzívnou cementovou zálievkovou maltou - 
ref.Baumit FillBeton alebo ekvivalent

ks 30,000 13,44 403,20

VV "1np
VV "pre osadenie HEA 160
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VV 13 13,000
VV Medzisúčet 13,000
VV "2np
VV "pre osadenie HEA 160
VV 17 17,000
VV Medzisúčet 17,000
VV Súčet 30,000

36 K 310239211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú

m3 8,245 411,29 3 391,09

VV "medzi SK-101 a SK-103
VV 0,676*0,72*2,15 1,046
VV Medzisúčet 1,046
VV "1.PP
VV "0.31
VV 0,95*1,24*0,25     "rez M-M 0,295
VV 0,95*1,917*0,15 0,273
VV 0,85*0,662   "šírka x plocha rezu nikou, rez D-D 0,563
VV "0.32 zamurovnie niky, rez D-D
VV 4*0,85*0,533        "šírka x plocha rezu nikou 1,812

VV 0,85*1,587*0,816   " zamurovanie časti steny po vybúrných 
dverách 1,101

VV 0,843*0,533         "šírka x plocha rezu nikou 0,449
VV 1,08*0,533          "šírka x plocha rezu nikou 0,576
VV "1.NP
VV "1.09 a 1.10
VV 1,05*2,15*0,185 0,418
VV "1.23 a 1.14
VV 0,8*2,15*0,15 0,258
VV (0,875*2,15-0,9*0,6)*0,15 0,201
VV "zamurovanie otvoru po el. rozvádzači - schodisko 1.NP  - 
VV 1,0*1,0*0,15 0,150
VV Medzisúčet 6,096
VV "2.NP
VV "2.19 a 2.12
VV 0,8*2,15*0,15 0,258
VV 0,875*2,15*0,145 0,273
VV Medzisúčet 0,531
VV "3.NP
VV "3.19 a 3.13
VV 0,85*2,15*0,15 0,274
VV 0,925*2,15*0,15 0,298
VV Medzisúčet 0,572
VV Súčet 8,245

37 K 310239212.S1

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive (bez 
nosného materiálu) pálenými tehlami na maltu 
vápennocementovú - použije sa pálená tehla z 
búracích prác

m3 0,570 123,09 70,16

VV "domurovka z tehly pálenej z búracích prác
VV "1.PP
VV "0.20 a 0.47
VV (5,26-1,6*2,1)*0,3 0,570
VV Súčet 0,570

38 K 311208454.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 300 mm

m 9,322 34,65 323,01

VV "0.31
VV 5,592 5,592
VV "0.19
VV 2,26+1,47 3,730
VV Súčet 9,322

39 K 311208455.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 400 mm

m 21,105 46,20 975,05

VV "0.27
VV 2,41-0,88 1,530
VV "0.19
VV 4,045 4,045
VV "0,41
VV 15,53 15,530
VV Súčet 21,105

40 K 311208456.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 500 mm

m 7,505 57,75 433,41

VV "0,27
VV 1,67 1,670
VV "0.22
VV 2,925+2,91 5,835
VV Súčet 7,505

41 K 311208457.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 600 mm

m 13,765 69,30 953,91

VV "0,17
VV 2,535+5,74 8,275
VV "0,47
VV 1,35+0,84 2,190
VV "0,27+0,25
VV 2,855-1,67+2,115 3,300
VV Súčet 13,765

42 K 311208458.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 800 mm

m 22,290 92,40 2 059,60

VV 1,58+0,83+0,53 2,940
VV 6,31+6,65 12,960
VV "0,28
VV 2,23+1,3-0,625 2,905
VV "0,47
VV 4,285-1,1+0,165+0,135 3,485
VV Súčet 22,290
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43 K 311208459.S0
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou AQUAFIN I 380 alebo ekvivalent, pre 
hrúbku muriva do 1100 mm

m 179,183 136,50 24 458,48

VV "obvod

VV 23,17+19,422+2,57+8,217+6,76+3,1+5,3+17,7+16,18+3,46+5
,55 111,429

VV "0,18
VV 0,525+2,09+2+2,23+1,485+1,47+1,63+1,785 13,215
VV "0.24
VV 0,55+3,695+1,815 6,060
VV "0,31
VV 16,655-2 14,655
VV 0,65 0,650
VV "0,19
VV 5,714 5,714
VV "0,16
VV 4,9+0,755+1,625 7,280
VV "0,44
VV 20,18 20,180
VV Súčet 179,183

44 K 311231124.S Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných, na maltu 
MVC 10MPa m3 3,501 460,01 1 610,50

VV 1PP
VV "0.05
VV 0,72*2,15*0,675 1,045
VV "0.15 a 0.14
VV (1,21*3,45-0,9*2,15)*0,15 0,336
VV "0.20 a 0.19
VV 0,9*1,28*0,15 0,173
VV Medzisúčet 1,554
VV 1NP
VV "1.21 - pri výťahu
VV 0,211*4,17    "plocha pôdorysu rezu steny x výška 0,880
VV Medzisúčet 0,880
VV 2NP
VV "2.17 - pri výťahu
VV 0,146*4,48    "plocha pôdorysu rezu steny x výška 0,654
VV Medzisúčet 0,654
VV 3NP
VV "3.17 - pri výťahu
VV 0,116*3,56    "plocha pôdorysu rezu steny x výška 0,413
VV Medzisúčet 0,413
VV Súčet 3,501

45 K 311233041.S1 Murivo nosné (m3) z tehál keramických hrúbky 300 
mm, na maltu vápennocementovú 10MPa m3 1,877 265,97 499,23

VV "1.PP
VV "0.30 a 0.29
VV 1,955*3,2*0,3 1,877
VV Medzisúčet 1,877
VV Súčet 1,877

46 K 311233061.S1 Murivo nosné (m3) z keramických tehál  hrúbky 250 
mm, P20, na vápennocementovú maltu  10MPa m3 6,067 257,87 1 564,50

VV "1.NP
VV "1.01 a 1.02
VV 5,82*4,17*0,25 6,067
VV Medzisúčet - 1.NP 6,067
VV Súčet 6,067

47 K 311233061.S2 Murivo nosné (m3) z keramických tehál hrúbky 250 
mm, na vápennocementovú maltu  10MPa m3 12,850 255,35 3 281,25

VV "1.PP
VV "0.16
VV 2,06*3,449*0,25 1,776
VV "0.12 a 0.13
VV 3,24*3,449*0,25 2,794
VV "0.12 a 0.04
VV 1,7*2,3*0,25 0,978
VV "0.04 a 0.03
VV 5,56*3,22*0,25 4,476
VV "0.44
VV 3,51*3,22*0,25 2,826
VV Medzisúčet -1.PP 12,850
VV Súčet 12,850

48 K 311321511.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37 m3 85,281 116,70 9 952,29

VV "VZT kanal 2
VV 0,15*0,45*(7,005+0,85+7,005) 1,003
VV Medzisúčet 1,003
VV "výťahová šachta
VV 0,2*16,59*(2*2+1,74*2+0,26) 25,681
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(1,2*2,28*4) -2,189
VV Medzisúčet 23,492
VV "St+105
VV 0,2*(0,13+4,04)*(0,2+1,05+4,345+0,15*2) 4,916
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,05*2,15 -0,452
VV Medzisúčet 4,464
VV "St+106
VV 0,2*(0,13+4,04)*(1,495+0,51+1,05+1,33+1,05+0,175+0,15*2) 4,929
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(1,495*3,4+1,05*2,15+1,05*2,15) -1,920
VV Medzisúčet 3,009
VV "St+205
VV 0,2*(8,74-4,26)*(2,455+1,055+2,43+0,15*2) 5,591
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,055*2,15 -0,454
VV Medzisúčet 5,137
VV "St+206
VV 0,2*(8,74-4,26)*(2,515+0,94+2,515+0,15*2) 5,618
VV "odpočet otvorov
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VV -0,2*0,94*2,15 -0,404
VV Medzisúčet 5,214
VV "St+207
VV 0,2*(8,72-4,26)*(2,8+1,35+2,81+0,15*2) 6,476
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,35*2,55 -0,689
VV Medzisúčet 5,787
VV "St+208
VV 0,2*(8,72-4,26)*(2,8+1,35+2,81+0,15*2) 6,476
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,35*2,55 -0,689
VV Medzisúčet 5,787
VV "St+209
VV 0,2*(8,74-4,26)*(4,23+0,15) 3,924
VV Medzisúčet 3,924
VV "St+210
VV 0,2*(8,74-4,26)*(1,49+0,79+1,06+1,35+1,05+0,15+0,15*2) 5,546
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(1,49*3,35+1,06*2,15+1,05*2,15) -1,906
VV Medzisúčet 3,640
VV "St+305
VV 0,2*3,56*(5,955+0,15*2) 4,454
VV Medzisúčet 4,454
VV "St+306
VV 0,2*3,56*(5,975+0,15*2) 4,468
VV Medzisúčet 4,468
VV "St+307
VV 0,2*3,56*(2,8+1,35+2,81+0,15*2) 5,169
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,35*2,55 -0,689
VV Medzisúčet 4,480
VV "St+308
VV 0,2*3,56*(2,81+1,35+2,81+0,15*2) 5,176
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*1,35*2,55 -0,689
VV Medzisúčet 4,487
VV "St+309
VV 0,2*3,56*(4,25+0,15) 3,133
VV Medzisúčet 3,133
VV "St+310
VV 0,2*3,56*(1,52+0,795+1,06+1,38+1,05+0,15+0,15*2) 4,454
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(1,52*2,45+1,06*2,15+1,05*2,15) -1,652
VV Medzisúčet 2,802
VV Súčet 85,281

49 K 311351105.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce m2 852,713 23,52 20 055,81

VV "VZT kanal 2
VV 2*0,45*(7,005+0,85+7,005) 13,374
VV Medzisúčet 13,374
VV "výťahová šachta
VV 2*16,59*(2*2+1,74*2+0,26) 256,813
VV "odpočet otvorov
VV -2*(1,2*2,28*4) -21,888
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(0,3*4+1,2*4+2,28*2*4) 4,848
VV Medzisúčet 239,773
VV "St+105
VV 2*(0,13+4,04)*(0,2+1,05+4,345) 46,662
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,05*2,15 -4,515
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,05+2,15*2+3,14*0,26) 1,233
VV Medzisúčet 43,380
VV "St+106
VV 2*(0,13+4,04)*(1,495+0,51+1,05+1,33+1,05+0,175) 46,787
VV "odpočet otvorov
VV -2*(1,495*3,4+1,05*2,15+1,05*2,15) -19,196
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,495+3,4*2+1,05+2,15*2+1,05+2,15*2) 3,799
VV Medzisúčet 31,390
VV "St+205
VV 2*(8,74-4,26)*(2,455+1,055+2,43) 53,222
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,055*2,15 -4,537
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,055+2,15*2+3,14*0,3*2) 1,448
VV Medzisúčet 50,133
VV "St+206
VV 2*(8,74-4,26)*(2,515+0,94+2,515) 53,491
VV "odpočet otvorov
VV -2*0,94*2,15 -4,042
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(0,94+2,15*2+3,14*0,26*2) 1,375
VV Medzisúčet 50,824
VV "St+207
VV 2*(8,72-4,26)*(2,8+1,35+2,81) 62,083
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,35*2,55 -6,885
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,35+2,55*2) 1,290
VV Medzisúčet 56,488
VV "St+208
VV 2*(8,72-4,26)*(2,8+1,35+2,81) 62,083
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,35*2,55 -6,885
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,35+2,55*2) 1,290
VV Medzisúčet 56,488
VV "St+209
VV 2*(8,74-4,26)*4,23 37,901
VV "debnenie otvorov
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VV 0,2*(3,14*0,26*2+(8,74-4,26)) 1,223
VV Medzisúčet 39,124
VV "St+210
VV 2*(8,74-4,26)*(1,49+0,79+1,06+1,35+1,05+0,15) 52,774
VV "odpočet otvorov
VV -2*(1,49*3,35+1,06*2,15+1,05*2,15) -19,056
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,49+3,35*2+1,06+2,15*2+1,05+2,15*2) 3,780
VV Medzisúčet 37,498
VV "St+305
VV 2*3,56*(5,955) 42,400
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*3,14*0,3*2 0,377
VV Medzisúčet 42,777
VV "St+306
VV 2*3,56*(5,975) 42,542
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*3,14*0,26*2 0,327
VV Medzisúčet 42,869
VV "St+307
VV 2*3,56*(2,8+1,35+2,81) 49,555
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,35*2,55 -6,885
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,35+2,55*2) 1,290
VV Medzisúčet 43,960
VV "St+308
VV 2*3,56*(2,81+1,35+2,81) 49,626
VV "odpočet otvorov
VV -2*1,35*2,55 -6,885
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,35+2,55*2) 1,290
VV Medzisúčet 44,031
VV "St+309
VV 2*3,56*(4,25) 30,260
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(3,14*0,26*2+3,56) 1,039
VV Medzisúčet 31,299
VV "St+310
VV 2*3,56*(1,52+0,795+1,06+1,38+1,05+0,15) 42,400
VV "odpočet otvorov
VV -2*(1,52*2,45+1,06*2,15+1,05*2,15) -16,521
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(1,52+2,45*2+1,06+2,15*2+1,05+2,15*2) 3,426
VV Medzisúčet 29,305
VV Súčet 852,713

50 K 311351106.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce m2 852,713 6,72 5 730,23

51 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 3,686 1 232,00 4 541,15
VV "steny 1pp SO01
VV 425,683/1000 0,426
VV "steny 1np
VV 762,331/1000 0,762
VV "steny 2np
VV 1597,846/1000 1,598
VV "steny 3np
VV 899,963/1000 0,900
VV Súčet 3,686

52 K 311362021.S Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí KARI t 5,741 1 344,00 7 715,90

VV "steny 1pp SO01
VV 259/1000 0,259
VV "steny 1np
VV 881/1000 0,881
VV "steny 2np
VV 2819/1000 2,819
VV "steny 3np
VV 1782/1000 1,782
VV Súčet 5,741

53 K 317160151.S Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1000 mm - ozn. PR3 ks 8,000 14,93 119,44

VV "PR3
VV "1.PP"    2 2,000
VV "1.NP"    2 2,000
VV "2.NP"    2 2,000
VV "3.NP"    2 2,000
VV Súčet 8,000

54 K 317160171.S Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1000 mm - ozn. PR4 ks 2,000 18,24 36,48

VV "PR4
VV "1.NP"    2 2,000
VV Súčet 2,000

55 K 317160172.S Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1250 mm - ozn. PR1 ks 10,000 23,74 237,40

VV "PR1
VV "1.PP"     7 7,000
VV "1.NP"     2 2,000
VV "2.NP"     1 1,000
VV Súčet 10,000

56 K 317160173.S Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1500 mm - ozn. PR5 ks 4,000 27,51 110,04

VV "PR5
VV "1.NP"    1 1,000
VV "2.NP"    1 1,000
VV "3.NP"    2 2,000
VV Súčet 4,000

57 K 317160312.S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 1250 mm ks 37,000 27,63 1 022,31

VV "1pp
VV "P1
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VV 9 9,000
VV Medzisúčet 9,000
VV "1np
VV "P1
VV 12 12,000
VV Medzisúčet 12,000
VV "2np
VV "P1
VV 8 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV "3np
VV "P1
VV 8 8,000
VV Medzisúčet 8,000
VV Súčet 37,000

58 K 317160313.S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 1500 mm ks 39,000 32,86 1 281,54

VV "1pp
VV "P2
VV 14 14,000
VV Medzisúčet 14,000
VV "3np
VV "P2
VV 16 16,000
VV Medzisúčet 16,000
VV "v architekture PR2
VV "PR2
VV "1.PP"     7 7,000
VV "3.NP"    2 2,000
VV Súčet 39,000

59 K 317160314.S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 1750 mm ks 16,000 38,92 622,72

VV "1pp
VV "P3
VV 10 10,000
VV Medzisúčet 10,000
VV "1np
VV "P3
VV 6 6,000
VV Medzisúčet 6,000
VV Súčet 16,000

60 K 317160317.S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 2500 mm ks 7,000 56,19 393,33

VV "1np
VV "P4
VV 7 7,000

61 K 317160319.S Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 3000 mm ks 6,000 69,84 419,04

VV "1pp
VV "P5
VV 6 6,000

62 K 340239227.S
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál 
keramických hrúbky 250 mm, na vápennocementovú 
maltu 10MPa

m2 3,204 94,55 302,94

VV "1.PP
VV "0.04 a 0.44
VV 1,49*(2,0+2,3)/2 3,204
VV Súčet 3,204

63 K 342240061.S
Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na 
pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú 
vápennocementovú maltu 10MPa

m2 150,565 43,46 6 543,55

VV "0.45 a 0.31 
VV 5,31*1,89 10,036
VV 4,864 4,864
VV -(1,02*2,1) -2,142
VV "0.45 a 0.37
VV 4,225*3,57 15,083
VV "0.28 a 0.29 a 0.30
VV 3,55*3,20 11,360
VV -(1,02*2,15*2) -4,386
VV "0.28 a 0.27
VV 5,58*3,35 18,693
VV "0.27 a 0.46
VV 2,69*3,20 8,608
VV "0.46 a 0.25
VV 0,8*3,20 2,560
VV 0,595*3,20 1,904
VV "0.22 a 0.23
VV 2,168 2,168
VV (PI*1,228*1,228)/2 2,369
VV -(0,9*1,9) -1,710
VV "0.23
VV 2,735*1,929 5,276
VV "0.21 a 0.11
VV 6,655*3,167 21,076
VV -(1,1*2,15+0,9*0,3*2+0,8*0,4+1,0*0,4) -3,625
VV "0.11 a 0.10
VV 5,35 5,350
VV "0.05
VV (1,1+0,52+0,75)*2,87 6,802
VV "0.01 až 0.03
VV 7,47 7,470
VV 1,325*2,163 2,866
VV -(0,9*1,95) -1,755
VV "0.12 až 0.16 
VV 3,510*3,02 10,600
VV -(0,7*0,2) -0,140
VV 3,72*3,2 11,904
VV -(0,9*2,15+1,0*2,15) -4,085
VV 2,75*3,2 8,800
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VV 1,82*3,2 5,824
VV 1,21*(2,67+3,29)/2 3,606
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "0.33 prímurovka za nikou
VV 1,0*1,5 1,500
VV "0.38 a 0.39
VV 3,774-1,0*2,15 1,624
VV Medzisúčet - 1.PP 150,565
VV Súčet 150,565

64 K 342948112.S Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovaním m 87,872 5,21 457,81

VV "0.45 a 0.31 
VV 2*1,89 3,780
VV "0.45 a 0.37
VV 2*3,57 7,140
VV "0.28 a 0.29 a 0.30
VV 3,20 3,200
VV "0.28 a 0.27
VV 2*3,35 6,700
VV "0.27 a 0.46
VV 2*3,20 6,400
VV "0.46 a 0.25
VV 2*3,20 6,400
VV "0.22 a 0.23
VV 2*1,929 3,858
VV 2*1,0 2,000
VV "0.21 a 0.11
VV 2*3,167 6,334
VV "0.11 a 0.10
VV 2*2,87 5,740
VV "0.05
VV 2*2,87 5,740
VV "0.12 až 0.16 
VV 2*3,02 6,040
VV 6*3,2 19,200
VV 2*2,67 5,340
VV Medzisúčet 87,872
VV Súčet 87,872

65 K 342948113.S Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám 
priskrutkovaním m 8,290 4,67 38,71

VV 1PP
VV "0.25
VV 2*3,2 6,400
VV "0.37
VV 1,89 1,890
VV Medzisúčet 8,290
VV Súčet 8,290

66 K 342948116.S Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám 
polyuretánovou penou m 56,745 2,95 167,40

VV "0.45 a 0.31 
VV 5,31 5,310
VV "0.45 a 0.37
VV 4,225 4,225
VV "0.28 a 0.29 a 0.30
VV 3,55 3,550
VV "0.28 a 0.27
VV 5,58 5,580
VV "0.27 a 0.46
VV 2,69 2,690
VV "0.46 a 0.25
VV 0,8 0,800
VV 0,595 0,595
VV "0.22 a 0.23
VV 2,455+2,735 5,190
VV "0.23
VV 2,735 2,735
VV "0.21 a 0.11
VV 6,655 6,655
VV "0.11 a 0.10
VV 1,5 1,500
VV "0.05
VV (1,1+0,52+0,75) 2,370
VV "0.01 až 0.03
VV 1,325 1,325
VV "0.12 až 0.16 
VV 3,510+3,72+2,75+1,82 11,800
VV 1,21 1,210
VV "0.38 a 0.39
VV 1,21 1,210
VV Medzisúčet - 1.PP 56,745
VV Súčet 56,745

67 K 349231811.S1 Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných 
otvoroch nad 80 do 150 mm m2 5,161 74,57 384,86

VV "1.PP
VV "0.15 a 0.16
VV 0,675*2,15 1,451
VV "0.13
VV 0,685*3,2 2,192
VV "1.NP
VV "1.24
VV 0,35*2,3 0,805
VV "2.NP
VV "2.20
VV 0,16*2,3 0,368
VV "3.NP
VV "3.20
VV 0,15*2,3 0,345
VV Súčet 5,161

68 K 349231821.S Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných 
otvoroch nad 150 do 300 mm m2 3,877 120,18 465,94

VV "1.PP
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VV "0.47 a 0.24
VV 0,79*2,15 1,699
VV "1.NP
VV "1.01 a 1.10
VV 0,66*3,3 2,178
VV Súčet 3,877

69 K 349234831.S1
Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - primurovka so 
zaoblením, š. muriva 295 mm, zaoblenie R250, vrát. 
kotvenia 

m 12,210 73,92 902,56

VV "domurovky na chodbe pri výťahovej šachte
VV "1.NP
VV "1.21
VV 4,17 4,170
VV "2.NP
VV "2.17
VV 4,48 4,480
VV "3.NP
VV "3.17
VV 3,56 3,560
VV Súčet 12,210

D 4 Vodorovné konštrukcie 230 052,53
70 K 411321616.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

30/37 - XC3-XA1 m3 321,788 116,70 37 552,66

VV "VZT kanál 2
VV 0,15*1,15*7,005 1,208
VV Medzisúčet 1,208
VV "D-101
VV "54,124 area
VV 0,22*54,124 11,907
VV "D-110
VV 0,18*3,245*1,566 0,915
VV Medzisúčet 12,822
VV "D+101 area 154,968
VV 0,22*154,968 34,093
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,259*0,22*29,927 "polyline 1,705
VV 0,2*0,22*31,84 "polyline 1,401
VV Medzisúčet 37,199
VV "D+102 area 122,101
VV 0,22*122,101 26,862
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,2*0,2*38,976 "polyline 1,559
VV 0,248*0,2*26,511  "polyline 1,315
VV Medzisúčet 29,736
VV "D+103 area 106,276
VV 0,24*106,276 25,506
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,43*0,18*20,379 "polyline 1,577
VV 0,2*0,18*22,21 "polyline 0,800
VV Medzisúčet 27,883
VV "D+104 area 65,073
VV 0,24*65,073 15,618
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,43*0,18*15,52 "polyline 1,201
VV 0,2*0,18*15,67  "polyline 0,564
VV Medzisúčet 17,383
VV "D+105 area 171,560
VV 0,22*171,56 37,743
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,2*0,22*46,951 "polyline 2,066
VV 0,264*0,22*26,93  "polyline 1,564
VV Medzisúčet 41,373
VV "D+106 area 4,141
VV 0,2*4,141 0,828
VV Medzisúčet 0,828
VV "D+107 area 4,324
VV 0,2*4,324 0,865
VV Medzisúčet 0,865
VV "PD+101 area 14,544
VV 0,2*14,544 2,909
VV Medzisúčet 2,909
VV "PD+102 area  19,040
VV 0,2*19,04 3,808
VV Medzisúčet 3,808
VV "PD+103 area 14,534
VV 0,2*14,534 2,907
VV Medzisúčet 2,907
VV "PD+104 area 19,014
VV 0,2*19,014 3,803
VV Medzisúčet 3,803
VV "D+201 area 155,390
VV 0,22*155,39 34,186
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,2*0,22*29,856 "polyline 1,314
VV 0,2*0,14*31,288 "polyline 0,876
VV Medzisúčet 36,376
VV "D+202 area 193,038
VV 0,24*193,038 46,329
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,274*0,12*39,544 "polyline 1,300
VV 0,2*0,17*27,006 "polyline 0,918
VV Medzisúčet 48,547
VV "D+203 area 171,387
VV 0,22*171,387 37,705
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,2*0,16*42,092 "polyline 1,347
VV 0,2*0,17*(26,868+4,47) "polyline 1,065
VV Medzisúčet 40,117
VV "D+204 area 4,171
VV 0,2*4,171 0,834
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VV Medzisúčet 0,834
VV "D+205 area 4,35
VV 0,2*4,35 0,870
VV Medzisúčet 0,870
VV "PD+201 area 28,853
VV 0,2*28,853 5,771
VV Medzisúčet 5,771
VV "PD+202 area 28,659
VV 0,2*28,659 5,732
VV Medzisúčet 5,732
VV "D+301 area 4,277
VV 0,2*4,277 0,855
VV -0,08*0,4*0,4*3 -0,038
VV Medzisúčet 0,817
VV Súčet 321,788

71 K 411323636.S
Betón stropných klenieb, škrupín, železový tr. C 30/37 
a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, 
tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá)

m3 71,987 139,20 10 020,59

VV "spevnenie klenieb 
VV "SK-101 area 127,751
VV (0,06+0,215)/2*127,751 17,566
VV Medzisúčet 17,566
VV "SK-102 area 99,266
VV (0,06+0,215)/2*99,266 13,649
VV Medzisúčet 13,649
VV "SK-103 area 99,113
VV (0,08+0,235)/2*99,113 15,610
VV Medzisúčet 15,610
VV "SK-104 area 58,390
VV (0,08+0,235)/2*58,39 9,196
VV Medzisúčet 9,196
VV "SK+201 area 122,347
VV (0,05+0,211)/2*122,347 15,966
VV Medzisúčet 15,966
VV Súčet 71,987

72 K 411323823.S Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb m2 49,280 5,04 248,37
VV Ci02 49,280

73 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 2 552,494 16,80 42 881,90
VV "VZT kanál  2
VV 0,85*6,855 5,827
VV "debnenie čela dosky
VV 0,15*(1,15+7,005)*2 2,447
VV 0,15*(0,45+0,85)*2*2 0,780
VV Medzisúčet 9,054
VV "D-101
VV "54,124 area
VV 54,124 54,124
VV "odpočet drážky

VV
-
0,15*(2,59+0,2*2+2,151+0,93+2,65+0,98+3,62+2,162+3,26+2
,88+5,696)

-4,098

VV Medzisúčet 50,026
VV "D-110
VV 2,907*1,317 3,829
VV 0,248*1,22+0,2*1 0,503
VV Medzisúčet 4,332
VV "D+101
VV 17,412+126,683 "polyline 144,095
VV "pracovná škára
VV 0,22*5,819 1,280
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,22*29,927 "polyline 6,584
VV 1*0,22*31,84 "polyline 7,005
VV Medzisúčet 158,964
VV "D+102
VV 111,750 "polyline 111,750
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,2*38,976 "polyline 7,795
VV 1*0,2*26,511  "polyline 5,302
VV "pracovná škára
VV 0,22*4,023 0,885
VV "debnenie otvorov
VV 0,22*(0,3*2+0,58*2) 0,387
VV Medzisúčet 126,119
VV "D+103
VV 99,585 "polyline 99,585
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,18*20,379 "polyline 3,668
VV 1*0,18*22,21 "polyline 3,998
VV "debnenie otvorov
VV 0,24*(0,415*4*3) 1,195
VV Medzisúčet 108,446
VV "D+104
VV 59,189 "polylime 59,189
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,18*15,52 "polyline 2,794
VV 1*0,18*15,67  "polyline 2,821
VV "debnenie otvorov
VV 0,24*(0,8*2+0,5*2)*2 1,248
VV Medzisúčet 66,052
VV "D+105
VV 153,608 153,608
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,345+1,05+0,2+0,175+1,05+1,33+1,05+0,51+1,495) -2,241
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,22*46,951 "polyline 10,329
VV 1*0,22*26,93  "polyline 5,925
VV "debnenie otvorov
VV 0,22*(0,26*4*2) 0,458
VV Medzisúčet 168,079
VV "D+106
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VV 3,834 3,834
VV "debnenie čela dosky
VV 0,2*1,855 0,371
VV Medzisúčet 4,205
VV "D+107
VV 3,995 3,995
VV "debnenie čela dosky
VV 0,2*1,785 0,357
VV Medzisúčet 4,352
VV "PD+101
VV 12,224 12,224
VV Medzisúčet 12,224
VV "PD+102
VV 19,04 19,040
VV "čelo  dosky pri výškovovm rozdiely priľahlých dosiek 
VV 0,2*(15,06+1,73) 3,358
VV Medzisúčet 22,398
VV "PD+103
VV 12,41 12,410
VV Medzisúčet 12,410
VV "PD+104
VV 19,014 19,014
VV "čelo  dosky pri výškovovm rozdiely priľahlých dosiek 
VV 0,2*(15,06+1,73) 3,358
VV Medzisúčet 22,372
VV "D+201
VV 147,793 "polyline 147,793
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,43+1,055+2,455+2,515+0,94+2,515) -2,382
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,22*29,856 "polyline 6,568
VV 1*0,14*31,288 "polyline 4,380
VV Medzisúčet 156,359
VV "D+202
VV 185,504 "polyline 185,504
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,8+1,35+2,81+2,8+1,35+2,81) -2,784
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,12*39,544 "polyline 4,745
VV 1*0,17*27,006 "polyline 4,591
VV "debnenie otvorov
VV 0,24*(0,34*4*6) 1,958
VV Medzisúčet 194,014
VV "D+203
VV 161,409 "polyline 161,409
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,23+1,49+0,79+1,06+1,35+1,05+0,15) -2,024
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 1*0,16*42,092 "polyline 6,735
VV 1*0,17*(26,868+4,47) "polyline 5,327
VV Medzisúčet 171,447
VV "D+204
VV 3,86 3,860
VV "debnenie čela dosky
VV 0,2*1,908 0,382
VV Medzisúčet 4,242
VV "D+205
VV 3,7 3,700
VV "debnenie čela dosky
VV 0,2*1,82 0,364
VV Medzisúčet 4,064
VV "PD+201
VV 28,013 "polyline 28,013
VV "čelo  dosky pri výškovovm rozdiely priľahlých dosiek 
VV 0,2*19,019 "polyline 3,804
VV Medzisúčet 31,817
VV "PD+202
VV 27,948 "polyline 27,948
VV "čelo  dosky pri výškovovm rozdiely priľahlých dosiek 
VV 0,2*19,772 "polyline 3,954
VV Medzisúčet 31,902
VV "D+301
VV 1,6*1,74 2,784
VV "debnenie čela dosky
VV 0,2*(2,085*2+2*2) 1,634
VV "priehlbeň
VV 0,08*0,4*4*3 0,384
VV Medzisúčet 4,802

VV
debnenie pod burane stropy (dodavatel v nezmenenej vymere 
naceni vlastny sposob ochrany konstrukcii pri buranii 
stropov:pripadne posuvne debnenie,...)

VV 51,28 51,280
VV 657,22-22-14,67-36,22-11,99-0,86-9,8 561,680
VV 27,76+27,78 55,540

VV 632,96-14,67-36,22-(100,5-0,12*(2,16+0,52+1,9)-
0,075*(8,73+2,13*2))-11,99-0,86-9,8 460,444

VV 28,07+27,8 55,870
VV Medzisúčet 1 184,814
VV Súčet 2 552,494

74 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 2 552,494 5,60 14 293,97

75 K 411354175.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie m2 2 435,323 6,72 16 365,37

VV "VZT kanál  2
VV 0,85*6,855 5,827
VV Medzisúčet 5,827
VV "D-101
VV "54,124 area
VV 54,124 54,124
VV "odpočet drážky
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VV
-
0,15*(2,59+0,2*2+2,151+0,93+2,65+0,98+3,62+2,162+3,26+2
,88+5,696)

-4,098

VV Medzisúčet 50,026
VV "D-110
VV 2,907*1,317 3,829
VV 0,248*1,22+0,2*1 0,503
VV Medzisúčet 4,332
VV "D+101
VV 17,412+126,683 144,095
VV Medzisúčet 144,095
VV "D+102
VV 111,750 "polyline 111,750
VV Medzisúčet 111,750
VV "D+103
VV 99,585 "polyline 99,585
VV Medzisúčet 99,585
VV "D+104
VV 59,189 "polylime 59,189
VV Medzisúčet 59,189
VV "D+105
VV 153,608 153,608
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,345+1,05+0,2+0,175+1,05+1,33+1,05+0,51+1,495) -2,241
VV Medzisúčet 151,367
VV "D+106
VV 3,834 3,834
VV Medzisúčet 3,834
VV "D+107
VV 3,995 3,995
VV Medzisúčet 3,995
VV "PD+101
VV 12,224 12,224
VV Medzisúčet 12,224
VV "PD+102
VV 19,04 19,040
VV Medzisúčet 19,040
VV "PD+103
VV 12,41 12,410
VV Medzisúčet 12,410
VV "PD+104
VV 19,014 19,014
VV Medzisúčet 19,014
VV "D+201
VV 147,793 "polyline 147,793
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,43+1,055+2,455+2,515+0,94+2,515) -2,382
VV Medzisúčet 145,411
VV "D+202
VV 185,504 "polyline 185,504
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,8+1,35+2,81+2,8+1,35+2,81) -2,784
VV Medzisúčet 182,720
VV "D+203
VV 161,409 "polyline 161,409
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,23+1,49+0,79+1,06+1,35+1,05+0,15) -2,024
VV Medzisúčet 159,385
VV "D+204
VV 3,86 3,860
VV Medzisúčet 3,860
VV "D+205
VV 3,7 3,700
VV Medzisúčet 3,700
VV "PD+201
VV 28,013 "polyline 28,013
VV Medzisúčet 28,013
VV "PD+202
VV 27,948 "polyline 27,948
VV Medzisúčet 27,948
VV "D+301
VV 1,6*1,74 2,784
VV Medzisúčet 2,784

VV
debnenie pod burane stropy (dodavatel v nezmenenej vymere 
naceni vlastny sposob ochrany konstrukcii pri buranii 
stropov:pripadne posuvne debnenie,...)

VV 51,28 51,280
VV 657,22-22-14,67-36,22-11,99-0,86-9,8 561,680
VV 27,76+27,78 55,540

VV 632,96-14,67-36,22-(100,5-0,12*(2,16+0,52+1,9)-
0,075*(8,73+2,13*2))-11,99-0,86-9,8 460,444

VV 28,07+27,8 55,870
VV Medzisúčet 1 184,814
VV Súčet 2 435,323

76 K 411354176.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa odstránenie m2 2 435,323 2,24 5 455,12

77 K 411354185.S Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej 
konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie m2 1 190,324 4,48 5 332,65

VV "D+101
VV 17,412+126,683 144,095
VV Medzisúčet 144,095
VV "D+102
VV 111,750 "polyline 111,750
VV Medzisúčet 111,750
VV "D+103
VV 99,585 "polyline 99,585
VV Medzisúčet 99,585
VV "D+104
VV 59,189 "polyline 59,189
VV Medzisúčet 59,189
VV "D+105
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VV 153,608 153,608
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,345+1,05+0,2+0,175+1,05+1,33+1,05+0,51+1,495) -2,241
VV Medzisúčet 151,367
VV "D+106
VV 3,834 3,834
VV Medzisúčet 3,834
VV "D+107
VV 3,995 3,995
VV Medzisúčet 3,995
VV "PD+101
VV 12,224 12,224
VV Medzisúčet 12,224
VV "PD+102
VV 19,04 19,040
VV Medzisúčet 19,040
VV "PD+103
VV 12,41 12,410
VV Medzisúčet 12,410
VV "PD+104
VV 19,014 19,014
VV Medzisúčet 19,014
VV "D+201
VV 147,793 "polyline 147,793
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,43+1,055+2,455+2,515+0,94+2,515) -2,382
VV Medzisúčet 145,411
VV "D+202
VV 185,504 "polyline 185,504
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(2,8+1,35+2,81+2,8+1,35+2,81) -2,784
VV Medzisúčet 182,720
VV "D+203
VV 161,409 "polyline 161,409
VV "odpočet nosných stien
VV -0,2*(4,23+1,49+0,79+1,06+1,35+1,05+0,15) -2,024
VV Medzisúčet 159,385
VV "D+204
VV 3,86 3,860
VV Medzisúčet 3,860
VV "D+205
VV 3,7 3,700
VV Medzisúčet 3,700
VV "PD+201
VV 28,013 "polyline 28,013
VV Medzisúčet 28,013
VV "PD+202
VV 27,948 "polyline 27,948
VV Medzisúčet 27,948
VV "D+301
VV 1,6*1,74 2,784
VV Medzisúčet 2,784
VV Súčet 1 190,324

78 K 411354186.S
Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej 
konštrukcii stropov pre zaťaženie do 2okPa 
odstránenie

m2 1 190,324 2,24 2 666,33

79 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 31,547 1 232,00 38 865,90

VV "D-101
VV 1191,39/1000 1,191
VV "D-110 - výstuž zarátaná vo výkaze schodiska Sch-101
VV Medzisúčet 1,191
VV "D+101, D+102
VV 6354,728/1000 6,355
VV "D+103, D+104
VV 5445,678/1000 5,446
VV "D+105
VV 4313,791/1000 4,314
VV Medzisúčet 16,115
VV "D+201,PD+201,K+201
VV 3831,951/1000 3,832
VV "D+202
VV 6199,376/1000 6,199
VV "D+203,PD+202,K+202,K+203
VV 4148,045/1000 4,148
VV Medzisúčet 14,179
VV "D+301
VV 61,634/1000 0,062
VV Medzisúčet 0,062
VV Súčet 31,547

80 K 411362021.K1

D+M Tiahlo fi16 dl.2m so závitom, podložkou a 
maticou, vrátane roznášacej platne 200x200x10 a 
vyspávky pod platˇmou vápennou pamiatkarskou 
omietkou ref.Cemix 124

ks 52,000 35,84 1 863,68

VV "1np
VV "K1
VV 23 23,000
VV "2np
VV "K1
VV 29 29,000
VV Súčet 52,000

81 K 411362021.K2 D+M Tiahlo fi16 dl.3m ks 45,000 13,44 604,80
VV "1np
VV "K2
VV 22 22,000
VV "2np
VV "K2
VV 23 23,000
VV Súčet 45,000
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82 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 6,186 1 344,00 8 313,98

VV "1pp SK-101-104
VV "S1 KH30
VV 2500,4/1000 2,500
VV "2np SK+201
VV "S1 KH30
VV 798/1000 0,798
VV Medzisúčet 3,298
VV "1np
VV "D+101, D+102
VV "S1
VV 616/1000 0,616
VV "D+103, D+104
VV 194/1000 0,194
VV "D+105
VV 745/1000 0,745
VV Medzisúčet 1,555
VV "2np
VV "D+201,PD+201, K+201
VV 555/1000 0,555
VV "D+203,PD+202,K+202,K+203
VV 713/1000 0,713
VV Medzisúčet 1,268
VV "D+301
VV 65/1000 0,065
VV Medzisúčet 0,065
VV Súčet 6,186

83 K 411362021.S0 D+M Dištančné prvky výstuže v stropoch m2 1 431,529 2,69 3 850,81
VV "VZT kanál 2
VV 1,15*7,005 8,056
VV Medzisúčet 8,056
VV "D-101
VV "54,124 area
VV 54,124 54,124
VV "D-110
VV 3,245*1,566 5,082
VV Medzisúčet 59,206
VV "D+101 area 154,968
VV 154,968 154,968
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,22*29,927 "polyline 6,584
VV 0,22*31,84 "polyline 7,005
VV Medzisúčet 168,557
VV "D+102 area 122,101
VV 122,101 122,101
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,2*38,976 "polyline 7,795
VV 0,2*26,511  "polyline 5,302
VV Medzisúčet 135,198
VV "D+103 area 106,276
VV 106,276 106,276
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,18*20,379 "polyline 3,668
VV 0,18*22,21 "polyline 3,998
VV Medzisúčet 113,942
VV "D+104 area 65,073
VV 65,073 65,073
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,18*15,52 "polyline 2,794
VV 0,18*15,67  "polyline 2,821
VV Medzisúčet 70,688
VV "D+105 area 171,560
VV 171,56 171,560
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,22*46,951 "polyline 10,329
VV 0,22*26,93  "polyline 5,925
VV Medzisúčet 187,814
VV "D+106 area 4,141
VV 4,141 4,141
VV Medzisúčet 4,141
VV "D+107 area 4,324
VV 4,324 4,324
VV Medzisúčet 4,324
VV "PD+101 area 14,544
VV 14,544 14,544
VV Medzisúčet 14,544
VV "PD+102 area  19,040
VV 9,04 9,040
VV Medzisúčet 9,040
VV "PD+103 area 14,534
VV 14,534 14,534
VV Medzisúčet 14,534
VV "PD+104 area 19,014
VV 19,014 19,014
VV Medzisúčet 19,014
VV "D+201 area 155,390
VV 155,39 155,390
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,22*29,856 "polyline 6,568
VV 0,14*31,288 "polyline 4,380
VV Medzisúčet 166,338
VV "D+202 area 193,038
VV 193,038 193,038
VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,12*39,544 "polyline 4,745
VV 0,17*27,006 "polyline 4,591
VV Medzisúčet 202,374
VV "D+203 area 171,387
VV 171,387 171,387
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VV "výplň po klenbe "veniec"
VV 0,16*42,092 "polyline 6,735
VV 0,17*(26,868+4,47) "polyline 5,327
VV Medzisúčet 183,449
VV "D+204 area 4,171
VV 4,171 4,171
VV Medzisúčet 4,171
VV "D+205 area 4,35
VV 4,35 4,350
VV Medzisúčet 4,350
VV "PD+201 area 28,853
VV 28,853 28,853
VV Medzisúčet 28,853
VV "PD+202 area 28,659
VV 28,659 28,659
VV Medzisúčet 28,659
VV "D+301 area 4,277
VV 4,277 4,277
VV Medzisúčet 4,277
VV Súčet 1 431,529

84 K 411361821.S0 D+M Betónové dištančné prvky medzi debnenie a 
spodnú výstuž v pohľadových stropoch m2 49,280 2,69 132,56

VV ci02 49,280

VV pozn. vsetky ostatne distancne podlozky (nie distancna 
vystuz) su sucastou poloziek vystuze 10505

85 K 411362021.S1 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
40 alebo ekvivalent ks 414,000 5,23 2 165,22

VV "SK-101
VV 190 190,000
VV "SK-103,SK-104
VV 138 138,000
VV "SK+201
VV 86 86,000
VV Súčet 414,000

86 K 411362021.S2 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
50 alebo ekvivalent ks 76,000 4,98 378,48

VV "SK-101
VV 76 76,000
VV Súčet 76,000

87 K 411362021.S3 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
80 alebo ekvivalent ks 785,000 5,15 4 042,75

VV "SK-101
VV 190 190,000
VV "SK-103, SK-104
VV 460 460,000
VV "SK+201
VV 135 135,000
VV Súčet 785,000

88 K 411362021.S31 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
95 alebo ekvivalent ks 81,000 5,42 439,02

VV "SK+201
VV 81 81,000
VV Súčet 81,000

89 K 411362021.S4 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
110 alebo ekvivalent ks 207,000 5,70 1 179,90

VV "SK-102
VV 72 72,000
VV "SK+201
VV 135 135,000
VV Súčet 207,000

90 K 411362021.S5 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
125 alebo ekvivalent ks 72,000 6,27 451,44

VV "SK-102
VV 72 72,000

91 K 411362021.S6 D+M Spriahovací prvok pre ŽB dosku - HILTY X-HVB 
140 alebo ekvivalent ks 264,000 6,75 1 782,00

VV "SK-102
VV 264 264,000

92 K 413941123.S Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 
UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm t 1,697 3 248,00 5 511,86

VV "1np
VV "HEA160 - uvažovaná hmotnosť 30,4kg/m
VV (1,745*6+2,09)*2*30,4/1000 0,764
VV "2np
VV "HEA160 - uvažovaná hmotnosť 30,4kg/m
VV (1,745*7+2,026+2,126+1,72*7+2,3)*30,4/1000 0,933
VV Súčet 1,697
VV sucastou je vytvorenie lozka pre osadenie

93 K 413941125.S Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, 
UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm t 2,767 3 248,00 8 987,22

VV "1np
VV "U260 - uvažovaná hmotnosť 37,9kg/m
VV (16,722+16,68)*37,9/1000 1,266
VV "2np
VV "U260 - uvažovaná hmotnosť 37,9kg/m
VV (19,7+19,9)*37,9/1000 1,501
VV Súčet 2,767
VV sucastou je vytvorenie lozka pre osadenie

94 M 134840001100.5 Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy t 4,821 2 800,00 13 498,80
VV (1,697+2,767)*1,08 4,821

95 K 417391151.S Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 
súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 1,454 3,16 4,59

VV "D+106
VV 0,2*1,85 0,370
VV "D+107
VV 0,2*1,78 0,356
VV Medzisúčet 0,726
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VV "D+204
VV 0,2*1,86 0,372
VV "D+205
VV 0,2*1,78 0,356
VV Medzisúčet 0,728
VV Súčet 1,454

96 M 283750001800.5 Doska XPS hr. 50 mm m2 1,599 6,16 9,85
VV 1,454*1,1 1,599

97 K 430321616.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 m3 3,249 155,55 505,38
VV "Sch-101
VV "ramená, medzipodesta
VV 0,3*0,104*1,459 0,046
VV 0,15*(1,459+0,15)*2,951 0,712
VV 0,18*(1,459+0,15)*(1,552+0,15) 0,493
VV 0,18*(1,474+0,15)*(1,338+0,15) 0,435
VV 0,15*(1,474+0,15)*3,48 0,848
VV "horná podesta zarátaná vstrope ako strop D-110
VV "stupne
VV 0,29*0,16/2*1,459*10 0,338
VV 0,29*0,163/2*1,449*11 0,377
VV Medzisúčet 3,249
VV Súčet 3,249

98 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
B500 (10505) t 0,193 1 680,00 324,24

VV "Sch-101
VV 192,639/1000 0,193
VV Súčet 0,193

99 K 430362021.S Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI t 0,292 1 624,00 474,21

VV "Sch-101
VV 292/1000 0,292

100 K 430362021.Sr M+D Kotevná platňa pre zábradlie PEIKKO WELDA 
150x150-110 alebo ekvivalent ks 11,000 44,80 492,80

VV "Sch-101
VV 11 11,000

101 K 431351121.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 15,904 35,84 570,00

VV "Sch-101
VV "ramená, medzipodesta
VV 2*0,104*1,459 0,303
VV (1,459)*2,951 4,306
VV (1,459)*(1,552) 2,264
VV (1,474)*(1,338) 1,972
VV (1,474)*3,48 5,130
VV 0,3*(2,951+3,48) 1,929
VV Medzisúčet 15,904
VV Súčet 15,904

102 K 431351122.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 15,904 8,96 142,50

103 K 434351141.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 13,786 35,84 494,09

VV "Sch-101
VV "stupne
VV (0,29+0,16)*1,459*10 6,566
VV (0,29+0,163)*1,449*11 7,220
VV Medzisúčet 13,786
VV Súčet 13,786

104 K 434351142.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 13,786 8,96 123,52

105 K 451577877.S Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 
sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku m2 6,510 3,99 25,97

VV fe04 6,510

D 5 Komunikácie 13 703,94
106 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm m2 10,730 7,09 76,08

107 K 567122114.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 10,730 13,84 148,50

108 K 573131101.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 m2 10,730 1,07 11,48

109 K 573211106.SR Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,25 kg/m2 m2 10,730 0,65 6,97

110 K 577144211.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 10,730 16,35 175,44

111 K 577164411.S Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm m2 10,730 24,53 263,21

VV "persenova ulica
VV 0,5*32,19*2/3 10,730
VV Súčet 10,730

112 K 591141121.S

Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z  malty, 
vrátane lôžka z drenážnej trasovej vodopriepustnej 
škárovacej malty a škárovanie vodopriepustnou 
maltou, pieskovej farby

m2 132,200 50,14 6 628,51

VV fe02 132,200

113 M 583810000200.r Kocka dlažobná pieskovcová žltá veľkosť 80-110 mm m2 134,844 43,16 5 819,87
VV fe02*1,02 134,844

114 K 596811320.S Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka 
z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 6,510 17,22 112,10
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VV fe04 6,510

115 M 592460016000.S
01

Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x20 mm, 
farebná m2 6,640 13,73 91,17

VV fe04*1,02 6,640

116 K 596911141.S

Opätovné položenie betónovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm, vrátane prípadného 
doplnia dlažby v prípade deštrukcie pri vybúraní

m2 18,365 20,18 370,61

VV ôpouzije sa jestvujúca dlazba
VV "persenova ulica
VV 0,5*32,19*1/3 5,365
VV "vajanskeho ul
VV 0,5*26 13,000
VV Súčet 18,365

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 059 241,20

117 K 611421321.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých

m2 171,190 11,03 1 888,23

VV ci07 171,190

118 K 611460121.S Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou m2 171,190 2,21 378,33

VV ci07 171,190

119 K 611460151.S Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm m2 977,850 4,73 4 625,23

VV ci03 977,850
VV Súčet 977,850

120 K 611460228.S0 Vnútorná stierka stropov renovačná na preštukovanie 
stien  KlimaFino alebo ekvivalent, hr. 5 mm m2 171,190 14,70 2 516,49

VV ci07 171,190
VV "vrátane vsetkých omietkovych profilov

121 K 611460364.S Vnútorná omietka stropov vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 15 mm m2 977,850 13,97 13 660,56

VV ci03 977,850
VV Súčet 977,850

122 K 611465113.S Sanačný systém stropov,cementový špric, 
THERMOPAL-SP alebo ekvivalent m2 434,490 8,40 3 649,72

VV ci09 434,490
VV Súčet 434,490

123 K 611465163.S Vnútorný sanačný systém stropov,samačná omietka 
THERMOPAL-SR 24  alebo ekvivalent, hr. 20 mm m2 434,490 47,25 20 529,65

VV ci09 434,490
VV Súčet 434,490
VV "vrátane vsetkých omietkovych profilov

124 K 611465204.S01
Vnútorný sanačný systém stropov- jemná 
paropriepustná minerálna štuková omietka, 
THERMOPAL-FS33 alebo ekvivalent, hr.1mm

m2 434,490 13,65 5 930,79

VV ci09 434,490
VV Súčet 434,490

125 K 612421321.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých m2 2 381,478 6,30 15 003,31

VV "Wi3
VV wi3-jadrova 2 381,478
VV Súčet 2 381,478

126 K 612421421.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých m2 15,984 11,03 176,30

VV pod keramicky obklad 
VV 1np
VV m123
VV 1,73*(1,977+0,455+0,62) 5,280
VV -1,3*0,015 -0,020
VV 2np
VV m219
VV 1,73*(0,435+0,775+2,145) 5,804
VV 3np
VV m319
VV 1,6*(0,415+0,715+2,177) 5,291
VV -1,06*0,35 -0,371
VV Medzisúčet 15,984
VV Súčet 15,984

127 K 612460151.S1 Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom,vo vysekanej ryhe m2 93,594 4,73 442,70

VV " v mieste uloženia novej žb.stropnej dosky do vysekanej 
drážky

VV "D-101

VV (0,15+0,22)*(2,59+0,2*2+2,151+0,93+2,65+0,98+3,62+2,162+
3,26+2,88+5,696) 10,108

VV "D-110
VV (0,15+0,22)*(1,566+1,513+0,622) 1,369
VV Medzisúčet 11,477
VV "D+101

VV
(0,15+0,22)*(1,767+1,852+1,817+1,848+1,843+1,836+1,82+1
,11+1,09+0,25*2+1,08+2,63+4,193+2,239+2,6+2,025+4,128+
6,25+0,33*10)

16,253

VV "D+102

VV
(0,15+0,22)*(4,128+2,025+2,6+2,239+4,195+2,656+0,17+0,3
2*4+2,377+0,54+4,626+0,312+0,4*2+0,757+0,7+0,35+1,086+
1,088+1,08*6+1,075+4,207)

16,166

VV "D+103

VV (0,15+0,24)*(2,496+0,28*2+2,296+2,47+0,38*2+3,5+0,265*4+
1,434+0,54+2,298+0,327*4+2,349+1,89+0,25*2+0,97) 9,528

VV "D+104

VV (0,15+0,24)*(0,59+0,265*6+1,386*2+1+7,221+1,016+3,337+1,
971+0,32*4) 8,103
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VV "D+105

VV (0,15+0,22)*(0,525+0,9*9+0,38*2+2,58+0,59+2,65+0,32*2+0,
995+3,856+2,372+3,1+3,09+23,95+0,422*2+6,2) 22,293

VV "D+106
VV (0,15+0,2)*(0,426+0,4+0,39+0,312+0,15*2+0,358) 0,765
VV "D+107
VV (0,15+0,2)*(0,348+0,17+0,4+0,555+0,457) 0,676
VV "PD+101
VV (0,15+0,2)*(5,1+3,79+0,17+2,837) 4,164
VV "PD+103
VV (0,15+0,2)*(3,74+5,01+2,78+0,38) 4,169
VV Medzisúčet 82,117
VV Súčet 93,594

128 K 612460202.Sr Vyrovnávajúca stierka  Solocret-15 alebo ekvivalent, 
hr. 15 mm, vrátane penetračného náteru m2 862,355 42,00 36 218,91

VV "We3
VV "SEVERNA F.
VV (2,038+2,107)/2*(26,7-1,97) 51,253
VV -(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

VV 0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3
+2*0,89*3) 2,542

VV "ZAPADNA
VV (2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713
VV -(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153
VV 0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787
VV "NADVORIE
VV 0,825*(21,82-1,25) 16,970
VV 0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340
VV 0,8*(21,8-0,98) 16,656
VV 0,8*2,5*2 4,000
VV -(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338
VV -0,83*0,39*6 -1,942
VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86) 29,280
VV Medzisúčet 179,893
VV "dvorceky pod W07
VV 1*(1,746+8,965) 10,711
VV we5_sokel 6,895
VV "sokel pod We06
VV 0,85*13,104 11,138
VV -0,35*0,912 -0,319
VV Medzisúčet 28,425
VV "wi6
VV pod obklad 
VV 1pp
VV m029
VV tp
VV 1,75*(2,05) 3,588
VV pod malbu 
VV 1pp
VV m001,002,003
VV (3,12+0,15)*(1,36) 4,447
VV (0,15+3,12+0,15)*(2,943+4,197) 24,419
VV m004
VV (0,15+2,87)*(19,97)+0,191*11+0,205 62,615
VV -1,6*0,89*6 -8,544
VV 0,212*(1,06+0,89*2)*6 3,612
VV (0,15+2,87)*(14,431)+0,17*10 45,282
VV m005,006,07,08,09,10,11
VV (0,15+2,87)*(6,892+9,86)+0,194*8 52,143
VV -1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84 -4,327
VV 0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897
VV 0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875
VV 0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173
VV m015
VV (0,15+3,14)*(2,534) 8,337
VV m017
VV (0,03+2,3)*(4,9) 11,417
VV -1,44*2,15 -3,096
VV 0,262*(1,44+2,15*2) 1,504
VV m020
VV (0,15+2,525)*(1,928) 5,157
VV m021
VV (0,15+3,125+0,068)*2,605 8,709
VV -1,06*0,84 -0,890
VV 0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128
VV m023
VV (0,15+1,985)*1,93+0,597+0,615*(1,017+0,688)*2 6,815
VV m024
VV (0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226) 52,325
VV -1,115*0,89*3 -2,977
VV 0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3 10,995
VV m025
VV (0,15+3,05)*(2,115+3,1) 16,688
VV -0,85*1,85 -1,573
VV 0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775
VV m027
VV (0,15+3,05)*(1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 19,462
VV -1,18*0,88 -1,038
VV 0,408*(1,18+0,88*2) 1,200
VV m028
VV (0,15+3,05)*3,53 11,296
VV -1,32*2,65 -3,498
VV 0,48*(0,9+0,9)*2 1,728
VV m029
VV (3,05-1,6)*2,05 2,973
VV m030
VV (0,15+3,05)*1,195 3,824
VV m031
VV (0,15+1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 35,566
VV 1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089
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VV m037
VV (0,15+1,59)*(4,225+3,06)+7,78 20,456
VV -1*2,15 -2,150

VV 0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,88
8*0,43 8,691

VV m038
VV (0,15+2,29)*(2,39+0,233)+0,15*(1,48)+4,37 10,992
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV 3,4*(4,465) 15,181
VV m041,42
VV 3,32*(0,18+0,394+2,72+0,97+2,95+0,97+3,5) 38,791
VV m043
VV 2,895*(1,28+2,5)*2 21,886
VV -0,9*2,15 -1,935
VV 0,383*(0,9+2,15*2) 1,992
VV m044
VV (0,15+2,87)*(5,312+3,505)+0,221*4 27,511
VV m045
VV (0,15+1,59)*4,225 7,352
VV 0,15*(2,283)+5,33 5,672
VV m046
VV (0,15+3,05)*2,075 6,640
VV -0,88*2,6 -2,288
VV 0,36*(0,88+2,6*2) 2,189
VV wi6 Medzisúčet 562,926
VV "wi6obkl
VV "Wi6
VV pod obklad 
VV 1pp
VV m029
VV tp
VV 1,75*(2,05) 3,588
VV Medzisúčet 3,588
VV "1pp - zaizolovanie infuznej clony
VV 0,2*(34,72+57,19+5,639+0,83*2) 19,842

VV 0,2*(2*(0,86+2,09+0,86+1,75+0,86+2,23+0,86+1,485+0,86+1,
47+0,86+1,63)) 6,326

VV 0,2*(58,309+16,8+8,32+1,18) 16,922
VV 0,2*(104,2+2*(0,82+3,695)+9,527+4,3+2*(0,54+1,35)+1,8) 26,527
VV 0,2*(19,778+2,813) 4,518
VV 0,2*8,28 1,656
VV 0,2*(31,86+26,8) 11,732
VV Medzisúčet 87,523
VV Súčet 862,355

129 K 612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 10-25 mm m2 458,734 17,64 8 092,07

VV po vyburanych prieckach 
VV 1np
VV m102
VV (0,13+4,04)*0,2 0,834
VV m105
VV (0,13+4,04)*0,16*2 1,334
VV m112
VV (0,13+4,02+0,02)*(0,13*2+0,19*2) 2,669
VV m114
VV (0,035+4,02+0,02)*0,245*2 1,997
VV m132
VV (0,13+4,04)*(0,205+0,36+5,617+4,545+0,2) 45,566
VV m129
VV (0,13+4,04)*0,18 0,751
VV m123
VV (4,04-1,6)*(0,2) 0,488
VV m110
VV (0,13+4,04)*(0,2*2) 1,668
VV m111
VV (4,04+0,13)*(0,1+0,18+0,205) 2,022
VV 2np
VV m202
VV (0,13+4,35)*0,12*2 1,075
VV m205
VV (0,13+4,35)*0,12*2 1,075
VV m206
VV (0,13+4,35)*0,12*2 1,075
VV m210
VV (0,13+4,33+0,02)*(0,1*2) 0,896
VV m211
VV (0,13+4,33+0,02)*(0,1*2) 0,896
VV m212
VV (0,13+4,33+0,02)*(0,18*2+0,12*2) 2,688
VV m228
VV (0,13+4,35)*(0,175*2) 1,568
VV m227
VV (0,13+4,35)*0,126 0,564
VV m226
VV (0,13+4,35)*0,13 0,582
VV m219
VV (4,35-1,6)*(0,165) 0,454
VV m208
VV (0,13+4,35)*(0,367+0,401) 3,441
VV m209
VV (0,13+4,21)*0,1*4 1,736
VV m223
VV (0,13+4,35)*0,18 0,806
VV 3np
VV m302
VV (0,13+3,485+0,1)*0,077*2 0,572
VV m305
VV (0,13+3,485+0,1)*0,103*2 0,765
VV m311
VV (0,13+3,275+0,1)*0,2*2 1,402
VV m312
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VV (0,13+3,275+0,1)*0,15*2 1,052
VV m313
VV (0,13+3,275+0,1)*(0,19*2+0,054*2) 1,710
VV m329
VV (0,13+3,42+0,1)*(0,25*2) 1,825
VV m328
VV (0,13+3,42+0,1)*0,2 0,730
VV m327
VV (0,13+3,42+0,1)*0,03 0,110
VV m326
VV (0,13+3,42+0,1)*0,18 0,657
VV m325
VV (0,13+3,42+0,1)*0,15 0,548
VV m308
VV (0,13+3,465+0,1)*(0,25+0,55) 2,956
VV m309
VV (0,13+3,465+0,1)*0,18*2 1,330
VV m319
VV (3,275+0,1-1,6)*0,115 0,204
VV m322
VV (0,13+3,42+0,1)*(0,2) 0,730
VV po vyburanych obkladoch 
VV 1np
VV m125
VV 0,05*(1,8+1,7) 0,175
VV m124
VV 0,05*(0,225+0,915+0,73+0,72+1,22+1,295-0,72-0,9+0,31*2) 0,205
VV m123
VV 0,05*(0,37+0,608) 0,049
VV m110
VV (0,13+2,1)*2,337*2 10,423
VV -1,05*2,1-1,22*1,285 -3,773
VV 0,51*2,1*2+0,25*1,285*2 2,785
VV m111
VV 2,1*(1,924*2+2,738) 13,831
VV -1,22*1,285*2 -3,135
VV 0,25*1,285*2*2 1,285
VV m132
VV 2,1*(3,882) 8,152
VV -1,22*1,285*2 -3,135
VV 0,4*1,285*2*2 2,056
VV 2np
VV m221
VV 0,05*(1,845+1,78) 0,181
VV m220

VV 0,05*(0,122+0,939+1,568+1,42+1,415-0,9-0,72-
0,65+0,18*2+0,31*2) 0,209

VV m219
VV 0,05*(0,318) 0,016
VV m228
VV (0,13+2,1)*(1,855+2,2+2,2+1,582+5,587) 29,936
VV -1,32*1,37*2 -3,617
VV 0,054*(1,37*2)*2+0,021*(1,37*2+0,73*2)*2 0,472
VV 3np
VV m321
VV 0,05*(1,84+1,79) 0,182
VV m320
VV 0,05*(1,535-0,8+1,375-0,9+0,206+1,012+1,4-0,675+0,237*2) 0,181
VV m319
VV 0,05*(0,21+0,237*2+0,291) 0,049
VV po osekanych omietkach a vyburanych obkladoch 
VV 3np
VV m329
VV (0,13+2,1)*(5,7+2,116)+(0,13+3,42+0,1)*2,19 25,423
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m328
VV (0,13+3,42+0,1)*(4,05) 14,783
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383
VV m327
VV (0,13+3,42+0,1)*2,235 8,158
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m326
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
VV -1,7*2,26-1,27*2,26 -6,712
VV 0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425
VV m325
VV (0,13+3,42+0,1)*3,955 14,436
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,097*(1,27+2,26*2)*2 1,123
VV m323
VV (0,13+3,42+0,1)*2,3 8,395
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV 2np
VV m228
VV (0,13+4,35)*(4,42*2+5,9) 66,035
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415
VV (0,13+2,1)*(1,855+2,2+2,2+1,582+5,587)*-1 -29,936
VV -1,32*1,37*2*-1 3,617
VV -0,09*2,11*2 -0,380
VV m227
VV (0,13+4,35)*4,25 19,040
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415
VV m226
VV (0,13+4,35)*4,225 18,928
VV -1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579
VV 0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410
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VV m225
VV (0,13+4,35)*4,015 17,987
VV -1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579
VV 0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410
VV m223
VV (0,13+4,35)*2,285 10,237
VV -1,32*2,54 -3,353
VV 0,09*(1,32+3,57*2) 0,761
VV 1np
VV m132
VV (0,13+4,04)*(8,654*2+5,609) 95,564
VV -1,22*2,53*4 -12,346
VV 0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180
VV 2,1*(3,882)*-1 -8,152
VV -1,22*1,285*2*-1 3,135
VV 0,4*1,285*2*2*-1 -2,056
VV m131
VV (0,13+4,04)*5,525 23,039
VV -2,78*2,53 -7,033
VV 0,246*(2,78+2,53*2) 1,929
VV m130
VV (0,13+4,04)*2,755 11,488
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV m129
VV (0,13+4,04)*2 8,340
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV m127
VV (0,13+4,04)*2,095 8,736
VV -1,22*2,43 -2,965
VV (0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943
VV m112
VV (0,13+4,02+0,02)*(4,197+6,118) 43,014
VV -2,45*2,53-1,355*2,53*2 -13,055
VV 0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,53*2)*2 9,696
VV jadrova Medzisúčet 458,734
VV Súčet 458,734

130 K 6124622099 Vyspravenie pod obklad m2 129,569 13,97 1 810,08
VV "nove murovane steny a zb steny 
VV 1pp
VV m012
VV tn
VV 1,75*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 12,728
VV -0,9*1,6 -1,440
VV m013
VV tn
VV 1,75*(2,755+1,898+1,823+2,593) 15,871
VV -1*1,6 -1,600
VV m016
VV tn
VV 1,75*(1,94+2,06) 7,000
VV m029
VV tn
VV 1,75*(1,955*2+2,05) 10,430
VV -1,02*2,15 -2,193
VV 1np
VV m104
VV b
VV (2,3-1,2)*2,1 2,310
VV m128
VV b
VV 2,43*(1,505) 3,657
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m124
VV tn
VV 1,73*(0,05+0,11) 0,277
VV m123
VV bn
VV 1,73*(2+1,928) 6,795
VV tn
VV 1,73*(0,605+0,9+0,326) 3,168
VV 2 np
VV m219
VV bn
VV 1,73*(2,1+2,087) 7,244
VV tn
VV 1,73*(0,875+0,784+0,25) 3,303
VV 3np
VV m320
VV tn
VV 1,73*(0,126) 0,218
VV m319
VV tn
VV 1,73*(0,925+0,783+0,213) 3,323
VV bn
VV 1,73*(2+2,187) 7,244
VV Medzisúčet 76,077
VV povodny podklad po otlceni obkladov 
VV 1np
VV m124
VV tp
VV 1,73*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592-0,057-0,335) 8,134
VV -1,048*1,6-0,72*0,53 -2,058
VV 0,309*0,53*2 0,328
VV po vyburani priecok
VV 1,73*(0,057+0,335) 0,678
VV m123
VV tp
VV 1,73*(0,61+1,797+1,995+0,62+0,455) 9,475
VV -1,24*0,53-1,3*0,015 -0,677
VV m125
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VV tp
VV 1,73*(1,8+1,7-0,1) 5,882
VV po vyburani priecok
VV 1,73*(0,1) 0,173
VV 2 np
VV m221
VV tp
VV 1,73*(1,845+1,78-0,127) 6,052
VV po vyburani priecok
VV 1,73*(0,127) 0,220
VV m220
VV tp
VV 1,73*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415-0,15-0,1) 11,466
VV -0,66*0,25-0,9*1,6-0,1*1,6-0,72*0,365 -2,028
VV 0,195*0,25*2+0,31*0,365*2 0,324
VV po vyburani priecok
VV 1,73*(0,15+0,1) 0,433
VV m219
VV tp
VV 1,73*(1,455+2,145+2,087+0,312-0,115) 10,179
VV -1,15*0,025-0,875*1,6 -1,429
VV 0,025*0,166*2 0,008
VV po vyburani priecok
VV 1,73*(0,115) 0,199
VV 3np
VV m321
VV tp
VV 1,73*(1,84+1,787-0,135-0,064-0,2*2) 5,238
VV po vyburani priecky
VV 1,73*(0,135+0,064+0,2*2) 1,036
VV m320
VV tp
VV 1,73*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375-0,098-0,275) 9,473
VV -0,8*0,55-0,9*1,6-0,126*1,6-0,675*0,365 -2,328
VV 0,155*0,55*2+0,345*0,365*2 0,422
VV po vyburani priecky
VV 1,73*(0,098+0,275) 0,645
VV m319
VV tp
VV 1,73*(1,385+2,208+0,415+0,75-0,115) 8,032
VV -1,06*0,365-1,06*0,35 -0,758
VV 0,217*0,365*2 0,158
VV po vyburani priecky 
VV 1,73*(0,115) 0,199
VV odpocet oprava povodnej omietky 
VV 1np
VV m123
VV 1,73*(1,977+0,455+0,62)*-1 -5,280
VV -1,3*0,015*-1 0,020
VV 2np
VV m219
VV 1,73*(0,435+0,775+2,145)*-1 -5,804
VV 3np
VV m319
VV 1,6*(0,415+0,715+2,177)*-1 -5,291
VV -1,06*0,35*-1 0,371
VV Medzisúčet 53,492
VV Súčet 129,569

131 K 612465110 Príprava vnútorného podkladu stien, cementový 
Prednástrek, strojné nanášanie m2 727,176 4,73 3 439,54

VV "Wi2
VV 1pp
VV m017
VV b
VV (0,03+2,3)*(0,25*2) 1,165
VV m025
VV b
VV (0,15+3,05)*1,835 5,872
VV m038
VV b
VV (0,15+2,563)*(0,223+0,25) 1,283
VV m046
VV b
VV (0,15+3,05)*1,89 6,048
VV m047
VV b
VV (0,15+2,28)*1,5 3,645
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(12+2,28*2) 3,312
VV Medzisúčet 18,589
VV 1np
VV m102
VV b
VV (0,12+4,04)*2,52 10,483
VV m105
VV b
VV (0,12+4,04)*5,82 24,211
VV m107
VV b
VV (0,12+4,04)*5,815 24,190
VV m108
VV b
VV (0,12+4,04)*5,82 24,211
VV m132
VV b
VV (0,13+4,04)*5,593 23,323
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m131
VV b
VV (0,13+4,04)*3,92 16,346
VV m127
VV b
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VV (0,13+4,04)*2,17 9,049
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m126
VV b
VV (0,13+4,04)*(5,611+1,495) 29,632
VV -1,05*2,15*2-1,495*2,15 -7,729
VV 0,2*(1,495+2,15) 0,729
VV m121
VV b
VV (0,13+2,28)*1,5 3,615
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m104
VV b
VV (4,04-2,3)*2,1 3,654
VV m128
VV b
VV (4,04-2,3)*1,505 2,619
VV m123
VV b
VV (4,04-1,6)*(2+1,928) 9,584
VV Medzisúčet 167,817
VV 2np
VV m202
VV b
VV (0,13+4,35)*5,95 26,656
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m203,205,206
VV b
VV (0,13+4,35)*5,95*3 79,968
VV -1,06*2,15*3 -6,837
VV m210
VV b
VV (0,13+4,33+0,02)*6,959 31,176
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m211
VV b
VV (0,13+4,33+0,02)*6,959*2 62,353
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV m212
VV b
VV (0,13+4,33+0,05)*6,959 31,385
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m227
VV b
VV (0,13+4,35)*4,24 18,995
VV m226
VV b
VV (0,13+4,35)*4,24 18,995
VV m224
VV b
VV (0,13+4,35)*1,8 8,064
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m223
VV b
VV (0,13+4,35)*2,185 9,789
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m222
VV b
VV (0,13+4,35)*(1,465*2+1,485+5,89) 46,166
VV -1,465*3,3*2-1,49*3,3*2-1,06*2,15*2 -24,061
VV 0,2*(1,465)+0,2*(1,49+3,3) 1,251
VV m217
VV b
VV (0,13+2,3)*1,77 4,301
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m219
VV b
VV (4,35-1,6)*(2,1+2,088) 11,517
VV Medzisúčet 297,547
VV 3np
VV m302
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,96 22,141
VV m303
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,96 22,141
VV m305
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,975 22,197
VV m306
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,975 22,197
VV m311
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*6,96 24,395
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m312
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*(6,96+6,973) 48,835
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV m313
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*6,973 24,440
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m327
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
VV m326
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
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VV m323
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*2,215 8,085
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m324
VV (0,13+3,42+0,1)*1,8 6,570
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m317
VV b
VV (0,13+2,28)*1,668 4,020
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m319
VV b
VV (3,275+0,1-1,6)*(2+2,187) 7,432
VV m322
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*(1,5*3+5,931) 38,073
VV -1,5*2,5*4-1,06*2,15-1,05*2,15 -19,537
VV 0,2*(2,5+1,5)+0,2*(1,5) 1,100
VV Medzisúčet 243,223
VV Súčet 727,176

132 K 612465123.S1
Povrchová úprava klenbového stropu pred zalievaním 
vápennou jadrovou omietkou hr.20mm - Cemix 2751 
alebo ekvivalent

m2 517,004 16,80 8 685,67

VV "SK-101 - 104
VV 127,751+99,266+99,113+58,390 384,520
VV "SK+201
VV 122,347 122,347
VV Súčet 506,867
VV 506,867*1,02 517,004
VV "1,02  - koeficient zaoblenia 

133 K 612465131 Vnútorná omietka stien jednovrstvová, 
vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 13 mm m2 1 164,047 13,97 16 261,74

VV "Wi2
VV 1pp
VV m002,003
VV t
VV (0,15+3,12)*1,36 4,447
VV (0,15+3,12+0,15)*4,197 14,354
VV (1,41+0,15)*0,15 0,234
VV (0,15*2+1,41+3,12)/2*(0,3+2,979+0,418+1,239+0,564+1,74) 17,485
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m004
VV t
VV (0,15+2,15)*(0,75+0,52+1,1+0,72) 7,107
VV (0,15+2,3)*(1,7+0,86+1,49) 9,923
VV (0,15+2,87)*(5,58+3,51*2) 38,052
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m005
VV t
VV (0,15+2,15)*(0,9+0,525+0,95+0,72+1,543) 10,667
VV (0,15+2,87)*(6,653) 20,092
VV -1,1*2,15 -2,365
VV m012
VV tn
VV (3,05-1,6)*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 10,546
VV -0,9*0,55 -0,495
VV m013
VV tn
VV (3,05-1,6)*(2,755+1,898+1,823+2,593) 13,150
VV -1*0,55 -0,550
VV m014
VV tn
VV (0,15+2,87)*3,51 10,600
VV (0,15+2,985)*3,1 9,719
VV (0,15+2,3)*1,21 2,965
VV -0,9*2,15-1*2,15-0,9*2,15 -6,020
VV m015
VV tn
VV (0,15+2,15)*0,1 0,230
VV (0,15+2,3)*1,23 3,014
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m016
VV tn
VV (3,14-1,6)*(1,94+2,06)+(2,15-1,6)*0,1 6,215
VV m017
VV b
VV (0,03+2,3)*(0,25*2) 1,165
VV m019
VV t
VV (0,15+1,6)*0,9 1,575
VV m020
VV t
VV 1,7*(2,15+2,64)/2 4,072
VV -1,7*2,15 -3,655
VV m021
VV t
VV (0,15+3,125)*6,637 21,736
VV -1,1*2,15 -2,365
VV m022
VV t
VV (0,15+1,985)*2,457 5,246
VV -0,99*1,9 -1,881
VV m023
VV t
VV (0,15+1,985)*(2,735+1,904) 9,904
VV -0,9*1,9 -1,710
VV m024
VV t
VV (0,15+2,15)*(0,15+0,79) 2,162
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VV m025
VV b
VV (0,15+3,05)*1,835 5,872
VV t
VV (0,15+3,05)*(0,8+0,595) 4,464
VV m027
VV t
VV (0,15+3,05)*(5,58+2,651) 26,339
VV m028
VV t
VV (0,15+3,05)*(3,55+3,48) 22,496
VV -1,02*2,15*2 -4,386
VV m029
VV t
VV (3,05-1,6)*(1,955*2+2,05) 8,642
VV -1,02*0,55 -0,561
VV m030
VV t
VV (3,05+0,15)*(1,195+1,955) 10,080
VV -1,02*2,15 -2,193
VV m031
VV t
VV 0,95*(0,15+0,1+2,924)+0,9*(2,435) 5,207
VV 0,15*(5,318)+13,22 14,018
VV -1,02*2,1 -2,142
VV m037
VV t
VV (0,15+2,91)*(4,225+3,06)+7,78 30,072
VV m038
VV b
VV (0,15+2,563)*(0,223+0,25) 1,283
VV t
VV 0,15*(1,48)+4,37 4,592
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV t
VV 0,15*(1,48)+4,37 4,592
VV -1*2,15 -2,150
VV m044
VV t
VV (0,15+2,98)*3,51 10,986
VV (2+2,3)/2*1,49+0,15*(1,49) 3,427
VV m045
VV t
VV (0,15+2,885)*4,225 12,823
VV 0,15*(2,283)+5,33 5,672
VV -1,02*2,1 -2,142
VV m046
VV b
VV (0,15+3,05)*1,89 6,048
VV t
VV (0,15+3,05)*(2,69+0,8) 11,168
VV m047
VV b
VV (0,15+2,28)*1,5 3,645
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(12+2,28*2) 3,312
VV t
VV (0,15+2,28)*0,438 1,064
VV (0,15+2,15)*(2,085+0,15)+0,841 5,982
VV -1,7*2,15 -3,655
VV Medzisúčet 378,193
VV 1np
VV m102
VV t
VV (0,13+4,04)*3,495 14,574
VV b
VV (0,12+4,04)*2,52 10,483
VV m103
VV t
VV (0,13+4,04)*2,17 9,049
VV m105
VV b
VV (0,12+4,04)*5,82 24,211
VV m107
VV b
VV (0,12+4,04)*5,815 24,190
VV m108
VV b
VV (0,12+4,04)*5,82 24,211
VV m112
VV t
VV (2,15+0,13)*1,05 2,394
VV m114
VV t
VV (2,15+0,13)*0,8 1,824
VV m132
VV b
VV (0,13+4,04)*5,593 23,323
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m131
VV b
VV (0,13+4,04)*3,92 16,346
VV m127
VV b
VV (0,13+4,04)*2,17 9,049
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m126
VV b
VV (0,13+4,04)*(5,611+1,495) 29,632
VV -1,05*2,15*2-1,495*2,15 -7,729
VV 0,2*(1,495+2,15) 0,729
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VV m121
VV b
VV (0,13+2,28)*1,5 3,615
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV t
VV (0,13+2,28)*(0,692+0,427) 2,697
VV (0,13+2,3)*0,065 0,158
VV m110
VV t
VV (0,13+3,3)*0,2 0,686
VV m101
VV t
VV (0,13+3,3)*0,205 0,703
VV (0,13+4,04)*5,826 24,294
VV m104
VV b
VV (4,04-2,3)*2,1 3,654
VV m128
VV b
VV (4,04-2,3)*1,505 2,619
VV m124
VV t
VV 0,7*(0,05+0,111) 0,113
VV m123
VV t
VV (4,04-1,6)*(0,605+0,321) 2,259
VV (2,15-1,6)*0,9 0,495
VV b
VV (4,04-1,6)*(2+1,928) 9,584
VV Medzisúčet 227,063
VV 2np
VV m202
VV b
VV (0,13+4,35)*5,95 26,656
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m203,205,206
VV b
VV (0,13+4,35)*5,95*3 79,968
VV -1,06*2,15*3 -6,837
VV m210
VV b
VV (0,13+4,33+0,02)*6,959 31,176
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m211
VV b
VV (0,13+4,33+0,02)*6,959*2 62,353
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV m212
VV b
VV (0,13+4,33+0,05)*6,959 31,385
VV -1,35*2,55 -3,443
VV t
VV (0,13+2,15)*0,8 1,824
VV m227
VV b
VV (0,13+4,35)*4,24 18,995
VV m226
VV b
VV (0,13+4,35)*4,24 18,995
VV m224
VV b
VV (0,13+4,35)*1,8 8,064
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m223
VV b
VV (0,13+4,35)*2,185 9,789
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m222
VV b
VV (0,13+4,35)*(1,465*2+1,485+5,89) 46,166
VV -1,465*3,3*2-1,49*3,3*2-1,06*2,15*2 -24,061
VV 0,2*(1,465)+0,2*(1,49+3,3) 1,251
VV m217
VV t
VV (0,13+2,3)*(0,707+0,315) 2,483
VV b
VV (0,13+2,3)*1,77 4,301
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m220
VV t
VV 0,7*(0,1) 0,070
VV m219
VV t
VV (4,35-1,6)*(0,264+0,784) 2,882
VV (2,15-1,6)*0,875 0,481
VV b
VV (4,35-1,6)*(2,1+2,088) 11,517
VV Medzisúčet 305,287
VV 3np
VV m302
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,96 22,141
VV m303
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,96 22,141
VV t
VV 0,67*(0,17+0,09+0,12*2) 0,335
VV m301
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,12*2) 0,322
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VV m305
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,975 22,197
VV m306
VV b
VV (0,13+3,485+0,1)*5,975 22,197
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,09*2) 0,281
VV m307
VV t
VV 0,67*(0,18*2+0,12*2) 0,402
VV m311
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*6,96 24,395
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m312
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*(6,96+6,973) 48,835
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,25*2) 0,496
VV m313
VV b
VV (0,13+3,275+0,1)*6,973 24,440
VV -1,35*2,55 -3,443
VV t
VV 0,85*2,15+0,67*(0,25*2+0,12*2) 2,323
VV m327
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
VV m326
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
VV m323
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*2,215 8,085
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m324
VV (0,13+3,42+0,1)*1,8 6,570
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m308
VV t
VV 0,74*2,15 1,591
VV m317
VV t
VV (0,13+2,28)*(0,617+0,39) 2,427
VV b
VV (0,13+2,28)*1,668 4,020
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m322
VV b
VV (0,13+3,42+0,1)*(1,5*3+5,931) 38,073
VV -1,5*2,5*4-1,06*2,15-1,05*2,15 -19,537
VV 0,2*(2,5+1,5)+0,2*(1,5) 1,100
VV m320
VV t
VV 0,7*(0,1) 0,070
VV m319
VV b
VV (3,275+0,1-1,6)*(2,1+2,087) 7,432
VV t
VV (3,275+0,1-1,6)*0,783 1,390
VV (2,15-1,6)*0,925 0,509
VV (2,28-1,6)*0,198 0,135
VV Medzisúčet 253,504
VV Súčet 1 164,047
VV "vrátane vsetkých omietkovych profilov

134 K 612465219r Vnútorná omietka stien renovačná na preštukovanie 
stien  KlimaFino alebo ekvivalent, hr. 5 mm m2 2 840,212 13,65 38 768,89

VV "Wi3
VV 1np
VV m102
VV (0,13+4,04)*3,725 15,533
VV -1,35*2,53 -3,416
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m103
VV (0,13+4,04)*2,23 9,299
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m105
VV (0,13+4,04)*3,04*2 25,354
VV -1,05*2,15-1,3*2,35 -5,313
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m106
VV (0,13+4,04)*3,1*2 25,854
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m107
VV (0,13+4,04)*3,065*2 25,562
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m108
VV (0,13+4,04)*3,07 12,802
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m109
VV (0,13+4,04)*(3,275+6,032+4,832) 58,960
VV -1,06*2,15-0,9*0,6-2,985*3,85-1,35*2,53 -17,727

VV 0,463*(3,355*2+3,501)+0,245*(2,985+3,85*2)+0,23*(1,35+3,3
55*2) 9,199

VV m112
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VV (0,13+4,02+0,02)*(7,058+12,932+14,736+6,795) 173,143

VV -2,465*2,53-2,45*2,53-1,355*2,53*2-1,35*2,55-1,35*2,55-
1,05*2,28 -28,570

VV 0,425*(2,465+3,355*2)+0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,
53*2)*2 13,595

VV m114
VV (0,035+4,02+0,02)*(6,845+8,339+6,767+8,38) 123,599
VV -1,355*2,53*3-0,8*2,185-1,35*2,55 -15,475
VV 0,22*(1,355+3,355*2)*3 5,323
VV m132
VV (0,13+4,04)*(8,654+5,609) 59,477
VV m124
VV (4,04-1,6)*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592) 12,429
VV -1,048*0,7-0,72*1,87-0,515*1,2 -2,698
VV 0,446*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,72+1,87*2) 2,683
VV m123
VV (4,04-1,6)*(1,487+0,48+0,875+0,62+1,805+1,98) 17,683
VV -0,9*0,7-1,24*1,57-1,3*2-0,9*0,55 -5,672
VV m125
VV (4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,392*(0,515+1,2*2)*2 2,285
VV m126
VV (0,13+4,04)*(1,495+10,892+1,63+1,63) 65,248
VV (2,15+0,13)*0,2 0,456
VV -0,9*3,25-1,51*2,14-1,49*2,17*2 -12,623

VV 0,325*(0,9+3,25*2)+0,254*(1,51+2,17*2)+0,254*(1,49+2,17*2)
*2 6,853

VV m121
VV (3,84+0,13)*(5,783+2,085+4,056+2,078+2,167)+0,571+0,571 65,333

VV -1,39*3,25-0,9*2,3-0,068*2,3-2,243*2,3-1,35*2,55-0,6*2,15-
0,9*2,3 -18,705

VV 0,296*(1,39+3,25*2) 2,335
VV m122
VV (0,13+4,04)*(0,667+1,422+0,274+1,535) 16,255
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m119,118,117,116
VV 4,13*(1,711+0,387+4,663+0,387+1,717) 36,612
VV (4,13+0,44)*(4,68+0,4+4,662+0,45+2,189) 56,581
VV -1,29*2,15-1,16*2,625*2-1,305*2,15-1*1-1,987*2,66 -17,955
VV 0,123*(1,16+2,625*2)*2+2,66*(0,667+1,155)+1,75 8,173
VV m110
VV (0,13+4,04)*(5,23*2+3,76) 59,297
VV -1,97*3,29-1,22*2,53-1,05*2,15-1,97*3,3-0,2*3,3 -18,986

VV 0,381*(1,97+3,29*2)+0,265*(1,22+2,53*2)+0,511*(1,05+2,15*
2)+0,563*(1,97+3,3) 10,623

VV m111
VV (4,04+0,13)*(19,358+6,586+21,034+2,616) 206,807

VV -1,2*2,53-1,22*2,53*4-1,22*2,43-1,25*3,25-1,4*3,25-
1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,06*2,15*5 -45,730

VV 0,293*(1,2+2,53*2)+0,293*(1,22+2,53*2)*4+1,22*0,423+(0,04
3+0,425)*2,43*2+0,497*(1,25+3,25*2) 15,837

VV 0,204*(1,4+3,25*2)+0,605*(2,55*2+2,355)+0,59*(1,595+2,55*
2)+0,485*(1,06+2,15*2)*4 20,470

VV m101
VV (0,13+4,04)*(2,92*2+5,826) 48,647
VV -2,33*3,407-1,97*3,3-0,205*3,3 -15,116
VV 0,32*(2,33+3,407*2)+0,556*(1,97+3,3) 5,856
VV 2np
VV m201
VV (0,13+4,35)*(3,15*2+5,95) 54,880
VV -1,36*2,88 -3,917
VV 0,156*(3,642*2+1,36) 1,348
VV m202
VV (0,13+4,35)*3,775*2 33,824
VV -1,36*2,88-1,05*2,15 -6,174
VV 0,156*(3,642*2+1,36) 1,348
VV m203
VV (0,13+4,35)*3,535*2 31,674
VV -1,415*2,88-1,05*2,15 -6,333
VV 0,156*(1,415+3,642*2) 1,357
VV m204
VV (0,13+4,35)*2,815*2 25,222
VV -1,6*3,05-1,42*2,88 -8,970
VV 0,156*(1,42+3,642*2) 1,358
VV m205
VV (0,13+4,35)*2,855*2 25,581
VV -1,4*2,88-1,05*2,15 -6,290
VV 0,156*(1,4+3,642*2) 1,355
VV m206
VV (0,13+4,35)*2,705*2 24,237
VV -1,4*2,88 -4,032
VV 0,156*(1,4+3,642*2) 1,355
VV m207
VV (0,13+4,35)*(3,675+6,172+5,225) 67,523
VV -1,06*3,05-1,2*0,6-3,9*3,85-1,42*2,88 -23,058
VV 0,156*(1,42+3,642*2) 1,358
VV m210
VV (0,13+4,33+0,02)*(7,213+7,862+9,71) 111,037
VV -2,485*2,915-2,46*2,915-1,6*3,05 -19,295
VV 0,266*(2,485+3,645*2)+0,266*(2,46+3,645*2) 5,194
VV m211
VV (0,13+4,33+0,02)*(7,94+7,941) 71,147
VV -1,57*3,05-1,42*2,88-1,4*2,88*2 -16,942
VV 0,266*(1,42+3,645*2)+0,266*(1,4+3,645*2)*2 6,940
VV m212
VV (0,13+4,33+0,02)*(8,64+6,923+8,6) 108,250
VV -1,35*2,65-0,8*2,15-1,42*2,88*3 -17,566
VV 0,266*(1,42+3,645*2)*3 6,951
VV m228
VV (0,13+4,35)*(4,42+5,9) 46,234
VV m222
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VV (0,13+4,35)*(4,247+10,895+1,66*2) 82,710
VV -0,92*2,45-1,51*2,17-1,49*2,17 -8,764

VV 0,15*(0,92+2,54*2)+0,134*(1,51+2,17*2)+0,134*(1,49+2,17*2)
+0,2*(3,3*2)+0,445*(2,15*2+2,027) 6,601

VV m221
VV (4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,293*(0,515+1,2*2)*2 1,708
VV m220
VV (4,35-1,6)*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415) 18,915
VV -0,515*1,2-0,72*2,18-0,9*0,7-0,1*0,7-0,66*0,7 -3,350
VV 0,221*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,7+2,18*2)+0,195*(0,66+0,7*2) 2,615
VV m219
VV (4,35-1,6)*(1,454+2,145+2,087+1,175) 18,868
VV -1,15*2,125-1,06*2,15-0,875*0,7-0,9*0,7 -5,965
VV 0,166*(1,15+2,125*2) 0,896
VV m217
VV (4,14+0,13)*(5,952+2,096+6,527+2,162)+1,32+1,32 74,107

VV -1,36*3,25-0,66*0,95-0,9*2,3-0,9*2,3-2,3*(0,495+1,2+0,645)-
1,35*2,65-0,66*2,15 -19,566

VV 0,296*(1,39+3,25*2) 2,335
VV m218
VV (0,13+4,35)*(0,707+1,388+0,321+1,463) 17,378
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m231
VV (0,13+4,35)*(2,398+1,882) 19,174
VV -1,27*2,575 -3,270
VV 0,092*(1,325+3,3*2) 0,729
VV m208
VV (0,13+4,35)*(2,4+1,88) 19,174
VV m209

VV (0,13+4,21)*(22,451+6,588+24,135+2,465+0,227*6+0,637*2+
0,27*3*2+0,22*2+0,332*4+0,11*2*2+0,05+0,25) 270,829

VV -1,05*2,15*3-1,6*3,05*2-1,6*3,05-1,57*3,05-1,2*3,29-
1,32*2,575*6 -50,543

VV (0,04+0,197)*(1,2+3,29*2)+0,074*(1,32+3,3*2)*5-1,25*3,25-
1,32*2,575 -2,687

VV (0,041+0,09)*(1,32+2,575*2)+0,074*(1,3+3,3*2)+0,185*(1,25+
3,25*2)+(0,27+0,04)*(1,32+2,575*2) 4,872

VV m214,215
VV 4,44*(1,757+0,408+4,643+0,396+1,711) 39,583
VV 4,7*(4,64+4,64+4,648+0,45*2) 69,692
VV -1,305*2,15-1,29*2,15-1,32*2,55*2 -12,311
VV 0,06*(1,32+3,34*2)*2+0,052*(1,32+2,55*2)*2 1,628
VV 3np
VV m301
VV (0,13+3,485+0,1)*(3,19*2+5,96) 45,843
VV -0,74*2,15-1,26*2,29-0,12*0,67*2 -4,637
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m302
VV (0,13+3,485+0,1)*3,675*2 27,305
VV -1,26*2,29-1,04*2,15 -5,121
VV 0,12*(1,26+2,29*2+0,67*2) 0,862
VV m303
VV (0,13+3,485+0,1)*3,33*2 24,742
VV -1,26*2,29-0,17*0,67-0,09*0,67 -3,060
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m304
VV (0,13+3,485+0,1)*2,925*2 21,733
VV -1,05*2,15-1,25*2,29 -5,120
VV 0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860
VV m305
VV (0,13+3,485+0,1)*2,945*2 21,881
VV -1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099
VV 0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860
VV m306
VV (0,13+3,485+0,1)*3,29*2 24,445
VV -1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099
VV 0,12*(1,25+2,29*2) 0,700
VV m307
VV (0,13+3,485+0,1)*(3,29+4,888) 30,381
VV -1,04*2,15-1,2*0,6-1,26*2,29-0,67*(0,18+0,18) -6,083
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m311
VV (0,13+3,275+0,1)*(7,213+7,86+3,508) 65,126
VV -1,35*2,55-2,37*2,34-2,385*2,34 -14,569
VV 0,326*(2,385+2,34*2+0,67*2)+0,326*(2,37+2,34*2+0,67*2) 5,475
VV m312
VV (0,13+3,275+0,1)*(7,937+7,941) 55,652
VV -1,35*2,55-1,33*2,29*2-1,32*2,29 -12,557

VV 0,267*(1,33+2,29*2)+0,267*(1,33+2,29*2+0,67*2)+0,267*(1,3
2+2,29*2+0,67*2) 5,447

VV m313
VV (0,13+3,275+0,1)*(8,638+6,922+8,6) 84,681
VV -1,35*2,55-1,2*0,6-0,85*2,15-1,32*2,29-1,32*2,29*2 -15,058
VV 0,267*(1,32+2,29*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2)*2 5,441
VV m329
VV (0,13+3,42+0,1)*(5,95+2,17) 29,638
VV m308
VV (0,13+3,465+0,1)*(2,433*2+3,904) 32,405
VV -0,74*2,15-1,27*2,26 -4,461
VV 0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2) 0,542
VV m309
VV (0,13+3,465+0,1)*(5,615*2) 41,495
VV -1,2*3,005-1,25*2,26 -6,431

VV 0,497*(1,18+2,15*2)+0,303*(0,803+2,15*2)+(0,197+0,036)*(1,
2+3,005*2)+0,075*(1,25+2,26*2+0,715*2) 6,490

VV m310
VV (0,13+3,465+0,1)*(16,62+6,765+18,346+2,608) 163,833

VV -1*2,15-1,04*2,15-1,04*2,15*2-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-
1,35*2,95-1,84*2,26-1,25*2,26*3-1,27*2,26*2 -38,589
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VV 0,5*(1,17+2,15*2)+0,503*(1,14+2,15*2)+0,503*(1,18+2,15*2)*
2+0,204*(1,35+2,95*2)+0,075*(1,184+2,26*2+0,715*2) 12,998

VV (0,022+0,186)*(1,25+2,26*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)+0
,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)*2 2,799

VV 0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2)*2 1,083
VV m317
VV (0,13+3,275+0,1)*(5,91+2,281+6,532+2,304) 59,680
VV -1,35*2,95-0,8*1,25-0,9*2,3*2-2,34*2,28-1,35*2,55-0,66*2,15 -19,319
VV 0,297*(1,35+2,95*2) 2,153
VV m318
VV (0,13+3,425)*(0,656+1,21+0,321+1,325) 12,485
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m315
VV (0,11+3,395+0,1)*(6,397*2+4,662*2+0,4+0,45+0,408+0,452) 85,900
VV -1,3*2,15-1,27*2,25*2-1,29*2,15 -11,284
VV 0,117*(1,27+2,25*2+0,79*2) 0,860
VV m321
VV (3,275+0,1-1,6)*(1,84+1,787) 6,438
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,22*(0,515+1,2*2)*2 1,283
VV m320
VV (3,275+0,1-1,6)*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375) 10,382
VV -0,8*0,7-0,515*1,2-0,675*1,635-0,9*0,7-0,7*0,1 -2,982

VV 0,341*(0,8+0,7*2)+0,295*(0,515+1,2*2)+0,326*(0,675*2+1,63
5) 2,583

VV m319
VV (3,275+0,1-1,6)*(1,149+1,385+2,209+2,088) 12,125
VV -0,925*0,55-1,06*1,65-1,06*1,625-0,9*0,7 -4,610
VV 0,217*(1,06+1,625*2) 0,935
VV m322
VV (0,13+3,42+0,1)*(6,381+0,893+0,1655*2) 27,758
VV -1,49*2,17*2-1,505*2,17-1,048*2,3 -12,143

VV (0,13+2,15)*0,2*2+0,485*(2,015+2,15*2)+0,149*(1,49+2,17*2)
*2+0,149*(1,505+2,17*2)+0,15*(1,048+2,3*2) 7,430

VV wi3 Medzisúčet 2 840,212
VV Súčet 2 840,212
VV "vrátane vsetkých omietkovych profilov

135 K 612465220.0

Konsolidácia  zachovaných štukových prvkov, omietok 
a náterov a kosolidácia odkrytého muriva 
penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit 
GTM, alebo ekvivalent  (100% plochy)-  Reštaurovanie 
štukovej výzdoby vstupnej chodby

m2 220,951 18,59 4 107,48

VV "Wi4
VV 1np
VV m120
VV (0,13+4,125)*(1,738*2+1,886) 22,815
VV -0,9*3,25-1,22*3,25-1,29*2,15 -9,664
VV 0,3*(0,9+3,25*2)+0,18*(1,22+3,25*2)+0,53*(1,29+2,15*2) 6,572
VV m113
VV 5,08*(2,593+2,223+7,398+7,34) 99,334
VV -1,942*2,6-1,97*3,12 -11,196
VV 0,22*(1,942+2,6*2)+0,375*3,12*2+0,817 4,728
VV m115
VV (0,13+4,125)*(1,725*2+1,893) 22,734
VV -1,25*3,25-1,4*3,25-1,305*2,15 -11,418

VV 0,28*(1,25+3,25*2)+0,236*(1,4+3,25*2)+0,509*(1,305+2,15*2) 6,887

VV 2 np
VV m216
VV (0,13+4,44)*(1,608*2+1,886) 23,316
VV -1,29*2,15-1,239*3,25-0,95*2,5 -9,175

VV 0,53*(1,29+2,15*2)+0,185*(1,239+3,25*2)+0,295*(0,95+2,5*2) 6,150

VV m213
VV (0,13+4,44)*(1,736*2+1,9) 24,550
VV -1,305*2,15-1,25*3,25-1,117*2,575 -9,745

VV 0,53*(1,305+2,15*2)+0,271*(1,25+3,25*2)+0,182*(1,117+2,57
5*2) 6,211

VV 3np
VV m314
VV (0,13+3,395+0,1)*(1,621+1,892+1,627) 18,633
VV -1,065*2,26-1,35*2,95-1,3*2,15 -9,184
VV 0,203*(1,065+2,26*2)+0,273*(1,35+2,95*2)+0,5*(1,3+2,15*2) 5,913
VV m316
VV (0,13+3,395+0,1)*(1,608*2+1,916) 18,604
VV -1,29*2,15-1,35*2,95-0,97*2,275 -8,963
VV 0,5*(1,29+2,15*2)+0,18*(1,35+2,95*2)+0,297*(0,97+2,275*2) 5,739
VV wi4 Medzisúčet 202,841
VV "Strop
VV 18,11 18,110
VV ci06 Medzisúčet 18,110
VV Súčet 220,951

136 K 612465220.1

Doplnenie väčších výpadkov štukových prvkov a 
omietok jadrovou vápennou omietkou Baumit NHL 
Manu, alebo ekvivalent (26% plochy) - Reštaurovanie 
štukovej výzdoby vstupnej chodby

m2 57,448 117,81 6 767,95

VV wi4*0,26 52,739
VV ci06*0,26 4,709
VV Súčet 57,448

137 K 612465220.2
Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy štukových prvkov 
a omietok vápennou stierkou Baumit NHL SuperFino, 
alebo ekvivalent  (77% plochy)

m2 170,133 289,90 49 321,56

VV wi4*0,77 156,188
VV ci06*0,77 13,945
VV Súčet 170,133

138 K 612465220.3

Úprava povrchu vápenným náterom KEIM Romanit, 
alebo ekvivalent - Farebnosť lomená biela (100% 
plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej 
chodby

m2 220,951 24,68 5 453,07

VV wi4+ci06 220,951
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VV Súčet 220,951

139 K 612466113.Sr Sanačný systém stien,cementový špric, THERMOPAL-
SP alebo ekvivalent m2 1 441,120 8,40 12 105,41

VV "We3
VV "SEVERNA F.
VV (2,038+2,107)/2*(26,7-1,97) 51,253
VV -(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

VV 0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3
+2*0,89*3) 2,542

VV "ZAPADNA
VV (2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713
VV -(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153
VV 0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787
VV "NADVORIE
VV 0,825*(21,82-1,25) 16,970
VV 0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340
VV 0,8*(21,8-0,98) 16,656
VV 0,8*2,5*2 4,000
VV -(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338
VV -0,83*0,39*6 -1,942
VV "odkop ulicny - omietka uvazovana 15cm pod teren
VV 0,15*(26,7+31,86) 8,784
VV we3 Medzisúčet 159,397
VV "dvorceky pod W07
VV 1*(1,746+8,965) 10,711
VV sanacia 1 271,012
VV Súčet 1 441,120

140 K 612466163.Sr
Sanačný systém stien, sanačná paropriepustná 
minerálna omietka, THERMOPAL-SR24  alebo 
ekvivalent, hr.20mm

m2 1 441,120 47,25 68 092,92

VV "We3
VV "SEVERNA F.
VV (2,038+2,107)/2*(26,7-1,97) 51,253
VV -(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

VV 0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3
+2*0,89*3) 2,542

VV "ZAPADNA
VV (2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713
VV -(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153
VV 0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787
VV "NADVORIE
VV 0,825*(21,82-1,25) 16,970
VV 0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340
VV 0,8*(21,8-0,98) 16,656
VV 0,8*2,5*2 4,000
VV -(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338
VV -0,83*0,39*6 -1,942
VV "odkop ulicny - omietka uvazovana 15cm pod teren
VV 0,15*(26,7+31,86) 8,784
VV Medzisúčet 159,397
VV "dvorceky pod W07
VV 1*(1,746+8,965) 10,711
VV sanacia 1 271,012
VV Súčet 1 441,120
VV "vrátane vsetkých omietkovych profilov

141 K 612466203.Sr
Sanačný systém stien-jemná paropriepustná 
minerálna štuková omietka, THERMOPAL-FS33 alebo 
ekvivalent, hr.1mm

m2 1 271,012 13,65 17 349,31

VV "Wi6
VV pod obklad 
VV 1pp
VV m029
VV tp
VV 1,75*(2,05) 3,588
VV Medzisúčet 3,588
VV "Wi07
VV pod obklad 
VV m013
VV tp
VV 1,75*(0,935+0,685) 2,835
VV m012
VV tp
VV 1,75*(0,61+0,931) 2,697
VV m016
VV tp
VV 1,75*(1,333+0,816+2,817+0,257) 9,140
VV Medzisúčet 14,672
VV wi6 562,926
VV Medzisúčet 562,926
VV "wi7
VV 1pp
VV m001,002,003
VV (3,12+0,15)*(2,896) 9,470
VV -1,2*2,15 -2,580
VV 0,71*(1,2+2,15*2) 3,905
VV m004
VV (0,15+2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 84,875

VV -1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-
1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

VV 0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,8
6*(2,22+2*2) 31,040

VV 0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656
VV (0,15+2,87)*(14,477)+0,17*10 45,421
VV -1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663
VV m005,006,07,08,09,10,11
VV (0,15+2,87)*11,609+0,194*8 36,611
VV -1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326
VV 0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825
VV m012
VV (3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928
VV m013
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VV (3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349
VV m014
VV (0,15+3,05)*(1,76+1,76+0,406) 12,563
VV -1,21*2,3-1*2,3 -5,083
VV 0,475*(1,21+2,3*2) 2,760
VV m015
VV (0,15+3,14)*(1,743+2,534) 14,071
VV -1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979
VV m016
VV (3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813
VV -0,9*0,55 -0,495
VV 0,675*(0,9+0,55) 0,979
VV m017
VV (0,03+2,3)*(0,048+3,213) 7,598
VV -0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375
VV 0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526
VV m018
VV (2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232
VV (2,48+0,03)*1,44 3,614
VV m019
VV (0,15+1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 39,553
VV -0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365
VV 0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015
VV m020
VV (0,15+2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 15,380
VV -1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570
VV 0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876
VV m021
VV (0,15+3,125+0,068)*(2,605+6,637) 30,896
VV m022
VV (0,15+1,985)*(3,925*2+2,377) 21,835
VV -1,002*1,5 -1,503
VV 0,5*(1,002+1,5*2) 2,001
VV m023
VV (0,15+1,985)*(2,735) 5,839
VV m024
VV (0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226) 52,325
VV -0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611
VV 0,5*(0,9+2,15*2) 2,600
VV m025
VV (0,15+3,05)*(2,192) 7,014
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m027
VV (0,15+3,05)*(2,8) 8,960
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m028
VV (0,15+3,05)*3,55+2,45 13,810
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m030
VV (0,15+3,05)*1,955+0,98 7,236
VV m031
VV 0,15*(5,295)+13,203 13,997
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV 3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306
VV -0,9*2,15*2 -3,870
VV m040,41,42
VV 3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549
VV 1,117*(1,18)*2 2,636
VV m046
VV (0,15+3,05)*2,075 6,640
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m047
VV (0,15+2,525)*(5,402+2,163+5,958) 36,174
VV -1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406
VV 0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543
VV m044
VV (0,15+2,87)*5,312+0,221*4 16,926
VV -1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007
VV 0,61*(1,49+2,15*2) 3,532
VV "1NP
VV 1np
VV m132
VV (0,13+4,04)*(8,654) 36,087
VV -1,22*2,53*4 -12,346
VV 0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180
VV m131
VV (0,13+4,04)*5,525 23,039
VV -2,78*2,53 -7,033
VV 0,246*(2,78+2,53*2) 1,929
VV m130
VV (0,13+4,04)*2,755 11,488
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV m129
VV (0,13+4,04)*2 8,340
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV m127
VV (0,13+4,04)*2,095 8,736
VV -1,22*2,43 -2,965
VV (0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943
VV 2np
VV m228
VV (0,13+4,35)*(4,42) 19,802
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415
VV m227
VV (0,13+4,35)*4,25 19,040
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415
VV m226
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VV (0,13+4,35)*4,225 18,928
VV -1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579
VV 0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410
VV m225
VV (0,13+4,35)*4,015 17,987
VV -1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579
VV 0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410
VV m223
VV (0,13+4,35)*2,285 10,237
VV -1,32*2,54 -3,353
VV 0,09*(1,32+3,57*2) 0,761
VV 3np
VV m329
VV (0,13+3,42+0,1)*(2,19) 7,994
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m328
VV (0,13+3,42+0,1)*(4,05) 14,783
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383
VV m327
VV (0,13+3,42+0,1)*2,235 8,158
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m326
VV (0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
VV -1,7*2,26-1,27*2,26 -6,712
VV 0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425
VV m325
VV (0,13+3,42+0,1)*3,955 14,436
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,097*(1,27+2,26*2)*2 1,123
VV m323
VV (0,13+3,42+0,1)*2,3 8,395
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV wi7_1 Medzisúčet 689,826
VV sanacia Súčet 1 271,012

142 K 622460221.S1
Bezcementová strojová omietka na baze prír. spojiva 
hr. 10mm, Baumit NHL MP alebo ekvivalent - nová 
bosáž

m2 362,148 21,00 7 605,11

VV "We06
VV "B34
VV 16,119*(5,103+1,238+3,217+1,242+5) 254,680
VV -1,1*2,67 -2,937
VV -1,3*2,67 -3,471
VV -1*2,02*2 -4,040
VV -1*2,02*2 -4,040
VV -1,07*1,425*5 -7,624
VV 0,12*(1,1+2*2,67+1,3+2,67*2) 1,570
VV 0,25*(1+2,02*2)*2*2 5,040
VV 0,15*(1,07+1,425*2)*5 2,940
VV "podhlady pavlací
VV 63,64+56,39 120,030
VV We06 Súčet 362,148

143 K 622460221.S2 Vápenná jadrová omietka hr. 30mm,  Baumit nhl 
Manu alebo ekvivalent - nová bosáž m2 362,148 42,00 15 210,22

VV We06 362,148

144 K 622460221.S3 Bezcementový prednástrek hr. 5mm,  Baumit nhl Pre 
alebo ekvivalent - nová bosáž m2 362,148 8,40 3 042,04

VV We06 362,148

145 K 622460221.S4 Antisulfátový náter,  Epasit.nsf alebo ekvivalent - nová 
bosáž m2 362,148 14,70 5 323,58

VV We06 362,148

146 K 622460221.Sr

Konsolidácia  zachovaných plastických prvkov, 
omietok a náterov a kosolidácia odkrytého muriva 
penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit 
GTM, alebo ekvivalent  (100% celkovej plochy) - 
fasády

m2 1 354,986 4,20 5 690,94

VV We01_rovne 430,953
VV We01_profil 924,033
VV Súčet 1 354,986

147 K 622460221.Sr1
Domurovanie výpadkov muriva pálenou tehlou a 
vápennou maltou Baumit NHL Manu, alebo ekvivalent 
(8% celkovej plochy)

m2 108,399 147,00 15 934,65

VV We01_rovne*0,08 34,476
VV We01_profil*0,08 73,923
VV Súčet 108,399

148 K 622460221.Sr2
Doplnenie výpadkov rovných plôch jadrovou 
vápennou omietkou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (26% plochy rovných plôch)

m2 271,445 120,75 32 776,98

VV We01_rovne*0,26 112,048
VV we3 159,397
VV Súčet 271,445

149 K 622460221.Sr3
Doplnenie výpadkov plastických plôch jadrovou 
vápennou omietkou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (31% plochy plastických prvkov)

m2 286,450 283,50 81 208,58

VV We01_profil*0,31 286,450

150 K 622460221.Sr4

Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy a zjednotenie 
štruktúry povrchu rovných plôch jemnou vápennou 
omietkou Baumit NHL Fine a SuperFino, alebo 
ekvivalent (72% plochy rovných plôch)

m2 469,683 147,00 69 043,40

VV We01_rovne*0,72 310,286
VV we3 159,397
VV Súčet 469,683
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151 K 622460221.Sr5

Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy a zjednotenie 
štruktúry povrchu plastických prvkov jemnou 
vápennou omietkou Baumit NHL Fine a SuperFino, 
alebo ekvivalent (78% plochy plastických prvkov)

m2 720,746 357,00 257 306,32

VV We01_profil*0,78 720,746

152 K 622460221.Sr6
Úprava povrchu rovných plôch minerálnym Sol-
silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo ekvivalent - 
Farebnosť svetlookrová (100% plochy rovných plôch)

m2 1 012,473 15,23 15 419,96

VV We01_rovne 430,953
VV We7_8 422,123
VV we3 159,397
VV Súčet 1 012,473

153 K 622460221.Sr7

Úprava povrchu plastických prvkov minerálnym Sol-
silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo ekvivalent - 
Farebnosť svetlookrová (100% plochy plastických 
plôch)

m2 1 286,181 16,28 20 939,03

VV We01_profil+We06 1 286,181

154 K 622468173
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, StoMiral alebo 
ekvivalent, hr. 5mm + adhézny mostík, vrátane 
potrebného príslušenstva

m2 162,989 17,44 2 842,53

VV "We05
VV "pohl1
VV 3,06*(21,19)+2,11*1,84/2+0,168*1,84 67,092
VV -1,18*0,88 -1,038
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,605*1,15 -0,696
VV 0,2*(1,18+0,88*2) 0,588
VV 0,2*(0,435+2*1,16)*3*3 4,959
VV 0,2*(0,605+1,15*2) 0,581
VV "pohl2
VV ((20,833+22,66)/2-0,3)*1,985 42,571
VV -0,88*2,6 -2,288
VV -(0,72*2,4+0,98*1,9) -3,590
VV -(0,72*2,4+0,96*1,99) -3,638
VV -(0,675*2+0,963*1,9) -3,180
VV -(1*1,15+0,45*0,8) -1,510
VV 0,2*(0,88+2*2,6) 1,216
VV 0,2*(0,64+2*2,36+0,98+1,9*2)*2 4,056
VV 0,2*(0,675+2*2+0,963+1,9*2) 1,888
VV 0,2*(1+2*1,15+0,45+2*0,8) 1,070
VV "pohl3
VV (23,03-0,3)*2,8 63,644
VV -0,85*1,85 -1,573
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -1,1*0,6*2 -1,320
VV 0,2*(0,85+2*1,85+0,817*3+2,02*2*3+1,1*2+0,6*2*2) 4,744
VV Súčet 162,989

155 K 622468173r
Renovačná stierka na preštukovanie stien  Baumit 
MultiRenova  alebo ekvivalent, hr. 5mm, vrátane 
potrebného príslušenstva

m2 422,123 17,85 7 534,90

VV "We08
VV 2,05*9,25 18,963
VV "We07
VV 375,1+28,06 403,160
VV We7_8 Súčet 422,123

156 K 622481119.S Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 11,064 7,09 78,44

VV "We05 - ostenia zarovnane
VV 0,2*(1,18+0,88*2) 0,588
VV 0,2*(0,605+1,15*2) 0,581
VV "pohl2
VV 0,2*(0,88+2*2,6) 1,216
VV 0,2*(0,98+1,9*2)*2 1,912
VV 0,2*(0,963+1,9*2) 0,953
VV 0,2*(1+2*1,15+0,45+2*0,8) 1,070
VV "pohl3
VV 0,2*(0,85+2*1,85+0,817*3+2,02*2*3+1,1*2+0,6*2*2) 4,744
VV Súčet 11,064

157 K 6224811200

M+D Okenný parapet STO deco doska hr 15mm 
alebo ekvivalent, lepený do lep. malty, vrátane 
povrchovej úpravy minerálnym Sol-silikátovým 
náterom KEIM soldalit, alebo ekvivalent, okapového 
pásu a kotvenia - vid det 6

m2 4,405 264,00 1 162,92

VV "okna v suterene do ulice
VV 0,2*1,1*15 3,300
VV "okna do nadvoria
VV 0,1*0,85*13 1,105
VV Súčet 4,405

695 K 622Fi002
Fi 02 - Čistenie povrchu terazza prípravkom Bellinzoni 
LEM 3, alebo ekvivalent a odstránenie kovových 
prvkov na držanie koberca (100% plochy)

m2 51,548 95,39 4 917,16

VV "Fi02
VV schodisko z 1NP na 2NP od stupna 18
VV 18,89+0,15*1,595*11+0,15*1,575*7+0,15*1,575*11 25,774
VV schodisko z 2NP na 3NP
VV 18,89+0,15*1,595*11+0,15*1,575*7+0,15*1,575*11 25,774
VV Fi02_N Medzisúčet 51,548
VV Súčet 51,548

696 K 622Fi002_2 Fi 02 - Doplnenie výpadkov a prasklín tmelom 
Remmers RM, alebo ekvivalent  (cca 12% plochy) m2 6,186 247,73 1 532,46

VV Fi02_N*0,12 6,186
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VV Súčet 6,186

158 K 622Fi01-01
Fi 01,02 - Čistenie povrchu terazza prípravkom 
Bellinzoni LEM 3, alebo ekvivalent a odstránenie 
nevhodných sekundárnych zásahov (100% plochy)

m2 68,940 12,81 883,12

VV fi01 68,940
VV Medzisúčet 68,940
VV Súčet 68,940

159 K 622Fi01-02 Fi 01 - Doplnenie výpadkov a prasklín prifarbenou 
cementovou zmesou s kamenivom (cca 16% plochy) m2 11,030 645,75 7 122,62

VV fi01*0,16 11,030
VV Súčet 11,030

160 K 622Fi01-03 Fi 01 - Brúsenie doplnených častí a celoplošné 
preleštenie povrchu terazza  (100% plochy) m2 68,940 65,52 4 516,95

VV fi01 68,940
VV Súčet 68,940

161 K 622Fi01-04
Fi 01,02 - Povrchová úprava kameňa spevňujúcim a 
leštiacim voskom Bellinzoni Dural Brill, alebo 
ekvivalent  (100% plochy)

m2 120,488 9,24 1 113,31

VV fi01 68,940
VV Fi02_N 51,548
VV Súčet 120,488

162 K 622KA01
Kamenné schody KA 01, umelý kameň pieskovcovej 
farby, protišmyk R11, hydrofóbny náter, rozmery 
450x300x2800+167x300x2000+167x430x1800mm

ks 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1 1,000

163 K 622KA02-01

Kamenné schodiskové rameno 1NP: KA 02 - 
Odstránenie nášlapných plôch kamenných stupňov a 
očistenie zachovanej kamennej hmoty od depozitu a 
iných nevhodných zásahov (+ odstrániť z podstupníc 
držiaky na koberec) - rozmery 8x390x150x1600mm

ks 1,000 546,00 546,00

VV 1 1,000

164 K 622KA02-02

Kamenné schodiskové rameno 1NP: KA 02 - 
Rekonštrukcia nášlapných plôch v leštenom 
minerálnom kompozite s identickou farebnosťou s 
originálom a dotmelenie menších výpadkov zvyšných 
plôch

ks 1,000 1 533,00 1 533,00

165 K 622KA02-03
Kamenné schodiskové rameno 1NP: KA 02 - 
Povrchová úprava kameňa spevňujúcim a leštiacim 
voskom Bellinzoni Dural Brill, alebo ekvivalent

ks 1,000 399,00 399,00

166 K 622KA03a
Kamenný obrubník KA 03a - umelý kameň 
pieskovcovej farby, hydrofóbny náter, zaoblený tvar, 
rozmery 300x350x1350mm - podrobnosti  vid PD 

ks 12,000 393,75 4 725,00

VV 12 12,000

167 K 622KA03b

Kamenný obrubník KA 03b -rohový kus - umelý 
kameň pieskovcovej farby, hydrofóbny náter, zaoblený 
tvar, rozmery 300x350x1350+1350mm - podrobnosti  
vid PD 

ks 4,000 420,00 1 680,00

VV 4 4,000

168 K 622KA04

Kamenný prah KA 04 - umelý kameň pieskovcovej 
farby, protišmyk R11, hydrofóbny náter, lepený, 
rozmery 320x180x2335mm, spád 2% - podrobnosti  
vid PD 

ks 1,000 420,00 420,00

VV 1 1,000

169 K 622KA05ab

Kamenný prah KA 05ab - umelý kameň pieskovcovej 
farby, protišmyk R11, hydrofóbny náter, lepený, 
rozmery 335x200x2045-2380mm, spád 2% - 
podrobnosti  vid PD 

ks 2,000 420,00 840,00

VV 1+1 2,000

170 K 622KA06-01

Kamenné schody KA 06 - Očistenie zachovanej 
kamennej hmoty kamenných stupňov od depozitu a 
odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov, 
rozmery stupňov 3x400x165x1740+220*164*1740mm

ks 1,000 313,95 313,95

171 K 622KA06-02

Kamenné schody KA 06 - Dotmelenie výpadkov 
kamenných stupňov prípravkom Remmers RM, alebo 
ekvivalent v identickej farebnosti s originálom, rozmery 
stupňov 3x400x165x1740+220*164*1740mm

ks 1,000 900,90 900,90

172 K 622KA06-03

Kamenné schody KA 06 - Povrchová úprava kameňa 
spevňujúcim a leštiacim voskom Bellinzoni Dural Brill, 
alebo ekvivalent, rozmery stupňov 
3x400x165x1740+220*164*1740mm

ks 1,000 236,25 236,25

173 K 622KA07
Kamenné schody KA 07 - umelý kameň pieskovcovej 
farby, protišmyk R11, hydrofóbny náter, lepené, 
rozmery stupňov 3x400x165x1740+220*164*1740mm

ks 1,000 1 695,75 1 695,75

VV 1 1,000

174 K 622KA08-01

Kamenné schodiskové rameno 1PP: KA 08 - 
Očistenie zachovanej kamennej hmoty kamenných 
stupňov od depozitu a odstránenie nevhodných 
sekundárnych zásahov, rozmery 9x340x171x1445mm

ks 1,000 567,00 567,00

VV 1 1,000

175 K 622KA08-02

Kamenné schodiskové rameno 1PP: KA 08 - 
Dotmelenie výpadkov kamenných stupňov 
prípravkom Remmers RM, alebo ekvivalent v 
identickej farebnosti s originálom, rozmery 
9x340x171x1445mm

ks 1,000 1 596,00 1 596,00

176 K 622KA08-03

Kamenné schodiskové rameno 1PP: KA 08- 
Povrchová úprava kameňa spevňujúcim a leštiacim 
voskom Bellinzoni Dural Brill, alebo ekvivalent, 
rozmery 9x340x171x1445mm

ks 1,000 414,75 414,75
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177 K 624401111.S Oprava poškodených hrán škáry z lešeňovej klietky (s 
dodaním hmôt) polymercementovou maltou m 410,740 2,10 862,55

VV oci*2 410,740
VV Súčet 410,740

178 K 625250558.S

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 200 mm, mechanicky kotvený + 
armovacia sieťovina, vrátane potrebných prvkov 
zateplovacieho systému

m2 6,895 82,07 565,87

VV "sokel We5
VV 1*(3,265+2,375+2,945) 8,585
VV -0,88*1 -0,880
VV -0,9*0,9 -0,810
VV we5_sokel Súčet 6,895

179 K 625250702.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 
mm, mechanicky kotvený + armovacia sieťovina, 
vrátane potrebných prvkov zateplovacieho systému

m2 10,130 49,72 503,66

VV "We05
VV "pohl1
VV 0,2*(0,515+2*1,2)*3 1,749
VV 0,2*(0,515+2*1,2)*3 1,749
VV 0,2*(0,515+2*1,2)*3 1,749
VV 0,2*(0,6+2*1,15)*3 1,740
VV "pohl2
VV 0,2*(0,72+2*2,4)*2 2,208
VV 0,2*(0,675+2*2) 0,935
VV Súčet 10,130

180 K 625250713.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 
200 mm, mechanicky kotvený + armovacia sieťovina, 
vrátane potrebných prvkov zateplovacieho systému

m2 153,709 91,33 14 038,24

VV "We05
VV "pohl1
VV 3,265*(21,19)+2,11*1,84/2+0,168*1,84 71,436
VV -1,18*0,88 -1,038
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,605*1,15 -0,696
VV "pohl2
VV ((20,833+22,66)/2)*2,375 51,648
VV -0,88*2,6 -2,288
VV -(0,72*2,4+0,98*1,9) -3,590
VV -(0,72*2,4+0,96*1,99) -3,638
VV -(0,675*2+0,963*1,9) -3,180
VV -(1*1,15+0,45*0,8) -1,510
VV "pohl3
VV (23,03-0,3)*2,945 66,940
VV -0,85*1,85 -1,573
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -1,1*0,6*2 -1,320
VV Medzisúčet 160,604
VV -we5_sokel -6,895
VV Súčet 153,709

181 K 62745163154
Sanácia klenby vyklinovaným dubovými klinmi, 
vrátane škárovania pamiatkarskou maltou v rozsahu 
cca 20% z celkovej plochy

m2 207,349 31,50 6 531,49

VV "1pp
VV "K-101
VV 5,885*17,827 104,912
VV "K-102
VV 2,531*5,782 14,634
VV "K-103
VV 2,1*2,75 5,775
VV "K-104
VV 2,1*2,95 6,195
VV "K-105
VV 2,86*4,52 12,927
VV Medzisúčet 144,443
VV "1np
VV "K+101
VV 3,485*7,427 25,883
VV "K+102
VV 2,64*6,93 18,295
VV Medzisúčet 44,178
VV "2np
VV "K+203
VV 2,75*6,81 18,728
VV Medzisúčet 18,728
VV Súčet 207,349

182 K 631315711.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm m3 0,207 203,70 42,17

VV "betonovy schod  0.21
VV 1,3*0,91*0,175 0,207
VV Súčet 0,207

183 K 631319155.S Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny 
min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 0,207 16,80 3,48

184 K 631342521.5 Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 50 do 80 mm 
re.Liapor Mix Statik alebo ekvivalent m3 9,585 393,75 3 774,09

VV "1pp
VV "K-101 - K105
VV "area
VV 100,552+14,929+4,792+5,164+11,578 137,015
VV Medzisúčet 137,015
VV "1np
VV "K+101, K+102
VV 21,615+15,224 36,839
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VV Medzisúčet 36,839
VV "2np
VV "K+203
VV 17,836 17,836
VV Medzisúčet 17,836
VV Súčet 191,690
VV 0,05*191,69 9,585

185 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 0,546 21,28 11,62
VV "betonovy schod 
VV (1,3+2*0,91)*0,175 0,546
VV Súčet 0,546

186 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 0,546 10,08 5,50

187 K 631362411.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 568,546 4,32 2 456,12

188 K 631571013.Sr Násyp - drenážna vrstva z kameniva fr 16-32  pre 
zelené strechy do 5° m3 3,827 95,20 364,33

VV "Fe01
VV 0,1*38,27 3,827
VV Súčet 3,827

189 K 631571013.Sr1 Násyp -  z kameniva fr 8-16 m3 11,237 28,00 314,64
VV 0,085*fe02 11,237

190 K 631591111.5 Ľahký betón na klenbách ref.Liapor Mix alebo 
ekvivalent m3 64,379 224,00 14 420,90

VV "1pp
VV "K-101
VV "0,883*2=1,766 "area
VV 1,766*17,828 31,484
VV Medzisúčet 31,484
VV "K-102
VV "0,384 area
VV 0,384*6,728 2,584
VV 0,6*(0,663+0,274)/2*1,648 0,463
VV 0,6*0,295*(0,23+1,2+0,605) 0,360
VV Medzisúčet 3,407
VV "K-103
VV 0,3*4,792 "priemer v x area 1,438
VV Medzisúčet 1,438
VV "K-104
VV 0,3*5,164  "priemer v x area 1,549
VV Medzisúčet 1,549
VV "K-105
VV 0,4*11,578 "priemer v x area 4,631
VV Medzisúčet 4,631
VV "K+101
VV 0,4*21,615 "odhad v x area 8,646
VV Medzisúčet 8,646
VV "K+102
VV 0,4*15,224  "odhad v x area 6,090
VV Medzisúčet 6,090
VV "K+203
VV 0,4*17,836 "odhad v x area 7,134
VV Medzisúčet 7,134
VV Súčet 64,379

191 K 631680014.S Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a 
urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5° m3 13,395 65,40 876,03

VV "Fe01
VV 0,35*38,27 13,395
VV Súčet 13,395

192 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE m2 2 328,831 0,22 512,34

VV "1pp
VV fi15+fi16+fi14+fi11+fi12+fi13+fi17 581,940
VV Medzisúčet 581,940
VV "1np
VV fi10+fi05+fi07+fi06+fi04+fi03+fi20 1 725,710
VV Medzisúčet 1 725,710
VV fi05pk 12,971
VV "pod prieckami
VV "fi12-13
VV 0,15*(2,735+2,46+2,69+0,8+5,58+3,55+4,225+5,3) 4,101
VV "Fi14-17

VV 0,15*(2,98+0,565+3,51+3,71+2,75+1,94+1,21+6,655+1,55+1,
1+0,52+0,9) 4,109

VV Súčet 2 328,831
193 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 2 678,156 0,65 1 740,80

VV 2328,831*1,15 2 678,156

194 K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030 0,87 582,93

VV "1pp
VV fi15+fi11 41,150
VV Medzisúčet 41,150
VV "1np
VV fi10+fi06+fi04 508,850
VV Medzisúčet 508,850
VV "pavlace
VV fe03 120,030
VV Súčet 670,030

195 M 585520000750.S Adhézny mostík kg 138,026 4,58 632,16

196 K 632440131.S1 Nivelizačný poter na baze cementu, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 15 mm m2 5,080 7,09 36,02

VV "Fi9
VV "1pp
VV "0.01
VV (1,47*2,92)+(2,33*0,338) 5,080
VV Medzisúčet 5,080
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VV Súčet 5,080

197 K 632440131.S10 Nivelizačný poter na baze cementu, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 13 mm m2 57,860 13,08 756,81

VV fi19 57,860
VV Medzisúčet 57,860
VV Súčet 57,860

198 K 632440138.S0 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm m2 293,859 17,99 5 286,52

VV fi11+fi14+fi16+fi17 289,750
VV Medzisúčet 289,750
VV "pod prieckami
VV "Fi14-17

VV 0,15*(2,98+0,565+3,51+3,71+2,75+1,94+1,21+6,655+1,55+1,
1+0,52+0,9) 4,109

VV Súčet 293,859
VV "vrátane dilatovania

199 K 632440138.S10 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm m2 508,850 17,99 9 154,21

VV fi04+fi06+fi10 508,850
VV Medzisúčet 508,850
VV Súčet 508,850
VV "vrátane dilatovania

200 K 632440138.S20 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 57 mm m2 267,401 18,31 4 896,11

VV fi12+fi13 263,300
VV "pod prieckami
VV "fi12-13
VV 0,15*(2,735+2,46+2,69+0,8+5,58+3,55+4,225+5,3) 4,101
VV Súčet 267,401
VV "vrátane dilatovania

201 K 632440138.S30 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 58 mm m2 1 106,611 18,31 20 262,05

VV fi03+fi05 1 093,640
VV fi05pk 12,971
VV Súčet 1 106,611
VV "vrátane dilatovania

202 K 632440138.S50 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 61 mm m2 123,220 18,31 2 256,16

VV fi07+fi20 123,220
VV Súčet 123,220
VV "vrátane dilatovania

203 K 632440138.S60 Cementový poterCEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 62 mm m2 28,890 18,09 522,62

VV fi15 28,890
VV Súčet 28,890
VV "vrátane dilatovania

204 K 632440150.S100 Drenážna trasová vodopriepustná malta Tubag TGM 
alebo ekvivalent , hr. 100 mm m2 132,200 103,55 13 689,31

VV fe02 132,200
VV Súčet 132,200
VV "vrátane dilatovania

205 K 632450441.S01 Opravný polymércementový poter, na opravu pavlačí 
pod hydroizoláciu, hr. 3 mm m2 120,030 2,18 261,67

VV fe03 120,030
VV Súčet 120,030

206 K 632452222.5
Betónový poter min.hr.50mm nad strateným 
debnením z HDPE tvaroviek "IGLU" vrátane zaliatia 
medzier 

m2 568,546 27,38 15 566,79

207 K 639991013.5 Stratené debnenie z HDPE tvaroviek výšky 100 mm 
ref. IGLU tvarovky H10 m2 568,546 17,00 9 665,28

VV "IG01-IG10

VV (15,682+121,718+105,48+73,27+13,39+13,06+49,19+48,41+
18,848+21,448+88,05) 568,546

VV Súčet 568,546

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 567 738,36
208 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky do 50 mm m 22,460 6,54 146,89

VV "persenova ulica
VV 0,5*2+32,19*2/3 22,460
VV Súčet 22,460

209 K 931981125.5 Vložky do dilatačných škár vodorovné, spolu s 
dodaním, z dosiek izolačných PPS hr. 50 mm m2 1,119 62,68 70,14

VV "1np
VV "St+105
VV (4,345+1,05+0,2)*0,2 1,119

210 K 936457111.S5
Zálievka betónových stropov v mieste uloženia do 
vysekanej dážky, vrátane debnenia dreveným 
hranolom 100/100 a odrezania prebytočnej hmoty

m 252,022 9,81 2 472,34

VV "D-101

VV 2,59+0,2*2+2,151+0,93+2,65+0,98+3,62+2,162+3,26+2,88+5,
696 27,319

VV "D-110
VV 1,566+1,513+0,622 3,701
VV Medzisúčet 31,020
VV "D+101

VV 1,767+1,852+1,817+1,848+1,843+1,836+1,82+1,11+1,09+0,2
5*2+1,08+2,63+4,193+2,239+2,6+2,025+4,128+6,25+0,33*10 43,928

VV "D+102

VV
4,128+2,025+2,6+2,239+4,195+2,656+0,17+0,32*4+2,377+0,
54+4,626+0,312+0,4*2+0,757+0,7+0,35+1,086+1,088+1,08*6
+1,075+4,207

43,691

VV "D+103

VV 2,496+0,28*2+2,296+2,47+0,38*2+3,5+0,265*4+1,434+0,54+
2,298+0,327*4+2,349+1,89+0,25*2+0,97 24,431

VV "D+104
VV 0,59+0,265*6+1,386*2+1+7,221+1,016+3,337+1,971+0,32*4 20,777
VV "D+105
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VV 0,525+0,9*9+0,38*2+2,58+0,59+2,65+0,32*2+0,995+3,856+2,
372+3,1+3,09+23,95+0,422*2+6,2 60,252

VV "D+106
VV 0,426+0,4+0,39+0,312+0,15*2+0,358 2,186
VV "D+107
VV 0,348+0,17+0,4+0,555+0,457 1,930
VV "PD+101
VV 5,1+3,79+0,17+2,837 11,897
VV "PD+103
VV 3,74+5,01+2,78+0,38 11,910
VV Medzisúčet 221,002
VV Súčet 252,022

211 K 938571031.S Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 
mm,  -0,10700t m2 49,280 21,80 1 074,30

VV ci02 49,280
VV Súčet 49,280

212 K 938902311.S Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 
vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov m2 49,280 1,96 96,59

VV ci02 49,280
VV Súčet 49,280

213 K 941941042.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 
30 m

m2 2 451,270 2,73 6 691,97

VV "ulicne fasady
VV 16,2*(32,2+1,2*2+26) 981,720
VV 36,2*2 72,400
VV "dvor
VV 23*(3,08*2+2-1,2*2*2) 77,280
VV 2*9,25 18,500
VV "we7
VV 375,14+28,06 403,200
VV "nadvorie

VV 13*(21,9-1,2*2+13,98-1,2*2+21,9-
1,2*2+2,485+5,1+1,24+3,215+1,235+5,1+2,535-1,2*2) 898,170

VV les Súčet 2 451,270

214 K 941941292.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 
m

m2 9 805,080 1,74 17 060,84

VV les*4 9 805,080

VV zhotovitel si zohlandi v jedn. cene podla svojich moznosti, 
kapacit, POV, bez zmeny mnozstva tejto polozky

215 K 941941842.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 
30 m

m2 2 451,270 1,82 4 461,31

VV les 2 451,270
216 K 9419418430 M+D+Dtz Podchod pre chodcov pod lešením m 59,690 239,80 14 313,66

VV "persenova ulica
VV 32,19+1,5 33,690
VV "vajanskeho ul
VV 26 26,000
VV Súčet 59,690

217 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 1 247,220 5,67 7 071,74

VV "1pp
VV 772,72+6,51 779,230
VV "so02
VV -1*(98,56+12,07+7,31+6,1+14,74) -138,780
VV "schodisko
VV -1*(13,32+10,57) -23,890
VV "3np
VV 642,65 642,650
VV "schodisko
VV -11,99 -11,990
VV Medzisúčet 1 247,220
VV Súčet 1 247,220

218 K 941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 597,280 6,32 3 774,81

VV "1np
VV 648,24 648,240
VV "schodisko
VV -1*(20,08+18,89+11,99) -50,960
VV Medzisúčet 597,280
VV Súčet 597,280

219 K 941955004.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 631,560 6,87 4 338,82

VV "2np
VV 662,58 662,580
VV "schodisko
VV -1*(19,03+11,99) -31,020
VV Medzisúčet 631,560
VV Súčet 631,560

220 K 941955102.S Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, 
s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 117,860 6,32 744,88

VV "1pp
VV "schodisko
VV 13,32+10,57 23,890
VV "1np
VV "schodisko
VV 20,08+18,89+11,99 50,960
VV "2np
VV "schodisko
VV 19,03+11,99 31,020
VV "3np
VV "schodisko
VV 11,99 11,990
VV Súčet 117,860
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221 K 943943222.S Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m m3 46,187 2,73 126,09

VV "vo vytahu
VV 1,6*1,74*(4,5+12,09) 46,187
VV Súčet 46,187

222 K 943943822.S Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m m3 46,187 0,52 24,02

223 K 943955022.S Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m m2 22,272 2,07 46,10

VV "vo vytahu
VV 1,6*1,74*8 22,272
VV Súčet 22,272

224 K 943955822.S Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m m2 22,272 1,04 23,16

225 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 2 451,270 1,09 2 671,88
VV les 2 451,270

226 K 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 2 451,270 0,44 1 078,56
VV les 2 451,270

227 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 1 722,221 5,12 8 817,77
VV "1pp
VV 1006,5-158,472 848,028
VV "3np
VV (1006,5-169,9) 836,600
VV "pavlac
VV (56,39)*2/3 37,593
VV Súčet 1 722,221

228 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 1 727,055 0,22 379,95
VV "1np
VV 1006,5-158,472 848,028
VV "2np
VV (1006,5-169,9) 836,600
VV "pavlac
VV (63,64)*2/3 42,427
VV Súčet 1 727,055

229 K 95290199_R Odstránenie, dezinfekcia a likvidácia odpadu od 
holubov m2 950,000 3,68 3 496,00

VV 950 950,000

230 K 95290199_R1 Dezinfekcia podláh, stien stropov - uvažovaná na 
podlažnú plochu m2 83,230 3,68 306,29

VV "B06
VV "0.24+.025
VV 10,04+7,67 17,710
VV "1.10-1.16
VV 4,29+4,45+1,39+1,33+1,32+1,67+1,52 15,970
VV "2.08-2.14
VV 3,64+6,08+1,41+1,73+1,66+1,84+1,5 17,860
VV "3.08-3.14
VV 3,57+5,97+1,51+1,52+1,62+1,71+1,76 17,660
VV "3.21
VV 14,03 14,030
VV Súčet 83,230

231 K 952903011.Sr Čistenie fasád, odmastenie, vyspravene dier a 
odskokov, penetračný náter m2 576,092 2,10 1 209,79

VV "We05
VV "pohl1
VV 3,29*(21,19)+2,11*1,84/2+0,168*1,84 71,965
VV -1,18*0,88 -1,038
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,515*1,2*3 -1,854
VV -0,605*1,15 -0,696
VV "pohl2
VV ((20,833+22,66)/2-0,3)*2 42,893
VV -0,88*2,6 -2,288
VV -(0,72*2,4+0,98*1,9) -3,590
VV -(0,72*2,4+0,96*1,99) -3,638
VV -(0,675*2+0,963*1,9) -3,180
VV -(1*1,15+0,45*0,8) -1,510
VV "pohl3
VV (23,03-0,3)*3,015 68,531
VV -0,85*1,85 -1,573
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -0,817*2,05 -1,675
VV -1,1*0,6*2 -1,320
VV Medzisúčet 153,969
VV We7_8 422,123
VV Súčet 576,092

232 K 953941210.At01

M+D Zapustený šachotvý poklop 570x570 mm, hr. 40 
mm, odporučaný produkt VEVOR zapustený alebo 
ekvivalent, p.ú. pozinkovaná oceľ, slzičková 
protišmyková úprava - podrobnejšie viď. PD - At 01

ks 2,000 110,25 220,50

VV At 01
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

233 K 961055111.S Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 
4 m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t m3 97,236 82,84 8 055,03

VV "1pp
VV 0,15*(654,73-(4,26+8,33+1,057+3,81+15,87)) 93,210
VV 0,2*1,534*0,887 0,272
VV 0,2*1,515*0,887 0,269
VV 0,2*0,816*1,504 0,245
VV 0,2*1,209 0,242
VV "pod murik v atriu 1np
VV 0,6*0,8*(5,255+0,99) 2,998
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VV Súčet 97,236

234 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 503,765 3,82 1 924,38

VV "1pp
VV 3,06*(2,664+1,566+0,625+1,167+2,48+4,045) 38,394
VV -2,02*0,7*2 -2,828
VV -1,65*0,7 -1,155
VV "0.20
VV 3,05*(2,8+1,5+0,6) 14,945
VV 3,05*1,55 4,728
VV -0,8*2,02 -1,616
VV "0.11
VV 1,76*5,317+3,9 13,258
VV Medzisúčet 65,726
VV "1np
VV 3,61*(1,491+4,865) 22,945
VV 3,81*5,816*2 44,318
VV 3,81*6,811 25,950
VV -1,35*2,5 -3,375
VV 3,81*(2,904+1,762+2,785) 28,388
VV -2,02*0,7*3 -4,242
VV "1.21
VV 3,82*3,94 15,051
VV -1,16*2,02 -2,343
VV 3,82*3,909 14,932
VV "kup
VV 3,82*(3,849+1,663*2+1,38+1,26+2,8) 48,189
VV -2,02*(0,7*4+0,95) -7,575
VV Medzisúčet 182,238
VV "2np
VV 4,18*(5,94*5) 124,146
VV -1,06*2,15 -2,279
VV -1,06*2,1*3 -6,678
VV -0,94*2,1 -1,974
VV 4,21*6,974 29,361
VV "kup
VV 4,15*(3,4+0,938+1,62+0,939+0,44+0,561) 32,777
VV -0,7*2,02*2 -2,828
VV Medzisúčet 172,525
VV "3np
VV 3,41*5,952 20,296
VV -1,06*2,15 -2,279
VV 3,305*5,96 19,698
VV "kup
VV 3,41*(2,81+0,845+0,68+0,56) 16,692
VV 3,41*4,233*2 28,869
VV Medzisúčet 83,276
VV Súčet 503,765

235 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 213,892 32,70 6 994,27

VV "1pp
VV 0,185*3,06*5,23 2,961
VV 0,16*3,06*3,51 1,718
VV 0,156*3,06*3,886 1,855
VV 0,2*3,06*(3,61+0,94) 2,785
VV -0,2*0,895*2,02 -0,362
VV 0,2*3,05*(6,662+1,55+6,659) 9,071
VV -0,2*0,9*2,02 -0,364
VV -0,2*1*2,02 -0,404
VV 0,16*2,882*6,774 3,124
VV -0,16*0,95*2,02 -0,307
VV 0,2*2,882*(2,687+1,012) 2,132
VV 0,35*2*2,51 1,757
VV 0,2*3,06*(3,187+1,84+1,43) 3,952
VV -0,2*0,8*2,02 -0,323
VV 0,554*2,882*(1,175+0,945)/2 1,692
VV 0,224*2,882*1,7 1,097
VV -0,224*0,7*1,8 -0,282
VV 0,1459*3,82 0,557
VV Medzisúčet 30,659
VV "1np
VV 0,184*3,81*5,814 4,076
VV 0,199*3,81*5,814 4,408
VV 0,16*3,81*5,814 3,544
VV 0,18*3,81*5,819 3,991
VV 0,189*3,81*6,802 4,898
VV -0,189*1,35*2,5 -0,638
VV 0,18*3,84*6,806 4,704
VV -0,18*1,352*2,5 -0,608
VV 0,201*3,82*2,696 2,070
VV -0,21*0,9*2,02 -0,382
VV 0,226*3,82*2,696 2,328
VV 0,2*3,82*1,74 1,329
VV -0,2*0,9*2,02 -0,364
VV (0,223+0,18+0,2)*3,82*3,909 9,004
VV 0,2*3,82*11,43 8,733
VV -0,2*1*2,1*3 -1,260
VV 0,223*3,82*5,61 4,779
VV -0,223*0,85*2,02 -0,383
VV 0,2*3,81*3,768 2,871
VV -0,2*1,05*2,15 -0,452
VV 0,178*3,81*3,765 2,553
VV -0,178*0,8*2,02 -0,288
VV 0,203*3,81*3,764 2,911
VV -0,203*1,07*2,15 -0,467
VV Medzisúčet 57,357
VV "2np
VV 0,18*4,18*5,955 4,481
VV -0,18*1,04*2,1 -0,393
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VV 0,18*4,21*6,944 5,262
VV -0,18*1,352*2,5 -0,608
VV 0,165*4,15*2,842 1,946
VV 0,2*4,15*1,745 1,448
VV 0,2*4,15*(5,92+1,14+1,287) 6,928
VV -0,2*2,02*(0,89+0,7*3) -1,208
VV (0,18+0,2+0,2+0,21)*4,15*4,224 13,848
VV 0,2*4,15*15,516 12,878
VV -0,2*1,06*2,1*4 -1,781
VV 0,18*4,15*5,898 4,406
VV -0,18*0,8*2,02 -0,291
VV (0,177+0,183)/2*4,15*5,898 4,406
VV -0,177*0,8*2,02 -0,286
VV 0,169*4,35*3,919 2,881
VV -0,169*1,062*2,1 -0,377
VV 0,089*4,15 0,369
VV Medzisúčet 53,909
VV "3np
VV 0,18*3,41*5,96*3 10,975
VV -0,18*(1,04*2,15+1,06*2,1) -0,803
VV 0,18*3,41*5,978*2 7,339
VV -0,18*1,06*2,1 -0,401
VV 0,18*3,305*6,204 3,691
VV -0,18*1,06*2,1 -0,401
VV 0,2*3,305*6,968 4,606
VV -0,2*1,35*2,5 -0,675
VV 3,35*0,532*0,625/2 0,557
VV 0,16*3,305*6,96 3,680
VV -0,16*1,352*2,5 -0,541
VV 0,155*3,305*6,973 3,572
VV -0,155*1,353*2,5 -0,524
VV 0,18*3,305*6,944 4,131
VV -0,18*1,35*2,5 -0,608
VV "kup
VV 0,2*3,41*(2,781+3,318+1,894+1,082+5,921) 10,227
VV -0,2*2,02*(0,7*5+0,8) -1,737
VV (0,19+0,18+0,183)*3,41*4,23 7,977
VV 0,2*3,41*(17,536+5,949) 16,017
VV -0,2*1,06*2,1*4 -1,781
VV -0,2*0,875*2,02 -0,354
VV 0,18*3,41*3,92*2 4,812
VV -0,18*0,9*2,1*2 -0,680
VV 0,175*3,41*3,94 2,351
VV -0,175*1,041*2,1 -0,383
VV 0,0715*3,41 0,244
VV "stlpik medzi oknami
VV 0,192*0,226*2,53*2 0,220
VV 0,192*0,226*2,915*2 0,253
VV 0,192*0,226*2,34*2 0,203
VV Súčet 213,892

236 K 962052211.S Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t m3 13,779 106,82 1 471,87

VV "muriva v atriu 0.31 1pp
VV 0,2*2,355*1,022 0,481
VV (0,142+0,188)/2*2,335*15,87 6,114
VV 0,222*2,355*1,022 0,534

VV 0,2*2,38*(0,677+1,534+0,677+0,665+1,515+0,665+0,615+1,5
04+0,609) 4,027

VV "murik v atriu 1np
VV 0,3*1,4*(5,255+0,99) 2,623
VV Súčet 13,779

237 K 962081131.Sr Búranie stropu zo sklobetonu hr. do 100mm m2 15,857 6,00 95,14
VV "atrium
VV 1,025*15,47 15,857
VV Súčet 15,857

238 K 963013530.Sr
Búranie klenbových stropov s výplňou, priemernej 
hrúbky 500 mm, vrátane odstránenia oceľových 
nosníkov

m2 1 231,066 39,24 48 307,03

VV "1np
VV 51,28 51,280
VV "2np
VV 144+156,45+100,53+163,67+3,078+3,76 571,488
VV 27,76+27,78 55,540
VV "3np
VV 146,23+179,15+164,67+3,078+3,76 496,888
VV 28,07+27,8 55,870
VV Súčet 1 231,066

239 K 963042819 Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových 
stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t m 4,888 49,05 239,76

VV "uliva Vajanského nabrezie
VV 2,367+2,521 4,888
VV Súčet 4,888

240 K 963053935 Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t m2 8,020 41,42 332,19

VV "0,16-0,14
VV 1,296*2,85 3,694
VV 1,273*2,85 3,628
VV "0.17
VV 0,85*0,821 0,698
VV Súčet 8,020

241 K 965041341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 
m2 -1,60000t

m3 116,920 61,04 7 136,80

VV "maltova vrstva
VV fi01b*0,100 31,629
VV fi02b*0,100 80,661
VV nvpark*0,1 4,630
VV Súčet 116,920
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242 K 965043321.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy do 1 m2 -2,20000t

m3 0,302 196,20 59,25

VV "kryty v atriu
VV 0,1*0,7*1,13 0,079
VV 0,1*0,68*1,11 0,075
VV 0,1*0,575*1,398 0,080
VV 0,1*0,619*1,1 0,068
VV Súčet 0,302

243 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 79,425 67,58 5 367,54

VV fi05bet*fi100 14,732
VV nvbet*fi100 6,208
VV fi03b*0,06 5,694
VV fi03b*0,09 8,541
VV "0,07
VV 0,1*35,47 3,547
VV nvter*0,06 24,259
VV (nvlino+nvkd)*(0,06+0,09) 16,444
VV Súčet 79,425

244 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 7,628 92,65 706,73

VV fi04b*0,12 7,628
VV Súčet 7,628

245 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831 2,73 6 357,71

VV "1pp
VV fi15+fi16+fi14+fi11+fi12+fi13+fi17 581,940
VV "pod prieckami
VV "fi12-13
VV 0,15*(2,735+2,46+2,69+0,8+5,58+3,55+4,225+5,3) 4,101
VV "Fi14-17

VV 0,15*(2,98+0,565+3,51+3,71+2,75+1,94+1,21+6,655+1,55+1,
1+0,52+0,9) 4,109

VV Medzisúčet 590,150
VV "1np
VV fi10+fi05+fi07+fi06+fi04+fi03+fi20 1 725,710
VV Medzisúčet 1 725,710
VV fi05pk 12,971
VV Súčet 2 328,831

246 K 965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t m2 574,299 5,45 3 129,93

VV fi03b 94,900
VV fi05kd 341,310
VV nvkd 71,859
VV "schodisko
VV "1pp
VV "0.29
VV 10,57 10,570
VV 8*1,18*0,173 1,633
VV 6*1,225*0,173 1,272
VV 6*1,235*0,173 1,282
VV "1np
VV "1.43
VV 11,99 11,990
VV 10*1,18*0,173 2,041
VV 6*1,225*0,173 1,272
VV 6*1,235*0,173 1,282
VV "2np
VV "2.39
VV 11,99 11,990
VV 13*1,185*0,18 2,773
VV 13*1,235*0,171 2,745
VV "3np
VV 11,99 11,990
VV 13*1,19*0,171 2,645
VV 13*1,235*0,171 2,745
VV Súčet 574,299

247 K 965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125 13,08 3 650,96

VV fi01b*0,145 45,862
VV fi02b*0,145 116,958
VV fi03b*0,18 17,082
VV nvpark*0,145 6,714
VV (nvkd+nvlino+nvter)*0,18 92,509
VV Súčet 279,125

248 K 967031132 Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t m2 263,840 10,68 2 817,81

VV "po vyburani okien
VV "1pp
VV 0,367*(1,06+0,89*2)*6 6,254
VV 0,367*(1,96+0,89*2) 1,373
VV 0,4*(1,96+0,84*2) 1,456
VV 0,4*(1,115+0,84*2+1,06+0,84*2) 2,214
VV 0,4*(1,115+0,89*2)*3 3,474
VV 0,22*(0,877+0,84*2) 0,563
VV 0,357*(0,88+0,84*2) 0,914
VV 0,379*(1,178+0,88*2) 1,114
VV "1np
VV 0,668*(2,332+5*2) 8,238
VV 0,4*(1,35+2*2,53)*6 15,384
VV 0,66*(2,466+2,53*2) 4,967
VV 0,24*(2,466+2,53*2) 1,806
VV 0,24*(1,355+2*2,53)*2 3,079
VV 0,44*(1,355+2*2,53)*3 8,468
VV 0,45*(1,51+2*2,17) 2,633
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VV 0,45*(1,49+2*2,17)*2 5,247
VV 0,48*(1,22+2*2,53)*2 6,029
VV 0,44*(0,45+1,15*2+0,475+1,15*2+0,515+1,15*2) 3,670
VV "2np
VV 0,226*(1,36+2*2,88)*2 3,218
VV 0,226*(1,412+2*2,88)*5 8,104
VV 0,226*(2,466+2,915*2)*2 3,750
VV 0,24*(1,42+2*2,88)*6 10,339
VV 0,22*(1,32+2*2,54) 1,408
VV 0,3*(1,32+2*2,575)*2 3,882
VV 0,36*(1,51+2*2,17+1,49*2+2,17*2*2) 6,304
VV 0,341*(0,515+1,15*2)*3 2,880
VV 0,355*(0,704+2,545*2) 2,057
VV "3np
VV 0,226*(1,26+2,29*2)*7 9,239
VV 0,226*(2,386+2,34*2)*2 3,194
VV 0,226*(1,32+2,29*2)*6 8,000
VV 0,33*(1,507+2*2,17+1,49*2+2,17*2*2) 5,777
VV 0,226*(1,227+2*2,26)*3 3,896
VV 0,34*(0,51+1,115*2)*2 1,863
VV 0,34*(0,475+1,115*2) 0,920
VV 0,39*(0,675+2*2+1,06+1,9*2) 3,719
VV "zasklene steny
VV "1np
VV 0,543*(1,37+2*(2,5+0,75)) 4,273
VV 0,25*(1,4+2*(2,5+0,75)) 1,975
VV 0,458*(1,883+2*4,2) 4,710
VV 0,345*(1,39+2*(2,5+0,75)) 2,722
VV 0,25*(1,884+2*4,2) 2,571
VV 0,363*(1,08+2*(2,5+0,75)) 2,752
VV 0,3*(1,97+2*3,29) 2,565
VV "2np
VV 0,185*(1,17+2*2,525) 1,151
VV 0,25*(1,889+2*4,45) 2,697
VV 0,23*(1,33+2*(2,5+0,75)) 1,801
VV 0,25*(1,883+2*4,45) 2,696
VV 0,342*(1,32+2*(2,5+0,75)) 2,674
VV 0,235*(0,955+2*(2,5+0,7)) 1,728
VV "3np
VV 0,25*(1,89+2*3,7) 2,323
VV 0,25*(1,35+2*(2,2+0,65)) 1,763
VV 0,25*(1,913+2*3,7) 2,328
VV 0,343*(1,256+2*(2,2+0,65)) 2,386
VV 0,2*(0,968+2*(2,2+0,65)) 1,334
VV Medzisúčet 199,882
VV "prikresanie otvorov
VV "1pp
VV 0,15*(0,85+1,725)*2*5 3,863
VV 0,15*(1,08+1,725)*2 0,842
VV 0,19*(0,9+2*2,3) 1,045
VV 0,15*(1,06+0,89)*2 0,585
VV "1pp
VV 0,423*(1,735+2*2,3) 2,680
VV 0,513*(1,455+2*2,2) 3,004
VV 0,428*(0,9+2*2,25)+0,246*2,25 2,865
VV 0,528*(1,2+2*2,15)*2 5,808
VV 0,357*(0,88+2*1,762) 1,572
VV 0,8*2,25 1,800
VV 0,2*(2,02+1,2+2,02) 1,048
VV 0,836*(0,95+3*2+1,5+2,55*2) 11,328
VV 0,35*(2+2,51*2) 2,457
VV "1np
VV 0,5*(0,9+2,3) 1,600
VV 0,5*(1,071+2*2,3) 2,836
VV 0,38*2*1 0,760
VV 0,508*(2,02+0,65) 1,356
VV 0,15*(2,02+0,65) 0,401
VV 0,666*(1,706+3,3*2) 5,532
VV "2np
VV 0,342*(0,9+2*2,3+2,3+0,9) 2,975
VV 0,54*0,76*2 0,821
VV "3np
VV 0,319*(0,9+2,3+0,9+2,3*2) 2,775
VV 0,51*0,715*2 0,729
VV 0,653*2,02*4 5,276
VV Medzisúčet 63,958
VV Súčet 263,840

249 K 967031732.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,  -
0,18300t

m2 85,899 16,46 1 413,90

VV "po vyburani muriv a priecok
VV "1pp
VV 3,06*(0,185+0,15++0,15+0,156*2+0,156+0,2) 3,528
VV 3,05*(0,1+0,2*4) 2,745
VV 3,06*(0,2*2) 1,224
VV 2,882*(0,16*2+0,2) 1,499
VV 1,76*0,149*2+0,149*5,88 1,401
VV 2,38*(0,2*6+0,22+0,2) 3,856
VV Medzisúčet 14,253
VV "1np

VV 3,81*(0,15+0,184+0,199+0,16+0,12+0,12+0,18+0,13+0,189+0
,2+0,178+0,2)*2 15,316

VV 3,81*(0,2+0,226+0,2)*2 4,770
VV 3,82*(0,223+0,18+0,15+0,2+0,223*2) 4,580
VV Medzisúčet 24,666
VV "2np
VV 4,18*(0,12+0,12+0,18+0,12*2+0,12)*2 6,521
VV 4,21*(0,12*2+0,18*2) 2,526

VV 4,15*(0,165+0,1+0,15+0,1*3+0,2*2+0,18+0,2*2+0,21+0,18*2+
0,177+0,183) 10,894

VV 0,169*4,35*2 1,470
VV Medzisúčet 21,411
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VV "3np
VV 3,41*(0,18*3+0,13+0,182+0,181+0,18)*2 8,273
VV 3,305*0,2 0,661
VV 3,305*(0,16+0,15+0,155+0,18)*2 4,263

VV 3,41*(0,114+0,2+0,126+0,23+0,1+0,135+0,2*2+0,19+0,15*2+
0,18+0,183+0,2*2) 8,723

VV 3,41*(0,18+0,18+0,175)*2 3,649
VV Medzisúčet 25,569
VV Súčet 85,899

250 K 967031733.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm,  -
0,27500t

m2 4,260 34,88 148,59

VV "rozsirenie otvoru 3,26
VV 0,653*2,02*2 2,638
VV "rozsirenie otvoru 3,27
VV 0,653*2,02 1,319
VV 0,15*2,02 0,303
VV Súčet 4,260

251 K 967031734.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm,  -
0,55700t

m2 5,291 49,05 259,52

VV "rozsirenie otvoru 0,10
VV 0,2*2,02*2 0,808
VV "rozsirenie otvoru 1.41
VV (0,15+0,508)*2,6 1,711
VV "rozsirenie otvoru 2.15
VV 0,35*4,15 1,453
VV "rozsirenie otvoru 3,27
VV 0,653*2,02 1,319
VV Súčet 5,291

252 K 968061112.S Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t ks 285,000 8,72 2 485,20

VV "1np
VV (18+2)*4+2 82,000
VV "2np
VV (20+3)*4 92,000
VV "3np
VV (20+3)*4 92,000
VV "dvorceky
VV 19 19,000
VV Súčet 285,000

253 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02400t ks 65,000 9,81 637,65

VV "dvere v kokových zarubniach
VV "1pp
VV 1+2+2+2 7,000
VV (2+1+1+1+1) 6,000
VV 6 6,000
VV "1np
VV (1+1+1+1+1) 5,000
VV (1+1+1) 3,000
VV (1+1+1+1+1)+1+1 7,000
VV "2np
VV (1+1+1)+1 4,000
VV (1+1+1+1) 4,000
VV (1+1+3)+1 6,000
VV "3np
VV 1+1+1+4+3+2+1+1 14,000
VV Medzisúčet 62,000
VV "drevene zarubne
VV "1np
VV 1 1,000
VV "2np
VV 1 1,000
VV "3np
VV 1 1,000
VV Medzisúčet 3,000
VV Súčet 65,000

254 K 968061126.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t ks 9,000 4,36 39,24

VV 1np
VV 1 1,000
VV "1np
VV 1+1+1 3,000
VV "2np
VV 1+1 2,000
VV "3np
VV 1+1+1 3,000
VV Súčet 9,000

255 K 968062244.S Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 
m2,  -0,04100t m2 5,152 13,08 67,39

VV "1np
VV 0,445*1,15 0,512
VV 0,475*1,15 0,546
VV 0,515*1,15 0,592
VV "2np
VV 0,515*1,15*3 1,777
VV "3np
VV 0,515*1,15 0,592
VV 0,475*1,15 0,546
VV 0,51*1,15 0,587
VV Súčet 5,152

256 K 968062245.S Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2,  -0,03100t m2 8,077 16,35 132,06

VV "1np
VV 0,72*2,4 1,728
VV 1,115*1,438*2 3,207
VV "2np
VV 0,704*2,545 1,792
VV "3np
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VV 0,675*2 1,350
VV Súčet 8,077

257 K 968062246.S Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 4 m2,  -0,02700t m2 2,014 17,44 35,12

VV "3np
VV 1,06*1,9 2,014
VV Súčet 2,014

258 K 968062356.S Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t m2 171,272 16,35 2 800,30

VV "1np
VV 1,35*2,53*6 20,493
VV 1,094*2,53*2*2 11,071
VV 1,35*2,53*5 17,078
VV 1,51*2,17 3,277
VV 1,49*2,17*2 6,467
VV 1,22*2,53*2 6,173
VV "2np
VV 1,36*2,88*2 7,834
VV 1,094*2,915*2*2 12,756
VV 1,32*2,54 3,353
VV 1,32*2,575 3,399
VV 1,32*2,575 3,399
VV 1,51*2,17 3,277
VV 1,49*2,17 3,233
VV 1,49*2,17 3,233
VV "3np
VV 1,259*2,29 2,883
VV 1,26*2,29*(2+1) 8,656
VV 1,25*2,29*3 8,588
VV 1,054*2,34*2*2 9,865
VV 1,32*2,29 3,023
VV 1,33*2,29*2 6,091
VV 1,32*2,29*3 9,068
VV 1,507*2,17 3,270
VV 1,49*2,17 3,233
VV 1,49*2,17 3,233
VV 1,227*2,26*3 8,319
VV Súčet 171,272

259 K 968062357.S Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t m2 44,738 10,90 487,64

VV "2np
VV 1,414*2,88 4,072
VV 1,42*2,88 4,090
VV 1,4*2,88*2 8,064
VV 1,42*2,88*(2+3) 20,448
VV 1,4*2,88*2 8,064
VV Súčet 44,738

260 K 968062455.S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t m2 5,268 19,62 103,36

VV "1np
VV 2,15*0,8 1,720
VV "2np
VV 2,15*0,8 1,720
VV "3np
VV 2,15*0,85 1,828
VV Súčet 5,268

261 K 968062456.S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t m2 22,657 16,35 370,44

VV "1np
VV 2,15*1,051 2,260
VV 2,15*1,07 2,301
VV 2,15*1,05 2,258
VV "2np
VV 2,15*1,061 2,281
VV 1,059*2,15 2,277
VV "3np
VV 2,15*1,04 2,236
VV 2,15*1,061 2,281
VV 2,5*1,353 3,383
VV 2,5*1,352 3,380
VV Súčet 22,657

262 K 968071112.S Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy 
do 1, 5 m2 ks 13,000 8,72 113,36

VV "1pp - nadvorie
VV 7 7,000
VV 6 6,000
VV Súčet 13,000

263 K 968071125.S Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2 ks 2,000 13,08 26,16

VV "1np
VV "1.40
VV 1+1 2,000
VV Súčet 2,000

264 K 968072244.S Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých 
plochy do 1 m2,  -0,06500t m2 4,280 9,81 41,99

VV "1pp - nadvorie
VV 0,39*(0,83+1,015+0,83*5) 2,338
VV 0,39*0,83*6 1,942
VV Súčet 4,280

265 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t m2 97,613 30,52 2 979,15

VV "1pp
VV 0,7*1,65 1,155
VV 2,02*0,7*2 2,828
VV 2,02*0,9*(2) 3,636
VV 2,02*0,8*(2+1+1+1+1) 9,696
VV 2,02*0,797 1,610
VV 1,9*0,85 1,615
VV 1,8*0,96 1,728
VV 1,8*0,7 1,260
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VV 1,85*0,9 1,665
VV 2,02*0,985 1,990
VV "1np
VV 2,02*0,9*(1+1+1+1+1) 9,090
VV 2,02*0,7*(1+1+1) 4,242
VV 2,02*0,8*(1+1+1+1+1) 8,080
VV 2,02*0,85 1,717
VV 2,02*0,95 1,919
VV "2np
VV 2,02*0,8*(1+1+1) 4,848
VV 2,02*0,881 1,780
VV 2,02*0,9*(1+1+1+1) 7,272
VV 2,02*0,7*(1+1+3) 7,070
VV 2,02*0,89 1,798
VV "3np
VV 2,02*0,8*(1+1+1) 4,848
VV 2,02*0,9*(4) 7,272
VV 2,02*0,7*(3) 4,242
VV 2,02*0,78*2 3,151
VV 2,02*0,875 1,768
VV 2,05*0,65 1,333
VV Súčet 97,613

266 K 968072456.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t m2 9,929 23,98 238,10

VV "1pp
VV 2,25*0,95*(1+1) 4,275
VV 2,67*1,24 3,311
VV "1np
VV 2,02*1,16 2,343
VV Súčet 9,929

267 K 968072874.Sr1 Odstránenie podlahového roštu,  -0,00600t m2 1,320 4,36 5,76
VV "1no
VV 1,2*0,85 1,020
VV 0,75*0,4 0,300
VV Súčet 1,320

268 K 968072875.Sr Vybúranie mreží plochy do 2 m2,  -0,00600t -NA 
REPAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! m2 3,177 5,25 16,68

VV "1np
VV "zapad
VV 2,336*1,36 3,177
VV Súčet 3,177

269 K 968072876.5 Vybúranie mreží plochy nad 2 m2,  -0,00200t m2 49,154 2,73 134,19
VV "1np
VV 1,22*2,53 3,087
VV 1,219*2,53 3,084
VV 1,22*2,53 3,087
VV 2,507*3,29 8,248
VV "2np
VV 1,27*2,575 3,270
VV 1,32*2,54 3,353
VV 1,27*2,54 3,226
VV 1,32*2,54*2 6,706
VV "3np
VV 1,27*2,26 2,870
VV 1,2*2,26 2,712
VV 1,25*2,26 2,825
VV 1,35*(2,2+0,65) 3,848
VV 1,29*2,2 2,838
VV Súčet 49,154

270 K 968081112.S Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy 
do 1, 5 m2, -0,01400t ks 28,000 2,73 76,44

VV "1pp
VV (2+2)*3 12,000
VV "1pp
VV 5+1+2+2+5 15,000
VV "1np - nadsvetlík
VV 1 1,000
VV Súčet 28,000

271 K 968081125.S Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy 
do 2 m2, -0,02600t ks 6,000 2,73 16,38

VV "1np
VV 1+1 2,000
VV "2np
VV 1+1 2,000
VV "3np
VV 1+1 2,000
VV Súčet 6,000

272 K 968082354.S Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy 
do 1 m2,  -0,07400t m2 2,977 16,35 48,67

VV "1pp
VV 1,115*0,89*3 2,977
VV Súčet 2,977

273 K 968082354.Sr Vybúranie plastových rámov okien jednoduchých, 
plochy do 1 m2,  -0,03700t m2 13,643 13,08 178,45

VV "1pp
VV 1,06*0,89*5 4,717
VV 1,057*0,89 0,941
VV 0,84*0,89*2*2 2,990
VV 1,115*0,84 0,937
VV 1,06*0,84 0,890
VV 1,178*0,88 1,037
VV 0,877*0,88 0,772
VV 0,88*0,88 0,774
VV "1np - nadsvetlík
VV 0,9*0,65 0,585
VV Súčet 13,643

274 K 968082455.S Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08400t m2 7,272 13,08 95,12

VV "3np
VV 2,02*0,9*2 3,636
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VV "1np
VV 2,02*0,9*2 3,636
VV Súčet 7,272

275 K 968082456.S Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06200t m2 4,040 13,08 52,84

VV "2np
VV 1*2,02*2 4,040
VV Súčet 4,040

276 K 971033361.S Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 600 mm,  -0,10500t ks 31,000 15,26 473,06

VV "1np
VV "pre osadenie HEA 160
VV 13 13,000
VV Medzisúčet 13,000
VV "2np
VV "pre osadenie HEA 160
VV 17 17,000
VV Medzisúčet 17,000
VV "3np
VV 1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 31,000

277 K 971033461.S Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 600 mm,  -0,29200t ks 1,000 43,60 43,60

VV "SK-101
VV "700x300
VV 1 1,000

278 K 971033481.S Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 900 mm,  -0,41300t ks 2,000 70,85 141,70

VV "SK-101-102
VV 2 2,000

279 K 971033561 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t m3 0,930 103,55 96,30

VV "2.35
VV 0,54*1,2*0,76 0,492
VV "3.34
VV 0,51*1,2*0,715 0,438
VV Súčet 0,930

280 K 971033561.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t m3 0,702 103,55 72,69

VV "1pp
VV "SK-101
VV 0,4*1,3*0,35 0,182
VV "SK-104
VV 0,5*1*0,4 0,200
VV 0,5*0,8*0,4 0,160
VV 0,5*0,8*0,4 0,160
VV Súčet 0,702

281 K 971033581.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
900 mm,  -1,87500t m3 1,816 109,00 197,94

VV "1pp
VV "K-101
VV 0,85*0,85*0,55 0,397
VV "SK-103
VV 0,622*0,8*0,4*2 0,398
VV 0,98*0,4*1,1 0,431
VV Medzisúčet 1,226
VV "1np
VV "D+105
VV 0,65*0,45*0,7 0,205
VV Medzisúčet 0,205
VV "2np
VV "medzi D+201 a SK+201
VV 0,611*0,7*0,4 0,171
VV Medzisúčet 0,171
VV "3np
VV 0,644*0,83*0,4 0,214
VV Medzisúčet 0,214
VV Súčet 1,816

282 K 971033631 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
150 mm,  -0,27000t m2 12,195 8,72 106,34

VV "1pp
VV 0,85*1,725*4 5,865
VV 0,843*1,725 1,454
VV 1,08*1,725 1,863
VV 0,9*2,3 2,070
VV 1,06*0,89 0,943
VV Súčet 12,195

283 K 971033651 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
600 mm,  -1,87500t m3 14,713 76,30 1 122,60

VV "1pp
VV 0,423*1,735*2,3 1,688
VV 0,513*1,455*2,2 1,642
VV 0,455*(1,1+1,546)/2*2,2 1,324
VV 0,428*0,9*2,25+0,23*0,246*2,25 0,994
VV 0,528*1,2*2,15*2 2,724
VV 0,357*0,88*1,762 0,554
VV "1np
VV 0,5*0,9*2,3 1,035
VV 0,5*1,071*2,3 1,232
VV 0,38*1,095*1 0,416
VV "2np
VV 0,342*0,9*2,3 0,708
VV 0,182*0,9*2,3+0,15*0,162*2,3 0,433
VV "3np
VV 0,319*0,9*2,3 0,660
VV 0,163*0,9*2,3+0,15*0,155*2,3 0,391
VV Medzisúčet 13,801
VV "1pp
VV "D-101
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VV 0,85*1,85*0,58 0,912
VV Súčet 14,713

284 K 971033681 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
900 mm,  -1,87500t m3 6,557 98,10 643,24

VV "1pp
VV 0,835*0,95*3 2,380
VV (0,833*1,5-0,854*0,631)*2,55 1,812
VV Medzisúčet 4,192
VV "1np
VV 0,666*1,076*3,3 2,365
VV Súčet 6,557

285 K 971033691 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. 
nad 900 mm,  -1,87500t m3 0,901 109,00 98,21

VV "1pp
VV 0,801*0,5*2,25 0,901
VV Súčet 0,901

286 K 971036018.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00050t cm 108,000 2,19 236,52

VV "1pp
VV "D-101
VV 54 54,000
VV 54 54,000
VV Súčet 108,000

287 K 971036019.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00064t cm 208,000 2,70 561,60

VV "1pp
VV "medzi K-102 a D-101
VV 54 54,000
VV "K-102
VV 54+64 118,000
VV "D-101
VV 36 36,000
VV Súčet 208,000

288 K 971036021.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00113t cm 276,000 3,75 1 035,00

VV "1pp
VV "SK-104
VV 50 50,000
VV "1np
VV "medzi D+101 a D+102 -2ks
VV 66*2 132,000
VV "3np
VV 47*2 94,000
VV Súčet 276,000

289 K 971036022.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00117t cm 512,000 5,15 2 636,80

VV "1pp
VV "D-101
VV 36 36,000
VV Medzisúčet 36,000
VV "2np
VV "PD+201
VV 48*4 192,000
VV "PD+202
VV 47*4 188,000
VV Medzisúčet 380,000
VV "3np
VV 48*2 96,000
VV Medzisúčet 96,000
VV Súčet 512,000

290 K 972046019.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 
do stropov - betónových, dlažieb -0,00087t cm 150,000 2,40 360,00

VV "1pp
VV "K-101
VV "o225 3x
VV 50*3 150,000

291 K 972046023.S1 Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm 
do stropov - betónových, dlažieb cm 35,000 12,29 430,15

VV "1pp
VV "K-101
VV "o600
VV 35 35,000

292 K 972046023.S2 Jadrové vrty diamantovými korunkami otvor 
700x300mm do stropov - betónových, dlažieb cm 110,000 12,29 1 351,90

VV "1pp
VV "K-101
VV "700x300
VV 110 110,000

293 K 972046023.S21 Jadrové vrty diamantovými korunkami otvor 
730x350mm do stropov - betónových, dlažieb cm 66,000 12,29 811,14

VV "1pp
VV "SK-104 - 2ks
VV 33*2 66,000

294 K 972046023.S3 Jadrové vrty diamantovými korunkami otvor 415x415 
mm do stropov - betónových, dlažieb cm 33,000 12,29 405,57

VV "1pp
VV "SK-103
VV 33 33,000

295 K 972046023.S4 Jadrové vrty diamantovými korunkami otvor 415x830 
mm do stropov - betónových, dlažieb cm 66,000 12,29 811,14

VV "1pp
VV "SK-103 -2ks
VV 33*2 66,000

296 K 973031151.S Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej 
plochy väčších než 0,25 m2,  -1,80000t m3 1,042 152,60 159,01

VV "1np
VV 0,2*0,7*0,7 0,098
VV 0,16*0,9*0,6 0,086
VV 0,2*0,706*0,7 0,099
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VV 0,3*0,715*1 0,215
VV 0,16*1,2*0,6 0,115
VV "2np
VV 0,164*1,2*0,6 0,118
VV 0,2*0,7*0,7 0,098
VV "3np
VV 0,2*0,7*0,7 0,098
VV 0,16*1,2*0,6 0,115
VV Súčet 1,042

297 K 974031264.S
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu 
v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 
150 mm a š. do 150 mm,  -0,04000 t

m 12,254 11,99 146,93

VV "Sch-101
VV 2,951+1,552+1,459+1,474+1,338+3,48 12,254

298 K 974031265.S
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu 
v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 
150 mm a š. do 200 mm,  -0,05400 t

m 129,840 14,17 1 839,83

VV "pre zapustenie žb.stien 2np a 3np
VV "1np
VV (0,13+4,04)*4*2 33,360
VV "2np
VV (8,74-4,26)*12 53,760
VV "3np
VV 3,56*12 42,720
VV Súčet 129,840

299 K 974031267.S
Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu 
v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 
150 mm a š. nad 200 mm,  -0,08100 t

m 477,869 19,62 9 375,79

VV "D-101

VV 2,59+0,2*2+2,151+0,93+2,65+0,98+3,62+2,162+3,26+2,88+5,
696 27,319

VV "D-110
VV 1,566+1,513+0,622 3,701
VV Medzisúčet 31,020
VV "D+101

VV 1,767+1,852+1,817+1,848+1,843+1,836+1,82+1,11+1,09+0,2
5*2+1,08+2,63+4,193+2,239+2,6+2,025+4,128+6,25+0,33*10 43,928

VV "D+102

VV
4,128+2,025+2,6+2,239+4,195+2,656+0,17+0,32*4+2,377+0,
54+4,626+0,312+0,4*2+0,757+0,7+0,35+1,086+1,088+1,08*6
+1,075+4,207

43,691

VV "D+103

VV 2,496+0,28*2+2,296+2,47+0,38*2+3,5+0,265*4+1,434+0,54+
2,298+0,327*4+2,349+1,89+0,25*2+0,97 24,431

VV "D+104
VV 0,59+0,265*6+1,386*2+1+7,221+1,016+3,337+1,971+0,32*4 20,777
VV "D+105

VV 0,525+0,9*9+0,38*2+2,58+0,59+2,65+0,32*2+0,995+3,856+2,
372+3,1+3,09+23,95+0,422*2+6,2 60,252

VV "D+106
VV 0,426+0,4+0,39+0,312+0,15*2+0,358 2,186
VV "D+107
VV 0,348+0,17+0,4+0,555+0,457 1,930
VV "PD+101
VV 5,1+3,79+0,17+2,837 11,897
VV "PD+103
VV 3,74+5,01+2,78+0,38 11,910
VV Medzisúčet 221,002
VV "SK+201

VV 3,38+5,99+2,89+2,418+1,95+1,74+0,63+2,31+0,72+4,67+2,6
1+0,71+1,075*8+1,16+4,375+0,32*17+0,1*2 49,793

VV "D+201

VV 1,65+1,91*6+1,04+1,72+1,95+2,418+2,89+5,975+3,44+6,29+
0,32*11 42,353

VV "D+202

VV 2,49+0,28*2+2,336+2,59+0,38*2+3,475+1,5*5+1,045+0,265*1
2+7,22+1,018+3,31+7,24+2,36+1,13+0,32*8 48,774

VV "D+203

VV 0,54+0,97*9+0,23*2+2,69+0,59+2,63+0,97+0,32*2+3,85+2,45
+3,08+3,09+2,08+2,01*2+2,6+0,48*2+9,007+6,25 54,637

VV "K+203
VV 5,338+0,6+0,32*2+0,73+0,59+0,54+0,44+0,26*2 9,398
VV "D+204
VV 0,44+0,42+0,41+0,35+0,36 1,980
VV "D+205
VV 1,98+2,017+0,455 4,452
VV "PD+201
VV 7,48 7,480
VV "PD+202
VV 6,98 6,980
VV Medzisúčet 225,847
VV Súčet 477,869

300 K 974031666.S Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov 
hĺbke do 250 mm,  -0,06500t m 24,500 16,35 400,58

VV "1pp
VV "P5 hr.muriva 450mm osadzovanie postupne z oboch strán
VV 3*2 6,000
VV Medzisúčet 6,000
VV "1np

VV "P1 hr.muriva 500 mm osadzovanie postupne z oboch strán 
2x

VV 1,25*2*2 5,000
VV "P3 hr.muriva 500 mm osadzovanie postupne z oboch strán 
VV 1,75*2 3,500
VV Medzisúčet 8,500
VV "2np

VV "P1 hr.muriva 345 mm osadzovanie postupne z oboch strán  
2x

VV 1,25*2*2 5,000
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VV Medzisúčet 5,000
VV "3np

VV "P1 hr.muriva 320 mm osadzovanie postupne z oboch strán  
2x

VV 1,25*2*2 5,000
VV Medzisúčet 5,000
VV Súčet 24,500

301 K 974031668.S Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov 
hĺbke do 350 mm,  -0,09700t m 19,500 21,80 425,10

VV "1pp
VV "P1 hr.muriva 670mm osadzovanie postupne z oboch strán
VV 1,25*2 2,500

VV "P2 hr.muriva 530mm osadzovanie postupne z oboch strán - 
2xotvor

VV 1,5*2*2 6,000
VV Medzisúčet 8,500
VV "1np
VV "P4 hr.muriva 660mm osadzovanie postupne z oboch strán
VV 2,5*2 5,000
VV Medzisúčet 5,000
VV "3np

VV "P2 hr.muriva 650mm osadzovanie postupne z oboch strán - 
2xotvor

VV 1,5*2*2 6,000
VV Medzisúčet 6,000
VV Súčet 19,500

302 K 974031669.S Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov 
hĺbke do 450 mm,  -0,12900t m 3,500 32,70 114,45

VV "1pp
VV "P3 hr.muriva 807mm osadzovanie postupne z oboch strán
VV 1,75*2 3,500

303 K 975043121.S1 Jednoradové podchytenie  nosníkov m 269,420 16,35 4 405,02
VV "2x stojka v tretinách rozpätia nosníka
VV "SK-101-104
VV 5,56*12 66,720
VV 3,51*17 59,670
VV 6,655*9 59,895
VV 6,79*4 27,160
VV Medzisúčet 213,445
VV "SK+201
VV 3,935*11 43,285
VV 6,345*2 12,690
VV Medzisúčet 55,975
VV Súčet 269,420

304 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových, s vyškriabaním škár, 
očistením, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 434,490 7,71 3 349,92

VV ci09 434,490

305 K 978012191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných 
vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 
100 %,  -0,05000t

m2 626,440 4,91 3 075,82

VV "3np -B27
VV 632,96-6,52 626,440
VV Súčet 626,440

306 K 978013100r
Očistenie povrchu jestv. stien po odstranení 
pôvodnych omietok, odstranenie prachu, nečistôt, 
príp.penetrácia,navlhčenie a pod.

m2 29,280 2,73 79,93

VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86) 29,280
VV Súčet 29,280

307 K 978013141.Sw Odstranenie nevhodných sekundarnych naterov , 
omietok a inych zasahov m2 3 011,402 2,18 6 564,86

VV wi3+ci07 3 011,402
VV Súčet 3 011,402

308 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových, s vyškriabaním škár, očistením 
muriv, v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

m2 980,693 5,45 5 344,78

VV "Wi7
VV 1pp
VV m016
VV (3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813
VV -0,9*0,55 -0,495
VV 0,675*(0,9+0,55) 0,979
VV m018
VV (2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232
VV (2,48+0,03)*1,44 3,614
VV m019
VV (0,15+1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 39,553
VV -0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365
VV 0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015
VV m021
VV (0,15+3,125+0,068)*(2,605*2+6,637) 39,605
VV -1,06*0,84 -0,890
VV 0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128
VV m022
VV (0,15+1,985)*(3,925*2+2,377) 21,835
VV -1,002*1,5 -1,503
VV 0,5*(1,002+1,5*2) 2,001
VV m023
VV (0,15+1,985)*(2,735+1,93)+0,597+0,597+1*(1,017+0,688) 12,859
VV -1*1,2 -1,200
VV m027
VV (0,15+3,05)*(2,8+1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 28,422
VV -1,2*2,15-1,18*0,88 -3,618
VV 0,408*(1,18+0,88*2) 1,200
VV m028
VV (0,15+3,05)*3,48 11,136
VV -1,2*2,15 -2,580
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VV m029
VV (3,05-1,6)*2,05 2,973
VV m030
VV (3,05+0,15)*(1,956+1,195) 10,083
VV m31
VV 0,15*(5,295)+13,203 13,997
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m039
VV 3,4*(1,93) 6,562
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m040,41,42
VV 3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+0,376) 24,515
VV 1,117*(1,18) 1,318
VV m046
VV (0,15+3,05)*2,075*2 13,280
VV -0,88*2,6-1,2*2,15 -4,868
VV 0,209*(0,88+2,6*2) 1,271
VV m047
VV (0,15+2,525)*(5,402+2,163+5,958) 36,174
VV -1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406
VV 0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543
VV Medzisúčet 258,668
VV "Wi6
VV 1pp
VV m001,002,003
VV (3,12+0,15)*(1,36+2,896) 13,917
VV (0,15+3,12+0,15)*(2,943+4,197) 24,419
VV -1,2*2,15 -2,580
VV 0,71*(1,2+2,15*2) 3,905
VV m004
VV (0,15+2,87)*(19,97+21,508+5,774)+0,191*24+0,205 147,490

VV -1,6*0,89*6-1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-
1,89*2,3-1,095*2,3-1,49*2,3 -43,348

VV 0,212*(1,06+0,89*2)*6+0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,
15)+0,86*(1,2+2*2)+0,86*(2,22+2*2) 34,653

VV 0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656
VV (0,15+2,87)*(14,477+14,431)+0,17*20 90,702
VV -1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663
VV m005,006,07,08,09,10,11
VV (0,15+2,87)*(6,892+9,86+11,609)+0,194*16 88,754

VV -1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84-1,598*2,15-1,82*2,15-
1,85*2,15 -15,654

VV 0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897
VV 0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875
VV 0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173
VV 0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825
VV m012
VV (3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928
VV m013
VV (3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349
VV m014
VV (0,15+3,05)*(1,76+1,76+0,406) 12,563
VV -1,21*2,3-1*2,3 -5,083
VV 0,475*(1,21+2,3*2) 2,760
VV m015
VV (0,15+3,14)*(1,743+2,534*2) 22,408
VV -1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979
VV m017
VV (0,03+2,3)*(4,9+0,048+3,213) 19,015
VV -1,44*2,15-0,9*2,15-0,9*1,6 -6,471
VV 0,262*(1,44+2,15*2)+0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 3,030
VV m020

VV (0,15+2,525)*(0,052+2,531+1,77+1,928+0,616)+0,546+0,771*
2 20,537

VV -1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570
VV 0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876
VV m024
VV (0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226)*2 104,651
VV -0,99*1,9-1,115*0,89*3-0,9*2,15-1,3*2,15-0,15*2,15 -9,911

VV 0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3+0,82*(0,9+2
,15*2) 15,259

VV m025
VV (0,15+3,05)*(2,115+3,1+2,192) 23,702
VV -0,9*2,15-0,85*1,85 -3,508
VV 0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775
VV m028
VV (0,15+3,05)*3,55+1,21*2+0,285*0,85+2,423*(0,899) 16,201
VV -1,32*2,65 -3,498
VV m031
VV (0,15+1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 35,566
VV 1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089
VV m037
VV (0,15+1,59)*(4,225+3,06)+7,78 20,456
VV -1*2,15 -2,150

VV 0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,88
8*0,43 8,691

VV m038
VV (0,15+2,29)*(2,39+0,233)+0,15*(1,48)+4,37 10,992
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV 3,4*(4,465+1,154+1,009+0,28) 23,487
VV -0,9*2,15*2 -3,870
VV m041,42

VV 3,32*(3,5+0,97+2,95+0,97+2,28)+2,895*(0,44+0,395+0,28+1,
064) 41,733

VV -0,9*2,15 -1,935
VV m043
VV 2,895*(1,28+2,5)*2 21,886
VV -0,9*2,15 -1,935
VV 0,383*(0,9+2,15*2) 1,992
VV m044
VV (0,15+2,87)*(5,312*2+3,505)+0,221*8 44,438
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VV -1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007
VV 0,61*(1,49+2+2,3/2*2) 3,532
VV m045
VV (0,15+1,59)*4,225 7,352
VV 0,15*(2,283)+5,33 5,672
VV Medzisúčet 800,894
VV odpocet 
VV -tehlovy-keramicky -202,105
VV Medzisúčet -202,105
VV 1np
VV m126
VV (0,18+3,81)*4,197 16,746
VV -2,448*2,53 -6,193
VV 0,219*(2,448+2,53*2)+0,286*(2,448+3,355*2) 4,263
VV m125
VV (0,18+3,81)*6,132 24,467
VV -1,355*2,53*2 -6,856
VV 0,426*(1,355+3,355*2) 3,436
VV m123
VV (3,82+0,01)*3,882 14,868
VV -1,22*2,53*2 -6,173
VV 0,25*(1,22+2,53*2)*2 3,140
VV 2,1*(3,882)*-1 -8,152
VV -1,22*1,285*2*-1 3,135
VV 0,4*1,285*2*2*-1 -2,056
VV m121
VV (3,82+0,01)*3,94 15,090
VV -1,219*2,53-1,22*2,53 -6,171
VV 0,25*(1,219+2,53*2)+0,25*(1,22+2,53*2) 3,140
VV m120
VV (3,82+0,01)*3,675 14,075
VV -2,78*2,53 -7,033
VV 0,25*(2,78+2,53*2) 1,960
VV m119
VV (3,82+0,01)*2,905 11,126
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,25*(1,22+2,53*2) 1,570
VV m118
VV (3,82+0,01)*4,115 15,760
VV -1,22*2,53*2 -6,173
VV 0,25*(1,22+2,53*2)*2 3,140
VV Medzisúčet 84,022
VV 2np
VV m221
VV (0,01+4,16)*1,855 7,735
VV -1,32*2,54 -3,353
VV 0,05*(1,32+3,27*2) 0,393
VV 2,1*(1,885+1,582+5,587+2,2*2)*-1 -28,253
VV -1,32*1,37*-1 1,808
VV -1*(0,054*1,37*2*2+0,021*(1,37*2+0,73*2)*2) -0,472
VV m220
VV (0,01+4,16)*2,2 9,174
VV -1,32*2,54 -3,353
VV 0,05*(1,32+3,27*2) 0,393
VV 2,1*(2,2*2)*-1 -9,240
VV -1,32*1,37*-1 1,808
VV (0,053*(1,37+0,73)*2+0,05*1,37*2)*-1 -0,360
VV m219
VV (0,01+4,16)*4,253 17,735
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,05*(1,32+3,27*2)*2 0,786
VV m218
VV (0,01+4,16)*4,26 17,764
VV -1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579
VV 0,05*(1,32+3,27*2)+0,05*(1,27+3,27*2) 0,784
VV m217
VV (0,01+4,16)*4,158 17,339
VV -1,27*2,54-1,32*2,54 -6,579
VV 0,05*(1,27+3,27*2)+0,05*(1,32+3,27*2) 0,784
VV m216
VV (0,01+4,16)*2,08 8,674
VV -1,32*2,54 -3,353
VV 0,05*(1,32+3,27*2) 0,393
VV Medzisúčet 17,322
VV m321
VV (0,01+3,41)*2,34 8,003
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,05*(1,25+2,93*2) 0,356
VV 2,1*(2,34+2,116+5,7)*-1 -21,328
VV -1,25*1,43*-1 1,788
VV 0,075*(1,43*2+0,67*2)*-1 -0,315
VV m320
VV (0,01+3,41)*3,836 13,119
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,05*(1,27+2,93*2)*2 0,713
VV m319
VV (0,01+3,41)*4,49 15,356
VV -1,25*2,26-1,7*2,26 -6,667
VV 0,05*(1,25+2,93*2)+0,05*(1,7+2,93*2) 0,734
VV m318
VV (0,01+3,41)*2,225 7,610
VV -1,27*2,26 -2,870
VV 0,05*(1,27+2,93*2) 0,357
VV m317
VV (0,01+3,41)*3,79 12,962
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,05*(1,27+2,93*2)*2 0,713
VV m316
VV (0,01+3,41)*2,364 8,085
VV -1,227*2,26 -2,773
VV 0,05*(1,227+2,93*2) 0,354
VV Medzisúčet 21,892
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VV Súčet 980,693

309 K 978015291.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 
100 %,  -0,05900t

m2 171,026 3,49 596,88

VV "B32
VV "SEVERNA F.
VV (2,055+2,317)/2*(26,7-1,97) 54,060
VV -(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

VV 0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3
+2*0,89*3) 2,542

VV "ZAPADNA
VV (2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713
VV -(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153
VV 0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787
VV "NADVORIE
VV 0,825*(21,82-1,25) 16,970
VV 0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340
VV 0,8*(21,8-0,98) 16,656
VV 0,8*2,5*2 4,000
VV -(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338
VV -0,83*0,39*6 -1,942
VV "dvorceky pod W07
VV 1*(1,746+8,965) 10,711
VV we5_sokel 6,895
VV Súčet 171,026

310 K 978015291.Sr
Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, 
omietok a iných nevhodných zásahov z rovných plôch 
fasád (100% plochy rovných plôch)

m2 430,953 36,75 15 837,52

VV "Severny pohlad
VV 0,87*26,89 23,394

VV
4,61*2+4,262*(0,933-
0,884)+3,7+3,81*5+4,262*(0,733+0,643+0,677+0,737-
0,687*4)+4,06

36,418

VV 3,26*2+2,7+2,97*5+2,671*(1,238+1,179+1,145+1,234-
1,159*4) 24,497

VV "zapadny pohlad
VV 0,87*31,863 27,721

VV 6,662+5,58*6+5,95+0,00752*5+4,66*2+4,262*(1,165+1,178+1
,18+1,167+1,168-1,142*5) 56,080

VV 4,511+4,158*6+4,08+2*3,25+2,67*(1,625+1,639+1,641+1,627
+1,628-1,6*5) 40,466

VV "nadvorie vychodny poihlad
VV 0,565*21,9 12,374

VV 1,945*(0,953+0,839+0,787+0,826+0,78+0,8+0,79+0,786+0,71
9)  "medzi oknami 14,160

VV 0,879*21,9-0,332*9 16,262

VV 1,975*(1,046+0,836+0,847+0,886+0,839+0,865+0,85+0,846+
0,852) 15,537

VV 4,45 4,450
VV "nadvorie zapadny pohl.
VV 0,565*21,9 12,374
VV 3,23*21,9-1,945*(1,453+1,59+1,62*8) 39,611
VV 0,879*21,9-0,332*10 15,930

VV 3,155*21,9-1,975*(1,466+1,505+1,56*7+1,965)-1,172*0,97-
0,45*1,06*8-0,45*1,465 32,167

VV 4,66 4,660
VV "nadvorie juzny pohlad
VV 6,955*(1,62+4,294+0,29) 43,149
VV -0,53*1,12*2 -1,187
VV -1,925*1,62*2 -6,237
VV -0,641*2 -1,282
VV -(0,45*1,06+1,975*1,56)*2 -7,116
VV -0,142*2 -0,284
VV "nadvorie sever
VV (4,44+3,35)*(2,52+2,5) 39,106
VV -(0,48*1,12+1,945*1,62+0,64) -4,329
VV -(1,56*1,975+0,38*1,06)*2 -6,968
VV We01_rovne Súčet 430,953

311 K 978015391.Sr
Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, 
omietok a iných nevhodných zásahov z plastických 
prvkov fasád (100% plochy plastických prvkov)

m2 924,033 42,00 38 809,39

VV "Severny pohlad
VV 13,77*26,89+36,25 406,525
VV -(2,2*2,44+1,11*2,446*5+1,796*2,46) -23,361
VV -(2,248*2,728+1,17*2,713*6) -25,178
VV -(2,13*2,115+1,08*2,115*6) -18,210
VV -0,944*1,736 -1,639
VV "ostenia
VV 0,18*(2,2+2*2,44+1,11*5+2*2,446*5+1,796+2*2,46) 7,885
VV 0,195*(2,248+2*2,728+1,17*6+2*2,713*6) 9,220
VV 0,17*(2,13+2*2,115+1,08*6+2*2,115*6) 6,497
VV 0,17*(0,944+1,736*2) 0,751
VV "zapadny pohlad
VV 13,77*31,863+36,48 475,234
VV -(2,2*2,44+1,1*2,446*6+2,33*2,88) -28,222
VV -(2,248*2,713+1,17*2,713*7) -28,318
VV -(2,13*2,115+1,08*2,115*7) -20,494
VV -0,944*1,736 -1,639
VV 0,245*(2,2+2*2,44+1,1*6+2*2,446*6+2,33+2*2,88) 12,525
VV 0,196*(2,248+2*2,713+1,17*7+2*2,713*7) 10,554
VV 0,16*(2,13+2*2,115+1,08*7+2*2,115*7) 6,965
VV 0,16*(0,944+1,736*2) 0,707
VV "nadvorie vychodny poihlad
VV 12*21,9 262,800
VV -(1,97*2,425+1,015*2,425*7+1,25*2,425) -25,038
VV -(1,12*2,425+1,12*3,23+1,12*2,425*6+1,25*3,23) -26,667
VV -(1,06*2,155+1,053*2,935+1,06*2,155*7) -21,365
VV 0,19*(1,97+2*2,425+1,015*7+2*2,425*7+1,25+2*2,425) 10,255

VV 0,185*(1,12+2*2,425+1,12+2*3,23+1,12*6+2*2,425*6+1,25+2
*3,23) 10,560
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VV 0,2*(1,06+2*2,155+1,053+2*2,935+1,06*7+2*2,155*7) 9,977
VV "nadvorie zapadny pohl.
VV 12*21,9 262,800
VV -(0,98*2,425+1,015*2,425*7+2,584*2,425) -25,872
VV -(0,953*3,23+1,12*2,425*9) -27,522
VV -(0,97*2,935+1,06*2,155*8+1,465*2,155) -24,278
VV 0,19*(0,98+2*2,425+1,015*7+2*2,425*7+2,584+2*2,425) 10,321
VV 0,185*(0,953+2*3,23+1,12*9+2*2,425*9) 11,311
VV 0,2*(0,97+2*2,935+1,06*8+2*2,155*8+1,465+2*2,155) 11,115
VV "nadvorie juzny pohlad
VV 12*(1,62+4,294+0,29) 74,448
VV -1,015*2,425*2 -4,923
VV -1,12*2,425*2 -5,432
VV -1,06*2,155*2 -4,569
VV 0,15*(1,015+2*2,425)*2 1,760
VV 0,125*(1,12+2*2,425)*2 1,493
VV 0,15*(1,06+2*2,155)*2 1,611
VV "nadvorie sever
VV 12,43*(2,52+2,5) 62,399
VV Medzisúčet 1 354,986
VV -We01_rovne -430,953
VV We01_profil Súčet 924,033

312 K 978015391.Sr1
Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, 
omietok a iných nevhodných zásahov (100% plochy) - 
Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby

m2 220,951 5,25 1 159,99

VV wi4+ci06 220,951
VV Súčet 220,951

313 K 978059231.Sr0 Demontáž drevenej búdky 1650x1873x2300, vrátane 
dverí, odvozu a likvidácie ks 1,000 708,50 708,50

314 K 978059231.Sr1
M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, 
prierazy, prestupy, drážky v murive nevykázané v 
rozpočtoch profesií a PD statika

hod 420,000 10,90 4 578,00

VV 420 420,000

VV "dodavka predstavuje aj material potrebny na vyspravenie 
otvoru

315 K 978059231.Sr2

M+D Protipožiarne upchávky - syst. certifikované 
protip. upchávky pri prestupoch inštalácií 
(protipožiarne upchávky HILTI, Intumex, protip. 
tesniace betónové tmely, dobetónovanie, a pod.) v 
požiarnych úsekoch v zmysle PD podľa navrhovanej 
pož.odolnosti

hod 460,000 18,02 8 289,20

316 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 581,774 4,36 2 536,53

VV 1pp
VV m019
VV 3,0*(2,14+3,98) 18,360
VV -1,85*2,15-0,77*2,15 -5,633
VV m020
VV 3*(6,22+6,891+4,487-0,1) 52,494
VV -1,85*2,15-1,82*2,15-1,96*0,89*2 -11,379

VV 0,675*(1,85+2,15*2)+0,24*(2,15+0,94)+0,675*(2,15+0,77)+1,9
6*0,834*2+1,96*2*(0,439+0,614+0,211)+1,043*2*2 19,260

VV m024
VV 3*(2,67+1,315+0,75+0,5+2,13+3,83+0,256+0,38) 35,493
VV -0,797*2,02 -1,610
VV 0,58*2,15*2 2,494
VV m025
VV 3*(0,303+2,975+0,211+3,39+0,317) 21,588
VV -0,9*2,25 -2,025
VV keramicky Medzisúčet 129,042
VV 1np
VV m110
VV 1,65*(0,6+1,599+2,205+3,285+4,196) 19,610
VV -1,295*0,58-1,3*0,065-0,8*1,65 -2,156
VV m111
VV 1,65*(1,73) 2,855
VV m113
VV 1,65*(1,38) 2,277
VV -0,72*0,58 -0,418
VV 0,108*0,58*2 0,125
VV m114
VV 1,65*(0,211+0,592) 1,325
VV -0,515*0,5 -0,258
VV 0,282*0,5*2 0,282
VV m115
VV 1,65*(0,9) 1,485
VV -0,475*0,5 -0,238
VV 0,282*0,5*2 0,282
VV m116
VV 1,65*(1,665+0,911-0,17-0,2) 3,640
VV -0,445*0,5 -0,223
VV 0,282*0,5*2 0,282
VV m137
VV 3*(2,753) 8,259
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,278*(1,22+2,53*2) 1,746
VV m138
VV 1,6*(4,408*2) 14,106
VV -1,22*0,785*2 -1,915
VV 0,278*0,785*2*2 0,873
VV m123
VV 2,1*(3,818) 8,018
VV -1,22*1,285*2 -3,135
VV 0,243*1,285*2*2 1,249
VV Medzisúčet 54,984
VV 2np
VV m208
VV 1,65*(0,29+1,29) 2,607
VV -1,15*0,1 -0,115
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VV m209
VV 1,65*(3,2+0,16) 5,544
VV -1,65*(0,9+0,16) -1,749
VV m210
VV 1,65*(1,4) 2,310
VV -0,704*0,415 -0,292
VV 0,15*0,415*2 0,125
VV m211
VV 1,65*(0,138) 0,228
VV m212
VV 1,65*(0,143+0,76) 1,490
VV m213
VV 1,65*(0,85) 1,403
VV m214
VV 1,65*(0,715) 1,180
VV m220
VV 2,1*(2,2*2) 9,240
VV -1,32*1,37 -1,808
VV 0,053*(1,37+0,73)*2+0,05*1,37*2 0,360
VV m221
VV 2,1*(1,885+1,582+5,63) 19,104
VV -1,32*1,37 -1,808
VV 0,053*(1,37+0,73)*2+0,05*1,37*2 0,360
VV Medzisúčet 38,179
VV 3np
VV m308
VV 1,65*(0,27+1,27) 2,541
VV -1,06*0,354 -0,375
VV 0,482*0,354*2 0,341
VV m309
VV 1,65*(3,2+0,16) 5,544
VV -1,65*(0,9+0,16) -1,749
VV m310
VV 1,65*(1,413) 2,331
VV -0,675*0,415 -0,280
VV 0,354*0,415*2 0,294
VV m312
VV 1,65*(0,72) 1,188
VV m313
VV 1,65*(0,85) 1,403
VV m314
VV 1,65*(0,835+1,527) 3,897
VV m321
VV 2,1*(2,34+2,116+5,7) 21,328
VV -1,25*1,43 -1,788
VV 0,075*(1,43*2+0,67*2) 0,315
VV Medzisúčet 34,990
VV "na vyburanych prieckach
VV 1pp
VV m019
VV 3*(3,17+3,83)+2,15*(0,452+0,94) 23,993
VV m020
VV 3*(2,8+2,8+1,5*2-0,1+0,1*2+6,662+0,6*2) 49,686
VV -0,995*2,15 -2,139
VV m024
VV 2,15*(0,246+0,9) 2,464
VV m025
VV 2,15*(0,9)+2,3*(1,735) 5,926
VV Medzisúčet 79,930
VV 1np
VV m110
VV 1,65*(2,696*2+1-0,9) 9,062
VV m111
VV 1,65*(1,591*2+2,8-0,9-0,8*2) 5,745
VV m112
VV 1,65*(0,889*2+1,39-0,8) 3,907
VV m113
VV 1,65*(0,889+1,38)*2 7,488
VV -0,8*1,2 -0,960
VV m114
VV 1,65*(1,66+0,845+1,45+0,253-0,8) 5,623
VV m115
VV 1,65*(0,9+1,662-0,9) 2,742
VV m116
VV 1,65*(1,665+0,899+0,17*2-0,8) 3,472
VV m123
VV 2,1*(0,3+5,056+4,14+0,464+0,101+5,472) 32,619
VV -0,85*2,02 -1,717
VV m136
VV 3*(1,762+1,6)*2 20,172
VV -0,7*2,02 -1,414
VV m137
VV 3*(0,76*2+2,783) 12,909
VV -0,7*2,02 -1,414
VV m138
VV 1,6*(3,765*2-0,95-0,8)+1,2*0,6 9,968
VV Medzisúčet 108,202
VV 2np
VV m208
VV 1,65*(2,875*2+0,995-0,9) 9,644
VV m209
VV 1,65*(3,2+3,2+1,775-0,9*2+0,9+0,17) 12,284
VV m210
VV 1,65*(1,4+0,938*2-0,7) 4,250
VV m211
VV 1,65*(0,938*2+1,75*2-0,157-0,7) 7,456
VV m212
VV 1,65*(1,73*2+0,948+0,235+0,041-0,7) 6,574
VV m213
VV 1,65*(0,85+1,74*2-0,7*3) 3,680
VV m214
VV 1,65*(1,71+0,911+0,17*2-0,7) 3,731
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VV m220
VV 2,1*(5,898*2-0,8-0,8) 21,412
VV m221
VV 2,1*(5,898+0,27*2-0,8) 11,840
VV Medzisúčet 80,871
VV 3np
VV m308
VV 1,65*(2,777*2-0,9+1) 9,329
VV m309
VV 1,65*(3,388+1,585*2+0,06+0,9+0,155-0,8*3) 8,700
VV m310
VV 1,65*(1,422+1,009*2-0,8) 4,356
VV m311
VV 1,65*(1,792*2+0,845*2-0,7) 7,547
VV m312
VV 1,65*(1,771*2+0,948*2-0,7-0,7) 6,663
VV m313
VV 1,65*(0,85+1,771*2-0,8*3) 3,287
VV m314
VV 1,65*(1,718+1,03+0,2*2-0,7) 4,039
VV m321
VV 2,1*(0,25*2+5,95-0,9) 11,655
VV Medzisúčet 55,576
VV Súčet 581,774

317 K 978059631.Sr
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
tehlových vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 73,063 13,08 955,66

VV tehlovy obklad 
VV m018
VV (0,155+2,87)*(17,859)+0,228*11 56,531
VV -1,06*0,89*5 -4,717
VV 1,06*(0,832+0,439+0,635+0,175)*5+1,022*2*5 21,249
VV Medzisúčet 73,063
VV tehlovy Súčet 73,063

318 K 978065001.Sr Odstránenie bosáže vrátane povrchovej úpravy z 
polystyrénových dosiek m2 235,917 3,27 771,45

VV "B34
VV 16,119*(5,103+1,238+3,217+1,242+5) 254,680
VV -1,297*2,67 -3,463
VV -1*2,02*2 -4,040
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -1,07*1,425*5 -7,624
VV Súčet 235,917

319 K 978065001.Sr1 Očistenie povrchu, odmastenie, vyspravenie dier a 
odskokov, penetračný náter m2 235,917 1,64 386,90

VV "We6
VV 16,119*(5,103+1,238+3,217+1,242+5) 254,680
VV -1,297*2,67 -3,463
VV -1*2,02*2 -4,040
VV -0,9*2,02*2 -3,636
VV -1,07*1,425*5 -7,624
VV Súčet 235,917

320 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím t 3 095,844 7,09 21 949,53

321 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie t 6 191,688 3,82 23 652,25

VV 3095,844*2 'Prepočítané koeficientom množstva 6 191,688

322 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3 095,844 4,14 12 816,79

323 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 607 219,760 0,07 42 505,38

VV 43372,84 43 372,840

VV dodavatel si zohladni pocet km podla svojich moznosti, v 
jednotkovej cene bez zmeny vymery

VV 43372,84*14 'Prepočítané koeficientom množstva 607 219,760

324 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 3 095,844 11,99 37 119,17

325 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m t 9 287,532 2,73 25 354,96

VV 3095,844*3 'Prepočítané koeficientom množstva 9 287,532

326 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 2 461,026 26,16 64 380,44

327 K 979089012.Sr Poplatok za skládku - betón vrátane armovania t 490,539 17,44 8 555,00

328 K 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 38,316 163,50 6 264,67

329 K 979089612.S1

Poplatok za skládku-zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 
09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné 
materiály: polystyrén, nobasil, sklenú vatu

t 110,293 119,90 13 224,13

VV 3100,174-(2461,026+490,539+38,316) 110,293

D 99 Presun hmôt HSV 30 582,46
330 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 2 275,481 13,44 30 582,46

D PSV Práce a dodávky PSV 1 741 103,30

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 48 018,18
331 K 711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové 

povrchy m2 263,300 1,58 416,01

VV fi12+fi13 263,300
VV Súčet 263,300

332 K 711111020.S01
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej 
vode do 1,0 bar dvojzložkovou epoxidovou živicou, 
vodorovná, vrátane posypu z kremičitého piesku

m2 17,570 35,54 624,44

VV "1pp
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VV fi18 17,570
VV Medzisúčet 17,570
VV Súčet 17,570

333 K 711113141.1V
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na 
ploche zvislej hr. 2 mm, vr. penetrácie, AQUAFIN-
RB400 alebo ekvivalent

m2 208,318 23,10 4 812,15

VV "B32
VV "SEVERNA F.
VV (2,038+2,107)/2*(26,7-1,97) 51,253
VV -(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

VV 0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3
+2*0,89*3) 2,542

VV "ZAPADNA
VV (2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713
VV -(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153
VV 0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787
VV "NADVORIE
VV 0,825*(21,82-1,25) 16,970
VV 0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340
VV 0,8*(21,8-0,98) 16,656
VV 0,8*2,5*2 4,000
VV -(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338
VV -0,83*0,39*6 -1,942
VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86) 29,280
VV Medzisúčet 179,893
VV "dvorceky pod W07
VV 1*(1,746+8,965) 10,711
VV we5_sokel 6,895
VV "sokel pod We06
VV 0,85*13,104 11,138
VV -0,35*0,912 -0,319
VV Súčet 208,318

334 K 711131103.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 
separačná fólia na sucho m2 590,259 1,26 743,73

VV "podlaha 1pp
VV 590,259 590,259
VV Súčet 590,259

335 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 678,798 0,95 644,86
VV 590,259*1,15 678,798

336 K 711132107.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej m2 29,280 3,68 107,75

VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86) 29,280
VV Súčet 29,280

337 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 33,672 1,21 40,74

VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86)*1,15 33,672
VV Súčet 33,672

338 K 711462301.S

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou 
pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo 
ekvivalent, na ploche vodorovnej, dvojnásobná

m2 1 031,129 21,00 21 653,71

VV (2*fi14)+fi11+(2*fi17)+(2*fi07)+(2*fi20) 315,020
VV fe03 120,030
VV "1pp - na stratene debnenie
VV 590,259 590,259
VV "vzt kanal
VV 5,82 5,820
VV Súčet 1 031,129

VV "Pozn.: spotebu si dodavatel upresni podla technologickeho 
navrhu vyrobcu, vratane rohovych pasok dichtband

339 K 7114633010r
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej 
vode dvojnásobná AQUAFIN-1K alebo ekvivalent hr. 
4 mm na ploche zvislej

m2 714,785 15,75 11 257,86

VV "1pp -nater pred infuznou clonou a obnovenie po infuznej 
clone

VV 0,2*(34,72+57,19+5,639+0,83*2)*2 39,684

VV 0,2*(2*(0,86+2,09+0,86+1,75+0,86+2,23+0,86+1,485+0,86+1,
47+0,86+1,63))*2 12,652

VV 0,2*(58,309+16,8+8,32+1,18)*2 33,844
VV 0,2*(104,2+2*(0,82+3,695)+9,527+4,3+2*(0,54+1,35)+1,8)*2 53,055
VV 0,2*(19,778+2,813)*2 9,036
VV Medzisúčet 148,271
VV wi6+wi6obkl 566,514
VV Súčet 714,785

VV "Pozn.: spotebu si dodavatel upresni podla technologickeho 
navrhu vyrobcu, vratane rohovych pasok dichtband

340 K 7114633010r1

Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej 
vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou 
pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo 
ekvivalent, na ploche zvislej, dvojnásobná vrátane 
pružnej tesniacej pásky v rohoch

m2 123,504 21,00 2 593,58

VV "1pp - vytiahnutie izolacie na steny
VV 0,1*(34,72+57,19+5,639+0,83*2) 9,921

VV 0,1*(2*(0,86+2,09+0,86+1,75+0,86+2,23+0,86+1,485+0,86+1,
47+0,86+1,63)) 3,163

VV 0,1*(58,309+16,8+8,32+1,18) 8,461
VV 0,1*(104,2+2*(0,82+3,695)+9,527+4,3+2*(0,54+1,35)+1,8) 13,264
VV 0,1*(19,778+2,813) 2,259
VV 0,1*8,28 0,828
VV 0,1*(31,86+26,8) 5,866
VV "okolo vytahu
VV 1,25*8,28 10,350
VV "vzt kanal
VV 0,775*15,4 11,935
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VV "jimka
VV 0,6*0,84*4*2 4,032
VV Medzisúčet 70,079
VV "vo vlhkych miestnostiach pod obkladom
VV 1pp
VV m012
VV 0,15*(2,748*2+1,66*2-0,9)+0,6*1,45 2,057
VV m013
VV 0,15*(2,765*2+2,599*2-1)+0,6*1,45 2,329
VV m016
VV 0,15*(2,82*2+2,06*2-0,9)+0,6*1,45 2,199
VV m029
VV 0,15*(2,05*2+1,955*2-1,02) 1,049
VV 1np
VV m104
VV 0,15*(1,35*2+3*2-0,9)+0,6*1,45+1,85*(0,9*2+1,2) 7,590
VV m128
VV 0,15*(2,095*2+1,505*2-1,05)+1,85*(0,9*2+1,505) 7,037
VV m124
VV 0,6*1,45*2+0,15*(16,74-0,9) 4,116
VV m123
VV 0,6*1,45*2+0,15*(18,015-0,9) 4,307
VV m125
VV 0,6*1,46+0,15*(1,7*2+1,8*2-1) 1,776
VV 2np
VV m221
VV 0,15*(1,845*2+1,78*2-1)+0,6*1,45 1,808
VV m220
VV 0,6*1,45*2+0,15*(17,90-0,9) 4,290
VV m219
VV 0,6*1,45*2+0,15*(18,21-0,9) 4,337
VV 3np
VV m320
VV 0,6*1,45*2+0,15*(18,125-0,9) 4,324
VV m319
VV 0,6*1,45*2+0,15*(18,614-0,9) 4,397
VV m321
VV 0,6*1,45+0,15*(1,79*2+1,84*2-1) 1,809
VV Medzisúčet 53,425
VV Súčet 123,504

VV "Pozn.: spotebu si dodavatel upresni podla technologickeho 
navrhu vyrobcu, vratane rohovych pasok dichtband

341 K 7114633010r2 M+D Bentonitový napučiavací pás, lepený m 370,676 11,03 4 088,56
VV "1pp - po obvode novej dosky
VV (34,72+57,19+5,639+0,83*2) 99,209

VV (2*(0,86+2,09+0,86+1,75+0,86+2,23+0,86+1,485+0,86+1,47+
0,86+1,63)) 31,630

VV (58,309+16,8+8,32+1,18) 84,609
VV (104,2+2*(0,82+3,695)+9,527+4,3+2*(0,54+1,35)+1,8) 132,637
VV (19,778+2,813) 22,591
VV Súčet 370,676

342 K 998711203.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m % 2,200 470,36 1 034,79

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 527,21
343 K 712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 608,839 1,09 663,63

VV fi03b 94,900
VV nvkd+nvlino+nvter 513,939
VV Súčet 608,839

344 K 712370380.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné 
strechy

m2 38,270 4,73 181,02

VV fe01 38,270

345 M 283230006400.S
r

Profilovaná nopova fólia  pre vegetačné strechy, 
výška nopov 5 mm, m2 44,011 14,18 624,08

VV fe01*1,15 44,011

346 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 
strechy ploché do 10° m2 340,940 0,84 286,39

VV "Fe02
VV 106,48+13,31+12,41 132,200
VV fe02 Súčet 132,200
VV "Fe01
VV 38,27 38,270
VV fe01 Súčet 38,270
VV geo 300g/m2
VV 2*fe02+fe01 302,670
VV "aquadrain 550
VV fe01 38,270
VV Súčet 340,940

347 M 693110005555 Geotextília 300g/m2 m2 348,071 1,31 455,97
VV (2*fe02+fe01)*1,15 348,071

348 M 693110004710.S Polypropylénová drenážna, filtračná a ochranná 
vrstva, aquadrain 550, alebo ekvivalent m2 44,011 5,51 242,50

VV fe01*1,15 44,011

349 K 998712203.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 3,000 24,54 73,62

D 713 Izolácie tepelné 23 127,53
350 K 713000022.S Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z 

polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t m2 35,470 0,63 22,35

VV "0,07
VV 35,47 35,470
VV Súčet 35,470

351 K 713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681 1,95 3 390,43

VV fi10+fi05+fi07+fi06+fi04+fi03+fi20 1 725,710
VV fi05pk 12,971
VV Súčet 1 738,681
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352 M 631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909 4,10 14 542,33
VV 2*(fi10+fi05+fi07+fi06+fi04+fi03+fi20)*1,02 3 520,448
VV 2*fi05pk*1,02 26,461
VV Súčet 3 546,909

353 K 713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150 1,16 684,57

VV "1pp
VV fi15+fi16+fi14+fi11+fi12+fi13+fi17 581,940
VV "pod prieckami
VV "fi12-13
VV 0,15*(2,735+2,46+2,69+0,8+5,58+3,55+4,225+5,3) 4,101
VV "Fi14-17

VV 0,15*(2,98+0,565+3,51+3,71+2,75+1,94+1,21+6,655+1,55+1,
1+0,52+0,9) 4,109

VV Súčet 590,150

354 M 283720009800 Doska EPS 200S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás m2 29,468 4,73 139,38

P Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

VV "1pp
VV "0.02
VV fi15*1,02 29,468
VV Medzisúčet 29,468
VV Súčet 29,468

355 M 283720009900 Doska EPS 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás m2 287,231 6,30 1 809,56

P Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

VV "1pp
VV (fi16+fi14+fi17)*1,02 283,040
VV "pod prieckami
VV "Fi14-17

VV 0,15*(2,98+0,565+3,51+3,71+2,75+1,94+1,21+6,655+1,55+1,
1+0,52+0,9)*1,02 4,191

VV Súčet 287,231

356 M 283720009900.p
c01

Doska EPS 200S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás m2 285,254 7,09 2 022,45

P Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

VV "1pp
VV (fi11+fi12+fi13)*1,02 281,071
VV "pod prieckami
VV "fi12-13
VV 0,15*(2,735+2,46+2,69+0,8+5,58+3,55+4,225+5,3)*1,02 4,183
VV Súčet 285,254

357 K 713132212.S Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps položením voľne m2 29,280 1,79 52,41

VV "odkop ulicny
VV 0,5*(26,7+31,86) 29,280
VV Súčet 29,280

358 M 283750001600.S Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 32,208 3,10 99,84

VV 29,28*1,1 32,208

359 K 998713203.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 12 m do 24 m % 1,600 227,63 364,21

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 115 113,88

360 K 714110100.0
M+D Akustický obklad na stenu Artnovion Bass Trap 
Wall Range - Ulysses,  farba: snow white, alebo 
ekvivalent - AKU03

m2 101,300 220,50 22 336,65

VV "1.12
VV 23,7 23,700
VV "1.14
VV 7,2 7,200
VV "2.10
VV 11,5 11,500
VV "2.11
VV 23 23,000
VV "2.12
VV 7,2 7,200
VV "3.11
VV 10 10,000
VV "3.12
VV 11,5 11,500
VV "3.13
VV 7,2 7,200
VV Súčet 101,300

361 K 714110100.1
M+D Akustický obklad na stenu  Ecophon Akusto Wall 
C - Extra Bass,  farba: white frost, alebo ekvivalent - 
AKU04

m2 168,000 166,15 27 913,20

VV "1.12
VV 39,8 39,800
VV "1.14
VV 15,9 15,900
VV "2.10
VV 25 25,000
VV "2.11
VV 18,7 18,700
VV "2.12
VV 17 17,000
VV "3.11
VV 18,3 18,300
VV "3.12
VV 14 14,000
VV "3.13
VV 19,3 19,300
VV Súčet 168,000
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362 K 714110100.4
M+D Akustický záves - Gerriets Absorber Light, dĺžka 
závesu: 4020mm, farba: béžová, alebo ekvivalent  - 
AKU05

m2 165,600 143,90 23 829,84

VV "1.12
VV 12 12,000
VV "1.14
VV 22 22,000
VV "2.10
VV 26 26,000
VV "2.11
VV 25,5 25,500
VV "2.12
VV 24,4 24,400
VV "3.11
VV 19 19,000
VV "3.12
VV 18,4 18,400
VV "3.13
VV 18,3 18,300
VV Súčet 165,600

363 K 714110100.5
M+D Akustický záves s nízkou absorciou, dĺžka 
závesu: 4020mm, farba: béžová, alebo ekvivalent  - 
AKU06

m2 27,600 148,08 4 087,01

VV "1.12
VV 27,6 27,600

364 K 714110200.1 M+D Akustický podhľad - Ecophon Master B,  farba: 
white frost, hr. 40mm, alebo ekvivalent -AKU 01 m2 254,300 138,60 35 245,98

VV "1.12
VV 51,3 51,300
VV "1.14
VV 27,3 27,300
VV "2.10
VV 30,1 30,100
VV "2.11
VV 28,5 28,500
VV "2.12
VV 29 29,000
VV "3.11
VV 30 30,000
VV "3.12
VV 28,8 28,800
VV "3.13
VV 29,3 29,300
VV Súčet 254,300

365 K 998714203.S Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24m % 1,500 1 134,13 1 701,20

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 320,57

366 K 722250040.R1

M+ D Hydrantové omietané dvierka 655x655 mm hr. 
82 mm, skryté v stene s madlom, odporučaný produkt 
ECLISSE SYNTESIS® TECH alebo ekvivlent, p.ú. 
omietané, nafarbený bezpečnostný symbol, biele 
madlo- podrob. viď. PD At 02 

ks 7,000 449,40 3 145,80

VV At 02
VV 7 7,000
VV Súčet 7,000

367 K 72225110 M+D Práškový prenosný hasiaci prístroj min. 6kg, 
vrátane príslušenstva ks 23,000 41,27 949,21

368 K 72225111 M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky 
a pod. ks 1,000 31,50 31,50

VV v polozke nacenit cele znacenie stavby ako celku 1ks
VV 1 1,000

369 K 72514233001 M+D Hasiaci prístroj CO2 5kg,vrátane príslušenstva ks 2,000 82,01 164,02

370 K 998722203.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 0,700 42,91 30,04

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 10 133,90
371 K 725219201.S1 Montáž umývadla betónového na konzoly , bez 

výtokovej armatúry, vrát. montáže plech. obkladu ks 4,000 63,00 252,00

VV At04a
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

372 M 642At 04a Liate betónové umývadlo 640x365x170 mm, farba 
ružová , RAL 3014,  podrob. viď. PD - At 04a ks 4,000 270,90 1 083,60

P

Poznámka k položke:

Farebné prevedenie: Varicor č. 016 - biela (Alpin). Štyri umývacie 
miesta, s odnímateľnou prehradzovacou doskou. Rozmery: 180 x 
41,5 cm. Čelné a bočné kryty k dispozícii vo farbách Varicor: č. 226 - 
modrá, č. 227 - červená, č. 304 - žltá, č. 229 - zelená.

373 M 642At 04b
Závesná roštová konzola, pozváraná, pásový profil 
30x5x1900mm, plech 250x600mm, podrob. viď. PD - 
At 04b

ks 4,000 173,25 693,00

P

Poznámka k položke:

Farebné prevedenie: Varicor č. 016 - biela (Alpin). Štyri umývacie 
miesta, s odnímateľnou prehradzovacou doskou. Rozmery: 180 x 
41,5 cm. Čelné a bočné kryty k dispozícii vo farbách Varicor: č. 226 - 
modrá, č. 227 - červená, č. 304 - žltá, č. 229 - zelená.

VV At04b
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

374 M 642At 04c Plechový práškovaný obklad, hr. 5mm,  podrob. viď. 
PD - At 04c ks 4,000 861,00 3 444,00
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P

Poznámka k položke:

Farebné prevedenie: Varicor č. 016 - biela (Alpin). Štyri umývacie 
miesta, s odnímateľnou prehradzovacou doskou. Rozmery: 180 x 
41,5 cm. Čelné a bočné kryty k dispozícii vo farbách Varicor: č. 226 - 
modrá, č. 227 - červená, č. 304 - žltá, č. 229 - zelená.

VV At4c
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

375 K 725291116R
M+D Sklápací prebaľovací pult 550x770 mm, ref. typ 
Bjork Baby Changing Station alebo ekvivalent, p.ú. 
polomatný v RAL 3014,  podrob. viď. PD - At 10

ks 1,000 2 024,88 2 024,88

VV 1NP
VV At 10
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

376 K 725829201.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním ks 4,000 21,00 84,00

VV At 04d
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

377 M 551450000200.S

Umývadlová batéria pre podomietkovú nástennú 
inštaláciu, p.ú. brúsená mosadz,  odpor. produkt Axor 
One Art. no. 48112950 alebo ekvivalent, podrob. viď 
PD - At 04d 

ks 4,000 516,39 2 065,56

378 K 725869302.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 50 mm ks 4,000 21,00 84,00

VV At 04e
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

379 M 551At 04e
Dizajnový úsporný sifón, p.ú. brúsená mosadz, 
odporúčaný produkt Axor Flowstar S Art. no. 
51305950 alebo ekvivalent, podrob. viď PD - At 04e

ks 4,000 90,62 362,48

380 K 998725203.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 0,400 100,94 40,38

D 762 Konštrukcie tesárske 30 383,69
381 K 762522811.Sr Demontáž podláh s  z dosiek hr. do 32 mm, vrátane 

podkladných roštov  -0,01800 t m2 115,468 8,72 1 006,88

VV "demontáž podia
VV 12,996*2,7 35,089
VV 4,858*4,08 19,821
VV 17,258*3,509 60,558
VV Súčet 115,468

382 K 762812811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm, -
0,01400 t

m2 1 169,200 2,18 2 548,86

VV fi01b 316,290
VV fi02b 806,610
VV nvpark 46,300
VV Súčet 1 169,200

383 K 762841210.S Montáž podbíjania stropov a striech rovných z 
hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár m2 97,664 231,00 22 560,38

VV "Sever+zapad
VV 1*(31,863+26,737) 58,600
VV "atrium
VV 0,8*17,826 14,261
VV 0,8*9,428+1,5*2 10,542
VV 0,8*17,826 14,261
VV We4 Súčet 97,664

384 M 6051100001000 Rezivo smrekové, hobľované - dosky m3 2,149 472,50 1 015,40
VV 0,02*We4*1,1 2,149

385 K 762841811.S
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech 
sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -
0,01400 t

m2 626,440 2,18 1 365,64

VV "3np -B27
VV 632,96-6,52 626,440
VV Súčet 626,440

386 K 762841812.S
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech 
sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -
0,04000 t

m2 97,664 3,82 373,08

VV We4 97,664
VV Súčet 97,664

387 K 762895000.S Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky m3 1,953 105,00 205,07

VV 0,02*We4 1,953

388 K 998762203.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m % 4,500 290,75 1 308,38

D 763 Konštrukcie - drevostavby 101 812,08

389 K 763115613

Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 
Rigips RF 2x12,5 mm alebo ekvivalent,  s minerálnou 
izoláciou hr. 75 mm, CW 75 - SDK 1 (3.40.05)  SK14 - 
ozn. SDK 1

m2 90,859 55,28 5 022,69

VV 2NP
VV "2.01 a 2.02
VV 5,95*4,372 26,013
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV "2.04 a 2.05
VV 5,955*4,372 26,035
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV "2.06 a 2.07
VV 5,97*4,372 26,101
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV Medzisúčet 71,312
VV 3NP
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VV "3.04 a 3.05
VV 5,96*3,662 21,826
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV Medzisúčet 19,547
VV Súčet 90,859
VV POZNAMKY PLATIA PRE VSETKY SDK KONSRUKCIE ::!   

VV
"Pozn.:  vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania 
a prebrúsenia,prípadnych zosilení nosnych kcii mimo 
vykazaných samostatne

VV vrátane silikónovania a akrylovania spojov         

390 K 763115614

Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 
Rigips RF 2x12,5 mm  alebo ekvivalent, s minerálnou 
izoláciou hr. 100mm, CW 100 (3.40.06) SK14 - ozn. 
SDK 2

m2 225,347 56,76 12 790,70

VV 1NP
VV "1.03
VV 2,23*4,17 9,299
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "1.05 a 1.06
VV 5,825*4,062 23,661
VV "1.06 a 1.07
VV 5,825*4,062 23,661
VV "1.08 a 1.09
VV 5,825*4,062 23,661
VV "1.31 a 1.30
VV 3,91*4,062 15,882
VV "1.29 a 1.30
VV 3,91*4,062 15,882
VV "1.10 a 1.11
VV 3,755*4,17 15,658
VV -(1,05*2,15) -2,258
VV Medzisúčet 123,511
VV 2NP
VV "2.08 a 2.31
VV 2,4*4,34+0,298 10,714
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "2.25 a 2.26
VV 4,215*4,372 18,428
VV "2.28 a 2.27 a 2.22
VV 5,9*4,48 26,432
VV -(1,05*2,15) -2,258
VV Medzisúčet 51,381
VV 3NP
VV "3.25 a 3.26
VV 4,245*3,597 15,269
VV "3.27 a 3.28
VV 4,255*3,597 15,305
VV "3.28 a 3.22  3.29
VV 5,955*3,705 22,063
VV -(1,015*2,15) -2,182
VV Medzisúčet 50,455
VV Súčet 225,347

391 K 763115814

Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 
Rigips RFI 2x12,5 mm alebo ekvivalent,  s minerálnou 
izoláciou hr. 100 mm, CW 100 (3.40.06) SK14 - ozn. 
SDK 5

m2 60,726 67,50 4 099,01

VV 1NP
VV "1.04
VV (1,495+3,15)*4,17 19,370
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "1.26 a 1.25
VV 2,0*4,17 8,340
VV -(1,0*2,3) -2,300
VV "1.24
VV 1,875*4,17 7,819
VV Medzisúčet 31,294
VV 2NP
VV "2.19 a 2.20
VV 2,04*4,48 9,139
VV "2.21 a 2.22
VV 2,145*4,48 9,610
VV -(1,0*2,3) -2,300
VV Medzisúčet 16,449
VV 3NP
VV "3.19 a 3.20
VV 1,985*3,705 7,354
VV "3.21 a 3.22
VV 2,14*3,705 7,929
VV -(1,0*2,3) -2,300
VV Medzisúčet 12,983
VV Súčet 60,726

392 K 763116215

Priečka SDK hr. 175 mm trojito opláštená doskami 
Rigips RF 3x12,5 mm alebo ekvivalent, s minerálnou 
izoláciou hr. 100 mm, CW 100 (3.40.10) SK16 - ozn. 
SDK 3

m2 97,334 67,45 6 565,18

VV 2NP
VV "2.09 a 2.08 a 2.31
VV 3,92*4,34 17,013
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV Medzisúčet 14,734
VV 3NP
VV "3.01 a 3.02
VV 5,965*3,662 21,844
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV "3.03 a 3.04
VV 5,95*3,662 21,789
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV "3.06 a 3.07
VV 5,985*3,662 21,917
VV -(1,06*2,15) -2,279
VV "3.08 a 3.09
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VV 3,925*3,62 14,209
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "3.09 a 3.10
VV 3,94*3,515 13,849
VV -(1,04*2,15) -2,236
VV Medzisúčet 82,600
VV Súčet 97,334

393 K 763116511

Priečka SDK hr. 205 mm dvojito opláštená doskami 
Rigips RF 2x12.5 mm alebo ekvivalent, s minerálnou 
izoláciou hr. 75 mm, pripojovacie tesnenie, dvojitá 
podkonštrukcia 2xCW 75 (3.41.02) SK24 - ozn. SDK 4

m2 129,532 64,70 8 380,72

VV 1NP
VV "1.26
VV 8,58*4,17 35,779
VV -(1,05*2,15*3) -6,773
VV Medzisúčet 29,006
VV 2NP
VV "2.22
VV 8,825*4,48 39,536
VV -(1,06*2,15*3) -6,837
VV Medzisúčet 32,699
VV 3NP
VV "3.07 a 3.11
VV 6,19*3,452 21,368
VV "3.22
VV 15,0*3,705 55,575
VV -(1,06*2,15*4) -9,116
VV Medzisúčet 67,827
VV Súčet 129,532

394 K 763116513
Priečka SDK Rigips hr. 205 mm dvojito opláštená 
doskami RFI 2x12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá 
podkonštrukcia 2xCW 75 (3.41.02)  SK24 - ozn. SDK 6

m2 30,231 73,65 2 226,51

VV 1NP
VV "1.28 a 1.26
VV 2,315*4,17 9,654
VV Medzisúčet 9,654
VV 2NP
VV "2.22 a 2.24
VV 2,505*4,48 11,222
VV Medzisúčet 11,222
VV 3NP
VV 2,525*3,705 9,355
VV Medzisúčet 9,355
VV Súčet 30,231

395 K 763116553.1

Inštalačná SDK priečka hr. 220 mm dvojito opláštená 
doskami Rigips RFI 2x12.5 mm alebo ekvivalent , s 
minerálnou izoláciou hr. 50 mm, dvojitá 
podkonštrukcia 2xCW 50 s medzerou  (3.41.04) IK24  - 
 ozn. SDK 7

m2 112,520 74,03 8 329,86

VV 1NP
VV "1.24 a 1.23
VV 2,68*4,17 11,176
VV "1.29 a 1.27 a 1.28
VV (3,895+2,095)*4,17 24,978
VV Medzisúčet 36,154
VV 2NP
VV "2.19 a 2.20
VV 2,84*4,48 12,723
VV "2.23 a 2.24
VV 2,285*4,48 10,237
VV "2.23 a 2.24 a 2.25
VV 4,205*4,48 18,838
VV Medzisúčet 41,798
VV 3NP
VV "3.19 a 3.20
VV 2,785*3,705 10,318
VV "3.24 a 3.23
VV 2,31*3,705 8,559
VV "3.24 a 3.23 a 3.25
VV 4,235*3,705 15,691
VV Medzisúčet 34,568
VV Súčet 112,520

396 K 763116553.2

Inštalačná SDK priečka hr. 400 mm dvojito opláštená 
doskami Rigips RFI 2x12.5 mm alebo ekvivalent, s 
obojstarnnou minerál. izoláciou hr. 50 mm, dvojitá 
podkonštrukcia 2xCW 75 s medzerou  (3.41.04) IK24  - 
 ozn. SDK 8

m2 45,887 75,26 3 453,46

VV 1NP
VV "1.26 a 1.24
VV 3,59*4,17 14,970
VV Medzisúčet 14,970
VV 2NP
VV "2.20 a 2.22
VV 3,775*4,48 16,912
VV Medzisúčet 16,912
VV 3NP
VV "3.20 a 3.22
VV 3,78*3,705 14,005
VV Medzisúčet 14,005
VV Súčet 45,887

397 K 763116563.2

Inštalačná SDK priečka hr. 300 mm dvojito opláštená 
doskami Rigips RFI 2x12.5 mm alebo ekvivalent, s 
minerálnou izoláciou obojstrannou hr. 50 mm, dvojitá 
podkonštrukcia 2xCW 75 s medzerou (3.41.04) IK24 - 
ozn. SDK 9

m2 14,606 75,26 1 099,25

VV 2NP
VV "2.20 a 2.21
VV 1,78*4,48 7,974
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VV Medzisúčet 7,974
VV 3NP
VV "3.20 a 3.21
VV 1,79*3,705 6,632
VV Medzisúčet 6,632
VV Súčet 14,606

398 K 763119521.S
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá 
nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -
0,03036t

m2 194,198 4,36 846,70

VV "1np
VV 3,82*(1,097+0,514) 6,154
VV "2np
VV 4,35*(2,159+0,521+1,9+0,966+8,73+2,134*2) 80,666
VV -1,059*2,15 -2,277
VV -0,8*2,02 -1,616
VV -0,88*2,02 -1,778
VV 4,21*(6,964+6,08+6,964) 84,234
VV -2,02*0,8*3 -4,848
VV "3np
VV 3,41*(9,443+2,11*2) 46,591
VV -2,02*0,8*2 -3,232
VV -0,9*(1,1+2+2,25*2+1,163+0,755+0,6+0,655) -9,696
VV Medzisúčet 194,198
VV Súčet 194,198

399 K 763126663.1

Predsadená SDK stena hr. 210 mm, dvojito opláštená 
doskou Rigips RFI 2x12.5 mm alebo ekvivalent,  
podkonštrukciía,CW, UW 50, nastaviteľný strmeň dl. 
135 mm, (3.80.10) OK 12 - ozn. SDK 10

m2 41,686 41,65 1 736,22

VV 1NP
VV "1.23
VV 3,225*4,17 13,448
VV Medzisúčet 13,448
VV 2NP
VV "2.19
VV 3,45*4,48 15,456
VV Medzisúčet 15,456
VV 3NP
VV "3.19
VV 3,45*3,705 12,782
VV Medzisúčet 12,782
VV Súčet 41,686

400 K 763126663.2

Predsadená akustická SDK stena hr. 70 mm, dvojito 
opláštená doskou Rigips RF 2x12.5 mm alebo 
ekvivalent, s minerálnou izoláciou hr. 40 mm, CD, UD 
profily  27, priamy záves, (3.80.10) OK 12 - ozn. SDK 
11

m2 23,161 41,20 954,23

VV "1.09
VV 2,965*2,55 7,561
VV Medzisúčet - 1.NP 7,561
VV "2.07
VV 4,0*3,9 15,600
VV Medzisúčet - 2.NP 15,600
VV Súčet 23,161

401 K 763126663.3

Predsadená SDK stena hr. 150 mm, dvojito opláštená 
doskou RFI 2x12.5 mm podkonštrukciía,CW, UW 50, 
nastaviteľný strmeň dl. 75 mm, (3.80.10) OK 12 - ozn. 
SDK 12

m2 2,520 41,65 104,96

VV "1.04
VV (0,9+1,35)*4,17 9,383
VV 2,1*1,2 2,520

402 K 763129521.S
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo 
šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou 
konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t

m2 95,278 3,82 363,96

VV "1pp
VV (3,145+0,139)*1,45 4,762
VV (3,05-1,5)*6,138 9,514
VV -1,115*0,84*2 -1,873
VV 0,852*(1,115+1,47*2)*2 6,910
VV "1np
VV 3,81*(0,4+0,281) 2,595
VV 3,82*(1,07+3,19+3,891+5,611+3,259) 65,020
VV -0,85*2,02 -1,717
VV "2np
VV 4,35*(0,35+0,43) 3,393
VV 4,15*(0,27+0,27) 2,241
VV "3np
VV 3,41*(0,25+0,55) 2,728
VV 3,41*(0,25+0,25) 1,705
VV Súčet 95,278

403 K 763129521.Sr Demontáž sadrokartónoveho baru výšky 1200mm, dl. 
4090+4858mm, š. 800mm, vrátane odvozu a likvidácie ks 1,000 262,50 262,50

VV 1 1,000
404 K 763135001 UA profil / spevnenie dvere, sanita/ m 598,336 10,82 6 474,00

VV 1.NP
VV 2*4,17*6 50,040
VV 2*4,062*1 8,124
VV 2NP
VV 2*4,372*4 34,976
VV 2*4,48*7 62,720
VV 3NP
VV 2*3,662*4 29,296
VV 2*3,515*1 7,030
VV 2*3,705*6 44,460
VV Medzisúčet - dvere 236,646
VV "1.NP
VV 2*4,17*15 125,100
VV "2.NP   
VV 2*4,48*14 125,440
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VV "3.NP
VV 2*3,705*15 111,150
VV Medzisúčet - sanita 361,690
VV Súčet 598,336

405 K 763138201.S
Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 
DF 12.5 mm, TI80mm

m2 616,010 38,05 23 439,18

VV ci04 616,010

406 K 763138203.S
Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 
impregnovaná DFH2 12.5 mm, TI 80mm

m2 29,450 40,28 1 186,25

VV ci05 29,450

407 K 763138210.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm 
-AKU 02

m2 247,900 29,78 7 382,46

VV "1.12
VV 43 43,000
VV "1.14
VV 28 28,000
VV "2.10
VV 31,2 31,200
VV "2.11
VV 26,7 26,700
VV "2.12
VV 30,6 30,600
VV "3.11
VV 31,2 31,200
VV "3.12
VV 26,6 26,600
VV "3.13
VV 30.6 30,600
VV Súčet 247,900

408 K 763138250.S100
Protipožiarny podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej 
oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna 
DF 12,5 mm, TI 100 mm

m2 74,410 38,82 2 888,60

VV ci10 74,410
VV Súčet 74,410

409 K 763139531.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s 
jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových 
profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t

m2 86,421 11,55 998,16

VV "1pp
VV "b13
VV 33,22+0,35*(12,224+4,76+0,787+6,956+17,257) 47,914
VV "B14
VV "0.17
VV 13,57 13,570
VV "1.23
VV 22,36 22,360
VV "3,25
VV 2,577 2,577
VV Súčet 86,421

410 K 763147111.Sr

Prekrytie skrinky rozvádzača podlahového kúrenia 
SDK doskou 15 mm, vrátane rámu z oceľových L 
profilov L20x20x2 + L30x15x2, rozmer 1200x580mm  - 
bliž. špec. vid. PD - At20a

ks 6,000 25,74 154,44

411 K 763147111.Sr1

Prekrytie skrinky rozvádzača podlahového kúrenia 
SDK doskou 15 mm, vrátane rámu z oceľových L 
profilov L20x20x2 + L30x15x2, rozmer 900x580mm  - 
bliž. špec. vid. PD - At20b

ks 4,000 22,71 90,84

412 K 998763403.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m % 3,000 987,40 2 962,20

D 764 Konštrukcie klampiarske 95 548,45

413 K 764252220.05

Žľabový historický hák : mech. odstránenie náterov, 
doplnenie úbytkov a poškodení, stabilizácia povrchu 
Chelade, alebo ekvivalent, Celoplošná povrchová 
úprava náterom Alkyton, alebo ekvivalent - farebnosť 
"kováčska čierna"

ks 113,000 39,90 4 508,70

VV 10+46+57 113,000

414 K 764252220.06

Historický kotlík medený vrátane oceľového držiaku : 
mech. odstránenie náterov, doplnenie úbytkov a 
poškodení, stabilizácia povrchu Chelade, alebo 
ekvivalent, Celoplošná povrchová úprava náterom 
Alkyton, alebo ekvivalent - farebnosť "kováčska čierna"

ks 2,000 39,90 79,80

415 K 764252220.07

Zvodové objímky s motívon kvietku : mech. 
odstránenie náterov, doplnenie úbytkov a poškodení, 
stabilizácia povrchu Chelade, alebo ekvivalent, 
Celoplošná povrchová úprava náterom Alkyton, alebo 
ekvivalent - farebnosť "kováčska čierna"

ks 20,000 50,40 1 008,00

VV 12+8 20,000

416 K 764252227.S
Žľaby z medeného Cu plechu hr. 0,55 mm, vrátane 
hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm

m 23,000 86,10 1 980,30

VV "KL1
VV 23 23,000
VV Súčet 23,000

417 K 764252229.S
Žľaby z medeného Cu plechu hr. 0,55 mm, vrátane 
hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové 
polkruhové r.š. 400 mm

m 104,000 101,85 10 592,40

VV "KL2
VV 45 45,000
VV "KL3
VV 59 59,000
VV Súčet 104,000
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418 K 764259211.S Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm -
333/100 ks 2,000 143,79 287,58

VV "kl1
VV 2 2,000

419 K 764259211.S1 Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm -
400/150 ks 5,000 152,25 761,25

VV "kl2
VV 4 4,000
VV "KL3
VV 1 1,000
VV Súčet 5,000

420 K 764259241.0 Nerezový zachytávač nečistôt strešných žľabov, 
DN120 ks 2,000 18,90 37,80

VV "KL1
VV 2 2,000

421 K 764259241.1 Nerezový zachytávač nečistôt strešných žľabov, 
DN150 ks 8,000 26,25 210,00

VV "KL2
VV 4 4,000
VV "KL3
VV 4 4,000
VV Súčet 8,000

422 K 764339810.S1 Demontáž oplechovania okien,  ríms, parapetov, štítov m2 157,767 2,73 430,70
VV 0,5*6,6 3,300
VV 0,46*(5,6+3,9) 4,370
VV 0,21*37 7,770
VV 0,4*57,5 23,000
VV 0,31*22,3+0,36*42,3 22,141
VV 0,32*3,1 0,992
VV 0,21*(27,4+6,3) 7,077
VV 0,31*4,96+0,36*6,4 3,842
VV 1,07*19,5 20,865
VV 0,3*3,86+0,2*2,74+0,3*5,92 3,482
VV 0,68*21+0,98*7 21,140
VV 0,24*3,78+0,2*5,7 2,047
VV 0,32*7,45 2,384
VV 0,295*1,7+0,305*4,06 1,740
VV 0,26*1,64 0,426
VV 0,275*0,9+0,46*1,79 1,071
VV 0,29*16,8 4,872
VV 0,33*60+0,34*6,5+0,54*9,7 27,248
VV Súčet 157,767

423 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm, vrátane hákov, rohov, 
čiel a všetkého príslušenstva -0,00330t

m 23,000 1,45 33,35

VV 23 23,000

424 K 764352820.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, , vrátane hákov, 
rohov, čiel a všetkého príslušenstva -0,00445t

m 104,000 1,71 177,84

VV 45+59 104,000

425 K 764359810.S Demontáž žľabového kotlíka , so sklonom žľabu do 
30st.,  -0,00110t ks 7,000 1,94 13,58

VV 2+4+1 7,000

426 K 764451804.S Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 
120 do 150 mm,  -0,00418t m 16,000 1,45 23,20

VV 16 16,000

427 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm, vrátane objímiek, kolien a všetkého 
príslušenstva  -0,00226t

m 6,000 1,22 7,32

VV 2*3 6,000
VV Súčet 6,000

428 K 764454803.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
150 mm, vrátane objímiek, kolien a všetkého 
príslušenstva -0,00356t

m 70,000 1,71 119,70

VV 4*10,5 42,000
VV 2*14 28,000
VV Súčet 70,000

429 K 764510270.S
Oplechovanie parapetov, rímsy do ulice Prešernova 
1.NP z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 500 
mm, kotvenia a potrebného príslušenstva - KL04

m 6,600 125,80 830,28

430 K 764510270.S1

Oplechovanie parapetov, rímsy okien do ulice 
Vajanského nábrežie 1.NP z medeného Cu plechu, 
vrátane rohov r.š. 460 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL05

m 9,500 115,50 1 097,25

VV 5,6+3,9 9,500

431 K 764510270.S2
Oplechovanie parapetov, ríms z medeného Cu 
plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL06

m 37,000 65,10 2 408,70

432 K 764510270.S3
Oplechovanie rímsy uličnej fasády 2.NP z medeného 
Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL07

m 57,500 105,00 6 037,50

433 K 764510270.S4
Oplechovanie tympanónu okien na uličných fasádach 
2.NP z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 310 
mm, kotvenia a potrebného príslušenstva - KL08a

m 22,300 89,25 1 990,28

434 K 764510270.S5
Oplechovanie tympanónu okien na uličných fasádach 
2.NP z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 360 
mm, kotvenia a potrebného príslušenstva - KL08b

m 42,300 102,90 4 352,67

435 K 764510270.S6

Oplechovanie rímsy nad hlavným vstupom z 
Vajanského nábrežia z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 320 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL09

m 3,100 94,50 292,95
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436 K 764510270.S7
Oplechovanie rímsy okien na 3NP z medeného Cu 
plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL10

m 33,700 86,10 2 901,57

VV 27,4+6,3 33,700

437 K 764510270.S8
Oplechovanie tympanónu okien na 2.NP z medeného 
Cu plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL11a

m 4,950 94,50 467,78

438 K 764510270.S9
Oplechovanie tympanónu okien na 2.NP z medeného 
Cu plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL11b

m 6,400 102,90 658,56

439 K 764510270.S91
Oplechovanie parapetov, ríms z medeného Cu 
plechu, vrátane rohov r.š. 1070 mm, kotvenia a 
potrebného príslušenstva - KL12

m 19,500 131,25 2 559,38

440 K 764510271.S01
Oplechovanie tympanónu a rímsy okien v štíte vikieru 
z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL13a

m 3,860 94,50 364,77

441 K 764510271.S02
Oplechovanie tympanónu a rímsy okien v štíte vikieru 
z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL13b

m 2,740 65,10 178,37

442 K 764510271.S03
Oplechovanie tympanónu a rímsy okien v štíte vikieru 
z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL13c

m 5,920 94,50 559,44

443 K 764510271.S04
Oplechovanie vikiera z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 680 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL14a

m 21,000 115,50 2 425,50

444 K 764510271.S05
Oplechovanie vikiera z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 980 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL14b

m 7,000 110,25 771,75

445 K 764510271.S06
Oplechovanie vikiera z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 240 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL14c

m 3,780 88,20 333,40

446 K 764510271.S07
Oplechovanie vikiera z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 200 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL14d

m 5,700 86,10 490,77

447 K 764510271.S08
Oplechovanie rimsy z medeného Cu plechu, vrátane 
rohov r.š. 320 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL15

m 7,450 100,80 750,96

448 K 764510271.S09
Oplechovanie okna na hlavnom schodisku 2.NP z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 295 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL16a

m 1,700 98,70 167,79

449 K 764510271.S10
Oplechovanie okna na hlavnom schodisku 2.NP z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 305 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL16b

m 4,060 100,80 409,25

450 K 764510271.S11
Oplechovanie okna na hlavnom schodisku 2.NP z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL17

m 1,640 92,40 151,54

451 K 764510271.S12
Oplechovanie okna na vedľajšom schodisku 3.NP z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 275 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL18a

m 0,900 94,50 85,05

452 K 764510271.S13
Oplechovanie okna na vedľajšom schodisku 3.NP z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 460 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL18b

m 1,790 115,50 206,75

453 K 764510271.S14
Oplechovanie rímsy na vedľajšom schodisku z 
medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm, 
kotvenia a potrebného príslušenstva - KL19

m 16,800 98,70 1 658,16

454 K 764510271.S15
Oplechovanie štítov strechy z medeného Cu plechu, 
vrátane rohov r.š. 330 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL20a

m 60,000 100,80 6 048,00

455 K 764510271.S16
Oplechovanie štítov strechy z medeného Cu plechu, 
vrátane rohov r.š. 340 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL20b

m 6,500 102,90 668,85

456 K 764510271.S17
Oplechovanie štítov strechy z medeného Cu plechu, 
vrátane rohov r.š. 540 mm, kotvenia a potrebného 
príslušenstva - KL20c

m 9,700 126,00 1 222,20

457 K 764510271.S18

Lineárny drenážny žľab v nádvorí ACO Profiline 130 
alebo ekvivalen, nerezová oceľ, jednostranne 
perforovaný, kotvenia a potrebného príslušenstva, 
vrátane dielu s odtokom -2ks, čiel, líniového 
posuvného roštu  ACO Profiline Heelsafe alebo 
ekvivalent - KL22

m 22,000 402,27 8 849,94

VV 20*1+2*1 22,000

458 K 764510271.S19

Líniový poistný žľab v nádvorí ACO Multline V100  
alebo ekvivalent, z polymér betónu a nerezovej ocel, 
kotvenia a potrebného príslušenstva, vrátane dielu s 
odtokom -2ks, čiel, nerezový rošt  ACO Multiline 
V/X100 - Heelsafe alebo ekvivalent - KL23

m 4,000 339,99 1 359,96

VV 2*1+2*1 4,000

459 K 764551204.S

Zvodové rúry z medeného Cu plechu hr. 0,55 mm, 
vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 
vody a prechodových kusov, štvorcové, s dĺžkou 
strany 120X150 mm

m 16,000 199,11 3 185,76

VV "KL3
VV 16 16,000
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460 K 764554253.S

Zvodové rúry z medeného Cu plechu hr. 0,55 mm, 
vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 
vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 
100 mm

m 6,000 92,95 557,70

VV "KL1
VV 2*3 6,000
VV Súčet 6,000

461 K 764554255.S

Zvodové rúry z medeného Cu plechu hr. 0,55 mm, 
vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov 
vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 
150 mm

m 70,000 200,08 14 005,60

VV "KL2
VV 4*10,5 42,000
VV "KL3
VV 2*14 28,000
VV Súčet 70,000

462 K 7645542700 Ochranná liatinová rúra s revíznym otvorom, 
kováčska, čierna DN150 m 12,000 446,25 5 355,00

VV "KL2
VV 4*2 8,000
VV "KL3
VV 2*2 4,000
VV Súčet 12,000

463 K 998764203.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 2,000 936,75 1 873,50

D 766 Konštrukcie stolárske 673 468,37
464 K 766112820.S Demontáž drevených stien zasklených, vrátane 

vyvesenia dverí -0,01638t m2 104,696 3,05 319,32

VV "1np
VV 1,37*(2,5+0,75) 4,453
VV 1,4*(2,5+0,75) 4,550
VV 1,883*4,2 7,909
VV 1,39*(2,5+0,75) 4,518
VV 1,884*4,2 7,913
VV 1,08*(2,5+0,75) 3,510
VV 1,97*3,29 6,481
VV "2np
VV 1,17*2,525 2,954
VV 1,889*4,45 8,406
VV 1,33*(2,5+0,75) 4,323
VV 1,883*4,45 8,379
VV 1,32*(2,5+0,75) 4,290
VV 0,955*(2,5+0,7) 3,056
VV "3np
VV 1,89*3,7 6,993
VV 1,35*(2,2+0,65) 3,848
VV 1,913*3,7 7,078
VV 1,256*(2,2+0,65) 3,580
VV 0,968*(2,2+0,65) 2,759
VV "svetlíky B11
VV 0,9*(1,1+2+2,25*2+1,163+0,755+0,6+0,655) 9,696
VV Súčet 104,696

465 K 766211500.Z16

M+D drevené madlo schodiska (kópia histor.) p.ú. 
tvrdým voskovým olejom farba 3073 hnedá zem,  vr. 
kotvenia dlhé a krátke , bliž. špec. viď PD - Z 16a, 
Z16b, Z16c

m 3,000 94,50 283,50

VV Z16a
VV 3,0 3,000
VV Súčet 3,000

466 K 766211710.Z2b

Demont.+reštaur+mont drevené madlo odstránenie 
nevhodných premalieb a zásahov, doplnenie 
absentujúcich častí drevom a dreveným tmelom, 
celoplošná povrchová  úprava tvrdým voskovým 
olejom odtieňu 3073 "hnedá zem"-  bliž. špec. vid. PD 
Z 02b

m 22,350 47,25 1 056,04

467 K 766411811.S Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -
0,02465t m2 8,872 5,45 48,35

VV "0.23
VV 1,5*6,138 9,207
VV -(1,5-1,35)*1,115*2 -0,335
VV Súčet 8,872

468 K 766411822.S Demontáž obloženia stien podkladových roštov,  -
0,00800t m2 8,872 1,96 17,39

469 K 766621267.O 05

M+D drev. okno 1180x880mm, otvár.-skl.,1-krid., 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo, Ug≤ 
1,1 W/m2.K, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá, hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD - O 05, 
typCo

ks 1,000 780,15 780,15

VV O 05
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

470 K 766621267.O 09

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.1265x2465mm, otvár. rám+kríd. masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt 
Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. int.par.masív drevo 
RAL1013-bliž. viď PD- O 09, typ Bo

ks 11,000 2 415,00 26 565,00

VV O 09
VV 11 11,000
VV Súčet 11,000

471 K 766621267.O 10

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.2335x2465mm, otvár. rám+kríd. masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt 
Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. int.par.masív drevo 
RAL1013-bliž. viď PD- O 10, typ Bo

ks 2,000 4 305,00 8 610,00

VV O 10

Strana 75 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

472 K 766621267.O 11

Repasácia+demont+montáž 4-kríd.kastl.okno s prieč. 
a hor. stlpikom. exter. stav.roz.1145x1900mm, otvár. 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výroba a sad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD- O 11, typ Ao

ks 1,000 3 465,00 3 465,00

473 K 766621267.O 12

M+D drev. okno ex. st.otv. 640x2360mm, O-Skl, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo, Ug≤ 
1,1 W/m2.K, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá, hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD - O 12, 
typCo

ks 3,000 1 551,90 4 655,70

VV O 12
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

474 K 766621267.O 13

M+D drev. okno stav.otv. 515x1200mm, O-S, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo, Ug≤ 
1,1 W/m2.K, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá, hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD - O 13, 
typCo

ks 9,000 626,85 5 641,65

VV O 13
VV 9 9,000
VV Súčet 9,000

475 K 766621267.O 14

Repasácia+demont+mont  4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1215x2060mm, 
otvár. repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, 
nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výroba a 
osad. zasklenia krídel,  podrob.viď PD- O 14, typ Ao

ks 1,000 2 961,00 2 961,00

476 K 766621267.O 15

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.1420x1900mm, otvár. rám+kríd. masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt 
Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD- O 15, 
typBo

ks 9,000 2 310,00 20 790,00

VV O 15
VV 9 9,000
VV Súčet 9,000

477 K 766621267.O 17

Demontáž+repas+montáž 2-kríd. histor. drev.dvere, 
stav.roz.1915x3060mm, otvár, dopr. repas. drev.rámu 
a kridla, odstrán. malieb, nevhod.zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, dopln. chýbaj. časti, rekonštr.p.ú., 
repas a dopl. kovaní, podrob.viď PD- O 17, typ Ad

ks 1,000 9 954,00 9 954,00

VV O 17
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

478 K 766621267.O 18

Demontáž+repas+montáž drev.okno, 
stav.roz.19151x1045mm, otvár-výklop, dopr.,repas. 
drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod.zásahov, 
hubenie drevokaz.hmyzu, dopln. chýbaj. časti, nové 
zaskl.rekonštr.p.ú.,repas a dopl. kovaní, podrob.viď 
PD-O 18, typ Ao

ks 1,000 1 953,00 1 953,00

VV O 18
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

479 K 766621267.O 21

Repas+demont+mont 4-kríd.kastlové okno s prieč. a 
hor. stlpikom. exter.stav.roz.1135x2430mm, repas. 
drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. zásahov, 
hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. zasklenia 
krídel,  podrob.viď PD-O 21-26,O 32-33,35-38,typ Ao

ks 12,000 3 654,00 43 848,00

VV O 21, 22,23,24,25,26,32,33,35,36,37, 38 
VV 12 12,000
VV Súčet 12,000

480 K 766621267.O 27

M+D Protipož. drev. okno 1135x2430mm, fix, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo,číre, 
kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien matná zlatá, 
hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, int.par.masív 
drevo RAL1013, PO EW45/D3-bliž. viď PD - O 27, typ 
Co

ks 2,000 6 195,00 12 390,00

VV O 27
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

481 K 766621267.O 28

M+D Exter. drev. preskl. dvere 1880x4140mm, 2-kríd., 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo,číre, 
guľa+kľučka typ Alt Wien matná zlatá RAL1036, 
samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. zámok, 
podrob. viď PD - O 28, typ Bd

ks 1,000 8 137,50 8 137,50

VV O 28
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

482 K 766621267.O 29

Repasácia+demont+montáž 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1100x2535mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 29,30,typ Ao

ks 2,000 2 950,50 5 901,00

VV O 29,30
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000
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483 K 766621267.O 31

M+D Exter. drev. preskl. dvere 1880x4140mm, 2-kríd., 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo,číre, 
guľa+kľučka typ Alt Wien matná zlatá RAL1036, 
samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. zámok, 
podrob. viď PD - O 31, typ Bd

ks 1,000 8 476,55 8 476,55

VV O 31
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

484 K 766621267.O 34

Repasácia+demont+montáž zdvojené 4-kríd.kastlové 
okno s prieč. a hor. stlpikom. 
exter.stav.roz.2695x2430mm, repas. drev.rámu a 
kridla, odstrán. malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, výr. a osad. zasklenia krídel,  
podrob.viď PD-O 34, typ Ao

ks 1,000 4 305,00 4 305,00

VV O 34
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

485 K 766621267.O 39

M+D Exter. drev. preskl. dvere 1970x3420mm, 
otvár./fix, rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, 
rozšir.profil,  izol. 2-sklo,číre, k+k bezpeč. kov. 
ROSTEX RX802-40 EXCLUSIV al. ekviv, samozatv. s 
klz.lištou, elektromag. dver. zámok, podrob. viď PD - O 
39, typ Bd

ks 1,000 3 465,00 3 465,00

VV O 39
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

486 K 766621267.O 40

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.1270x2770mm, otvár. rám+kríd. masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt 
Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD- O 40, 
typBo

ks 13,000 3 097,50 40 267,50

VV O 40
VV 13 13,000
VV Súčet 13,000

487 K 766621267.O 41

M+D 2x4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.2380x2770mm, otvár. rám+kríd. 
masív.drevo,RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, 
kľuč. typ Alt Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD- O 41, 
typBo

ks 2,000 5 145,00 10 290,00

VV O 41
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

488 K 766621267.O 42

Repasácia+demont+montáž 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.975x2070mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 42, typ Ao

ks 1,000 2 992,20 2 992,20

VV O 42
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

489 K 766621267.O 43

Repasácia+demont+montáž 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1065x2150mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 43, typ Ao

ks 1,000 2 992,50 2 992,50

VV O 43
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

490 K 766621267.O 44

Repasácia+demont+montáž 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a stlpikom. exter.stav.roz.1235x2470mm, repas. 
drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. zásahov, 
hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. zasklenia 
krídel,  viď PD-O 44,46-50,56-63, typ Ao

ks 14,000 2 992,50 41 895,00

VV O 44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
VV 14 14,000
VV Súčet 14,000

491 K 766621267.O 45

M+D Exter. drev. preskl. dvere 1200x3420mm, otvár, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, rozšir.profil,  izol. 2-
sklo,číre,kľučka+guľa typ Alt Wien, matná zlatá, 
samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. zámok, 
podrob. viď PD - O 45, typ Bd

ks 1,000 4 462,50 4 462,50

VV O 45
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

492 K 766621267.O 51

M+D Protipož. drev. okno 1235x2480mm, fix, s 
prieč.,rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-
sklo,číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien matná zlatá, 
hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, int.par.masív 
drevo RAL1013, PO EW45/D3-bliž. viď PD - O 51, typ 
Co

ks 2,000 2 205,00 4 410,00

VV O 51
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

493 K 766621267.O 52

M+D Exter. drev. 2-kr. preskl. dvere 1890x4440mm,s 
nadsv. a pevným boč. kr., rám+krídlo masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo,číre, guľa+kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá , samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. 
zámok, podrob. viď PD - O 52, typ Bd

ks 1,000 8 767,50 8 767,50

VV O 52
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VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

494 K 766621267.O 53

Repasácia+demont+mont 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1235x2480mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 53, 54, typ Ao

ks 2,000 3 660,00 7 320,00

VV O 53, 54
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

495 K 766621267.O 55

M+D Exter. drev. 2-kr. preskl. dvere 1890x4440mm,s 
nadsv. a pevným boč. kr., rám+krídlo masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo,číre, guľa+kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá , samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. 
zámok, podrob. viď PD - O 52, typ Bd

ks 1,000 8 977,50 8 977,50

VV O 55
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

496 K 766621267.O 66

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.1175x2170mm, otvár. rám+kríd. masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt 
Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž.viď PD- O 66, 
typ Bo

ks 13,000 2 415,00 31 395,00

VV O 66
VV 13 13,000
VV Súčet 13,000

497 K 766621267.O 67

M+D 2x4-kríd.kastl.okno s prieč. a stl. exter. 
stav.roz.2300x2170mm, otvár. rám+kríd. 
masív.drevo,RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, 
kľuč. typ Alt Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž.viď PD- O 67, 
typ Bo

ks 2,000 4 431,00 8 862,00

VV O 67
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

498 K 766621267.O 68

Repasácia+demont+mont 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.975x1940mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 68,  typ Ao

ks 1,000 2 604,00 2 604,00

VV O 68
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

499 K 766621267.O 69

M+D 4-kríd.kastl.okno s prieč. a hor.stl. exter. 
stav.roz.975x1940mm, otvár. rám+kríd. 
masív.drevo,RAL1013, izol. 2-sklo, číre, kužel.pánty, 
kľuč. typ Alt Wien mat zlatá, hliník.okap.,vr. ext. par. 
meď.,int.par.masív drevo RAL1013-bliž.viď PD-O 69, 
typ Bo

ks 1,000 2 541,00 2 541,00

VV O 69
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

500 K 766621267.O 70

Repasácia+demont+mont 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a stlpikom. exter.stav.roz.1185x2160mm, repas. 
drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. zásahov, 
hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. zasklenia 
krídel,  viď PD-O 70,72-76,82-84,86-89 typ Ao

ks 13,000 3 045,00 39 585,00

VV O 70, 72, 73, 74, 75, 76,82, 83, 84,86, 87, 88, 89
VV 13 13,000
VV Súčet 13,000

501 K 766621267.O 71

M+D  Historizujúce 1 krid. dvere 1200x3130mm,s 
nadsv., dekor.priečnik, rám+krídlo masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo,číre, guľa+kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá , samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. 
zámok, podrob. viď PD - O 71, typ Bd

ks 1,000 3 990,00 3 990,00

VV O 71
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

502 K 766621267.O 77

M+D Protipož. drev. okno 1185x2160mm, fix, s 
prieč.,rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-
sklo,číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien matná zlatá, 
hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, int.par.masív 
drevo RAL1013, PO EW45/D3-bliž. viď PD - O 77, typ 
Co

ks 2,000 6 930,00 13 860,00

VV O 77
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

503 K 766621267.O 78

M+D Exter. drev. 2-kr. preskl. dvere 1890x3720mm,s 
nadsv. a pevným boč. kr., rám+krídlo masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo,číre, guľa+kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá , samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. 
zámok, podrob. viď PD - O 78, typ Bd

ks 1,000 8 610,00 8 610,00

VV O 78
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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504 K 766621267.O 79

Repasácia+demont+mont 4-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1185x2190mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 79, 80, typ Ao

ks 2,000 3 622,50 7 245,00

VV O 79, 80
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

505 K 766621267.O 81

M+D Exter. drev. 2-kr. preskl. dvere 1915x3720mm,s 
nadsv. a pevným boč. kr., rám+krídlo masív.drevo, 
RAL1013, izol. 2-sklo,číre, guľa+kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá , samozatv. s klz.lištou, elektromag. dver. 
zámok, podrob. viď PD - O 81, typ Bd

ks 1,000 7 791,00 7 791,00

VV O 81
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

506 K 766621267.O 85

Repasácia+demont.+mont 6-kríd.kastlové okno s 
prieč. a hor. stlpikom. exter.stav.roz.1615x2160mm, 
repas. drev.rámu a kridla, odstrán. malieb, nevhod. 
zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, výr. a osad. 
zasklenia krídel,  podrob.viď PD-O 85, typ Ao

ks 1,000 4 305,00 4 305,00

VV O 85
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

507 K 766621267.O 92

M+D drev. okno ex. st.otv. 640x2510mm, O-Skl, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo, Ug≤ 
1,1 W/m2.K, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá, hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD - O 92, 
typCo

ks 1,000 2 247,00 2 247,00

VV O 92
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

508 K 766621267.O 93

M+D drev. okno ex. st.otv. 595x1930mm, O-Skl, 
rám+krídlo masív.drevo, RAL1013, izol. 2-sklo, Ug≤ 
1,1 W/m2.K, číre, kužel.pánty, kľučka typ Alt Wien 
matná zlatá, hliník.okap., ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013-bliž. viď PD - O 93, 
typCo

ks 1,000 1 953,00 1 953,00

VV O 93
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

509 K 766661422.D23

M+D Bezpeč. 1-kríd. drev. dvere s nadsvet. a bočným 
svetlíkom 1970x3300mm,  drev. rám. zárubňa, izol. 
bezp. 2-sklo,vr.p.ú., elektromag.zámok, kľučka 
bezpeč.kovanie ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE al. 
ekviv., nerez, samozatvárač, padací prah-bliž. vid. PD - 
 D 23

ks 1,000 5 649,00 5 649,00

VV D23
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

510 K 766661422.D24

M+D Bezpeč. 1-kríd. drev. dvere,plné,  950x2100mm,  
oceľ. zárubňa do muriva hr. 150 mm, kľučka rozetová 
ROSTEX EXCLUSIVE /SNH al. ekviv., nerez matný, 
zámok PZ vložka,  samozatvárač, padací prah - bliž. 
vid. PD - D 24

ks 1,000 1 260,00 1 260,00

VV D24
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

511 K 766662112.D04

M+D Drevené dvere plné 1000/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok vložka, v rámci krídla padací prah 
prachotesný - bliž. špec. vid. PD - D 04

ks 1,000 756,00 756,00

VV D 04
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

512 K 766662112.D05

M+D Drevené dvere plné 800/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková do muriva hr. 150mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok vložka - bliž. špec. vid. PD - D 05

ks 1,000 577,50 577,50

VV D 05
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

513 K 766662112.D06

M+D Drevené dvere plné 900/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková do muriva hr. 150mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok vložka - bliž. špec. vid. PD - D 06

ks 1,000 577,50 577,50

VV D 06
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

514 K 766662112.D08

M+D Drevené dvere plné 800/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková do muriva hr. 670 mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok vložka - bliž. špec. vid. PD - D 08

ks 1,000 1 050,00 1 050,00

VV D 08
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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515 K 766662112.D15

M+D Drevené dvere plné 900/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň skrytá zaomietaná, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok WC vložka - bliž. špec. vid. PD - D 15

ks 1,000 861,00 861,00

VV D 15
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

516 K 766662112.D16

M+D Drevené dvere plné 900/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň skrytá zaomietaná, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok PZ vložka - bliž. špec. vid. PD - D 16

ks 1,000 861,00 861,00

VV D 16
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

517 K 766662112.D17

M+D Drevené dvere plné 1100/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, murivo hr. 200mm, vr. p.ú., kľučka-
rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. ekviv., 
zámok PZ vložka - bliž. špec. vid. PD - D 17

ks 1,000 682,50 682,50

VV D 17
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

518 K 766662112.D18

M+D Drevené dvere plné 900/2040mm, MDF výplň,  
zárubeň skrytá zaomietaná, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok PZ vložka - bliž. špec. vid. PD - D 18

ks 1,000 861,00 861,00

VV D 18
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

519 K 766662112.D19

M+D Drevené dvere plné 900/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, murivo hr. 175 mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok PZ vložka - bliž. špec. vid. PD - D 19

ks 1,000 577,50 577,50

VV D 19
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

520 K 766662112.D25

M+D Drevené dvere plné 800/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, SDK priečka hr. 150 mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok WC vložka - bliž. špec. vid. PD - D 25

ks 2,000 577,50 1 155,00

VV D 25
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

521 K 766662112.D26

M+D Kazetové drev. dvere , replika, 950/2100mm, PO 
EI30/D3-C, zárubeň obložk. kazetová, replika, SDK 
priečka hr. 150 mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie Alt 
Wien, matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., 
padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 26

ks 1,000 3 780,00 3 780,00

VV D 26
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

522 K 766662112.D27

M+D Kazet. 2-krídl. preskl. drev. dvere s nadsvet. , 
replika, 1370/3230 mm, PO EI30/D3-C-K, zárubňa 
rám.drev., murivo,  vr. p.ú., kovanie Alt Wien, matná 
zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., padací 
vysuv.prah požiar. - bliž. špec. vid. PD - D 27

ks 5,000 5 460,00 27 300,00

VV D 27
VV 5 5,000
VV Súčet 5,000

523 K 766662112.D28

M+D Drevené dvere plné 800/2250mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, murivo hr. 500 mm, vr. p.ú., 
kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok PZ vložka, samozatvar. - bliž. špec. vid. 
PD - D 28

ks 2,000 1 050,00 2 100,00

VV D 28
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

524 K 766662112.D29

M+D Kazet. 2-krídl. preskl. drev. dvere s nadsvet. , 
replika, 1080/3230 mm, PO EI30/D3-C, zárubňa 
rám.drev., murivo, protipož. sklo vr. p.ú., kov. Alt Wien, 
matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., padací 
vys.prah požiar. - bliž. špec. vid. PD - D 29

ks 2,000 4 683,00 9 366,00

VV D 29
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

525 K 766662112.D30

M+D Drevené dvere plné 900/2250mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, SDK hr. 150 mm, vr. p.ú., kľučka-
rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. ekviv., 
zámok WC vložka, samozatvar. - bliž. špec. vid. PD - 
D 30

ks 3,000 861,00 2 583,00

VV D 30
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

526 K 766662112.D31

M+D Kazetové drev. dvere , replika, 950/2100mm, 
zárubeň obložk. kazetová, replika, žb a SDK hr. 200 
mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, 
zámok PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. 
PD - D 31

ks 4,000 2 079,00 8 316,00

VV D 31
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000
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527 K 766662112.D32

M+D Kazet preskl.drev. dvere , replika, 950/2100mm, 
PO EW30/D3-C, zárubeň obložk. kazetová, replika, 
železobetón hr. 150 mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie 
Alt Wien, matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., 
padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 32

ks 1,000 3 045,00 3 045,00

VV D 32
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

528 K 766662112.D33

M+D Drevené dvere plné 800/2100mm, MDF výplň,  
zárubeň obložková, SDK hr. 150 mm, vr. p.ú., kľučka-
rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. ekviv., 
zámok PZ vložka - bliž. špec. vid. PD - D 33

ks 1,000 861,00 861,00

VV D 33
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

529 K 766662112.D34

M+D Kazetové drev. dvere , replika, 960/2100mm, 
zárubeň obložk. kazetová, replika, SDK hr. 120 mm, 
vr. p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, 
zámok PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. 
PD - D 34

ks 1,000 2 079,00 2 079,00

VV D 34
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

530 K 766662112.D35

M+D Kazetové drev. dvere , replika, 960/2100mm, 
zárubeň obložk. kazetová, replika, železobetón hr. 200 
mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, 
zámok PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. 
PD - D 35

ks 2,000 2 079,00 4 158,00

VV D 35
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

531 K 766662112.D36

M+D Kazetové drev. dvere , replika, 940/2100mm, 
zárubeň obložk. kazetová, replika, železobetón hr. 200 
mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie repas resp. doplnenie 
Alt Wien, matná zlatá, zámok PZ vložka, padací 
vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 36

ks 1,000 2 079,00 2 079,00

VV D 36
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

532 K 766662112.D37

M+D Protipož. drev. okno 1235x2540mm, replika, PO 
EW45/D3, fix, rám+krídlo masív.drevo, RAL1013,  
protipož. sklo,číre, kov. typ Alt Wien matná zlatá, 
ext.par. meď hr.0,55mm, int.par.masív drevo 
RAL1013, bliž. viď PD -  D 37

ks 1,000 3 937,50 3 937,50

VV D 37
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

533 K 766662112.D38

M+D Kazet. 2-krídl. obložk. dvere akustické, replika, 
1250/2500 mm, zárubňa obložk., kazet. replika, betón 
hr. 200 mm,  vr. p.ú. olej. náter, kov. Alt Wien, matná 
zlatá, zámok PZ vložka, padací vysuv.prah, zvuk. izol. 
Rw 32dB- bliž. špec. vid. PD - D 38

ks 4,000 3 465,00 13 860,00

VV D 38
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

534 K 766662112.D39

M+D Drev. oblož. dvere plné 800/2250mm, MDF 
výplň,  zárubeň obložková, murivo hr. 345 mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok PZ vložka, samozatvar. - bliž. špec. 
vid. PD - D 39

ks 2,000 861,00 1 722,00

VV D 39
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

535 K 766662112.D40

M+D Kazet preskl.drev. dvere , replika, 950/2100mm, 
PO EW30/D3-C, zárubeň drev. kazetová, replika, SDK 
hr. 150 mm, vr. p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, 
matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., padací 
vysuv.prah požiar.- bliž. špec. vid. PD - D 40

ks 2,000 3 045,00 6 090,00

VV D 40
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

536 K 766662112.D41

M+D Kazet obložk.drev. dvere , replika, 960/2100mm, 
zárubeň oblož. kazet. repas, SDK hr. 180 mm, vr. p.ú., 
olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, zámok PZ 
vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 41

ks 1,000 2 079,00 2 079,00

VV D 41
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

537 K 766662112.D42

M+D Kazet obložk.drev. dvere , replika, 960/2100mm, 
zárubeň oblož. kazet. repas, SDK hr. 130 mm, vr. p.ú., 
olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, zámok PZ 
vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 42

ks 1,000 2 079,00 2 079,00

VV D 42
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

538 K 766662112.D43

M+D Kazet obložk.drev. dvere , replika, 960/2100mm, 
zárubeň oblož. kazet. replika, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, zámok 
PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 
43

ks 1,000 2 076,00 2 076,00

VV D 43
VV 1 1,000
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VV Súčet 1,000

539 K 766662112.D44

M+D Kazet obložk.drev. dvere , replika, 940/2100mm, 
zárubeň oblož. kazet. replika, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, zámok 
PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 
44

ks 2,000 2 079,00 4 158,00

VV D 44
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

540 K 766662112.D45

M+D Kazet obložk.drev. dvere , replika, 940/2100mm, 
zárubeň oblož. kazet. replika, murivo hr. 150 mm, vr. 
p.ú., olej. náter, kovanie Alt Wien, matná zlatá, zámok 
PZ vložka, padací vysuv.prah - bliž. špec. vid. PD - D 
45

ks 1,000 2 076,00 2 076,00

VV D 45
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

541 K 766662112.D46

M+D Protipož. drev. okno 1185x2190mm, replika, PO 
EW45/D3, fix, rám+krídlo masív.drevo, priečnik s 
dekórom,  RAL1013,  protipož. sklo,číre, kov. typ Alt 
Wien matná zlatá, ext.par. meď hr.0,55mm, 
int.par.masív drevo RAL1013, bliž. viď PD -  D 46

ks 1,000 3 937,50 3 937,50

VV D 46
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

542 K 766662112.D47

M+D Kazet. 2-krídl. preskl. drev. dvere s nadsvet. 
,replika, 1350/2950mm, PO EI45/D3-C-K, protipož. 
sklo,zárubňa rám.drev., murivo,  vr. p.ú., kov. Alt 
Wien, matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., 
padací vysuv.prah požiar. - bliž. špec. vid. PD - D 47

ks 2,000 3 864,00 7 728,00

VV D 47
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

543 K 766662112.D48

M+D Drev. oblož. dvere plné 800/2250mm, MDF 
výplň,  zárubeň obložková, murivo hr. 320 mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok PZ vložka, samozatvar. - bliž. špec. 
vid. PD - D 48

ks 2,000 861,00 1 722,00

VV D 48
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

544 K 766662112.D49

M+D Kazet. 1-krídl. preskl. drev. dvere s nadsvet. 
,replika, 1040/2950mm, PO EI30/D3-C, protipož. 
sklo,zárubňa rám.drev., murivo,  vr. p.ú., kov. Alt 
Wien, matná zlatá, zámok PZ vložka, samozatvar., 
padací vysuv.prah požiar. - bliž. špec. vid. PD - D 49

ks 1,000 3 898,65 3 898,65

VV D 49
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

545 K 766662112.D50

Demont+repasácia+montáž 1-kríd. otvar.okno 
650x940, rám drevo repas, vr. p.ú. olejový náter, 
jednosklo, matné, kovanie Alt Wien, matná zlatá, 
bližšie.viď PD- D 50

ks 1,000 1 071,00 1 071,00

VV D 50
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

546 K 766662112.D51

Demont+repasácia+montáž 1-kríd. otvar.okno 
950x1250 mm, rám drevo repas, vr. p.ú. olejový náter, 
jednosklo, matné, kovanie Alt Wien, matná zlatá, 
bližšie.viď PD- D 51

ks 1,000 1 071,00 1 071,00

VV D 51
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

547 K 766662115.Dr01

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 
950x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov.  dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie -bližšie.viď PD- Dr 01

ks 5,000 1 396,50 6 982,50

VV Dr 01
VV 5 5,000
VV Súčet 5,000

548 K 766662115.Dr02

Demomt+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 
950x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu,olej. náter,kovanie repas. zachov. 
dopl. chýb. Alt Wien, pad. prah, silikón.tesnenie-
bližšie.viď PD- Dr 02

ks 3,000 1 396,50 4 189,50

VV Dr 02
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

549 K 766662115.Dr03

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet dvere 
940x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov.  dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 03

ks 2,000 1 396,50 2 793,00

VV Dr 03
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

550 K 766662115.Dr04

Demont+repas+ mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 
800x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov.  dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie -bližšie.viď PD- Dr 04

ks 1,000 1 396,50 1 396,50
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VV Dr 04
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

551 K 766662115.Dr05

Demont+repasácia+mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 
650x2050 mm, zárub. rám. hr. 100mm repas, murivo,  
vr. p.ú. olejový náter, kovanie repas. zachov.  dopl. 
chýb. Alt Wien, zámok PZ vložka,padací prah, silikón. 
tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 05

ks 1,000 1 155,00 1 155,00

VV Dr 05
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

552 K 766662115.Dr06

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 950-
960x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, 
odstrán.malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, olej. náter,kovanie repas. zachov.  
dopl. chýb. Alt Wien, pad. prah, silikón.tesn.-bližšie.viď 
PD- Dr 06

ks 11,000 1 396,50 15 361,50

VV Dr 06
VV 11 11,000
VV Súčet 11,000

553 K 766662115.Dr07

Demont+repas+mont. 2-kríd. preskl. kazet. dvere, 
lietačky 1760x2600 mm, repas. drev.zárub. a 
kridla,odstrán. malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, olej. náter,kov. repas. zachov.dopl. 
chýb. Alt Wien, pad. prah, silik.tes.-bližšie.viď PD- Dr 
07

ks 1,000 2 257,50 2 257,50

VV Dr 07
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

554 K 766662115.Dr08

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet dvere 
950x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov.  dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 08

ks 3,000 1 396,50 4 189,50

VV Dr 08
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

555 K 766662115.Dr09

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1500x3000 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 09

ks 1,000 2 047,50 2 047,50

VV Dr 09
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

556 K 766662115.Dr10

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1500x3000 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 10

ks 2,000 2 047,50 4 095,00

VV Dr 10
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

557 K 766662115.Dr11

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1470x3000 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 11

ks 1,000 2 047,50 2 047,50

VV Dr 11
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

558 K 766662115.Dr12

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1250x2600 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 12

ks 1,000 2 047,50 2 047,50

VV Dr 12
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

559 K 766662115.Dr13

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet dvere 
960x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov.  dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 13

ks 2,000 1 396,50 2 793,00

VV Dr 13
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

560 K 766662115.Dr14

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1250x2500 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 14

ks 2,000 1 795,50 3 591,00

VV Dr 14
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

561 K 766662115.Dr15

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1250x2500 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 15

ks 1,000 2 047,50 2 047,50

VV Dr 15
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VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

562 K 766662115.Dr16

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
1250x2500 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 16

ks 3,000 2 047,50 6 142,50

VV Dr 16
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

563 K 766662115.Dr17

Demont+repas+mont. 2-kríd. plné, kazet dvere 
560x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, odstrán. 
malieb, nevhod. zásahov, hubenie drevokaz.hmyzu, 
olej. náter,kovanie repas. zachov. dopl. chýb. Alt 
Wien, pad. prah, silikón.tesnenie - bližšie.viď PD- Dr 17

ks 3,000 945,00 2 835,00

VV Dr 17
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

564 K 766662115.Dr18

Demont+repas+mont. 1-kríd. plné, kazet. dvere 950-
960x2100 mm, repas. drev.zárub. a kridla, 
odstrán.malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, olej. náter,kovanie repas. zachov.  
dopl. chýb. Alt Wien, pad. prah, silikón.tesn.-bližšie.viď 
PD- Dr  18

ks 1,000 1 060,50 1 060,50

VV Dr 
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

565 K 766662115.Dr19

Demont+repas+mont. sklad. kazet. oblož. dvere 
3900x3850 mm, repas. drev.zárub. a kridla, 
odstrán.malieb, nevhod. zásahov, hubenie 
drevokaz.hmyzu, olej. náter,kovanie repas. zachov.  
dopl. chýb. Alt Wien - bližšie.viď PD- Dr  19

ks 1,000 9 502,50 9 502,50

VV Dr 19
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

566 K 766694980.Sr Demontáž parapetnej dosky drevenej -0,003t m 95,535 1,42 135,66
VV "1np
VV 1,35*6+2,466+2,448 13,014
VV 1,35*5 6,750
VV 0,445+0,475+0,515+0,72 2,155
VV 1,51+1,49*2 4,490
VV 1,22*2 2,440
VV "2np

VV 1,36*2+1,414+1,42+1,4*2+1,42+2,466+2,46+1,42+1,4*2+1,42
*3 23,180

VV 0,515*3+0,704 2,249
VV 1,51+1,49*2 4,490
VV 1,32*2+1,234 3,874
VV "3np
VV 1,259 1,259
VV 1,26*(2+1) 3,780
VV 1,25*3 3,750
VV 2,386+2,37 4,756
VV 1,32+1,33*2+1,32*3 7,940
VV 1,507+1,49*2 4,487
VV 0,515+0,475+0,515+0,675+1,06 3,240
VV 1,227*3 3,681
VV Súčet 95,535

567 K 766699745.At12a

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 1050x2020 
mm s dverami 600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. 
hr. 30 mm, RAL 1015, ABS hrany, nerezový rám, 
kovanie, ref. typ Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, 
podrob. viď. PD At 12a

ks 1,000 433,10 433,10

VV 1PP
VV "At12a"      1 1,000
VV Súčet 1,000

568 K 766699745.At12b

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov lomená 
(900+1180)x2020 mm s dvomi dverami,  
600x1850mm a 900x1850, p.ú. DTD doska lamin. hr. 
30 mm, RAL 1015, ABS hrany, nerezový rám, 
kovanie, ref. typ Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, 
podrob. viď. PD At 12b

ks 1,000 578,55 578,55

VV 1PP
VV "At12b"       1 1,000
VV Súčet 1,000

569 K 766699745.At13a

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 1220x2020 
mm s dverami,  600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. 
hr. 30 mm, RAL 1015, ABS hrany, nerezový rám, 
kovanie, ref. typ Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, 
podrob. viď. PD At 13a

ks 1,000 457,80 457,80

VV 1NP
VV "At13a"        1 1,000
VV Súčet 1,000

570 K 766699745.At13b

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 
(2880+2x1300)x2020 mm s tromi dverami,  
600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. hr. 30 mm, RAL 
1015, ABS hrany, nerezový rám, kovanie, ref. typ 
Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, podrob. viď. PD At 
13b

ks 1,000 1 509,80 1 509,80

VV 1NP
VV "At13b"     1 1,000
VV Súčet 1,000
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571 K 766699745.At14a

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 1420x2020 
mm s dverami,  600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. 
hr. 30 mm, RAL 1015, ABS hrany, nerezový rám, 
kovanie, ref. typ Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, 
podrob. viď. PD At 14a

ks 1,000 476,70 476,70

VV 2NP
VV "At14a"     1 1,000
VV Súčet 1,000

572 K 766699745.At14b

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 
(3080+2x1400)x2020 mm s tromi dverami,  
600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. hr. 30 mm, RAL 
1015, ABS hrany, nerezový rám, kovanie, ref. typ 
Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, podrob. viď. PD At 
14b

ks 1,000 1 547,70 1 547,70

VV 2NP
VV "At14b"     1 1,000
VV Súčet 1,000

573 K 766699745.At15a

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 1340x2020 
mm s dverami,  600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. 
hr. 30 mm, RAL 1015, ABS hrany, nerezový rám, 
kovanie, ref. typ Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, 
podrob. viď. PD At 15a

ks 1,000 437,85 437,85

VV 3NP
VV "At15a"     1 1,000
VV Súčet 1,000

574 K 766699745.At15b

M+D Sanitárna priečka do such. priestorov 
(3070+2x1400)x2020 mm s tromi dverami,  
600x1850mm, p.ú. DTD doska lamin. hr. 30 mm, RAL 
1015, ABS hrany, nerezový rám, kovanie, ref. typ 
Schäfer SVF30 alebo ekvivalent, podrob. viď. PD At 
15b

ks 1,000 1 545,60 1 545,60

VV 3NP
VV "At15b"     1 1,000
VV Súčet 1,000

575 K 766811000.AT05

M+D Atypický recepčný pult dl.1380mm, šírka 810 
mm, výška 1150 mm, p.ú. polomatný lak RAL 3014, 
nosná konštr. jokl 30x30 mm,  dvojitá preglejka hr. 18 
mm s frezov. preglejkou hr. 5 mm, stol. doska 
preglejka hr. 18 mm -  podrob. viď. PD - At 05 (a,b,c)

súb 1,000 5 444,25 5 444,25

VV At05, At05a, At05b, At05c
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

576 K 998766203.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 0,800 6 675,45 5 340,36

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 224 836,33
577 K 767122811.0r Demontáž  WC stien z melanínu, vrátane odstránenia 

dverí m2 16,094 26,16 421,02

VV "0.24
VV 2*(1,9+1,47*2) 9,680
VV "0.25
VV 2*(1,735+1,472) 6,414
VV Súčet 16,094

578 K 767132812.S Demontáž stien a priečok z plechu zváraných,  -
0,01800t m2 7,592 15,26 115,85

VV "zapadny pohlad 1np
VV 2,336*3,25 7,592
VV Súčet 7,592

579 K 767132812.S1 Ostránenie sieti proti holubom m2 23,650 10,90 257,79
VV "B24
VV 7,8+15,85 23,650
VV Súčet 23,650

580 K 767221120.Z01

M+D Zábradlie vedlajšieho schodiska v. 1100 mm, 
pásovina 10x60mm a 6x60mm, jokel 100x60x6mm, 
oceľ. platnička 1460x165x12, oceľ. platnička 
300x300x8mm, oblúk 100x50x8mm, p.ú. oceľ 
prášková RAL 3014, staroružová - bliž. špec. vid. PD 
Z 01

m 8,065 997,50 8 044,84

VV Z 01
VV 3,295+3,315+1,455 8,065
VV Súčet 8,065

581 K 767221120.Z02a

M+D Historické kované zábradlie - odstránenie 
nevhodných premalieb, zásahov, korózie, doplnenie 
úbytkov a poškodení zváraním, stabilizácia povrchu 
prípravkami, finálna povrchová úprava náterom 
farebnosti "kováčska čierna"- bliž. špec. vid. PD Z 02a

m 22,350 472,50 10 560,38

VV Z 01
VV 22,35 22,350
VV Súčet 22,350

582 K 767221120.Z06

M+D Zábradlie schodiska v. 1100 mm, pásovina 
10x60mm a 6x60mm, jokel 100x60x6mm, oblúk 
100x50x8mm, p.ú. oceľ prášková RAL 3014, 
staroružová - bliž. špec. vid. PD Z 06

m 3,530 897,75 3 169,06

VV Z 06
VV 3,53 3,530
VV Súčet 3,530

583 K 767230070.S Montáž schodiskového madla na stenu m 14,030 15,75 220,97
VV Z 07a
VV 3,56 3,560
VV Z 08a
VV 5,75 5,750
VV Z17a
VV 1,16 1,160
VV Z18a
VV 3,56 3,560
VV Súčet 14,030
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584 M 5535200035Z07

Madlo schodiskové oceľ. rúra Ø 40mm, vr. kotviaceho 
príslušenstva, oceľ. tyč Ø 10mm, rozv. dĺžka 185 mm 
(6ks), p.ú. oceľ práškovaná , RAL 3014 staroružová, 
bliž. špec. vid. PD Z 07a , 07b

m 3,560 78,75 280,35

VV Z 07a
VV 3,56 3,560
VV Súčet 3,560

585 M 5535200035Z08

Madlo schodiskové oceľ. rúra Ø 40mm, vr. kotviaceho 
príslušenstva, oceľ. tyč Ø 10mm, rozv. dĺžka 185 mm 
(8ks), p.ú. oceľ práškovaná , RAL 3014 staroružová, 
bliž. špec. vid. PD Z 08a , 08b

m 5,750 78,75 452,81

VV Z 08a
VV 5,75 5,750
VV Súčet 5,750

586 M 5535200035Z17

Madlo schodiskové oceľ. rúra Ø 40mm, vr. kotviaceho 
príslušenstva, oceľ. tyč Ø 10mm, rozv. dĺžka 185 mm 
(2ks), p.ú. oceľ práškovaná , RAL 010 50 30 Marbie 
red, bliž. špec. vid. PD Z 17a , 17b

m 1,160 78,75 91,35

VV Z 17a
VV 1,16 1,160
VV Súčet 1,160

587 M 5535200035Z18

Madlo schodiskové oceľ. rúra Ø 40mm, vr. kotviaceho 
príslušenstva, oceľ. tyč Ø 10mm, rozv. dĺžka 185 mm 
(6ks), p.ú. oceľ práškovaná , RAL 3014 staroružová, 
bliž. špec. vid. PD Z 07a , 07b

m 3,560 78,75 280,35

VV Z 18a
VV 3,56 3,560
VV Súčet 3,560

588 K 767590215.S Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na 
podlahu m2 5,080 34,65 176,02

VV "1pp
VV "0.01
VV (1,47*2,92)+(2,33*0,338) 5,080
VV Medzisúčet 5,080
VV fi09 Súčet 5,080

589 M 697510001000.S Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 
27 mm m2 5,080 229,95 1 168,15

590 K 767590225.S Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam m 9,466 36,75 347,88
VV "1pp
VV "0.01
VV 9,466 9,466
VV Medzisúčet 9,466
VV Súčet 9,466

591 M 697590000100.S Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 
mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži m 9,466 7,35 69,58

592 K 767612120.O 01

M+D Oceľ.okno 1060x890mm 2-kr., oceľ.profil s 
PTM,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, 
kov.nerez,vrát.ext.hliník. par. hr.2 mm vo farbe rámu a 
int.par. drevo masív RAL1013, ref. Janisol Arte2.0 al. 
ekv.-viď PD O 01 typ Do

ks 6,000 3 225,60 19 353,60

VV O01
VV 6 6,000
VV Súčet 6,000

593 K 767612120.O 02

M+D 2xOceľ.okno 840x890mm, 2-kr.,oceľ.profil s 
PTM+rozšir.,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, Ug 
dvojsklo ≤ 1,1W/m2,kov.nerez,vrát.ext.hliník. par. hr.2 
mm vo farbe rámu a int.par. drevo masív RAL1013, 
ref. Janisol Arte2.0 al. ekv.-viď PD O 02 typ Do

ks 2,000 6 476,40 12 952,80

VV O02
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

594 K 767612120.O 03

M+D Oceľ.okno 1115x890mm 2-kr., oceľ.profil s 
PTM,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, Ug 
dvojsklo ≤ 1,1W/m2,kov.nerez,vrát.ext.hliník. par. hr.2 
mm vo farbe rámu a int.par. drevo masív RAL1013, 
ref. Janisol Arte2.0 al. ekv.-viď PD O 03 typ Do

ks 3,000 3 286,50 9 859,50

VV O03
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

595 K 767612120.O 06

M+D Oceľ.okno 830x390mm, 2-krid. fix, oceľ.profil s 
PTM,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, Ug 
≤1,1W/m2, opt. členenie zasklenia, kov.nerez, pož. 
odol. EI30/D1, ref. Janisol Janisol al. ekv.-viď PD O 06 
typ Eo

ks 4,000 1 034,25 4 137,00

VV O06
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

596 K 767612120.O 07

M+D Oceľ.okno 850x390mm, 2-krid. fix, oceľ.profil s 
PTM,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, Ug 
≤1,1W/m2, opt. členenie zasklenia, kov.nerez, pož. 
odol. EI30/D1, ref. Janisol Janisol al. ekv.-viď PD O 07 
typ Eo

ks 5,000 1 050,00 5 250,00

VV O07
VV 5 5,000
VV Súčet 5,000

597 K 767612120.O 08

M+D Oceľ.okno 1080x390mm, 2-krid. fix, oceľ.profil s 
PTM,p.ú. RAL9005, izol. 2-sklo 4-16-4,číre, Ug 
≤1,1W/m2, opt. členenie zasklenia, kov.nerez, pož. 
odol. EI30/D1, ref. Janisol Janisol al. ekv.-viď PD O 08 
typ Eo

ks 1,000 1 207,50 1 207,50

VV O08
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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598 K 767641110.D01

M+D protipož. dvere plné 1100/2100mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 250mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 01

ks 1,000 1 121,74 1 121,74

VV D 01
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

599 K 767641110.D02

M+D protipož. dvere plné 1100/2100mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 02

ks 1,000 1 130,39 1 130,39

VV D 02
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

600 K 767641110.D03

M+D protipož. dvere plné 800/1900mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 03

ks 1,000 1 133,08 1 133,08

VV D 03
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

601 K 767641110.D07

M+D protipož. dvere plné 800/2100mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok elektromag., samozatv., pad. 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 07

ks 1,000 1 118,33 1 118,33

VV D 07
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

602 K 767641110.D09

M+D protipož. dvere plné 800/1850mm, oceľové, PO 
EW30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatv., pad. prah 
požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 09

ks 1,000 947,10 947,10

VV D 09
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

603 K 767641110.D10

M+D protipož. dvere plné 1200/2100mm, oceľové, PO 
EW30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatv., pad. prah 
požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 10

ks 1,000 1 437,03 1 437,03

VV D 10
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

604 K 767641110.D11

M+D Oceľové dvere plné 1000/1700mm, zárubeň 
oceľová do muriva hr. 150mm, vr. p.ú., kľučka-rozet. 
Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. ekviv., zámok 
vložka, v rámci krídla padací prah - bliž. špec. vid. PD - 
 D 11

ks 1,000 2 661,75 2 661,75

VV D 11
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

605 K 767641110.D12

M+D protipož. dvere plné 1100/2100mm, oceľové, PO 
EW30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatv., padací prah 
požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 12

ks 2,000 1 403,01 2 806,02

VV D 12
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

606 K 767641110.D13

M+D protipož. 2-kr.dvere plné 1600/2480mm, oceľ, 
PO EI30/D1-C-K, nadsvet.sklo, zárub.oceľ. hr.150mm 
do mur., vr. p.ú., kľuč-rozet. Rostex Exclusive/SNH 
nerez mat al. ekviv., zámok vložka, samozatv., 
pad.prah požiar. vzduchot. - bliž. špec. vid. PD - D 13

ks 1,000 11 077,50 11 077,50

VV D 13
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

607 K 767641110.D14

M+D protipož. 2-kr.dvere plné 1200/2590mm, oceľ, 
PO EI30/D1-C-K, zárub.oceľ. hr.150mm do mur., vr. 
p.ú., kľuč-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv., zámok vložka, samozatv., pad.prah požiar. 
vzduchot. - bliž. špec. vid. PD - D 14

ks 1,000 5 308,80 5 308,80

VV D 13
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

608 K 767641110.D20

M+D protipož. dvere plné 900/2100mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 20

ks 1,000 1 130,75 1 130,75

VV D 20
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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609 K 767641110.D21

M+D protipož. dvere plné 800/1970mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 200mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 21

ks 1,000 953,90 953,90

VV D 21
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

610 K 767641110.D22

M+D protipož. dvere plné 800/1970mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľová do muriva hr. 150mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 22

ks 1,000 953,90 953,90

VV D 22
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

611 K 767641110.D52

M+D protipož. dvere plné 900/1970mm, oceľové, PO 
EI30/D1-C,  zárubeň oceľ. do muriva hr. 150mm, vr. 
p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez mat 
al. ekviv., zámok PZ vložka, samozatvárač, padací 
prah požiar. vzduchotesný - bliž. špec. vid. PD - D 52

ks 2,000 2 103,57 4 207,14

VV D 52
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

612 K 767641110.D53

M+D protipož.oceľ. presk.dvere 1100/2150mm, 
EI30/D1-C+K, izol. protipož.sklo, zár.oceľ.,žb hr. 
200mm, vr. p.ú., kľuč-rozet. Rostex Exclusive/SNH 
nerez mat al. ekviv.,elektromag. zámok, 
samozatvárač, padací prah požiar. vzduch. - bliž. 
špec. vid. PD - D 53

ks 1,000 5 110,35 5 110,35

VV D 53
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

613 K 767641110.O 04

M+D Oceľ.dvere s nadsv., stav.otv. 880x2750mm, 
rozšir.profil, krídlo+zárub. oceľ. profil s PTM, RAL9005, 
plné tepelnoizol. krídlo, RAL 9005, samozat. s klz. 
lištou, bezpeč. kov. ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE 
al. ekv. nerez matná - podrob. viď. PD O 04, typ Cd

ks 1,000 5 706,75 5 706,75

VV O 04
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

614 K 767641110.O 16

M+D Oceľ.dvere s nadsv z ťahok. stav.otv. 
2330x5260mm, rozšir.profil, krídlo+zárub. oceľ. profil s 
PTM, RAL3014, izol.2-sklo, číre, samozat. s klz.lištou, 
záv. mosadz, madlo na celú v. dverí nerez,nápis, 
zámok el. ovlád.,čip- podrob. viď. PD O 16, typ Cd

ks 1,000 13 004,25 13 004,25

VV O 16
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

615 K 767641110.O 19

M+D Oceľ. protipož.dvere stav.otv. 1100x2620mm, 
krídlo+zárub. oceľ. profil s PTM, RAL3014, izol. 2-sklo, 
pož. odol. EI30/D3, samozat. s klz. lištou, elektromag. 
zám,bezpeč. kov. ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE al. 
ekv. nerez matná - podrob. viď. PD O 19, typ Cd

ks 1,000 9 229,50 9 229,50

VV O 19
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

616 K 767641110.O 20

M+D Oceľ. dvere stav.otv. 1300x2620mm, 
krídlo+zárub. oceľ. profil s PTM, RAL3014, izol. 2-sklo, 
samozat. s klz. lištou, elektromag. zám, bezpeč. kov. 
ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE al. ekv. nerez matná 
- podrob. viď. PD O 20, typ Cd

ks 1,000 6 158,25 6 158,25

VV O 20
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

617 K 767641110.O 64

M+D Oceľ. protipož.dvere stav.otv. 1000x2100mm, 
krídlo+zárub. oceľ. profil s PTM, RAL3014, izol. 2-sklo, 
pož. odol. EI30/D3, samozat. s klz. lištou, elektromag. 
zám,bezpeč. kov. ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE al. 
ekv. nerez matná - podrob. viď. PD O 64, typ Cd

ks 2,000 7 329,00 14 658,00

VV O 64
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

618 K 767641110.O 65

M+D Oceľ. protipož.dvere stav.otv. 1000x2100mm, 
krídlo+zárub. oceľ. profil s PTM, RAL3014, izol. 2-sklo, 
pož. odol. EI30/D3, samozat. s klz. lištou, elektromag. 
zám,bezpeč. kov. ROSTEX RX802-40 EXCLUSIVE al. 
ekv. nerez matná - podrob. viď. PD O 65, typ Cd

ks 2,000 7 234,50 14 469,00

VV O 65
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

619 K 767651220.Z12

M+D brána z perfor.plechu 2300x4040mm s 2-kríd. 
dverami, oceľ.jokel 30x30x3mm, dierov. plech PC 
Rv08-11/1,5, vr. p.ú. práškovanie, RAL3014, bezpeč. 
kovanie ROSTEX BK RX 807-40 EXCLUSIVE , 
elektomag. zámok, matná nerez -bliž. špec. PD 
Z12a,b,c

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

VV Z12a,b,c
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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620 K 767651220.Z13

M+D brána z perfor.plechu 2300x4040mm s 2-kríd. 
dverami, oceľ.jokel 30x30x3mm, dierov. plech PC 
Rv08-11/1,5, vr. p.ú. práškovanie, RAL3014, bezpeč. 
kovanie ROSTEX BK RX 807-40 EXCLUSIVE , 
elektomag. zámok, matná nerez -bliž. špec. PD 
Z13a,b,c

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

VV Z13a,b,c
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

621 K 767881004.At07 M+D Siete proti vtákom a hniezdeniu vtáctva, p.ú. UV 
odolný materiál - podrob. viď. PD - At 07 m2 74,500 31,50 2 346,75

VV At07
VV 74,5 74,500
VV Súčet 74,500

622 K 767995101.At18

M+D Nerezové lanká pre popínavú zeleň -  
nerez.lanko 1x19 hr. 5 mm, vrát. napinák oko/hák M6 
A4, svorka lanová DUPLEX 6 mm - podrobnejšie viď. 
PD At 18

m 162,600 14,70 2 390,22

VV At18a, At18b, At18c, At18d, At18e
VV 57,6+48+57 162,600
VV Súčet 162,600

623 K 767995101RAt06

M+D Súst. 3 turnik. s 2 priech., dvomi 1-stran. 
modulmi a 1 centrál. modulom, doplnené o čítacie 
zariad. na ISIC aj ITIC, min. sv. šírka 900mm, p.ú. 
čier. turniket, horné veko s čier. sklom,  krídla 
bezp.sklo- ref.typ Speedgate DTS 110 alebo ekviv. - 
At06

ks 1,000 14 721,00 14 721,00

VV 1NP
VV At06
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

624 K 767995101RAt09
M+D Označenie prevádzky - výstrčka s vyrezaným 
lógom, p.ú. hliníková konštrukcia s práškovým 
nástrekom s logom prevádzky - podrob. viď. PD - At 09

súb 1,000 810,37 810,37

VV 1NP exteriér
VV At09
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

625 K 76799510345 D+M Kotva oceľového lana v mieste pavlače - 
kotviace oko ks 12,000 157,50 1 890,00

626 K 76799510346
D+M Kotva oceľového lana v mieste jest.steny - 
Oc.platňa 25x250x10 -2x závit tyč.M12 - 2x, kotviace 
oko 1x

ks 8,000 210,00 1 680,00

627 K 76799510347 ODSTRÁNENÁ DUPLICITNÁ POLOŽKA m 0,000 0,00 0,00
628 K 76799510348 D+M Oceľové oko na strope výťahovej šachty ks 3,000 52,50 157,50

VV 3 3,000

629 K 767995108.Z19a

M+D prekrytie VZT potrubia 1.NP, zostava 8 ks 
ohýbaného dierov. plechu hr. min. 1,5 mm, typ PC 
RV08-11/1,5, otvor Ø8 mm, rozostup otvorov 11 mm, 
vr. p.ú. oceľ prášková RAL3014, staroružová - bliž. 
špec. viď PD - Z 19a

m2 6,700 320,25 2 145,68

VV Z19a
VV 6,7 6,700
VV Súčet 6,700

630 K 767995108.Z19b

M+D prekrytie VZT potrubia 1.NP, zostava 8 ks 
ohýbaného dierov. plechu hr. min. 1,5 mm, typ PC 
RV08-11/1,5, otvor Ø8 mm, rozostup otvorov 11 mm, 
vr. p.ú. oceľ prášková RAL3014, staroružová - bliž. 
špec. viď PD - Z 19a

m2 6,700 320,25 2 145,68

VV Z19b
VV 6,7 6,700
VV Súčet 6,700

631 K 767995108.Z20a

M+D prekrytie VZT potrubia 2.NP, zostava 8 ks 
ohýbaného dierov. plechu hr. min. 1,5 mm, typ PC 
RV08-11/1,5, otvor Ø8 mm, rozostup otvorov 11 mm, 
vr. p.ú. oceľ prášková RAL3014, staroružová - bliž. 
špec. viď PD - Z 20a

m2 6,600 302,40 1 995,84

VV Z20a
VV 6,6 6,600
VV Súčet 6,600

632 K 767995108.Z20b

M+D prekrytie VZT potrubia 2.NP, zostava 8 ks 
ohýbaného dierov. plechu hr. min. 1,5 mm, typ PC 
RV08-11/1,5, otvor Ø8 mm, rozostup otvorov 11 mm, 
vr. p.ú. oceľ prášková RAL3014, staroružová - bliž. 
špec. viď PD - Z 20b

m2 6,600 302,40 1 995,84

VV Z20b
VV 6,6 6,600
VV Súčet 6,600

633 K 767995108.Z21

M+D Platforma pre prístup k VZT jednotke,zostava 8 
ks platform, vr. schodu na platformu1ks, odnímateľné 
zábradlie 3ks - montáž platform, kotvenie chem. 
kotvou do podlahy bliž. špec. viď PD - Z 21

ks 1,000 974,40 974,40

VV Z21
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

634 K 767995230.Z21a

Výroba atypického výrobku - oceľ. platforma - konštr. 
vyhot. jakel 40x40x5mm, oceľ páska 100x100x10, 
podest. rošt hr. 30 mm, celkom 0,495 m2, vr. p.ú. 
žiarový pozink, bliž. špec. viď PD - Z 21a

ks 4,000 162,75 651,00

VV Z21a
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000
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635 K 767995230.Z21b

Výroba atypického výrobku - oceľ. platforma - konštr. 
vyhot. jakel 40x40x5mm, oceľ páska 100x100x10, 
podest. rošt hr. 30 mm, celkom 0,625 m2, vr. p.ú. 
žiarový pozink, bliž. špec. viď PD - Z 21b

ks 4,000 162,75 651,00

VV Z21b
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

636 K 767995230.Z21c

Výroba atypického výrobku - oceľ. schod na platformu 
- konštr. vyhot. jakel 30x30x5mm, podest. rošt hr. 30 
mm, celkom 0,285 m2, vr. p.ú. žiarový pozink, bliž. 
špec. viď PD - Z 21c

ks 1,000 73,50 73,50

VV Z21c
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

637 K 767995230.Z21d
Výroba atypického výrobku - odnímateľ. zábradlie - 
konštr. vyhot. jakel 40x40x3mm, jakel 30x30x5mm, vr. 
p.ú. žiarový pozink, bliž. špec. viď PD - Z 21d

ks 3,000 191,10 573,30

VV Z21
VV 3 3,000
VV Súčet 3,000

638 K 7676900000 M+D Podlahové prechodové lišty mosadzné m 103,500 12,60 1 304,10
VV 103,5 103,500

639 K 998767203.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 1,100 2 218,02 2 439,82

D 771 Podlahy z dlaždíc 35 721,60

640 K 771275302.S Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami 
do flexibilného tmelu veľ. 100 x 100 mm m2 86,770 68,25 5 922,05

VV "1pp
VV "0.41
VV 10,57 10,570
VV 8*1,18*0,173 1,633
VV 6*1,225*0,173 1,272
VV 6*1,235*0,173 1,282
VV "1np
VV "1.33
VV 7,5 7,500
VV "1.34
VV 11,99 11,990
VV 10*1,18*0,173 2,041
VV 6*1,225*0,173 1,272
VV 6*1,235*0,173 1,282
VV "2np
VV "2.29
VV 6,52 6,520
VV "2.30
VV 11,99 11,990
VV 13*1,185*0,18 2,773
VV 13*1,235*0,171 2,745
VV "3np
VV "3.30
VV 6,52 6,520
VV "3.31
VV 11,99 11,990
VV 13*1,19*0,171 2,645
VV 13*1,235*0,171 2,745
VV fi18sch Súčet 86,770

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

641 K 771275308.S01 Montáž obkladu schodisk. stupnov,  prefa terazzo L 
profil do flexibilného tmelu m2 13,399 273,00 3 657,93

VV "fi08
VV "0.01
VV 10*1,45*0,16 2,320
VV 10*1,45*0,29 4,205
VV 11*1,475*0,16 2,596
VV 10*1,475*0,29 4,278
VV Medzisúčet 13,399
VV Súčet 13,399

642 M 592470000100.S Dlaždica terazzová z normálného cementu HBT, 
rozmer 200x200x25 mm m2 13,935 302,40 4 213,94

VV 13,399*1,04 13,935

643 K 771415010.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 
mm m 81,619 10,61 865,98

VV "fi17
VV "0.03
VV 16,421-(1,31+0,9) 14,211
VV "0.30
VV 6,303-(1,02) 5,283
VV Medzisúčet 19,494
VV "fi18
VV "0.39
VV 11,232-(0,9+0,9+0,9+1,18+1) 6,352
VV "0.42
VV 15,647-(0,9) 14,747
VV "0.43
VV 8,415-(0,9) 7,515
VV Medzisúčet 28,614
VV "fi20
VV "2.08
VV 8,556-(1,06+0,9) 6,596
VV "2.24
VV 8,164-(1,06) 7,104
VV "2.31
VV 8,862-(0,9) 7,962
VV "3.08
VV 12,749-(0,9) 11,849
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VV Medzisúčet 33,511
VV so100 Súčet 81,619

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

644 K 771415014.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 
mm m 32,298 10,61 342,68

VV "fi07
VV "1.27
VV 8,524-(1,05) 7,474
VV "2.23
VV 8,934-(1,05) 7,884
VV "3.23
VV 9,04-(1,05) 7,990
VV Medzisúčet 23,348
VV "fi14
VV "0.16
VV 11,1-(2,15) 8,950
VV Medzisúčet 8,950
VV so6 Súčet 32,298

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

645 K 771415030.S Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových 
stupňovitých do tmelu veľ. 100 x 100 mm m 112,042 11,66 1 306,41

VV "1pp
VV 21,424-(0,95+1,18) 19,294
VV 2*8*0,173 2,768
VV 2*6*0,173 2,076
VV 2*6*0,173 2,076
VV Medzisúčet 26,214
VV "1np
VV 21,618-(1,235+1,18) 19,203
VV 2*10*0,172 3,440
VV 2*6*0,173 2,076
VV 2*6*0,173 2,076
VV Medzisúčet 26,795
VV "2np
VV 21,735-(1,235+1,185) 19,315
VV 2*13*0,18 4,680
VV 2*13*0,171 4,446
VV Medzisúčet 28,441
VV 21,745-(1,235-1,19) 21,700
VV 2*13*0,171 4,446
VV 2*13*0,171 4,446
VV Medzisúčet 30,592
VV ssch100 Súčet 112,042

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

646 K 771541210.S10
Montáž podláh z dlaždíc gres šestuholník. veľ. 
210x182mm kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného

m2 121,140 48,20 5 838,95

VV fi07+fi14 121,140
VV Súčet 121,140

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

647 M 597740001110.S
10

Dlaždice 210x182x10, gresové šestuholník, bielo 
šedá matná m2 129,539 41,58 5 386,23

VV (fi07+fi14)*1,04 125,986
VV so6*0,1*1,1 3,553
VV Súčet 129,539

648 K 771541210.S20 Montáž podláh z dlaždíc gres svetlošedá 100x100 mm 
kladených do tmelu flexibil. m2 47,810 48,20 2 304,44

VV fi17+fi18+fi20 47,810
VV Medzisúčet 47,810
VV Súčet 47,810

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

649 M 597740001800.S
02

Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, 
svetlošedé m2 161,266 31,50 5 079,88

VV (fi17+fi18+fi20)*1,04 49,722
VV fi18sch*1,04 90,241
VV so100*0,1*1,1 8,978
VV ssch100*0,1*1,1 12,325
VV Súčet 161,266

650 K 998771203.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 2,300 349,18 803,11

D 773 Podlahy z liateho teraca 173 150,43
651 K 773412200.S Soklíky z prírodného terazza nad 50 do 150 mm rovné 

bez polžliabku m 428,743 46,20 19 807,93

VV "Fi4
VV "1np
VV "1.15
VV 9,418-(1,885+1,25+1,26+1,305) 3,718
VV "1.20
VV 9,264-(1,29+1,22+0,9+1,88) 3,974
VV "1.21
VV 17,74-(1,21+0,665+1,25+1,2+0,9+0,9) 11,615
VV "1.26
VV 38-((6*1,05)+0,9+1) 29,800
VV Medzisúčet 49,107
VV "fi6
VV "1np
VV "1.10
VV 19,761-(1,975-1,05+1,05+1,97) 15,816
VV "1.11
VV 61,715-(1,2+(6*1,06)+1,35+0,7+1,35+1,4+1,25) 48,105
VV "2np
VV "2.09
VV 61,115-((4*1,05)+(4*1,6)+1,25+1,15+1,2) 46,915
VV "2.13
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VV 9,205-(1,25+1,25+1,305+1,89) 3,510
VV "2.16
VV 9,001-(1,29+1,21+0,95+1,885) 3,666
VV "2.17
VV 18,07-(0,665+1,453+1,2+0,9+0,9+1,39) 11,562
VV "2.22
VV 47,525-((6*1,05)+0,95+1) 39,275
VV "3np
VV "3.09
VV 21,152-(0,9+1,18+1,04+1,2) 16,832
VV "3.10
VV 53,215-(1,175+1,14+1,18+1,18+1,515+1,515+1,35+1,04) 43,120
VV "3.14
VV 8,593-(1,25+1,3+1,89) 4,153
VV "3.16
VV 9,005-(1,29+1,25+0,97+1,915) 3,580
VV "3.17
VV 18,356-(0,665+1,465+1,2+0,9+0,9+2,95) 10,276
VV "3.22
VV 52,03-((6*1,06)+1,05+1+1,015) 42,605
VV Medzisúčet 289,415
VV "fi8
VV "1pp
VV "0.01
VV 2*10*0,29 5,800
VV 2*11*0,16 3,520
VV Medzisúčet 9,320
VV "fi10
VV "1np
VV "1.01
VV 9,464-(0,66+1,46+2,637+1,97) 2,737
VV Medzisúčet 2,737
VV "fi11
VV "1np
VV "0.17
VV 2*4*0,165 1,320
VV 2*3*0,3 1,800
VV Medzisúčet 3,120
VV "fi13
VV "1pp
VV "0.28
VV 14,062-(1,32+1,02+1,02+1,2) 9,502
VV "0.31
VV 37,537-(1,2+1,02+1,5+3,5) 30,317
VV "0.45
VV 12,643-(1,02) 11,623
VV Medzisúčet 51,442
VV "fi15
VV "1pp
VV "0.02
VV 13,711-(1,45+1,8+1,2+1,2) 8,061
VV "0.15
VV 6,618-(0,9+2,15+1,735) 1,833
VV "0.20
VV 9,82-(1,77+1,7+1,32) 5,030
VV "0.47
VV 16,378-(1,1+1,3+1,2+1,2+1,2+1,7) 8,678
VV Medzisúčet 23,602
VV Súčet 428,743

652 K 773511260.S20
Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, 
vr. brúsenia, impregnovania, voskovania  a upravy 
pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky

m2 670,030 195,30 130 856,86

VV "1pp
VV fi15+fi11 41,150
VV Medzisúčet 41,150
VV "1np
VV fi10+fi06+fi04 508,850
VV Medzisúčet 508,850
VV "pavlace
VV fe03 120,030
VV Súčet 670,030

653 K 773511260.S21 Dilatácia terazzovej podlahy z kamennej mozaiky 
10x10x10mm m 556,000 32,55 18 097,80

VV 556 556,000

654 K 998773203.S Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 2,600 1 687,63 4 387,84

D 775 Podlahy vlysové a parketové 124 655,80
655 K 775511800.S Demontáž lepených drevených podláh vlysových, 

mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t m2 818,440 9,45 7 734,26

VV fi01b*0,7 221,403
VV fi02b*0,7 564,627
VV nvpark*0,7 32,410
VV Súčet 818,440

656 K 775511800.Sr
Nedeštruktívna demontáž lepených drevených podláh 
vlysových, mozaikových, parketových, vrátane 
uloženia na dalšie pouzitie

m2 350,760 21,00 7 365,96

VV "odhadovane 30% plochy
VV fi01b*0,3 94,887
VV fi02b*0,3 241,983
VV nvpark*0,3 13,890
VV Súčet 350,760

657 K 775534262.S10 Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s 
pretmelením, vzor rybina, vr. 2x vodný lak m2 823,408 61,95 51 010,13

VV "1np
VV (fi05+fi03)*0,7 765,548
VV fi19 57,860
VV Medzisúčet 823,408
VV Súčet 823,408
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VV "pozn. vratane vsetkych pomocnych prvkov, napr. 
prechodove a ukoncovacie listy, atd...

658 M 611980000200.S
01 Vlysy podlahové šxlxhr 60x300x21 mm, dub m2 839,876 37,80 31 747,31

VV "1np
VV (fi05+fi03)*0,7*1,02 780,859
VV fi19*1,02 59,017
VV Medzisúčet 839,876
VV Súčet 839,876

659 K 775534262.S101
Opätovná montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, 
lepením s pretmelením, brúsenia, vzor rybina, vr. 2x 
vodný lak, vrátane repasovania pôvodných vlysov

m2 328,092 73,50 24 114,76

VV "1np
VV (fi05+fi03)*0,3 328,092
VV Medzisúčet 328,092
VV Súčet 328,092

VV "pozn. vratane vsetkych pomocnych prvkov, napr. 
prechodove a ukoncovacie listy, atd...

660 K 998775203.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m % 2,200 1 219,72 2 683,38

D 776 Podlahy povlakové 9 268,66
661 K 776511810.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených bez podložky,  -0,00100t m2 3 090,180 2,40 7 416,43

VV "linoleum
VV fi01b*2 632,580
VV fi02b*3 2 419,830
VV nvlino 37,770
VV Súčet 3 090,180

662 K 776551830.S Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -
0,00100t m2 1 186,470 1,53 1 815,30

VV "koberec
VV fi01b 316,290
VV fi02b 806,610
VV fi04b 63,570
VV Súčet 1 186,470

663 K 998776203.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 0,400 92,32 36,93

D 781 Obklady 22 821,55

664 K 781445015.S1
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do  cementového flexibilného lepidla 
,vr.prípravy podkladu (penetračný náter) a špárovania

m2 278,821 47,25 13 174,29

VV 1pp
VV m012
VV tn
VV 1,6*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 11,637
VV -0,9*1,6 -1,440
VV tp
VV 1,6*(0,61+0,931) 2,466
VV m013
VV tn
VV 1,6*(2,755+1,898+1,823+2,593) 14,510
VV -1*1,6 -1,600
VV tp
VV 1,6*(0,935+0,685) 2,592
VV m016
VV tn
VV 1,6*(1,94+2,06) 6,400
VV tp
VV 1,6*(1,333+0,816+2,817+0,257) 8,357
VV m029
VV tn
VV 1,6*(1,955*2+2,05) 9,536
VV -1,02*2,15 -2,193
VV tp
VV 1,6*(2,05) 3,280
VV Medzisúčet 53,545
VV 1np
VV m104
VV s
VV 2,3*(1,35+2,1+0,9+2,035+0,15)+2,1*(1,2+0,15) 17,866
VV -0,9*2,15-0,15*1,2*2 -2,295
VV b
VV (2,3-1,2)*2,1 2,310
VV m128
VV s
VV 2,3*(2,095*2+1,505) 13,099
VV b
VV 2,3*(1,505) 3,462
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m124
VV s
VV 1,6*(1,443+3,591+1,875*2+0,15+2,68) 18,582
VV tp
VV 1,6*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592-0,057-0,335) 7,523
VV -1,048*1,6-0,72*0,53 -2,058
VV 0,309*0,53*2 0,328
VV tn
VV 1,6*(0,05+0,11) 0,256
VV po vyburani priecok
VV 1,6*(0,057+0,335) 0,627
VV m123
VV s
VV 1,6*(2,68+3,225) 9,448
VV bn
VV 1,6*(2+1,928) 6,285
VV tn
VV 1,6*(0,605+0,9+0,326) 2,930
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VV tp
VV 1,6*(0,61+1,797+1,995+0,62+0,455) 8,763
VV -1,24*0,53-1,3*0,015 -0,677
VV m125
VV s
VV 1,6*(1,8+1,7) 5,600
VV -1*1,6 -1,600
VV tp
VV 1,6*(1,8+1,7-0,1) 5,440
VV po vyburani priecok
VV 1,6*(0,1) 0,160
VV Medzisúčet 93,791
VV 2 np
VV m221
VV s
VV 1,6*(1,845+1,78) 5,800
VV -1*1,6 -1,600
VV tp
VV 1,6*(1,845+1,78-0,127) 5,597
VV po vyburani priecok
VV 1,6*(0,127) 0,203
VV m220
VV s
VV 1,6*(3,775+1,78+2,04+2,04+0,15+2,84) 20,200
VV tp
VV 1,6*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415-0,15-0,1) 10,605
VV -0,66*0,25-0,9*1,6-0,1*1,6-0,72*0,365 -2,028
VV 0,195*0,25*2+0,31*0,365*2 0,324
VV po vyburani priecok
VV 1,6*(0,15+0,1) 0,400
VV m219
VV bn
VV 1,6*(2,1+2,087) 6,699
VV s
VV 1,6*(2,84+3,45) 10,064
VV tn
VV 1,6*(0,875+0,784+0,25) 3,054
VV tp
VV 1,6*(1,455+2,145+2,087+0,312-0,115) 9,414
VV -1,15*0,025-0,875*1,6 -1,429
VV 0,025*0,166*2 0,008
VV po vyburani priecok
VV 1,6*(0,115) 0,184
VV Medzisúčet 67,495
VV 3np
VV m321
VV s
VV 1,6*(1,84+1,787) 5,803
VV -1*1,6 -1,600
VV tp
VV 1,6*(1,84+1,787-0,135-0,064-0,2*2) 4,845
VV po vyburani priecky
VV 1,6*(0,135+0,064+0,2*2) 0,958
VV m320
VV s
VV 1,6*(1,5465+3,778+1,985*2+0,15+2,785) 19,567
VV tp
VV 1,6*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375-0,098-0,275) 8,762
VV -0,8*0,55-0,9*1,6-0,126*1,6-0,675*0,365 -2,328
VV 0,155*0,55*2+0,345*0,365*2 0,422
VV tn
VV 1,6*(0,126) 0,202
VV po vyburani priecky
VV 1,6*(0,098+0,275) 0,597
VV m319
VV s
VV 1,6*(2,785+3,45) 9,976
VV tn
VV 1,6*(0,925+0,783+0,213) 3,074
VV bn
VV 1,6*(2+2,187) 6,699
VV tp
VV 1,6*(1,385+2,208+0,415+0,75-0,115) 7,429
VV -1,06*0,365-1,06*0,35 -0,758
VV 0,217*0,365*2 0,158
VV po vyburani priecky 
VV 1,6*(0,115) 0,184
VV Medzisúčet 63,990
VV ko Súčet 278,821

VV "Pozn.:  vrátane rohových, prechodových, okrajových, 
ukončovacích líšt

665 M 597640000600.S Keramický obklad 50x200mm matný bledo-ružový m2 289,974 31,50 9 134,18
VV ko*1,04 289,974

666 K 998781203.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 2,300 223,08 513,08

D 783 Nátery 1 736,52

667 K 783102812.S Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
stredných B plnostenných D oceľovou kefou m2 24,644 2,10 51,75

VV oci*0,12 24,644
VV Súčet 24,644

668 K 783102821.S Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. 
stredných B plnostenných D opálením, oklepaním m2 24,644 3,68 90,69

VV oci*0,12 24,644
VV Súčet 24,644

669 K 783124220.S Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 
syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105μm m2 24,644 4,73 116,57

VV oci*0,12 24,644
VV Súčet 24,644
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670 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 195,328 4,22 824,28

VV We4*2 195,328

671 K 783782433.1 Náter silikátový na drevo, vrátane základného náteru m2 97,664 5,76 562,54
VV We4 97,664

672 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 24,644 3,68 90,69
VV oci*0,12 24,644
VV Súčet 24,644

D 784 Maľby 44 458,55

673 K 784152271.Ss
2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In 
alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na vzorkách pri 
realizácii)

m2 8 797,317 4,31 37 916,44

VV "Wi1
VV 1 np
VV m102
VV 4,04*(2,23+2,365) 18,564
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m104
VV (4,04-2,3)*(1,35+2,1+2,035+0,9+0,15) 11,371
VV m105
VV 4,04*(5,82) 23,513
VV m106
VV 4,04*(5,82*2) 47,026
VV m107
VV 4,04*(5,815) 23,493
VV m108
VV 4,04*(5,82) 23,513
VV m109
VV 4,04*(5,815)+3,85*(2,965) 34,908
VV m128
VV (4,04-2,3)*(2,095*2+1,505) 9,909
VV m124
VV (4,04-1,6)*(1,443+3,591+1,875*2+0,15+2,68) 28,338
VV m123
VV (4,04-1,6)*(2,68+3,225) 14,408
VV m125
VV (4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540
VV -1*0,7 -0,700
VV m110
VV 4,04*(3,765) 15,211
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m111
VV 4,04*(3,765) 15,211
VV -1,05*2,15 -2,258
VV 2np
VV m201,202,203,205,206,207
VV 4,35*(5,95)*6 155,295
VV -1,06*2,05*6 -13,038
VV m204
VV 4,35*(5,95*2) 51,765
VV -1,06*2,05*2 -4,346
VV m228
VV 4,35*(5,9) 25,665
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m221
VV (4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969
VV -1*0,7 -0,700
VV m220
VV (4,35-1,6)*(3,775+1,78+2,04+2,04+0,15+2,84) 34,719
VV m219
VV (4,35-1,6)*(2,84+3,45) 17,298
VV m231
VV 4,35*(1,882+2,398) 18,618
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m209
VV 4,35*(3,922) 17,061
VV -1,06*2,15 -2,279
VV 3np
VV m301,302,303,305,306
VV 3,485*(5,96)*5 103,853
VV -1,06*2,15*5 -11,395
VV m304
VV 3,485*(5,96*2) 41,541
VV -1,06*2,15*2 -4,558
VV m307
VV 3,485*(5,96+6,217) 42,437
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m311
VV 3,275*(6,19) 20,272
VV m329
VV 3,42*(5,95) 20,349
VV -1,015*2,15 -2,182
VV m309
VV 3,465*(3,933*2) 27,256
VV -1,04*2,15*2 -4,472
VV m310
VV 3,465*(3,941) 13,656
VV -1,04*2,15 -2,236
VV m321
VV (3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075
VV -1*0,7 -0,700
VV m320
VV (3,275-1,6)*(1,545+3,778+1,985*2+0,15+2,785) 20,482
VV m319
VV (3,275-1,6)*(2,785+3,45) 10,444
VV wi11 Medzisúčet 851,231
VV "Wi2
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VV 1pp
VV m002,003
VV t
VV (3,12)*1,36 4,243
VV (3,12+0,15)*4,197 13,724
VV (1,41)*0,15 0,212
VV (1,41+3,12)/2*(0,3+2,979+0,418+1,239+0,564+1,74) 16,399
VV -1,2*2,15-17,157 -19,737
VV m004
VV t
VV (2,15)*(0,75+0,52+1,1+0,72) 6,644
VV (2,3)*(1,7+0,86+1,49) 9,315
VV (2,87)*(5,58+3,51*2) 36,162
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m005
VV t
VV (2,15)*(0,9+0,525+0,95+0,72+1,543) 9,972
VV (2,87)*(6,653) 19,094
VV -1,1*2,15 -2,365
VV m02
VV tn
VV (3,05-1,6)*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 10,546
VV -0,9*0,55 -0,495
VV m013
VV tn
VV (3,05-1,6)*(2,755+1,898+1,823+2,593) 13,150
VV -1*0,55 -0,550
VV m014
VV tn
VV (2,87)*3,51 10,074
VV (2,985)*3,1 9,254
VV (2,3)*1,21 2,783
VV -0,9*2,15-1*2,15-0,9*2,15 -6,020
VV m015
VV tn
VV (2,15)*0,1 0,215
VV (2,3)*1,23 2,829
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m016
VV tn
VV (3,14-1,6)*(1,94+2,06)+(2,15-1,6)*0,1 6,215
VV m017
VV b
VV (2,3)*(0,25*2) 1,150
VV m019
VV t
VV (1,6)*0,9 1,440
VV m020
VV t
VV 1,7*(2,15+2,64)/2 4,072
VV -1,7*2,15 -3,655
VV m021
VV t
VV (3,125)*6,637 20,741
VV -1,1*2,15 -2,365
VV m022
VV t
VV (1,985)*2,457 4,877
VV -0,99*1,9 -1,881
VV m023
VV t
VV (1,985)*(2,735+1,904) 9,208
VV -0,9*1,9 -1,710
VV m024
VV t
VV (2,15)*(0,15+0,79) 2,021
VV m025
VV b
VV (3,05)*1,835 5,597
VV t
VV (3,05)*(0,8+0,595) 4,255
VV m027
VV t
VV (3,05)*(5,58+2,651) 25,105
VV m028
VV t
VV (3,05)*(3,55+3,48) 21,442
VV -1,02*2,15*2 -4,386
VV m029
VV t
VV (3,05-1,6)*(1,955*2+2,05) 8,642
VV -1,02*0,55 -0,561
VV m031
VV t
VV 0,95*(2,924)+0,9*(2,435) 4,969
VV 13,22 13,220
VV -1,02*2,1 -2,142
VV m037
VV t
VV (2,91)*(4,225+3,06)+7,78 28,979
VV m038
VV b
VV (2,563)*(0,223+0,25) 1,212
VV t
VV 4,37 4,370
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV t
VV 4,37 4,370
VV -1*2,15 -2,150
VV m044
VV t
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VV (2,98)*3,51 10,460
VV (2+2,3)/2*1,49 3,204
VV m045
VV t
VV (2,885)*4,225 12,189
VV 5,33 5,330
VV -1,02*2,1 -2,142
VV m046
VV b
VV (3,05)*1,89 5,765
VV t
VV (3,05)*(2,69+0,8) 10,645
VV m047
VV b
VV (2,28)*1,5 3,420
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(12+2,28*2) 3,312
VV t
VV (2,28)*0,438 0,999
VV (2,15)*(2,085+0,15)+0,841 5,646
VV -1,7*2,15 -3,655
VV 1np
VV m102
VV t
VV (4,04)*3,495 14,120
VV b
VV (4,04)*2,52 10,181
VV m105
VV b
VV (4,04)*5,82 23,513
VV m107
VV b
VV (4,04)*5,815 23,493
VV m108
VV b
VV (4,04)*5,82 23,513
VV m112
VV t
VV (2,15)*1,05 2,258
VV m114
VV t
VV (2,15)*0,8 1,720
VV m132
VV b
VV (4,04)*5,593 22,596
VV -1,05*2,15 -2,258
VV m121
VV b
VV (2,28)*1,5 3,420
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV t
VV (2,28)*(0,692+0,427) 2,551
VV (2,3)*0,065 0,150
VV m110
VV t
VV (3,3)*0,2 0,660
VV m101
VV t
VV (3,3)*0,205 0,677
VV (4,04)*5,826 23,537
VV m104
VV b
VV (4,04-2,3)*2,1 3,654
VV m128
VV b
VV (4,04-2,3)*1,505 2,619
VV m124
VV t
VV 0,7*(0,05+0,111) 0,113
VV m123
VV t
VV (4,04-1,6)*(0,605+0,321) 2,259
VV (2,15-1,6)*0,9 0,495
VV b
VV (4,04-1,6)*(2+1,928) 9,584
VV 2np
VV m202
VV b
VV (4,35)*5,95 25,883
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m203,205,206
VV b
VV (4,35)*5,95*3 77,648
VV -1,06*2,15*3 -6,837
VV m210
VV b
VV (4,33)*6,959 30,132
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m211
VV b
VV (4,33)*6,959*2 60,265
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV m212
VV b
VV (4,33)*6,959 30,132
VV -1,35*2,55 -3,443
VV t
VV (2,15)*0,8 1,720
VV m217
VV t
VV (2,3)*(0,707+0,315) 2,351
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VV b
VV (2,3)*1,77 4,071
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m220
VV t
VV 0,7*(0,1) 0,070
VV m219
VV t
VV (4,35-1,6)*(0,264+0,784) 2,882
VV (2,15-1,6)*0,875 0,481
VV b
VV (4,35-1,6)*(2,1+2,088) 11,517
VV 3np
VV m302
VV b
VV (3,485)*5,96 20,771
VV m303
VV b
VV (3,485)*5,96 20,771
VV t
VV 0,67*(0,17+0,09+0,12*2) 0,335
VV m301
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,12*2) 0,322
VV m305
VV b
VV (3,485)*5,975 20,823
VV m306
VV b
VV (3,485)*5,975 20,823
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,09*2) 0,281
VV m307
VV t
VV 0,67*(0,18*2+0,12*2) 0,402
VV m311
VV b
VV (3,275)*6,96 22,794
VV -1,35*2,55 -3,443
VV m312
VV b
VV (3,275)*(6,96+6,973) 45,631
VV -1,35*2,55*2 -6,885
VV t
VV 0,67*(0,12*2+0,25*2) 0,496
VV m313
VV b
VV (3,275)*6,973 22,837
VV -1,35*2,55 -3,443
VV t
VV 0,85*2,15+0,67*(0,25*2+0,12*2) 2,323
VV m317
VV t
VV (2,28)*(0,617+0,39) 2,296
VV b
VV (2,28)*1,668 3,803
VV -1,2*2,28 -2,736
VV 0,2*(1,2+2,28*2) 1,152
VV m320
VV t
VV 0,7*(0,1) 0,070
VV m319
VV b
VV (3,275-1,6)*(2,1+2,087) 7,013
VV t
VV (3,275-1,6)*0,783 1,312
VV (2,15-1,6)*0,925 0,509
VV (2,28-1,6)*0,198 0,135
VV wi2 Medzisúčet 902,600
VV "Wi3
VV 1np
VV m102
VV (4,04)*3,725 15,049
VV -1,35*2,53 -3,416
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m104
VV (4,04)*3,04*2 24,563
VV -1,05*2,15-1,3*2,35 -5,313
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m106
VV (4,04)*3,1*2 25,048
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m107
VV (4,04)*3,065*2 24,765
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m108
VV (4,04)*3,07 12,403
VV -1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695
VV 0,23*(1,35+3,355*2) 1,854
VV m109
VV (4,04)*(3,275+6,032+4,832) 57,122
VV -1,06*2,15-0,9*0,6-2,985*3,85-1,35*2,53 -17,727

VV 0,463*(3,355*2+3,501)+0,245*(2,985+3,85*2)+0,23*(1,35+3,3
55*2) 9,199

VV m112
VV (4,02)*(7,058+12,932+14,736+6,795) 166,914

VV -2,465*2,53-2,45*2,53-1,355*2,53*2-1,35*2,55-1,35*2,55-
1,05*2,28 -28,570
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VV 0,425*(2,465+3,355*2)+0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,
53*2)*2 13,595

VV m114
VV (4,02)*(6,845+8,339+6,767+8,38) 121,931
VV -1,355*2,53*3-0,8*2,185-1,35*2,55 -15,475
VV 0,22*(1,355+3,355*2)*3 5,323
VV m132
VV (4,04)*(8,654*2+5,609) 92,585
VV -1,22*2,53*4 -12,346
VV 0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180
VV m131
VV (4,04)*5,525 22,321
VV -2,78*2,53 -7,033
VV 0,246*(2,78+2,53*2) 1,929
VV m130
VV (4,04)*2,755 11,130
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV m129
VV (4,04)*2 8,080
VV -1,22*2,53 -3,087
VV 0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
VV (0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943
VV m124
VV (4,04-1,6)*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592) 12,429
VV -1,048*0,7-0,72*1,87-0,515*1,2 -2,698
VV 0,446*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,72+1,87*2) 2,683
VV m123
VV (4,04-1,6)*(1,487+0,48+0,875+0,62+1,805+1,98) 17,683
VV -0,9*0,7-1,24*1,57-1,3*2-0,9*0,55 -5,672
VV m125
VV (4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,392*(0,515+1,2*2)*2 2,285
VV m121
VV (3,84)*(5,783+2,085+4,056+2,078+2,167)+0,571+0,571 63,231

VV -1,39*3,25-0,9*2,3-0,068*2,3-2,243*2,3-1,35*2,55-0,6*2,15-
0,9*2,3 -18,705

VV 0,296*(1,39+3,25*2) 2,335
VV m122
VV (4,04)*(0,667+1,422+0,274+1,535) 15,748
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m119,118,117,116
VV 4,13*(1,711+0,387+4,663+0,387+1,717) 36,612
VV (4,13+0,44)*(4,68+0,4+4,662+0,45+2,189) 56,581
VV -1,29*2,15-1,16*2,625*2-1,305*2,15-1*1-1,987*2,66 -17,955
VV 0,123*(1,16+2,625*2)*2+2,66*(0,667+1,155)+1,75 8,173
VV m110
VV (4,04)*(5,23*2+3,76) 57,449
VV -1,97*3,29-1,22*2,53-1,05*2,15-1,97*3,3-0,2*3,3 -18,986

VV 0,381*(1,97+3,29*2)+0,265*(1,22+2,53*2)+0,511*(1,05+2,15*
2)+0,563*(1,97+3,3) 10,623

VV m111
VV (4,04)*(19,358+6,586+21,034+2,616) 200,360

VV -1,2*2,53-1,22*2,53*4-1,22*2,43-1,25*3,25-1,4*3,25-
1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,06*2,15*5 -45,730

VV 0,293*(1,2+2,53*2)+0,293*(1,22+2,53*2)*4+1,22*0,423+(0,04
3+0,425)*2,43*2+0,497*(1,25+3,25*2) 15,837

VV 0,204*(1,4+3,25*2)+0,605*(2,55*2+2,355)+0,59*(1,595+2,55*
2)+0,485*(1,06+2,15*2)*4 20,470

VV m101
VV (4,04)*(2,92*2+5,826) 47,131
VV -2,33*3,407-1,97*3,3-0,205*3,3 -15,116
VV 0,32*(2,33+3,407*2)+0,556*(1,97+3,3) 5,856
VV 2np
VV m201
VV (4,35)*(3,15*2+5,95) 53,288
VV -1,36*2,88 -3,917
VV 0,156*(3,642*2+1,36) 1,348
VV m202
VV (4,35)*3,775*2 32,843
VV -1,36*2,88-1,05*2,15 -6,174
VV 0,156*(3,642*2+1,36) 1,348
VV m203
VV (4,35)*3,535*2 30,755
VV -1,415*2,88-1,05*2,15 -6,333
VV 0,156*(1,415+3,642*2) 1,357
VV m204
VV (4,35)*2,815*2 24,491
VV -1,6*3,05-1,42*2,88 -8,970
VV 0,156*(1,42+3,642*2) 1,358
VV m205
VV (4,35)*2,855*2 24,839
VV -1,4*2,88-1,05*2,15 -6,290
VV 0,156*(1,4+3,642*2) 1,355
VV m206
VV (4,35)*2,705*2 23,534
VV -1,4*2,88 -4,032
VV 0,156*(1,4+3,642*2) 1,355
VV m207
VV (4,35)*(3,675+6,172+5,225) 65,563
VV -1,06*3,05-1,2*0,6-3,9*3,85-1,42*2,88 -23,058
VV 0,156*(1,42+3,642*2) 1,358
VV m210
VV (4,33)*(7,213+7,862+9,71) 107,319
VV -2,485*2,915-2,46*2,915-1,6*3,05 -19,295
VV 0,266*(2,485+3,645*2)+0,266*(2,46+3,645*2) 5,194
VV m211
VV (4,33)*(7,94+7,941) 68,765
VV -1,57*3,05-1,42*2,88-1,4*2,88*2 -16,942
VV 0,266*(1,42+3,645*2)+0,266*(1,4+3,645*2)*2 6,940
VV m212
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VV (4,33)*(8,64+6,923+8,6) 104,626
VV -1,35*2,65-0,8*2,15-1,42*2,88*3 -17,566
VV 0,266*(1,42+3,645*2)*3 6,951
VV m228
VV (4,35)*(4,42*2+5,9) 64,119
VV -1,32*2,54*2 -6,706
VV 0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415
VV m221
VV (4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,293*(0,515+1,2*2)*2 1,708
VV m220
VV (4,35-1,6)*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415) 18,915
VV -0,515*1,2-0,72*2,18-0,9*0,7-0,1*0,7-0,66*0,7 -3,350
VV 0,221*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,7+2,18*2)+0,195*(0,66+0,7*2) 2,615
VV m219
VV (4,35-1,6)*(1,454+2,145+2,087+1,175) 18,868
VV -1,15*2,125-1,06*2,15-0,875*0,7-0,9*0,7 -5,965
VV 0,166*(1,15+2,125*2) 0,896
VV m217
VV (4,14)*(5,952+2,096+6,527+2,162)+1,32+1,32 71,931

VV -1,36*3,25-0,66*0,95-0,9*2,3-0,9*2,3-2,3*(0,495+1,2+0,645)-
1,35*2,65-0,66*2,15 -19,566

VV 0,296*(1,39+3,25*2) 2,335
VV m218
VV (4,35)*(0,707+1,388+0,321+1,463) 16,874
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m231
VV (4,35)*(2,398+1,882) 18,618
VV -1,27*2,575 -3,270
VV 0,092*(1,325+3,3*2) 0,729
VV m209

VV (4,21)*(22,451+6,588+24,135+2,465+0,227*6+0,637*2+0,27*
3*2+0,22*2+0,332*4+0,11*2*2+0,05+0,25) 262,717

VV -1,05*2,15*3-1,6*3,05*2-1,6*3,05-1,57*3,05-1,2*3,29-
1,32*2,575*6 -50,543

VV (0,04+0,197)*(1,2+3,29*2)+0,074*(1,32+3,3*2)*5-1,25*3,25-
1,32*2,575 -2,687

VV (0,041+0,09)*(1,32+2,575*2)+0,074*(1,3+3,3*2)+0,185*(1,25+
3,25*2)+(0,27+0,04)*(1,32+2,575*2) 4,872

VV m214,215
VV 4,44*(1,757+0,408+4,643+0,396+1,711) 39,583
VV 4,7*(4,64+4,64+4,648+0,45*2) 69,692
VV -1,305*2,15-1,29*2,15-1,32*2,55*2 -12,311
VV 0,06*(1,32+3,34*2)*2+0,052*(1,32+2,55*2)*2 1,628
VV 3np
VV m301
VV (3,485)*(3,19*2+5,96) 43,005
VV -0,74*2,15-1,26*2,29-0,12*0,67*2 -4,637
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m302
VV (3,485)*3,675*2 25,615
VV -1,26*2,29-1,04*2,15 -5,121
VV 0,12*(1,26+2,29*2+0,67*2) 0,862
VV m303
VV (3,485)*3,33*2 23,210
VV -1,26*2,29-0,17*0,67-0,09*0,67 -3,060
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m304
VV (3,485)*2,925*2 20,387
VV -1,05*2,15-1,25*2,29 -5,120
VV 0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860
VV m305
VV (3,485)*2,945*2 20,527
VV -1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099
VV 0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860
VV m306
VV (3,485)*3,29*2 22,931
VV -1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099
VV 0,12*(1,25+2,29*2) 0,700
VV m307
VV (3,485)*(3,29+4,888) 28,500
VV -1,04*2,15-1,2*0,6-1,26*2,29-0,67*(0,18+0,18) -6,083
VV 0,12*(1,26+2,29*2) 0,701
VV m311
VV (3,275)*(7,213+7,86+3,508) 60,853
VV -1,35*2,55-2,37*2,34-2,385*2,34 -14,569
VV 0,326*(2,385+2,34*2+0,67*2)+0,326*(2,37+2,34*2+0,67*2) 5,475
VV m312
VV (3,275)*(7,937+7,941) 52,000
VV -1,35*2,55-1,33*2,29*2-1,32*2,29 -12,557

VV 0,267*(1,33+2,29*2)+0,267*(1,33+2,29*2+0,67*2)+0,267*(1,3
2+2,29*2+0,67*2) 5,447

VV m313
VV (3,275)*(8,638+6,922+8,6) 79,124
VV -1,35*2,55-1,2*0,6-0,85*2,15-1,32*2,29-1,32*2,29*2 -15,058
VV 0,267*(1,32+2,29*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2)*2 5,441
VV m329
VV (3,42)*(2,19+5,95+2,17) 35,260
VV -1,25*2,26 -2,825
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m328
VV (3,42)*(4,05) 13,851
VV -1,27*2,26*2 -5,740
VV 0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383
VV m309
VV (3,465)*(5,615*2) 38,912
VV -1,2*3,005-1,25*2,26 -6,431

VV 0,497*(1,18+2,15*2)+0,303*(0,803+2,15*2)+(0,197+0,036)*(1,
2+3,005*2)+0,075*(1,25+2,26*2+0,715*2) 6,490

VV m310
VV (3,465)*(16,62+6,765+18,346+2,608) 153,635
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VV -1*2,15-1,04*2,15-1,04*2,15*2-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-
1,35*2,95-1,84*2,26-1,25*2,26*3-1,27*2,26*2 -38,589

VV 0,5*(1,17+2,15*2)+0,503*(1,14+2,15*2)+0,503*(1,18+2,15*2)*
2+0,204*(1,35+2,95*2)+0,075*(1,184+2,26*2+0,715*2) 12,998

VV (0,022+0,186)*(1,25+2,26*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)+0
,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)*2 2,799

VV 0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2)*2 1,083
VV m317
VV (3,275)*(5,91+2,281+6,532+2,304) 55,763
VV -1,35*2,95-0,8*1,25-0,9*2,3*2-2,34*2,28-1,35*2,55-0,66*2,15 -19,319
VV 0,297*(1,35+2,95*2) 2,153
VV m318
VV (3,425)*(0,656+1,21+0,321+1,325) 12,029
VV -0,66*2,15 -1,419
VV m315
VV (3,395)*(6,397*2+4,662*2+0,4+0,45+0,408+0,452) 80,896
VV -1,3*2,15-1,27*2,25*2-1,29*2,15 -11,284
VV 0,117*(1,27+2,25*2+0,79*2) 0,860
VV m321
VV (3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075
VV -0,515*1,2*2 -1,236
VV 0,22*(0,515+1,2*2)*2 1,283
VV m320
VV (3,275-1,6)*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375) 9,797
VV -0,8*0,7-0,515*1,2-0,675*1,635-0,9*0,7-0,7*0,1 -2,982

VV 0,341*(0,8+0,7*2)+0,295*(0,515+1,2*2)+0,326*(0,675*2+1,63
5) 2,583

VV m319
VV (3,275-1,6)*(1,149+1,385+2,209+2,088) 11,442
VV -0,925*0,55-1,06*1,65-1,06*1,625-0,9*0,7 -4,610
VV 0,217*(1,06+1,625*2) 0,935
VV wi3malba Medzisúčet 2 607,230
VV "wi6
VV 1pp
VV m001,002,003
VV (3,12)*(1,36) 4,243
VV (3,12+0,15)*(2,943+4,197) 23,348
VV m004
VV (2,87)*(19,97)+0,191*11+0,205 59,620
VV -1,6*0,89*6 -8,544
VV 0,212*(1,06+0,89*2)*6 3,612
VV (2,87)*(14,431)+0,17*10 43,117
VV m005,006,07,08,09,10,11
VV (2,87)*(6,892+9,86)+0,194*8 49,630
VV -1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84 -4,327
VV 0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897
VV 0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875
VV 0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173
VV m015
VV (3,14)*(2,534) 7,957
VV m017
VV (2,3)*(4,9) 11,270
VV -1,44*2,15 -3,096
VV 0,262*(1,44+2,15*2) 1,504
VV m020
VV (2,525)*(1,928) 4,868
VV m021
VV (3,125)*2,605 8,141
VV -1,06*0,84 -0,890
VV 0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128
VV m023
VV (1,985)*1,93+0,597+0,615*(1,017+0,688)*2 6,525
VV m024
VV (3,23)*(6,81+8,226) 48,566
VV -1,115*0,89*3 -2,977
VV 0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3 10,995
VV m025
VV (3,05)*(2,115+3,1) 15,906
VV -0,85*1,85 -1,573
VV 0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775
VV m027
VV (3,05)*(1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 18,550
VV -1,18*0,88 -1,038
VV 0,408*(1,18+0,88*2) 1,200
VV m028
VV (3,05)*3,53 10,767
VV -1,32*2,65 -3,498
VV 0,48*(0,9+0,9)*2 1,728
VV m029
VV (3,05-1,6)*2,05 2,973
VV m030
VV (3,05)*1,195 3,645
VV m031
VV (1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 32,500
VV 1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089
VV m037
VV (1,59)*(4,225+3,06)+7,78 19,363
VV -1*2,15 -2,150

VV 0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,88
8*0,43 8,691

VV m038
VV (2,29)*(2,39+0,233)+4,37 10,377
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV 3,4*(4,465) 15,181
VV m041,42
VV 3,32*(0,18+0,394+2,72+0,97+2,95+0,97+3,5) 38,791
VV m043
VV 2,895*(1,28+2,5)*2 21,886
VV -0,9*2,15 -1,935
VV 0,383*(0,9+2,15*2) 1,992
VV m044
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VV (2,87)*(5,312+3,505)+0,221*4 26,189
VV m045
VV (1,59)*4,225 6,718
VV 5,33 5,330
VV m046
VV (3,05)*2,075 6,329
VV -0,88*2,6 -2,288
VV 0,36*(0,88+2,6*2) 2,189
VV wi6malba Medzisúčet 535,172
VV "Wi7
VV 1pp
VV m001,002,003
VV (3,12)*(2,896) 9,036
VV -1,2*2,15 -2,580
VV 0,71*(1,2+2,15*2) 3,905
VV m004
VV (2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 80,782

VV -1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-
1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

VV 0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,8
6*(2,22+2*2) 31,040

VV 0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656
VV (2,87)*(14,477)+0,17*10 43,249
VV -1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663
VV m005,006,07,08,09,10,11
VV (2,87)*11,609+0,194*8 34,870
VV -1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326
VV 0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825
VV m012
VV (3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928
VV m013
VV (3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349
VV m014
VV (3,05)*(1,76+1,76+0,406) 11,974
VV -1,21*2,3-1*2,3 -5,083
VV 0,475*(1,21+2,3*2) 2,760
VV m015
VV (3,14)*(1,743+2,534) 13,430
VV -1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979
VV m016
VV (3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813
VV -0,9*0,55 -0,495
VV 0,675*(0,9+0,55) 0,979
VV m017
VV (2,3)*(0,048+3,213) 7,500
VV -0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375
VV 0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526
VV m018
VV (2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232
VV (2,48+0,03)*1,44 3,614
VV m019
VV (1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 36,640
VV -0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365
VV 0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015
VV m020
VV (2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 14,635
VV -1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570
VV 0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876
VV m021
VV (3,125)*(2,605+6,637) 28,881
VV m022
VV (1,985)*(3,925*2+2,377) 20,301
VV -1,002*1,5 -1,503
VV 0,5*(1,002+1,5*2) 2,001
VV m023
VV (1,985)*(2,735) 5,429
VV m024
VV (3,23)*(6,81+8,226) 48,566
VV -0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611
VV 0,5*(0,9+2,15*2) 2,600
VV m025
VV (3,05)*(2,192) 6,686
VV -0,9*2,15 -1,935
VV m027
VV (3,05)*(2,8) 8,540
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m028
VV (3,05)*3,55+2,45 13,278
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m030
VV (3,05)*1,955+0,98 6,943
VV m031
VV 0,15*(5,295)+13,203 13,997
VV -1*2,15 -2,150
VV m039
VV 3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306
VV -0,9*2,15*2 -3,870
VV m040,41,42
VV 3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549
VV 1,117*(1,18)*2 2,636
VV m046
VV (3,05)*2,075 6,329
VV -1,2*2,15 -2,580
VV m047
VV (2,525)*(5,402+2,163+5,958) 34,146
VV -1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406
VV 0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543
VV m044
VV (2,87)*5,312+0,221*4 16,129
VV -1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007
VV 0,61*(1,49+2,15*2) 3,532
VV wi7malba Medzisúčet 479,564

Strana 102 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 1 np
VV m126
VV 4,04*(10,892+1,496)*2+0,315*2,15*2 101,450
VV -1,05*2,15-1,495*2,15-1,05*2,15*3-1,49*2,17*2 -18,711
VV 0,321*(1,49+2,17*2)*2 3,743
VV 4,04*(1,63+5,6)*2 58,418
VV -1,495*2,15-1,51*2,17-1,05*2,15*2-0,9*3,25-0,7*0,7-1*3,25 -17,671

VV 0,2*(1,495+2,15*2)+0,321*(1,51+2,17*2)+0,327*(0,9+3,25*2)+
0,351*(1+3,25*2) 8,089

VV m129
VV 4,04*(2+3,91)*2 47,753
VV -1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344
VV 0,255*(1,22+2,53*2) 1,601
VV m130
VV 4,04*(2,755+3,91)*2 53,853
VV -1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344
VV 0,255*(1,22+2,53*2) 1,601
VV m131
VV 4,04*(3,525+3,91)*2 60,075
VV -1,05*2,15-2,78*2,53 -9,291
VV 0,255*(2,78+2,53*2) 1,999
VV 2np
VV m222

VV 4,35*(4,25+1,458)*2+4,35*(1,458+10,891)*2+4,35*(1,676+5,8
87)*2+0,445*2,15*2 224,808

VV -1,05*2,15*2-1,06*2,15*4-1,465*2,15*2-1,49*2,15-1,49*2,17*2-
1,51*2,17-1*2,3-0,95*2,5-0,7*0,7-1*2,3 -40,342

VV 0,2*(1,465+2,15*2)+0,134*(1,49+2,47*2)*2+0,2*(1,49+2,15*2)
+0,134*(1,51+2,17*2)+0,175*(0,95+2,5*2) 5,859

VV m224
VV 4,35*(1,8+2,285)*2 35,540
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m225
VV 4,35*(4,015+4,215)*2 71,601
VV -1,06*2,15-1,32*2,54-1,27*2,54 -8,858
VV 0,095*(1,32+2,54*2)+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2) 1,080
VV 0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072
VV m226
VV 4,35*(4,225+4,23)*2 73,559
VV -1,06*2,15-1,35*2,54-1,27*2,54 -8,934
VV 0,095*(1,35+2,54*2)+0,06*(1,35+2,54*2+0,73*2) 1,084
VV 0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072
VV m227
VV 4,35*(4,25+4,24)*2 73,863
VV -1,06*2,15-1,32*2,54*2 -8,985
VV 0,095*(1,32+2,54*2)*2+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2)*2 2,159
VV 3np
VV m322
VV 3,42*(6,433+1,488)*2 54,180
VV -1,015*2,15-1,06*2,15*2-1,5*2,15 -9,965
VV 0,2*(1,5+2,15*2) 1,160
VV 3,42*(10,896+1,5)*2+0,485*(2,15*2) 86,874
VV -1,5*2,15-1,06*2,15*2-1,52*2,15-1,49*2,17*2 -17,518
VV 0,2*(1,52+2,15*2)+0,135*(1,49+2,17*2)*2 2,738
VV 3,42*(1,655+5,947)*2 51,998
VV -1,52*2,15-1,06*2,15*2-0,9*2,3-0,7*0,7-1*2,3-1,505*2,17 -15,952
VV 0,15*(0,9+2,3*2)+0,134*(1,505+2,17*2) 1,608
VV m324
VV 3,42*(2,31+1,8)*2 28,112
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m325
VV 3,42*(3,955+4,245)*2 56,088
VV -1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019
VV 0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383
VV m326
VV 3,42*(4,25+4,245)*2 58,106
VV -1,06*2,15-1,7*2,26-1,27*2,26 -8,991
VV 0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425
VV m327
VV 3,42*(2,235+4,25)*2 44,357
VV -1,06*2,15-1,25*2,26 -5,104
VV 0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
VV m328
VV 3,42*(4,05+4,265)*2 56,875
VV -1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019
VV 0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383
VV biely Medzisúčet 1 075,650
VV "stropy
VV ci03+ci04+ci05+ci07+ci08+ci09+ci10 2 345,870
VV malba Súčet 8 797,317

674 K 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m m2 8 797,317 0,53 4 662,58

VV malba 8 797,317

675 K 784410100.S1 Trojnasobny nater StoColor Puran satin alebo 
ekvivalent - vodeodolny, vrátane penetrácie m2 235,656 6,83 1 609,53

VV 1pp
VV m003
VV 4,2*1,41/2+1,41*(2,943+1,587)+1,41*(1,22+0,15) 11,280

VV (0,15+2,91)*1,41/2+1,09*1,95/2+1,95*(1,325)+(1,41+1,95)/2*1
,088 7,632

VV -0,9*1,95 -1,755
VV m030
VV 3,05*(1,195+1,955)*2 19,215
VV -1,02*2,15 -2,193
VV 1np
VV m103
VV 4,04*(2,17+2,226)*2 35,520
VV -0,9*2,15-1,05*2,15 -4,193
VV m127
VV 4,04*(2,095+2,17)*2 34,461
VV -1,05*2,15-1,22*2,43 -5,222
VV (0,04+0,455)*(1,22+2,43*2) 3,010
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VV 2np
VV m208
VV 4,35*(2,4+1,88)*2+0,265*2 37,766
VV -1,06*2,15 -2,279
VV m223
VV 4,35*(2,185+2,285)*2 38,889
VV -1,05*2,15-1,32*2,54 -5,610
VV (0,044+0,152)*(1,35+2,54*2)+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2) 1,732
VV 3np
VV m308
VV 3,465*(2,439+3,936)*2 44,179
VV -0,9*2,15-1,27*2,26 -4,805
VV 0,07*(1,27+2,26*2+0,715*2) 0,505
VV m323
VV 3,42*(2,3+2,215)*2 30,883
VV -1,05*2,15-1,25*2,26 -5,083
VV (0,04+0,175)*(1,25+2,16*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,67*2) 1,724
VV vodeodolny Medzisúčet 235,656
VV Súčet 235,656

676 K 784410100.SS Živicový ochrannný náter betónu, Sikagard 73  alebo 
ekvivalent m2 102,661 2,63 270,00

VV vytah
VV 16,59*(1,6+1,74)*2 110,821
VV -1,2*2,28*4 -10,944
VV "strop
VV 1,6*1,74 2,784
VV Medzisúčet 102,661
VV Súčet 102,661

D M Práce a dodávky M 79 907,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 62 685,00
677 K 330000 M+D Osobný výťah 4/4, rozmer šachty 

1600x1740mm, nosnosť 630 kg/ 8osob ks 1,000 30 975,00 30 975,00

678 K 330030330.AT16

M+D Schodisková plošina šikmá s nerez.madlom - 
nosnosť 300 kg,podlaha 800x1000mm, skláp. 
sedačka na plošine, elektr.pohon, plošina nerez., 
dráha-nerez mat, brús., vrát. vybavenia - 2xovládač, 
4xbatéria, pomoc. konšt. kotv. vid. Z01- podrob. viď 
PD - AT 16

ks 1,000 16 747,50 16 747,50

VV At16
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

679 K 330030330.AT17

M+D Schodisková plošina šikmá s nerez.madlom - 
nosnosť 300 kg,podlaha 800x1000mm, skláp. 
sedačka na plošine, elektr.pohon, plošina nerez., 
dráha-nerez mat, brús.,vrát. vybavenia - sklop. 
madlo,4xbatéria, pomoc. konšt.kotv. vid. Z06- podrob. 
viď PD - AT 17

ks 1,000 14 962,50 14 962,50

VV At17
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

D N00 Demontáže profesií 17 222,00

680 K 001
Odvoz a likvidácia s poplatkom za skládku z 
demontáži všetkých vnútorných profesií (ZTI, ELI, UK, 
VZT, SL) -  kontajner max7m3 a súčasne max 9t

kont 12,000 654,00 7 848,00

VV 12 12,000
VV Súčet 12,000

681 K 002 Demontáž prvkov a rozvodov vnútorných profesií  
(ZTI, ELI, UK, VZT, SL) hod 860,000 10,90 9 374,00

D OST Ostatné 74 770,40

D O01 Ostatné 74 770,40

682 K OST - 9901

M+D Označenie fakulty - nápis na fasáde vo fonte UK 
Sans. Velké kapitálky v. 24 mm, malé kapitálky a 
vysoké malé písmená výška 18 mm, v. malého nízk. 
písmena bez diakritiky 12 mm, postup. podla dizajn 
manuálu UK v BA , p.ú. fasádna omietka -  viď PD 
At08

ks 1,000 393,44 393,44

VV At08
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

683 K OST - 9902

Reštaurovanie štuk.konzol pavlačí- repas.jestv.-dem. 
vrát.prevozu konzol, odstr.náterov a iných 
nevhod.zásahov do konzol, konsolidácia penet. prostr. 
na mineral. báze Akurit GTM, al. ekviv. , 
dotmel.chýb.častí stierkou Baumit NHL SuperFino 
al.ekviv-At 11a

ks 28,000 1 039,50 29 106,00

VV At11
VV 28 28,000
VV Súčet 28,000

684 K OST - 99031
Reštaurovanie štuk.konzol pavlačí- Zhotovenie 
silikónovo-sadrovej formy zo zachovanej a 
zrekonštruovanej konzoly -  At 11b

ks 1,000 1 890,00 1 890,00

VV At11b
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

685 K OST - 99032

Reštaurovanie štuk.konzol pavlačí- zhotov. 
sadrov.odliatkov konzol, prevoz a osad. konzol, 
úprava povrchu konzol minerálnym Sol-silikátovým 
náterom KEIM soldalit, alebo ekviv. , farebnosť 
svetlookrová (ako nadväzujúce plochy omietok fasád) - 
 At 11b

ks 5,000 945,00 4 725,00

VV At11b
VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 5,000

686 K OST - 9904

Demont., umelecko-remeselná obnova a mont. mreže 
pivnič.okna 1060x815mm, odstrán.nevhod.premalieb, 
zásahov,korózie,doplnenie úbytkov a poškodení 
zváraním, stabilizácia povrchu prípravkami, finálna 
pov.úprava náterom fareb."kováčska čierna"-špec. PD 
- Z 03

ks 11,000 346,50 3 811,50

VV Z 03
VV 11 11,000
VV Súčet 11,000

687 K OST - 9905

Demont., umelecko-remeselná obnova a mont. mreže 
pivnič. okna 840x815mm, odstrán.nevhod. premalieb, 
zásahov,korózie,doplnenie úbytkov a poškodení 
zváraním,stabilizácia povrchu prípravkami, finálna 
povrch.úprava náterom fareb."kováčska čierna"-
špec.PD-Z 04

ks 4,000 336,00 1 344,00

VV Z 04
VV 4 4,000
VV Súčet 4,000

688 K OST - 9906

Demont., umelecko-remeselná obnova a mont. mreže 
nad vstup.dver.1795x985mm, odstr.nevhod. 
premalieb, zásahov,korózie,doplnenie úbytkov a 
poškodení zváraním,stabilizácia povrchu 
prípravkami,finálna povrch.úprava náterom 
fareb."kováčska čierna"-špec. PD-Z05

ks 1,000 472,50 472,50

VV Z 05
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

689 K OST - 9907

Demont., umelecko-remeselná obnova a mont. 
konzoly lucerny,odstránenie nevhodných premalieb, 
zásahov,korózie, doplnenie úbytkov a poškodení 
zváraním, stabilizácia povrchu prípravkami, finálna 
povrch.úprava náterom farebnosti "kováčska čierna"-
špec.PD-Z09

ks 1,000 304,50 304,50

VV Z 09
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

690 K OST - 9908

Demont.umelecko-remeselná obnova a mont. 
liatinové umývadlo,odstránenie nevhodných 
premalieb,zásahov,korózie,doplnenie úbytkov a 
poškodení zváraním, stabilizácia povrchu 
prípravkami,finálna povrch.úprava náterom farebnosti 
"kováčska čierna"-špec.PD-Z10

ks 1,000 441,00 441,00

VV Z 10
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

691 K OST - 9909

Demont.umelecko-remeselná obnova a mont. stojan 
na vlajku, odstránenie nevhodných premalieb, 
zásahov,korózie,doplnenie úbytkov a poškodení 
zváraním, stabil.povrchu prípravkami, finálna 
povrch.úprava náterom farebnosti"kováčska čierna"-
bliž.špec.PD-Z11

ks 1,000 388,50 388,50

VV Z 11
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

692 K OST - 9910

Umelecko-remeselná obnova zábrad.pavlače 
2.NP,odbor. demont. a prevoz do dielne, 
odstrán.nevhod. 
premalieb,zásahov,korózie,dopln.úbytkov a 
pošk.zváraním,úpr. povrchu,zink.,celoploš. PÚ zákl. 
náterom, final.náter kováč.čierna,prev. a mont.- 
špec.PD-Z14

m 33,300 399,00 13 286,70

VV Z 14a
VV 16,65*2 33,300
VV Súčet 33,300

693 K OST - 9911

Umelecko-remeselná obnova zábrad.pavlače 
2.NP,odbor. demont. a prevoz do dielne, 
odstrán.nevhod. 
premalieb,zásahov,korózie,dopln.úbytkov a pošk. 
zváraním,úpr. povrchu,zink.,celoploš.PÚ zákl. 
náterom, final.náter kováč.čierna,prev.a mont.-
špec.PD-Z15

m 38,740 399,00 15 457,26

VV Z 15a
VV 19,37*2 38,740
VV Súčet 38,740

694 K OST - 9912

Umelecko-remeselná obnova stužidiel zábr. 2.a 
3NP,odbor.demont. a prevoz do dielne, 
odstrán.nevhod. 
premalieb,zásah,koróz.,dopln.úbytkov a pošk. 
zváraním,úpr. povrchu,zink.,celoploš.PÚ zákl. 
náterom, final.náter kováč.čierna,prev. a mont.- 
bliž PD- Z14 15

ks 12,000 262,50 3 150,00

VV stužidlá zábradlia pavlače
VV Z 14
VV 6 6,000
VV Z 15
VV 6 6,000
VV Súčet 12,000

Strana 105 z 292



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 280 169,88
Ostatné náklady 12 390,00

Cena bez DPH 292 559,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 292 559,88 20,00% 58 511,98

Cena s DPH v EUR 351 071,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E04 - Vzduchotechnika

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 280 169,88

D1 - Zariadenie č.1 – Vetranie  reštaurácie 33 702,31

D2 - Vetranie  kuchyne- predpríprava 55 048,81

D4 -  Vetranie  prednaškových sál 1-3np 104 148,29

D5 - Vetranie  kancelárii na 1-3np 57 987,60

D6 - Vetranie  hygienických miestnosti 4 699,50

D7 - Vetranie  plynomerne 2 842,96

D8 - Vetranie  kotolne 3 232,42

D9 - Vetranie iglu 7 543,08

D10 - Vetranie výťahovejšachty 305,91

D11 - Ostatné 10 659,00

2) Ostatné náklady 12 390,00

7 600,00
200,00

1 755,00
1 755,00

580,00
Kompletačná činnosť 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 292 559,88

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E04 - Vzduchotechnika

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 280 169,88

D D1 Zariadenie č.1 – Vetranie  reštaurácie 33 702,31

1 K 10001

Kompakt rekuperačná jednotka do interiéru s komplet 
MaR- digitálna regulácia(Mar-základné 
funkcie:protimrazová ochrana,regulácia množstva 
vzduchu,regulácia teploty, hlásenie poruchových 
stavov, komunikačný modul:MODBus ,TCP 
IP,RS485), typ CPV24-K, č.p.1.1

ks 1,000 11 750,40 11 750,40

P

Poznámka k položke:

Prívod:

Uzatváracia klapka so servopohonom

Tlmiaca vložka

Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 89%/ leto 81,8%), servopohon, 
teplotné čidlo

El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=7kW

Priamy výparník -chladič  Qchl=6kW výstupná teplota +20oC, Qt= 
6,5kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo 
R410A

Ventilátor s EC motorom , 2000m3/h, 300Pa , teplotné čidlo

Tlmiaca vložka

Odvod:

Tlmiaca vložka

Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Ventilátor s EC motorom , 2000m3/h, 200Pa , teplotné čidlo

Tlmiaca vložka

Uzatváracia klapka so servopohonom

Kompletná regulácia, vrátane ovládača

Sifon s guličkou 2ks

VV 1 1,000

VV
Kompaktná rekuperačná jednotka do interiéru  s kompletnou 
MaR- digitálna regulácia  ( Mar - základné funkcie : 
protimrazová ochrana, regulácia

VV
množstva vzduchu, regulácia teploty, hlásenie poruchových 
stavov, komunikačný modul: MODBus ,TCP IP, RS485) Splňa 
Ecodesign .Hmotosť 430kg

VV Prívod:
VV Uzatváracia klapka so servopohonom
VV Tlmiaca vložka
VV Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

VV Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 89%/ leto 81,8%), 
servopohon, teplotné čidlo

VV El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=7kW

VV
Priamy výparník -chladič  Qchl=6kW výstupná teplota +20oC, 
Qt= 6,5kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu DN32, 
chladivo R410A

VV Ventilátor s EC motorom , 2000m3/h, 300Pa , teplotné čidlo
VV Tlmiaca vložka
VV Odvod:
VV Tlmiaca vložka
VV Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 
VV Ventilátor s EC motorom , 2000m3/h, 200Pa , teplotné čidlo
VV Tlmiaca vložka
VV Uzatváracia klapka so servopohonom
VV Kompletná regulácia, vrátane ovládača
VV Sifon s guličkou 2ks

2 K 10002 Rozobratie zariadenia, zloženie zariadenia na miest. 
Vykoná dodávateľ zariadenia!! ks 1,000 3 570,00 3 570,00

3 K 10003 Antivibračné podložky ks 1,000 74,97 74,97
4 K 10004 Komunikačný kábel bm 150,000 4,55 682,50

5 K 10005 Kondenzačná jednotka k výparniku, inv. 
R410A,230V/50Hz, typ PUZ-ZM60VKA, č.p. 1.1A ks 1,000 2 754,00 2 754,00

E04 - Vzduchotechnika

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo:

6 K 10005.1 Konzoly , antivibračné podložky sada 1,000 122,44 122,44
7 K 10005.2 Vyhrievacia vaňa ks 1,000 0,00 0,00
8 K 10005.3 Komunikácia a riadenie kond. Jednotky ks 1,000 816,00 816,00
9 K 10005.4 Chladivo  R410A kg 1,000 69,05 69,05

10 K 10005.5 Dvojica izolovaného medeného potrubia 
Ø6,35/12,7mm bm 22,000 21,51 473,22

11 K 10005.6 Komunikačný kábel bm 22,000 4,55 100,10

12 K 10006 Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch, typ PZZN 600x500 S UR, č.p.1.2 ks 1,000 118,07 118,07

13 K 10007
Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch. Vrátane napojovacej krabice, typ 
PZZN 1300x350 S UR, č.p.1.3

sada 1,000 150,17 150,17

14 K 10008 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1500, 
1xJTH400/300/1500, typ 600x300/1500, č.p.1.4 ks 3,000 240,56 721,68

15 K 10009 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/2000, 
1xJTH400/300/2000, typ 600x300/2000, č.p.1.5 ks 2,000 357,38 714,76

16 K 10010 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, 
1xJTH400/300/1000, typ 600x300/1000, č.p.1.6 ks 1,000 192,98 192,98

17 K 10011 Bunkový tlmič hluku : 2xJTH200/300/1000, typ 
600x200/1000, č.p.1.6a ks 1,000 183,20 183,20

18 K 10012
Odvodná výustka s reguláciou , s upínacím rámikom, 
farba podľa arch., typ NOVA H-1-900x300R1 SW  
RAL, č.p.1.7

ks 1,000 183,64 183,64

19 K 10013
Prívodná výustka s reguláciou , s upínacím rámikom, 
farba podľa arch., typ NOVA A2-2-600x100R1 UR H 
RAL, č.p.1.8

ks 6,000 73,05 438,30

20 K 10014 Požiarný ventil, typ CFDM 100, č.p.1.9 ks 1,000 68,52 68,52

21 K 10015 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø100, typ TFF, č.p.1.10 ks 2,000 14,43 28,86

22 K 10016 Regulačná klapka  Ø100, typ RK, č.p.1.11 ks 1,000 29,61 29,61

23 K 10017 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
600x300, č.p.1.12 ks 1,000 205,11 205,11

24 K 10018
Śtvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
obvodu 2000mm, 50% tvarovky

bm 84,000 74,11 6 225,24

25 K 10019 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø100 /30% tvarovky bm 6,000 20,49 122,94

26 K 10020
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 30mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 75,000 27,05 2 028,75

27 K 10021
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 50,000 20,42 1 021,00

28 K 10022 Náter potrubí  RAL 1013 (pred objednaním preveriť 
farbu) kg 20,000 33,15 663,00

29 K 10023 Požiarné utesnenie ks 2,000 96,90 193,80

D D2 Vetranie  kuchyne- predpríprava 55 048,81

30 K 20001

VZT jednotka s rekuperáciou,v prevedení do interieru s 
komplet MaR- digitálna regulácia(Mar-základné 
funkcie:protimrazová ochrana, regulácia množstva 
vzduchu,regulácia teploty,hlásenie poruchových 
stavov,komunikačný modul:MODBus ,TCP IP, typ M5, 
č.p. 2.1

ks 1,000 15 147,00 15 147,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P

Poznámka k položke:

Prívod:

Uzatvaracia klapka so servopohonom

Tlmiaca vložka

Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 82%/ leto 74,5%), servopohon, 
teplotné čidlo

Ventilátor s EC motorom , 3000m3/h, 250Pa , teplotné čidlo

Priamy výparník - chladič Qchl=10kW výstupná teplota +22oC, Qt= 
11kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo 
R410A

El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=11kW

Tlmiaca vložka

Odvod:

Tlmiaca vložka

Filter G3, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Voľná komora

Ventilátor s EC motorom , 3100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo

Voľná komora

Tlmiaca vložka

Uzatvaracia kalpka so servopohonom

Kompletná regulácia, brátane ovládača

Sifon s guličkou 3ks

VV 1 1,000

VV
VZT  jednotka s rekuperáciou , v prevedení  do interieru  s 
kompletnou MaR- digitálna regulácia  ( Mar - základné funkcie 
: protimrazová ochrana

VV
regulácia množstva vzduchu, regulácia teploty, hlásenie 
poruchových stavov, komunikačný modul: MODBus ,TCP IP, 
RS485)  .Hmotosť 663kg

VV Prívod:
VV Uzatvaracia klapka so servopohonom
VV Tlmiaca vložka
VV Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

VV Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 82%/ leto 74,5%), 
servopohon, teplotné čidlo

VV Ventilátor s EC motorom , 3000m3/h, 250Pa , teplotné čidlo

VV
Priamy výparník - chladič Qchl=10kW výstupná teplota 
+22oC, Qt= 11kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu 
DN32, chladivo R410A

VV El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=11kW
VV Tlmiaca vložka
VV Odvod:
VV Tlmiaca vložka
VV Filter G3, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 
VV Voľná komora
VV Ventilátor s EC motorom , 3100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo
VV Voľná komora
VV Tlmiaca vložka
VV Uzatvaracia kalpka so servopohonom
VV Kompletná regulácia, brátane ovládača
VV Sifon s guličkou 3ks

31 K 20001.0 Filtračná jednotka KS BD 24 pre prietok vzduchu do 
3100 m3/h pozostáva z jedného stupňa filtrácie. ks 1,000 3 488,40 3 488,40

P

Poznámka k položke:

Prívod:

Uzatvaracia klapka so servopohonom

Tlmiaca vložka

Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 82%/ leto 74,5%), servopohon, 
teplotné čidlo

Ventilátor s EC motorom , 3000m3/h, 250Pa , teplotné čidlo

Priamy výparník - chladič Qchl=10kW výstupná teplota +22oC, Qt= 
11kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo 
R410A

El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=11kW

Tlmiaca vložka

Odvod:

Tlmiaca vložka

Filter G3, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Voľná komora

Ventilátor s EC motorom , 3100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo

Voľná komora

Tlmiaca vložka

Uzatvaracia kalpka so servopohonom

Kompletná regulácia, brátane ovládača

Sifon s guličkou 3ks

VV 1 1,000

VV 
 Ako jediný stupeň filtrácie sú osadené filtračné patrony KS 
KOPA 450 so

VV štandardným aktívnym uhlím typu SC 40 pre záchyt plynných 
škodlivín a zápachov zo vzduchu.

VV Pripojovací rozmer lištových prírub jednotky KS BD 24 : 610 x 
915 mm ( ŠxV ).

VV Vonkajšie rozmery: 715 x 1020 x 2380 mm – šírka x výška 
bez podstavca x dĺžka.

VV Výška podstavca je 100 mm.
VV Filtračná jednotka KS BD 24 je vo vnútornom prevedení.
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VV Tlaková strata: cca 100 Pa Max 130 Pa

32 K 20001.1 Zariadenie dodané v jednotlivých dieloch, zloženie 
zariadenia na miest. Vykoná dodávateľ zariadenia!! ks 1,000 2 244,00 2 244,00

33 K 20001.2 Antivibračné podložky ks 1,000 74,97 74,97
34 K 20001.3 Komunikačný kábel bm 75,000 4,55 341,25

35 K 20002 Kondenzaná jednotka k výparniku, inv. 
R410A,230V/50Hz, typ PUZ-ZM140VKA, č.p.2.1a ks 1,000 3 916,80 3 916,80

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo:

36 K 20002.1 Konzoly , antivibračné podložky sada 1,000 122,44 122,44
37 K 20002.2 Vyhrievacia vaňa ks 1,000 0,00 0,00
38 K 20002.3 Komunikácia a riadenie kond. Jednotky ks 1,000 816,00 816,00
39 K 20002.4 Chladivo  R410A kg 2,000 69,05 138,10

40 K 20002.5 Dvojica izolovaného medeného potrubia 
Ø9,52/15,88mm bm 21,000 26,34 553,14

41 K 20002.6 Komunikačný kábel bm 21,000 4,55 95,55

42 K 20003 UV-C box max 4000m3/h, 800W Ozon -eliminácia tuku 
a pachov, typ UV-C 650x950x650, č.p. 2.2 ks 1,000 8 272,20 8 272,20

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo:

43 K 20003.1 CB mini controler for UV-C ks 1,000 2 861,21 2 861,21
44 K 20003.2 Safery elents dor UV-C ks 1,000 558,16 558,16

45 K 20004 Protihluková žalúzia, s hĺlbkou 400mm , farba podľa 
arch, typ PFZE 1000x630/400 zn, č.p.2.3 ks 1,000 428,12 428,12

46 K 20005
Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch. Vrátane napojovacej krabice, typ 
PZZN 800x1800 S UR č.p.2.4

sada 1,000 312,65 312,65

47 K 20006 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
800x800 č.p.2.5 ks 1,000 402,47 402,47

48 K 20007 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
700x300 č.p.2.6 ks 1,000 215,72 215,72

49 K 20008 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
800x200 č.p.2.6a ks 1,000 207,56 207,56

50 K 20009 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, 
1xJTH300/500/1000, typ 700x300/1000 č.p.2.7 ks 1,000 214,36 214,36

51 K 20010 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1500, 
1xJTH300/500/1500, typ 700x300/1500 č.p.2.8 ks 3,000 267,79 803,37

52 K 20011 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/2000, 
1xJTH300/500/2000, typ 700x300/2000 č.p.2.9 ks 1,000 400,17 400,17

53 K 20012 Bunkový tlmič hluku : 2xJTH400/300/1000, typ 
800x300/1000 č.p.2.10 ks 2,000 218,48 436,96

54 K 20014
Śtvorhranné pozinkované potrubie v tesnom prevedení 
vrátane montažného , tesniaceho a spojovacieho 
materiálu do  obvodu 2500mm, 30% tvarovky

bm 40,000 91,51 3 660,40

55 K 20015
Śtvorhranné pozinkované potrubie v tesnom prevedení 
vrátane montažného , tesniaceho a spojovacieho 
materiálu do  obvodu 3500mm, 40% tvarovky

bm 15,000 116,77 1 751,55

56 K 20016
Śtvorhranné pozinkované potrubie v tesnom prevedení 
vrátane montažného , tesniaceho a spojovacieho 
materiálu do  obvodu 6000mm, 100% tvarovky

bm 2,500 261,12 652,80

57 K 20018
Śtvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
obvodu 2000mm, 60% tvarovky

bm 22,000 79,69 1 753,18

58 K 20019
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 30mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 152,000 27,05 4 111,60

59 K 20020
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 40,000 20,42 816,80

60 K 20021 Požiarné utesnenie ks 2,000 96,90 193,80
61 K 20022 Požiarná izolácia odolnosť 45min m2 2,000 29,04 58,08

D D4  Vetranie  prednaškových sál 1-3np 104 148,29
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62 K 40001

VZT jednotka s rekup.,v prevedení do interieru s 
komplet MaR-digitálna regulácia(Mar-základné 
funkcie:protimrazová ochrana,regulácia množstva 
vzduchu-na základe snímača tlaku, snímače tlaku 
dodávka zariadenia, regulácia teploty, typ 
W1400H0992, č.p.4.1

ks 1,000 24 663,60 24 663,60

P

Poznámka k položke:

Prívod:

Uzatvaracia kalpka so servopohonom

Tlmiaca vložka

Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 82%/ leto 75%), servopohon, 
teplotné čidlo

Ventilátor s EC motorom , 8100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo

Priamy chladič - 2okruhový Qchl=29kW výstupná teplota +18oC, Qt= 
27kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo 
R410A

El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=28kW

Tlmiaca vložka

Odvod:

Tlmiaca vložka

Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Voľná komora

Ventilátor s EC motorom , 8100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo

Voľná komora

Tlmiaca vložka

Uzatvaracia kalpka so servopohonom

Kompletná regulácia, brátane ovládača

Sifon s guličkou 3ks

VV 1 1,000

VV VZT  jednotkas rekuperáciou , v prevedení  do interieru  s 
kompletnou MaR- digitálna regulácia

VV
( Mar - základné funkcie : protimrazová ochrana, regulácia 
množstva vzduchu- na základe snímača tlaku, snímače tlaku 
dodávka zariadenia 

VV  regulácia teploty, hlásenie poruchových stavov, komunikačný 
modul: MODBus ,TCP IP, RS485)  .Hmotosť 663kg

VV Prívod:
VV Uzatvaracia kalpka so servopohonom
VV Tlmiaca vložka
VV Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

VV Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 82%/ leto 75%), 
servopohon, teplotné čidlo

VV Ventilátor s EC motorom , 8100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo

VV
Priamy chladič - 2okruhový Qchl=29kW výstupná teplota 
+18oC, Qt= 27kW výstupná teplota +20oC, odvod kondenzátu 
DN32, chladivo R410A

VV El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=28kW
VV Tlmiaca vložka
VV Odvod:
VV Tlmiaca vložka
VV Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 
VV Voľná komora
VV Ventilátor s EC motorom , 8100m3/h, 600Pa , teplotné čidlo
VV Voľná komora
VV Tlmiaca vložka
VV Uzatvaracia kalpka so servopohonom
VV Kompletná regulácia, brátane ovládača
VV Sifon s guličkou 3ks

63 K 40001.1 Zariadenie dodané v jednotlivých dieloch, zloženie 
zariadenia na miest. Vykoná dodávateľ zariadenia!! ks 1,000 2 193,00 2 193,00

64 K 40001.2 Antivibračné podložky ks 1,000 74,97 74,97
65 K 40001.3 Komunikačný kábel bm 140,000 4,55 637,00

66 K 40002 Kondenzaná jednotka k výparniku, inv. 
R410A,230V/50Hz.Typ PUZ-ZM140VKA, č.p. 4.1a ks 2,000 3 916,80 7 833,60

67 K 40002.1 Konzoly , antivibračné podložky sada 2,000 122,44 244,88
68 K 40002.2 Vyhrievacia vaňa ks 2,000 0,00 0,00
69 K 40002.3 Komunikácia a riadenie kond. Jednotky ks 2,000 816,00 1 632,00
70 K 40002.4 Chladivo  R410A kg 2,000 69,05 138,10

71 K 40002.5 Dvojica izolovaného medeného potrubia 
Ø9,52/15,88mm bm 40,000 26,34 1 053,60

72 K 40002.6 Komunikačný kábel bm 40,000 4,55 182,00

73 K 40003 Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch, typ PZZN 1100x900 S UR, č.p.4.2 ks 1,000 217,09 217,09

74 K 40004
Bunkový tlmič hluku : 
4xJTH200/500/2000,1xJTH200/300/2000, 
1xJTH300/300/1000, typ 1300x500/2000, č.p.4.3

ks 2,000 992,58 1 985,16
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75 K 40005
Bunkový tlmič hluku : 
1xJTH200/500/2000,1xJTH400/500/2000, 
2xJTH200/300/2000, typ 700x600/2000, č.p.4.4

ks 2,000 681,60 1 363,20

76 K 40006 Bunkový tlmič hluku : 2xJTH400/500/1000, typ 
800x500/1000, č.p.4.5 ks 2,000 253,45 506,90

77 K 40007 Bunkový tlmič hluku : 2xJTH400/500/1000, typ 
1000x400/1000, č.p.4.6 ks 1,000 257,62 257,62

78 K 40008 Bunkový tlmič hluku : 4xJTH400/300/1000, typ 
1200x400/2000, č.p.4.7 ks 1,000 761,08 761,08

79 K 40009 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ 
FDS1200x300, č.p.4.8 ks 1,000 329,88 329,88

80 K 40010 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ 
FDS700x300, č.p.4.9 ks 3,000 215,72 647,16

81 K 40011 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ 
FDS500x600, č.p.4.10 ks 1,000 236,11 236,11

82 K 40012 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
900x300, č.p.4.11 ks 1,000 286,66 286,66

83 K 40013 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
630x250, č.p.4.11a ks 1,000 200,22 200,22

84 K 40014 Regulačná klapka  700x500, typ RK, č.p.4.12 ks 1,000 115,43 115,43
85 K 40015 Regulačná klapka  700x300, typ  RK, č.p.4.13 ks 1,000 88,31 88,31
86 K 40016 Regulačná klapka  900x300, typ  RK, č.p.4.14 ks 1,000 98,08 98,08
87 K 40017 Regulačná klapka  630x250, typ  RK, č.p.4.15 ks 1,000 83,57 83,57
88 K 40018 Regulačná klapka  Ø315, typ RK, č.p.4.16 ks 2,000 43,29 86,58

89 K 40019 Požiarna klapka kruhová (alt. Cartrige), typ 
PKIR3G315 ZV, č.p.4.17 ks 9,000 150,48 1 354,32

90 K 40020

Regulátor variabilného prietoku min 561m3/h/ max 
1500m3/h, vrátane seropohonu (typ upresniť), typ 
napr.optima -R-FC -BM-S-ZIP- 315 alebo ekvivalent, 
č.p.4.18

sada 1,000 629,21 629,21

91 K 40021 Požiarna klapka kruhová (alt. Cartrige), typ 
PKIR3G250ZV, č.p.4.19 ks 6,000 140,69 844,14

92 K 40022

Regulátor variabilného prietoku min 353m3/h/ max 
1000m3/h, vrátane seropohonu  (typ upresniť), typ apr. 
optima -R-FC -BM-S-ZIP- 250 alebo ekvivalent, 
č.p.4.20

sada 6,000 617,93 3 707,58

93 K 40023

Regulátor variabilného prietoku min 353m3/h/ max 
900m3/h, vrátane seropohonu (typ upresniť), typ napr. 
optima -R-FC -BM-S-ZIP- 250, č.p.4.21 alebo 
ekvivalent

sada 6,000 617,93 3 707,58

94 K 40024 Tlmič hluku 250/300 ks 12,000 68,73 824,76
95 K 40025 Tlmič hluku 315/300 ks 2,000 77,38 154,76
96 K 40026 Snímač kvality vzduchu (alt. Narozové tlačítko) ks 8,000 0,00 0,00
97 K 40027 Komunikačný, a napajací kábel kábel bm 1 000,000 5,20 5 200,00

98 K 40028 Dýza s ďalekým dosahom, FARBA RAL 1013, typ 
AJD200, č.p.4.22 sada 5,000 117,75 588,75

99 K 40029
Odvodná výustka  na kruhové potrubie s reguláciou , 
FARBA RAL 1013, typ napr.NOVA C2  625x125 R1 H 
ZN, č.p.4.23 alebo ekvivalent

ks 4,000 56,37 225,48

100 K 40030
Odvodná výustka  na kruhové potrubie s reguláciou 
,FARBARAL 1013, typ napr.NOVA C2  625x75 R1 H 
ZN, č.p.4.24 alebo ekvivalent

ks 28,000 52,72 1 476,16

101 K 40031
Prívodná výustka  na kruhové potrubie s reguláciou 
,FARBARAL 1013, typ napr.NOVA C2  625x75 R1 H 
ZN, č.p.4.25 alebo ekvivalent

ks 35,000 57,03 1 996,05

102 K 40032 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø315 /60% tvarovky bm 206,000 37,35 7 694,10

103 K 40034
Śtvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
obvodu 3600mm, 40% tvarovky

bm 70,000 102,58 7 180,60

104 K 40035
Śtvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
obvodu 2000mm,4% tvarovky

bm 50,000 60,90 3 045,00

105 K 40037

Śtvorhranné potrubie v tesnom prevedení 
nehrdzavejua ocel vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  obvodu 2500mm, 30% 
tvarovky

bm 20,000 331,43 6 628,60

106 K 40038
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 30mm, typ napr. Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 55,000 27,05 1 487,75
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107 K 40039
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr. Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 70,000 21,05 1 473,50

108 K 40040
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr. Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 70,000 20,42 1 429,40

109 K 40041 Náter potrubí  RAL 1013 (pred objednaním preveriť 
farbu) kg 60,000 33,15 1 989,00

110 K 40042 Oplechovanie potrubia m2 155,000 30,05 4 657,75
111 K 40043 Požiarné utesnenie ks 20,000 96,90 1 938,00

D D5 Vetranie  kancelárii na 1-3np 57 987,60

112 K 50001

Kompakt rekuperačná jednotka s protiprúdovýn 
rekuper., v prev.do int-podstropná vrát.komplet 
digitálnej regulácie(regulácia množstva vzduchu, 
regulácia teploty, zanesenie filtrov, poruch.stavy, 
protimr.ochrana),typ napr.DUPLEX 370EC5.aM,č.p.5.1 
al.ekv.

ks 3,000 3 564,98 10 694,94

P

Poznámka k položke:

Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou funkciou)  
, pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 1kW, ventilátor s EC 
motorom -  300m3/h, 200Pa,230V/50Hz, , pružná manžeta Odvod : 
uzatvaracia klapka so servopohonom ( s havarijnou poistkou), pružná 
mnažeta, ventilátor s EC motorom 300m3/h, 200Pa, 230V/50Hz, 
doskový rekuperátor 90/83% účinnosť, klapka s obtokom, filtr vzduchu  
G4, pružná manžeta

Príslušenstvo

VV 3 3,000

VV Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou 
funkciou)  , pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 

VV ventilátor s EC motorom -  300m3/h, 200Pa,230V/50Hz,

VV pružná manžeta Odvod : uzatvaracia klapka so 
servopohonom ( s havarijnou poistkou), pružná mnažeta, 

VV
ventilátor s EC motorom 300m3/h, 200Pa, 230V/50Hz, 
doskový rekuperátor 90/83% účinnosť, klapka s obtokom, filtr 
vzduchu  G4, pružná manžeta

113 K 50001.1 Ovládač ks 3,000 398,14 1 194,42
114 K 50001.2 Čidlo kvality vzduchu ks 3,000 176,40 529,20
115 K 50001.3 Čerpadlo kondenzátu ks 3,000 233,72 701,16

116 K 50001.4 Konštrukcia na zavesenie: zavesné tyče , izolátory 
chvenia 4ks sada 3,000 47,23 141,69

117 K 50002

Kompakt rekuperačná jednotka s protiprúdový rekuper. 
v prev.do int.-na stenu,.vr. komplet digitálnej 
regulácie(regulácia množstva vzduchu,regulácia 
teploTy, zanesenie filtrov, poruch.stavy, 
protimraz.ochrana), typ napr.DUPLEX 580ECV5.aM, 
č.p. 5.2 al.ekviv

ks 2,000 3 778,37 7 556,74

P

Poznámka k položke:

Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou funkciou)  
, pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 1,3kW, ventilátor s EC 
motorom -  550m3/h, 120Pa,230V/50Hz, , pružná manžeta Odvod : , 
pružná mnažeta, ventilátor s EC motorom 550m3/h, 120Pa, 
230V/50Hz, doskový rekuperátor 88/81% účinnosť, klapka s obtokom, 
filtr vzduchu  G4, pružná manžeta

Príslušenstvo

VV 2 2,000

VV
Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou 
funkciou)  , pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 
1,3kW

VV ventilátor s EC motorom -  550m3/h, 120Pa,230V/50Hz, , 
pružná manžeta Odvod : , pružná mnažeta

VV ventilátor s EC motorom 550m3/h, 120Pa, 230V/50Hz, 
doskový rekuperátor 88/81% účinnosť,

VV klapka s obtokom, filtr vzduchu  G4, pružná manžeta
118 K 50002.2 Čidlo kvality vzduchu ks 2,000 207,00 414,00
119 K 50002.3 Ovládač ks 2,000 398,14 796,28

120 K 50002.4 Konštrukcia na zavesenie: konzoly , izolátory chvenia 
2ks sada 2,000 48,45 96,90

121 K 50003

Kompakt rekuper.jednotka s protiprúdovýn rekuper., v 
prev.do int-podstropná vr.komplet digitálnej 
regulácie(regulácia množstva vzduchu, regulácia 
teploTy, zanesenie filtrov, poruch.stavy, 
protimr.ochrana),typ napr. DUPLEX 650FLEXI (3G) 
RD5, č.p.5.3 al.ekv

ks 1,000 7 569,66 7 569,66
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P

Poznámka k položke:

Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou funkciou)  
, pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 2kW, ventilátor s EC 
motorom -  600m3/h, 180Pa,230V/50Hz, , pružná manžeta Odvod : 
uzatvaracia klapka so servopohonom ( s havarijnou poistkou), pružná 
mnažeta, ventilátor s EC motorom 600m3/h,180Pa, 230V/50Hz, 
doskový rekuperátor 83/76% účinnosť, klapka s obtokom, filtr vzduchu  
G4, pružná manžeta

Príslušenstvo

VV 1 1,000

VV Prívod:  uzatvaracia klapky so servopohonom ( s havarijnou 
funkciou)  , pružné manžety, filter G4,  vstavaný predohrev 

VV
 ventilátor s EC motorom -  600m3/h, 180Pa,230V/50Hz, , 
pružná manžeta Odvod : uzatvaracia klapka so 
servopohonom ( s havarijnou poistkou),

VV
 pružná mnažeta, ventilátor s EC motorom 600m3/h,180Pa, 
230V/50Hz, doskový rekuperátor 83/76% účinnosť, klapka s 
obtokom, filtr vzduchu  G4, 

VV pružná manžeta
122 K 50003.1 Ovládač ks 1,000 398,14 398,14
123 K 50003.2 Čidlo kvality vzduchu ks 1,000 176,40 176,40
124 K 50003.3 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 233,72 233,72

125 K 50003.4 Konštrukcia na zavesenie: zavesné tyče , izolátory 
chvenia 4ks sada 1,000 48,45 48,45

126 K 50004 Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC250, č.p.5.4 sada 6,000 43,23 259,38

127 K 50005 Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC315, č.p.5.5 sada 6,000 59,99 359,94

128 K 50006 Flexibilný tlmič hluku, typ SLFA160/1000, č.p.5.6 ks 16,000 79,00 1 264,00
129 K 50007 Tlmič hluku, typ SLU160/1200, č.p.5.7 ks 1,000 94,80 94,80
130 K 50008 Tlmič hluku, typ SLU160/1500, č.p.5.8 ks 1,000 107,55 107,55
131 K 50009 Flexibilný tlmič hluku, typ SLFA250/1000, č.p.5.9 ks 2,000 102,73 205,46
132 K 50010 Tlmič hluku, typ  LDC 250/1000, č.p.5.9a ks 1,000 163,56 163,56
133 K 50011 Flexibilný tlmič hluku, typ SLFA200/1000, č.p.5.9b ks 14,000 86,41 1 209,74
134 K 50013 Požiarná cartrige klapka, typ F- 160C, č.p.5.12 ks 2,000 72,20 144,40
135 K 50014 Požiarná cartrige klapka, typ F- 200C, č.p.5.13 ks 8,000 86,06 688,48

136 K 50015 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø125, typ TFF, č.p.5.14 ks 31,000 17,28 535,68

137 K 50016 Tanierový ventil kovový odvodný s montážným 
rámikom  Ø125, typ EFF, č.p.5.15 ks 31,000 16,41 508,71

138 K 50017 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø100, typ TFF, č.p.5.16 ks 2,000 14,43 28,86

139 K 50018 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø80, typ TFF, č.p.5.17 ks 1,000 13,57 13,57

140 K 50019 Tanierový ventil kovový odvodný s montážným 
rámikom  Ø100, typ EFF, č.p.5.18 ks 12,000 14,31 171,72

141 K 50020 Tanierový ventil kovový odvodný s montážným 
rámikom  Ø80, typ EFF, č.p.5.19 ks 2,000 13,57 27,14

142 K 50021 Regulačná klapka Ø80, typ RK, č.p.5.17a ks 1,000 27,81 27,81

143 K 50023 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu Ø200 do  Ø315/100% tvarovky bm 8,000 44,37 354,96

144 K 50024 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu Ø80 do  Ø250/60% tvarovky bm 375,000 35,19 13 196,25

145 K 50025 Náter potrubí  RAL 1013 (pred objednaním preveriť 
farbu) kg 110,000 0,00 0,00

146 K 50026 ISO+ potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu Ø160 do  Ø200/100% tvarovky bm 85,000 33,93 2 884,05

147 K 50027
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr. Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 2,000 20,42 40,84

148 K 50028 Požiarné utesnenie ks 10,000 96,90 969,00
149 K 50029 Komunikačný kábel ks 1 000,000 4,18 4 180,00

D D6 Vetranie  hygienických miestnosti 4 699,50

150 K 60001
Ventilátor  100m3/h, 230V/50Hz,vrátane montážnej 
krabice , ovládanie so svetlom, typ ELS 100 VN+ELS 
GU, .č.p.6.1

sada 3,000 301,91 905,73
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151 K 60002
Ventilátor  60m3/h, 230V/50Hz,vrátane montážnej 
krabice , ovládanie so svetlom, typ ELS 60 VN+ELS 
GU, .č.p.6.1a

sada 6,000 301,91 1 811,46

152 K 60003 Požiarná cartrige klapka, typ F- 200C, .č.p.6.2 ks 4,000 86,06 344,24

153 K 60004
Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC315, 
.č.p.6.3

sada 1,000 59,99 59,99

154 K 60005
Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC125, 
.č.p.6.4

sada 1,000 26,69 26,69

155 K 60006 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø200 / 50% tvarovky bm 35,000 30,31 1 060,85

156 K 60007 Ohýbné potrubie -s teplenou a protihlukovou izoláciou 
Ø80, typ napr.SONOFLEX alebo ekvivalent bm 5,000 12,42 62,10

157 K 60008 Požiarné utesnenie ks 4,000 96,90 387,60

158 K 60009
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 2,000 20,42 40,84

D D7 Vetranie  plynomerne 2 842,96
159 K 70001 Ventilátor do kruhového potrubia, 300m3/h , 150Pa, 

typ K200EC SILEO, č.p.7.1 ks 1,000 314,22 314,22

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo

160 K 70001.1 Ochranná mriežka, súčasť príslušenstva k ventilátoru 
(č.p. 7.1), kruhová, vonkajší priemer 200mm ks 1,000 28,55 28,55

161 K 70001.2 Rýchloupínacie spony sada 1,000 16,14 16,14
162 K 70001.3 Riadiaca jednotka EC-VENT RU+ EC VENT CB sada 1,000 968,43 968,43
163 K 70001.4 Komunikačné káble bm 50,000 4,18 209,00

164 K 70002

Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch + izolovaná krabica na napojenie-
oddelit sanie od výfuku., typ PZZN 900x200 S UR, 
č.p.7.2

sada 1,000 91,88 91,88

165 K 70003 Tlmič hluku, typ LDC200/900, č.p.7.3 ks 2,000 136,11 272,22
166 K 70004 Požiarná cartrige klapka, typ F- 200C, č.p.7.4 ks 2,000 86,06 172,12

167 K 70005 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø200 / 50% bm 15,000 30,31 454,65

168 K 70006
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 15,000 21,05 315,75

D D8 Vetranie  kotolne 3 232,42
169 K 80001 Ventilátor do kruhového potrubia, 300m3/h , 150Pa, 

typ K200EC SILEO, č.p.8.1 ks 1,000 314,22 314,22

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo

170 K 80001.1 Rýchloupínacie spony sada 2,000 16,14 32,28
171 K 80001.2 Riadiaca jednotka EC-VENT RU+ EC VENT CB sada 1,000 968,43 968,43
172 K 80001.3 Komunikačné káble bm 50,000 4,18 209,00

173 K 80001.4 Ochranná mriežka, súčasť príslušenstva k ventilátoru 
(č.p. 8.1), kruhová, vonkajší priemer 200mm ks 1,000 28,55 28,55

174 K 80002 El. ohrievač, typ CB200-2,1 230V, č.p.8.1a ks 1,000 284,69 284,69
175 K 80003 El. reg. ohrevu, vrátane snímača tepltoy sada 1,000 253,84 253,84
176 K 80004 Tlmič hluku, typ LDC200/900, č.p.8.2 ks 2,000 136,11 272,22

177 K 80005 Filter vzduchu + snímač tlaku, typ FFR200, č.p.8.3 sada 1,000 134,72 134,72

178 K 80006 Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC225, č.p.8.4 sada 1,000 43,23 43,23

179 K 80007 Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC315, č.p.8.5 sada 1,000 59,99 59,99

180 K 80008 Krycia mriežka, typ KMK315 ks 1,000 29,89 29,89

181 K 80009 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø200 / 50% tvarovky bm 6,000 30,31 181,86
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182 K 80010
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 10,000 21,05 210,50

183 K 80011 Komuniakčné káble bm 50,000 4,18 209,00

D D9 Vetranie iglu 7 543,08

184 K 90001
Ventilátor do kruhového potrubia s EC motorm , 
100m3/h , 110Pa- prívod, typ napr.PRIO SILENT XP 
150E2, č.p.9.1 alebo ekvivalent

ks 3,000 337,90 1 013,70

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo

185 K 90001.1 Rýchloupínacie spony sada 3,000 15,76 47,28
186 K 90001.2 Plynulý regulátor ks 3,000 67,20 201,60
187 K 90001.3 Snímač vlhkosti ks 3,000 126,65 379,95
188 K 90001.4 Komunikačné káble bm 210,000 4,18 877,80
189 K 90001.5 Rev vypínač ks 3,000 72,46 217,38

190 K 90002
Ventilátor do kruhového potrubia s EC motorm , 
100m3/h , 110Pa- prívod, typ napr.PRIO SILENT XP 
150E2, č.p.9.1a alebo ekvivalent

ks 3,000 337,90 1 013,70

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo

191 K 90002.1 Rýchloupínacie spony sada 3,000 15,76 47,28
192 K 90002.2 Rev vypínač ks 3,000 72,46 217,38
193 K 90002.3 Komunikačné káble bm 210,000 4,18 877,80
194 K 90003 Flexibilný tlmič hluku, typ SLFA160/1000, č.p.9.2 ks 6,000 80,48 482,88
195 K 90004 Tlmič hluku, typ LDC150/60, č.p.9.3 ks 6,000 106,45 638,70

196 K 90005
Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC 160, 
č.p.9.4

ks 12,000 29,13 349,56

197 K 90006 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  Ø160 /70% tvarovky bm 22,000 27,96 615,12

198 K 90007
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 15,000 21,05 315,75

199 K 90008 Flexibilné potrubie pre rekuperáciu Ø75, typ 
napr.FLEXPIPE alebo ekvivalent bm 20,000 12,36 247,20

D D10 Vetranie výťahovejšachty 305,91

200 K 1000101
Protidažďová žalúzia so stiom protihmyzu RAL podľa 
arch.+ izolovaná napajacia krabica, typ IGC 200, 
č.p.10.1

ks 1,000 33,37 33,37

201 K 1000102 Krycia mriežka, typ KMK200, č.p.10.2 ks 1,000 29,21 29,21

202 K 1000103 Spiro potrubie vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiáludo  Ø200 /70% tvarovky bm 5,000 33,93 169,65

203 K 1000104
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent

m2 3,500 21,05 73,68

D D11 Ostatné 10 659,00
204 K 110002 Dopravné náklady pre celý systém VZT ( vrátane 

zdvihacich zariadení) ks 1,000 5 406,00 5 406,00

205 K 110003 Skúšky zariadení ks 1,000 3 774,00 3 774,00
206 K 110004 Spustenie celeho systému do prevádzky ks 1,000 1 479,00 1 479,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 261 229,99
Ostatné náklady 11 400,00

Cena bez DPH 272 629,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 272 629,99 20,00% 54 526,00

Cena s DPH v EUR 327 155,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E06 - Vykurovanie

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 261 229,99

D1 - 1.  ZARIADENIA 34 542,83

D2 - 2.  ČERPADLÁ 2 952,11

D3 - 3.  ARMATÚRY  PRÍRUBOVÉ 1 227,77

D4 - 4.  ARMATÚRY  ZÁVITOVÉ 23 854,85

D5 - 5. VYKUROVACIE TELESÁ 56 766,57

D6 - 6. NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES 19 139,90

D7 - 7. POTRUBIE - Plasthliníkové napr. Rehau (alebo ekvivalent) 65 722,36

D8 - 8. POTRUBIE -  napr. VIEGA uhlíková oceľ (alebo ekvivalent) 12 750,90

D9 - 9. POTRUBIE - oceľové 1 289,35

D10 - 10.  TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA 7 098,29

D11 - 11. DEMONTÁŽ 0,00

D12 - 12. OSTATNÉ NÁKLADY 35 885,06

2) Ostatné náklady 11 400,00

7 000,00
200,00

1 600,00
1 600,00

500,00
Kompletačná činnosť 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 272 629,99

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E06 - Vykurovanie

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 261 229,99

D D1 1.  ZARIADENIA 34 542,83

1 K 20727349

Zdrojom tepla sú 2 závesní plynové kondenzačné kotle 
BUDERUS Logamax plus GB272-70. Presná 
špecifikácia zariadení, ktorá je dodávkou firmy napr. 
BUDERUS je neoddeliteľnou súčaťou predkladaného 
výkazu viď. príloha č.1 (alebo ekvivalent)

kpl 1,000 18 582,30 18 582,30

2 K 282 Dymovod po kaskádu - napr. SPRIMA PLUS DN180 s 
tesnením 2,41 m,  Príloha č.2 (alebo ekvivalent) kpl 1,000 1 505,52 1 505,52

3 K 283
3-vrstvový nerezový komín napr. SCHIEDEL ICS 25 
DN180 s tesnením 21,79 m, špecifikácia komína viď. 
Príloha č.2 (alebo ekvivalent)

kpl 1,000 5 178,88 5 178,88

4 K 284

Združený rozdeľovač zberač napr. REFLEX SINUS 
160/80 PN6, rozteč 250mm, 10ks, dĺžka 2500mm, 
vrátane podpier ( presné rozmery viď. Výkres E06-08) 
(alebo ekvivalent)

ks 1,000 2 006,67 2 006,67

5 K 8206301 Expanzná nádoba napr. Reflex N 25/4 s objemom 25 
ltr. (alebo ekvivalent) ks 1,000 55,26 55,26

6 K 8215300 Expanzná nádoba napr. Reflex N300/6 s objemom 300 
ltr. (alebo ekvivalent) ks 1,000 464,49 464,49

7 K 7303805 Expanzná nádoba napr. Refix DD12 s objemom 12 ltr. 
(alebo ekvivalent) ks 1,000 110,27 110,27

8 K 7613000 Bezpečnostná armatúra Reflex  MK 3/4"(alebo 
ekvivalent) ks 2,000 34,85 69,70

9 K 6830200 Gulový kohút so zaistením Reflex  MK 1"(alebo 
ekvivalent) ks 1,000 51,50 51,50

10 K 9200140 Reflex nástenný držiak s upínacím pásom a konzolou 
pre Reflex a Refix 8-25 l (alebo ekvivalent) ks 2,000 9,42 18,84

11 K 9116799 Reflex Flowjet G 3/4" prietoková armatúra, 70 ° C, 16 
bar (alebo ekvivalent) ks 1,000 28,12 28,12

12 K 8832000
Zariadenie pre vákuové odplynovanie a doplnovanie 
sústavy a kontrolu tlaku napr. REFLEX SERVISTEC S 
(alebo ekvivalent)

ks 1,000 2 151,06 2 151,06

13 K 7945725 Reflex Uvedenie do prevádzky Cat. 3 pre Reflexomat 
Compact RSC / Servitec S (alebo ekvivalent) ks 1,000 166,95 166,95

14 K 6811205 Oddeľovacia armatúra podľa DIN EN 1717 napr. 
REFLEX FILLSET IMPULS (alebo ekvivalent) ks 1,000 657,90 657,90

15 K 8259510 Odlučovač kalu Reflex Exdirt D 65 V F1, separátor 
nečistoty s Príruba, 110 °C, 6 bar  (alebo ekvivalent) ks 1,000 957,00 957,00

16 K 9258340
Reflex Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1), permanentný 
magnet ako príslušenstvo pre Exdirt/Extwin, 110 ° C, 
10 bar (alebo ekvivalent)

ks 1,000 141,37 141,37

17 K 9258341 Snímač úniku plynu ks 1,000 255,00 255,00
18 K 9258342 Snímač CO ks 1,000 357,00 357,00
19 K 9258343 Snímač zaplavenia kotolne ks 1,000 255,00 255,00
20 K 9258344 Antivibračné podložky pod kotlovú kaskádu ks 1,000 1 530,00 1 530,00

D D2 2.  ČERPADLÁ 2 952,11
21 K 97924245 Grundfos Magna 3 25-60 (alebo ekvivalent) ks 1,000 617,98 617,98

E06 - Vykurovanie

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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22 K 97924246 Grundfos Magna 3 25-80 (alebo ekvivalent) ks 1,000 698,57 698,57
23 K 97924256 Grundfos Magna 3 32-80 (alebo ekvivalent) ks 1,000 786,60 786,60
24 K 97924257 Grundfos Magna 3 32-100 (alebo ekvivalent) ks 1,000 848,96 848,96

D D3 3.  ARMATÚRY  PRÍRUBOVÉ 1 227,77
25 K 1046451 Uzatváracia klapka medziprírubová napr. Oventrop DN 

65 (alebo ekvivalent) kpl 5,000 177,83 889,15

26 K 0426992 Gumový kompenzátor napr. DILATOFLEX K  DN 65  
(alebo ekvivalent) kpl 1,000 164,50 164,50

27 K 0426993 Príruba krková DN 65 kpl 12,000 14,51 174,12

D D4 4.  ARMATÚRY  ZÁVITOVÉ 23 854,85

28 K 1076104 Uzatvárací ventil napr. OVENTROP Optibal“ s 
motýlikovou rukoväťou, PN 16, DN15 (alebo ekvivalent) ks 20,000 13,76 275,20

29 K 1077104 Uzatvárací ventil napr. OVENTROP Optibal“ s 
kolíkovou rukoväťou, PN 16, DN15 (alebo ekvivalent) ks 4,000 12,96 51,84

30 K 1077108 Uzatvárací ventil napr. OVENTROP Optibal“ s 
kolíkovou rukoväťou, PN 16, DN25 (alebo ekvivalent) ks 10,000 24,16 241,60

31 K 1050204
Uzatvárací ventil napr. OVENTROP so šikmým 
sedlom, bronz, tesnenie s PTFE DN15 (alebo 
ekvivalent)

ks 2,000 38,37 76,74

32 K 1050206
Uzatvárací ventil napr. OVENTROP so šikmým 
sedlom, bronz, tesnenie s PTFE DN20 (alebo 
ekvivalent)

ks 3,000 46,48 139,44

33 K 1050208
Uzatvárací ventil napr. OVENTROP so šikmým 
sedlom, bronz, tesnenie s PTFE DN25 (alebo 
ekvivalent)

ks 3,000 59,29 177,87

34 K 1050210
Uzatvárací ventil napr. OVENTROP so šikmým 
sedlom, bronz, tesnenie s PTFEDN 32 (alebo 
ekvivalent)

ks 2,000 82,75 165,50

35 K 1050212
Uzatvárací ventil napr. OVENTROP so šikmým 
sedlom, bronz, tesnenie s PTFE DN40 (alebo 
ekvivalent)

ks 6,000 110,55 663,30

36 K 1121008 Filter napr. OVENTROP DN25, PN25, bronz, vnútorný 
závit 1", s dvojitým sitkom (alebo ekvivalent) ks 2,000 67,79 135,58

37 K 1121016 Filter napr. OVENTROP DN50, PN25, bronz, vnútorný 
závit 1", s dvojitým sitkom (alebo ekvivalent) ks 2,000 209,24 418,48

38 K 1075006 Spätná klapka napr. OVENTROP DN 20, bronz, PN16, 
vnútorný závit G 3/4" (alebo ekvivalent) ks 1,000 63,64 63,64

39 K 1075008 Spätná klapka napr. OVENTROP DN 25, bronz, PN16, 
vnútorný závit G 1" (alebo ekvivalent) ks 3,000 75,28 225,84

40 K 1075016 Spätná klapka napr. OVENTROP DN 50, bronz, PN16, 
vnútorný závit G2 (alebo ekvivalent) ks 2,000 173,55 347,10

41 K 1075017 Gumový kompenzátor  DN 25 ks 4,000 40,20 160,80
42 K 1075018 Gumový kompenzátor  DN 50 ks 4,000 63,44 253,76
43 K 1075019 Vypúšťací ventil DN15, ks 32,000 6,45 206,40

44 K 89000 Automatický odvzdušnovacie ventily napr. Flamco 
Flexvent DN15 (alebo ekvivalent) ks 14,000 11,72 164,08

45 K 9250000
napr. Reflex Exvoid T 1/2, automatický 
rýchloodvzdušňovač, materiál: mosadz, 110 ° C, 10 
bar (alebo ekvivalent)

ks 18,000 36,02 648,36

46 K 1060103 Slučkový regulačný ventil OVENTROP "Hydrocontrol 
VTR", bronz , DN10, vnútor.záv.3/8" (alebo ekvivalent) ks 1,000 56,81 56,81

47 K 1060104 Slučkový regulačný ventil OVENTROP "Hydrocontrol 
VTR", bronz , DN15, vnútor.záv.1/2" (alebo ekvivalent) ks 1,000 56,81 56,81

48 K 1060206 Slučkový regulačný ventil OVENTROP "Hydrocontrol 
VTR", bronz , DN20, vnútor.záv.3/4" (alebo ekvivalent) ks 10,000 63,28 632,80

49 K 1060281
2 meracie ventily Oventrop s vonkajším závitom G ¼ 
pre armatúry s klasickým meracím systémom (alebo 
ekvivalent)

ks 12,000 13,05 156,60

50 K 60 330-315 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN15, kvs 
1,60m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 151,77 151,77

51 K 60 330-225 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN25, kvs 
10m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 186,25 186,25

52 K 60 333-132 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN32, kvs 
12,5m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 223,09 223,09
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53 K 61-055-002 Servopohon TA-MC55  230V (3-bodový) (alebo 
ekvivalent) ks 3,000 300,69 902,07

54 K 61-055-003 Manometer axiálny - spodné napojenie 1/4"M; D50; 0-
6bar ks 19,000 66,30 1 259,70

55 K 61-055-004 Slučka kond. VZ - zavitová M20x1,5 ks 19,000 25,50 484,50
56 K 61-055-005 Kohút manom.2-cestný M20x1,5 uzatvár ks 19,000 25,50 484,50

57 K 61-055-006 Teplomer axiálny - 0 °C až +120 °C; zadné napojenie 
1/2"M; D 63/L 50mm ks 12,000 45,90 550,80

58 K 61-055-007 Manometer axiálny - zadné napojenie 1/4"M; D50; 0-
4bar ks 2,000 66,30 132,60

59 K 61-055-008 Spätný ventil - 1/4"Fx1/2"M pre teplomer a tlakomer ks 14,000 25,50 357,00

60 K 61-055-009 Teplotný odber MaR - návarok G1/2", vnútorný závit ks 6,000 15,30 91,80

61 K 61-055-010 Tlakový odber MaR - návarok G1/2", vnútorný závit ks 1,000 15,30 15,30

62 K 61-055-011 Jímka - 1/2"; L 50mm ks 21,000 25,50 535,50

63 K 27040 POISTNÝ VENTIL napr. FLAMCO Prescor 1" - 1 1/4", 
OTVÁRACÍ PRETLAK 4,0 bar (alebo ekvivalent) ks 1,000 44,22 44,22

64 K 27101 POISTNÝ VENTIL napr. FLAMCO PRESCOR B, 
DN15, OTVÁRACÍ PRETLAK 8,0 bar (alebo ekvivalent) ks 4,000 12,93 51,72

65 K 1182264
Termostatický ventil napr. OVENTROP AQ pre 
automatické hydraulické vyváženie DN 15, PN 10, 
axiálny, so sitkom  s "Q-Tech" (alebo ekvivalent)

ks 128,000 37,54 4 805,12

66 K 1182064

Termostatický ventil napr. OVENTROP AQ pre 
automatické hydraulické vyváženie DN 15, PN 10, 
rohový, so sitkom, s "Q-Tech" - pre vysoké radiátory 
od 1200mm (alebo ekvivalent)

ks 19,000 36,95 702,05

67 K 1090362 Spiatočkový ventil napr. Oventrop Combi 3 rohový DN 
15 R 1/2 / Rp 1/2 (alebo ekvivalent) ks 147,000 19,05 2 800,35

68 K 1019083

Ventilová vložka napr. Oventrop GHQ, s "Q-Tech", s 
trubkovým sedlem DN 15, pre korado radiátory, v 
prípade zámeny VT zmeniť aj daný ventil (alebo 
ekvivalent)

ks 3,000 14,81 44,43

69 K 1015884 Oventrop Multiflex F ZB rohový R 1/2" pre telesá v 
prevední VK (alebo ekvivalent) ks 3,000 21,28 63,84

70 K 1184074
Dvojrúrková armatura napr.Oventrop  Multiblock TQ 
rohová G 1/2"  pre automatické hydraulické vyváženie 
s "Q-Tech"(alebo ekvivalent)

ks 1,000 111,34 111,34

71 K 1184096 Designová krytka pre "Multiblock T" rohová, biela 
(alebo ekvivalent) ks 1,000 12,65 12,65

72 K 1011464 Termostatická hlavica napr. Oventrop Uni LH 7-28°C, * 
1-5, kvapalinové čidlo, biela (alebo ekvivalent) ks 89,000 13,49 1 200,61

73 K 1011410
Termostatická hlavica napr. Oventrop Uni LHB pre 
verejné priestory, 7-28°C, * 1-5, kvapalinové čidlo, 
biela (alebo ekvivalent)

ks 62,000 28,56 1 770,72

74 K UH50-A05 ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA napr. SIEMENS 
UH50-A05, DN15, Qp0,6 m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 276,79 276,79

75 K UH50-A45 ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA napr. SIEMENS 
UH50-A45, DN25, Qp3,5 m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 447,15 447,15

76 K UH50-A50 ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA napr. SIEMENS 
UH50-A50, DN32, Qp6,0 m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 540,60 540,60

77 K WZU5-2815 Súprava snímačov teploty Siemens pre malé merače 
tepla WZU5-2815 (alebo ekvivalent) ks 3,000 56,98 170,94

78 K WZT-A12/CZ Adaptér do T-kusu pre snímač teploty DS. M10 x 1 x G 
1/2" (alebo ekvivalent) ks 3,000 8,69 26,07

79 K 1011497 Kľúč pre nastavenie pre termostatické hlavice 
Oventrop Uni LHB (alebo ekvivalent) ks 6,000 15,47 92,82

D D5 5. VYKUROVACIE TELESÁ 56 766,57
80 K CAT21200005GC

D01 01
ATOL - C2/1200  1200/260 (Články:5) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 180,77 542,31

81 K CAT21500005GC
D01 01

ATOL - C2/1500  1500/260 (Články:5) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 8,000 207,52 1 660,16

82 K CAT21800006GC
D01 01

ATOL - C2/1800  1800/306 (Články:6) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 272,89 545,78

83 K CAT21800005GC
D01 01

ATOL - C2/1800  1800/260 (Články:5) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 238,49 715,47

84 K CAT20600007GC
D01 01

ATOL - C2/600  600/350 (Články:7) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 163,74 327,48

Strana 122 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

85 K CAT31500005GC
D01 01

ATOL - C3/1500  1500/260 (Články:5) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 271,96 271,96

86 K CAT31800006GC
D01 01

ATOL - C3/1800  1800/306 (Články:6) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 369,00 738,00

87 K CAT30500027GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/1269 (Články:27) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 505,02 505,02

88 K CAT30500022GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/1034 (Články:22) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 423,00 846,00

89 K CAT30500021GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/987 (Články:21) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 4,000 406,58 1 626,32

90 K CAT30500018GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/864 (Články:18) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 344,19 1 032,57

91 K CAT30500017GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/816 (Články:17) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 7,000 327,80 2 294,60

92 K CAT30500016GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/768 (Články:16) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 7,000 311,39 2 179,73

93 K CAT30500013GC
D01 01

ATOL - C3/500  500/624 (Články:13) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 262,17 262,17

94 K CAT30600020GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/960 (Články:20) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 379,75 1 139,25

95 K CAT30600019GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/912 (Články:19) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 8,000 363,20 2 905,60

96 K CAT30600016GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/768 (Články:16) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 313,57 940,71

97 K CAT30600009GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/441 (Články:9) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 197,78 395,56

98 K CAT30600010GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/490 (Články:10) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 7,000 214,32 1 500,24

99 K CAT30600006GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/306 (Články:6) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 148,15 148,15

100 K CAT30600005GC
D01 01

ATOL - C3/600  600/260 (Články:5) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 131,61 394,83

101 K CAT40500022GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/1034 (Články:22) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 521,86 521,86

102 K CAT40500024GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/1128 (Články:24) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 4,000 563,66 2 254,64

103 K CAT40500033GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/1551 (Články:33) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 751,76 1 503,52

104 K CAT40500031GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/1457 (Články:31) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 709,95 1 419,90

105 K CAT40500028GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/1316 (Články:28) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 647,26 1 294,52

106 K CAT40500014GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/672 (Články:14) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 341,50 341,50

107 K CAT40500019GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/912 (Články:19) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 10,000 446,00 4 460,00

108 K CAT40500018GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/864 (Články:18) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 12,000 425,09 5 101,08

109 K CAT40500015GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/720 (Články:15) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 17,000 362,40 6 160,80

110 K CAT40500013GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/624 (Články:13) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 320,59 961,77

111 K CAT40500012GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/576 (Články:12) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 299,69 899,07

112 K CAT40500017GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/816 (Články:17) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 3,000 404,20 1 212,60

113 K CAT40500016GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/768 (Články:16) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 9,000 383,29 3 449,61

114 K CAT40500010GC
D01 01

ATOL - C4/500  500/490 (Články:10) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 257,88 257,88

115 K CAT40600018GC
D01 01

ATOL - C4/600  600/864 (Články:18) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 2,000 444,63 889,26

116 K CAT60500022GC
D01 01

ATOL - C6/500  500/1034 (Články:22) (RAL 9016 
snehovo biela) (alebo ekvivalent) ks 1,000 693,00 693,00

117 K O39CU--901 Chromové krytka pre napojenie zo steny ISAN  (alebo 
ekvivalent) ks 146,000 25,51 3 724,46

118 K KLCM-122045-
00M10 10

KORALUX LINEAR CLASSIC - M  1220/450 (White 
RAL 9016) (alebo ekvivalent) ks 1,000 106,92 106,92

119 K 10060050-60-
0010 10

RADIK 10 VK  600/500 (White RAL 9016) (alebo 
ekvivalent) ks 1,000 84,69 84,69

120 K 21060080-60-
0010 10

RADIK 21 VK  600/800 (White RAL 9016) (alebo 
ekvivalent) ks 2,000 139,65 279,30

121 K 22-090080-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  900/800 (White RAL 9016) (alebo 
ekvivalent) ks 1,000 178,28 178,28
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D D6 6. NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES 19 139,90

122 K 1407256 Rozdeľovač napr. Oventrop Multidis SH pre pripojenie 
vykurovacích telies, 6 okruhov (alebo ekvivalent) ks 1,000 284,60 284,60

123 K 1407258 Rozdeľovač napr. Oventrop Multidis SH pre pripojenie 
vykurovacích telies, 8 okruhov (alebo ekvivalent) ks 2,000 355,06 710,12

124 K 1407259 Rozdeľovač napr. Oventrop Multidis SH pre pripojenie 
vykurovacích telies, 9 okruhov (alebo ekvivalent) ks 2,000 390,33 780,66

125 K 1407260 Rozdeľovač napr. Oventrop Multidis SH pre pripojenie 
vykurovacích telies, 10 okruhov (alebo ekvivalent) ks 1,000 425,62 425,62

126 K 1407262 Rozdeľovač napr. Oventrop Multidis SH pre pripojenie 
vykurovacích telies, 12 okruhov (alebo ekvivalent) ks 6,000 495,95 2 975,70

127 K 1406383
Guľový kohút s plochým tesnením, pre rozdeľovač 
vykurovacích okruhov Multidis SH/SF/SFQ, DN 20 
(alebo ekvivalent)

ks 4,000 16,31 65,24

128 K 1406384
Guľový kohút s plochým tesnením, pre rozdeľovač 
vykurovacích okruhov Multidis SH/SF/SFQ, DN 25 
(alebo ekvivalent)

ks 20,000 20,49 409,80

129 K 1401173 Nástenná skrinka pre rozdeľovač č.3, šírka 1000 mm x 
výška 760-870 mm x hĺbka 160 mm (alebo ekvivalent) ks 1,000 321,99 321,99

130 K 1401172 Nástenná skrinka pre rozdeľovač č.2, šírka 750 mm x 
výška 760-870 mm x hĺbka 160 mm (alebo ekvivalent) ks 1,000 279,31 279,31

131 K 1401154
Skrinka pre rozdeľovač pod omietku č.4, šírka 1200 
mm x výška 760-885 mm x hĺbka 115-180mm (alebo 
ekvivalent)

ks 6,000 274,99 1 649,94

132 K 1401153
Skrinka pre rozdeľovač pod omietku č.3, šírka 900 mm 
x výška 760-885 mm x hĺbka 115-180 mm (alebo 
ekvivalent)

ks 4,000 217,62 870,48

133 K 1507935
šróbenie so svorným krúžkom "Cofit S" 2 ks pre 
"Copipe", 16x2,0 mm x G3/4" prevl.matica( v prípade 
iného potrubia -  prisposobiť)

ks 122,000 9,47 1 155,34

134 K 1507936 skrutkovanie vonkajší závit (eurokonus) 16,2x2,26 x R 
1/2  ( v prípade iného potrubia -  prisposobiť) ks 294,000 9,31 2 737,14

135 K 1406504
Guľový kohút s eurokónusom, pre rozdeľovač 
vykurovacích okruhov Multidis SH/SF/SFQ, G ¾ AG x 
G ¾ PM (alebo ekvivalent)

ks 244,000 23,69 5 780,36

136 K 1406505 Skrutkový spoj  napr. Viega model 3330 (alebo 
ekvivalent) ks 12,000 15,30 183,60

137 K 1406506 Redukčná vsuvka napr. Viega model 3245 (alebo 
ekvivalent) ks 24,000 15,30 367,20

138 K 1406507 Revízne dvierka 300x300 pod omietku (alebo 
ekvivalent) ks 4,000 35,70 142,80

D D7 7. POTRUBIE - Plasthliníkové napr. Rehau (alebo ekvivalent) 65 722,36

139 K 11314981025 * Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil, továrensky 
preizolovaná 13 mm 16,2x2,6 ( v kruh.izol.( 50 m ) ) m 3 630,000 16,30 59 169,00

VV 3630 3 630,000
VV "pozn plati pre vsetky polozky potrubi:

VV
(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., 
vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných 
konštrukcií

VV  vrátane pevných a zverných bodov, dilatačných oblúkov atd.).

VV  prípade,že bude vybraný iný typ potrubia bez továranskej 
izolácie, je nutné danu izoláciu došpecifikovať!

140 K 11314991025 * Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil, továrensky 
preizolovaná 13 mm 20x2,9 ( v kruh.izol.( 50 m ) ) m 220,000 18,72 4 118,40

141 K 11315051025 * Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil, továrensky 
preizolovaná 13 mm 25x3,7 ( v kruh.izol.( 25 m ) ) m 68,000 25,60 1 740,80

142 K 11600011001 * RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX ks 86,000 0,88 75,68
143 K 11600021001 * RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX ks 34,000 0,99 33,66
144 K 11600031001 * RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX ks 32,000 1,34 42,88
145 K 11600311001 * RAUTITAN T-kus 16 PX ks 16,000 5,63 90,08
146 K 11600811001 * RAUTITAN T-kus 20-16-16 PX ks 12,000 6,04 72,48
147 K 11600611001 * RAUTITAN T-kus 20-16-20 PX ks 8,000 6,41 51,28
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148 K 11600711001 * RAUTITAN T-kus 20-20-16 PX ks 10,000 6,41 64,10
149 K 11600831001 * RAUTITAN T-kus 25-16-20 PX ks 10,000 7,28 72,80
150 K 11600621001 * RAUTITAN T-kus 25-16-25 PX ks 14,000 7,28 101,92
151 K 11600841001 * RAUTITAN T-kus 25-20-16 PX ks 6,000 7,28 43,68
152 K 11600731001 * RAUTITAN T-kus 25-25-20 PX ks 6,000 7,60 45,60

D D8 8. POTRUBIE -  napr. VIEGA uhlíková oceľ (alebo ekvivalent) 12 750,90
153 K 559 441 * Prestabo rúrka 15x1,2 ( 120m, 600m ) m 30,000 11,55 346,50

VV 30 30,000
VV "pozn plati pre vsetky polozky potrubi:

VV
(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., 
vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných 
konštrukcií

VV , vrátane pevných a zverných bodov, dilatačných oblúkov 
154 K 559 458 * Prestabo rúrka 18x1,2 ( 60m, 240m ) m 34,000 9,80 333,20
155 K 559 465 * Prestabo rúrka 22x1,5 ( 60m, 420m ) m 42,000 11,14 467,88
156 K 559 472 * Prestabo rúrka 28x1,5 ( 60m, 240m ) m 196,000 13,37 2 620,52
157 K 559 496 * Prestabo rúrka 35x1,5 ( 30m, 180m ) m 42,000 15,60 655,20
158 K 559 489 * Prestabo rúrka 42x1,5 ( 30m, 120m ) m 102,000 20,36 2 076,72
159 K 559 502 * Prestabo rúrka 54x2,0 ( 30m, 60m ) m 70,000 24,14 1 689,80
160 K 558260 * Prestabo - oblúk 45 15x15 ks 12,000 3,12 37,44
161 K 558277 * Prestabo - oblúk 45 18x18 ks 4,000 3,54 14,16
162 K 558291 * Prestabo - oblúk 45 28x28 ks 24,000 5,37 128,88
163 K 558307 * Prestabo - oblúk 45 35x35 ks 2,000 10,59 21,18
164 K 558314 * Prestabo - oblúk 45 42x42 ks 2,000 16,75 33,50
165 K 558123 * Prestabo - oblúk 90 15x15 ks 16,000 2,99 47,84
166 K 558130 * Prestabo - oblúk 90 18x18 ks 10,000 3,41 34,10
167 K 558147 * Prestabo - oblúk 90 22x22 ks 16,000 4,08 65,28
168 K 558154 * Prestabo - oblúk 90 28x28 ks 90,000 5,37 483,30
169 K 558161 * Prestabo - oblúk 90 35x35 ks 22,000 10,59 232,98
170 K 558178 * Prestabo - oblúk 90 42x42 ks 34,000 16,75 569,50
171 K 558185 * Prestabo - oblúk 90 54x54 ks 34,000 22,45 763,30
172 K 559014 * Prestabo - prechodka (vonk) 18xR 1/2 ks 28,000 6,42 179,76
173 K 559021 * Prestabo - prechodka (vonk) 18xR 3/4 ks 12,000 6,68 80,16
174 K 559038 * Prestabo - prechodka (vonk) 22xR 3/4 ks 8,000 7,11 56,88
175 K 559045 * Prestabo - prechodka (vonk) 28xR 1 ks 24,000 9,34 224,16
176 K 559052 * Prestabo - prechodka (vonk) 35xR 1 1/4 ks 4,000 12,01 48,04
177 K 559069 * Prestabo - prechodka (vonk) 42xR 1 1/2 ks 12,000 14,27 171,24
178 K 605322 Prestabo - redukčná tvarovka 18x12 ks 2,000 2,02 4,04
179 K 558499 * Prestabo - redukčná tvarovka 18x15 ks 10,000 2,08 20,80
180 K 558512 * Prestabo - redukčná tvarovka 22x18 ks 4,000 2,27 9,08
181 K 558536 * Prestabo - redukčná tvarovka 28x18 ks 8,000 3,11 24,88
182 K 558543 * Prestabo - redukčná tvarovka 28x22 ks 8,000 3,17 25,36
183 K 558550 * Prestabo - redukčná tvarovka 35x22 ks 8,000 3,55 28,40
184 K 558567 * Prestabo - redukčná tvarovka 35x28 ks 20,000 3,60 72,00
185 K 558574 * Prestabo - redukčná tvarovka 42x35 ks 12,000 7,48 89,76
186 K 642792 * Prestabo - redukčná tvarovka 54x35 ks 6,000 15,42 92,52
187 K 558604 * Prestabo - redukčná tvarovka 54x42 ks 6,000 16,09 96,54
188 K 558680 * Prestabo - T-kus 18x15x18 ks 4,000 5,90 23,60
189 K 558697 * Prestabo - T-kus 22x15x22 ks 4,000 6,24 24,96
190 K 642648 Prestabo - T-kus 22x18x18 ks 2,000 14,79 29,58
191 K 558710 * Prestabo - T-kus 28x15x28 ks 6,000 8,91 53,46
192 K 558727 Prestabo - T-kus 28x18x28 ks 2,000 9,06 18,12
193 K 558734 Prestabo - T-kus 28x22x28 ks 2,000 9,16 18,32
194 K 558642 * Prestabo - T-kus 28x28x28 ks 8,000 8,46 67,68
195 K 558741 * Prestabo - T-kus 35x15x35 ks 4,000 12,83 51,32
196 K 558758 * Prestabo - T-kus 35x18x35 ks 4,000 12,99 51,96
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197 K 558772 Prestabo - T-kus 35x28x35 ks 8,000 13,42 107,36
198 K 558659 Prestabo - T-kus 35x35x35 ks 2,000 13,12 26,24
199 K 642556 * Prestabo - T-kus 42x15x42 ks 6,000 17,52 105,12
200 K 558796 * Prestabo - T-kus 42x28x42 ks 6,000 18,34 110,04
201 K 558666 Prestabo - T-kus 42x42x42 ks 2,000 19,35 38,70
202 K 558826 Prestabo - T-kus 54x28x54 ks 2,000 21,73 43,46
203 K 558840 Prestabo - T-kus 54x42x54 ks 2,000 23,38 46,76
204 K 558673 Prestabo - T-kus 54x54x54 ks 2,000 23,38 46,76
205 K 642051 * Prestabo - zásuvná tvarovka 18xR 1/2 ks 2,000 7,02 14,04
206 K 642082 * Prestabo - zásuvná tvarovka 22xR 3/4 ks 2,000 7,58 15,16
207 K 642099 * Prestabo - zásuvná tvarovka 28xR 1 ks 2,000 6,68 13,36

D D9 9. POTRUBIE - oceľové 1 289,35
208 K 900001 Oceľocé potrubie DN 15 bm 3,000 16,17 48,51

VV 3 3,000
VV "pozn plati pre vsetky polozky potrubi:

VV
(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., 
vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných 
konštrukcií

VV , vrátane pevných a zverných bodov, dilatačných oblúkov 
209 K 900002 Oceľocé potrubie DN 20 bm 8,000 18,50 148,00
210 K 900003 Oceľocé potrubie DN 25 bm 14,000 22,29 312,06
211 K 900004 Oceľocé potrubie DN 32 bm 2,000 27,15 54,30
212 K 900005 Oceľocé potrubie DN 50 bm 8,000 39,85 318,80
213 K 900006 Oceľocé potrubie DN 65 bm 8,000 50,96 407,68

D D10 10.  TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA 7 098,29

214 K ACe-19X015

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 15x1,2 - hr.19mm

bm 30,000 7,82 234,60

215 K ACe-19X018

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 18x1,2 - hr.19mm

bm 34,000 7,99 271,66

216 K ACe-19X022

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 22x1,5 - hr.19mm

bm 42,000 8,49 356,58

217 K ACe-25X028

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 28x1,5  - hr.20mm

bm 196,000 9,26 1 814,96

218 K ACe-25X035

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie:Prestabo 
rúrka 35x1,5  - hr.25mm

bm 42,000 12,02 504,84

219 K ACe-25X042

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 42x1,5 - hr.25mm

bm 102,000 14,31 1 459,62

220 K ACe-32X054

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC (alebo 
ekvivalent) ( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 54x2,0  - hr.30mm

bm 70,000 23,19 1 623,30

221 K ACe-19X022.1 Oceľové potrubie DN 15 bm 3,000 8,49 25,47
222 K ACe-25X028.1 Oceľové potrubie DN 20 bm 8,000 11,41 91,28
223 K ACe-25X035.1 Oceľové potrubie DN 25 bm 14,000 12,02 168,28
224 K ACe-25X042.1 Oceľové potrubie DN 32 bm 2,000 14,31 28,62
225 K ACe-32X060 Oceľové potrubie DN 50 bm 8,000 23,19 185,52
226 K ACe-32X076 Oceľové potrubie DN 65 bm 8,000 28,69 229,52

227 K 243294

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z minerálnej 
kamennej vlny v CHUC napr. NOBASIL POWER – 
TEK PS 680  (alebo ekvivalent) (vrátane oblúkov ) 
LEN PRE ROZVOD VYKUROVANIA : Prestabo rúrka 
28x1,5  - hr.20mm

bm 8,000 7,54 60,32
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228 K 243338

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z minerálnej 
kamennej vlny v CHUC napr. NOBASIL POWER – 
TEK PS 680  (alebo ekvivalent) (vrátane oblúkov ) 
LEN PRE ROZVOD VYKUROVANIA: Prestabo rúrka 
54x2,0  - hr.30mm

bm 4,000 10,93 43,72

D D11 11. DEMONTÁŽ 0,00
229 K 111000 ODSTRÁNENÁ DUPLICITNÁ POLOŽKA hod 0,000 0,00

D D12 12. OSTATNÉ NÁKLADY 35 885,06
230 K 120000 Funkčná a tlaková skúška podľa STN EN 128 28  vr. 

nastavenia regulačných prvkov. bm 4 489,000 0,67 3 007,63

231 K 120001
Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, 
odkalí vrátane vyčištenia filtrov .Naplní sa upravenou 
vodou a celý systém se odvzdušní.

bm 4 489,000 1,55 6 957,95

232 K 120002 Syntetický náter oceľového potrubia ÚK (pod tep. 
izoláciou) bm 43,000 2,48 106,64

233 K 120003

Závesy potrubia, konzoly, objímky napr. HILTI, SIKLA 
(alebo ekvivalent)  pomocný montážný materiál, 
kotvená konštrukcia z profilovej ocele, nosné a 
zvláštne upevnenie - vodorovné  vedenie, Bude 
riešené v dielenskej dokumentácií dodávateľa stavby, 
v cenove

sub 1,000 10 200,00 10 200,00

234 K 120004 Stavebné úpravy hod 20,000 12,24 244,80

235 K 120005 Drážka pre radiátor výšky 500mm - 200x750x100mm ks 97,000 30,60 2 968,20

236 K 120006 Drážka pre radiátor výšky 600mm - 200x850x100mm ks 32,000 34,43 1 101,76

237 K 120007 Drážka pre radiátor výšky 1200mm - 200x1500x100mm ks 3,000 42,08 126,24

238 K 120008 Drážka pre radiátor výšky 1500mm - 200x1800x100mm ks 9,000 45,90 413,10

239 K 120009 Drážka pre radiátor výšky 1800mm - 200x2100x100mm ks 7,000 65,03 455,21

240 K 120010 Drážka pre radiátor VK - 120x300x100mm ks 3,000 34,43 103,29
241 K 120011 Prestup vŕtať d80 mm ks 18,000 65,03 1 170,54
242 K 120012 Prestup vŕtať d100 mm ks 30,000 65,03 1 950,90
243 K 120013 Protipožiarne upchávky + požiarny náter ks 20,000 56,10 1 122,00
244 K 120014 Výplne drážok (napr. jadrovou omietkou) m3 1,600 35,70 57,12

245 K 120015 Montáž, demontáž a udržovanie montážného lešenia s 
prac. podlážkami nad 2m výšky hod 200,000 10,20 2 040,00

246 K 120016 Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška hod 72,000 22,44 1 615,68
247 K 120017 Revízne skúšky a správy kpl 1,000 2 244,00 2 244,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 181 622,49
Ostatné náklady 7 800,00

Cena bez DPH 189 422,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 189 422,49 20,00% 37 884,50

Cena s DPH v EUR 227 306,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E07 - Zdravotechnika

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 181 622,49

HSV - Práce a dodávky HSV 22 692,52
    1 - Zemné práce 10 331,74

    8 - Rúrové vedenie 3 145,68

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 215,10

PSV - Práce a dodávky PSV 153 009,96
    713 - Izolácie tepelné 7 291,39

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 51 823,62

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 36 551,39

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 91,80

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 52 863,28

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 2 154,10

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 234,38

M - Práce a dodávky M 3 700,49
    23-M - Montáže potrubia 3 700,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 179,52

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 040,00

2) Ostatné náklady 7 800,00

4 600,00
200,00

1 000,00
1 000,00

500,00
Kompletačná činnosť 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 189 422,49

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E07 - Zdravotechnika

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 181 622,49

D HSV Práce a dodávky HSV 22 692,52

D 1 Zemné práce 10 331,74
1 K 131201202.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3 m3 110,000 13,08 1 438,80

2 K 131201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 m3 110,000 0,87 95,70

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 110,000 13,08 1 438,80

4 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 110,000 0,87 95,70

5 K 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m m3 120,000 3,82 458,40

6 K 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 160,000 3,82 611,20

VV 110+110-60 160,000

7 K 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 m3 60,000 4,36 261,60

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 60,000 0,65 39,00

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 256,000 11,99 3 069,44

VV 160*1,6 256,000

10 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 60,000 13,08 784,80

11 M 5833110100 Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 80,000 15,26 1 220,80

12 K 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 50,000 16,35 817,50

D 8 Rúrové vedenie 3 145,68

13 M 594300000100 Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 
1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, ks 2,000 530,40 1 060,80

14 M pok 01 Nevetraný poklop - pachotesný ø800, doprava, montáž ks 1,000 168,30 168,30

15 M pok02 Poklop atyp 900/1200 - zámočnícky výrobok, doprava, 
montáž ks 2,000 221,34 442,68

16 K 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 2,000 61,20 122,40

17 K 894810015.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 800 
mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 1,000 86,70 86,70

18 M 286610041100.S Šachtové dno  s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej 
vlnovcovej šachte 800 mm, pre hladké potrubia, PP ks 1,000 247,86 247,86

19 M 286610045200.S Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 800 mm, dĺžka 
1,2 m, PP ks 1,000 309,06 309,06

20 M 286610046100.S Prechodový kónus 600/800 mm ku kanalizačnej 
revíznej šachte 800 mm, PP ks 1,000 159,12 159,12

21 M 286610047200.S Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺ. do 2 m, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 800 mm, sklolaminát ks 1,000 61,20 61,20

22 M 286610047300.S Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku 
kanalizačnej revíznej šachte 800 mm ks 1,000 20,40 20,40

E07 - Zdravotechnika

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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23 M 286710036000.S Gumové tesnenie šachtovej rúry 800 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 800 mm ks 2,000 90,78 181,56

24 M 552410002100.S Poklop liatinový A15 priemer 600 mm- pachotesný ks 1,000 145,86 145,86

25 M 592240009400.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 
600 až 800 ks 1,000 139,74 139,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 215,10
26 K 971036010.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stien - murivo tehlové -0,00015t cm 100,000 2,07 207,00

27 K 971036019.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00064t cm 200,000 2,18 436,00

28 K 971036021.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00113t cm 1 500,000 3,27 4 905,00

29 K 971036021.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00113t cm 1 000,000 3,27 3 270,00

30 K 972033691.S Vybúranie otvoru v klenbách z tehál plochy do 4 m2, 
nad 300 mm,  -1,80000t m3 0,500 65,40 32,70

31 K 973031151.S Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej 
plochy väčších než 0,25 m2,  -1,80000t m3 2,500 65,40 163,50

32 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,000 4,14 20,70

33 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 5,000 0,07 0,35

34 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 5,000 11,99 59,95

35 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 5,000 23,98 119,90

D PSV Práce a dodávky PSV 153 009,96

D 713 Izolácie tepelné 7 291,39
36 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 

mm m 536,000 4,02 2 154,72

37 K 713482112.S Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 
mm m 11,000 4,51 49,61

38 M 283310026700 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 6,000 1,94 11,64

39 M 283310027000 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 200,000 2,32 464,00

40 M 283310026900 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 98,000 2,16 211,68

41 M 283310027100 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 49,000 2,77 135,73

42 M 283310027200 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 74,000 3,22 238,28

43 M 283310027400 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 54x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 152,000 4,61 700,72

44 M 283310027700 Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 89x13 mm (d x hr. 
izolácie), dĺ. 2 m m 6,000 7,64 45,84

45 K 713482113.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 
mm m 6,000 4,97 29,82

46 K 713482114.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 
mm m 44,000 5,43 238,92

47 K 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm m 146,000 4,45 649,70

48 M 283310004700.S Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 60,000 1,89 113,40

49 M 283310004600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 7,000 1,65 11,55

50 M 283310048000 Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, 
dxhr. 114x9 mm, pre izoláciu potrubia m 24,000 9,29 222,96

51 M 283310048100 Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, 
dxhr. 125x9 mm, pre izoláciu potrubia, m 20,000 15,56 311,20

52 M 283310004800.S Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 52,000 2,21 114,92

53 M 283310004900.S Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 27,000 2,52 68,04

54 M 283310005000 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 2,000 2,88 5,76

55 K 713482122.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm m 2,000 4,94 9,88
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56 M 449410001710 Protipožiarna manžeta CFS-C P 110/4", ks 2,000 45,90 91,80
57 M 449410001706 Protipožiarna manžeta CFS-C P 75/2.5", ks 2,000 35,70 71,40
58 M 449410001712 Protipožiarna manžeta CFS-C P 125/5", ks 4,000 66,30 265,20

59 M 449410001710.S Protipožiarna manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 
110 mm v prestupoch ks 2,000 45,90 91,80

60 M 429556 Protipož. speň. páska CFS-W EL W45/1.8" ks 3,000 214,20 642,60
61 M 429802 Protipožiarna pena CFS-F FX ks 5,000 66,30 331,50

62 K 998713103.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 12 m do 24 m t 0,171 51,00 8,72

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 51 823,62
63 K 721171501 Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné m 40,000 14,57 582,80

64 K 721171502 Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné m 5,000 16,59 82,95

65 K 721171503 Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné m 35,000 18,00 630,00

66 M 286130001900 Rúra Silent DB20, kanalizácia PE, D 56, DN 56, dĺ. 3 
m m 41,000 45,30 1 857,30

67 M 286130002000 Rúra Silent DB20, kanalizácia PE, D 63, DN 60, dĺ. 3 
m m 2,000 47,63 95,26

68 M 286130002100 Rúra Silent DB20, kanalizácia PE, D 75, DN 70, dĺ. 3 
m m 49,000 53,73 2 632,77

69 M 286130002300 Rúra Silent DB20, kanalizácia PE, D 110, DN 100, dĺ. 
3 m m 213,000 60,51 12 888,63

70 M 286130002400 Rúra Silent DB20, kanalizácia PE, D 135, DN, 125, dĺ. 
3 m m 36,000 75,92 2 733,12

71 K 721172500.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75 ks 2,000 7,17 14,34

72 M 286530263800 Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným 
otvorom, D 75 mm ks 2,000 12,66 25,32

73 M 286530264000 Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným 
otvorom, D 110 mm ks 15,000 19,54 293,10

74 M 286530264100 Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným 
otvorom, D 125 mm ks 6,000 23,99 143,94

75 M 286530255200 Koncový kryt PE-HD, DN/D 50/50 mm ks 2,000 0,54 1,08
76 M 286530255700 Koncový kryt PE-HD, DN/D 100/110 mm ks 8,000 1,52 12,16

77 K 721172503.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 
110 ks 15,000 9,34 140,10

78 K 721172506.S Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 
125 ks 6,000 11,07 66,42

79 K 721174000.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 40 mm m 45,000 4,28 192,60

80 K 721174003.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 50 mm m 35,000 4,72 165,20

81 K 721174006.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 63 mm m 43,000 5,16 221,88

82 K 721174009.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 75 mm m 49,000 5,28 258,72

83 K 721174015.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 110 mm m 213,000 6,12 1 303,56

84 K 721174018.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
natupo D 125 mm m 36,000 6,45 232,20

85 K 721174096.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
elektrotvarovkami D 110 mm m 45,000 18,48 831,60

86 M 286130038100.S Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 
m m 45,000 39,31 1 768,95

87 M 286530241400.S Elektrospojka PE-HD, D 110 mm ks 45,000 0,97 43,65

88 K 721174099.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
elektrotvarovkami D 125 mm m 170,000 19,13 3 252,10

89 M 286130038200.S Rúra D 125/125 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 
m m 170,000 49,76 8 459,20

90 M 286530241500.S Elektrospojka PE-HD, D 125 mm ks 170,000 0,67 113,90

91 K 721174102.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
elektrotvarovkami D 160 mm m 80,000 20,59 1 647,20

92 M 286130038300.S Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 
m m 80,000 74,26 5 940,80

93 M 286530241700.S Elektrospojka PE-HD, D 160 mm ks 80,000 0,88 70,40

94 K 721174108.S Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného 
elektrotvarovkami D 250 mm m 2,000 34,31 68,62

95 M 286130038500.S Rúra D 250/250 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 
m m 2,000 233,51 467,02
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96 M 286530241900.S Termospojka PE-HD, D 250 mm ks 2,000 9,58 19,16

97 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 5,000 23,68 118,40

98 M 286630025800

Podlahový vpust HL310NPrR, (0,5 l/s), vertikálny 
odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruba, krytka D 
112 mm, zápachová uzávierka Primus, 
PE/liatina/PP/nerez

ks 3,000 58,64 175,92

99 M 2810310440 Vodorovný strešný vtok TW 110 PVC V s 
integrovanou PVC manžetou ks 1,000 204,00 204,00

100 M R0608 TWZ 300x300x130 Šachta pre zelené strechy, výška 
130 mm ks 1,000 153,00 153,00

101 M LP3310 Plastový kľúč pre Rain Bird P-33 ks 1,000 66,30 66,30

102 M HL100/50 Zápachový uzáver DN50x6/4" s kĺbom a pripojením 
pračky ks 1,000 13,27 13,27

103 M HL680 Pivničný podlahový vpust s vertikálnym odtokom so 
spätnou klapkou DN110 ks 1,000 357,00 357,00

104 M HL712.2 Spätná klapka DN125 s 2 nerezovými klapkami, 
ručným istením ks 2,000 412,74 825,48

105 M 286630048200
Pivničný podlahový vpust, HL77, (1,58 l/s), 
horizontálny odtok DN 110, 3x uzáver protu vzdutiu, 
mriežka plastová 180x125 mm, ABS

ks 2,000 210,76 421,52

106 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 6,000 16,13 96,78

107 M 286630056170

Lapač strešných naplavenín HL600NGHO, 
horizontálne pripojenie DN 110, výstup DN 110/125, 
pohľadové diely z liatiny, otočný kĺb, záchytný kôš, 
zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami

ks 6,000 131,26 787,56

108 K 721290009.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 75 ks 3,000 2,15 6,45

109 M 551610001000 Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905N.0, DN 
50/75, (12 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia, ABS ks 3,000 51,37 154,11

110 K 721290012.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 110 ks 5,000 2,31 11,55

111 M 551610000200
Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 
l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná 
kanalizácia, PP

ks 5,000 25,38 126,90

112 K 721290123.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300 m 718,000 1,43 1 026,74

113 K 998721103.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 0,622 36,32 22,59

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 36 551,39
114 K 722161003.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 

lisovaním D 18 mm m 13,000 25,40 330,20

115 K 722161006.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 22 mm m 5,000 31,13 155,65

116 K 722161009.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 28 mm m 55,000 37,64 2 070,20

117 K 722161012.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35 mm m 34,000 51,53 1 752,02

118 K 722161015.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 42 mm m 18,000 59,21 1 065,78

119 K 722161018.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 54 mm m 120,000 74,51 8 941,20

120 K 722161024.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 89 mm m 6,000 174,61 1 047,66

121 K 722161103.S Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie 
spájanej lisovaním D 18 mm ks 13,000 6,41 83,33

122 K 722161106.S Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie 
spájanej lisovaním D 22 mm ks 5,000 6,43 32,15

123 K 722161109.S Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie 
spájanej lisovaním D 28 mm ks 55,000 6,45 354,75

124 K 722161112 Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 35 mm m 34,000 6,50 221,00

125 K 722161115 Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 42 mm m 18,000 8,85 159,30

126 K 722161118 Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 54 mm m 120,000 8,90 1 068,00

127 K 722161124.S Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie 
spájanej lisovaním D 89 mm ks 6,000 14,80 88,80
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128 K 722171312
Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit 
Mepla alebo ekvivalent v tyčiach spájané lisovaním dxt 
20x2,5 mm

m 153,000 12,52 1 915,56

129 K 722171313
Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit 
Mepla alebo ekvivalent v tyčiach spájané lisovaním dxt 
26x3 mm

m 185,000 17,74 3 281,90

130 K 722171314
Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit 
Mepla alebo ekvivalent v tyčiach spájané lisovaním dxt 
32x3 mm

m 42,000 22,11 928,62

131 K 722171315
Plasthliníkové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit 
Mepla  alebo ekvivalent v tyčiach spájané lisovaním 
dxt 40x3,5 mm

m 4,000 36,45 145,80

132 K 722172918.S Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia 
lisovaním D 20 mm m 153,000 10,84 1 658,52

133 K 722172921.S Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia 
lisovaním D 26 mm m 185,000 12,57 2 325,45

134 K 722172924.S Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia 
lisovaním D 32 mm m 42,000 12,17 511,14

135 K 722172927.S Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia 
lisovaním D 40 mm m 4,000 12,88 51,52

136 K 722211210.S Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80 ks 1,000 24,92 24,92

137 M 422010001200.S Prírubový filter na vodu DN 80, dĺ. 310 mm, telo a 
viečko liatina, sitko oceľ, EPDM ks 1,000 166,39 166,39

138 K 722221010.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2 ks 4,000 3,41 13,64

139 M 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 4,000 5,01 20,04

140 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4 ks 4,000 5,68 22,72

141 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 4,000 6,87 27,48

142 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1 ks 3,000 6,27 18,81

143 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 3,000 11,40 34,20

144 K 722221025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 5/4 ks 11,000 7,40 81,40

145 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 11,000 18,04 198,44

146 K 722221030.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 6/4 ks 3,000 9,58 28,74

147 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 3,000 28,78 86,34

148 K 722221035.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 2 ks 6,000 11,50 69,00

149 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 6,000 44,07 264,42

150 K 722221045.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3 ks 2,000 17,20 34,40

151 M 551110014400.S Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz ks 2,000 130,37 260,74

152 K 722221070 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre 
vodu G 1/2 ks 10,000 3,41 34,10

153 K 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2 ks 7,000 3,41 23,87

154 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 7,000 4,98 34,86

155 M 551110019900 Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, 
chrómovaná mosadz ks 10,000 20,40 204,00

156 K 722221083.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
3/4 ks 1,000 5,68 5,68

157 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz ks 1,000 8,28 8,28

158 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 3,41 3,41

159 M 551210021100.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 10, mosadz ks 1,000 21,98 21,98

160 K 722221230.S Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s 
manometrom G 1 ks 1,000 6,45 6,45

161 M 551110018300.S Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a 
manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast ks 1,000 84,32 84,32

162 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 1,000 3,42 3,42

163 M 551110016400.S Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, 
mosadz, disk plast ks 1,000 41,55 41,55

164 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 2,000 5,68 11,36

165 M 551110016600.S Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, 
mosadz, disk plast ks 1,000 42,76 42,76

166 K 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 1,000 7,38 7,38
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167 M 551110016700.S Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, 
mosadz, disk plast ks 1,000 55,87 55,87

168 K 722221285.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 9,56 9,56

169 M 551110016800.S Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, 
mosadz, disk plast ks 1,000 87,90 87,90

170 K 722221290.S Montáž spätného ventilu závitového G 2 ks 3,000 11,49 34,47

171 M 551110016900.S Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, 
disk plast ks 2,000 144,80 289,60

172 M 551SV20 Spätný ventil kontrolovateľný, SV20 EA RV277, PN 16 ks 1,000 42,76 42,76

173 M 551SV50 Spätný ventil kontrolovateľný, SV50 EA RV277, PN 16 ks 1,000 144,80 144,80

174 K 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 6,27 6,27

175 M 422010003100.S Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 11,93 11,93

176 K 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25 súb. 8,000 45,90 367,20

177 M 449150003800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 
hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, bez dvierok 
ekv., dvierka v dodávke stavby

ks 8,000 247,86 1 982,88

178 M 388240000100 Vodomer impulzný závitový 5/4" M, k dávkovacím 
čerpadlám, mosadz, GEL.IVLI ks 1,000 121,18 121,18

179 M 388240000200 Vodomer impulzný závitový 6/4" M, k dávkovacím 
čerpadlám, mosadz, GEL.IVLI ks 2,000 231,34 462,68

180 K 722263417.S Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 5/4 ks 1,000 31,85 31,85

181 K 722263420.S Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 6/4 ks 2,000 37,45 74,90

182 K 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového 
alebo prírubového do DN 100 m 733,000 2,15 1 575,95

183 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 733,000 1,55 1 136,15

184 K 998722103.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m t 1,273 32,83 41,79

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 91,80
185 K 734424140 Montáž tlakomera ks 1,000 25,50 25,50

186 M 3884116000 Tlakomer deformačný kruhový typ 13353 ks 1,000 66,30 66,30

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 52 863,28
187 K 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 21,000 14,78 310,38

188 M 552380000200
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý 
chróm/biela

ks 21,000 107,42 2 255,82

189 K 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému ks 21,000 25,71 539,91

190 M geb02 WC sedadlo Geberit Selnova  alebo ekvivalent, 
upevnenie zhora ks 16,000 59,35 949,60

191 M geb01
Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit 
Selnova Compact Premium alebo ekvivalent, skrátené 
vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree

ks 16,000 164,59 2 633,44

192 K 725149715.S Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 21,000 59,65 1 252,65

193 M beb10
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort alebo 
ekvivalent, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie 
zhora

ks 5,000 46,74 233,70

194 M ben12
Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit 
Selnova Comfort Premium alebo ekvivalent, predĺžené 
vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

ks 5,000 203,38 1 016,90

195 M 552370000700

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 
1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 
Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, alebo 
ekvivalent

ks 13,000 224,60 2 919,80

196 M 552370001400
Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 
1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou 
Sigma 12, plast, alebo ekvivalent

ks 4,000 153,00 612,00

197 M 552370000300

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 
1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 
Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, 
alebo ekvivalent

ks 4,000 497,15 1 988,60

198 M geb13 Bezpečnostné oporné madlo na WC ks 5,000 99,96 499,80

199 K 725149740.S Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou ks 11,000 51,86 570,46
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200 M 552370000900
Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, 
výška 1120-1300 mm pre skryté ovládanie 
splachovania, plast

ks 9,000 234,60 2 111,40

201 M beb14 Pisoár Geberit Tamina alebo ekvivalent, s 
integrovaným ovládaním, napájanie zo siete ks 11,000 632,40 6 956,40

202 M sapho Deliaca keramická stena 40x70 cm ks 6,000 53,04 318,24
203 K 725149745.S Montáž pisoáru do predstenového systému ks 11,000 26,87 295,57

204 K 725149760.S Montáž predstenového systému umývadiel  do 
ľahkých stien s kovovou konštrukciou ks 12,000 44,06 528,72

205 M geb16 Umývadlová výlevka Geberit Publica alebo ekvivalent ks 3,000 649,58 1 948,74

206 M u04
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo alebo ekvivalent, 
130 cm, elektronická nástenná armatúra s 
podomietkovou funkčnou krabicou

ks 12,000 216,21 2 594,52

207 M geb17 Sklápací rošt Geberit Publica alebo ekvivalent, s 
vyrovnávacími podložkami ks 3,000 1,02 3,06

208 K 725241126.S Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 
1200x900 mm ks 1,000 76,32 76,32

209 K 725319121.S Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných 
typov hranatých, bez výtokových armatúr ks 5,000 24,97 124,85

210 M Villeroy
Villeroy & Boch Subway Infinity - Sprchová vanička, 
900x1200 mm, Anti-slip, alpská biela 6230N401 alebo 
ekvivalent

ks 1,000 663,00 663,00

211 M blanco drez BLANCO SOLIS 500-IF alebo ekvivalent ks 5,000 346,80 1 734,00

212 M blanco01 drezová batéria BLANCO MIDA Kovové prevedenie 
alebo ekvivalent ks 5,000 96,90 484,50

213 K 725333360.S Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 
výtokovej armatúry ks 3,000 24,83 74,49

214 K 725219201.S Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry ks 24,000 49,11 1 178,64

215 M u01 Umývadlo Geberit Selnova Compact alebo ekvivalent ks 15,000 70,93 1 063,95

216 M u02
Umývadlová armatúra Geberit Piave alebo ekvivalent, 
montáž na stenu, napájanie zo siete, pre 
podomietkovú funkčnú krabicu

ks 12,000 438,60 5 263,20

217 M u03 Zápachová uzávierka s nornou rúrkou pre umývadlo, 
vodorovný odtok ks 16,000 36,94 591,04

218 M u06
Umývadlová armatúra Geberit Piave alebo ekvivalent, 
stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú 
funkčnú krabicu

ks 3,000 392,70 1 178,10

219 M u07
Súprava pre hrubú montáž  pre umývadlové armatúry 
Piave a Brenta alebo ekvivalent, stojančekové, s 
podomietkovou funkčnou skrinkou

ks 3,000 137,70 413,10

220 M u08 Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort 
alebo ekvivalent ks 4,000 92,32 369,28

221 M u09
Umývadlová armatúra Geberit Piave alebo ekvivalent, 
stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú 
funkčnú krabicu

ks 4,000 392,70 1 570,80

222 M u010
Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové 
armatúry Piave a Brenta alebo ekvivalent, 
stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou

ks 4,000 137,70 550,80

223 M u011

Podomietková zápachová uzávierka pre umývadlo, s 
krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú 
montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, vodorovný 
odtok

ks 4,000 91,80 367,20

224 M u012 Umývadlo Geberit Selnova Compact alebo ekvivalent ks 1,000 70,93 70,93

225 M u013
Umývadlová batéria pre podomietkovú inštaláciu 
nástenná napr.Select alebo ekvivalent s výtokom 220 
mm

ks 4,000 397,80 1 591,20

226 M u014
Základná sada pre umývadlovú batériu pre 
podomietkovú inštaláciu nástennú napr.Select alebo 
ekvivalent

ks 4,000 142,80 571,20

227 M u015 Hansgrohe Sifóny - Designový sifón Flowstar S, 
kefovaný bronz 52105140 alebo ekvivalent ks 4,000 36,94 147,76

228 K 725829206.1 Montáž batérie  drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním odpadového ventilu ks 5,000 17,05 85,25

229 M 551450000600
Batéria výlevkova stojanková páková Lyra s otočným 
výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, 
JIKA alebo ekvivalent

ks 3,000 52,14 156,42
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230 M 551620000300

Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním a 
prívodom, dlhá, d 52 mm, výkon 0,6 l/s, koleno 90° s 
vonkajším závitom G 3/4" a eurokonusom d 200 mm 
plast

ks 3,000 55,17 165,51

231 M 551620000400 Odtoková súprava pre vane s ventilovou zátkou, d 52 
mm, výkon prepadu 0,6 l/s, plast ks 5,000 55,17 275,85

232 K 725829401.S Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so 
senzorovým ovládaním s jedným prívodom vody ks 24,000 23,85 572,40

233 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 3,000 23,44 70,32

234 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 3,000 1,02 3,06

235 M 551450003800 Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 
5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, ks 1,000 68,65 68,65

236 M Crometta Crometta S Showerpipe 240 1jet s termostatem alebo 
ekvivalent ks 3,000 337,62 1 012,86

237 K 725869301.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm ks 24,000 10,09 242,16

238 K 725869311.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) ks 5,000 11,20 56,00

239 M 551620007100.S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 
50 ks 5,000 21,46 107,30

240 K 725869340.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, sprchovej do D 50 mm ks 1,000 10,14 10,14

241 M 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 ks 1,000 79,49 79,49

242 K 725869340.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, sprchovej do D 50 mm ks 2,000 10,14 20,28

243 M HL50F.0/100

Nerezový sprchovací žľab k nasadeniu na plochy 
vrátane odtoku DN 50, montážny materiál a stavebná 
krytka, ale bez krycej lišty. Dĺžka zabudovania 1000-
1500mm

ks 2,000 224,66 449,32

244 K 725869381 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40 ks 3,000 10,14 30,42

245 M 551620015200

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná 
protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, 
PP, resp. ekvivalent

ks 3,000 25,23 75,69

246 K 725869381.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40 mm ks 2,000 10,14 20,28

247 M 551620015500

Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s 
protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie 
a klimatizácia, PP

ks 2,000 25,23 50,46

248 K 725869381.S.1 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40 mm ks 8,000 10,14 81,12

249 M 551620027100 Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s 
protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP ks 8,000 11,88 95,04

250 K 998725103.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m t 3,011 37,83 113,91

251 M 551620013200

Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 
40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", 
prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka 
a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm

ks 4,000 99,32 397,28

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 154,10

252 M 484630012700.S Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby, na 
kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob ks 1,000 24,97 24,97

253 M 484710007100.S Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový 
vrátane skrutiek a hmoždiniek ks 1,000 7,18 7,18

254 K 732331006.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
18 l ks 1,000 7,57 7,57

255 M 484620000300
Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l alebo 
ekvivalent, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 
10 bar, biela

ks 1,000 83,72 83,72

256 K 732422010.S Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 
výtlak do 6 m rozpon 130 mm ks 1,000 31,98 31,98

257 M 426110002700 Čerpadlo obehové Grundfos Comfort 15-14 BA PM 
alebo ekvivalent ks 1,000 247,48 247,48

258 K 998732102.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m t 0,008 93,60 0,75

259 K 725539100.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
30 L ks 5,000 58,75 293,75
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260 K 725539102.S Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
80 L ks 1,000 63,38 63,38

261 M el01 Elíz Euro 30 ekv. ks 2,000 234,60 469,20
262 M el02 Elíz UNI 80 ekv. ks 1,000 415,14 415,14
263 M el03 Elíz EHT 3,5 ekv. ks 1,000 138,72 138,72
264 M el04 Elíz Euro 5 H ekv. ks 1,000 181,56 181,56
265 M el05 Elíz Euro 10 H ekv. ks 1,000 188,70 188,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 234,38
266 K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 50,000 4,08 204,00

267 K 230050033 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových 
materiálov kg 50,000 7,37 368,50

268 M 286710007400
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 128,000 0,41 52,48

269 M 286710007200
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 166,000 0,33 54,78

270 M 286710007300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 190,000 0,36 68,40

271 M 286710007500.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-
53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant ks 235,000 0,53 124,55

272 M 286710007700
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 32,000 0,67 21,44

273 M 286710007600 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant ks 41,000 0,64 26,24

274 M 286710008300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 213,000 1,22 259,86

275 M 286710008400 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 120-128 mm, M8, M10, EPDM izolant ks 35,000 1,36 47,60

276 M 286710007900
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8, M10, 
EPDM izolant

ks 50,000 0,82 41,00

277 K 726190915.S Montáž krycích dvierok ks 29,000 6,58 190,82

278 K 998767103.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 1,000 63,42 63,42

279 M 590160001600 Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 200x200 
mm, G125 do sadrokartónových systémov ks 25,000 23,40 585,00

280 M 590160001700 Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 
mm, G125 do sadrokartónových systémov ks 3,000 29,13 87,39

281 M 590160002500 Dvierka revízne vývesné F2, šxl 500x500 mm, G125 
do sadrokartónových systémov_protipoziarne ks 1,000 38,90 38,90

D M Práce a dodávky M 3 700,49

D 23-M Montáže potrubia 3 700,49
282 K 230010256.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1" m 12,000 13,71 164,52

283 M 141410002000.S Rúra oceľová bezšvová závitová 1" pozinkovaná, ozn. 
11 353.0 m 12,000 14,54 174,48

284 M 141410002100.S Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4" pozinkovaná, 
ozn. 11 353.0 m 43,000 18,49 795,07

285 M 141410002200.S Rúra oceľová bezšvová závitová 1 1/2" pozinkovaná, 
ozn. 11 353.0 m 11,000 22,56 248,16

286 M 141410002300.S Rúra oceľová bezšvová závitová 2" pozinkovaná, ozn. 
11 353.0 m 32,000 30,37 971,84

287 K 230010257.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1 1/4" m 43,000 13,73 590,39

288 K 230010258.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1 1/2" m 11,000 15,61 171,71

289 K 230010259.S Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 2" m 32,000 18,26 584,32

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 179,52

290 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 
funkčná skúška

hod 8,000 22,44 179,52

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 040,00
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291 K 001000033.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie 
skúšky, Hydrantová skúška + protokol ks 5,000 408,00 2 040,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 525,70
Ostatné náklady 900,00

Cena bez DPH 23 425,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 425,70 20,00% 4 685,14

Cena s DPH v EUR 28 110,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E08 - Plynoinštalácia

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 22 525,70

HSV - Práce a dodávky HSV 3 498,12
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 192,12

    99 - Presun hmôt HSV 306,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 386,98
    723 - Zdravotechnika - plynovod 7 473,53

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 1 882,96

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 194,59

    783 - Dokončovacie práce - nátery 835,90

M - Práce a dodávky M 5 559,80
    21-M - Elektromontáže 123,83

    23-M - Montáže potrubia 5 435,97

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 080,80

2) Ostatné náklady 900,00

400,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 425,70

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E08 - Plynoinštalácia

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 525,70

D HSV Práce a dodávky HSV 3 498,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 192,12
1 K 952902110 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 

na schodišti a na povalách m2 1 000,000 0,15 150,00

2 K 972056004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stropov - železobetónových -0,00005t cm 1 000,000 1,12 1 120,00

3 K 972056007.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stropov - železobetónových -0,00012t cm 1 200,000 1,33 1 596,00

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,000 3,88 7,76

5 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 2,000 0,06 0,12

6 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 2,000 11,22 22,44

7 K 979089612.S Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné t 2,000 122,40 244,80

8 K 979089712 Prenájom kontajneru 5 m3 ks 1,000 51,00 51,00

D 99 Presun hmôt HSV 306,00
9 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 10,000 30,60 306,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 386,98

D 723 Zdravotechnika - plynovod 7 473,53
10 K 230330700 Montáž tlakového snímača plynov ks 4,000 25,50 102,00

11 M 389610008400.S
TLAKOMER  160, ROZSAH 0-6 kPa, 
TLAKOMERNÝ KOHÚT TROJCESTNÝ, 
TLAKOMEROVÁ PRÍPOJKA DN 15

ks 4,000 66,30 265,20

12 K 723120202.S Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 m 1,000 18,42 18,42

13 K 723120203.S Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 m 25,000 19,92 498,00

14 K 723120205.S Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 m 4,000 25,26 101,04

15 K 723120206.S Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 m 3,000 27,93 83,79

16 K 723150312.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm m 93,000 36,59 3 402,87

17 K 723150314.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 89x3, 6 mm m 2,600 54,39 141,41

18 K 723150317.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 159/4, 5 mm m 3,000 101,68 305,04

19 K 723150369.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 89x3,6 mm m 15,000 41,59 623,85

20 K 723160205.S Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 
G 5/4 súb. 2,000 107,46 214,92

21 K 723160206.S Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 
G 6/4 súb. 2,000 125,15 250,30

22 K 723190901.S Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 
otvorenie plynovodného potrubia pri opravách ks 1,000 1,72 1,72

E08 - Plynoinštalácia

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

Strana 142 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 723229102.S Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik 
hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2 súb. 1,000 5,80 5,80

24 M 551340000200.S Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 
800 1/2" ks 1,000 7,48 7,48

25 M 551340005900.S Odvzdušňovací guľový kohút na plyn 1/2", niklovaná 
mosadz ks 1,000 7,48 7,48

26 M 551340010200.S Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", 
niklovaná mosadz ks 1,000 7,96 7,96

27 K 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 3,000 5,11 15,33

28 M 551340004700.S Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz ks 3,000 7,48 22,44

29 K 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 1,000 5,57 5,57

30 M 551340004800.S Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz ks 1,000 11,10 11,10

31 K 723231015.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4 ks 3,000 7,45 22,35

32 M 551340005000.S Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz ks 3,000 27,53 82,59

33 K 723231018.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 ks 3,000 8,74 26,22

34 M 551340005100.S Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz ks 3,000 43,83 131,49

35 K 723231021.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2 ks 4,000 10,82 43,28

36 M 551340005200.S Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz ks 4,000 64,50 258,00

37 K 723232123 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 
nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1 súb. 1,000 14,89 14,89

38 M 54115.1

PRIEMYSELNÝ REGULÁTOR TLAKU PLYNU 
Výrobca typ: Pietro Fiorentini FEX-L 1”x6/4” _27-
39mbar VSTUP 90 kPa, VÝSTUP 2,1 kPa, prietok:  
plynu 37,8 m3/h  resp. ekvivalent

ks 1,000 685,44 685,44

39 M 551240012200.S
TLAKOMER  160, ROZSAH 0-400 kPa, 
TLAKOMERNÝ KOHÚT TROJCESTNÝ, 
TLAKOMEROVÁ PRÍPOJKA DN 15

ks 1,000 66,30 66,30

40 K 734499211 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 ks 1,000 6,74 6,74

41 M 388320004400 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm ks 1,000 15,30 15,30

42 M 551290000100 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu 
M20x1,5 mm ks 1,000 25,50 25,50

43 K 998723102.S Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t 0,117 31,69 3,71

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 882,96
44 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 2,000 7,38 14,76

45 M 422010002400.S Filter závitový nerez 5/4", dĺ. 105 mm, pre vykurovanie 
a klimatizácie, rozvody vody a priemysel ks 2,000 148,22 296,44

46 K 734291360.S Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 1,000 9,56 9,56

47 M 422010002500.S Filter závitový nerez 6/4", dĺ. 120 mm, pre vykurovanie 
a klimatizácie, rozvody vody a priemysel ks 1,000 154,09 154,09

48 M pev01 ELEKTROMAG. VENTIL PEVEKO - EVHNC 1032.*2 
/L, DN32, napájanie 24 VAC, 11W ks 1,000 233,44 233,44

49 M pev01a Dvojstupňový detektor horľavých plynov (metán) - typ 
SPH7 ks 1,000 153,86 153,86

50 M pev01b Detektor plynu typ FC P (metán), osadený v reštauráci ks 1,000 180,38 180,38

51 M pev02 ELEKTROMAG. VENTIL PEVEKO - EVHNC 1050.*2 
/L, DN50, napájanie 24 VAC, 11W ks 1,000 368,49 368,49

52 M pev02a Dvojstupňový detektor horľavých plynov (metán) - typ 
SPH7 ks 1,000 153,86 153,86

53 M pev02b Detektor plynu typ FC P (metán), osadený v kotoln ks 1,000 180,38 180,38

54 M pev03 montáž ELEKTROMAG. VENTIL PEVEKO, PN16 ks 2,000 35,70 71,40
55 M tep TEPLOMER SKLENÝ STONKOVÝ -20 - +80 °C ks 1,000 66,30 66,30

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 194,59
56 K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 50,000 4,08 204,00

57 M 01 Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč 
pre uchytenie plynomernej zostavy ks 2,000 86,70 173,40

Strana 143 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 K 230050033 Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových 
materiálov kg 100,000 7,37 737,00

59 M 286710007700
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, M10, 
EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 90,000 0,67 60,30

60 M 286710007300
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, 
EPDM izolant, HILTI

ks 25,000 0,36 9,00

61 M 286710007500
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, 
EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent

ks 2,000 0,53 1,06

62 M 286710007600 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI ks 2,000 0,64 1,28

63 M 286710007900
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8, M10, 
EPDM izolant, HILTI

ks 4,000 0,82 3,28

64 M 286710008700
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 149-161 mm, M8, M10, EPDM izolant, 
HILTI

ks 3,000 1,61 4,83

65 K 998767102.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,007 63,19 0,44

D 783 Dokončovacie práce - nátery 835,90

66 K 783421310.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby žltej 
armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 
105µm

ks 130,000 6,43 835,90

D M Práce a dodávky M 5 559,80

D 21-M Elektromontáže 123,83
67 K 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2 ks 1,000 1,43 1,43

68 K 210220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02) ks 1,000 56,10 56,10

69 M 3540408300 HR-Svorka SZ ks 1,000 30,60 30,60
70 M 35404083001 Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča ks 1,000 35,70 35,70

D 23-M Montáže potrubia 5 435,97
71 K 230011007.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 

18x2 mm m 1,000 3,00 3,00

72 K 230011008.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
22x2,6 mm m 25,000 3,45 86,25

73 K 230011022.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
31,8x3,2 mm m 4,000 4,38 17,52

74 K 230011031.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
44,5x3,2 mm m 3,000 5,21 15,63

75 K 230011040.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
57x3,6 mm m 93,000 6,39 594,27

76 M sk01 dvierka pre skrinku na fasáde 600x1000mm , material 
ocel, farba výber podla investora, ekv. ks 1,000 612,00 612,00

77 K 230011061.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
89x6,3 mm m 2,600 12,46 32,40

78 K 230011088.S Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 
159x4,5 mm m 3,000 13,65 40,95

79 K 230230001.S Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 m 126,000 15,93 2 007,18
80 K 230230002.S Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 m 2,600 22,14 57,56
81 K 230230005.S Predbežná tlaková skúška vodou DN 150 m 3,000 23,28 69,84

82 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 126,000 3,43 432,18

83 K 230230017.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80 m 2,600 3,48 9,05

84 K 230230020.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 150 m 3,000 3,73 11,19

85 K 230230121.S Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 
MPa úsek 3,000 110,53 331,59

86 K 230230201.S Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom úsek 3,000 84,54 253,62

87 K 230230214.S Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 150 m 131,600 1,20 157,92

88 K 230230292.S Napustenie potrubia OPZ m 131,600 1,51 198,72
89 K 732199100.S Montáž orientačného štítka súb. 10,000 3,73 37,30

90 M 8443042 Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A 
veľká rozmer 105x150mm ks 4,000 25,50 102,00
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91 M 844316 HUP hlavný uzáver bielo-červeno-čierny rozmer 
60x105mm, MIVA, resp. ekvivalent ks 2,000 25,50 51,00

92 M 844317 Plynomerňa bielo-červená rozmer 90x300mm, MIVA, 
resp. ekvivalent ks 2,000 25,50 51,00

93 M 844318 Zákaz fajčiť bielo-červeno-čierny rozmer 88x195mm, 
MIVA, resp. ekvivalent ks 2,000 25,50 51,00

94 K 769035021.S Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-
0.032 m2 ks 2,000 9,50 19,00

95 M 429004944101.1 Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm ks 2,000 96,90 193,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 080,80

96 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 
systémová skúška

hod 18,000 30,60 550,80

97 K HZS000115 Odborné práce, revízna správa ks 1,000 1 530,00 1 530,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 642 669,63
Ostatné náklady 27 850,00

Cena bez DPH 670 519,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 670 519,63 20,00% 134 103,93

Cena s DPH v EUR 804 623,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E09.1 - Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 642 669,63

D1 - Elektroinštalácia 103 722,64

D2 - Rozvádzače 65 009,70

D3 - Svietidlá 363 020,49

D4 - Bleskozvod a uzemnenie 5 582,70

D5 - Slaboprúdové rozvody (tel/data, DDZ, prístupový systém, CCTV) 69 376,92

D6 - HZS , Ostatné 35 957,18

2) Ostatné náklady 27 850,00

17 500,00
500,00

4 000,00
4 000,00
1 350,00

Kompletačná činnosť 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 670 519,63

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E09.1 - Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 642 669,63

D D1 Elektroinštalácia 103 722,64
1 K 20001 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky, 

ref.: NIKO PURE Steel White ks 42,000 5,10 214,20

2 M 20001d Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky, 
ref.: NIKO PURE Steel White - dodávka ks 42,000 26,85 1 127,70

3 K 20002 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 2, IP20 +rámiky ks 1,000 5,10 5,10

4 M 20002d Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 2, IP20 +rámiky - 
 dodávka ks 1,000 27,53 27,53

5 K 20003 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky, 
ref.: NIKO PURE Steel White ks 2,000 5,10 10,20

6 M 20003d Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky, 
ref.: NIKO PURE Steel White - dodávka ks 2,000 28,51 57,02

7 K 20004 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky, 
ref.: NIKO PURE Steel White ks 22,000 5,10 112,20

8 M 20004d Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky, 
ref.: NIKO PURE Steel White - dodávka ks 22,000 27,93 614,46

9 K 20005 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (biela farba) ks 7,000 5,10 35,70

10 M 20005d Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (biela 
farba) - dodávka ks 7,000 4,11 28,77

11 K 20006 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 2, IP44 (biela farba) ks 2,000 5,10 10,20

12 M 20006d Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 2, IP44 (biela 
farba) - dodávka ks 2,000 3,48 6,96

13 K 20007 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44 (biela farba) ks 4,000 5,10 20,40

14 M 20007d Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44 (biela 
farba) - dodávka ks 4,000 4,35 17,40

15 K 20008
Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP66, Ex 
prevedenie, pre zónu 2, tvrdený polyester,  ref.: 
SCAME ATEX EX ROCKER-EX 592.R001-01

ks 1,000 5,10 5,10

16 M 20008d

Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP66, Ex 
prevedenie, pre zónu 2, tvrdený polyester, ref.: 
SCAME ATEX EX ROCKER-EX 592.R001-01 - 
dodávka

ks 1,000 145,49 145,49

17 K 20009 Ovládač svetelných scén, DALI, IP20, ref.: 
ZUMTOBEL ED-CCW 01/02/03 b+c ks 8,000 8,16 65,28

18 M 20009d Ovládač svetelných scén, DALI, IP20, ref.: 
ZUMTOBEL ED-CCW 01/02/03 b+c - dodávka ks 8,000 424,32 3 394,56

19 K 20010 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky, ref.: 
NIKO PURE Steel White ks 476,000 6,12 2 913,12

20 M 20010d Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky, ref.: 
NIKO PURE Steel White - dodávka ks 476,000 20,91 9 953,16

21 K 20011 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky, ks 24,000 6,12 146,88

22 M 20011d Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky, - 
dodávka ks 24,000 17,85 428,40

23 K 20012 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 26,000 6,12 159,12

24 M 20012d Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 - dodávka ks 26,000 4,28 111,28

25 K 20013
Zásuvka 16A/230V na povrch, IP66, Ex prevedenie, 
pre zónu 2, tvrdený polyester,  ref.: SCAME ATEX EX 
ADVANCE GRP(GD) 504.1683

ks 2,000 6,12 12,24

E09.1 - Elektroinštalácie NN / E10.1 Elektroinštalácie SLP

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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26 M 20013d
Zásuvka 16A/230V na povrch, IP66, Ex prevedenie, 
pre zónu 2, tvrdený polyester, ref.: SCAME ATEX EX 
ADVANCE GRP(GD) 504.1683 - dodávka

ks 2,000 384,13 768,26

27 K 20014

Podlahová zásuvková krabica 8-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, 2x zásuvka RJ45 cat.6a, 
zapustená so skrytým rámom, povrch. úprava - 
nerezová oceľ

ks 6,000 44,88 269,28

28 M 20014d

Podlahová zásuvková krabica 8-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, 2x zásuvka RJ45 cat.6a, 
zapustená so skrytým rámom, povrch. úprava - 
nerezová oceľ- dodávka

ks 6,000 103,69 622,14

29 K 20015 Podlahová zásuvková krabica 4-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, povrch. úprava - mosadz ks 90,000 44,88 4 039,20

30 M 20015d
Podlahová zásuvková krabica 4-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, povrch. úprava - mosadz - 
dodávka

ks 90,000 53,14 4 782,60

31 K 20016
Zásuvková rozvodnica, podzemná, (1x16A/400V, 
1x32A/400V, 2x16A/230V), vrátane prúdového 
chrániča 30mA a istenia

ks 1,000 114,24 114,24

32 M 20016d
Zásuvková rozvodnica, podzemná, (1x16A/400V, 
1x32A/400V, 2x16A/230V), vrátane prúdového 
chrániča 30mA a istenia - dodávka

ks 1,000 689,52 689,52

33 K 20017 Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NC, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - TOTAL STOP ks 1,000 18,36 18,36

34 M 20017d Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NC, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - TOTAL STOP - dodávka ks 1,000 28,67 28,67

35 K 20018 Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NC, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - CENTRAL STOP ks 1,000 18,36 18,36

36 M 20018d Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NC, IP20, na povrch, s 
ochranným sklíčkom - CENTRAL STOP - dodávka ks 1,000 28,67 28,67

37 K 20019 Tlačidlo havarijne, 2 kontakty NC, IP44, na povrch, s 
popisom STOP ks 1,000 18,36 18,36

38 M 20019d Tlačidlo havarijne, 2 kontakty NC, IP44, na povrch, s 
popisom STOP - dodávka ks 1,000 28,67 28,67

39 K 20020 Snímač prítomnosti na povrch, IP20 ks 23,000 12,24 281,52

40 M 20020d Snímač prítomnosti na povrch, IP20 - dodávka ks 23,000 29,91 687,93
41 K 20021 Multifunkčný senzor na povrch, DALI, IP20 ks 38,000 14,28 542,64

42 M 20021d Multifunkčný senzor na povrch, DALI, IP20 - dodávka ks 38,000 234,60 8 914,80

43 K 20022 Rozbočovacia krabica KR68 ks 232,000 4,08 946,56

44 M 20022d Rozbočovacia krabica KR68 - dodávka ks 232,000 2,78 644,96
45 K 20023 Rozbočovacia krabica na povrch ks 16,000 4,08 65,28

46 M 20023d Rozbočovacia krabica na povrch - dodávka ks 16,000 3,05 48,80

47 K 20024
Rozbočovacia krabica na povrch, IP66, Ex prevedenie, 
pre zónu 2, plast,  ref.: SCAME ATEX EX ZENITH-P 
644.0100

ks 2,000 5,10 10,20

48 M 20024d
Rozbočovacia krabica na povrch, IP66, Ex 
prevedenie, pre zónu 2, plast, ref.: SCAME ATEX EX 
ZENITH-P 644.0100 - dodávka

ks 2,000 37,13 74,26

49 K 20025 Prístrojová krabica pod omietku KP68 ks 680,000 4,08 2 774,40

50 M 20025d Prístrojová krabica pod omietku KP68 - dodávka ks 680,000 0,22 149,60

51 K 20026 Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane 
zapojenia ks 11,000 32,64 359,04

52 K 20027 Kábel CXKE-R-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 900,000 1,02 918,00

53 M 20027d Kábel CXKE-R-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 900,000 1,01 909,00

54 K 20028 Kábel CXKE-R-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 2 400,000 1,02 2 448,00

55 M 20028d Kábel CXKE-R-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 2 400,000 0,97 2 328,00

56 K 20029 Kábel CXKE-R-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 5 800,000 1,12 6 496,00

57 M 20029d Kábel CXKE-R-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 5 800,000 1,38 8 004,00

58 K 20030 Kábel CXKE-R-J 3x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 400,000 1,94 776,00

59 M 20030d Kábel CXKE-R-J 3x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 400,000 0,00 0,00
60 K 20031 Kábel CXKE-R-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 900,000 1,12 1 008,00

61 M 20031d Kábel CXKE-R-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 900,000 1,49 1 341,00
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62 K 20032 Kábel CXKE-R-J 5x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 450,000 1,12 504,00

63 M 20032d Kábel CXKE-R-J 5x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 450,000 2,04 918,00

64 K 20033 Kábel CXKE-R-J 5x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 260,000 2,24 582,40

65 M 20033d Kábel CXKE-R-J 5x6 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 260,000 5,26 1 367,60
66 K 20034 Kábel CXKE-R-J 5x10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 120,000 3,06 367,20

67 M 20034d Kábel CXKE-R-J 5x10 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 120,000 8,31 997,20

68 K 20035 Kábel CXKE-V-O PS60 2x1,5 m 110,000 1,12 123,20

69 M 20035d Kábel CXKE-V-O PS60 2x1,5 - dodávka m 110,000 0,98 107,80
70 K 20036 Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) m 1 800,000 1,12 2 016,00

71 M 20036d Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) - dodávka m 1 800,000 0,89 1 602,00

72 K 20037 Vodič CYA 4 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 620,000 1,02 632,40

73 M 20037d Vodič CYA 4 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 620,000 0,50 310,00

74 K 20038 Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 350,000 1,02 357,00

75 M 20038d Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 350,000 0,79 276,50

76 K 20039 Vodič CYA 10 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 300,000 1,02 306,00

77 M 20039d Vodič CYA 10 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 300,000 1,30 390,00

78 K 20040 Vodič CYA 16 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 320,000 1,02 326,40

79 M 20040d Vodič CYA 16 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 320,000 2,11 675,20

80 K 20041 Vodič CYA 25 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 220,000 1,53 336,60

81 M 20041d Vodič CYA 25 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 220,000 3,22 708,40

82 K 20042 Podlahový instalační kanál, 2komorový, 190x38mm, 
vr. úchytov a príslušenstva m 65,000 11,22 729,30

83 M 20042d Podlahový instalační kanál, 2komorový, 190x38mm, 
vr. úchytov a príslušenstva  - dodávka m 65,000 17,24 1 120,60

84 K 20043 Podlahový instalační kanál, 2komorový, 250x38mm, 
vr. úchytov a príslušenstva m 190,000 11,22 2 131,80

85 M 20043d Podlahový instalační kanál, 2komorový, 250x38mm, 
vr. úchytov a príslušenstva  - dodávka m 190,000 19,89 3 779,10

86 K 20044 Príchytka káblov 1 kábel, vr. kotv. prvkov, požiarna 
norm. trasa PS60 (montáž každych 30cm) ks 220,000 1,02 224,40

87 M 20044d Príchytka káblov 1 kábel, vr. kotv. prvkov, požiarna 
norm. trasa PS60 (montáž každych 30cm) - dodávka ks 220,000 2,65 583,00

88 K 20045 Príchytka káblov 2 káble, vr. kotv. prvkov, požiarna 
norm. trasa PS60 (montáž každych 30cm) ks 15,000 1,02 15,30

89 M 20045d Príchytka káblov 2 káble, vr. kotv. prvkov, požiarna 
norm. trasa PS60 (montáž každych 30cm) - dodávka ks 15,000 3,32 49,80

90 K 20046 Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI m2 2,500 20,40 51,00

91 M 20046d Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI - dodávka m2 2,500 153,00 382,50
92 K 20047 Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) m 800,000 1,12 896,00

93 M 20047d Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) - dodávka m 800,000 0,35 280,00
94 K 20048 Ohybná rúrka FXP 25 (750 N) m 1 600,000 1,12 1 792,00

95 M 20048d Ohybná rúrka FXP 25 (750 N) - dodávka m 1 600,000 0,48 768,00
96 K 20049 Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) m 850,000 1,22 1 037,00

97 M 20049d Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) - dodávka m 850,000 0,84 714,00

98 K 20050 Pevná rúrka HFIRM 16, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva m 350,000 1,53 535,50

99 M 20050d Pevná rúrka HFIRM 16, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva - dodávka m 350,000 1,49 521,50

100 K 20051 Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva m 200,000 1,53 306,00

101 M 20051d Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva - dodávka m 200,000 1,80 360,00

102 K 20052 Pevná rúrka HFIRM 25, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva m 200,000 1,53 306,00

103 M 20052d Pevná rúrka HFIRM 25, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva - dodávka m 200,000 2,57 514,00
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104 K 20053 Svorka pre uzemňovací pásik + medený pásik dĺžky 
750mm ks 40,000 8,16 326,40

105 M 20053d Svorka pre uzemňovací pásik + medený pásik dĺžky 
750mm - dodávka ks 40,000 1,28 51,20

106 K 20054 Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 ks 30,000 6,12 183,60

107 M 20054d Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 - dodávka ks 30,000 0,96 28,80

108 K 20055 Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku ks 30,000 6,12 183,60

109 M 20055d Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku - dodávka ks 30,000 14,59 437,70

110 K 20056 Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m) bal 3,000 4,08 12,24

111 M 20056d Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m) - dodávka bal 3,000 14,59 43,77

112 K 20057 Svorkovnica vyrovnania potenciálu ref.:  Obo 
bettermann TYP 1809 ks 12,000 11,22 134,64

113 M 20057d Svorkovnica vyrovnania potenciálu ref.:  Obo 
bettermann TYP 1809 - dodávka ks 12,000 8,75 105,00

114 K 20058 Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu ks 2,000 255,00 510,00

115 M 20058d Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu - dodávka ks 2,000 464,10 928,20

D D2 Rozvádzače 65 009,70

116 K 20059

Rozvádzač  RH (podľa výkresu 07), napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 1 530,00 1 530,00

117 M 20059d Rozvádzač  RH (podľa výkresu 07) - dodávka ks 1,000 11 801,40 11 801,40

118 K 20060

Rozvádzač  RS1.1 (podľa výkresu 08), napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

119 M 20060d Rozvádzač  RS1.1 (podľa výkresu 08) - dodávka ks 1,000 5 834,40 5 834,40

120 K 20061

Rozvádzač  RS1.2 (podľa výkresu 09),  napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

121 M 20061d Rozvádzač  RS1.2 (podľa výkresu 09) - dodávka ks 1,000 5 701,80 5 701,80

122 K 20062

Rozvádzač  RS2.1 (podľa výkresu 10),  napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

123 M 20062d Rozvádzač  RS2.1 (podľa výkresu 10) - dodávka ks 1,000 5 781,36 5 781,36

124 K 20063

Rozvádzač  RS2.2 (podľa výkresu 11), napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

125 M 20063d Rozvádzač  RS2.2 (podľa výkresu 11) - dodávka ks 1,000 4 773,60 4 773,60

126 K 20064

Rozvádzač  RS3.1 (podľa výkresu 12),  napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

127 M 20064d Rozvádzač  RS3.1 (podľa výkresu 12) - dodávka ks 1,000 5 701,80 5 701,80

128 K 20065

Rozvádzač  RS3.2 (podľa výkresu 13),  napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

129 M 20065d Rozvádzač  RS3.2 (podľa výkresu 13) - dodávka ks 1,000 5 171,40 5 171,40
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130 K 20066

Rozvádzač  RK (podľa výkresu 14),  napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

131 M 20066d Rozvádzač  RK (podľa výkresu 14) - dodávka ks 1,000 5 290,74 5 290,74

132 K 20067

Rozvádzač  RKU (podľa výkresu 15), napojenie a 
montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, 
drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác 
súvisiacich s realizovaním danej položky.

ks 1,000 816,00 816,00

133 M 20067d Rozvádzač  RKU (podľa výkresu 15) - dodávka ks 1,000 6 895,20 6 895,20

D D3 Svietidlá 363 020,49

134 K 20068

1 - prisadené priemyselné silicone free LED svietidlo, s 
efektom odkvapkávania pre minimalizáciu nečistôt a 
hromadenia prachu, InvisiClick pre bezklipsovú 
montáž a otvorenie krytu

ks 13,000 20,40 265,20

135 M 20068d

1 - prisadené priemyselné silicone free LED svietidlo, 
min. 6510 lm, max. 46,2 W, CRI>80, 4000 K, 
MacAdam: 3, L90 50000h, EVG, IP66, IK08, 1600 x 
92 x 90 mm, max. váha 2,37 kg, ref.: ZUMTOBEL 
AMP L BAS 6400-840 PC WB EVG

ks 13,000 161,50 2 099,50

136 K 20069

2 - prisadené, priemyslené LED svietidlo do 
výbušného prostredia ZONE 1/21, z plastu 
vystuženého sklenými vláknami, kryt polykarbonát 
vstrekovaný, tesnenie odolné voči starnutiu, tesnenie 
neobsahuje silikón

ks 3,000 51,00 153,00

137 M 20069d

2 - prisadené, priemyslené LED svietidlo do 
výbušného prostredia ZONE 1/21, min. 5085 lm, max. 
52W, CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3, L90 50000h, 
EVG, IP66, IK10, 1360 x 188 x 130 mm, max. váha 
10,7 kg, ref.: ZUMTOBEL KXA-2 LED 5100-840 M 
ZONE1/21

ks 3,000 1 726,56 5 179,68

138 K 20070
3 - prisadené nástenné LED svietidlo, s opálovou 
optikou so symetrickým lambertovským rozložením 
svetla,

ks 51,000 51,00 2 601,00

139 M 20070d

3 - prisadené nástenné LED svietidlo, s opálovou 
optikou so symetrickým lambertovským rozložením 
svetla, min. 2400 lm, max. 43W, CRI>90, 4000 K, 
MacAdam: 3, L70 50000h, LDO DALI, IP50, 432 x 57 
mm, max. váha 4,75 kg, ref.: ZUMTOBEL CAELA 
RLS LED2400-940 L

ks 51,000 510,86 26 053,86

140 K 20071 4 - prisadené LED svietidlo ks 114,000 51,00 5 814,00

141 M 20071d

4 - prisadené LED svietidlo, min. 2341 lm, max. 19W, 
CRI>80, 4000 K, UGR<19, MacAdam: 3, L85 50000h, 
EVG, IP54, IK04, d:200 mm, max. váha 1,36 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL PANOS EVO R200H 19W LED840 SWI 
WH WH + rám na prisadenie 60800745 (PANOS 
INF/EVO E200H ANBAU

ks 114,000 190,06 21 666,84

VV 114 114,000

VV
ref.: ZUMTOBEL PANOS EVO R200H 19W LED840 SWI WH 
WH + rám na prisadenie 60800745 (PANOS INF/EVO E200H 
ANBAUGEH D235 WH)

142 K 20072
6 - nástenné zapustené LED svietidlo, 24V DC, 
hliníkové teleso i reflektor, vhodné na osvetlenie 
chodieb, schodísk,

ks 20,000 51,00 1 020,00

143 M 20072d

6 - nástenné zapustené LED svietidlo, 24V DC, 
hliníkové teleso i reflektor, vhodné na osvetlenie 
chodieb, schodísk, min 70 lm, max. 1W, CRI>80, 
4000 K, MacAdam: 3, L90 50000h, EVG, IP20, 
122x127x49 mm, max. váha 0,08 kg,

ks 20,000 133,45 2 669,00

VV 20 20,000
VV ref.: ZUMTOBEL KAVA Q110 LED70-840 24V SRE SRE

144 K 20073
7 - prisadené, líniové LED svietidlo, teleso z 
extrudovaného eloxového hliníka, možné spájať do 
línií, opál difúzor,

ks 5,000 51,00 255,00
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145 M 20073d

7 - prisadené, líniové LED svietidlo, teleso z 
extrudovaného eloxového hliníka, možné spájať do 
línií, opál difúzor, min 2189 lm, max. 18,8 W, CRI>80, 
4000 K, MacAdam: 4, L70 50000h, DALI, IP20, IK06, 
580 x 37 x 60 mm, max. váha 0,75 kg,

ks 5,000 205,68 1 028,40

VV 5 5,000
VV ref.: Thorn Lightning EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

146 K 20074
8 - spotové LED svietidlo vrátane lištového systému a 
závesného príslušenstva, predradník integrovaný v 
kryte reflektora, montáž na 11-pólovú lištu

ks 32,000 51,00 1 632,00

147 M 20074d

8 - spotové LED svietidlo vrátane lištového systému a 
závesného príslušenstva, predradník integrovaný v 
kryte reflektora, montáž na 11-pólovú lištu, min. 2700 
lm, max. 26,5 W, CRI>90, 4000 K, MacAdam: 2, L85 
50000h, SWI, IP20, 249x95x208 mm, max. váha 1,0

ks 32,000 233,25 7 464,00

VV 32 32,000
VV ref.: ZUMTOBEL V2 M 2600-940 SWI TEC FL WH WH

148 K 20075

10 - priame/nepriame, závesné LED svietidlo, s 
priehľadným vlnovodom, rozloženie D/I = 55:45, 
UGR<19, extrémne ploché a bezhranný dizajnmin. 
5050 lm,

ks 60,000 51,00 3 060,00

149 M 20075d

10 - priame/nepriame, závesné LED svietidlo, s 
priehľadným vlnovodom, rozloženie D/I = 55:45, 
UGR<19, extrémne ploché a bezhranný dizajnmin. 
5050 lm, max. 36,1 W, CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3, 
L90 100000h, DALI, DSI a switchDIM, IP20, 1250 x 
365 x 45 mm

ks 60,000 759,73 45 583,80

VV 60 60,000
VV ref.: ZUMTOBEL VAERO 5000-840 LDE WH

150 K 20076

11 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na 
lištovom systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú 
lištu,

ks 35,000 51,00 1 785,00

151 M 20076d

11 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na 
lištovom systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú 
lištu, UGR < 19 a L< 3000 cd/m² pri 65 °  - svieti 360°, 
min. 5490 lm, max. 49,7 W, CRI>90, 4000 K, MacA

ks 35,000 586,48 20 526,80

VV 35 35,000

VV
11 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na lištovom 
systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú

VV lištu, UGR < 19 a L< 3000 cd/m2 pri 65 °  - svieti 360°, min. 
5490 lm, max. 49,7 W, CRI>90, 4000 K, MacAdam: 3, L90, 

VV ref.: ZUMTOBEL ECOOS2 SLIM 5500-940 TEC L15 MPO 
LDE WH

152 K 20077

12 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na 
lištovom systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú 
lištu,

ks 57,000 51,00 2 907,00

153 M 20077d

12 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na 
lištovom systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú 
lištu, UGR < 19 a L< 3000 cd/m² pri 65 °  - svieti 360°, 
min. 4400 lm, max. 40,1 W, CRI>90, 4000 K, MacA

ks 57,000 523,94 29 864,58

VV 57 57,000

VV
12 - priame/nepriame, líniové LED svietidlo na lištovom 
systéme vrátane závesného príslušenstva, s 
mikroprismatickou pyramídovou optikou, na 11-pólovú

VV , UGR < 19 a L< 3000 cd/m2 pri 65 °  - svieti 360°, min. 4400 
lm, max. 40,1 W, CRI>90, 4000 K, MacAdam: 3, L90, 

VV ref.: ZUMTOBEL ECOOS2 SLIM 4400-940 TEC L12 MPO 
LDE WH

154 K 20078 13 - priame/nepriame, D/I = 31:69, líniové LED 
svietidlo závesné, ks 7,000 102,00 714,00

155 M 20078d

13 - priame/nepriame, D/I = 31:69, líniové LED 
svietidlo závesné, min. 18060 lm, max.152,4 W, 
CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3, L90 50000h, DALI, 
DSI a switchDIM, IP20, IK07, 4005 x 76 x 109 mm, 
max. váha 10,2 kg,  ref.: ZUMTOBEL SLOIN DI K SL 
840 L4005 LDE WH

ks 7,000 1 410,56 9 873,92

156 K 20079 14 - priame/nepriame, D/I = 31:69, líniové LED 
svietidlo závesné, ks 66,000 102,00 6 732,00
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157 M 20079d

14 - priame/nepriame, D/I = 31:69, líniové LED 
svietidlo závesné, min. 12480 lm, max.107,5 W, 
CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3,L90 50000h, DALI, DSI 
a switchDIM, IP20, IK07, 2755 x 76 x 109 mm, max. 
váha 7,2 kg, ref.: ZUMTOBEL SLOIN DI K SL 840 
L2755 LDE WH

ks 66,000 1 124,08 74 189,28

158 K 20080 15 - priame/nepriame, líniové, kruhové LED svietidlo 
závesné, s mikroprizmatickou pyramídovou optikou ks 1,000 153,00 153,00

159 M 20080d

15 - priame/nepriame, líniové, kruhové LED svietidlo 
závesné, s mikroprizmatickou pyramídovou optikou, 
min. 7179 lm, max. 71,5 W, CRI>90, 4000 K, 
MacAdam: 3, L90 50000h, DALI, DSI a switchDIM, 
IP20, IK03,  Ø1200 x 85 mm, max. váha 9 kg,

ks 1,000 2 633,98 2 633,98

VV 1 1,000

VV ref.: ZUMTOBEL SLOIN R DI 7400-940 MSP D1200 MPO 
LDE WH [STD]

160 K 20081
16 - priame/nepriame, prisadené LED svietidlo, teleso 
z lakovaného valcovaného oceľového plechu, opál 
difúzor,

ks 4,000 81,60 326,40

161 M 20081d

16 - priame/nepriame, prisadené LED svietidlo, teleso 
z lakovaného valcovaného oceľového plechu, opál 
difúzor, min. 4590 lm, max. 35,7 W, CRI>80, 4000 K, 
MacAdam: 3, L90 100000h, DALI, DSI a switchDIM, 
IP54, IK03, 1520 x 120 x 91 mm, max. váha 4,1 kg

ks 4,000 251,00 1 004,00

VV 4 4,000

VV ref.: ZUMTOBEL PERLUCE O LED4600-840 L1520 LDE IP54 
WH

162 K 20082
17 - dekoratívne, priame/nepriame, závesné LED 
svietidlo, svietidlo potiahnuté akustickou, odolnou a 
UV stabilnou 3D flexibilnou pleteninou,

ks 3,000 153,00 459,00

163 M 20082

17 - dekoratívne, priame/nepriame, závesné LED 
svietidlo, svietidlo potiahnuté akustickou, odolnou a 
UV stabilnou 3D flexibilnou pleteninou, D/I = 27:73, 
UGR<19, min. 4055 lm, max. 79 W, CRI>90, 2700 K, 
MacAdam: 3, L80 50000h, BC, basicDIM Wireless - 
Blue

ks 3,000 4 940,19 14 820,57

VV 3 3,000
VV ef.: ZUMTOBEL TEELA 4500-927-65 L1200 BC WH [IND/DIR]

164 K 20083 18 - voľne stojace, priame/nepriame LED svietidlo, so 
samostatným osvládaním D/I svetla, ks 1,000 51,00 51,00

165 M 20083d

18 - voľne stojace, priame/nepriame LED svietidlo, so 
samostatným osvládaním D/I svetla, D/I = 71:29, 
hlava a stojan z hliníka, min. 7240 lm, max. 69 W, 
CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3, L80 50000h, LST 
stmievateľné do 1%, IP20, 2182 x 25 x 25 mm/ 630 x 
300 x 1

ks 1,000 1 365,10 1 365,10

VV 1 1,000

VV ref.: ZUMTOBEL LINETIK-S D/I LED8000-840 LST BK SR2 
FX [IND/DIR]

166 K 20084 19 - ZAVESENÉ LED svietidlo, tubusové svietidlo z 
opálového polykarbonátu s priehľadnými koncovkami ks 6,000 51,00 306,00

167 M 20084d

19 - ZAVESENÉ LED svietidlo, tubusové svietidlo z 
opálového polykarbonátu s priehľadnými koncovkami, 
min. 6396 lm, max. 55 W, CRI>80, 4000 K, MacAdam: 
3, L90 80000h, LDO DALI, IP68, IK10, Ø52 x 1180 
mm, max. váha 1,7 kg

ks 6,000 388,47 2 330,82

VV 6 6,000
VV ref.: ZUMTOBEL TLX S 6400-840 O SL L LDO [STD]

168 K 20085 1 - montážna sada k položke 2 ks 40,000 30,60 1 224,00

169 M 20085d 1 - montážna sada k položke 2 ks 40,000 66,59 2 663,60
170 K 20086 2 - núdzové, antipanic LED svietidlo, ks 40,000 51,00 2 040,00

171 M 20086d

2 - núdzové, antipanic LED svietidlo, min. 403 lm, 
max. 9,3 W, CRI>70, MacAdam: 5, L95 100000h, bat. 
3hod, IP40,IK07, 146 x 146 x 48 mm, max. váha 1,15 
kg,  ref.: ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC - ANT

ks 40,000 209,96 8 398,40

172 K 20087 3 - núdzové, antipanic LED svietidlo ks 2,000 51,00 102,00

173 M 20087d

3 - núdzové, antipanic LED svietidlo, min. 182 lm, 
max. 5,5 W, CRI>70, MacAdam: 5, L95 100000h, 
DALI, IP65,IK04, 200 x 145 x 64 mm, max. váha 1,2 
kg

ks 2,000 252,28 504,56
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174 K 20088 4 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, ks 8,000 51,00 408,00

175 M 20088d

4 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, min. 84 
lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, IK05, 
332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 8,000 277,29 2 218,32

176 K 20089 5 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 60,000 51,00 3 060,00

177 M 20089d

5 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, min. 84 
lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, IK05, 
332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 60,000 269,63 16 177,80

178 K 20090 5 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 5,000 51,00 255,00

179 M 20090d

6 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, min. 84 
lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, IK05, 
332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 5,000 269,63 1 348,15

180 K 20091 5 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 14,000 51,00 714,00

181 M 20091d

7 - hybridné núdzové LED svietidlo, záves, autotest, 
min. 84 lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, 
IK05, 332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 14,000 288,75 4 042,50

182 K 20092 5 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 8,000 51,00 408,00

183 M 20092d

8 - núdzové LED svietidlo, osvetlenie hasiacich 
prístrojov, montáž do väčšej výšky, min. 437 lm, max. 
9,3 W, CRI>70, MacAdam: 5, L95 100000h, bat. 
3hod, IP40, IK07, 146 x 146 x 48 mm, max. váha 1,15 
kg, ref.: ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC - SPOT

ks 8,000 187,01 1 496,08

184 K 20093 E3 - kompaktný, prisadený, nástenný LED svetlomet, 
technológia Flat beam®,  DALI stmievateľný ks 43,000 51,00 2 193,00

185 M 20093d

E3 - kompaktný, prisadený, nástenný LED svetlomet, 
technológia Flat beam®,  DALI stmievateľný, min. 350 
lm, max. 6W, CRI>80, 2700 K, MacAdam: 3, L70 
100000h, IP66, IK08, 109 x 110 x 72 mm, 1,28 kg, 
RAL 1015

ks 43,000 317,05 13 633,15

VV 43 43,000

VV ref.: THORN LIGHTNING Raze Architectural / RAA S 1L35-
827 HFX/RB 6K MSF ANT

186 K 20094 E2 - kompaktný LED svetlomet, pre nasvietenie 
vchodov ks 4,000 51,00 204,00

187 M 20094d

E2 - kompaktný LED svetlomet, pre nasvietenie 
vchodov, min. 151 lm, max. 4,7 W, CRI>80, 3000 K, 
IP65, IK10, 150 x 90 x 40 mm, 0,71 kg, RAL 1015,  
ref.: THORN LIGHTNING Vioo / VIOO 1L120 830 ANT

ks 4,000 271,15 1 084,60

188 K 20095
E3 - okrúhle, pozemné vstavané LED svietidlo, pre 
vonkajšie použitie, rám z nehrdzavejúcej ocele, 
tvrdené sklo s matnou povrchovou úpravou

ks 4,000 102,00 408,00

189 M 20095d

E3 - okrúhle, pozemné vstavané LED svietidlo, pre 
vonkajšie použitie, rám z nehrdzavejúcej ocele, 
tvrdené sklo s matnou povrchovou úpravou, min. 350 
lm, max. 6W, CRI>80, 3000 K, MacAdam: 6, L80 
50000h, IP67, IK09, Ø130 x 104 mm, 0,95 kg

ks 4,000 62,25 249,00

VV 4 4,000
VV ref.: THORN ECO ROSY INGROUND IP67 350 830

190 K 20096 recyklačný poplatok za svietidlá ks 706,000 5,10 3 600,60

D D4 Bleskozvod a uzemnenie 5 582,70
191 K 20097 Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4 m 150,000 3,57 535,50

192 M 20097d Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4 -dodávka m 150,000 1,73 259,50

193 K 20098 Gulatina pre zvod -  drôt AL/Mg/Si 8mm s PVC 
izoláciou, vrátane podpery (každých 0,6m) m 40,000 2,55 102,00

194 M 20098d Gulatina pre zvod -  drôt AL/Mg/Si 8mm s PVC 
izoláciou, vrátane podpery (každých 0,6m) -dodávka m 40,000 10,48 419,20

195 K 20099 Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m) m 160,000 2,55 408,00

196 M 20099d Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m) -dodávka m 160,000 6,58 1 052,80

197 K 20100 HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik) ks 10,000 5,10 51,00
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198 M 20100d HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik) -dodávka ks 10,000 1,09 10,90

199 K 20101 HR - svorka SJ ks 6,000 5,10 30,60

200 M 20101d HR - svorka SJ -dodávka ks 6,000 1,80 10,80
201 K 20102 HR - svorka SK ks 29,000 5,10 147,90

202 M 20102d HR - svorka SK -dodávka ks 29,000 1,18 34,22

203 K 20103 HR - svorka SO  (univerzálna svorka-pripojenie okapu) ks 10,000 5,10 51,00

204 M 20103d HR - svorka SO  (univerzálna svorka-pripojenie 
okapu) -dodávka ks 10,000 1,46 14,60

205 K 20104 HR - svorka SZ + krabica s viečkom - zapustená do 
vonkajšieho prostredia (UV a teplotne stála) ks 6,000 21,42 128,52

206 M 20104d HR - svorka SZ + krabica s viečkom - zapustená do 
vonkajšieho prostredia (UV a teplotne stála) -dodávka ks 6,000 7,43 44,58

207 K 20105 HR - podpera PV15 ks 30,000 3,06 91,80

208 M 20105d HR - podpera PV15 -dodávka ks 30,000 1,46 43,80
209 K 20106 HR - podpera PV23 ks 50,000 3,06 153,00

210 M 20106d HR - podpera PV23 -dodávka ks 50,000 0,73 36,50

211 K 20107 Tesniaca manžeta na prestup uzemnenia cez 
hydroizoláciu, ref.: OBO DW FL30x3,5 ks 4,000 31,62 126,48

212 M 20107d Tesniaca manžeta na prestup uzemnenia cez 
hydroizoláciu, ref.: OBO DW FL30x3,5 -dodávka ks 4,000 47,37 189,48

213 K 20108 Zachytávacia tyč JP15 (l=1,5m) ks 6,000 18,36 110,16

214 M 20108d Zachytávacia tyč JP15 (l=1,5m) -dodávka ks 6,000 9,99 59,94
215 K 20109 Svorka k zachytávacej tyči ks 6,000 10,20 61,20

216 M 20109d Svorka k zachytávacej tyči -dodávka ks 6,000 1,75 10,50
217 K 20110 Označovací štítok skúšobnej svorky ks 6,000 3,57 21,42

218 M 20110d Označovací štítok skúšobnej svorky -dodávka ks 6,000 0,73 4,38

219 K 20111 Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie 
a očistenie koncov uzemňovačov, zvar a náter ks 6,000 11,22 67,32

220 K 20112 Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), 
napr. asfaltový lak Konkor 500 ks 8,000 30,60 244,80

221 M 20112d Protikorózna ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), 
napr. asfaltový lak Konkor 500 -dodávka ks 8,000 132,60 1 060,80

D D5 Slaboprúdové rozvody (tel/data, DDZ, prístupový systém, CCTV) 69 376,92
222 K 20113 Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (2xRJ45), pod omietku 

IP20 (biela farba)+rámiky ks 15,000 11,22 168,30

223 M 20113d Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (2xRJ45), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky ks 15,000 55,96 839,40

224 K 20114 Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (1xRJ45), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky ks 62,000 8,16 505,92

225 M 20114d Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (1xRJ45), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky ks 62,000 45,58 2 825,96

226 K 20115 Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (1xRJ11), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky ks 26,000 8,16 212,16

227 M 20115d Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (1xRJ11), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky ks 26,000 37,00 962,00

228 K 20116 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6A, LSOH (B2ca,-s1,-d1,-
a1) m 6 800,000 1,02 6 936,00

229 M 20116d Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6A, LSOH (B2ca,-s1,-
d1,-a1) m 6 800,000 0,56 3 808,00

230 K 20117 Kábel HDMI 15m ks 8,000 40,80 326,40

231 M 20117d Kábel HDMI 15m ks 8,000 119,34 954,72
232 K 20118 Mikrotrubička 10/8 pre optiku m 140,000 1,53 214,20

233 M 20118d Mikrotrubička 10/8 pre optiku m 140,000 0,26 36,40

234 K 20119 Mikrotrubička 12/10 pre optiku (rezerva prípojka SLP) m 110,000 1,53 168,30

235 M 20119d Mikrotrubička 12/10 pre optiku (rezerva prípojka SLP) m 110,000 0,35 38,50

236 K 20120 Trubka HFX 50 so zaťahovacím vodičom (rezerva 
prípojka SLP) m 40,000 1,12 44,80

237 M 20120d Trubka HFX 50 so zaťahovacím vodičom (rezerva 
prípojka SLP) m 40,000 2,95 118,00

238 K 20121 Krabica KT 250 (rezerva prípojka SLP) ks 2,000 10,20 20,40

239 M 20121d Krabica KT 250 (rezerva prípojka SLP) ks 2,000 9,75 19,50
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240 K 20122 Certifikácia rýchlosti a priechodnosti kabeláže kpl 1,000 428,40 428,40

241 K 20123

Rozvádzač  RDT (podľa výkresu 16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 153,00 153,00

242 M 20123d

Rozvádzač  RDT (podľa výkresu 16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 1,000 571,20 571,20

243 K 20124

Rozvádzač  RACK (podľa výkresu 16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 4,000 408,00 1 632,00

244 M 20124d

Rozvádzač  RACK (podľa výkresu 16), dodávka, 
napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej 
dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a 
všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej 
položky.

ks 4,000 3 264,00 13 056,00

245 K 20125 Gateway ref.: 1083/59 Urmet ks 2,000 30,60 61,20

246 M 20125d Gateway ref.: 1083/59 Urmet ks 2,000 517,14 1 034,28
247 K 20126 Napájací zdroj pre systém ref.: 1083/20A Urmet ks 2,000 30,60 61,20

248 M 20126d Napájací zdroj pre systém ref.: 1083/20A Urmet ks 2,000 477,36 954,72

249 K 20127 Videotablo - jednotka s: kamerou, čítačkou, tlačidlami 
a farebnou obrazovkou ref.: Aplha Urmet ks 2,000 30,60 61,20

250 M 20127d Videotablo - jednotka s: kamerou, čítačkou, tlačidlami 
a farebnou obrazovkou ref.: Aplha Urmet ks 2,000 198,90 397,80

251 K 20128 Naprogramovanie a oživenie systému DDZ kpl 1,000 408,00 408,00

252 K 20129 Prístupová čítačka kariet  ref.: DAHUA ASR2100A ks 36,000 36,72 1 321,92

253 M 20129d Prístupová čítačka kariet  ref.: DAHUA ASR2100A ks 36,000 47,74 1 718,64

254 K 20130 Elektromagnetický zámok do dverí ref.: TO 5411 Urmet ks 32,000 44,88 1 436,16

255 M 20130d Elektromagnetický zámok do dverí ref.: TO 5411 Urmet ks 32,000 43,76 1 400,32

256 K 20131

Systém riadenia prístupu IP technológia - počet 
vstupov a výstupov upresní investor pri realizácii, 
vrátane: pripojenia do ethernetu, riadenia otvárania 
dverí a garážovej brány, možnosti rezervačného 
systému, kompletnej vzdialenej správy prístupu 
budovy, 

kpl 1,000 663,00 663,00

257 M 20131d

Systém riadenia prístupu IP technológia - počet 
vstupov a výstupov upresní investor pri realizácii, 
vrátane: pripojenia do ethernetu, riadenia otvárania 
dverí a garážovej brány, možnosti rezervačného 
systému, kompletnej vzdialenej správy prístupu 
budovy, 

kpl 1,000 4 513,50 4 513,50

258 K 20132 Naprogramovanie a oživenie prístupového systému kpl 2,000 510,00 1 020,00

259 K 20133

Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý 
obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core 
procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 
/ Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 
320 Mbps , maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, 
alarm I/O

ks 2,000 51,00 102,00

260 M 20133d

Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý 
obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core 
procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 
/ Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 
320 Mbps , maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, 
alarm I/O

ks 2,000 428,30 856,60

261 K 20134

5 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, 
Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s 
dosvitom 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan 
CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 
0,005 lx / F1.6, fixný objektív 2,8 mm / F1.6, uhol zábe

ks 27,000 56,10 1 514,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

262 M 20134d

5 Mpx dome Starlight IP kamera, exteriérová, 
Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s 
dosvitom 50 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan 
CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 
0,005 lx / F1.6, fixný objektív 2,8 mm / F1.6, uhol zábe

ks 27,000 159,12 4 296,24

263 K 20135

Switch 24x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP 
(Combo), podpora PoE pre 24 portov, management, 
Long Distance Mode (napájanie a dáta až na 250 m), 
L2, 24x PoE (IEEE802.3af/at), celkovo na všetky porty 
max. 360 W, oranžový port pre PFT1300 (Hi-PoE), 
ochrana 

ks 2,000 81,60 163,20

264 M 20135d

Switch 24x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP 
(Combo), podpora PoE pre 24 portov, management, 
Long Distance Mode (napájanie a dáta až na 250 m), 
L2, 24x PoE (IEEE802.3af/at), celkovo na všetky 
porty max. 360 W, oranžový port pre PFT1300 (Hi-
PoE), ochrana 

ks 2,000 725,32 1 450,64

265 K 20136 Naprogramovanie a oživenie kamerového systému kpl 2,000 255,00 510,00

266 K 20137 Dvojpásmový stropný reproduktor ref.: Work IC6 PRO 
50W farba biela, vrátane úchytov a príslušnstva ks 8,000 33,66 269,28

267 M 20137d Dvojpásmový stropný reproduktor ref.: Work IC6 PRO 
50W farba biela, vrátane úchytov a príslušnstva ks 8,000 159,12 1 272,96

268 K 20138 Zásuvka audio, XLR 3-póly, pod omietku IP20 (biela 
farba)+rámiky ks 4,000 12,24 48,96

269 M 20138d Zásuvka audio, XLR 3-póly, pod omietku IP20 (biela 
farba)+rámiky ks 4,000 43,76 175,04

270 K 20139 Digitálna DSP audio matica, 8x8 I/O kanálov, 1x port 
LAN, RS485, 4+4x GPIO ks 2,000 112,20 224,40

271 M 20139d Digitálna DSP audio matica, 8x8 I/O kanálov, 1x port 
LAN, RS485, 4+4x GPIO ks 2,000 1 790,10 3 580,20

272 K 20140 Koncový audio zosilňovač 2x240W @ 100V, digitální 
topologie Class-D ks 2,000 91,80 183,60

273 M 20140d Koncový audio zosilňovač 2x240W @ 100V, digitální 
topologie Class-D ks 2,000 1 193,40 2 386,80

274 K 20141 Kábel JZ-500 2x1,5 HMH, ref, HELUKABEL m 480,000 1,22 585,60

275 M 20141d Kábel JZ-500 2x1,5 HMH, ref, HELUKABEL m 480,000 2,65 1 272,00
276 K 20142 Kábel FLEX 4x0.16 - 25 AWG, BALANCED m 360,000 1,22 439,20

277 M 20142d Kábel FLEX 4x0.16 - 25 AWG, BALANCED m 360,000 2,65 954,00

D D6 HZS , Ostatné 35 957,18
278 K 20144 Murárska výpomoc ks 1,000 1 020,00 1 020,00

279 M 20144d Murárska výpomoc ks 1,000 663,00 663,00
280 K 20145 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 2 040,00 2 040,00

281 K 20146
Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 3,000 510,00 1 530,00

282 M 20146d
Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 3,000 510,00 1 530,00

283 K 20147 Podiel pridružných výkonov % 6,000 408,00 2 448,00

284 M 20147d Podiel pridružných výkonov % 6,000 408,00 2 448,00

285 K 20148 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 2 300,000 3,06 7 038,00

286 K 20149 Drážkovanie frezovaním pre zvod AL/Mg/Si 8mm s 
PVC izoláciou - fasáda m 40,000 6,12 244,80

287 K 20150 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 10,000 61,20 612,00

288 M 20150d Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 10,000 132,60 1 326,00

289 K 20151 Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...) ks 1,000 89,76 89,76

290 M 20151d Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...) ks 1,000 119,34 119,34

291 K 20152 Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat. kg 300,000 5,10 1 530,00

292 M 20152d Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat. kg 300,000 5,10 1 530,00
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293 K 20153 Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 ks 678,000 3,06 2 074,68
294 K 20154 Otvor pre podlahovú krabicu ks 96,000 40,80 3 916,80
295 K 20155 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 5 500,000 0,10 550,00

296 M 20155d Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 5 500,000 0,01 55,00

297 K 20156 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 1 530,00 1 530,00

298 K 20157
Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN 
EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, 
a to osobou "Odborne spôs."

ks 1,000 816,00 816,00

299 K 20158 Schválenie PD na TI SR ks 1,000 999,60 999,60
300 K 20159 Prvá úradná skúška na TI SR ks 1,000 571,20 571,20
301 K 20160 Plošina/lešenie ks 1,000 1 020,00 1 020,00

302 M 20160d Plošina/lešenie ks 1,000 51,00 51,00
303 K 20161 Doprava (do 20km) ks 1,000 204,00 204,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 230,83
Ostatné náklady 600,00

Cena bez DPH 7 830,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 830,83 20,00% 1 566,17

Cena s DPH v EUR 9 397,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E09.2 - Uzemnenie merania plynu

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 230,83

D1 - Uzemnenie RaMZ 1 835,03

D2 - HZS , Ostatné 5 395,80

2) Ostatné náklady 600,00

200,00
50,00

100,00
100,00
100,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 830,83

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E09.2 - Uzemnenie merania plynu

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 230,83

D D1 Uzemnenie RaMZ 1 835,03
1 K 210001 Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 60,000 1,02 61,20

2 M 210001d Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 60,000 0,80 48,00

3 K 210002 Vodič CYA 16 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 150,000 1,02 153,00

4 M 210002d Vodič CYA 16 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 150,000 2,15 322,50

5 K 210003 Pevné spojenie vodíčov a armatúr/potrubí, zvar a náter ks 32,000 11,22 359,04

6 K 210004 Svorkovnica vyrovnania potenciálu ref.:  Obo 
bettermann TYP 1809 ks 1,000 11,22 11,22

7 M 210004d Svorkovnica vyrovnania potenciálu ref.:  Obo 
bettermann TYP 1809 - dodávka ks 1,000 4,08 4,08

8 K 210005 Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m) bal 3,000 10,20 30,60

9 M 210005d Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 
40m) - dodávka bal 3,000 3,71 11,13

10 K 210006 Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 ks 32,000 5,10 163,20

11 M 210006d Uzemňovacia príchytka na potrubie fí50 - dodávka ks 32,000 2,83 90,56

12 K 210007 Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku ks 32,000 5,10 163,20

13 M 210007d Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku - dodávka ks 32,000 0,80 25,60

14 K 210008 Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) m 160,000 1,12 179,20

15 M 210008d Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) - dodávka m 160,000 0,85 136,00
16 K 210009 Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI m2 0,500 20,40 10,20

17 M 210009d Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI - dodávka m2 0,500 132,60 66,30

D D2 HZS , Ostatné 5 395,80
18 K 210011 Murárska výpomoc ks 1,000 153,00 153,00

19 M 210011d Murárska výpomoc - dodávka ks 1,000 153,00 153,00
20 K 210012 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 306,00 306,00

21 K 210013 Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel) % 3,000 204,00 612,00

22 M 210013d
Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel) - 
dodávka

% 3,000 204,00 612,00

23 K 210014 Podiel pridružných výkonov % 6,000 102,00 612,00

24 M 210014d Podiel pridružných výkonov - dodávka % 6,000 102,00 612,00

25 K 210015 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 100,000 3,57 357,00

26 K 210016 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 61,20 61,20

27 M 210016d Zaizolovanie prestupu káblov proti vode - dodávka ks 1,000 132,60 132,60

28 K 210017 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 612,00 612,00

29 K 210018 Schválenie PD na TI SR ks 1,000 510,00 510,00
30 K 210019 Prvá úradná skúška na TI SR ks 1,000 510,00 510,00
31 K 210020 Doprava (do 20km) ks 1,000 153,00 153,00

E09.2 - Uzemnenie merania plynu

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 75 976,26
Ostatné náklady 3 300,00

Cena bez DPH 79 276,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 79 276,26 20,00% 15 855,25

Cena s DPH v EUR 95 131,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E10.2 - EPS

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 75 976,26

D0 - SO 01 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - referenčné výrobky 66 409,68

D2 - HZS, Ostatné 9 566,58

2) Ostatné náklady 3 300,00

2 000,00
100,00
450,00
450,00
200,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 276,26

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E10.2 - EPS

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 976,26

D D0 SO 01 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - referenčné výrobky 66 409,68
1 K 2100000 Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic ks 1,000 91,80 91,80

2 M 2100000d Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic - dodávka ks 1,000 5 314,20 5 314,20

3 K 2100001 Hardware FlexES control - FX2 ks 1,000 25,50 25,50

4 M 2100001d Hardware FlexES control - FX2 - dodávka ks 1,000 2 742,53 2 742,53
5 K 2100002 Celni ovlad.panel s displejem ks 1,000 15,30 15,30

6 M 2100002d Celni ovlad.panel s displejem - dodávka ks 1,000 680,85 680,85
7 K 2100003 Mikromodul essernet 62,5 kBd ks 5,000 16,83 84,15

8 M 2100003d Mikromodul essernet 62,5 kBd - dodávka ks 5,000 339,15 1 695,75
9 K 2100004 Optopřevodník pro essernet singlmode, ST ks 1,000 25,50 25,50

10 M 2100004d Optopřevodník pro essernet singlmode, ST - dodávka ks 1,000 1 689,38 1 689,38

11 K 2100005 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT ks 5,000 16,83 84,15

12 M 2100005d Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT - dodávka ks 5,000 146,63 733,15
13 K 2100006 Redundantni ridici modul ks 1,000 51,00 51,00

14 M 2100006d Redundantni ridici modul - dodávka ks 1,000 1 490,48 1 490,48
15 K 2100007 Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM ks 2,000 16,83 33,66

16 M 2100007d Rozšiřovací karta 1 se 4 pozicemi pro MM - dodávka ks 2,000 52,28 104,56

17 K 2100008 Rozšiřovací karta 2 se 4 pozicemi pro MM ks 2,000 16,83 33,66

18 M 2100008d Rozšiřovací karta 2 se 4 pozicemi pro MM  - dodávka ks 2,000 52,28 104,56

19 K 2100009 Rozšiřovací skříň pro akku 2 x 12V/24Ah ks 2,000 51,00 102,00

20 M 2100009d Rozšiřovací skříň pro akku 2 x 12V/24Ah - dodávka ks 2,000 228,23 456,46

21 K 2100010 Optopřevodník pro essernet singlmode, ST ks 2,000 25,50 51,00

22 M 2100010d Optopřevodník pro essernet singlmode, ST - dodávka ks 2,000 1 689,38 3 378,76

23 K 2100011 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 6,000 5,10 30,60

24 M 2100011d Akumulátor 12 V DC / 24 Ah - dodávka ks 6,000 68,85 413,10
25 K 2100012 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah ks 1,000 25,50 25,50

26 M 2100012d Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah - dodávka ks 1,000 497,25 497,25

27 K 2100013 Kabel pro kaskadovaní napájecích zdrojů ks 3,000 5,10 15,30

28 M 2100013d Kabel pro kaskadovaní napájecích zdrojů - dodávka ks 3,000 26,78 80,34

29 K 2100014 Externí dotykový ovládací panel, montáž na povrch ks 1,000 51,00 51,00

30 M 2100014d Externí dotykový ovládací panel, montáž na povrch - 
dodávka ks 1,000 507,45 507,45

31 M 2100015d Nosníková sada pro svorkovnice - dodávka ks 1,000 63,75 63,75

32 M 2100016d Svorkovnice pro připojení kabelu ke 4 MM - dodávka ks 4,000 19,13 76,52

33 M 2100017d Svorkovnice pro připojení essernetu - dodávka ks 2,000 51,00 102,00

34 M 2100018d Svorkovnice pro připojení ext. napájení - dodávka ks 1,000 51,00 51,00

35 M 2100019d Svorkovnice pro připojení siť. napájení - dodávka ks 1,000 51,00 51,00

E10.2 - EPS
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36 K 2100020 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 144,000 3,06 440,64

37 M 2100020d Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad - dodávka ks 144,000 42,97 6 187,68
38 K 2100021 O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad ks 6,000 3,06 18,36

39 M 2100021d O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad - dodávka ks 6,000 154,28 925,68
40 K 2100022 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 146,000 8,16 1 191,36

41 M 2100022d Patice pro hlásiče IQ8Quad - dodávka ks 146,000 5,74 838,04

42 K 2100023 Patice pro hlásiče IQ8Quad, s reléovým výstupem ks 4,000 8,16 32,64

43 M 2100023d Patice pro hlásiče IQ8Quad, s reléovým výstupem - 
dodávka ks 4,000 33,15 132,60

44 K 2100024 Paralelní optická sig. - 9200 a IQ8Quad ks 4,000 11,22 44,88

45 M 2100024d Paralelní optická sig. - 9200 a IQ8Quad - dodávka ks 4,000 10,71 42,84

46 K 2100025 LED indikátorový panel pre 32 hlásení, panel pre SHZ ks 1,000 40,80 40,80

47 M 2100025d LED indikátorový panel pre 32 hlásení, panel pre SHZ 
- dodávka ks 1,000 618,38 618,38

48 K 2100026 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 59,000 8,16 481,44

49 M 2100026d Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem - dodávka ks 59,000 42,97 2 535,23

50 K 2100027 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 31,000 3,06 94,86

51 M 2100027d Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená - dodávka ks 31,000 10,20 316,20
52 K 2100028 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 zelená ks 28,000 3,06 85,68

53 M 2100028d Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 zelená - dodávka ks 28,000 17,47 489,16

54 K 2100029 Akustické a optické zariadenie na signalizáciu 
poplach, stropná montáž, biela farba ks 8,000 11,22 89,76

55 M 2100029d Akustické a optické zariadenie na signalizáciu 
poplach, stropná montáž, biela farba - dodávka ks 8,000 78,41 627,28

56 K 2100030 Svorka 6313-14 MP 4x4mm2 4-pólová 400V keramická ks 20,000 5,10 102,00

57 M 2100030d - dodávkaSvorka 6313-14 MP 4x4mm2 4-pólová 400V 
keramická ks 20,000 2,68 53,60

58 K 2100031 Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm 
požiarne odolná ks 20,000 2,70 54,00

59 M 2100031d Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm 
požiarne odolná - dodávka ks 20,000 25,50 510,00

60 K 2100032 Horizontálny kryt z anodizovaného hliníka s 2x300kg 
magnetmi, 12/24/48 Vjs ks 12,000 204,00 2 448,00

61 M 2100032d Horizontálny kryt z anodizovaného hliníka s 2x300kg 
magnetmi, 12/24/48 Vjs - dodávka ks 12,000 484,50 5 814,00

62 K 2100033 Přepěťová ochrana komplet, výstupy ks 32,000 16,83 538,56

63 M 2100033d Přepěťová ochrana komplet, výstupy - dodávka ks 32,000 96,90 3 100,80

64 K 2100034 Rozvodnica plastová DOMINO 672.2002 2M 
povrchová IP66 priehľ. Dvere ks 32,000 15,30 489,60

65 M 2100034d Rozvodnica plastová DOMINO 672.2002 2M 
povrchová IP66 priehľ. Dvere - dodávka ks 32,000 11,48 367,36

66 K 2100035 Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený m 1 465,000 0,87 1 274,55

67 M 2100035d Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený  - dodávka m 1 465,000 0,70 1 025,50

68 K 2100036 Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca s1d1a1 
s funkčnou odolnosťou m 1 205,000 0,87 1 048,35

69 M 2100036d Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca 
s1d1a1 s funkčnou odolnosťou  - dodávka m 1 205,000 1,02 1 229,10

70 K 2100038 Príchytka káblová 6708 PO 8mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky ks 4 950,000 0,41 2 029,50

71 M 2100038d Príchytka káblová 6708 PO 8mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky - dodávka ks 4 950,000 0,64 3 168,00

72 K 2100039 Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky ks 3 820,000 0,41 1 566,20

73 M 2100039d Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky - dodávka ks 3 820,000 0,64 2 444,80

74 K 2100040 Príchytka káblová 6712 PO 12mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky ks 520,000 0,41 213,20

75 M 2100040d Príchytka káblová 6712 PO 12mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky - dodávka ks 520,000 0,64 332,80

76 K 2100041 Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný ks 60,000 0,51 30,60

77 M 2100041d Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný - dodávka ks 60,000 1,40 84,00

Strana 166 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

78 K 2100042 Káblový žľab 100x60 mm, vr. úchytov a príslušenstva, 
požiarna norm. trasa PS30 m 22,000 7,14 157,08

79 M 2100042d Káblový žľab 100x60 mm, vr. úchytov a príslušenstva, 
požiarna norm. trasa PS30 - dodávka m 22,000 19,13 420,86

80 K 2100043 značenie trasy vedenia m 2 670,000 0,10 267,00

81 K 2100044 protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI 
CP 636 1ks=20kg ks 5,000 20,40 102,00

82 M 2100044d protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI 
CP 636 1ks=20kg - dodávka ks 5,000 132,60 663,00

83 K 2100045 protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml ks 9,000 20,40 183,60

84 M 2100045d protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml - dodávka ks 9,000 56,10 504,90

D D2 HZS, Ostatné 9 566,58
85 K 21001 Murárska výpomoc ks 1,000 231,54 231,54

86 M 21001d Murárska výpomoc ks 1,000 147,90 147,90
87 K 21002 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 408,00 408,00
88 K 21003 Inžinierska činnosť,  priprava, technický dozor ks 1,000 153,00 153,00
89 K 21004 Skúšobná prevádzka ks 1,000 122,40 122,40

90 K 21005 Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do 
trvalej prevádzky ks 1,000 867,00 867,00

91 K 21006 Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 306,00 918,00

92 M 21006d Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 255,00 765,00

93 K 21007 Podiel pridružných výkonov % 6,000 51,00 306,00

94 M 21007d Podiel pridružných výkonov % 6,000 51,00 306,00

95 K 21008 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 800,000 3,57 2 856,00

96 K 21009 Otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm ks 55,000 5,10 280,50

97 K 21010 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 499,80 499,80

98 K 21011 Schválenie PD na TI SR ks 1,000 277,44 277,44
99 K 21012 I. úradná skúška ks 1,000 714,00 714,00

100 K 21013 Plošina/lešenie ks 1,000 510,00 510,00

101 M 21013d Plošina/lešenie ks 1,000 51,00 51,00
102 K 21014 Doprava (do 20km) ks 1,000 153,00 153,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 41 481,76
Ostatné náklady 1 820,00

Cena bez DPH 43 301,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 43 301,76 20,00% 8 660,35

Cena s DPH v EUR 51 962,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 41 481,76

D1 - Hlasová signalizácia požiaru (HSP) - referenčné výrobky 33 724,66

D3 - HZS, Ostatné 7 757,10

2) Ostatné náklady 1 820,00

1 000,00
100,00
260,00
260,00
100,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 43 301,76

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E10.3 - HSP

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 41 481,76

D D1 Hlasová signalizácia požiaru (HSP) - referenčné výrobky 33 724,66
1 K 210300 Zesilovač 4XD500, verze 1.1 ks 1,000 51,00 51,00

2 M 210300d Zesilovač 4XD500, verze 1.1 - dodávka ks 1,000 2 550,00 2 550,00
3 K 210301 Nouzovy napajeci zdroj PSU 24V-2 ks 1,000 51,00 51,00

4 M 210301d Nouzovy napajeci zdroj PSU 24V-2 - dodávka ks 1,000 1 783,73 1 783,73
5 K 210302 Akumulator 12V / 150 Ah pro PSU ks 2,000 15,30 30,60

6 M 210302d Akumulator 12V / 150 Ah pro PSU - dodávka ks 2,000 359,55 719,10
7 K 210303 UIM Variodyn D1 (G2) ks 1,000 16,83 16,83

8 M 210303d UIM Variodyn D1 (G2) - dodávka ks 1,000 1 769,70 1 769,70
9 K 210304 Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 ks 1,000 91,80 91,80

10 M 210304d Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 - dodávka ks 1,000 4 049,40 4 049,40

11 K 210305 Alarm transponder VARIODYN D1 ks 1,000 25,50 25,50

12 M 210305d Alarm transponder VARIODYN D1 - dodávka ks 1,000 393,98 393,98
13 K 210306 PoE switch pre VARIODYN D1 ks 1,000 15,30 15,30

14 M 210306d PoE switch pre VARIODYN D1 - dodávka ks 1,000 573,75 573,75
15 K 210307 Zalozni kabel RC22 ks 1,000 5,10 5,10

16 M 210307d Zalozni kabel RC22 - dodávka ks 1,000 73,95 73,95
17 K 210308 Vystupni kabel 100V 6 zon ks 3,000 5,10 15,30

18 M 210308d Vystupni kabel 100V 6 zon - dodávka ks 3,000 109,65 328,95
19 K 210309 Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal ks 1,000 5,10 5,10

20 M 210309d Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal - dodávka ks 1,000 77,78 77,78
21 K 210310 Vstupni kabel DOM - zesilovac, 0,5 m zeleny ks 2,000 5,10 10,20

22 M 210310d Vstupni kabel DOM - zesilovac, 0,5 m zeleny - 
dodávka ks 2,000 7,65 15,30

23 K 210311 Konc. clen repr. linky EOL pro ks 8,000 16,83 134,64

24 M 210311d Konc. clen repr. linky EOL pro - dodávka ks 8,000 38,25 306,00
25 K 210312 Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac. ks 2,000 15,30 30,60

26 M 210312d Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac. - dodávka ks 2,000 1 004,70 2 009,40

27 K 210313
Stropný reproduktor, 6/3/1,5W, 104 - 17200 Hz, ø 
181,5 / 66 mm, IP21C, keramická svorkovnica a tep. 
Poistka, protipožiarny kryt

ks 44,000 11,22 493,68

28 M 210313d
Stropný reproduktor, 6/3/1,5W, 104 - 17200 Hz, ø 
181,5 / 66 mm, IP21C, keramická svorkovnica a tep. 
Poistka, protipožiarny kryt - dodávka

ks 44,000 26,78 1 178,32

29 K 210314
Nástenný skrinkový MDFreproduktor, 253 x 193 x 83 
mm, 6/3/1,5/0,75 / 100 V, 140-19 700Hz, keramická 
svorkovnica, RAL9010

ks 79,000 11,22 886,38

30 M 210314d
Nástenný skrinkový MDFreproduktor, 253 x 193 x 83 
mm, 6/3/1,5/0,75 / 100 V, 140-19 700Hz, keramická 
svorkovnica, RAL9010 - dodávka

ks 79,000 34,43 2 719,97

31 K 210315 Elektroinšt. krabica s PO pre oznam. káble, 
126x126x77 mm, IP66, 2x8 svoriek ks 10,000 2,70 27,00

32 M 210315d Elektroinšt. krabica s PO pre oznam. káble, 
126x126x77 mm, IP66, 2x8 svoriek - dodávka ks 10,000 25,50 255,00

E10.3 - HSP
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33 K 210316 Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 800 
mm hĺbka 800 mm ks 1,000 153,00 153,00

34 M 210316d Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 800 
mm hĺbka 800 mm - dodávka ks 1,000 484,50 484,50

35 K 210317 Inštalácia technológie do stojana a zakáblovanie 
stojana ks 1,000 91,80 91,80

36 K 210318 Keline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 m 565,000 0,87 491,55

37 M 210318d Keline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 - 
dodávka m 565,000 0,59 333,35

38 K 210319 Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený m 40,000 0,87 34,80

39 M 210319d Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený  - dodávka m 40,000 0,70 28,00

40 K 210320 Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 4x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený m 50,000 0,87 43,50

41 M 210320d Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 4x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený  - dodávka m 50,000 2,23 111,50

42 K 210321 Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca s1d1a1 
s funkčnou odolnosťou m 1 645,000 0,87 1 431,15

43 M 210321d Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca 
s1d1a1 s funkčnou odolnosťou  - dodávka m 1 645,000 1,02 1 677,90

44 K 210322 Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva m 565,000 1,02 576,30

45 M 210322d Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva - dodávka m 565,000 0,57 322,05

46 K 210324 Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky ks 5 450,000 0,41 2 234,50

47 M 210324d Príchytka káblová 6710 PO 10mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky - dodávka ks 5 450,000 0,64 3 488,00

48 K 210325 Príchytka káblová 6712 PO 12mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky ks 120,000 0,41 49,20

49 M 210325d Príchytka káblová 6712 PO 12mm jednostranná 
zinkovaná, vrátane hmoždinky, skrutky - dodávka ks 120,000 0,64 76,80

50 K 210326 Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný ks 40,000 0,51 20,40

51 M 210326d Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný - dodávka ks 40,000 1,40 56,00

52 K 210327 značenie trasy vedenia m 2 210,000 0,15 331,50

53 K 210328 protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI 
CP 636 1ks=20kg ks 3,000 20,40 61,20

54 M 210328d protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou HILTI 
CP 636 1ks=20kg - dodávka ks 3,000 132,60 397,80

55 K 210329 protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml ks 7,000 20,40 142,80

56 M 210329d protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml - dodávka ks 7,000 56,10 392,70

D D3 HZS, Ostatné 7 757,10
57 K 2102 Murárska výpomoc ks 1,000 231,54 231,54

58 M 2102d Murárska výpomoc - dodávka ks 1,000 147,90 147,90
59 K 2103 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 408,00 408,00
60 K 2104 Inžinierska činnosť,  priprava, technický dozor ks 1,000 204,00 204,00
61 K 2105 Skúšobná prevádzka ks 1,000 122,40 122,40

62 K 2106 Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do 
trvalej prevádzky ks 1,000 714,00 714,00

63 K 2107 Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 204,00 612,00

64 M 2107d Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... - dodávka % 3,000 190,74 572,22

65 K 2108 Podiel pridružných výkonov % 6,000 51,00 306,00

66 M 2108d Podiel pridružných výkonov - dodávka % 6,000 51,00 306,00

67 K 2109 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 600,000 3,06 1 836,00

68 K 2110 Otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm ks 18,000 5,10 91,80

69 K 2111 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 499,80 499,80

70 K 2112 Schválenie PD na TI SR ks 1,000 277,44 277,44
71 K 2113 I. úradná skúška ks 1,000 714,00 714,00
72 K 2114 Plošina/lešenie ks 1,000 510,00 510,00

73 M 2114d Plošina/lešenie - dodávka ks 1,000 51,00 51,00
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74 K 2115 Doprava (do 20km) ks 1,000 153,00 153,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 766,55
Ostatné náklady 1 500,00

Cena bez DPH 33 266,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 33 266,55 20,00% 6 653,31

Cena s DPH v EUR 39 919,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E12 - Krajinná architektúra
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 31 766,55

HSV - Práce a dodávky HSV 31 766,55
    2312 - 231 – Konštrukcie a povrchy - Vegetačný segment 5 253,09

    99 - Presun hmôt HSV 2 782,50

    D1 - D1 23 730,96

2) Ostatné náklady 1 500,00

900,00
50,00

200,00
200,00
100,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 266,55

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E12 - Krajinná architektúra

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 766,55

D HSV Práce a dodávky HSV 31 766,55

D 2312 231 – Konštrukcie a povrchy - Vegetačný segment 5 253,09
1 K 183101111.2 Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín do objemu 0,005 

m² cibuľoviny ks 200,000 0,47 94,00

2 K 183204112 Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 bez 
výmeny pôdy, v rovine, objemu do 0,01 m3 ks 150,000 0,95 142,50

3 K 183204112.1 Výsadba cibuľovín do vopred pripravenej pôdy, do 
objemi 0,005 m²  v rovine ks 200,000 0,53 106,00

4 M 026650029.2 Cibuľoviny -  – podľa PD ks 200,000 1,10 220,00
5 K 183403153 Obrobenie substrátu hrabaním v rovine (2x) m2 59,500 0,42 24,99
6 K 183403161 Obrobenie substrátu valcovaním v rovine m2 29,750 0,16 4,76

7 K 184185009 Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre 
dreviny v dávke 100 g/m² m2 29,750 1,16 34,51

8 M 252340002 Pôdny kondicioner univerzálny ( 5 kg/bal.) bal 1,000 86,94 86,94
9 K 185804311 Zaliatie vegetačného segmentu vodou m3 29,750 3,68 109,48

10 K 289971212 Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pod podkladovú 
vrstvu drveného kameniva pod keram. kvetináč m2 4,200 1,26 5,29

11 M 676133002 Netkaná geotextília pod zemný substrát,  80 g/m²  (+ 
10% na prekladanie) m2 5,000 1,42 7,10

12 K 5648111111
Zhotovenie drenážnej vrstvy keramzitu Liapor ( alebo 
ekvivalent ) fr.8-16mm s rozprestrením pod intenzívny 
strešný substrát hr. 100 - 120 mm

m2 29,750 2,33 69,32

13 M 583310003801 Keramzit Liapor ( alebo ekvivalent ) 8 neupravený, fr. 
8-16 mm, big bag 1 m³ – drenáž ( 100 - 120mm ) ks 3,500 373,80 1 308,30

14 K 5648111111.1
Pokladová vrstva pod keram. kvetináč U10080 s 
rozprestretím a zhutnením, drvené kamenivo vápenec 
fr. 16-32mm, hr. 100mm

m2 3,620 2,33 8,43

15 M 676133001 Drvené kamenivo fr. 16-32mm, vrátane dopravy m3 0,362 33,08 11,97

16 K 631680011
Násyp zo substrátu na plochých strechách vodorovný 
alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu 
(vrstva 350 mm)

m3 10,400 29,72 309,09

17 M 103640008 Strešný substrát intenzívny 1m³/ bal  (+10%, vrátane 
dopravy) bal 11,128 166,90 1 857,26

18 K Pol1 Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, 
v rovine ks 150,000 1,84 276,00

19 M 026650029 Trvalky a trávy, K9+clt1 -  – podľa PD ks 150,000 3,41 511,50
20 M 026650029.1 Parthenocissus henryana  – podľa PD ks 5,000 13,13 65,65

D 99 Presun hmôt HSV 2 782,50
21 K 998231311 Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy t 5,000 388,50 1 942,50

22 K 998231399 Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy – 
vertikálny, žeriav do 20 t den 1,000 840,00 840,00

D D1 D1 23 730,96

23 K 183101111.2.1
Výsadba dreviny do kvetináča v rovine, v sťažených 
podmienkach, bez možnosti použitia 
mechanizácieCo55L-Co110L

ks 4,000 61,11 244,44

E12 - Krajinná architektúra

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 183204112 Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 bez 
výmeny pôdy, v rovine, objemu do 0,01 m3 ks 12,000 1,16 13,92

25 K 183901114 Osadenie keramickej výsadbovej nádoby U10080 
podľa PD, hmotnosť ks 4,000 110,25 441,00

26 K 183901114.1

Príprava nádoby pre vysádzanie rastlín so zhotovením 
vsakovacej vrstvy a naplnením nádoby substrátom, pri 
výške nádoby do 1800 mm a ploche nádoby nad 1 m² 
do 2 m²

ks 7,000 67,05 469,35

27 M 583310003802 Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 
hrúbka 100mm ( alebo ekvivalent ) m2 4,200 28,67 120,41

28 M 583310003802.1 Kvetináč plastový, kruhový Ø 50 cm čierny, v = 50 cm ks 3,000 23,54 70,62

29 M 583310003802.2 Keramzit Liapor ( alebo ekvivalent ) 8 neupravený, fr. 
8-16 mm, bal. 50 l – drenáž ( 100 mm ) - 390l ks 8,000 18,69 149,52

30 M 693710010 Netkaná geotextília pod zemný substrát,  80 g/m² + (+ 
10% na prekladanie) m2 6,000 1,07 6,42

31 M 103640009 Výsadbový substrát, špeciálny pre pestovanie 
črepníkových drevín, so zeolitom, bal. 1 m³ ks 2,000 114,22 228,44

32 K 183901115 Osadenie keramickej výsadbovej nádoby AHS180 
podľa PD ks 1,000 126,00 126,00

33 K 183901116 Osadenie keramickej výsadbovej nádoby AH140 podľa 
PD ks 2,000 115,50 231,00

34 K 183901117 Osadenie keramickej výsadbovej nádoby SO80 podľa 
PD s naplnením okruhliakmi a naplnením vodou ks 1,000 45,94 45,94

35 M 583310003801.1 Keramická výsadbová nádoba U10080 ( alebo 
ekvivalent ) ks 4,000 2 499,84 9 999,36

36 M 583310003801.2 Keramická výsadbová nádoba AHS180 ( alebo 
ekvivalent ) ks 1,000 3 740,94 3 740,94

37 M 583310003801.3 Keramická výsadbová nádoba AH140 ( alebo 
ekvivalent ) ks 2,000 1 863,54 3 727,08

38 M 583310003801.4 Keramická výsadbová nádoba SO80 ( alebo 
ekvivalent ) ks 1,000 655,20 655,20

39 K 184102181 Príplatok k cene za výsadbu do vyvýšených kvetináčov ks 4,000 25,03 100,12

40 M 026631103 Gleditsia triacanthos ´Inermis´, strom, tvar 
monohokmeň, Co110L v= 200/250 ks 3,000 546,00 1 638,00

41 M 026631103.1
Heptacodium miconioides (v alternatíve Acer griseum, 
Magnolia sieboldii), strom, tvar monohokmeň, Co55L v 
= 200/250

ks 1,000 606,06 606,06

42 K 184102181 Príplatok k cene za výsadbu do vyvýšených kvetináčov ks 12,000 1,00 12,00

43 M 026650029.3 Trvalky a trávy, K9+clt1   – podľa PD ks 11,000 2,99 32,89

44 M 026650029.4 Humulus lupulus ´Aureus´  – podľa PD v črepníku ks 1,000 13,13 13,13

45 K 184185009.1 Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre 
dreviny v dávke 800 g/ks ks 4,000 0,18 0,72

46 K 184185009.2 Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre 
dreviny v dávke 50 g/ks ks 3,000 0,18 0,54

47 M 252340002 Pôdny kondicioner univerzálny ( 5 kg/bal.) bal 1,000 86,94 86,94

48 K 184502113
Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine 
alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600 
mm

ks 4,000 68,87 275,48

49 K 184921116 Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu 1:5 m2 3,960 2,52 9,98

50 M 252340010 Mulčovacia kôra píniová, dekoračná, fr. 60-100 mm, 
70 l /bal ks 1,000 513,14 513,14

51 M 583820001209 Dodávka riečnych balvanov do priemeru 150 mm, s 
dopravou kg 60,000 1,26 75,60

52 K 185804311.1 Zálievka rastlín vo výsadbových nádobách ks 8,000 10,50 84,00
53 K 252340010.1 ODSTRÁNENÁ DUPLICITNÁ POLOŽKA ks 0,000 0,00 0,00
54 K 252340010.2 ODSTRÁNENÁ DUPLICITNÁ POLOŽKA ks 0,000 0,00 0,00

55 K 183205588 Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, 
v rovine ks 12,000 1,06 12,72
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 540,98
Ostatné náklady 270,00

Cena bez DPH 2 810,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 810,98 20,00% 562,20

Cena s DPH v EUR 3 373,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 540,98

1d - ZÁVLAHA KVETINÁČOV, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO 291,58

2d - KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONOVEJ VÝSADBY, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO 595,98

3d - ROZVODY VODY, PRIPÁJACIE TVAROVKY  A PRÍSLUŠENSTVO 32,50

4d - UZATVÁRACIE ARMATÚRY, ROZDEĽOVACIE ARMATÚRY  A PRÍSLUŠENSTVO 274,32

5d - RIADIACI SYSTÉM, KÁBLOVÉ VEDENIE 453,02

6d - VENTILOVÉ BOXY 96,46

7d - POMOCNÝ MATERIÁL 30,44

8d - VYTYČOVACIE  A ZEMNÉ PRÁCE 114,35

9d - MONTÁŽNE PRÁCE 438,65

10d - OSTATNÉ 213,68

2) Ostatné náklady 270,00

100,00
10,00
50,00
50,00
50,00

Kompletačná činnosť 10,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 810,98

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

E12b - Závlahy

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 540,98

D 1d ZÁVLAHA KVETINÁČOV, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO 291,58
1 K 01.01 Kvapkovač Netafim PCJ DRP 8 l/hod, NIP /100ks-bal. 

( alebo ekvivalent ) ks 12,000 0,41 4,92

2 K 01.02 Kvapkovač Netafim PCJ LCNL DRP 2 l/hod, NIP 
/100ks-bal. ( alebo ekvivalent ) ks 9,000 0,41 3,69

3 K 01.03 Netafim SPE mikrohadica 3x5mm, čierna, 
mäkká/500/200/100bm ( alebo ekvivalent ) bm 400,000 0,56 224,00

4 K 01.04 Rozdeľovač Netafim 2-výstupy, pre PCJ 
kvapkovač/100ks-bal. ( alebo ekvivalent ) ks 21,000 0,23 4,83

5 K 01.05 Ihla kvapkovacia Netafim, s labyrintom, 45°, 2,3l/h,pre 
3x5mm  ( alebo ekvivalent ) ks 42,000 0,23 9,66

6 K 01.06 T kus 4,5mm - nástrčkový, 50 ks/bal ks 28,000 0,37 10,36

7 K 01.07 Adaptér pre pripojenie mikrohadice, 3/4" VNZ x 
nástrčka 4,5mm, 25/500 ks-box ks 7,000 1,50 10,50

8 K 01.08 AK Ventil cylind. skrutkovací 16 x 16mm, 
PN4_50/300ks-box ks 1,000 1,73 1,73

9 K 01.09 Spojka pre PE 16 x 3/4" F PN16 20/320ks-box ks 10,000 1,39 13,90
10 K 01.10 T-kus závit. 3/4"M, PN16 20/600ks-box ks 1,000 0,77 0,77
11 K 01.11 Koleno závit. 3/4"M x 3/4"F, PN16_20/540ks-box ks 1,000 1,07 1,07
12 K 01.12 Hadicová spona 16 mm_100/6500ks-box ks 15,000 0,37 5,55
13 K 01.13 Ostatné pripájacie 16 mm + 4,5mm PE-tvarovky bm 1,000 0,60 0,60

D 2d KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONOVEJ VÝSADBY, PRIPOJENIE A PRÍSLU 595,98

14 K 02.01 RainBird Kvapková hadica - podzemná, XFS 16mm - 
33cm - 2.3l/hod x 100bm ( alebo ekvivalent ) ks 1,000 205,59 205,59

15 K 02.02 RB Pripájacie potrubie s fittingom, QF 25mm - 45cm x 
30bm ( alebo ekvivalent ) ks 1,000 254,10 254,10

16 K 02.03 Ventil privzdušňovací AVRV 50, kvap.závlaha, 1/2"M, 
25ks-bal ks 1,000 6,01 6,01

17 K 02.04 XQF sada tvaroviek pre QF potrubie ks 1,000 71,61 71,61
18 K 02.05 PP guľový ventil 3/4"FF, páka_PN16, 40ks-box ks 1,000 7,85 7,85

19 K 02.06
Rohož resp. pomocný materiál pre zafixovanie 
podzemnej kvapkovej hadice (pred zasypaním 
substrátom)

ks 1,000 50,82 50,82

D 3d ROZVODY VODY, PRIPÁJACIE TVAROVKY  A PRÍSLUŠENSTVO 32,50
20 K 03.01 Hadica LDPE PE-40 0,6MPa 16/1,5mm bal. po 

50m/predaj na celý kotúč, 1600m/pal bm 40,000 0,61 24,40

21 K 03.02 IT T-kus pre PE 16 x 16 x 16mm PN4, 30/210ks-box ks 5,000 1,62 8,10

D 4d UZATVÁRACIE ARMATÚRY, ROZDEĽOVACIE ARMATÚRY  A PRÍSLUŠ 274,32
22 K 04.01 Elektromag.ventil LFV-075, bez regu.prietoku, 3/4", vn-

vn, 24V/AC/ 20ks-box ks 3,000 41,93 125,79

23 K 04.02 Mosadzný holendrový T-kus 1" M x F x F PN10 
12ks/bal. ks 2,000 19,98 39,96

24 K 04.03 Mosadzné holendrové koleno 1" F x F_PN10, 12ks/bal. ks 1,000 16,55 16,55

25 K 04.04 Mosadzné holendrové koleno 1" M x F PN10 12ks/bal. ks 1,000 16,49 16,49

E12b - Závlahy

SO01 - HLAVNÝ OBJEKT – pôvodná budova

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 04.05 Mosadzná vsuvka s tesnenim 1"M x M PN10 10ks/bal. ks 6,000 6,24 37,44

27 K 04.06 Vsuvka redukovaná mosadz MM 3/4" x 1"_10/100ks-
bal. ks 1,000 4,27 4,27

28 K 04.07 PP guľový ventil 3/4"FF, páka_PN16, 40ks-box ks 1,000 7,62 7,62
29 K 04.08 Koleno závit. 3/4"M x 3/4"F, PN16_20/540ks-box ks 1,000 0,96 0,96

30 K 04.09 WL-2185 medzikus - adaptér Standard - 3/4" VOZ, 
25/50/2000ks ks 1,000 0,55 0,55

31 K 04.10 Spojka pre PE 25 x 3/4" M PN16, 10/250ks-box ks 1,000 1,59 1,59

32 K 04.11 Ostatné pripájacie PE-tvarovky ( koleno, prechodka) ks 1,000 23,10 23,10

D 5d RIADIACI SYSTÉM, KÁBLOVÉ VEDENIE 453,02

33 K 05.01 Solenoid 9V/DC pre sériu JTV/DV/LFV/PGA/PEB/BPE 
elektromag. ventilov /8ks-box ks 3,000 55,44 166,32

34 K 05.02 Batériová riad. jednotka NODE-BT-400, bluetooth, 4 
sekcie, bez 9V solenoidu, 10ks-box ks 1,000 215,06 215,06

35 K 05.03 Pôdna sonda SC-PROBE, k sade SOIL-CLIK /kart.1ks ks 1,000 60,52 60,52

36 K 05.04 3M vodotesný konektor IR (malý), do 30V, 30/300 ks - 
box ks 8,000 1,39 11,12

D 6d VENTILOVÉ BOXY 96,46
37 K 06.01 Ventilová šachta kruhová RAIN EzOPEN PZCM RN 15 

( alebo ekvivalent ), 792 ks/pal ks 8,000 6,47 51,76

38 K 06.02 Predĺženie na JUMBO ventilovú šachtu 
540/400x170mm ks 1,000 30,38 30,38

39 K 06.03 Veko na ventilovú šachtu JUMBO ks 1,000 14,32 14,32

D 7d POMOCNÝ MATERIÁL 30,44
40 K 07.01 Geotextilia NETEX-MB PE 300g/m2 , š=2m  ( alebo 

ekvivalent ) ks 8,000 2,03 16,24

41 K 07.02 Teflonová páska ECO 12mm x 10 m x 0,075 mm, 100 
ks - box ks 5,000 0,76 3,80

42 K 07.03 Chránička - KOPOFLEX DN 50 ( alebo ekvivalent ) bm 10,000 1,04 10,40

D 8d VYTYČOVACIE  A ZEMNÉ PRÁCE 114,35
43 K 08.01 Vytýčenie ventilových boxov a trás rozvodov, 

rozmerania liniek kvapkovej hadice bm 1,000 51,98 51,98

44 K 08.02 Výkop pre ventilové boxy (10" - Standard), 
odizolovanie a podsyp drenážnym štrkom ks 9,000 6,93 62,37

D 9d MONTÁŽNE PRÁCE 438,65
45 K 09.02 Montáž prístupového bodu vo ventilovom boxe ks 1,000 31,19 31,19
46 K 09.03 Uloženie a pripojenie PE rúr bm 50,000 1,39 69,50
47 K 09.04 Uloženie chráničky bm 10,000 0,69 6,90

48 K 09.05 Montáž elektroventilovej zostavy vo ventilovom boxe ks 1,000 103,95 103,95

49 K 09.06 Uloženie, ukotvenie a pripojenie podzemnej kvapkovej 
hadice bm 100,000 1,01 101,00

50 K 09.07 Pripojenie komponentov mikrozavlahy pre kvetináč 
(mikrohadica, kvapkovač, kvap. ihla) ks 7,000 0,69 4,83

51 K 09.08 Montáž  a pripojenie poveternostného senzora ks 1,000 34,65 34,65
52 K 09.09 Montáž a pripojenie riadiacej jednotky ks 1,000 86,63 86,63

D 10d OSTATNÉ 213,68
53 K 10.01 Zazimovanie AZS ks 1,000 109,73 109,73
54 K 10.02 Jarné spustenie AZS ks 1,000 103,95 103,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 571 663,16
Ostatné náklady 24 600,00

Cena bez DPH 596 263,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 596 263,16 20,00% 119 252,63

Cena s DPH v EUR 715 515,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E01_1 - Stavebná časť

HORNEX, a.s.

Strana 181 z 292



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 571 663,16

HSV - Práce a dodávky HSV 427 818,36
    1 - Zemné práce 58 635,39

    2 - Zakladanie 259 031,78

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 45 439,18

    4 - Vodorovné konštrukcie 24 807,73

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 530,89

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 385,15

    99 - Presun hmôt HSV 21 988,24

PSV - Práce a dodávky PSV 143 844,80
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 12 364,20

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 13 398,15

    713 - Izolácie tepelné 19 165,82

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 24 719,66

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 452,54

    762 - Konštrukcie tesárske 3 555,09

    763 - Konštrukcie - drevostavby 1 410,98

    766 - Konštrukcie stolárske 2 000,38

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 46 538,14

    771 - Podlahy z dlaždíc 16 783,74

    773 - Podlahy z liateho teraca 3 456,10

2) Ostatné náklady 24 600,00

15 600,00
500,00

3 500,00
3 500,00
1 000,00

Kompletačná činnosť 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 596 263,16

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E01_1 - Stavebná časť

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 571 663,16

D HSV Práce a dodávky HSV 427 818,36

D 1 Zemné práce 58 635,39

1 K 139711101.S Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu 
na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m3 870,323 18,53 16 127,09

VV "pod asfaltom
VV ((6,27-(0,1+0,18)/2)-0,12-0,15)*25,12 147,203
VV ((6,27-(0,37+0,35+0,48+0,46)/4)-0,12-0,15)*(89,3-25,12) 358,445
VV "pod betonom
VV (6,27-(0,05+0,15)/2-0,15)*27,14 163,383
VV (6,27-(0,17+0,19+0,25+0,22)/4-0,15)*11,84 70,004
VV (6,27-(0,28+0,33+0,17+0,46)/4-0,15)*20,28 117,827
VV (6,27-(0,13+0,46)/2-0,15)*9,79 57,027
VV "burane sachty
VV -15,87*1,2*2,355 -44,849
VV -(0,887*1,534+0,887*1,515+1,504*0,816)*2,38 -9,358
VV "kanal
VV (6,77-6,25)*0,65*9,511 3,215
VV (6,77-6,25)*0,35*(4,27+7,73) 2,184
VV (6,77-6,25)*0,5*(4,27+7,73+0,65+7,51)/2*2 5,242
VV Súčet 870,323

2 K 161101501.S Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky m3 1 740,646 2,18 3 794,61

VV 870,323*2 1 740,646
VV Súčet 1 740,646

VV
zhotovitel oceni pripadne iny zvoleny postup (mechanizaciu, 
kombinaciu s ručnou a pod.) bude zohladneny v jedn. cene 
tejto polozky

3 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 m3 870,323 3,82 3 324,63

VV 870,323 870,323
VV Súčet 870,323

VV
zhotovitel oceni pripadne iny zvoleny postup (mechanizaciu, 
kombinaciu s ručnou a pod.) bude zohladneny v jedn. cene 
tejto polozky a podla 

VV POV zhotovitela v kombinacii s miestom pre odvoz, prenajom 
vrejnych ploch atd.

4 K 162201209.S
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m 
horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 
10 m

m3 1 740,646 1,09 1 897,30

VV 870,323*2 1 740,646

5 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 870,323 3,82 3 324,63

VV 870,323 870,323
VV odvoz_zem Súčet 870,323

6 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 10 443,876 1,09 11 383,82

VV odvoz_zem*(15-3) 10 443,876

7 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 566,581 11,99 18 783,31

VV odvoz_zem*1,8 1 566,581

D 2 Zakladanie 259 031,78
8 K 221121111.01 Mobilizácia technológie pre tryskovú injektáž ks 1,000 27 250,00 27 250,00

E01_1 - Stavebná časť

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 K 221121111.02 Trysková injektáž pre zabezpečenie stavebnej jamy m3 502,000 272,50 136 795,00

10 K 221121111.03 Mobilizácia technológie pre kotvy ks 1,000 6 540,00 6 540,00
11 K 221121111.04 Dočasné zemné kotvy 2-lanové, 0,62´´ m 176,000 201,65 35 490,40
12 K 221121111.05 Frézovanie povrchu pažiacich stien m2 116,000 49,05 5 689,80

VV 116 116,000
VV Súčet 116,000
VV vratane odvozu a likvidacie odfrezovanej a buranej hmoty

13 K 221121111.06 Mikropilóty (500 kN) m 64,000 272,50 17 440,00
14 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 12,124 98,82 1 198,09

VV "podkladný betón
VV "ZD01
VV 0,07*146,725 10,271
VV Medzisúčet 10,271
VV "pod ZD VZT kanál
VV 0,07*1,25*(0,835+1,845+4,52+2+0,85) 0,879
VV 0,07*1,15*7,005 0,564
VV Medzisúčet 1,443
VV Súčet 11,714
VV "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%
VV 11,714*1,035 12,124

15 K 273321411.5
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 25/30-XC2,XA1 (SK) - Cl 0.2 Dmax22-S3 - 
vodostavebný, max priesak 50mm

m3 93,450 114,95 10 742,08

VV "ZD01
VV 0,5*146,725 "area 73,363
VV "priehlbeň pod VZT kanálom
VV 0,5*1,65*(1,15+0,35+7,8+0,19) 7,829
VV 0,5*0,5/2*2*(1,15+0,35+7,8+0,19) 2,373
VV 0,5*1,35*(4,27+7,73) 8,100
VV 0,5*0,5/2*2*(4,27+7,73) 3,000
VV "odpočet kanálu
VV -0,5*0,65*(1,15+0,35+7,8+0,19) -3,084
VV -0,5*0,35*(4,27+7,73) -2,100
VV "priehlbeň pod jímkou
VV 0,5*1,5*0,5 0,375
VV 0,5*0,5/2*4*0,5 0,250
VV "odpočet jímky
VV -0,4*0,5*0,5 -0,100
VV Medzisúčet 90,006
VV "ZD03

VV 0,713*0,5*2*1,035 "Pozn.:  uvažované stratné na betón 
priamo do terénu 3,5% 0,738

VV 0,2*2*5,15*1,035 "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo 
do terénu 3,5% 2,132

VV "rošírenie pri napojení na SO02

VV 0,1*0,35*1,25*1,035 "Pozn.:  uvažované stratné na betón 
priamo do terénu 3,5% 0,045

VV Medzisúčet 2,915
VV "ZD02

VV 0,3*0,35*2*1,035  "Pozn.:  uvažované stratné na betón priamo 
do terénu 3,5% 0,217

VV Medzisúčet 0,217
VV "ZD04

VV 0,3*0,515*1,95*1,035  "Pozn.:  uvažované stratné na betón 
priamo do terénu 3,5% 0,312

VV Medzisúčet 0,312
VV Súčet 93,450

16 K 273321511.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37-XC3-XA1 -Dmax22mm m3 1,884 116,70 219,86

VV "VZT kanál
VV 0,15*1,25*(0,835+1,845+4,52+2+0,85) 1,884
VV Súčet 1,884

17 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 71,125 21,28 1 513,54
VV "VZT kanál
VV (0,15+0,07)*2*(0,835+1,845+4,52+2+0,85+1,25*2) 5,522
VV Medzisúčet 5,522
VV "ZD01
VV "po obvode
VV (0,5+0,07)*62,266 "polyline 35,492
VV "VZT kanál v doske

VV 0,5*(0,35+4,27*2+7,73*2+0,35+0,65+1,15*2+7,8*2+0,19*2+0,6
5) 22,140

VV "jímka
VV 0,4*0,5*4 0,800
VV Medzisúčet 58,432
VV "ZD03
VV 2*0,5*2 2,000
VV 2*0,2*5,15 2,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,111*2 0,222
VV Medzisúčet 4,282
VV "ZD02
VV 0,3*(2+0,35)*2 1,410
VV Medzisúčet 1,410
VV "ZD04
VV 0,3*(1,95+0,515)*2 1,479
VV Medzisúčet 1,479
VV Súčet 71,125

18 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 71,125 5,60 398,30

19 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 11,792 1 232,00 14 527,74
VV "základová doska multifunkčnej miestnosti
VV 10370,774/1000 10,371
VV "ZD03
VV 267,997/1000 0,268
VV "VZT kanál
VV 1153,062/1000 1,153
VV Súčet 11,792

20 K 273361821.S1 D+M Betónové dištančné prvky medzi debnenie a 
spodnú výstuž základovej dosky m2 158,729 1,79 284,12

VV "ZD01
VV 146,725 "area 146,725
VV Medzisúčet 146,725
VV "ZD03
VV 2*5,15 10,300
VV Medzisúčet 10,300
VV "ZD02
VV 0,35*2 0,700
VV Medzisúčet 0,700
VV "ZD04
VV 0,515*1,95 1,004
VV Medzisúčet 1,004
VV Súčet 158,729

VV pozn. vsetky ostatne distancne podlozky (nie distancna 
vystuz) su sucastou poloziek vystuze 10505

21 K 273361821.S11 D+M Dištančné prvky výstuže základovej dosky m2 158,729 5,94 942,85
VV "ZD01
VV 146,725 "area 146,725
VV Medzisúčet 146,725
VV "ZD03
VV 2*5,15 10,300
VV Medzisúčet 10,300
VV "ZD02
VV 0,35*2 0,700
VV Medzisúčet 0,700
VV "ZD04
VV 0,515*1,95 1,004
VV Medzisúčet 1,004
VV Súčet 158,729

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 45 439,18

22 K 3113214115
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 25/30-XC2,XA1 (SK) - Cl 0.2 Dmax22-S4 - 
vodostavebný, max priesak 50mm

m3 95,828 114,95 11 015,43

VV "St-105
VV 0,3*(5,7-1,02)*(10,95+0,2+0,2) 15,935
VV "odpočet otvorov
VV -0,3*0,65*1,05 -0,205
VV "St-106
VV 0,3*(5,7-0,87)*(1,5+0,3+5,465-0,25+1,885+0,3+1,5) 15,504
VV 0,3*1,97*1,965 1,161
VV "St-107
VV 0,3*(5,7-1,02)*(0,2+10,95+0,2) 15,935
VV "St-108
VV 0,3*(5,7-0,87)*(3,945+0,3+1,5+0,3) 8,759
VV "St-109
VV 0,3*(5,7-0,87)*2,805 4,064
VV (0,3+1,336)/2*1,145*(5,7-0,87) 4,524
VV "St-110
VV 0,2*(5,7-1,02)*(1,787+1,488+0,9+0,15+1,2+0,15) 5,312
VV 0,3*(5,7-1,02)*3,325 4,668
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(0,9*2,2+1,2*2,2) -0,924
VV "St-111
VV 0,3*(5,7-0,87)*3,39 4,912
VV (0,3+1,338)/2*1,075*(5,7-0,87) 4,252
VV "St-112
VV 0,3*(0,158+1,309)*1,5 0,660
VV "St-114
VV 0,3*(5,7-0,87)*(2,715-0,25) 3,572
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,25*(5,7-0,87)*0,48 0,580
VV "St-116
VV 0,25*(5,7-0,87)*0,48 0,580
VV "St-120
VV 0,2*2,56*(0,47) 0,241
VV "St-121
VV 0,25*2,81*0,47 0,330
VV "St-117
VV 0,25*9,18 "polyline 2,295
VV "St-118
VV 0,25*9,18 "polyline 2,295
VV "St-113
VV 0,25*(4,25-0,87)*0,35*2 0,592
VV "St-122
VV 0,25*1,572 "polyline 0,393
VV "St-123
VV 0,25*1,572 "polyline 0,393
VV Súčet 95,828

23 K 311321511.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 30/37-XC3-XA1 -Dmax22mm m3 12,364 116,70 1 442,88

VV "St-119
VV 0,2*(5,7-0,87)*(9,6-0,3*2) 8,694
VV "odpočet otvorov
VV -0,2*(0,9*2,2+1,2*2,2) -0,924
VV "St-120
VV 0,2*2,56*1,5 0,768
VV Medzisúčet 8,538
VV "VZT kanál 1
VV 0,15*0,7*(0,835+3,095+7,37+1,25+6,12+1,845+0,835) 2,242
VV 0,15*1,935*0,95 0,276
VV 0,1*0,37*0,95 0,035
VV 0,15*(5,35-3,55+0,4)*0,95 0,314
VV 0,1*0,7*0,15*2 0,021
VV 0,15*(2,65-0,7)*(0,7*2+1,25) 0,775
VV 0,15*0,87*1,25 0,163
VV Medzisúčet 3,826
VV Súčet 12,364

24 K 311321823.5 Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov m2 435,895 5,04 2 196,91
VV "jednostranné debnenie + obojstranné bez VZT kanála
VV 288,189+147,706 435,895

25 K 311351101.S Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
zhotovenie-dielce m2 288,189 23,52 6 778,21

VV "St-105
VV 1*(5,7-1,02)*(10,95+0,2+0,2) 53,118
VV "debnenie otvorov
VV 0,3*(0,65*2+1,05*2) 1,020
VV "St-106
VV 1*(5,7-0,87)*(1,5+0,3+5,465-0,25+1,885+0,3+1,5) 51,681
VV 1*1,97*1,965 3,871
VV "St-107
VV 1*(5,7-1,02)*(0,2+10,95+0,2) 53,118
VV "St-108
VV 1*(5,7-0,87)*(3,945+0,3+1,5+0,3) 29,197
VV "St-109
VV 1*(5,7-0,87)*3,945 19,054
VV "St-110
VV 1*(5,7-1,02)*6 28,080
VV "St-111
VV 1*(5,7-0,87)*(0,25+1,5+2,715) 21,566
VV "St-112
VV 1*(0,158+1,309)*1,5 2,201
VV "St-114
VV 1*(5,7-0,87)*(2,715-0,25) 11,906
VV 1*(5,7-0,87)*0,48 2,318
VV "St-116
VV 1*(5,7-0,87)*(0,48+0,25) 3,526
VV "St-121
VV 1*2,81*(0,47+0,25) 2,023
VV "St-113
VV 1*(4,25-0,87)*0,35*2 2,366
VV "St-122
VV 1*1,572 "polyline 1,572
VV "St-123
VV 1*1,572 "polyline 1,572
VV Súčet 288,189

26 K 311351101.S1 Príplatok za zaoblenie debnenia pri lunete m2 4,636 44,80 207,69
VV "St-114
VV 1*(5,7-0,87)*0,48 2,318
VV "St-116
VV 1*(5,7-0,87)*(0,48) 2,318
VV Súčet 4,636
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 311351101.S2 Príplatok za vzopretie jednostranného debnenia m2 288,189 4,48 1 291,09

28 K 311351102.S Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, 
odstránenie-dielce m2 288,189 6,72 1 936,63

29 K 311351105.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce m2 198,383 23,52 4 665,97

VV "St-110
VV 2*(5,7-1,02)*(1,5+1,5) 28,080
VV "odpočet otvorov
VV -2*(0,9*2,2+1,2*2,2) -9,240
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(0,9+2,2*2+1,2+2,2*2) 2,180
VV Medzisúčet 21,020
VV "St-120
VV 2*2,56*(1,5+0,47) 10,086
VV Medzisúčet 10,086
VV "St-119
VV 2*(5,7-0,87)*(9,6-0,3*2) 86,940
VV "odpočet otvorov
VV -2*(0,9*2,2+1,2*2,2) -9,240
VV "debnenie otvorov
VV 0,2*(0,9+2,2*2+1,2+2,2*2) 2,180
VV Medzisúčet 79,880
VV "St-117
VV 2*9,18 "polyline 18,360
VV Medzisúčet 18,360
VV "St-118
VV 2*9,18 "polyline 18,360
VV Medzisúčet 18,360
VV "VZT kanál
VV 2*0,7*(0,835+3,095+7,37+1,25+6,12+1,845+0,835) 29,890
VV 2*1,935*0,95 3,677
VV 2*(5,35-3,55+0,4)*0,95 4,180
VV 2*0,7*0,15*2 0,420
VV 2*(2,65-0,7)*(0,7*2+1,25) 10,335
VV 2*0,87*1,25 2,175
VV Medzisúčet 50,677
VV Súčet 198,383

30 K 311351106.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce m2 198,383 6,72 1 333,13

31 K 311351106.S0 Príplatok za zaoblené debnenie rožného styku stien - 
R250 ks 2,000 56,00 112,00

32 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 9,949 1 232,00 12 257,17
VV "steny 1PP SO02
VV 9948,958/1000 9,949

33 K 311362021.S Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí KARI t 0,259 1 344,00 348,10

VV "steny 1PP SO01+SO02
VV 259/1000 0,259

34 K 345321515.5 Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 3,520 110,47 388,85

VV "ZD01
VV 0,1*(5,7-5,35)*(0,6*2+0,55) 0,061
VV 0,1*(5,7-5,35)*(0,35+0,8) 0,040
VV "D-102
VV 0,15*0,4*(2,43*2+0,75*2)*8 3,053
VV 0,15*0,655*0,61*4 0,240
VV "VZT kanál
VV 0,1*0,3*(0,85*2+1,25*2) 0,126
VV Súčet 3,520

35 K 345351101.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie m2 48,450 23,52 1 139,54

VV "ZD01
VV 2*(5,7-5,35)*(0,6*2+0,55) 1,225
VV 2*(5,7-5,35)*(0,35+0,8) 0,805
VV "D-102
VV 2*0,4*(2,43*2+0,75*2)*8 40,704
VV 2*0,655*0,61*4 3,196
VV "VZT kanál
VV 2*0,3*(0,85*2+1,25*2) 2,520
VV Súčet 48,450

36 K 345351102.S Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie m2 48,450 6,72 325,58

D 4 Vodorovné konštrukcie 24 807,73

37 K 411321414.5
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30-XC2,XA1 (SK) - Cl 0.2 Dmax22-S4 - 
vodostavebný, max priesak 50mm

m3 48,781 110,47 5 388,84

VV "D-102
VV 0,4*11,348*9,6 43,576
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VV 0,4*0,1*3,325 0,133
VV "odpočet otvorov
VV -0,4*(2,13*0,75*4+0,61*0,61+2,13*0,75*4) -5,261
VV Medzisúčet 38,448
VV "D-103
VV 0,25*1,8*9,6 4,320
VV Medzisúčet 4,320
VV "D-104
VV 0,25*0,572*1,95 0,279
VV Medzisúčet 0,279
VV "D-108
VV 0,25*10,350 "poylline 2,588
VV Medzisúčet 2,588
VV "D-109
VV 0,25*9,568 "polyline 2,392
VV Medzisúčet 2,392
VV "D-105
VV 0,16*2*0,68 0,218
VV Medzisúčet 0,218
VV "D-106
VV 0,25*2*0,35 0,175
VV Medzisúčet 0,175
VV "D-107
VV (0,55-0,19)*1,95*0,514 0,361
VV Medzisúčet 0,361
VV Súčet 48,781

38 K 411321616.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37 - XC3-XA1 -Dmax22mm m3 1,615 116,70 188,47

VV "VZT kanál 
VV 0,15*1,25*(3,343+5,27) 1,615
VV Súčet 1,615

39 K 411323823.S Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb m2 153,719 5,04 774,74
VV "D-102
VV 10,95*9 98,550
VV "Debnenie čela dosky -zmena výšky priľahlích dosiek
VV (0,4-0,25)*9*2 2,700
VV "debnenie otvorov
VV 0,4*(2,13*2*4+2*0,75*4+0,61*4+2,13*2*4+0,75*2*4) 19,408
VV Medzisúčet 120,658
VV "D-103
VV 1,5*(5,465+1,45+1,885) 13,200
VV Medzisúčet 13,200
VV "D-104
VV 0,572*1,45 0,829
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*1,95 0,488
VV Medzisúčet 1,317
VV "D-108
VV 1,5*(2,715+1,5+0,25)+1,5*0,48 7,418
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*(1,5+0,3+0,3+0,25+1,5+0,25) 1,025
VV Medzisúčet 8,443
VV "D-109
VV 1,5*3,945 5,918
VV Medzisúčet 5,918
VV "D-106
VV 1,5*0,35 0,525
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*(2+0,35)*2 1,175
VV Medzisúčet 1,700
VV "D-107
VV 1,45*0,514 0,745
VV "debenie čela dosky
VV 0,36*(1,9*2+0,514*2) 1,738
VV Medzisúčet 2,483
VV Súčet 153,719

40 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 165,381 16,80 2 778,40
VV "D-102
VV 10,95*9 98,550
VV "Debnenie čela dosky -zmena výšky priľahlích dosiek
VV (0,4-0,25)*9*2 2,700
VV "debnenie otvorov
VV 0,4*(2,13*2*4+2*0,75*4+0,61*4+2,13*2*4+0,75*2*4) 19,408
VV Medzisúčet 120,658
VV "D-103
VV 1,5*(5,465+1,45+1,885) 13,200
VV Medzisúčet 13,200
VV "D-104
VV 0,572*1,45 0,829
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*1,95 0,488
VV Medzisúčet 1,317
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VV "D-108
VV 1,5*(2,715+1,5+0,25)+1,5*0,48 7,418
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*(1,5+0,3+0,3+0,25+1,5+0,25) 1,025
VV Medzisúčet 8,443
VV "D-109
VV 1,5*3,945 5,918
VV Medzisúčet 5,918
VV "VZT kanál 
VV 0,95*(3,343+5,27) 8,182
VV "debnenie čela dosky
VV 0,15*(3,343+5,27)*2 2,584
VV 0,15*(0,7+0,95+0,435+0,9)*2 0,896
VV Medzisúčet 11,662
VV "D-106
VV 1,5*0,35 0,525
VV "debnenie čela dosky
VV 0,25*(2+0,35)*2 1,175
VV Medzisúčet 1,700
VV "D-107
VV 1,45*0,514 0,745
VV "debenie čela dosky
VV 0,36*(1,9*2+0,514*2) 1,738
VV Medzisúčet 2,483
VV Súčet 165,381

41 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 165,381 5,60 926,13

42 K 411353101.S Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb 
polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie m2 1,878 24,64 46,27

VV "D-105
VV 1,5*0,68 1,020
VV "debenie čela dosky
VV 0,16*(2*2+0,68*2) 0,858
VV Súčet 1,878

43 K 411353102.S Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov klenieb 
polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie m2 1,878 5,60 10,52

44 K 411354175.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie m2 134,097 6,72 901,13

VV "D-102
VV 10,95*9 98,550
VV "D-103
VV 1,5*(5,465+1,45+1,885) 13,200
VV "D-104
VV 0,572*1,45 0,829
VV "D-108
VV 1,5*(2,715+1,5+0,25)+1,5*0,48 7,418
VV "D-109
VV 1,5*3,945 5,918
VV Medzisúčet 125,915
VV "VZT kanál 
VV 0,95*(3,343+5,27) 8,182
VV Súčet 134,097

45 K 411354176.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa odstránenie m2 134,097 2,24 300,38

46 K 411354185.S Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej 
konštrukcii stropov pre zaťaženie do 20kPa zhotovenie m2 125,915 4,48 564,10

47 K 411354186.S
Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej 
konštrukcii stropov pre zaťaženie do 2okPa 
odstránenie

m2 125,915 2,24 282,05

48 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 6,480 1 232,00 7 983,36

VV "D-102
VV 6479,547/1000 6,480

49 K 411361821.S0 D+M Betónové dištančné prvky medzi debnenie a 
spodnú výstuž v pohľadových stropoch m2 137,497 2,69 369,87

VV "D-102
VV 11,348*9,6 108,941
VV 0,1*3,325 0,333
VV "odpočet otvorov
VV -(2,13*0,75*4+0,61*0,61+2,13*0,75*4) -13,152
VV Medzisúčet 96,122
VV "D-103
VV 1,8*9,6 17,280
VV Medzisúčet 17,280
VV "D-104
VV 0,572*1,95 1,115
VV Medzisúčet 1,115
VV "D-108
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VV 10,350 "poylline 10,350
VV Medzisúčet 10,350
VV "D-109
VV 9,568 "polyline 9,568
VV Medzisúčet 9,568
VV "D-105
VV 2*0,68 1,360
VV Medzisúčet 1,360
VV "D-106
VV 2*0,35 0,700
VV Medzisúčet 0,700
VV "D-107
VV 1,95*0,514 1,002
VV Medzisúčet 1,002
VV Súčet 137,497

VV pozn. vsetky ostatne distancne podlozky (nie distancna 
vystuz) su sucastou poloziek vystuze 10505

50 K 411361821.S1 D+M Dištančné prvky výstuže v stropoch m2 137,497 2,69 369,87
VV "D-102
VV 11,348*9,6 108,941
VV 0,1*3,325 0,333
VV "odpočet otvorov
VV -(2,13*0,75*4+0,61*0,61+2,13*0,75*4) -13,152
VV Medzisúčet 96,122
VV "D-103
VV 1,8*9,6 17,280
VV Medzisúčet 17,280
VV "D-104
VV 0,572*1,95 1,115
VV Medzisúčet 1,115
VV "D-108
VV 10,350 "poylline 10,350
VV Medzisúčet 10,350
VV "D-109
VV 9,568 "polyline 9,568
VV Medzisúčet 9,568
VV "D-105
VV 2*0,68 1,360
VV Medzisúčet 1,360
VV "D-106
VV 2*0,35 0,700
VV Medzisúčet 0,700
VV "D-107
VV 1,95*0,514 1,002
VV Medzisúčet 1,002
VV Súčet 137,497

51 K 430321616.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 - 
XC3-XA1 -Dmax22mm m3 5,456 155,55 848,68

VV "Sch-102, Sch-103
VV "ramená + medzipodesta
VV 0,3*0,322*1,5 0,145
VV 0,15*1,5*4,194 0,944
VV 0,15*1,43*1,5 0,322
VV 0,15*1,43*0,361 0,077
VV 0,296*(0,975-0,335) 0,189
VV "stupne
VV 0,305*0,162/2*1,5*13 0,482
VV 0,335*0,162/2*1,43*4 0,155
VV Medzisúčet 2,314
VV "Sch-104
VV "rameno
VV 0,28*0,335*1,5 0,141
VV 0,15*3,73*1,5 0,839
VV 0,419*0,67/2*1,5 0,211
VV "stupne
VV 0,28*0,175/2*1,5*11 0,404
VV 0,28*0,11*1,5 0,046
VV Medzisúčet 1,641
VV "Sch-105 - na žb.doske
VV "rameno
VV 0,15*1,48*4,634 1,029
VV "stupne
VV 0,305*0,161/2*1,48*13 0,472
VV Medzisúčet 1,501
VV Súčet 5,456

52 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
B500 (10505) t 0,402 1 680,00 675,36

VV "Sch-102, Sch-103
VV 108,584/1000 0,109
VV "Sch-104
VV 139,179/1000 0,139
VV "Sch-105
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VV 153,678/1000 0,154
VV Súčet 0,402

53 K 430362021.S Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI t 0,130 1 624,00 211,12

VV "Sch-102, Sch-103
VV 130/1000 0,130

54 K 431351121.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 19,577 35,84 701,64

VV "Sch-102, Sch-103
VV "ramená + medzipodesta
VV 0,3*0,322*2 0,193
VV 1,5*4,194 6,291
VV 1,43*1,5 2,145
VV 1,43*0,361 0,516
VV 0,296*1,43 0,423
VV Medzisúčet 9,568
VV "Sch-104
VV "rameno
VV 2*0,335*1,5 1,005
VV 3,73*1,5 5,595
VV 0,419*1,5 0,629
VV Medzisúčet 7,229
VV "Sch-105 - na žb.doske
VV "rameno z bončej strany
VV 0,3*4,634*2 2,780
VV Medzisúčet 2,780
VV Súčet 19,577

55 K 431351122.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 19,577 8,96 175,41

56 K 434351141.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 29,272 35,84 1 049,11

VV "Sch-102, Sch-103
VV "stupne
VV (0,305+0,162)*1,5*13 9,107
VV (0,335+0,162)*1,43*4 2,843
VV Medzisúčet 11,950
VV "Sch-104
VV "stupne
VV (0,28+0,175)*1,5*11 7,508
VV (0,11+0,28+0,175)*1,5 0,848
VV Medzisúčet 8,356
VV "Sch-105 - na žb.doske
VV "stupne
VV (0,305+0,161)*1,48*13 8,966
VV Medzisúčet 8,966
VV Súčet 29,272

57 K 434351142.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 29,272 8,96 262,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 530,89

58 K 622901122.S Kamenárske opracovanie povrchu predsádkového 
betónu pemrlovaním (štokovaním, ryhovaním) stien m2 65,451 56,00 3 665,26

VV "SO 02 - Pohľadový štokovaný betón - CSP 5 (od výšky 2.1m 
po strop , nad akustickým obkladom)

VV "St-107
VV (5,7-1,02-2,1)*10,95 28,251
VV "St-110
VV (5,7-1,02-2,1)*9 23,220
VV "odpočet otvorov
VV -(0,9*2,2+1,2*2,2) -4,620
VV "St-119
VV (5,7-1,02-2,1)*9 23,220
VV "odpočet otvorov
VV -(0,9*2,2+1,2*2,2) -4,620
VV Súčet 65,451

59 K 631319101.S
Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací 
prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania 
vody z povrchu betónu -Novapor extra alebo ekvivalent

m2 146,725 1,18 173,14

VV "ZD01
VV 146,725 146,725

60 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE m2 118,603 0,22 26,09

VV "1pp
VV fi21+fi23+fi22 118,603
VV Súčet 118,603

61 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 136,393 0,65 88,66
VV 118,603*1,15 136,393
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62 K 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky m2 6,633 0,87 5,77

VV "1pp
VV fi23 6,633
VV Súčet 6,633

63 M 585520000750.S Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady kg 1,366 4,87 6,65

64 K 632440138.S40 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm m2 13,410 18,31 245,54

VV fi22 13,410
VV Súčet 13,410
VV "vratane dilatovania

65 K 632440138.S401 Cementový poter CEMFLOW LOOK CT-C30-F6 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm m2 98,560 19,62 1 933,75

VV fi21 98,560
VV Súčet 98,560
VV "vratane dilatovania

66 K 632440138.S70 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo 
ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm m2 6,633 21,26 141,02

VV fi23 6,633
VV Súčet 6,633
VV "vratane dilatovania

67 K 6324401400 M+D Betónové prefabrikované platne 850x500x50mm - 
 At21 ks 18,000 8,84 159,12

68 K 6324401401 M+D Betónové prefabrikované platne 550x500x50mm - 
 At22 ks 21,000 4,09 85,89

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 385,15
69 K 938571031.S Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 

mm,  -0,10700t m2 138,780 16,35 2 269,05

VV ci0202 138,780
VV Súčet 138,780

70 K 938902311.S Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 
vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov m2 138,780 4,36 605,08

VV ci0202 138,780
VV Súčet 138,780

71 K 939941214.S
Tesniaci plech vo zvitku do pracovných škár 
betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom 
obojstranným šírky 150 mm

m 148,582 14,26 2 118,78

VV "ZD01 
VV "prracovné škáry pozdĺž obvodových stien ZD + strop
VV (62,266+6,6)*2 137,732
VV 4,37*2+0,35*2+0,705*2 10,850
VV Súčet 148,582

72 K 939941227.5 Tesniaci krížový plech pre riadené trhliny betónových 
konštrukcií,typ ASS m 62,790 30,66 1 925,14

VV "Steny dilatované po á cca 5m
VV "62,266/5=13ks
VV (5,7-0,87)*13 62,790
VV Súčet 62,790

VV "pozn. dodavatel si zohladni v jednotkovej cene tejto polozky, 
bez zmeny mnozstva a naroku na inu vymeru fakturacie

VV pocet dilatacii podla svojich pracovnych záberov a podla 
technologickeho predpisu pouziteho vyrobku

73 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 111,970 5,67 634,87

VV "so02
VV ci0202-14,74-12,07 111,970
VV Súčet 111,970

74 K 941955102.S Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m m2 26,810 6,21 166,49

VV "0.36
VV 14,74 14,740
VV "0.33
VV 12,07 12,070
VV Súčet 26,810

75 K 952901114.S Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 165,432 4,91 812,27
VV 158,472+6,96 165,432

76 K 953941210.At01

M+D Zapustený šachotvý poklop 570x570 mm, hr. 40 
mm, odporučaný produkt VEVOR zapustený alebo 
ekvivalent, p.ú. pozinkovaná oceľ, slzičková 
protišmyková úprava - podrobnejšie viď. PD - At 01

ks 1,000 108,24 108,24

VV At 01
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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77 K 959941122.5 Chemická kotva s kotevným do betónu, ŽB,, s 
vyvŕtaním otvoru vrt fi12 dl.150mm - ref HILTY HY200 ks 40,000 32,70 1 308,00

VV "Sch-102
VV 20 20,000
VV "Sch-104
VV 20 20,000
VV Súčet 40,000

78 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 118,603 3,27 387,83

VV "1pp
VV fi21+fi23+fi22 118,603
VV Súčet 118,603

79 K 978059231.Sr1
M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, prierazy, 
prestupy, drážky v murive nevykázané v rozpočtoch 
profesií a architektúre/statike

hod 30,000 10,90 327,00

VV 30 30,000

VV "dodavka predstavuje aj material potrebny na vyspravenie 
otvoru

80 K 978059231.Sr2

M+D Protipožiarne upchávky - syst. certifikované 
protip. upchávky pri prestupoch inštalácií 
(protipožiarne upchávky HILTI, Intumex, protip. 
tesniace betónové tmely, dobetónovanie, a pod.) v 
požiarnych úsekoch v zmysle PD podľa navrhovanej 
pož.odolnosti

hod 40,000 18,06 722,40

D 99 Presun hmôt HSV 21 988,24
81 K 998012021.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

monolit. betónová výšky do 6 m t 1 636,030 13,44 21 988,24

D PSV Práce a dodávky PSV 143 844,80

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 12 364,20
82 K 711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena m2 23,975 1,00 23,98

VV "poistná hydroizolácia pod betonove prefabrikaty At21,At22
VV (0,3+0,85+0,3)*9 13,050
VV (0,3+0,55+0,3)*(10,95-0,3-0,85-0,3) 10,925
VV poi_hi Súčet 23,975

83 M 1116300027000 Penetračný náter asfaltový kg 8,391 3,20 26,85
VV poi_hi*0,35 8,391
VV Súčet 8,391

84 K 711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové 
povrchy m2 111,970 11,76 1 316,77

VV fi21+fi22 111,970
VV Súčet 111,970

85 K 711111001.S101 Vodu odpudzujúca impregnácia na báze siloxanu 
Sikagard-700S alebo ekvivalent m2 115,993 5,88 682,04

VV "Wi10
VV "0,36
VV 22,8*2+(4,63+2,535)*1,5 56,348
VV -1,2*2 -2,400
VV "0.33
VV 24,46*2+(2,52+4,63)*1,5+2,52*1*2 64,685
VV -1,2*2,2 -2,640
VV Súčet 115,993

86 K 711141559.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením m2 23,975 5,46 130,90

VV poi_hi 23,975
87 M 628310001000r Pás asfaltový natavovací m2 27,571 5,78 159,36

VV poi_hi*1,15 27,571

88 K 711461103.r
Zhotovenie vodorovnej izolácie nalepením vrátane 
príslušenstva, tesnenia spojov, pracovných, 
diíatačných škár, prestupov

m2 179,664 5,46 980,97

VV 150 150,000
VV "zosikmenie (vodorovna z 500 na 700mm)
VV (6,77-6,25)*0,5*(4,27+7,73+0,65+7,51)*2*0,2 2,097
VV "zosikmenie pod schodiskom 0,31
VV (0,15+0,195+4,675+0,11)*1,85 9,491
VV "vzt kanal
VV (8,37+0,95*1,045)*2 18,726
VV -0,65*1 -0,650
VV Súčet 179,664

89 K 711462701r
Zhotovenie zvislej izolácie nalepením vrátane 
príslušenstva, tesnenia spojov, pracovných, 
diíatačných škár, prestupov

m2 407,425 6,93 2 823,46

VV 5,58*65,48 365,378
VV (6,08-5,58)*17,395+0,5*2,3*2+0,58*0,5/2*2 11,288

Strana 193 z 292



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "kanal
VV 1,8*0,95 1,710
VV 1*(19,529-0,95) 18,579
VV (2,8-1)*(0,65+1,15)*2 6,480
VV (5,5-3,4)/2*3,8 3,990
VV Súčet 407,425

90 M 283220000211 Membrána na báze polyolefínú,  Sikaproof A+12 alebo 
ekvivalent m2 298,457 19,95 5 954,22

VV 1,15*(154,833+104,695) 298,457

91 K 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 2,200 120,75 265,65

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 13 398,15
92 K 712311101.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

za studena náterom penetračným m2 125,468 1,00 125,47

VV 146,69 146,690
VV -1,05*2,43*8 -20,412
VV -0,9*0,9 -0,810
VV par_v Súčet 125,468

93 K 712811101.S Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím 
izolačného povlaku za studena náterom penetračným m2 61,854 1,23 76,08

VV 0,6*62,07 37,242
VV 0,4*(1,05+2,43)*2*8 22,272
VV 0,65*0,9*4 2,340
VV par_zv Súčet 61,854

94 M 1116300027000 Penetračný náter asfaltový kg 65,563 3,20 209,80
VV (par_v+par_zv)*0,35 65,563
VV Súčet 65,563

95 K 712341559.S Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy m2 125,468 7,67 962,34

VV par_v 125,468

96 K 712841559.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím 
izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP m2 61,854 8,82 545,55

VV par_zv 61,854

97 M 6283100007000 Asfaltový pás, Paraelast ALV+ VS 35  alebo ekvivalent m2 215,420 12,39 2 669,05
VV (par_v+par_zv)*1,15 215,420

98 K 712370050.0 M+D Separačná mikroventilačná vrstva S- felt PES 
200g/m2 / S- felt CON 200 - vodivá alebo ekvivalent m2 171,517 1,91 327,60

VV (his_v+his_zv) 171,517

99 K 712370050.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 
10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju m2 125,468 14,07 1 765,33

VV 146,69 146,690
VV -1,05*2,43*8 -20,412
VV -0,9*0,9 -0,810
VV his_v Súčet 125,468
VV "Pozn.:   vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému

100 K 712873240.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
 PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy 
nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom

m2 46,049 15,96 734,94

VV 0,35*62,07 21,725
VV (0,17+0,23)*(1,05+2,43)*2*8 22,272
VV 0,57*0,9*4 2,052
VV his_zv Súčet 46,049
VV "Pozn.:   vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému

101 M 2832200002000
Polymérna, hybridná FPO membrána pre 
hydroizoláciu mechanicky kotevných a zaťažených 
striech, Sarnafil 15 AT alebo ekvivalent

m2 197,245 28,35 5 591,90

P

Poznámka k položke:

FATRAFOL 803 je hydroizolačná fólia z mPVC pre izoláciu základov 
proti vlhkosti, radónu, odolná agresívnym spodným vodám, zväčša 
hnedej farby, zvára sa horúcim vzduchom

VV (his_v+his_zv)*1,15 197,245

102 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky do 6 m % 3,000 130,03 390,09

D 713 Izolácie tepelné 19 165,82
103 K 713121111.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 

kladená voľne v jednej vrstve m2 105,193 1,16 122,02

VV fi21+fi23 105,193
VV Súčet 105,193

104 M 631440021900.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 40 mm m2 105,193 6,89 724,78
VV "1pp
VV fi21+fi23 105,193
VV Medzisúčet 105,193
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VV Súčet 105,193

105 K 713122111.0 M+D Systémová doska s výstupkami s kročajovou 
izoláciou hr. 30mm, doska EPS-T 30-2 alebo ekvivalent m2 98,560 38,75 3 819,20

VV "1pp
VV fi21 98,560
VV Súčet 98,560

106 K 713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve m2 7,680 1,16 8,91

VV "pod schodisko
VV (0,15+0,195+4,675+0,1)*1,5 7,680
VV Súčet 7,680

107 M 283750001800.S Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 8,448 4,99 42,16

VV 7,68*1,1 8,448

108 K 713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve m2 118,603 1,16 137,58

VV "1pp
VV fi21+fi23+fi22 118,603
VV Súčet 118,603

109 M 283720009800.p
c01

Doska EPS 200S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás m2 107,297 5,51 591,21

P Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

VV "1pp
VV (fi21+fi23)*1,02 107,297
VV Súčet 107,297

110 M 283720010200.S
01

Doska EPS 200S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás m2 14,751 11,06 163,15

VV "1pp
VV fi22*1,1 14,751
VV Súčet 14,751

111 K 713132133.S Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým 
prilepením m2 10,097 4,10 41,40

VV 0,16*(1,05+2,43)*2*8 8,909
VV 0,33*0,9*4 1,188
VV Súčet 10,097

112 M 283750002100 Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER m2 11,107 9,98 110,85

VV 10,097*1,1 11,107

113 K 713132202.S Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
polystyrénom celoplošným prilepením m2 264,107 4,83 1 275,64

VV "okolo schodiska
VV 2,94*14,96 43,982
VV 5,25*(2,485+13,15+10,05+17,395) 226,170
VV -3,1*1,95 -6,045
VV Súčet 264,107

114 M 283720013100 Doska EPS SOKLOVÁ hr. 200 mm, pre zateplenie 
soklov m2 269,389 15,75 4 242,88

P Poznámka k položke:

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

VV 264,107*1,02 269,389

115 K 713142160.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 137,882 5,41 745,94

VV 146,69+0,2*62,07 159,104
VV -1,05*2,43*8 -20,412
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Súčet 137,882

116 M 283760021300 Doska spádová  spádový polystyrén pre odvodnenie a 
zateplenie plochých striech m3 6,067 84,63 513,45

P Poznámka k položke:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,031 W/m.K

VV 0,04*137,882*1,1 6,067

117 K 713142250.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne m2 137,882 3,99 550,15

VV 146,69+0,2*62,07 159,104
VV -1,05*2,43*8 -20,412
VV -0,9*0,9 -0,810
VV Súčet 137,882

118 M 283750002100.S Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 140,640 12,08 1 698,93

VV 137,882*1,02 140,640

119 M 283750002700.S Doska XPS 300 hr. 240 mm, zakladanie stavieb, 
podlahy, obrátené ploché strechy m2 140,640 28,98 4 075,75

VV 137,882*1,02 140,640

120 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 1,600 188,64 301,82
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D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 24 719,66

121 K 714110100.1
M+D Akustický obklad na stenu  Ecophon Akusto Wall 
C - Extra Bass,  farba: white frost, alebo ekvivalent - 
AKU04

m2 26,100 166,15 4 336,52

VV "0.32
VV 26,1 26,100
VV Súčet 26,100

122 K 714110100.2
M+D Akustický obklad na stenu  Artnovion Acoustics - 
Siena K without sound absorption,  farba: Ash Natura, 
alebo ekvivalent - AKU07

m2 63,200 143,40 9 062,88

VV "0.32
VV 63,2 63,200

123 K 714110100.3
M+D Akustický obklad na stenu AKUDESIGN 
(AUDITION VERSO T - LA1), farba: 9010 RAL, alebo 
ekvivalent  - AKU08

m2 23,000 159,33 3 664,59

VV "0.32
VV 23 23,000

124 K 714110200.1 M+D Akustický podhľad - Ecophon Master B,  farba: 
white frost, hr. 40mm, alebo ekvivalent -AKU 01 m2 52,600 138,60 7 290,36

VV "0.32
VV 52,6 52,600
VV Súčet 52,600

125 K 998714201.S Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m % 1,500 243,54 365,31

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 452,54

126 K 722250040.R2

M+ D Hydrantové dvierka 655x655 mm s akustickým 
obkladom, skryté v stene s madlom, odporučaný 
produkt ECLISSE SYNTESIS® TECH alebo 
ekvivalent, podrob. viď. PD At 03

ks 1,000 449,40 449,40

VV At 03
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

127 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m % 0,700 4,49 3,14

D 762 Konštrukcie tesárske 3 555,09

128 K 762421500.S
M+D Drevený rošt , výška 200mm, hrúbka 20mm, 
farba: 9010 RAL, vrátane potrebného príslušenstva -
AKU 9

m2 81,000 42,00 3 402,00

VV "0.32
VV 81 81,000

129 K 998762202.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m % 4,500 34,02 153,09

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 410,98

130 K 763138210.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm -
AKU 02

m2 46,000 29,78 1 369,88

VV "0,32
VV 46 46,000
VV Súčet 46,000

131 K 998763401.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky do 7 m % 3,000 13,70 41,10

D 766 Konštrukcie stolárske 2 000,38

132 K 766662112.D55

M+D Drevené dvere plné 800/2150mm, MDF výplň,  
zárubeň oceľová rámová do železobetónu hr. 200mm, 
vr. p.ú., kľučka-rozet. Rostex Exclusive/SNH nerez 
mat al. ekviv., zámok elektromag., v rámci krídla 
padací prah prachotesný - bliž. špec. vid. PD - D 55

ks 2,000 992,25 1 984,50

VV D 55
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

133 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m % 0,800 19,85 15,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 46 538,14

134 K 767316302.S
Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, 
štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor 
nad 0,5 do 1 m2

ks 1,000 262,50 262,50

VV O 90
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000
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135 M 611340006200.O
90

Bodový streš. svetlík, stav.otvor 610x610, Ug trojsklo 
≤ 0,55 W/m2.K, zaobl. ext.sklo,vr.diaľk.ovládaná 
základňa svetlíka, dažď.senzor, zatemň. roleta, sieť 
proti hmyzu, p.ú. interiér slonov. biela RAL1015, exter. 
kováč.čierna RAL9005-bliž. špec. PD- O 90

ks 1,000 3 937,50 3 937,50

136 K 767316308.O91

M+D líniový strop.svetlík 910x11110mm,na mieru so 
zvár. rámom na mieste, Uw=0,7 W/Km2, horná vrstva 
pochôdz. sklo, protišmyk.prevedenie, spod. vrstva 
trojsklo Ug ≤ 0,55 W/m2.K, vr. zatemň.roleta, p.ú. 
inter.slonov. biela RAL1015,ext. nerez -bliž. PD- O 91

ks 2,000 17 115,00 34 230,00

VV O 91
VV 2 2,000
VV Súčet 2,000

137 K 767641110.D53

M+D protipož.oceľ. presk.dvere 1100/2150mm, 
EI30/D1-C+K, izol. protipož.sklo, zár.oceľ.,žb hr. 
200mm, vr. p.ú., kľuč-rozet. Rostex Exclusive/SNH 
nerez mat al. ekviv.,elektromag. zámok, 
samozatvárač, padací prah požiar. vzduch. - bliž. 
špec. vid. PD - D 53

ks 1,000 4 299,75 4 299,75

VV D 53
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

138 K 767641110.D54

M+D oceľ. presk.dvere 1100/2150mm,  bezpeč. matné 
sklo, zár. rám. oceľ.,žb hr. 200mm, vr. p.ú., kľuč-rozet. 
Rostex Exclusive/SNH nerez mat al. 
ekviv.,elektromag. zámok, samozatvárač, padací prah - 
 bliž. špec. vid. PD - D 54

ks 1,000 3 234,00 3 234,00

VV D 54
VV 1 1,000
VV Súčet 1,000

139 K 7676900000 M+D Podlahové prechodové lišty mosadzné m 5,400 12,60 68,04
VV 5,4 5,400

140 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 1,100 460,32 506,35

D 771 Podlahy z dlaždíc 16 783,74
141 K 771275308.S01 Montáž obkladu schodisk. stupnov,  prefa terazzo L 

profil do flexibilného tmelu m2 27,926 273,00 7 623,80

VV "fi24
VV "0,33
VV 13*1,5*0,162 3,159
VV 12*1,5*0,305 5,490
VV 4*1,45*0,162 0,940
VV 4*1,45*0,334 1,937
VV "0,36
VV 12*1,5*0,175 3,150
VV 11*1,5*0,28 4,620
VV 13*1,5*0,161 3,140
VV 12*1,5*0,305 5,490
VV Medzisúčet 27,926
VV Súčet 27,926

142 M 592470000100.S Dlaždica terazzová z normálného cementu HBT, 
rozmer 200x200x25 mm m2 29,043 302,40 8 782,60

VV 27,926*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 29,043

143 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m % 2,300 164,06 377,34

D 773 Podlahy z liateho teraca 3 456,10
144 K 773412200.S Soklíky z prírodného terazza nad 50 do 150 mm rovné 

bez polžliabku m 44,889 46,20 2 073,87

VV "fi23
VV "1pp
VV "vstupna cast 0.33
VV (3*1,5)-1,2 3,300
VV Medzisúčet 3,300
VV "fi24
VV "1pp
VV "0.33
VV 2*13*0,162 4,212
VV 2*12*0,305 7,320
VV 2*4*0,162 1,296
VV 2*3*0,334 2,004
VV 1,75+1,5 3,250
VV "0.36
VV 22,321-(1,5+1,5+1,5+1,5+1,2) 15,121
VV 2*12*0,175 4,200
VV 2*13*0,161 4,186
VV Medzisúčet 41,589
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VV Súčet 44,889

145 K 773511260.S10
Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, 
vr. brúsenia, impregnovania, voskovania  a upravy pod 
a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky

m2 6,633 195,30 1 295,42

VV "1pp
VV fi23 6,633
VV Súčet 6,633

146 K 998773201.S Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 
do 6 m % 2,600 33,39 86,81
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 357,07
Ostatné náklady 2 980,00

Cena bez DPH 74 337,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 74 337,07 20,00% 14 867,41

Cena s DPH v EUR 89 204,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E04_1 - Vzduchotechnika

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 71 357,07

D3 - Vetranie  prednaškovej sály na 1.pp 69 297,58

D11 - Ostatné 2 059,49

2) Ostatné náklady 2 980,00

1 800,00
100,00
420,00
420,00
140,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 337,07

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 71 357,07

D D3 Vetranie  prednaškovej sály na 1.pp 69 297,58

1 K 30001

Kompakt.rekuperačná jednotka do int.s komplet MaR-
digitálna regul.( Mar-základné 
funkcie:protimraz.ochrana, regul.množstva vzduchu na 
základe snímača kvality vzduchu, snímač v odoávke 
zariadenia , regulácia teploty, hlásenie , typ CPV37-K, 
č.p. 3.1  

ks 1,000 11 923,80 11 923,80

P

Poznámka k položke:

Prívod:

Uzatvaracia klapka so servopohonom

Tlmiaca vložka

Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 89%/ leto 81,8%), servopohon, 
teplotné čidlo

El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=11,8kW

Priamy chladič Qchl=8kW výstupná teplota +18oC, Qt= 10kW 
výstupná teplota +19oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo R410A

Ventilátor s EC motorom , 3250m3/h, 320Pa , teplotné čidlo

Tlmiaca vložka

Odvod:

Tlmiaca vložka

Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

Ventilátor s EC motorom ,3250m3/h, 290Pa , teplotné čidlo

Tlmiaca vložka

Uzatvaracia kalpka so servopohonom

Kompletná regulácia, brátane ovládača

Sifon s guličkou 2ks

VV 1 1,000

VV
Kompaktná rekuperačná jednotka do interieru  s kompletnou 
MaR- digitálna regulácia  ( Mar - základné funkcie : 
protimrazová ochrana,

VV  regulácia množstva vzduchu na základe snímača kvality 
vzduchu, snímač v odoávke zariadenia , regulácia teploty,

VV  hlásenie poruchových stavov, komunikačný modul: MODBus 
,TCP IP, RS485) Splňa Ecodesign .Hmotosť 570kg

VV Prívod:
VV Uzatvaracia klapka so servopohonom
VV Tlmiaca vložka
VV Filter F7, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 

VV Doskový rekuperátor ( účinnosť zima 89%/ leto 81,8%), 
servopohon, teplotné čidlo

VV El. ohrievač , regulácia ohrevu, riadiaci modul, Qt=11,8kW

VV
Priamy chladič Qchl=8kW výstupná teplota +18oC, Qt= 10kW 
výstupná teplota +19oC, odvod kondenzátu DN32, chladivo 
R410A

VV Ventilátor s EC motorom , 3250m3/h, 320Pa , teplotné čidlo
VV Tlmiaca vložka
VV Odvod:
VV Tlmiaca vložka
VV Filter M5, teplotné čidlo,spínač tlakovej diferencie 
VV Ventilátor s EC motorom ,3250m3/h, 290Pa , teplotné čidlo
VV Tlmiaca vložka
VV Uzatvaracia kalpka so servopohonom
VV Kompletná regulácia, brátane ovládača
VV Sifon s guličkou 2ks

2 K 30001.1 Rozobratie zariadenia, zloženie zariadenia na miest. 
Vykoná dodávateľ zariadenia!! ks 1,000 2 754,00 2 754,00

3 K 30001.2 Antivibračné podložky ks 1,000 80,20 80,20
4 K 30001.3 Komunikačný kábel bm 150,000 5,55 832,50

E04_1 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

5 K 30002 Kondenzaná jednotka k výparniku, inv. 
R410A,230V/50Hz, typ PUZ-ZM100VKA, č.p. 3.1a ks 1,000 2 958,00 2 958,00

P Poznámka k položke:

Príslušenstvo:

6 K 30002.1 Konzoly , antivibračné podložky sada 1,000 95,88 95,88
7 K 30002.2 Vyhrievacia vaňa ks 1,000 30,60 30,60
8 K 30002.3 Komunikácia a riadenie kond. Jednotky ks 1,000 707,98 707,98
9 K 30002.4 Chladivo  R410A kg 1,000 69,05 69,05

10 K 30002.5 Dvojica izolovaného medeného potrubia 
Ø9,52/15,88mm m 18,000 26,34 474,12

11 K 30002.6 Komunikačný kábel m 18,000 5,55 99,90

12 K 30003 Protidažďová žalúzia so sitom,  upínacím rámikom  
Farba podľa arch, typ PZZN 600x800 S UR, č.p.3.2 ks 1,000 123,63 123,63

13 K 30004 Protihluková žalúzia, s hĺlbkou 200mm , farba podľa 
arch, typ PFZE 800x630/200 zn, č.p.3.3 ks 1,000 265,85 265,85

14 K 30005 Požiarná klapka v základnom prevedení, typ FDS 
600x300, č.p.3.4 ks 1,000 165,93 165,93

15 K 30006 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1500, 
1xJTH400/300/1500, typ 600x300/1500, č.p.3.5 ks 1,000 205,21 205,21

16 K 30007 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, 
1xJTH400/300/1000, typ 600x300/1000, č.p.3.6 ks 3,000 165,57 496,71

17 K 30008 Bunkový tlmič hluku : 2xJTH400/300/1500, typ 
800x300/1500, č.p.3.7 ks 2,000 228,12 456,24

18 K 30009 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, 
1xJTH200/500/1000, typ 800x200/1000, č.p.3.8 ks 1,000 181,01 181,01

19 K 30010 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, 
1xJTH200/500/1500, typ 800x200/1500, č.p.3.9 ks 2,000 211,30 422,60

20 K 30011 Bunkový tlmič hluku : 1xJTH200/300/1000, typ 
300x200/1000, č.p.3.10 ks 3,000 100,25 300,75

21 K 30012 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø200, typ TFF, č.p.3.11 ks 3,000 25,06 75,18

22 K 30013 Regulačná klapka  300x200, typ RK, č.p.3.12 ks 2,000 45,53 91,06

23 K 30014
Odvodná výustka  , s upínacím rámikom,s reguláciou 
farba podľa arch., typ NOVA A1-2 825X125-R1-UR-V 
RAL 1013, č.p.3.13

ks 1,000 68,15 68,15

24 K 30015
Odvodná výustka  , s upínacím rámikom, farba podľa 
arch., typ NOVA H-1-600x1000-SW RAL 1013, 
č.p.3.14

ks 1,000 89,72 89,72

25 K 30016 Dýza s ďalekým dosahom + prelakový box, typ 
AJD200+ THOR, č.p.3.15 sada 6,000 101,18 607,08

26 K 30017 Tanierový ventil kovový prívodný s montážným 
rámikom  Ø80, typ TFF, č.p.3.16 ks 2,000 13,57 27,14

27 K 30018 Regulačná klapka  Ø80, typ RK, č.p.3.17 ks 2,000 26,23 52,46

28 K 30019 Regulačná klapka  300x200+ servisný otvor, typ RK, 
č.p.3.18 sada 1,000 45,53 45,53

29 K 30020

Śtvorhranné  potrubie   z nehrdzavejúcej ocele v 
tesnom prevedení vrátane montažného , tesniaceho a 
spojovacieho materiálu do  obvodu 2000mm, 30% 
tvarovky

bm 60,000 238,70 14 322,00

30 K 30021
Śtvorhranné pozinkované potrubie vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
obvodu 2000mm, 60% tvarovky

bm 60,000 81,71 4 902,60

31 K 30022
Spiro potrubie z nehrdzavejúcej ocele  vrátane 
montažného , tesniaceho a spojovacieho materiálu do  
Ø250 /30% tvarovky

bm 30,000 61,21 1 836,30

32 K 30023

Potrubie  pre zemný register vrátane montažného , 
tesniaceho a spojovacieho materiálu do  Ø50 /20% 
tvarovky, typ napr. AWADUCT- THERMO alebo 
ekvivalent

bm 20,000 504,90 10 098,00

33 K 30024
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 30mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent 

m2 80,000 32,36 2 588,80

34 K 30025
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 20mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent 

m2 120,000 25,95 3 114,00

35 K 30026
Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou 
foliou hrúbka 15mm, typ napr.Armaflex AC ALDUCT 
alebo ekvivalent 

m2 60,000 25,28 1 516,80

36 K 30027 Požiarná izolácia odolnosť 45min m2 35,000 26,92 942,20
37 K 30028 Oplechovanie potrubia m2 120,000 50,18 6 021,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 K 30029 Požiarné utesnenie ks 1,000 255,00 255,00

D D11 Ostatné 2 059,49
39 K 110002 Dopravné náklady pre celý systém VZT ( vrátane 

zdvihacich zariadení) ks 1,000 1 110,89 1 110,89

40 K 110003 Skúšky zariadení ks 1,000 357,00 357,00
41 K 110004 Spustenie celeho systému do prevádzky ks 1,000 591,60 591,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 933,62
Ostatné náklady 5 300,00

Cena bez DPH 18 233,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 18 233,62 20,00% 3 646,72

Cena s DPH v EUR 21 880,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E06_1 - Vykurovanie

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 12 933,62

D1 - 1.  ZARIADENIA 60,58

D2 - 2.  ČERPADLÁ 527,35

D3 - 3.  ARMATÚRY  ZÁVITOVÉ 1 794,96

D4 - 4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE napr. Oventrop  (alebo ekvivalent) 2 219,87

D5 - 5. POTRUBIE -  napr. VIEGA uhlíková oceľ (alebo ekvivalent) 1 379,60

D6 - 6.  TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA 703,30

D7 - 7. OSTATNÉ NÁKLADY 6 247,96

2) Ostatné náklady 5 300,00

3 400,00
100,00
700,00
700,00
300,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 233,62

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E06_1 - Vykurovanie

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 933,62

D D1 1.  ZARIADENIA 60,58
1 K 11000 Dilakové ovládanie teploty v SO02, Buderus BFU  

(alebo ekvivalent) ks 1,000 60,58 60,58

D D2 2.  ČERPADLÁ 527,35
2 K 97924244 Grundfos Magna 3 25-40 (alebo ekvivalent) ks 1,000 527,35 527,35

D D3 3.  ARMATÚRY  ZÁVITOVÉ 1 794,96

3 K 1077108 Uzatvárací ventil napr. OVENTROP Optibal“ s 
kolíkovou rukoväťou, PN 16, DN25 (alebo ekvivalent) ks 2,000 24,16 48,32

4 K 1121008 Filter napr. OVENTROP DN25 (alebo ekvivalent) ks 1,000 67,79 67,79

5 K 1075008 Spätná klapka napr. OVENTROP DN 25 (alebo 
ekvivalent) ks 1,000 75,28 75,28

6 K 1075009 Gumový kompenzátor  DN 25 ks 2,000 40,20 80,40
7 K 1075010 Vypúšťací ventil DN15 ks 2,000 6,45 12,90

8 K 9250000
napr. Reflex Exvoid T 1/2, automatický 
rýchloodvzdušňovač, materiál: mosadz, 110 ° C, 10 
bar (alebo ekvivalent)

ks 2,000 36,02 72,04

9 K 1060104 Slučkový regulačný ventil OVENTROP "Hydrocontrol 
VTR", bronz , DN15, vnútor.záv.1/2" (alebo ekvivalent) ks 1,000 56,81 56,81

10 K 60 330-115 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN15, kvs 
0,63m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 151,77 151,77

11 K 61-055-002 Servopohon TA-MC55  230V (3-bodový) (alebo 
ekvivalent) ks 1,000 300,69 300,69

12 K 61-055-003 Manometer axiálny - spodné napojenie 1/4"M; D50; 0-
6bar ks 3,000 66,30 198,90

13 K 61-055-004 Slučka kond. VZ - zavitová M20x1,5 ks 3,000 25,50 76,50
14 K 61-055-005 Kohút manom.2-cestný M20x1,5 uzatvár ks 3,000 25,50 76,50

15 K 61-055-006 Teplomer axiálny - 0 °C až +120 °C; zadné napojenie 
1/2"M; D 63/L 50mm ks 2,000 45,90 91,80

16 K 61-055-007 Spätný ventil - 1/4"Fx1/2"M pre teplomer a tlakomer ks 2,000 25,50 51,00

17 K 61-055-008 Teplotný odber MaR - návarok G1/2", vnútorný závit ks 1,000 15,30 15,30

18 K 61-055-009 Jímka - 1/2"; L 50mm ks 3,000 25,50 76,50

19 K UH50-A05 ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA napr. SIEMENS 
UH50-A05, DN15, Qp0,6 m3/h (alebo ekvivalent) ks 1,000 276,79 276,79

20 K WZU5-2815 Súprava snímačov teploty Siemens pre malé merače 
tepla WZU5-2815 (alebo ekvivalent) ks 1,000 56,98 56,98

21 K WZT-A12/CZ Adaptér do T-kusu pre snímač teploty DS. M10 x 1 x G 
1/2" (alebo ekvivalent) ks 1,000 8,69 8,69

D D4 4. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE napr. Oventrop  (alebo ekvivalent) 2 219,87
22 K 1540255 viacvrstv. potrubie "Copipe HSC", PE-RT/AL/PE-RT 

16x2 mm, svitek 200m, biele m 720,000 1,88 1 353,60

23 K 1402330 ODSTRÁNENÁ DUPLICITNÁ POLOŽKA ks 0,000 0,00 0,00

24 K 1406359 nerez.-rozdelovač 1" Multidis SF pre 9 okruh., 0-5 l/min ks 1,000 364,61 364,61

25 K 2 x 1406384 Guľový kohút pre rozdeľovač (podlahové vykurovanie) 
DN 25 R 1 / G 1 set 1,000 14,77 14,77

E06_1 - Vykurovanie

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 1401173 Skrinka pre rozdelovac nad omietku (podlahové 
vykurovanie) 1000 mm ove ks 1,000 300,06 300,06

27 K 1401990 * Okrajové izolačné pruhy kotúč 25 m ks 2,000 28,78 57,56
28 K 1402091 Rozťažný dilatačný profil 1,2 m ks 2,000 22,02 44,04

29 K 1507935 šróbenie so svorným krúžkom "Cofit S" 2 ks pre 
"Copipe", 16x2,0 mm x G3/4" prevl.matica ks 9,000 9,47 85,23

D D5 5. POTRUBIE -  napr. VIEGA uhlíková oceľ (alebo ekvivalent) 1 379,60
30 K 559 472 * Prestabo rúrka 28x1,5 ( 60m, 240m ) m 70,000 16,72 1 170,40
31 K 558154 * Prestabo - oblúk 90 28x28 ks 32,000 5,37 171,84
32 K 559045 * Prestabo - prechodka (vonk) 28xR 1 ks 4,000 9,34 37,36

D D6 6.  TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA 703,30

33 K ACe-25X028

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej 
izolácie napr. ARMACELL ARMAFLEX AC  (alebo 
ekvivalent)( vrátane oblúkov) pre potrubie: Prestabo 
rúrka 28x1,5  - hr.25mm

bm 48,000 11,41 547,68

34 K TL-28/13-S

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z 
polyethylenovej izolácie s polymerovou ochrannou 
fóliou napr. ARMACELL TUBOLIT S( vrátane oblúkov) 
pre potrubie: Prestabo rúrka 28x1,5  - hr.13mm

bm 18,000 6,97 125,46

35 K 243294

Tepelná izolácia potrubných rozvodov z minerálnej 
kamennej vlny v CHUC napr. NOBASIL POWER – 
TEK PS 680 (alebo ekvivalent)  (vrátane oblúkov ) 
LEN PRE ROZVOD VYKUROVANIA: Prestabo rúrka 
28x1,5  - hr.20mm

bm 4,000 7,54 30,16

D D7 7. OSTATNÉ NÁKLADY 6 247,96
36 K 7000 Funkčná a tlaková skúška podľa STN EN 128 28  vr. 

nastavenia regulačných prvkov. bm 790,000 0,69 545,10

37 K 7001
Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, 
odkalí vrátane vyčištenia filtrov .Naplní sa upravenou 
vodou a celý systém se odvzdušní.

bm 790,000 1,55 1 224,50

38 K 7002

Závesy potrubia, konzoly, objímky napr. HILTI, SIKLA 
(alebo ekvivalent)  pomocný montážný materiál, 
kotvená konštrukcia z profilovej ocele, nosné a 
zvláštne upevnenie - vodorovné  vedenie, Bude 
riešené v dielenskej dokumentácií dodávateľa stavby, 
v cenove

sub 1,000 2 040,00 2 040,00

39 K 7003 Stavebné úpravy hod 5,000 12,24 61,20
40 K 7004 Prestup vŕtať d80 mm ks 10,000 65,03 650,30
41 K 7005 Protipožiarne upchávky + požiarny náter ks 6,000 56,10 336,60
42 K 7006 Výplne drážok (napr. jadrovou omietkou) m3 0,200 35,70 7,14

43 K 7007 Montáž, demontáž a udržovanie montážného lešenia s 
prac. podlážkami nad 2m výšky hod 5,000 10,20 51,00

44 K 7008 Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška hod 48,000 22,44 1 077,12
45 K 7009 Revízne skúšky a správy kpl 1,000 255,00 255,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 60 034,36
Ostatné náklady 2 900,00

Cena bez DPH 62 934,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 62 934,36 20,00% 12 586,87

Cena s DPH v EUR 75 521,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E09.1_1 - Elektroinštalácie NN /  E10.1 Elektroinštalácie SLP

HORNEX, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 60 034,36

D1 - Elektroinštalácia 9 612,80

D2 - Svietidlá 34 567,27

D3 - Slaboprúdové rozvody (tel/data, DDZ, prístupový systém, CCTV) 2 837,79

D4 - HZS , Ostatné 13 016,50

2) Ostatné náklady 2 900,00

1 600,00
200,00
400,00
400,00
100,00

Kompletačná činnosť 200,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 62 934,36

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

E09.1_1 - Elektroinštalácie NN /  E10.1 Elektroinštalácie SLP

GZS
Projektové práce
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 60 034,36

D D1 Elektroinštalácia 9 612,80
1 K 200001 Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (biela farba) ks 2,000 5,10 10,20

2 M 200001d Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44 (biela 
farba) - dodávka ks 2,000 4,11 8,22

3 K 200002 Žaluziový ovládač 10A/230V pod omietku, IP20 
+rámiky (biela farba) ks 1,000 6,12 6,12

4 M 200002d Žaluziový ovládač 10A/230V pod omietku, IP20 
+rámiky (biela farba) - dodávka ks 1,000 39,07 39,07

5 K 200003 Ovládač svetelných scén, DALI, IP20, ref.: 
ZUMTOBEL ED-CCW 01/02/03 b+c ks 3,000 8,16 24,48

6 M 200003d Ovládač svetelných scén, DALI, IP20, ref.: 
ZUMTOBEL ED-CCW 01/02/03 b+c - dodávka ks 3,000 424,32 1 272,96

7 K 200004 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky, ref.: 
NIKO PURE Steel White ks 10,000 5,61 56,10

8 M 200004d Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky, ref.: 
NIKO PURE Steel White - dodávka ks 10,000 29,75 297,50

9 K 200005 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 ks 3,000 5,61 16,83

10 M 200005d Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 - dodávka ks 3,000 4,28 12,84

11 K 200006 Podlahová zásuvková krabica 4-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, mosadz ks 18,000 33,66 605,88

12 M 200006d Podlahová zásuvková krabica 4-modulová, výzbroj: 2x 
zásuvka 16A/230V, mosadz - dodávka ks 18,000 58,08 1 045,44

13 K 200007 Multifunkčný senzor na povrch, DALI, IP20 ks 3,000 14,28 42,84

14 M 200007d Multifunkčný senzor na povrch, DALI, IP20 - dodávka ks 3,000 384,54 1 153,62

15 K 200008 Rozbočovacia krabica KR68 ks 25,000 4,08 102,00

16 M 200008d Rozbočovacia krabica KR68 - dodávka ks 25,000 2,78 69,50
17 K 200009 Rozbočovacia krabica na povrch ks 2,000 5,10 10,20

18 M 200009d Rozbočovacia krabica na povrch - dodávka ks 2,000 3,05 6,10
19 K 200010 Prístrojová krabica pod omietku KP68 ks 18,000 4,08 73,44

20 M 200010d Prístrojová krabica pod omietku KP68 - dodávka ks 18,000 0,22 3,96
21 K 200011 Kábel CXKE-R-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 50,000 1,02 51,00

22 M 200011d Kábel CXKE-R-O 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 50,000 1,01 50,50

23 K 200012 Kábel CXKE-R-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 320,000 1,02 326,40

24 M 200012d Kábel CXKE-R-J 3x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 320,000 0,97 310,40

25 K 200013 Kábel CXKE-R-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 180,000 1,02 183,60

26 M 200013d Kábel CXKE-R-J 3x2,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 180,000 1,38 248,40

27 K 200014 Kábel CXKE-R-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 320,000 1,22 390,40

28 M 200014d Kábel CXKE-R-J 5x1,5 (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 320,000 1,49 476,80

29 K 200015 Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) m 300,000 1,22 366,00

30 M 200015d Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový) - dodávka m 300,000 0,89 267,00

31 K 200016 Vodič CYA 4 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 50,000 1,02 51,00

32 M 200016d Vodič CYA 4 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 50,000 0,50 25,00

E09.1_1 - Elektroinštalácie NN /  E10.1 Elektroinštalácie SLP

SO 02 - PODZEMNÁ PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ 

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
ADAPTÁCIA OBJEKTU PRE POTREBY VÝUČBY UK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 K 200017 Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 50,000 1,02 51,00

34 M 200017d Vodič CYA 6 žltozelený  (B2ca,-s1,-d1,-a1) - dodávka m 50,000 0,79 39,50

35 K 200018 Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI m2 1,000 102,00 102,00

36 M 200018d Protipožiarna upchávka, ref.: HILTI - dodávka m2 1,000 153,00 153,00
37 K 200019 Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) m 180,000 1,12 201,60

38 M 200019d Ohybná rúrka FXP 16 (750 N) - dodávka m 180,000 0,35 63,00
39 K 200020 Ohybná rúrka FXP 25 (750 N) m 140,000 1,12 156,80

40 M 200020d Ohybná rúrka FXP 25 (750 N) - dodávka m 140,000 0,48 67,20
41 K 200021 Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) m 60,000 1,12 67,20

42 M 200021d Ohybná rúrka FXP 32 (750 N) - dodávka m 60,000 0,84 50,40

43 K 200022 Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva m 40,000 1,53 61,20

44 M 200022d Pevná rúrka HFIRM 20 - bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušnstva - dodávka m 40,000 1,80 72,00

45 K 200023 Pevná rúrka HFIRM 25, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva m 50,000 1,53 76,50

46 M 200023d Pevná rúrka HFIRM 25, bezhalogénová, vrátane 
úchytov a príslušenstva - dodávka m 50,000 2,57 128,50

47 K 200024 Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu kpl 1,000 255,00 255,00

48 M 200024d Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia 
vstupujúce do objektu - dodávka kpl 1,000 464,10 464,10

D D2 Svietidlá 34 567,27

49 K 200025
1 - prisadené priemyselné silicone free LED svietidlo, s 
efektom odkvapkávania pre minimalizáciu nečistôt a 
hromadenia prachu,

ks 2,000 51,00 102,00

50 M 200025d

1 - prisadené priemyselné silicone free LED svietidlo, 
s efektom odkvapkávania pre minimalizáciu nečistôt a 
hromadenia prachu, InvisiClick pre bezklipsovú 
montáž a otvorenie krytu, min. 6510 lm, max. 46,2 W, 
CRI>80, 4000 K, MacAdam: 3, L90 50000h

ks 2,000 161,50 323,00

VV 2 2,000

VV
1 - prisadené priemyselné silicone free LED svietidlo, s 
efektom odkvapkávania pre minimalizáciu nečistôt a 
hromadenia prachu, InvisiClick pre bezklip

VV ref.: ZUMTOBEL AMP L BAS 6400-840 PC WB EVG alebo 
ekvivalent

51 K 200026
3 - prisadené nástenné LED svietidlo, s opálovou 
optikou so symetrickým lambertovským rozložením 
svetla

ks 9,000 51,00 459,00

52 M 200026d

3 - prisadené nástenné LED svietidlo, s opálovou 
optikou so symetrickým lambertovským rozložením 
svetla, min. 2400 lm, max. 43W, CRI>90, 4000 K, 
MacAdam: 3, L70 50000h, LDO DALI, IP50, 432 x 57 
mm, max. váha 4,75 kg

ks 9,000 510,86 4 597,74

VV 9 9,000

VV
3 - prisadené nástenné LED svietidlo, s opálovou optikou so 
symetrickým lambertovským rozložením svetla, min. 2400 lm, 
max. 43W, CRI>90, 4000 K, MacAd

VV ref.: ZUMTOBEL CAELA RLS LED2400-940 LDO OP WH WH
53 K 200027 5 - prisadené LED svietidlo ks 36,000 51,00 1 836,00

54 M 200027d

5 - prisadené LED svietidlo, min. 2300 lm, max. 29W, 
CRI>90, 4000 K, UGR<19,  MacAdam: 3, L80 
50000h, LDO DALI, IP20/IP44, IK04, d:200 mm, max. 
váha 1,29 kg,  ref.: ZUMTOBEL P-INF R200H 
LED2500-927-65 LDO WH WH + rám na prisadenie 
60800745 (PANOS INF/EVO 

ks 36,000 560,72 20 185,92

VV 36 36,000

VV
5 - prisadené LED svietidlo, min. 2300 lm, max. 29W, CRI>90, 
4000 K, UGR<19,  MacAdam: 3, L80 50000h, LDO DALI, 
IP20/IP44, IK04, d:200 mm, max. váha 1

VV
ref.: ZUMTOBEL P-INF R200H LED2500-927-65 LDO WH 
WH + rám na prisadenie 60800745 (PANOS INF/EVO E200H 
ANBAUGEH D235 WH)

55 K 200028
9 - prisadené/závesné, líniové LED svietidlo, s 
primárnou a sekundárnou optikou (DI), teleso z vysoko 
kvalitného hliníkového odliatku

ks 16,000 51,00 816,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 M 200028d

9 - prisadené/závesné, líniové LED svietidlo, s 
primárnou a sekundárnou optikou (DI), teleso z 
vysoko kvalitného hliníkového odliatku, min. 2250 lm, 
max. 17 W, CRI>80,  3000 K, MacAdam: 4, L85 
100000h, DALI, DSI a switchDIM, IP20, 908 x 30 x 67 
mm

ks 16,000 197,22 3 155,52

VV 16 16,000

VV
9 - prisadené/závesné, líniové LED svietidlo, s primárnou a 
sekundárnou optikou (DI), teleso z vysoko kvalitného 
hliníkového odliatku, min. 2250 lm, m

VV ref.: ZUMTOBEL LINARIA LED2200-830 L908 PM LDE WH
57 K 200029 1 - montážna sada k položke 2 ks 2,000 30,60 61,20

58 M 200029d 1 - montážna sada k položke 2 - dodávka ks 2,000 66,59 133,18
59 K 200030 2 - núdzové, antipanic LED svietidlo ks 2,000 51,00 102,00

60 M 200030d

2 - núdzové, antipanic LED svietidlo, min. 403 lm, 
max. 9,3 W, CRI>70, MacAdam: 5, L95 100000h, bat. 
3hod, IP40,IK07, 146 x 146 x 48 mm, max. váha 1,15 
kg,  ref.: ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC - ANT

ks 2,000 209,96 419,92

61 K 200031 5 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 2,000 51,00 102,00

62 M 200031d

5 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, min. 84 
lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, IK05, 
332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 2,000 269,63 539,26

63 K 200032 6 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 1,000 51,00 51,00

64 M 200032d

6 - hybridné núdzové LED svietidlo, autotest, min. 84 
lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, IK05, 
332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 1,000 269,63 269,63

65 K 200033 7 - hybridné núdzové LED svietidlo ks 2,000 51,00 102,00

66 M 200033d

7 - hybridné núdzové LED svietidlo, záves, autotest, 
min. 84 lm, max. 7,8 W, L90 50000H, bat. 3hod., IP54, 
IK05, 332 x 44 x 210 mm, max. váha 0,52 kg,  ref.: 
ZUMTOBEL CROSSIGN 110 P MSC ERI

ks 2,000 288,75 577,50

67 K 200034 recyklačný poplatok za svietidlá ks 72,000 10,20 734,40

D D3 Slaboprúdové rozvody (tel/data, DDZ, prístupový systém, CCTV) 2 837,79
68 K 200035 Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (2xRJ45), pod omietku 

IP20 (biela farba)+rámiky ks 4,000 11,22 44,88

69 M 200035d Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6A (2xRJ45), pod omietku 
IP20 (biela farba)+rámiky - dodávka ks 4,000 42,43 169,72

70 K 200036 Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6A, LSOH (B2ca,-s1,-d1,-
a1) m 250,000 1,02 255,00

71 M 200036d Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6A, LSOH (B2ca,-s1,-
d1,-a1) - dodávka m 250,000 0,71 177,50

72 K 200037 Kábel HDMI 20m ks 1,000 40,80 40,80

73 M 200037d Kábel HDMI 20m - dodávka ks 1,000 118,01 118,01

74 K 200038 Prístupová čítačka kariet  ref.: DAHUA ASR2100A ks 2,000 36,72 73,44

75 M 200038d Prístupová čítačka kariet  ref.: DAHUA ASR2100A - 
dodávka ks 2,000 47,74 95,48

76 K 200039 Elektromagnetický zámok do dverí ref.: TO 5411 Urmet ks 2,000 44,88 89,76

77 M 200039d Elektromagnetický zámok do dverí ref.: TO 5411 
Urmet - dodávka ks 2,000 43,76 87,52

78 K 200040 Dvojpásmový stropný reproduktor Work IC6 PRO 50W 
farba biela, vrátane úchytov a príslušnstva ks 6,000 33,66 201,96

79 M 200040d
Dvojpásmový stropný reproduktor Work IC6 PRO 
50W farba biela, vrátane úchytov a príslušnstva - 
dodávka

ks 6,000 159,12 954,72

80 K 200041 Zásuvka audio, XLR 3-póly, pod omietku IP20 (biela 
farba)+rámiky ks 2,000 12,24 24,48

81 M 200041d Zásuvka audio, XLR 3-póly, pod omietku IP20 (biela 
farba)+rámiky - dodávka ks 2,000 43,76 87,52

82 K 200042 Kábel JZ-500 2x1,5 HMH, ref, HELUKABEL m 150,000 1,12 168,00

83 M 200042d Kábel JZ-500 2x1,5 HMH, ref, HELUKABEL - dodávka m 150,000 0,54 81,00

84 K 200043 Kábel FLEX 4x0.16 - 25 AWG, BALANCED m 100,000 1,12 112,00

85 M 200043d Kábel FLEX 4x0.16 - 25 AWG, BALANCED - dodávka m 100,000 0,56 56,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D4 HZS , Ostatné 13 016,50
86 K 200045 Murárska výpomoc ks 1,000 204,00 204,00

87 M 200045d Murárska výpomoc - dodávka ks 1,000 204,00 204,00
88 K 200046 Revízia a vypracovanie revíznej správy ks 1,000 1 020,00 1 020,00

89 K 200047
Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel)

% 3,000 255,00 765,00

90 M 200047d
Podruž. mat / káblové svorky,sádra,klince,štítky, 
pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez 
rozvádzačov a svietidiel) - dodávka

% 3,000 255,00 765,00

91 K 200048 Podiel pridružných výkonov % 6,000 102,00 612,00

92 M 200048d Podiel pridružných výkonov - dodávka % 6,000 102,00 612,00

93 K 200049 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 300,000 3,06 918,00

94 K 200050 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 2,000 61,20 122,40

95 M 200050d Zaizolovanie prestupu káblov proti vode - dodávka ks 2,000 132,60 265,20

96 K 200051 Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...) ks 1,000 89,76 89,76

97 M 200051d Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov 
(nábytok, obklad stien,...) - dodávka ks 1,000 119,34 119,34

98 K 200052 Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat. kg 50,000 5,10 255,00

99 M 200052d
Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a 
montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat. - 
dodávka

kg 50,000 5,10 255,00

100 K 200053 Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 ks 20,000 40,80 816,00
101 K 200054 Otvor pre podlahovú krabicu ks 18,000 40,80 734,40
102 K 200055 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná ks 800,000 0,10 80,00

103 M 200055d Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná - dodávka ks 800,000 0,01 8,00

104 K 200056 Projektová dokumentácia (projekt skutočného 
vyhotovenia) ks 1,000 2 040,00 2 040,00

105 K 200057
Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN 
EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, 
a to osobou "Odborne spôs."

ks 1,000 601,80 601,80

106 K 200058 Schválenie PD na TI SR ks 1,000 816,00 816,00
107 K 200059 Prvá úradná skúška na TI SR ks 1,000 693,60 693,60
108 K 200060 Plošina/lešenie ks 1,000 816,00 816,00

109 M 200060d Plošina/lešenie - dodávka ks 1,000 51,00 51,00
110 K 200061 Doprava (do 20km) ks 1,000 153,00 153,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 901,39
Ostatné náklady 130,00

Cena bez DPH 1 031,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 031,39 20,00% 206,28

Cena s DPH v EUR 1 237,67

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 901,39

D2 - SO 02 Hlasová signalizácia požiaru (HSP) - referenčné výrobky 363,85

D3 - HZS, Ostatné 537,54

2) Ostatné náklady 130,00

50,00
10,00
20,00
20,00
20,00

Kompletačná činnosť 10,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 031,39

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 901,39

D D2 SO 02 Hlasová signalizácia požiaru (HSP) - referenčné výrobky 363,85

1 K 21001
Stropný reproduktor, 6/3/1,5W, 104 - 17200 Hz, ø 
181,5 / 66 mm, IP21C, keramická svorkovnica a tep. 
Poistka, protipožiarny kryt

ks 2,000 11,22 22,44

2 M 21001d
Stropný reproduktor, 6/3/1,5W, 104 - 17200 Hz, ø 
181,5 / 66 mm, IP21C, keramická svorkovnica a tep. 
Poistka, protipožiarny kryt - dodávka

ks 2,000 26,78 53,56

3 K 21002 Keline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 m 15,000 0,87 13,05

4 M 21002d Keline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 - 
dodávka m 15,000 0,59 8,85

5 K 21003 Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca s1d1a1 
s funkčnou odolnosťou m 45,000 0,87 39,15

6 M 21003d - dodávkaKábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 
B2ca s1d1a1 s funkčnou odolnosťou m 45,000 1,02 45,90

7 K 21004 Ohybná rúrka FXP 16 (1250 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva m 60,000 1,02 61,20

8 M 21004d Ohybná rúrka FXP 16 (1250 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva - dodávka m 60,000 0,57 34,20

9 K 21005 značenie trasy vedenia m 60,000 0,15 9,00

10 K 21006 protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml ks 1,000 20,40 20,40

11 M 21006d protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml - dodávka ks 1,000 56,10 56,10

D D3 HZS, Ostatné 537,54
12 K 2102 Murárska výpomoc ks 1,000 30,60 30,60

13 M 2102d Murárska výpomoc - dodávka ks 1,000 25,50 25,50

14 K 2107 Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 25,50 76,50

15 M 2107d Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... - dodávka % 3,000 19,38 58,14

16 K 2108 Podiel pridružných výkonov % 6,000 10,20 61,20

17 M 2108d Podiel pridružných výkonov - dodávka % 6,000 10,20 61,20

18 K 2109 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 20,000 3,06 61,20

19 K 2110 Otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm ks 2,000 5,10 10,20
20 K 2115 Doprava (do 20km) ks 1,000 153,00 153,00

E10.3_1 - HSP
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35802570
IČ DPH: SK2020223788

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
precenil Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 092,07
Ostatné náklady 330,00

Cena bez DPH 2 422,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 422,07 20,00% 484,41

Cena s DPH v EUR 2 906,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 092,07

D1 - SO 02 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - referenčné výrobky 1 219,97

D2 - HZS, Ostatné 872,10

2) Ostatné náklady 330,00

200,00
10,00
50,00
50,00
10,00

Kompletačná činnosť 10,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 422,07

Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Vajanského nábrežie 56/10 Dátum: 30. 5. 2024

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s. Spracovateľ: precenil Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 092,07

D D1 SO 02 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) - referenčné výrobky 1 219,97
1 K 21000001 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 8,000 3,06 24,48

2 M 21000001d Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad - dodávka ks 8,000 42,97 343,76
3 K 21000002 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 8,000 8,16 65,28

4 M 21000002d Patice pro hlásiče IQ8Quad - dodávka ks 8,000 5,74 45,92
5 K 21000003 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 4,000 8,16 32,64

6 M 21000003d Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem - dodávka ks 4,000 42,97 171,88

7 K 21000004 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 3,000 3,06 9,18

8 M 21000004d Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená - dodávka ks 3,000 10,20 30,60
9 K 21000005 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 zelená ks 1,000 3,06 3,06

10 M 21000005d Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 zelená - dodávka ks 1,000 17,47 17,47

11 K 21000006 Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený m 95,000 0,87 82,65

12 M 21000006d Kábel pevný JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca 
s1d1a1 tienený - dodávka m 95,000 0,70 66,50

13 K 21000007 Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca s1d1a1 
s funkčnou odolnosťou m 25,000 0,87 21,75

14 M 21000007d Kábel pevný N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca 
s1d1a1 s funkčnou odolnosťou - dodávka m 25,000 1,02 25,50

15 K 21000008 Ohybná rúrka FXP 16 (1250 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva m 120,000 1,02 122,40

16 M 21000008d Ohybná rúrka FXP 16 (1250 N) vrátane úchytov a 
príslušenstva - dodávka m 120,000 0,57 68,40

17 K 21000009 značenie trasy vedenia m 120,000 0,10 12,00

18 K 21000011 protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml ks 1,000 25,50 25,50

19 M 21000011d protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTY 
CFS-F FX 1ks=325ml - dodávka ks 1,000 51,00 51,00

D D2 HZS, Ostatné 872,10
20 K 21001 Murárska výpomoc ks 1,000 51,00 51,00

21 M 21001d Murárska výpomoc ks 1,000 38,25 38,25

22 K 21006 Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 51,00 153,00

23 M 21006d Podruž. mat / svorky,sádra,klince,štítky, pásky, 
natlkacie skrut.,.... % 3,000 38,25 114,75

24 K 21007 Podiel pridružných výkonov % 6,000 15,30 91,80

25 M 21007d Podiel pridružných výkonov % 6,000 15,30 91,80

26 K 21008 Vysekanie rýh do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00500t m 50,000 3,06 153,00

27 K 21009 Otvor v tehlovej stene do hrúbky 30 cm ks 5,000 5,10 25,50
28 K 21014 Doprava (do 20km) kpl 1,000 153,00 153,00

E10-2_1 - EPS
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ZOZNAM FIGÚR
Kód:
Stavba:

Dátum: 30. 5. 2024

Kód Popis MJ Výmera

SO01/ E01 Stavebná časť
biely biely 1 075,650

1 np 0,000

m126 0,000

4,04*(10,892+1,496)*2+0,315*2,15*2 101,450

-1,05*2,15-1,495*2,15-1,05*2,15*3-1,49*2,17*2 -18,711

0,321*(1,49+2,17*2)*2 3,743

4,04*(1,63+5,6)*2 58,418

-1,495*2,15-1,51*2,17-1,05*2,15*2-0,9*3,25-0,7*0,7-1*3,25 -17,671

0,2*(1,495+2,15*2)+0,321*(1,51+2,17*2)+0,327*(0,9+3,25*2)+0,351*(1+3,25*2) 8,089

m129 0,000

4,04*(2+3,91)*2 47,753

-1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344

0,255*(1,22+2,53*2) 1,601

m130 0,000

4,04*(2,755+3,91)*2 53,853

-1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344

0,255*(1,22+2,53*2) 1,601

m131 0,000

4,04*(3,525+3,91)*2 60,075

-1,05*2,15-2,78*2,53 -9,291

0,255*(2,78+2,53*2) 1,999

2np 0,000

m222 0,000

4,35*(4,25+1,458)*2+4,35*(1,458+10,891)*2+4,35*(1,676+5,887)*2+0,445*2,15*2 224,808
-1,05*2,15*2-1,06*2,15*4-1,465*2,15*2-1,49*2,15-1,49*2,17*2-1,51*2,17-1*2,3-0,95*2,5-
0,7*0,7-1*2,3 -40,342

0,2*(1,465+2,15*2)+0,134*(1,49+2,47*2)*2+0,2*(1,49+2,15*2)+0,134*(1,51+2,17*2)+0,175*(0,
95+2,5*2) 5,859

m224 0,000

4,35*(1,8+2,285)*2 35,540

-1,06*2,15 -2,279

m225 0,000

4,35*(4,015+4,215)*2 71,601

-1,06*2,15-1,32*2,54-1,27*2,54 -8,858

0,095*(1,32+2,54*2)+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2) 1,080

0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072

m226 0,000

4,35*(4,225+4,23)*2 73,559

-1,06*2,15-1,35*2,54-1,27*2,54 -8,934

0,095*(1,35+2,54*2)+0,06*(1,35+2,54*2+0,73*2) 1,084

0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072

m227 0,000

4,35*(4,25+4,24)*2 73,863

-1,06*2,15-1,32*2,54*2 -8,985

0,095*(1,32+2,54*2)*2+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2)*2 2,159

3np 0,000

m322 0,000

3,42*(6,433+1,488)*2 54,180

-1,015*2,15-1,06*2,15*2-1,5*2,15 -9,965

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ 10, BRATISLAVA, ADAPTÁCIA 
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Kód Popis MJ Výmera

0,2*(1,5+2,15*2) 1,160

3,42*(10,896+1,5)*2+0,485*(2,15*2) 86,874

-1,5*2,15-1,06*2,15*2-1,52*2,15-1,49*2,17*2 -17,518

0,2*(1,52+2,15*2)+0,135*(1,49+2,17*2)*2 2,738

3,42*(1,655+5,947)*2 51,998

-1,52*2,15-1,06*2,15*2-0,9*2,3-0,7*0,7-1*2,3-1,505*2,17 -15,952

0,15*(0,9+2,3*2)+0,134*(1,505+2,17*2) 1,608

m324 0,000

3,42*(2,31+1,8)*2 28,112

-1,06*2,15 -2,279

m325 0,000

3,42*(3,955+4,245)*2 56,088

-1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m326 0,000

3,42*(4,25+4,245)*2 58,106

-1,06*2,15-1,7*2,26-1,27*2,26 -8,991

0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425

m327 0,000

3,42*(2,235+4,25)*2 44,357

-1,06*2,15-1,25*2,26 -5,104

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

3,42*(4,05+4,265)*2 56,875

-1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

biely Medzisúčet 1 075,650

ci02 49,280
"1np 0,000

12,08+8,55+3,04 23,670

"2np 0,000

12,34+10,02+3,25 25,610

Súčet 49,280

Použitie figúry:

411323823.S Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb m2 49,280

411361821.S0 D+M Betónové dištančné prvky medzi debnenie a spodnú výstuž v pohľadových stropoch m2 49,280

938571031.S Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm,  -0,10700t m2 49,280

938902311.S Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov m2 49,280

ci03 977,850
"1pp 0,000

4,99 4,990

"1np 0,000
4,56+11,89+4,96+3,72+18+18,35+18,15+18,16+26,27+21,59+91,41+96,88+57,86+4,73+4,36
+28,16+4,54+3,14+7,81+10,76+13,78+48,45 517,530

"2np 0,000
19,04+22,8+21,36+17,06+17,33+16,33+27,68+63,06+56,34+61,22+4,35+4,31+35,24+5,13+4
,11+17,19+18,12+18,28+26,38 455,330

Súčet 977,850

Použitie figúry:

611460151.S Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm m2 977,850

611460364.S Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 977,850

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

ci04 616,010
"2np 0,000

19,03 19,030

"3np 0,000
19,7+22,11+20,12+17,69+17,7+19,81+24,82+9,63+23,56+83,68+62,84+56,64+61,21+4,17+9
,85+4,33+16,29+39,28+5,2+19,96+18,3+9,59+17,44+13,06 596,980
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Kód Popis MJ Výmera

Súčet 616,010

Použitie figúry:

763138201.S Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska 
protipožiarna DF 12.5 mm, TI80mm m2 616,010

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

ci05 29,450
"3np 0,000

11,83+10,15+3,31+4,16 29,450

Súčet 29,450

Použitie figúry:

763138203.S Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska 
protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm, TI 80mm m2 29,450

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

ci06 18,110
"Strop 0,000

18,11 18,110

ci06 Medzisúčet 18,110

Použitie figúry:

612465220.0
Konsolidácia  zachovaných štukových prvkov, omietok a náterov a kosolidácia odkrytého 
muriva penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit GTM, alebo ekvivalent  (100% 
plochy)-  Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby

m2 220,951

612465220.1
Doplnenie väčších výpadkov štukových prvkov a omietok jadrovou vápennou omietkou 
Baumit NHL Manu, alebo ekvivalent (26% plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej 
chodby

m2 57,448

612465220.2 Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy štukových prvkov a omietok vápennou stierkou Baumit 
NHL SuperFino, alebo ekvivalent  (77% plochy) m2 170,133

612465220.3 Úprava povrchu vápenným náterom KEIM Romanit, alebo ekvivalent - Farebnosť lomená 
biela (100% plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby m2 220,951

978015391.Sr1 Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, omietok a iných nevhodných zásahov (100% 
plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby m2 220,951

ci07 171,190
"1np 0,000

10,31+15,2+0,83 26,340

Medzisúčet 26,340

"2np 0,000

4,37+108,4+10,59+15,23+0,86+4,65 144,100

Medzisúčet 144,100

"3np 0,000

0,75 0,750

Medzisúčet 0,750

Súčet 171,190

Použitie figúry:

611421321.S Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a 
klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých m2 171,190

611460121.S Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou m2 171,190

611460228.S0 Vnútorná stierka stropov renovačná na preštukovanie stien  KlimaFino alebo ekvivalent, hr. 5 
mm m2 171,190

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

978013141.Sw Odstranenie nevhodných sekundarnych naterov , omietok a inych zasahov m2 3 011,402

ci08 42,470
"1pp 0,000

3,5 3,500

"1np 0,000

20,08+18,89 38,970

Súčet 42,470

Použitie figúry:

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

ci09 434,490
"1pp 0,000
13,32+7,88+4,09+5,06+6,71+6,55+4,25+3,81+38,85+4,12+6,64+6,66+3,35+5,76+12,26+21,6
5+4,68+17,31+10,29+5,26+57,1+8,01+12,97+13,32+4,16+2,49+65,81+13,73 366,090

3,27+5,43+8,33+3,81+19,56+8,87+6,15+12,98 68,400
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Súčet 434,490

Použitie figúry:

611465113.S Sanačný systém stropov,cementový špric, THERMOPAL-SP alebo ekvivalent m2 434,490

611465163.S Vnútorný sanačný systém stropov,samačná omietka THERMOPAL-SR 24  alebo ekvivalent, 
hr. 20 mm m2 434,490

611465204.S01 Vnútorný sanačný systém stropov- jemná paropriepustná minerálna štuková omietka, 
THERMOPAL-FS33 alebo ekvivalent, hr.1mm m2 434,490

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

978011191.S Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových, s vyškriabaním 
škár, očistením, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 434,490

ci10 74,410
"1pp 0,000

17,31+57,1 74,410

Súčet 74,410

Použitie figúry:

763138250.S100 Protipožiarny podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, 
doska protipožiarna DF 12,5 mm, TI 100 mm m2 74,410

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

fe01 38,270
"Fe01 0,000

38,27 38,270

fe01 Súčet 38,270

Použitie figúry:

712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 340,940

712370380.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne 
pre vegetačné strechy m2 38,270

283230006400.Sr Profilovaná nopova fólia  pre vegetačné strechy, výška nopov 5 mm, m2 44,011

693110004710.S Polypropylénová drenážna, filtračná a ochranná vrstva, aquadrain 550, alebo ekvivalent m2 44,011

693110005555 Geotextília 300g/m2 m2 348,071

fe02 132,200
"Fe02 0,000

106,48+13,31+12,41 132,200

fe02 Súčet 132,200

Použitie figúry:

712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 340,940

591141121.S Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z  malty, vrátane lôžka z drenážnej trasovej 
vodopriepustnej škárovacej malty a škárovanie vodopriepustnou maltou, pieskovej farby m2 132,200

631571013.Sr1 Násyp -  z kameniva fr 8-16 m3 11,237

632440150.S100 Drenážna trasová vodopriepustná malta Tubag TGM alebo ekvivalent , hr. 100 mm m2 132,200

583810000200.r Kocka dlažobná pieskovcová žltá veľkosť 80-110 mm m2 134,844

693110005555 Geotextília 300g/m2 m2 348,071

fe03 120,030
31,83+31,81 63,640

28,15+28,24 56,390

Súčet 120,030

Použitie figúry:

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632450441.S01 Opravný polymércementový poter, na opravu pavlačí pod hydroizoláciu, hr. 3 mm m2 120,030

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

fe04 6,510
6,51 6,510

Použitie figúry:

271521111.5 Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 4-16 mm m3 58,808

451577877.S Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo 
štrkopiesku m2 6,510

596811320.S Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 
50 m2 m2 6,510

592460016000.S01 Dlažba betónová platne, rozmer 400x400x20 mm, farebná m2 6,640
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fi01 68,940
18,11+10,31+20,08 48,500

10,59 10,590

9,85 9,850

Súčet 68,940

Použitie figúry:

622Fi01-01 Fi 01,02 - Čistenie povrchu terazza prípravkom Bellinzoni LEM 3, alebo ekvivalent a 
odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov (100% plochy) m2 68,940

622Fi01-02 Fi 01 - Doplnenie výpadkov a prasklín prifarbenou cementovou zmesou s kamenivom (cca 
16% plochy) m2 11,030

622Fi01-03 Fi 01 - Brúsenie doplnených častí a celoplošné preleštenie povrchu terazza  (100% plochy) m2 68,940

622Fi01-04 Fi 01,02 - Povrchová úprava kameňa spevňujúcim a leštiacim voskom Bellinzoni Dural Brill, 
alebo ekvivalent  (100% plochy) m2 120,488

fi01b 316,290
"1.08 0,000

34,49 34,490

"1.09 0,000

22,23 22,230

"1.18 0,000

16,01 16,010

"1.19 0,000

11,34 11,340

"1.20 0,000

14,4 14,400

"1.21 0,000

16,01 16,010

"1.23 0,000

22,36 22,360

"1.25 0,000

43,1 43,100

"1.26 0,000

28,74 28,740

"1.27 0,000

21,84 21,840

"1.28 0,000

26,56 26,560

"1.29 0,000

18,22 18,220

"1.30 0,000

18,42 18,420

"1.31 0,000

22,57 22,570

Súčet 316,290

Použitie figúry:

762812811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 
mm, -0,01400 t m2 1 169,200

775511800.S Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -
0,0150t m2 818,440

775511800.Sr Nedeštruktívna demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, 
vrátane uloženia na dalšie pouzitie m2 350,760

776511810.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t m2 3 090,180

776551830.S Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -0,00100t m2 1 186,470

965041341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -1,60000t m3 116,920

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

Fi02_N 51,548
"Fi02 0,000

schodisko z 1NP na 2NP od stupna 18 0,000

18,89+0,15*1,595*11+0,15*1,575*7+0,15*1,575*11 25,774

schodisko z 2NP na 3NP 0,000

18,89+0,15*1,595*11+0,15*1,575*7+0,15*1,575*11 25,774
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Fi02_N Medzisúčet 51,548

Použitie figúry:

622Fi002 Fi 02 - Čistenie povrchu terazza prípravkom Bellinzoni LEM 3, alebo ekvivalent a odstránenie 
kovových prvkov na držanie koberca (100% plochy) m2 51,548

622Fi002_2 Fi 02 - Doplnenie výpadkov a prasklín tmelom Remmers RM, alebo ekvivalent  (cca 12% 
plochy) m2 6,186

622Fi01-04 Fi 01,02 - Povrchová úprava kameňa spevňujúcim a leštiacim voskom Bellinzoni Dural Brill, 
alebo ekvivalent  (100% plochy) m2 120,488

fi02b 806,610
"2.06 0,000

35,75 35,750

"2.07 0,000

23,48 23,480

"2.16 0,000

8,88 8,880

"2.17 0,000

17,75 17,750

"2.18 0,000

18,28 18,280

"2.19 0,000

18,3 18,300

"2.23 0,000

9,98 9,980

"2.24 0,000

35,29 35,290

"2.25 0,000

31,89 31,890

"2.26 0,000

42,62 42,620

"2.27 0,000

30,04 30,040

"2.28 0,000

16,65 16,650

"2.29 0,000

15,33 15,330

"2.30 0,000

17,06 17,060

"2.31 0,000

26,15 26,150

"2.32 0,000

18,4 18,400

"2.33 0,000

19,04 19,040

"2.35 0,000

20,22 20,220

"3.05 0,000

20,77 20,770

"3.06 0,000

36,12 36,120

"3.07 0,000

23,65 23,650

"3.16 0,000

10,09 10,090

"3.17 0,000

16,25 16,250

"3.18 0,000

9,53 9,530

"3.19 0,000
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19,29 19,290

"3.20 0,000

16,45 16,450

"3.23 0,000

35,63 35,630

"3.24 0,000

39,5 39,500

"3.25 0,000

22,33 22,330

"3.26 0,000

25,17 25,170

"3.27 0,000

20,46 20,460

"3.28 0,000

16,99 16,990

"3.29 0,000

17,68 17,680

"3.30 0,000

20,53 20,530

"3.31 0,000

21,81 21,810

"3.32 0,000

19,33 19,330

"3.33 0,000

9,92 9,920

Súčet 806,610

0,000

0,000

0,000

0,000

Súčet 0,000

Použitie figúry:

762812811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 
mm, -0,01400 t m2 1 169,200

775511800.S Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -
0,0150t m2 818,440

775511800.Sr Nedeštruktívna demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, 
vrátane uloženia na dalšie pouzitie m2 350,760

776511810.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t m2 3 090,180

776551830.S Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -0,00100t m2 1 186,470

965041341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -1,60000t m3 116,920

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

Fi02N 0,000

fi03 80,800
7,81+10,76+13,78+48,45 80,800

Súčet 80,800

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S30 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 58 
mm m2 1 106,611

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

775534262.S10 Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, vzor rybina, vr. 2x vodný lak m2 823,408

775534262.S101 Opätovná montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, brúsenia, vzor 
rybina, vr. 2x vodný lak, vrátane repasovania pôvodných vlysov m2 328,092

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

611980000200.S01 Vlysy podlahové šxlxhr 60x300x21 mm, dub m2 839,876

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi03b 94,900
"1.10 0,000
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4,29 4,290

"1.11 0,000

4,45 4,450

"1.12 0,000

1,39 1,390

"1.13 0,000

1,33 1,330

"1.14 0,000

1,32 1,320

"1.15 0,000

1,67 1,670

"1.16 0,000

1,52 1,520

"1.36 0,000

2,84 2,840

"1.37 0,000

2,11 2,110

"2.08 0,000

3,64 3,640

"2.09 0,000

6,08 6,080

"2.10 0,000

1,41 1,410

"2.11 0,000

1,73 1,730

"2.12 0,000

1,66 1,660

"2.13 0,000

1,84 1,840

"2.14 0,000

1,5 1,500

"2.20 0,000

13,27 13,270

"2.21 0,000

11,16 11,160

"3.08 0,000

3,57 3,570

"3.09 0,000

5,97 5,970

"3.10 0,000

1,51 1,510

"3.11 0,000

1,52 1,520

"3.12 0,000

1,62 1,620

"3.13 0,000

1,71 1,710

"3.14 0,000

1,76 1,760

"3.21 0,000

14,03 14,030

Súčet 94,900

Použitie figúry:

712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 608,839

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425
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965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t m2 574,299

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

fi04 52,450
4,73+4,36+15,2+28,16 52,450

Súčet 52,450

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632440138.S10 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 
mm m2 508,850

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi04b 63,570
"2.36 0,000

10,38 10,380

"2.37 0,000

10,29 10,290

"3.34 0,000

12,06 12,060

"3.35 0,000

10,92 10,920

"3.36 0,000

9,34 9,340

"3.37 0,000

10,58 10,580

Súčet 63,570

Použitie figúry:

776551830.S Odstránenie povlakových podláh voľne položených,  -0,00100t m2 1 186,470

965043441.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 
mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 7,628

fi05 1 012,840
11,89+4,96+18+18,35+18,15+18,16+26,27+96,88 212,660
19,04+22,8+21,36+17,06+17,33+16,33+27,68+63,06+56,34+61,22+17,19+18,12+18,28+26,3
8 402,190
19,7+22,11+20,12+17,69+17,7+19,81+24,82+62,84+56,64+61,21+16,96+18,3+9,59+17,44+1
3,06 397,990

Súčet 1 012,840

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S30 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 58 
mm m2 1 106,611

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

775534262.S10 Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, vzor rybina, vr. 2x vodný lak m2 823,408

775534262.S101 Opätovná montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, brúsenia, vzor 
rybina, vr. 2x vodný lak, vrátane repasovania pôvodných vlysov m2 328,092

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

611980000200.S01 Vlysy podlahové šxlxhr 60x300x21 mm, dub m2 839,876

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi05bet 147,320
"0.03 0,000

12,62 12,620

"0.04 0,000

21,65 21,650

"0.05 0,000

17,24 17,240

"0.06 0,000

20,42 20,420

"0.07 0,000
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35,47 35,470

"0.08 0,000

9,47 9,470

"0.11 0,000

14,58 14,580

"0.31 0,000

15,87 15,870

Súčet 147,320

Použitie figúry:

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

fi05kd 341,310
"0.12 0,000

3,41 3,410

"0.13 0,000

10,52 10,520

"0.14 0,000

3,15 3,150

"0.15 0,000

3,91 3,910

"0.16 0,000

6,43 6,430

"0.17 0,000

76,21 76,210

"0.18 0,000

114,25 114,250

"0.19 0,000

11,32 11,320

"0.20 0,000

36,33 36,330

"0.21 0,000

2,76 2,760

"0.22 0,000

5,5 5,500

"0.23 0,000

41,09 41,090

"0.24 0,000

10,04 10,040

"0.25 0,000

7,67 7,670

"0.26 0,000

8,72 8,720

Súčet 341,310

Použitie figúry:

965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t m2 574,299

fi05pk Odpočet naslapnej vrstvy - kancelarie Fi05 12,971
"1np 0,000

"1.05-1.09 0,000

(5,82+5,815+5,815)*0,15 2,618

"1.29-1.31 0,000

(2*3,91)*0,15 1,173

Medzisúčet 3,791

"2np 0,000

"2.01-2.07 0,000

(5,95+5,955+5,975)*0,12 2,146

5,95*0,18 1,071
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"2.25-2.26 0,000

4,215*0,15 0,632

Medzisúčet 3,849

"3np 0,000

"3.01-3.07 0,000

(3*5,99)*0,18 3,235

5,99*0,13 0,779

"3.28-3.25 0,000

4,255*0,15 0,638

4,245*0,16 0,679

Medzisúčet 5,331

Súčet 12,971

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S30 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 58 
mm m2 1 106,611

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi06 451,840
21,59+91,41 113,000

108,4+4,35+4,31+15,23+35,24 167,530

23,56+83,68+4,17+4,33+16,29+39,28 171,310

Súčet 451,840

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632440138.S10 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 
mm m2 508,850

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi07 100,460
3,72+12,08+8,55+3,04+4,54+3,14 35,070

12,34+10,02+3,25+5,13 30,740

11,83+10,15+3,31+5,2+4,16 34,650

Súčet 100,460

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S50 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 61 
mm m2 123,220

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

771541210.S10 Montáž podláh z dlaždíc gres šestuholník. veľ. 210x182mm kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného m2 121,140

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

597740001110.S10 Dlaždice 210x182x10, gresové šestuholník, bielo šedá matná m2 129,539

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi09 5,080
"1pp 0,000

"0.01 0,000

(1,47*2,92)+(2,33*0,338) 5,080

fi09 Súčet 5,080

fi10 4,560
4,56 4,560

Súčet 4,560

Použitie figúry:
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632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632440138.S10 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 
mm m2 508,850

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

fi100 Hrubka bet. podlahy Fi/05 hr 100mm 0,100
0,1 0,100

Použitie figúry:

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

fi11 12,260
12,26 12,260

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632440138.S0 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 
mm m2 293,859

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900.pc01 Doska EPS 200S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 285,254

fi12 175,300
21,65+17,31+10,29+5,26+57,1+8,01+12,97+13,73+3,27+19,56+6,15 175,300

Súčet 175,300

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S20 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 57 
mm m2 267,401

711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové povrchy m2 263,300

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900.pc01 Doska EPS 200S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 285,254

fi13 88,000
13,32+65,81+8,87 88,000

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S20 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 57 
mm m2 267,401

711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové povrchy m2 263,300

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900.pc01 Doska EPS 200S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 285,254

fi14 20,680
4,12+6,64+5,76+4,16 20,680

Súčet 20,680

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S0 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 
mm m2 293,859

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

771541210.S10 Montáž podláh z dlaždíc gres šestuholník. veľ. 210x182mm kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného m2 121,140

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900 Doska EPS 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 287,231

597740001110.S10 Dlaždice 210x182x10, gresové šestuholník, bielo šedá matná m2 129,539
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fi15 28,890
7,88+3,35+4,68+12,98 28,890

Súčet 28,890

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky - adhézny mostík m2 670,030

632440138.S60 Cementový poterCEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 62 
mm m2 28,890

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

773511260.S20 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 670,030

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009800 Doska EPS 200S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 29,468

fi16 249,330
173,35+4,09+5,06+6,71+6,55+4,25+3,81+38,85+6,66 249,330

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S0 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 
mm m2 293,859

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900 Doska EPS 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 287,231

fi17 7,480
4,99+2,49 7,480

Súčet 7,480

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S0 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 
mm m2 293,859

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 590,150

771541210.S20 Montáž podláh z dlaždíc gres svetlošedá 100x100 mm kladených do tmelu flexibil. m2 47,810

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

283720009900 Doska EPS 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 287,231

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

fi18 17,570
5,43+8,33+3,81 17,570

Súčet 17,570

Použitie figúry:

216904411.S01 Očistenie bet. ploch vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a 
nesúrodých častí m2 17,570

711111020.S01 Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou 
epoxidovou živicou, vodorovná, vrátane posypu z kremičitého piesku m2 17,570

771541210.S20 Montáž podláh z dlaždíc gres svetlošedá 100x100 mm kladených do tmelu flexibil. m2 47,810

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

fi18sch Fi 18 zadné schodisko 86,770
"1pp 0,000

"0.41 0,000

10,57 10,570

8*1,18*0,173 1,633

6*1,225*0,173 1,272

6*1,235*0,173 1,282

"1np 0,000

"1.33 0,000

7,5 7,500

"1.34 0,000

11,99 11,990

10*1,18*0,173 2,041

6*1,225*0,173 1,272

6*1,235*0,173 1,282
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"2np 0,000

"2.29 0,000

6,52 6,520

"2.30 0,000

11,99 11,990

13*1,185*0,18 2,773

13*1,235*0,171 2,745

"3np 0,000

"3.30 0,000

6,52 6,520

"3.31 0,000

11,99 11,990

13*1,19*0,171 2,645

13*1,235*0,171 2,745

fi18sch Súčet 86,770

Použitie figúry:

771275302.S Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 100 x 100 mm m2 86,770

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

fi19 57,860
57,86 57,860

Súčet 57,860

Použitie figúry:

632440131.S10 Nivelizačný poter na baze cementu, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 13 mm m2 57,860

775534262.S10 Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením, vzor rybina, vr. 2x vodný lak m2 823,408

611980000200.S01 Vlysy podlahové šxlxhr 60x300x21 mm, dub m2 839,876

fi20 22,760
4,37+4,11+4,65 13,130

9,63 9,630

Súčet 22,760

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 2 328,831

632440138.S50 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 61 
mm m2 123,220

711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou 
minerálnou pružnou  AQUAFIN-2K/PLUShr. 3mm alebo ekvivalent, na ploche vodorovnej, 
dvojnásobná

m2 1 031,129

713121121.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách m2 1 738,681

771541210.S20 Montáž podláh z dlaždíc gres svetlošedá 100x100 mm kladených do tmelu flexibil. m2 47,810

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 2 328,831

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

631440023500.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 25 mm m2 3 546,909

jadrova jadrova 458,734
po vyburanych prieckach 0,000

1np 0,000

m102 0,000

(0,13+4,04)*0,2 0,834

m105 0,000

(0,13+4,04)*0,16*2 1,334

m112 0,000

(0,13+4,02+0,02)*(0,13*2+0,19*2) 2,669

m114 0,000

(0,035+4,02+0,02)*0,245*2 1,997

m132 0,000

(0,13+4,04)*(0,205+0,36+5,617+4,545+0,2) 45,566

m129 0,000

(0,13+4,04)*0,18 0,751

m123 0,000

(4,04-1,6)*(0,2) 0,488
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m110 0,000

(0,13+4,04)*(0,2*2) 1,668

m111 0,000

(4,04+0,13)*(0,1+0,18+0,205) 2,022

2np 0,000

m202 0,000

(0,13+4,35)*0,12*2 1,075

m205 0,000

(0,13+4,35)*0,12*2 1,075

m206 0,000

(0,13+4,35)*0,12*2 1,075

m210 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(0,1*2) 0,896

m211 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(0,1*2) 0,896

m212 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(0,18*2+0,12*2) 2,688

m228 0,000

(0,13+4,35)*(0,175*2) 1,568

m227 0,000

(0,13+4,35)*0,126 0,564

m226 0,000

(0,13+4,35)*0,13 0,582

m219 0,000

(4,35-1,6)*(0,165) 0,454

m208 0,000

(0,13+4,35)*(0,367+0,401) 3,441

m209 0,000

(0,13+4,21)*0,1*4 1,736

m223 0,000

(0,13+4,35)*0,18 0,806

3np 0,000

m302 0,000

(0,13+3,485+0,1)*0,077*2 0,572

m305 0,000

(0,13+3,485+0,1)*0,103*2 0,765

m311 0,000

(0,13+3,275+0,1)*0,2*2 1,402

m312 0,000

(0,13+3,275+0,1)*0,15*2 1,052

m313 0,000

(0,13+3,275+0,1)*(0,19*2+0,054*2) 1,710

m329 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(0,25*2) 1,825

m328 0,000

(0,13+3,42+0,1)*0,2 0,730

m327 0,000

(0,13+3,42+0,1)*0,03 0,110

m326 0,000

(0,13+3,42+0,1)*0,18 0,657

m325 0,000

(0,13+3,42+0,1)*0,15 0,548

m308 0,000

(0,13+3,465+0,1)*(0,25+0,55) 2,956

m309 0,000

(0,13+3,465+0,1)*0,18*2 1,330
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m319 0,000

(3,275+0,1-1,6)*0,115 0,204

m322 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(0,2) 0,730

po vyburanych obkladoch 0,000

1np 0,000

m125 0,000

0,05*(1,8+1,7) 0,175

m124 0,000

0,05*(0,225+0,915+0,73+0,72+1,22+1,295-0,72-0,9+0,31*2) 0,205

m123 0,000

0,05*(0,37+0,608) 0,049

m110 0,000

(0,13+2,1)*2,337*2 10,423

-1,05*2,1-1,22*1,285 -3,773

0,51*2,1*2+0,25*1,285*2 2,785

m111 0,000

2,1*(1,924*2+2,738) 13,831

-1,22*1,285*2 -3,135

0,25*1,285*2*2 1,285

m132 0,000

2,1*(3,882) 8,152

-1,22*1,285*2 -3,135

0,4*1,285*2*2 2,056

2np 0,000

m221 0,000

0,05*(1,845+1,78) 0,181

m220 0,000

0,05*(0,122+0,939+1,568+1,42+1,415-0,9-0,72-0,65+0,18*2+0,31*2) 0,209

m219 0,000

0,05*(0,318) 0,016

m228 0,000

(0,13+2,1)*(1,855+2,2+2,2+1,582+5,587) 29,936

-1,32*1,37*2 -3,617

0,054*(1,37*2)*2+0,021*(1,37*2+0,73*2)*2 0,472

3np 0,000

m321 0,000

0,05*(1,84+1,79) 0,182

m320 0,000

0,05*(1,535-0,8+1,375-0,9+0,206+1,012+1,4-0,675+0,237*2) 0,181

m319 0,000

0,05*(0,21+0,237*2+0,291) 0,049

po osekanych omietkach a vyburanych obkladoch 0,000

3np 0,000

m329 0,000

(0,13+2,1)*(5,7+2,116)+(0,13+3,42+0,1)*2,19 25,423

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(4,05) 14,783

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m327 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,235 8,158

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690
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m326 0,000

(0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513

-1,7*2,26-1,27*2,26 -6,712

0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425

m325 0,000

(0,13+3,42+0,1)*3,955 14,436

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2)*2 1,123

m323 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,3 8,395

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

2np 0,000

m228 0,000

(0,13+4,35)*(4,42*2+5,9) 66,035

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

(0,13+2,1)*(1,855+2,2+2,2+1,582+5,587)*-1 -29,936

-1,32*1,37*2*-1 3,617

-0,09*2,11*2 -0,380

m227 0,000

(0,13+4,35)*4,25 19,040

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m226 0,000

(0,13+4,35)*4,225 18,928

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m225 0,000

(0,13+4,35)*4,015 17,987

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m223 0,000

(0,13+4,35)*2,285 10,237

-1,32*2,54 -3,353

0,09*(1,32+3,57*2) 0,761

1np 0,000

m132 0,000

(0,13+4,04)*(8,654*2+5,609) 95,564

-1,22*2,53*4 -12,346

0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180

2,1*(3,882)*-1 -8,152

-1,22*1,285*2*-1 3,135

0,4*1,285*2*2*-1 -2,056

m131 0,000

(0,13+4,04)*5,525 23,039

-2,78*2,53 -7,033

0,246*(2,78+2,53*2) 1,929

m130 0,000

(0,13+4,04)*2,755 11,488

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m129 0,000

(0,13+4,04)*2 8,340

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545
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m127 0,000

(0,13+4,04)*2,095 8,736

-1,22*2,43 -2,965

(0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943

m112 0,000

(0,13+4,02+0,02)*(4,197+6,118) 43,014

-2,45*2,53-1,355*2,53*2 -13,055

0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,53*2)*2 9,696

jadrova Medzisúčet 458,734

Použitie figúry:

612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10-25 mm m2 458,734

612421321.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých m2 2 381,478

keramicky 129,042
1pp 0,000

m019 0,000

3,0*(2,14+3,98) 18,360

-1,85*2,15-0,77*2,15 -5,633

m020 0,000

3*(6,22+6,891+4,487-0,1) 52,494

-1,85*2,15-1,82*2,15-1,96*0,89*2 -11,379
0,675*(1,85+2,15*2)+0,24*(2,15+0,94)+0,675*(2,15+0,77)+1,96*0,834*2+1,96*2*(0,439+0,61
4+0,211)+1,043*2*2 19,260

m024 0,000

3*(2,67+1,315+0,75+0,5+2,13+3,83+0,256+0,38) 35,493

-0,797*2,02 -1,610

0,58*2,15*2 2,494

m025 0,000

3*(0,303+2,975+0,211+3,39+0,317) 21,588

-0,9*2,25 -2,025

keramicky Medzisúčet 129,042

Použitie figúry:

978059531.S Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky 
nad 2 m2,  -0,06800t m2 581,774

978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových, s vyškriabaním 
škár, očistením muriv, v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 980,693

ko 278,821
1pp 0,000

m012 0,000

tn 0,000

1,6*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 11,637

-0,9*1,6 -1,440

tp 0,000

1,6*(0,61+0,931) 2,466

m013 0,000

tn 0,000

1,6*(2,755+1,898+1,823+2,593) 14,510

-1*1,6 -1,600

tp 0,000

1,6*(0,935+0,685) 2,592

m016 0,000

tn 0,000

1,6*(1,94+2,06) 6,400

tp 0,000

1,6*(1,333+0,816+2,817+0,257) 8,357

m029 0,000

tn 0,000

1,6*(1,955*2+2,05) 9,536

-1,02*2,15 -2,193
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tp 0,000

1,6*(2,05) 3,280

1np 0,000

m104 0,000

s 0,000

2,3*(1,35+2,1+0,9+2,035+0,15)+2,1*(1,2+0,15) 17,866

-0,9*2,15-0,15*1,2*2 -2,295

b 0,000

(2,3-1,2)*2,1 2,310

m128 0,000

s 0,000

2,3*(2,095*2+1,505) 13,099

b 0,000

2,3*(1,505) 3,462

-1,05*2,15 -2,258

m124 0,000

s 0,000

1,6*(1,443+3,591+1,875*2+0,15+2,68) 18,582

tp 0,000

1,6*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592-0,057-0,335) 7,523

-1,048*1,6-0,72*0,53 -2,058

0,309*0,53*2 0,328

tn 0,000

1,6*(0,05+0,11) 0,256

po vyburani priecok 0,000

1,6*(0,057+0,335) 0,627

m123 0,000

s 0,000

1,6*(2,68+3,225) 9,448

bn 0,000

1,6*(2+1,928) 6,285

tn 0,000

1,6*(0,605+0,9+0,326) 2,930

tp 0,000

1,6*(0,61+1,797+1,995+0,62+0,455) 8,763

-1,24*0,53-1,3*0,015 -0,677

m125 0,000

s 0,000

1,6*(1,8+1,7) 5,600

-1*1,6 -1,600

tp 0,000

1,6*(1,8+1,7-0,1) 5,440

po vyburani priecok 0,000

1,6*(0,1) 0,160

2 np 0,000

m221 0,000

s 0,000

1,6*(1,845+1,78) 5,800

-1*1,6 -1,600

tp 0,000

1,6*(1,845+1,78-0,127) 5,597

po vyburani priecok 0,000

1,6*(0,127) 0,203

m220 0,000

s 0,000

1,6*(3,775+1,78+2,04+2,04+0,15+2,84) 20,200
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tp 0,000

1,6*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415-0,15-0,1) 10,605

-0,66*0,25-0,9*1,6-0,1*1,6-0,72*0,365 -2,028

0,195*0,25*2+0,31*0,365*2 0,324

po vyburani priecok 0,000

1,6*(0,15+0,1) 0,400

m219 0,000

bn 0,000

1,6*(2,1+2,087) 6,699

s 0,000

1,6*(2,84+3,45) 10,064

tn 0,000

1,6*(0,875+0,784+0,25) 3,054

tp 0,000

1,6*(1,455+2,145+2,087+0,312-0,115) 9,414

-1,15*0,025-0,875*1,6 -1,429

0,025*0,166*2 0,008

po vyburani priecok 0,000

1,6*(0,115) 0,184

3np 0,000

m321 0,000

s 0,000

1,6*(1,84+1,787) 5,803

-1*1,6 -1,600

tp 0,000

1,6*(1,84+1,787-0,135-0,064-0,2*2) 4,845

po vyburani priecky 0,000

1,6*(0,135+0,064+0,2*2) 0,958

m320 0,000

s 0,000

1,6*(1,5465+3,778+1,985*2+0,15+2,785) 19,567

tp 0,000

1,6*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375-0,098-0,275) 8,762

-0,8*0,55-0,9*1,6-0,126*1,6-0,675*0,365 -2,328

0,155*0,55*2+0,345*0,365*2 0,422

tn 0,000

1,6*(0,126) 0,202

po vyburani priecky 0,000

1,6*(0,098+0,275) 0,597

m319 0,000

s 0,000

1,6*(2,785+3,45) 9,976

tn 0,000

1,6*(0,925+0,783+0,213) 3,074

bn 0,000

1,6*(2+2,187) 6,699

tp 0,000

1,6*(1,385+2,208+0,415+0,75-0,115) 7,429

-1,06*0,365-1,06*0,35 -0,758

0,217*0,365*2 0,158

po vyburani priecky 0,000

1,6*(0,115) 0,184

ko Súčet 278,821

Použitie figúry:

781445015.S1 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do  cementového flexibilného lepidla 
,vr.prípravy podkladu (penetračný náter) a špárovania m2 278,821

597640000600.S Keramický obklad 50x200mm matný bledo-ružový m2 289,974
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les 2 451,270
"ulicne fasady 0,000

16,2*(32,2+1,2*2+26) 981,720

36,2*2 72,400

"dvor 0,000

23*(3,08*2+2-1,2*2*2) 77,280

2*9,25 18,500

"we7 0,000

375,14+28,06 403,200

"nadvorie 0,000

13*(21,9-1,2*2+13,98-1,2*2+21,9-1,2*2+2,485+5,1+1,24+3,215+1,235+5,1+2,535-1,2*2) 898,170

les Súčet 2 451,270

Použitie figúry:

941941042.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
nad 10 do 30 m m2 2 451,270

941941292.S Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m m2 9 805,080

941941842.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, 
výšky nad 10 do 30 m m2 2 451,270

944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 2 451,270

944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 2 451,270

malba 8 797,317
"Wi1 0,000

1 np 0,000

m102 0,000

4,04*(2,23+2,365) 18,564

-0,9*2,15 -1,935

m104 0,000

(4,04-2,3)*(1,35+2,1+2,035+0,9+0,15) 11,371

m105 0,000

4,04*(5,82) 23,513

m106 0,000

4,04*(5,82*2) 47,026

m107 0,000

4,04*(5,815) 23,493

m108 0,000

4,04*(5,82) 23,513

m109 0,000

4,04*(5,815)+3,85*(2,965) 34,908

m128 0,000

(4,04-2,3)*(2,095*2+1,505) 9,909

m124 0,000

(4,04-1,6)*(1,443+3,591+1,875*2+0,15+2,68) 28,338

m123 0,000

(4,04-1,6)*(2,68+3,225) 14,408

m125 0,000

(4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540

-1*0,7 -0,700

m110 0,000

4,04*(3,765) 15,211

-1,05*2,15 -2,258

m111 0,000

4,04*(3,765) 15,211

-1,05*2,15 -2,258

2np 0,000

m201,202,203,205,206,207 0,000

4,35*(5,95)*6 155,295

-1,06*2,05*6 -13,038
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m204 0,000

4,35*(5,95*2) 51,765

-1,06*2,05*2 -4,346

m228 0,000

4,35*(5,9) 25,665

-1,05*2,15 -2,258

m221 0,000

(4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969

-1*0,7 -0,700

m220 0,000

(4,35-1,6)*(3,775+1,78+2,04+2,04+0,15+2,84) 34,719

m219 0,000

(4,35-1,6)*(2,84+3,45) 17,298

m231 0,000

4,35*(1,882+2,398) 18,618

-0,9*2,15 -1,935

m209 0,000

4,35*(3,922) 17,061

-1,06*2,15 -2,279

3np 0,000

m301,302,303,305,306 0,000

3,485*(5,96)*5 103,853

-1,06*2,15*5 -11,395

m304 0,000

3,485*(5,96*2) 41,541

-1,06*2,15*2 -4,558

m307 0,000

3,485*(5,96+6,217) 42,437

-1,06*2,15 -2,279

m311 0,000

3,275*(6,19) 20,272

m329 0,000

3,42*(5,95) 20,349

-1,015*2,15 -2,182

m309 0,000

3,465*(3,933*2) 27,256

-1,04*2,15*2 -4,472

m310 0,000

3,465*(3,941) 13,656

-1,04*2,15 -2,236

m321 0,000

(3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075

-1*0,7 -0,700

m320 0,000

(3,275-1,6)*(1,545+3,778+1,985*2+0,15+2,785) 20,482

m319 0,000

(3,275-1,6)*(2,785+3,45) 10,444

"Wi2 0,000

1pp 0,000

m002,003 0,000

t 0,000

(3,12)*1,36 4,243

(3,12+0,15)*4,197 13,724

(1,41)*0,15 0,212

(1,41+3,12)/2*(0,3+2,979+0,418+1,239+0,564+1,74) 16,399

-1,2*2,15-17,157 -19,737
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m004 0,000

t 0,000

(2,15)*(0,75+0,52+1,1+0,72) 6,644

(2,3)*(1,7+0,86+1,49) 9,315

(2,87)*(5,58+3,51*2) 36,162

-1,2*2,15 -2,580

m005 0,000

t 0,000

(2,15)*(0,9+0,525+0,95+0,72+1,543) 9,972

(2,87)*(6,653) 19,094

-1,1*2,15 -2,365

m02 0,000

tn 0,000

(3,05-1,6)*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 10,546

-0,9*0,55 -0,495

m013 0,000

tn 0,000

(3,05-1,6)*(2,755+1,898+1,823+2,593) 13,150

-1*0,55 -0,550

m014 0,000

tn 0,000

(2,87)*3,51 10,074

(2,985)*3,1 9,254

(2,3)*1,21 2,783

-0,9*2,15-1*2,15-0,9*2,15 -6,020

m015 0,000

tn 0,000

(2,15)*0,1 0,215

(2,3)*1,23 2,829

-0,9*2,15 -1,935

m016 0,000

tn 0,000

(3,14-1,6)*(1,94+2,06)+(2,15-1,6)*0,1 6,215

m017 0,000

b 0,000

(2,3)*(0,25*2) 1,150

m019 0,000

t 0,000

(1,6)*0,9 1,440

m020 0,000

t 0,000

1,7*(2,15+2,64)/2 4,072

-1,7*2,15 -3,655

m021 0,000

t 0,000

(3,125)*6,637 20,741

-1,1*2,15 -2,365

m022 0,000

t 0,000

(1,985)*2,457 4,877

-0,99*1,9 -1,881

m023 0,000

t 0,000

(1,985)*(2,735+1,904) 9,208

-0,9*1,9 -1,710

m024 0,000
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t 0,000

(2,15)*(0,15+0,79) 2,021

m025 0,000

b 0,000

(3,05)*1,835 5,597

t 0,000

(3,05)*(0,8+0,595) 4,255

m027 0,000

t 0,000

(3,05)*(5,58+2,651) 25,105

m028 0,000

t 0,000

(3,05)*(3,55+3,48) 21,442

-1,02*2,15*2 -4,386

m029 0,000

t 0,000

(3,05-1,6)*(1,955*2+2,05) 8,642

-1,02*0,55 -0,561

m031 0,000

t 0,000

0,95*(2,924)+0,9*(2,435) 4,969

13,22 13,220

-1,02*2,1 -2,142

m037 0,000

t 0,000

(2,91)*(4,225+3,06)+7,78 28,979

m038 0,000

b 0,000

(2,563)*(0,223+0,25) 1,212

t 0,000

4,37 4,370

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

t 0,000

4,37 4,370

-1*2,15 -2,150

m044 0,000

t 0,000

(2,98)*3,51 10,460

(2+2,3)/2*1,49 3,204

m045 0,000

t 0,000

(2,885)*4,225 12,189

5,33 5,330

-1,02*2,1 -2,142

m046 0,000

b 0,000

(3,05)*1,89 5,765

t 0,000

(3,05)*(2,69+0,8) 10,645

m047 0,000

b 0,000

(2,28)*1,5 3,420

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(12+2,28*2) 3,312

t 0,000

Strana 243 z 292



Kód Popis MJ Výmera

(2,28)*0,438 0,999

(2,15)*(2,085+0,15)+0,841 5,646

-1,7*2,15 -3,655

1np 0,000

m102 0,000

t 0,000

(4,04)*3,495 14,120

b 0,000

(4,04)*2,52 10,181

m105 0,000

b 0,000

(4,04)*5,82 23,513

m107 0,000

b 0,000

(4,04)*5,815 23,493

m108 0,000

b 0,000

(4,04)*5,82 23,513

m112 0,000

t 0,000

(2,15)*1,05 2,258

m114 0,000

t 0,000

(2,15)*0,8 1,720

m132 0,000

b 0,000

(4,04)*5,593 22,596

-1,05*2,15 -2,258

m121 0,000

b 0,000

(2,28)*1,5 3,420

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

t 0,000

(2,28)*(0,692+0,427) 2,551

(2,3)*0,065 0,150

m110 0,000

t 0,000

(3,3)*0,2 0,660

m101 0,000

t 0,000

(3,3)*0,205 0,677

(4,04)*5,826 23,537

m104 0,000

b 0,000

(4,04-2,3)*2,1 3,654

m128 0,000

b 0,000

(4,04-2,3)*1,505 2,619

m124 0,000

t 0,000

0,7*(0,05+0,111) 0,113

m123 0,000

t 0,000

(4,04-1,6)*(0,605+0,321) 2,259

(2,15-1,6)*0,9 0,495
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b 0,000

(4,04-1,6)*(2+1,928) 9,584

2np 0,000

m202 0,000

b 0,000

(4,35)*5,95 25,883

-1,06*2,15 -2,279

m203,205,206 0,000

b 0,000

(4,35)*5,95*3 77,648

-1,06*2,15*3 -6,837

m210 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959 30,132

-1,35*2,55 -3,443

m211 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959*2 60,265

-1,35*2,55*2 -6,885

m212 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959 30,132

-1,35*2,55 -3,443

t 0,000

(2,15)*0,8 1,720

m217 0,000

t 0,000

(2,3)*(0,707+0,315) 2,351

b 0,000

(2,3)*1,77 4,071

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

m220 0,000

t 0,000

0,7*(0,1) 0,070

m219 0,000

t 0,000

(4,35-1,6)*(0,264+0,784) 2,882

(2,15-1,6)*0,875 0,481

b 0,000

(4,35-1,6)*(2,1+2,088) 11,517

3np 0,000

m302 0,000

b 0,000

(3,485)*5,96 20,771

m303 0,000

b 0,000

(3,485)*5,96 20,771

t 0,000

0,67*(0,17+0,09+0,12*2) 0,335

m301 0,000

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,12*2) 0,322

m305 0,000

b 0,000

(3,485)*5,975 20,823
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m306 0,000

b 0,000

(3,485)*5,975 20,823

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,09*2) 0,281

m307 0,000

t 0,000

0,67*(0,18*2+0,12*2) 0,402

m311 0,000

b 0,000

(3,275)*6,96 22,794

-1,35*2,55 -3,443

m312 0,000

b 0,000

(3,275)*(6,96+6,973) 45,631

-1,35*2,55*2 -6,885

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,25*2) 0,496

m313 0,000

b 0,000

(3,275)*6,973 22,837

-1,35*2,55 -3,443

t 0,000

0,85*2,15+0,67*(0,25*2+0,12*2) 2,323

m317 0,000

t 0,000

(2,28)*(0,617+0,39) 2,296

b 0,000

(2,28)*1,668 3,803

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

m320 0,000

t 0,000

0,7*(0,1) 0,070

m319 0,000

b 0,000

(3,275-1,6)*(2,1+2,087) 7,013

t 0,000

(3,275-1,6)*0,783 1,312

(2,15-1,6)*0,925 0,509

(2,28-1,6)*0,198 0,135

"Wi3 0,000

1np 0,000

m102 0,000

(4,04)*3,725 15,049

-1,35*2,53 -3,416

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m104 0,000

(4,04)*3,04*2 24,563

-1,05*2,15-1,3*2,35 -5,313

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m106 0,000

(4,04)*3,1*2 25,048

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m107 0,000

Strana 246 z 292



Kód Popis MJ Výmera

(4,04)*3,065*2 24,765

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m108 0,000

(4,04)*3,07 12,403

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m109 0,000

(4,04)*(3,275+6,032+4,832) 57,122

-1,06*2,15-0,9*0,6-2,985*3,85-1,35*2,53 -17,727

0,463*(3,355*2+3,501)+0,245*(2,985+3,85*2)+0,23*(1,35+3,355*2) 9,199

m112 0,000

(4,02)*(7,058+12,932+14,736+6,795) 166,914

-2,465*2,53-2,45*2,53-1,355*2,53*2-1,35*2,55-1,35*2,55-1,05*2,28 -28,570

0,425*(2,465+3,355*2)+0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,53*2)*2 13,595

m114 0,000

(4,02)*(6,845+8,339+6,767+8,38) 121,931

-1,355*2,53*3-0,8*2,185-1,35*2,55 -15,475

0,22*(1,355+3,355*2)*3 5,323

m132 0,000

(4,04)*(8,654*2+5,609) 92,585

-1,22*2,53*4 -12,346

0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180

m131 0,000

(4,04)*5,525 22,321

-2,78*2,53 -7,033

0,246*(2,78+2,53*2) 1,929

m130 0,000

(4,04)*2,755 11,130

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m129 0,000

(4,04)*2 8,080

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

(0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943

m124 0,000

(4,04-1,6)*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592) 12,429

-1,048*0,7-0,72*1,87-0,515*1,2 -2,698

0,446*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,72+1,87*2) 2,683

m123 0,000

(4,04-1,6)*(1,487+0,48+0,875+0,62+1,805+1,98) 17,683

-0,9*0,7-1,24*1,57-1,3*2-0,9*0,55 -5,672

m125 0,000

(4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540

-0,515*1,2*2 -1,236

0,392*(0,515+1,2*2)*2 2,285

m121 0,000

(3,84)*(5,783+2,085+4,056+2,078+2,167)+0,571+0,571 63,231

-1,39*3,25-0,9*2,3-0,068*2,3-2,243*2,3-1,35*2,55-0,6*2,15-0,9*2,3 -18,705

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m122 0,000

(4,04)*(0,667+1,422+0,274+1,535) 15,748

-0,66*2,15 -1,419

m119,118,117,116 0,000

4,13*(1,711+0,387+4,663+0,387+1,717) 36,612
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(4,13+0,44)*(4,68+0,4+4,662+0,45+2,189) 56,581

-1,29*2,15-1,16*2,625*2-1,305*2,15-1*1-1,987*2,66 -17,955

0,123*(1,16+2,625*2)*2+2,66*(0,667+1,155)+1,75 8,173

m110 0,000

(4,04)*(5,23*2+3,76) 57,449

-1,97*3,29-1,22*2,53-1,05*2,15-1,97*3,3-0,2*3,3 -18,986

0,381*(1,97+3,29*2)+0,265*(1,22+2,53*2)+0,511*(1,05+2,15*2)+0,563*(1,97+3,3) 10,623

m111 0,000

(4,04)*(19,358+6,586+21,034+2,616) 200,360

-1,2*2,53-1,22*2,53*4-1,22*2,43-1,25*3,25-1,4*3,25-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,06*2,15*5 -45,730
0,293*(1,2+2,53*2)+0,293*(1,22+2,53*2)*4+1,22*0,423+(0,043+0,425)*2,43*2+0,497*(1,25+3,
25*2) 15,837

0,204*(1,4+3,25*2)+0,605*(2,55*2+2,355)+0,59*(1,595+2,55*2)+0,485*(1,06+2,15*2)*4 20,470

m101 0,000

(4,04)*(2,92*2+5,826) 47,131

-2,33*3,407-1,97*3,3-0,205*3,3 -15,116

0,32*(2,33+3,407*2)+0,556*(1,97+3,3) 5,856

2np 0,000

m201 0,000

(4,35)*(3,15*2+5,95) 53,288

-1,36*2,88 -3,917

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m202 0,000

(4,35)*3,775*2 32,843

-1,36*2,88-1,05*2,15 -6,174

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m203 0,000

(4,35)*3,535*2 30,755

-1,415*2,88-1,05*2,15 -6,333

0,156*(1,415+3,642*2) 1,357

m204 0,000

(4,35)*2,815*2 24,491

-1,6*3,05-1,42*2,88 -8,970

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m205 0,000

(4,35)*2,855*2 24,839

-1,4*2,88-1,05*2,15 -6,290

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m206 0,000

(4,35)*2,705*2 23,534

-1,4*2,88 -4,032

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m207 0,000

(4,35)*(3,675+6,172+5,225) 65,563

-1,06*3,05-1,2*0,6-3,9*3,85-1,42*2,88 -23,058

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m210 0,000

(4,33)*(7,213+7,862+9,71) 107,319

-2,485*2,915-2,46*2,915-1,6*3,05 -19,295

0,266*(2,485+3,645*2)+0,266*(2,46+3,645*2) 5,194

m211 0,000

(4,33)*(7,94+7,941) 68,765

-1,57*3,05-1,42*2,88-1,4*2,88*2 -16,942

0,266*(1,42+3,645*2)+0,266*(1,4+3,645*2)*2 6,940

m212 0,000

(4,33)*(8,64+6,923+8,6) 104,626

-1,35*2,65-0,8*2,15-1,42*2,88*3 -17,566
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0,266*(1,42+3,645*2)*3 6,951

m228 0,000

(4,35)*(4,42*2+5,9) 64,119

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m221 0,000

(4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969

-0,515*1,2*2 -1,236

0,293*(0,515+1,2*2)*2 1,708

m220 0,000

(4,35-1,6)*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415) 18,915

-0,515*1,2-0,72*2,18-0,9*0,7-0,1*0,7-0,66*0,7 -3,350

0,221*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,7+2,18*2)+0,195*(0,66+0,7*2) 2,615

m219 0,000

(4,35-1,6)*(1,454+2,145+2,087+1,175) 18,868

-1,15*2,125-1,06*2,15-0,875*0,7-0,9*0,7 -5,965

0,166*(1,15+2,125*2) 0,896

m217 0,000

(4,14)*(5,952+2,096+6,527+2,162)+1,32+1,32 71,931

-1,36*3,25-0,66*0,95-0,9*2,3-0,9*2,3-2,3*(0,495+1,2+0,645)-1,35*2,65-0,66*2,15 -19,566

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m218 0,000

(4,35)*(0,707+1,388+0,321+1,463) 16,874

-0,66*2,15 -1,419

m231 0,000

(4,35)*(2,398+1,882) 18,618

-1,27*2,575 -3,270

0,092*(1,325+3,3*2) 0,729

m209 0,000
(4,21)*(22,451+6,588+24,135+2,465+0,227*6+0,637*2+0,27*3*2+0,22*2+0,332*4+0,11*2*2+
0,05+0,25) 262,717

-1,05*2,15*3-1,6*3,05*2-1,6*3,05-1,57*3,05-1,2*3,29-1,32*2,575*6 -50,543

(0,04+0,197)*(1,2+3,29*2)+0,074*(1,32+3,3*2)*5-1,25*3,25-1,32*2,575 -2,687
(0,041+0,09)*(1,32+2,575*2)+0,074*(1,3+3,3*2)+0,185*(1,25+3,25*2)+(0,27+0,04)*(1,32+2,5
75*2) 4,872

m214,215 0,000

4,44*(1,757+0,408+4,643+0,396+1,711) 39,583

4,7*(4,64+4,64+4,648+0,45*2) 69,692

-1,305*2,15-1,29*2,15-1,32*2,55*2 -12,311

0,06*(1,32+3,34*2)*2+0,052*(1,32+2,55*2)*2 1,628

3np 0,000

m301 0,000

(3,485)*(3,19*2+5,96) 43,005

-0,74*2,15-1,26*2,29-0,12*0,67*2 -4,637

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m302 0,000

(3,485)*3,675*2 25,615

-1,26*2,29-1,04*2,15 -5,121

0,12*(1,26+2,29*2+0,67*2) 0,862

m303 0,000

(3,485)*3,33*2 23,210

-1,26*2,29-0,17*0,67-0,09*0,67 -3,060

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m304 0,000

(3,485)*2,925*2 20,387

-1,05*2,15-1,25*2,29 -5,120

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860
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m305 0,000

(3,485)*2,945*2 20,527

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860

m306 0,000

(3,485)*3,29*2 22,931

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2) 0,700

m307 0,000

(3,485)*(3,29+4,888) 28,500

-1,04*2,15-1,2*0,6-1,26*2,29-0,67*(0,18+0,18) -6,083

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m311 0,000

(3,275)*(7,213+7,86+3,508) 60,853

-1,35*2,55-2,37*2,34-2,385*2,34 -14,569

0,326*(2,385+2,34*2+0,67*2)+0,326*(2,37+2,34*2+0,67*2) 5,475

m312 0,000

(3,275)*(7,937+7,941) 52,000

-1,35*2,55-1,33*2,29*2-1,32*2,29 -12,557

0,267*(1,33+2,29*2)+0,267*(1,33+2,29*2+0,67*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2) 5,447

m313 0,000

(3,275)*(8,638+6,922+8,6) 79,124

-1,35*2,55-1,2*0,6-0,85*2,15-1,32*2,29-1,32*2,29*2 -15,058

0,267*(1,32+2,29*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2)*2 5,441

m329 0,000

(3,42)*(2,19+5,95+2,17) 35,260

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

(3,42)*(4,05) 13,851

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m309 0,000

(3,465)*(5,615*2) 38,912

-1,2*3,005-1,25*2,26 -6,431
0,497*(1,18+2,15*2)+0,303*(0,803+2,15*2)+(0,197+0,036)*(1,2+3,005*2)+0,075*(1,25+2,26*2
+0,715*2) 6,490

m310 0,000

(3,465)*(16,62+6,765+18,346+2,608) 153,635
-1*2,15-1,04*2,15-1,04*2,15*2-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,35*2,95-1,84*2,26-1,25*2,26*3-
1,27*2,26*2 -38,589

0,5*(1,17+2,15*2)+0,503*(1,14+2,15*2)+0,503*(1,18+2,15*2)*2+0,204*(1,35+2,95*2)+0,075*(
1,184+2,26*2+0,715*2) 12,998

(0,022+0,186)*(1,25+2,26*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)*2 2,799

0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2)*2 1,083

m317 0,000

(3,275)*(5,91+2,281+6,532+2,304) 55,763

-1,35*2,95-0,8*1,25-0,9*2,3*2-2,34*2,28-1,35*2,55-0,66*2,15 -19,319

0,297*(1,35+2,95*2) 2,153

m318 0,000

(3,425)*(0,656+1,21+0,321+1,325) 12,029

-0,66*2,15 -1,419

m315 0,000

(3,395)*(6,397*2+4,662*2+0,4+0,45+0,408+0,452) 80,896

-1,3*2,15-1,27*2,25*2-1,29*2,15 -11,284

0,117*(1,27+2,25*2+0,79*2) 0,860

m321 0,000

(3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075
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-0,515*1,2*2 -1,236

0,22*(0,515+1,2*2)*2 1,283

m320 0,000

(3,275-1,6)*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375) 9,797

-0,8*0,7-0,515*1,2-0,675*1,635-0,9*0,7-0,7*0,1 -2,982

0,341*(0,8+0,7*2)+0,295*(0,515+1,2*2)+0,326*(0,675*2+1,635) 2,583

m319 0,000

(3,275-1,6)*(1,149+1,385+2,209+2,088) 11,442

-0,925*0,55-1,06*1,65-1,06*1,625-0,9*0,7 -4,610

0,217*(1,06+1,625*2) 0,935

"wi6 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12)*(1,36) 4,243

(3,12+0,15)*(2,943+4,197) 23,348

m004 0,000

(2,87)*(19,97)+0,191*11+0,205 59,620

-1,6*0,89*6 -8,544

0,212*(1,06+0,89*2)*6 3,612

(2,87)*(14,431)+0,17*10 43,117

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(2,87)*(6,892+9,86)+0,194*8 49,630

-1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84 -4,327

0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897

0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875

0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173

m015 0,000

(3,14)*(2,534) 7,957

m017 0,000

(2,3)*(4,9) 11,270

-1,44*2,15 -3,096

0,262*(1,44+2,15*2) 1,504

m020 0,000

(2,525)*(1,928) 4,868

m021 0,000

(3,125)*2,605 8,141

-1,06*0,84 -0,890

0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128

m023 0,000

(1,985)*1,93+0,597+0,615*(1,017+0,688)*2 6,525

m024 0,000

(3,23)*(6,81+8,226) 48,566

-1,115*0,89*3 -2,977

0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3 10,995

m025 0,000

(3,05)*(2,115+3,1) 15,906

-0,85*1,85 -1,573

0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775

m027 0,000

(3,05)*(1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 18,550

-1,18*0,88 -1,038

0,408*(1,18+0,88*2) 1,200

m028 0,000

(3,05)*3,53 10,767

-1,32*2,65 -3,498

0,48*(0,9+0,9)*2 1,728

Strana 251 z 292



Kód Popis MJ Výmera

m029 0,000

(3,05-1,6)*2,05 2,973

m030 0,000

(3,05)*1,195 3,645

m031 0,000

(1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 32,500

1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089

m037 0,000

(1,59)*(4,225+3,06)+7,78 19,363

-1*2,15 -2,150

0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,888*0,43 8,691

m038 0,000

(2,29)*(2,39+0,233)+4,37 10,377

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(4,465) 15,181

m041,42 0,000

3,32*(0,18+0,394+2,72+0,97+2,95+0,97+3,5) 38,791

m043 0,000

2,895*(1,28+2,5)*2 21,886

-0,9*2,15 -1,935

0,383*(0,9+2,15*2) 1,992

m044 0,000

(2,87)*(5,312+3,505)+0,221*4 26,189

m045 0,000

(1,59)*4,225 6,718

5,33 5,330

m046 0,000

(3,05)*2,075 6,329

-0,88*2,6 -2,288

0,36*(0,88+2,6*2) 2,189

"Wi7 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12)*(2,896) 9,036

-1,2*2,15 -2,580

0,71*(1,2+2,15*2) 3,905

m004 0,000

(2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 80,782

-1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,86*(2,22+2*2) 31,040

0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656

(2,87)*(14,477)+0,17*10 43,249

-1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(2,87)*11,609+0,194*8 34,870

-1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326

0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825

m012 0,000

(3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928

m013 0,000

(3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349

m014 0,000

(3,05)*(1,76+1,76+0,406) 11,974

-1,21*2,3-1*2,3 -5,083

0,475*(1,21+2,3*2) 2,760
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m015 0,000

(3,14)*(1,743+2,534) 13,430

-1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979

m016 0,000

(3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813

-0,9*0,55 -0,495

0,675*(0,9+0,55) 0,979

m017 0,000

(2,3)*(0,048+3,213) 7,500

-0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375

0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526

m018 0,000

(2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232

(2,48+0,03)*1,44 3,614

m019 0,000

(1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 36,640

-0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365

0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015

m020 0,000

(2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 14,635

-1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570

0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876

m021 0,000

(3,125)*(2,605+6,637) 28,881

m022 0,000

(1,985)*(3,925*2+2,377) 20,301

-1,002*1,5 -1,503

0,5*(1,002+1,5*2) 2,001

m023 0,000

(1,985)*(2,735) 5,429

m024 0,000

(3,23)*(6,81+8,226) 48,566

-0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611

0,5*(0,9+2,15*2) 2,600

m025 0,000

(3,05)*(2,192) 6,686

-0,9*2,15 -1,935

m027 0,000

(3,05)*(2,8) 8,540

-1,2*2,15 -2,580

m028 0,000

(3,05)*3,55+2,45 13,278

-1,2*2,15 -2,580

m030 0,000

(3,05)*1,955+0,98 6,943

m031 0,000

0,15*(5,295)+13,203 13,997

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306

-0,9*2,15*2 -3,870

m040,41,42 0,000

3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549

1,117*(1,18)*2 2,636

m046 0,000

(3,05)*2,075 6,329
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-1,2*2,15 -2,580

m047 0,000

(2,525)*(5,402+2,163+5,958) 34,146

-1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406

0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543

m044 0,000

(2,87)*5,312+0,221*4 16,129

-1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007

0,61*(1,49+2,15*2) 3,532

1 np 0,000

m126 0,000

4,04*(10,892+1,496)*2+0,315*2,15*2 101,450

-1,05*2,15-1,495*2,15-1,05*2,15*3-1,49*2,17*2 -18,711

0,321*(1,49+2,17*2)*2 3,743

4,04*(1,63+5,6)*2 58,418

-1,495*2,15-1,51*2,17-1,05*2,15*2-0,9*3,25-0,7*0,7-1*3,25 -17,671

0,2*(1,495+2,15*2)+0,321*(1,51+2,17*2)+0,327*(0,9+3,25*2)+0,351*(1+3,25*2) 8,089

m129 0,000

4,04*(2+3,91)*2 47,753

-1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344

0,255*(1,22+2,53*2) 1,601

m130 0,000

4,04*(2,755+3,91)*2 53,853

-1,05*2,15-1,22*2,53 -5,344

0,255*(1,22+2,53*2) 1,601

m131 0,000

4,04*(3,525+3,91)*2 60,075

-1,05*2,15-2,78*2,53 -9,291

0,255*(2,78+2,53*2) 1,999

2np 0,000

m222 0,000

4,35*(4,25+1,458)*2+4,35*(1,458+10,891)*2+4,35*(1,676+5,887)*2+0,445*2,15*2 224,808
-1,05*2,15*2-1,06*2,15*4-1,465*2,15*2-1,49*2,15-1,49*2,17*2-1,51*2,17-1*2,3-0,95*2,5-
0,7*0,7-1*2,3 -40,342

0,2*(1,465+2,15*2)+0,134*(1,49+2,47*2)*2+0,2*(1,49+2,15*2)+0,134*(1,51+2,17*2)+0,175*(0,
95+2,5*2) 5,859

m224 0,000

4,35*(1,8+2,285)*2 35,540

-1,06*2,15 -2,279

m225 0,000

4,35*(4,015+4,215)*2 71,601

-1,06*2,15-1,32*2,54-1,27*2,54 -8,858

0,095*(1,32+2,54*2)+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2) 1,080

0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072

m226 0,000

4,35*(4,225+4,23)*2 73,559

-1,06*2,15-1,35*2,54-1,27*2,54 -8,934

0,095*(1,35+2,54*2)+0,06*(1,35+2,54*2+0,73*2) 1,084

0,095*(1,27+2,54*2)+0,06*(1,27+2,54*2+0,73*2) 1,072

m227 0,000

4,35*(4,25+4,24)*2 73,863

-1,06*2,15-1,32*2,54*2 -8,985

0,095*(1,32+2,54*2)*2+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2)*2 2,159

3np 0,000

m322 0,000

3,42*(6,433+1,488)*2 54,180

-1,015*2,15-1,06*2,15*2-1,5*2,15 -9,965
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0,2*(1,5+2,15*2) 1,160

3,42*(10,896+1,5)*2+0,485*(2,15*2) 86,874

-1,5*2,15-1,06*2,15*2-1,52*2,15-1,49*2,17*2 -17,518

0,2*(1,52+2,15*2)+0,135*(1,49+2,17*2)*2 2,738

3,42*(1,655+5,947)*2 51,998

-1,52*2,15-1,06*2,15*2-0,9*2,3-0,7*0,7-1*2,3-1,505*2,17 -15,952

0,15*(0,9+2,3*2)+0,134*(1,505+2,17*2) 1,608

m324 0,000

3,42*(2,31+1,8)*2 28,112

-1,06*2,15 -2,279

m325 0,000

3,42*(3,955+4,245)*2 56,088

-1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m326 0,000

3,42*(4,25+4,245)*2 58,106

-1,06*2,15-1,7*2,26-1,27*2,26 -8,991

0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425

m327 0,000

3,42*(2,235+4,25)*2 44,357

-1,06*2,15-1,25*2,26 -5,104

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

3,42*(4,05+4,265)*2 56,875

-1,06*2,15-1,27*2,26*2 -8,019

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

"stropy 0,000

ci03+ci04+ci05+ci07+ci08+ci09+ci10 2 345,870

malba Súčet 8 797,317

Použitie figúry:

784152271.Ss 2x silikátový difúzne otvorený náter StoColor Sil In alebo ekvivalent (presný odtieň sa určí na 
vzorkách pri realizácii) m2 8 797,317

784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 8 797,317

nvbet Betonova naslapna vrstva m2 62,080
"0.02 0,000

9,1 9,100

"0.09 0,000

42,47 42,470

"0.27 0,000

4,26 4,260

"0.30 0,000

3,81 3,810

"1.44 poter 0,000

0,83 0,830

"2.40 poter 0,000

0,86 0,860

"3.39 poter 0,000

0,75 0,750

Súčet 62,080

Použitie figúry:

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

nvkd Keramicka dlazba - naslapna vrstva m2 71,859
"0.02 0,000

4,5 4,500

"1.39 0,000

11,75 11,750
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"1.40 podesta 0,000

2,761+2,501+4,549 9,811

"1.43 chodba 0,000

7,14 7,140

"1.41 0,000

7,98 7,980

"1.41a 0,000

5,238 5,238

"2.15 0,000

6,2 6,200

"2.38 0,000

6,52 6,520

"3.15 0,000

6,2 6,200

"3.38 0,000

6,52 6,520

Súčet 71,859

Použitie figúry:

712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 608,839

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

965081712.S Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -
0,02000t m2 574,299

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

nvlino Linoleum - naslapna vrstva m2 37,770
"0.28 0,000

8,33 8,330

"1.22 0,000

5,81 5,810

"1.34 0,000

4,6 4,600

"1.35 0,000

1,53 1,530

"1.38 0,000

17,5 17,500

Súčet 37,770

Použitie figúry:

712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 608,839

776511810.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t m2 3 090,180

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

nvpark Parkety - naslapna vrstva 46,300
"1.32 0,000

16,03 16,030

"1.33 0,000

20,44 20,440

"2.34 0,000

9,83 9,830

Súčet 46,300

Použitie figúry:

762812811.S Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 
mm, -0,01400 t m2 1 169,200

775511800.S Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -
0,0150t m2 818,440

775511800.Sr Nedeštruktívna demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, 
vrátane uloženia na dalšie pouzitie m2 350,760

965041341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -1,60000t m3 116,920

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

nvter Terazzo - naslapna vrstva 404,310

Strana 256 z 292



Kód Popis MJ Výmera

"1.04 0,000

4,36 4,360

"1.05 0,000

4,73 4,730

"1.07 0,000

28,32 28,320

"1.17 0,000

28,27 28,270

"1.24 0,000

71,44 71,440

"2.03 0,000

4,31 4,310

"2.04 0,000

4,35 4,350

"2.05 0,000

29,35 29,350

"2.15 0,000

29,7 29,700

"2.22 0,000

65,88 65,880

"3.02 0,000

4,33 4,330

"3.03 0,000

4,17 4,170

"3.04 0,000

30,45 30,450

"3.15 0,000

32,37 32,370

"3.22 0,000

62,28 62,280

Súčet 404,310

Použitie figúry:

712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 608,839

965043341.S Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t m3 79,425

965082930.Sr Odstránenie stavebnej sute pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  m3 279,125

oci Dlzka oc. I profil m 205,370
"1pp 0,000

12*5,56 66,720

13*3,51 45,630

3*3,1 9,300

13*6,44 83,720

Súčet 205,370

Použitie figúry:

624401111.S Oprava poškodených hrán škáry z lešeňovej klietky (s dodaním hmôt) polymercementovou 
maltou m 410,740

783102812.S Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných B plnostenných D oceľovou 
kefou m2 24,644

783102821.S Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. stredných B plnostenných D opálením, 
oklepaním m2 24,644

783124220.S Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním 
- 105μm m2 24,644

783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 24,644

odvoz_zem 217,349
217,349 217,349

odvoz_zem Súčet 217,349

Použitie figúry:

162501122.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 3000 m m3 217,349

162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 2 608,188
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171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 391,228

sanacia san1 1 271,012
"Wi6 0,000

pod obklad 0,000

1pp 0,000

m029 0,000

tp 0,000

1,75*(2,05) 3,588

"Wi07 0,000

pod obklad 0,000

m013 0,000

tp 0,000

1,75*(0,935+0,685) 2,835

m012 0,000

tp 0,000

1,75*(0,61+0,931) 2,697

m016 0,000

tp 0,000

1,75*(1,333+0,816+2,817+0,257) 9,140

wi6 562,926

"wi7 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12+0,15)*(2,896) 9,470

-1,2*2,15 -2,580

0,71*(1,2+2,15*2) 3,905

m004 0,000

(0,15+2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 84,875

-1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,86*(2,22+2*2) 31,040

0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656

(0,15+2,87)*(14,477)+0,17*10 45,421

-1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(0,15+2,87)*11,609+0,194*8 36,611

-1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326

0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825

m012 0,000

(3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928

m013 0,000

(3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349

m014 0,000

(0,15+3,05)*(1,76+1,76+0,406) 12,563

-1,21*2,3-1*2,3 -5,083

0,475*(1,21+2,3*2) 2,760

m015 0,000

(0,15+3,14)*(1,743+2,534) 14,071

-1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979

m016 0,000

(3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813

-0,9*0,55 -0,495

0,675*(0,9+0,55) 0,979

m017 0,000

(0,03+2,3)*(0,048+3,213) 7,598

-0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375

0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526
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m018 0,000

(2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232

(2,48+0,03)*1,44 3,614

m019 0,000

(0,15+1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 39,553

-0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365

0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015

m020 0,000

(0,15+2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 15,380

-1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570

0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876

m021 0,000

(0,15+3,125+0,068)*(2,605+6,637) 30,896

m022 0,000

(0,15+1,985)*(3,925*2+2,377) 21,835

-1,002*1,5 -1,503

0,5*(1,002+1,5*2) 2,001

m023 0,000

(0,15+1,985)*(2,735) 5,839

m024 0,000

(0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226) 52,325

-0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611

0,5*(0,9+2,15*2) 2,600

m025 0,000

(0,15+3,05)*(2,192) 7,014

-0,9*2,15 -1,935

m027 0,000

(0,15+3,05)*(2,8) 8,960

-1,2*2,15 -2,580

m028 0,000

(0,15+3,05)*3,55+2,45 13,810

-1,2*2,15 -2,580

m030 0,000

(0,15+3,05)*1,955+0,98 7,236

m031 0,000

0,15*(5,295)+13,203 13,997

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306

-0,9*2,15*2 -3,870

m040,41,42 0,000

3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549

1,117*(1,18)*2 2,636

m046 0,000

(0,15+3,05)*2,075 6,640

-1,2*2,15 -2,580

m047 0,000

(0,15+2,525)*(5,402+2,163+5,958) 36,174

-1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406

0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543

m044 0,000

(0,15+2,87)*5,312+0,221*4 16,926

-1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007

0,61*(1,49+2,15*2) 3,532

"1NP 0,000

1np 0,000
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m132 0,000

(0,13+4,04)*(8,654) 36,087

-1,22*2,53*4 -12,346

0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180

m131 0,000

(0,13+4,04)*5,525 23,039

-2,78*2,53 -7,033

0,246*(2,78+2,53*2) 1,929

m130 0,000

(0,13+4,04)*2,755 11,488

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m129 0,000

(0,13+4,04)*2 8,340

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m127 0,000

(0,13+4,04)*2,095 8,736

-1,22*2,43 -2,965

(0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943

2np 0,000

m228 0,000

(0,13+4,35)*(4,42) 19,802

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m227 0,000

(0,13+4,35)*4,25 19,040

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m226 0,000

(0,13+4,35)*4,225 18,928

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m225 0,000

(0,13+4,35)*4,015 17,987

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m223 0,000

(0,13+4,35)*2,285 10,237

-1,32*2,54 -3,353

0,09*(1,32+3,57*2) 0,761

3np 0,000

m329 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(2,19) 7,994

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(4,05) 14,783

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m327 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,235 8,158

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m326 0,000

(0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513
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-1,7*2,26-1,27*2,26 -6,712

0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425

m325 0,000

(0,13+3,42+0,1)*3,955 14,436

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2)*2 1,123

m323 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,3 8,395

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

sanacia Súčet 1 271,012

Použitie figúry:

612466203.Sr Sanačný systém stien-jemná paropriepustná minerálna štuková omietka, THERMOPAL-FS33 
alebo ekvivalent, hr.1mm m2 1 271,012

612466113.Sr Sanačný systém stien,cementový špric, THERMOPAL-SP alebo ekvivalent m2 1 441,120

612466163.Sr Sanačný systém stien, sanačná paropriepustná minerálna omietka, THERMOPAL-SR24  
alebo ekvivalent, hr.20mm m2 1 441,120

so100 Sokle pre gres 100x100 81,619
"fi17 0,000

"0.03 0,000

16,421-(1,31+0,9) 14,211

"0.30 0,000

6,303-(1,02) 5,283

"fi18 0,000

"0.39 0,000

11,232-(0,9+0,9+0,9+1,18+1) 6,352

"0.42 0,000

15,647-(0,9) 14,747

"0.43 0,000

8,415-(0,9) 7,515

"fi20 0,000

"2.08 0,000

8,556-(1,06+0,9) 6,596

"2.24 0,000

8,164-(1,06) 7,104

"2.31 0,000

8,862-(0,9) 7,962

"3.08 0,000

12,749-(0,9) 11,849

so100 Súčet 81,619

Použitie figúry:

771415010.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm m 81,619

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

so6 Sokle pre gres 6 uholnik 32,298
"fi07 0,000

"1.27 0,000

8,524-(1,05) 7,474

"2.23 0,000

8,934-(1,05) 7,884

"3.23 0,000

9,04-(1,05) 7,990

"fi14 0,000

"0.16 0,000

11,1-(2,15) 8,950

so6 Súčet 32,298

Použitie figúry:

771415014.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm m 32,298
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597740001110.S10 Dlaždice 210x182x10, gresové šestuholník, bielo šedá matná m2 129,539

ssch100 Soklik schodov 100 112,042
"1pp 0,000

21,424-(0,95+1,18) 19,294

2*8*0,173 2,768

2*6*0,173 2,076

2*6*0,173 2,076

"1np 0,000

21,618-(1,235+1,18) 19,203

2*10*0,172 3,440

2*6*0,173 2,076

2*6*0,173 2,076

"2np 0,000

21,735-(1,235+1,185) 19,315

2*13*0,18 4,680

2*13*0,171 4,446

21,745-(1,235-1,19) 21,700

2*13*0,171 4,446

2*13*0,171 4,446

ssch100 Súčet 112,042

Použitie figúry:

771415030.S Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 100 x 100 mm m 112,042

597740001800.S02 Dlaždice keramické, lxvxhr 100x100x9 mm, gresové, svetlošedé m2 161,266

tehlovy 73,063
tehlovy obklad 0,000

m018 0,000

(0,155+2,87)*(17,859)+0,228*11 56,531

-1,06*0,89*5 -4,717

1,06*(0,832+0,439+0,635+0,175)*5+1,022*2*5 21,249

tehlovy Súčet 73,063

Použitie figúry:

978059631.Sr Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek tehlových vrátane podkladovej omietky 
nad 2 m2,  -0,08900t m2 73,063

978013191.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových, s vyškriabaním 
škár, očistením muriv, v rozsahu do 100 %,  -0,04600t m2 980,693

vodeodolny vodeodolny 235,656
1pp 0,000

m003 0,000

4,2*1,41/2+1,41*(2,943+1,587)+1,41*(1,22+0,15) 11,280

(0,15+2,91)*1,41/2+1,09*1,95/2+1,95*(1,325)+(1,41+1,95)/2*1,088 7,632

-0,9*1,95 -1,755

m030 0,000

3,05*(1,195+1,955)*2 19,215

-1,02*2,15 -2,193

1np 0,000

m103 0,000

4,04*(2,17+2,226)*2 35,520

-0,9*2,15-1,05*2,15 -4,193

m127 0,000

4,04*(2,095+2,17)*2 34,461

-1,05*2,15-1,22*2,43 -5,222

(0,04+0,455)*(1,22+2,43*2) 3,010

2np 0,000

m208 0,000

4,35*(2,4+1,88)*2+0,265*2 37,766

-1,06*2,15 -2,279

m223 0,000
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4,35*(2,185+2,285)*2 38,889

-1,05*2,15-1,32*2,54 -5,610

(0,044+0,152)*(1,35+2,54*2)+0,06*(1,32+2,54*2+0,73*2) 1,732

3np 0,000

m308 0,000

3,465*(2,439+3,936)*2 44,179

-0,9*2,15-1,27*2,26 -4,805

0,07*(1,27+2,26*2+0,715*2) 0,505

m323 0,000

3,42*(2,3+2,215)*2 30,883

-1,05*2,15-1,25*2,26 -5,083

(0,04+0,175)*(1,25+2,16*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,67*2) 1,724

vodeodolny Medzisúčet 235,656

We01_profil 924,033
"Severny pohlad 0,000

13,77*26,89+36,25 406,525

-(2,2*2,44+1,11*2,446*5+1,796*2,46) -23,361

-(2,248*2,728+1,17*2,713*6) -25,178

-(2,13*2,115+1,08*2,115*6) -18,210

-0,944*1,736 -1,639

"ostenia 0,000

0,18*(2,2+2*2,44+1,11*5+2*2,446*5+1,796+2*2,46) 7,885

0,195*(2,248+2*2,728+1,17*6+2*2,713*6) 9,220

0,17*(2,13+2*2,115+1,08*6+2*2,115*6) 6,497

0,17*(0,944+1,736*2) 0,751

"zapadny pohlad 0,000

13,77*31,863+36,48 475,234

-(2,2*2,44+1,1*2,446*6+2,33*2,88) -28,222

-(2,248*2,713+1,17*2,713*7) -28,318

-(2,13*2,115+1,08*2,115*7) -20,494

-0,944*1,736 -1,639

0,245*(2,2+2*2,44+1,1*6+2*2,446*6+2,33+2*2,88) 12,525

0,196*(2,248+2*2,713+1,17*7+2*2,713*7) 10,554

0,16*(2,13+2*2,115+1,08*7+2*2,115*7) 6,965

0,16*(0,944+1,736*2) 0,707

"nadvorie vychodny poihlad 0,000

12*21,9 262,800

-(1,97*2,425+1,015*2,425*7+1,25*2,425) -25,038

-(1,12*2,425+1,12*3,23+1,12*2,425*6+1,25*3,23) -26,667

-(1,06*2,155+1,053*2,935+1,06*2,155*7) -21,365

0,19*(1,97+2*2,425+1,015*7+2*2,425*7+1,25+2*2,425) 10,255

0,185*(1,12+2*2,425+1,12+2*3,23+1,12*6+2*2,425*6+1,25+2*3,23) 10,560

0,2*(1,06+2*2,155+1,053+2*2,935+1,06*7+2*2,155*7) 9,977

"nadvorie zapadny pohl. 0,000

12*21,9 262,800

-(0,98*2,425+1,015*2,425*7+2,584*2,425) -25,872

-(0,953*3,23+1,12*2,425*9) -27,522

-(0,97*2,935+1,06*2,155*8+1,465*2,155) -24,278

0,19*(0,98+2*2,425+1,015*7+2*2,425*7+2,584+2*2,425) 10,321

0,185*(0,953+2*3,23+1,12*9+2*2,425*9) 11,311

0,2*(0,97+2*2,935+1,06*8+2*2,155*8+1,465+2*2,155) 11,115

"nadvorie juzny pohlad 0,000

12*(1,62+4,294+0,29) 74,448

-1,015*2,425*2 -4,923

-1,12*2,425*2 -5,432

-1,06*2,155*2 -4,569
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0,15*(1,015+2*2,425)*2 1,760

0,125*(1,12+2*2,425)*2 1,493

0,15*(1,06+2*2,155)*2 1,611

"nadvorie sever 0,000

12,43*(2,52+2,5) 62,399

-We01_rovne -430,953

We01_profil Súčet 924,033

Použitie figúry:

978015391.Sr Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, omietok a iných nevhodných zásahov z 
plastických prvkov fasád (100% plochy plastických prvkov) m2 924,033

622460221.Sr
Konsolidácia  zachovaných plastických prvkov, omietok a náterov a kosolidácia odkrytého 
muriva penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit GTM, alebo ekvivalent  (100% 
celkovej plochy) - fasády

m2 1 354,986

622460221.Sr1 Domurovanie výpadkov muriva pálenou tehlou a vápennou maltou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (8% celkovej plochy) m2 108,399

622460221.Sr3 Doplnenie výpadkov plastických plôch jadrovou vápennou omietkou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (31% plochy plastických prvkov) m2 286,450

622460221.Sr5
Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy a zjednotenie štruktúry povrchu plastických prvkov jemnou 
vápennou omietkou Baumit NHL Fine a SuperFino, alebo ekvivalent (78% plochy plastických 
prvkov)

m2 720,746

622460221.Sr7 Úprava povrchu plastických prvkov minerálnym Sol-silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo 
ekvivalent - Farebnosť svetlookrová (100% plochy plastických plôch) m2 1 286,181

We01_rovne 430,953
"Severny pohlad 0,000

0,87*26,89 23,394

4,61*2+4,262*(0,933-0,884)+3,7+3,81*5+4,262*(0,733+0,643+0,677+0,737-0,687*4)+4,06 36,418

3,26*2+2,7+2,97*5+2,671*(1,238+1,179+1,145+1,234-1,159*4) 24,497

"zapadny pohlad 0,000

0,87*31,863 27,721

6,662+5,58*6+5,95+0,00752*5+4,66*2+4,262*(1,165+1,178+1,18+1,167+1,168-1,142*5) 56,080

4,511+4,158*6+4,08+2*3,25+2,67*(1,625+1,639+1,641+1,627+1,628-1,6*5) 40,466

"nadvorie vychodny poihlad 0,000

0,565*21,9 12,374

1,945*(0,953+0,839+0,787+0,826+0,78+0,8+0,79+0,786+0,719)  "medzi oknami 14,160

0,879*21,9-0,332*9 16,262

1,975*(1,046+0,836+0,847+0,886+0,839+0,865+0,85+0,846+0,852) 15,537

4,45 4,450

"nadvorie zapadny pohl. 0,000

0,565*21,9 12,374

3,23*21,9-1,945*(1,453+1,59+1,62*8) 39,611

0,879*21,9-0,332*10 15,930

3,155*21,9-1,975*(1,466+1,505+1,56*7+1,965)-1,172*0,97-0,45*1,06*8-0,45*1,465 32,167

4,66 4,660

"nadvorie juzny pohlad 0,000

6,955*(1,62+4,294+0,29) 43,149

-0,53*1,12*2 -1,187

-1,925*1,62*2 -6,237

-0,641*2 -1,282

-(0,45*1,06+1,975*1,56)*2 -7,116

-0,142*2 -0,284

"nadvorie sever 0,000

(4,44+3,35)*(2,52+2,5) 39,106

-(0,48*1,12+1,945*1,62+0,64) -4,329

-(1,56*1,975+0,38*1,06)*2 -6,968

We01_rovne Súčet 430,953

Použitie figúry:

978015291.Sr Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, omietok a iných nevhodných zásahov z 
rovných plôch fasád (100% plochy rovných plôch) m2 430,953

622460221.Sr
Konsolidácia  zachovaných plastických prvkov, omietok a náterov a kosolidácia odkrytého 
muriva penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit GTM, alebo ekvivalent  (100% 
celkovej plochy) - fasády

m2 1 354,986

622460221.Sr1 Domurovanie výpadkov muriva pálenou tehlou a vápennou maltou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (8% celkovej plochy) m2 108,399
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622460221.Sr2 Doplnenie výpadkov rovných plôch jadrovou vápennou omietkou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (26% plochy rovných plôch) m2 271,445

622460221.Sr4
Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy a zjednotenie štruktúry povrchu rovných plôch jemnou 
vápennou omietkou Baumit NHL Fine a SuperFino, alebo ekvivalent (72% plochy rovných 
plôch)

m2 469,683

622460221.Sr6 Úprava povrchu rovných plôch minerálnym Sol-silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo 
ekvivalent - Farebnosť svetlookrová (100% plochy rovných plôch) m2 1 012,473

978015391.Sr Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, omietok a iných nevhodných zásahov z 
plastických prvkov fasád (100% plochy plastických prvkov) m2 924,033

We06 362,148
"We06 0,000

"B34 0,000

16,119*(5,103+1,238+3,217+1,242+5) 254,680

-1,1*2,67 -2,937

-1,3*2,67 -3,471

-1*2,02*2 -4,040

-1*2,02*2 -4,040

-1,07*1,425*5 -7,624

0,12*(1,1+2*2,67+1,3+2,67*2) 1,570

0,25*(1+2,02*2)*2*2 5,040

0,15*(1,07+1,425*2)*5 2,940

"podhlady pavlací 0,000

63,64+56,39 120,030

We06 Súčet 362,148

Použitie figúry:

622460221.S1 Bezcementová strojová omietka na baze prír. spojiva hr. 10mm, Baumit NHL MP alebo 
ekvivalent - nová bosáž m2 362,148

622460221.S2 Vápenná jadrová omietka hr. 30mm,  Baumit nhl Manu alebo ekvivalent - nová bosáž m2 362,148

622460221.S3 Bezcementový prednástrek hr. 5mm,  Baumit nhl Pre alebo ekvivalent - nová bosáž m2 362,148

622460221.S4 Antisulfátový náter,  Epasit.nsf alebo ekvivalent - nová bosáž m2 362,148

622460221.Sr7 Úprava povrchu plastických prvkov minerálnym Sol-silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo 
ekvivalent - Farebnosť svetlookrová (100% plochy plastických plôch) m2 1 286,181

we3 159,397
"We3 0,000

"SEVERNA F. 0,000

(2,038+2,107)/2*(26,7-1,97) 51,253

-(0,84*0,84*2+1,115*0,84+1,06*0,84+1,115*0,89*3) -6,215

0,132*(0,84*2+2*0,84*2+1,115+2*0,84+1,06+2*0,84+1,115*3+2*0,89*3) 2,542

"ZAPADNA 0,000

(2,107+2,209)/2*(31,86-2,336) 63,713

-(1,06*0,89*5+1,057*0,89+0,84*0,89*2) -7,153

0,17*(1,06*5+2*0,89*5+1,057+2*0,89+0,84*2+2*0,89*2) 3,787

"NADVORIE 0,000

0,825*(21,82-1,25) 16,970

0,8*(14,135-1,25-1,21) 9,340

0,8*(21,8-0,98) 16,656

0,8*2,5*2 4,000

-(0,83*0,39+1,015*0,39+0,83*0,39*5) -2,338

-0,83*0,39*6 -1,942

"odkop ulicny - omietka uvazovana 15cm pod teren 0,000

0,15*(26,7+31,86) 8,784

we3 Medzisúčet 159,397

Použitie figúry:

612466113.Sr Sanačný systém stien,cementový špric, THERMOPAL-SP alebo ekvivalent m2 1 441,120

622460221.Sr2 Doplnenie výpadkov rovných plôch jadrovou vápennou omietkou Baumit NHL Manu, alebo 
ekvivalent (26% plochy rovných plôch) m2 271,445

622460221.Sr4
Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy a zjednotenie štruktúry povrchu rovných plôch jemnou 
vápennou omietkou Baumit NHL Fine a SuperFino, alebo ekvivalent (72% plochy rovných 
plôch)

m2 469,683

622460221.Sr6 Úprava povrchu rovných plôch minerálnym Sol-silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo 
ekvivalent - Farebnosť svetlookrová (100% plochy rovných plôch) m2 1 012,473

We4 97,664
"Sever+zapad 0,000
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1*(31,863+26,737) 58,600

"atrium 0,000

0,8*17,826 14,261

0,8*9,428+1,5*2 10,542

0,8*17,826 14,261

We4 Súčet 97,664

Použitie figúry:

762841210.S Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane 
olištovania škár m2 97,664

762841812.S Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s 
omietkou, -0,04000 t m2 97,664

762895000.S Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m3 1,953

783782404.S Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a 
plesniam, jednonásobná m2 195,328

783782433.1 Náter silikátový na drevo, vrátane základného náteru m2 97,664

6051100001000 Rezivo smrekové, hobľované - dosky m3 2,149

we5_sokel 6,895
"sokel We5 0,000

1*(3,265+2,375+2,945) 8,585

-0,88*1 -0,880

-0,9*0,9 -0,810

we5_sokel Súčet 6,895

Použitie figúry:

625250558.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, 
mechanicky kotvený + armovacia sieťovina, vrátane potrebných prvkov zateplovacieho 
systému

m2 6,895

612460202.Sr Vyrovnávajúca stierka  Solocret-15 alebo ekvivalent, hr. 15 mm, vrátane penetračného náteru m2 862,355

625250713.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, mechanicky kotvený + 
armovacia sieťovina, vrátane potrebných prvkov zateplovacieho systému m2 153,709

711113141.1V Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej hr. 2 mm, vr. penetrácie, 
AQUAFIN-RB400 alebo ekvivalent m2 208,318

978015291.S Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v 
rozsahu do 100 %,  -0,05900t m2 171,026

We7_8 422,123
"We08 0,000

2,05*9,25 18,963

"We07 0,000

375,1+28,06 403,160

We7_8 Súčet 422,123

Použitie figúry:

622468173r Renovačná stierka na preštukovanie stien  Baumit MultiRenova  alebo ekvivalent, hr. 5mm, 
vrátane potrebného príslušenstva m2 422,123

622460221.Sr6 Úprava povrchu rovných plôch minerálnym Sol-silikátovým náterom KEIM soldalit, alebo 
ekvivalent - Farebnosť svetlookrová (100% plochy rovných plôch) m2 1 012,473

952903011.Sr Čistenie fasád, odmastenie, vyspravene dier a odskokov, penetračný náter m2 576,092

wi11 wi11 851,231
"Wi1 0,000

1 np 0,000

m102 0,000

4,04*(2,23+2,365) 18,564

-0,9*2,15 -1,935

m104 0,000

(4,04-2,3)*(1,35+2,1+2,035+0,9+0,15) 11,371

m105 0,000

4,04*(5,82) 23,513

m106 0,000

4,04*(5,82*2) 47,026

m107 0,000

4,04*(5,815) 23,493

m108 0,000

4,04*(5,82) 23,513

m109 0,000
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4,04*(5,815)+3,85*(2,965) 34,908

m128 0,000

(4,04-2,3)*(2,095*2+1,505) 9,909

m124 0,000

(4,04-1,6)*(1,443+3,591+1,875*2+0,15+2,68) 28,338

m123 0,000

(4,04-1,6)*(2,68+3,225) 14,408

m125 0,000

(4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540

-1*0,7 -0,700

m110 0,000

4,04*(3,765) 15,211

-1,05*2,15 -2,258

m111 0,000

4,04*(3,765) 15,211

-1,05*2,15 -2,258

2np 0,000

m201,202,203,205,206,207 0,000

4,35*(5,95)*6 155,295

-1,06*2,05*6 -13,038

m204 0,000

4,35*(5,95*2) 51,765

-1,06*2,05*2 -4,346

m228 0,000

4,35*(5,9) 25,665

-1,05*2,15 -2,258

m221 0,000

(4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969

-1*0,7 -0,700

m220 0,000

(4,35-1,6)*(3,775+1,78+2,04+2,04+0,15+2,84) 34,719

m219 0,000

(4,35-1,6)*(2,84+3,45) 17,298

m231 0,000

4,35*(1,882+2,398) 18,618

-0,9*2,15 -1,935

m209 0,000

4,35*(3,922) 17,061

-1,06*2,15 -2,279

3np 0,000

m301,302,303,305,306 0,000

3,485*(5,96)*5 103,853

-1,06*2,15*5 -11,395

m304 0,000

3,485*(5,96*2) 41,541

-1,06*2,15*2 -4,558

m307 0,000

3,485*(5,96+6,217) 42,437

-1,06*2,15 -2,279

m311 0,000

3,275*(6,19) 20,272

m329 0,000

3,42*(5,95) 20,349

-1,015*2,15 -2,182

m309 0,000

3,465*(3,933*2) 27,256
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-1,04*2,15*2 -4,472

m310 0,000

3,465*(3,941) 13,656

-1,04*2,15 -2,236

m321 0,000

(3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075

-1*0,7 -0,700

m320 0,000

(3,275-1,6)*(1,545+3,778+1,985*2+0,15+2,785) 20,482

m319 0,000

(3,275-1,6)*(2,785+3,45) 10,444

wi11 Medzisúčet 851,231

wi2 wi2 902,600
"Wi2 0,000

1pp 0,000

m002,003 0,000

t 0,000

(3,12)*1,36 4,243

(3,12+0,15)*4,197 13,724

(1,41)*0,15 0,212

(1,41+3,12)/2*(0,3+2,979+0,418+1,239+0,564+1,74) 16,399

-1,2*2,15-17,157 -19,737

m004 0,000

t 0,000

(2,15)*(0,75+0,52+1,1+0,72) 6,644

(2,3)*(1,7+0,86+1,49) 9,315

(2,87)*(5,58+3,51*2) 36,162

-1,2*2,15 -2,580

m005 0,000

t 0,000

(2,15)*(0,9+0,525+0,95+0,72+1,543) 9,972

(2,87)*(6,653) 19,094

-1,1*2,15 -2,365

m02 0,000

tn 0,000

(3,05-1,6)*(1,55+1,045+2,748+1,66+0,27) 10,546

-0,9*0,55 -0,495

m013 0,000

tn 0,000

(3,05-1,6)*(2,755+1,898+1,823+2,593) 13,150

-1*0,55 -0,550

m014 0,000

tn 0,000

(2,87)*3,51 10,074

(2,985)*3,1 9,254

(2,3)*1,21 2,783

-0,9*2,15-1*2,15-0,9*2,15 -6,020

m015 0,000

tn 0,000

(2,15)*0,1 0,215

(2,3)*1,23 2,829

-0,9*2,15 -1,935

m016 0,000

tn 0,000

(3,14-1,6)*(1,94+2,06)+(2,15-1,6)*0,1 6,215

m017 0,000
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b 0,000

(2,3)*(0,25*2) 1,150

m019 0,000

t 0,000

(1,6)*0,9 1,440

m020 0,000

t 0,000

1,7*(2,15+2,64)/2 4,072

-1,7*2,15 -3,655

m021 0,000

t 0,000

(3,125)*6,637 20,741

-1,1*2,15 -2,365

m022 0,000

t 0,000

(1,985)*2,457 4,877

-0,99*1,9 -1,881

m023 0,000

t 0,000

(1,985)*(2,735+1,904) 9,208

-0,9*1,9 -1,710

m024 0,000

t 0,000

(2,15)*(0,15+0,79) 2,021

m025 0,000

b 0,000

(3,05)*1,835 5,597

t 0,000

(3,05)*(0,8+0,595) 4,255

m027 0,000

t 0,000

(3,05)*(5,58+2,651) 25,105

m028 0,000

t 0,000

(3,05)*(3,55+3,48) 21,442

-1,02*2,15*2 -4,386

m029 0,000

t 0,000

(3,05-1,6)*(1,955*2+2,05) 8,642

-1,02*0,55 -0,561

m031 0,000

t 0,000

0,95*(2,924)+0,9*(2,435) 4,969

13,22 13,220

-1,02*2,1 -2,142

m037 0,000

t 0,000

(2,91)*(4,225+3,06)+7,78 28,979

m038 0,000

b 0,000

(2,563)*(0,223+0,25) 1,212

t 0,000

4,37 4,370

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

t 0,000
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4,37 4,370

-1*2,15 -2,150

m044 0,000

t 0,000

(2,98)*3,51 10,460

(2+2,3)/2*1,49 3,204

m045 0,000

t 0,000

(2,885)*4,225 12,189

5,33 5,330

-1,02*2,1 -2,142

m046 0,000

b 0,000

(3,05)*1,89 5,765

t 0,000

(3,05)*(2,69+0,8) 10,645

m047 0,000

b 0,000

(2,28)*1,5 3,420

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(12+2,28*2) 3,312

t 0,000

(2,28)*0,438 0,999

(2,15)*(2,085+0,15)+0,841 5,646

-1,7*2,15 -3,655

1np 0,000

m102 0,000

t 0,000

(4,04)*3,495 14,120

b 0,000

(4,04)*2,52 10,181

m105 0,000

b 0,000

(4,04)*5,82 23,513

m107 0,000

b 0,000

(4,04)*5,815 23,493

m108 0,000

b 0,000

(4,04)*5,82 23,513

m112 0,000

t 0,000

(2,15)*1,05 2,258

m114 0,000

t 0,000

(2,15)*0,8 1,720

m132 0,000

b 0,000

(4,04)*5,593 22,596

-1,05*2,15 -2,258

m121 0,000

b 0,000

(2,28)*1,5 3,420

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

t 0,000
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(2,28)*(0,692+0,427) 2,551

(2,3)*0,065 0,150

m110 0,000

t 0,000

(3,3)*0,2 0,660

m101 0,000

t 0,000

(3,3)*0,205 0,677

(4,04)*5,826 23,537

m104 0,000

b 0,000

(4,04-2,3)*2,1 3,654

m128 0,000

b 0,000

(4,04-2,3)*1,505 2,619

m124 0,000

t 0,000

0,7*(0,05+0,111) 0,113

m123 0,000

t 0,000

(4,04-1,6)*(0,605+0,321) 2,259

(2,15-1,6)*0,9 0,495

b 0,000

(4,04-1,6)*(2+1,928) 9,584

2np 0,000

m202 0,000

b 0,000

(4,35)*5,95 25,883

-1,06*2,15 -2,279

m203,205,206 0,000

b 0,000

(4,35)*5,95*3 77,648

-1,06*2,15*3 -6,837

m210 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959 30,132

-1,35*2,55 -3,443

m211 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959*2 60,265

-1,35*2,55*2 -6,885

m212 0,000

b 0,000

(4,33)*6,959 30,132

-1,35*2,55 -3,443

t 0,000

(2,15)*0,8 1,720

m217 0,000

t 0,000

(2,3)*(0,707+0,315) 2,351

b 0,000

(2,3)*1,77 4,071

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

m220 0,000

t 0,000
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0,7*(0,1) 0,070

m219 0,000

t 0,000

(4,35-1,6)*(0,264+0,784) 2,882

(2,15-1,6)*0,875 0,481

b 0,000

(4,35-1,6)*(2,1+2,088) 11,517

3np 0,000

m302 0,000

b 0,000

(3,485)*5,96 20,771

m303 0,000

b 0,000

(3,485)*5,96 20,771

t 0,000

0,67*(0,17+0,09+0,12*2) 0,335

m301 0,000

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,12*2) 0,322

m305 0,000

b 0,000

(3,485)*5,975 20,823

m306 0,000

b 0,000

(3,485)*5,975 20,823

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,09*2) 0,281

m307 0,000

t 0,000

0,67*(0,18*2+0,12*2) 0,402

m311 0,000

b 0,000

(3,275)*6,96 22,794

-1,35*2,55 -3,443

m312 0,000

b 0,000

(3,275)*(6,96+6,973) 45,631

-1,35*2,55*2 -6,885

t 0,000

0,67*(0,12*2+0,25*2) 0,496

m313 0,000

b 0,000

(3,275)*6,973 22,837

-1,35*2,55 -3,443

t 0,000

0,85*2,15+0,67*(0,25*2+0,12*2) 2,323

m317 0,000

t 0,000

(2,28)*(0,617+0,39) 2,296

b 0,000

(2,28)*1,668 3,803

-1,2*2,28 -2,736

0,2*(1,2+2,28*2) 1,152

m320 0,000

t 0,000

0,7*(0,1) 0,070
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m319 0,000

b 0,000

(3,275-1,6)*(2,1+2,087) 7,013

t 0,000

(3,275-1,6)*0,783 1,312

(2,15-1,6)*0,925 0,509

(2,28-1,6)*0,198 0,135

wi2 Medzisúčet 902,600

wi3 wi3 2 840,212
"Wi3 0,000

1np 0,000

m102 0,000

(0,13+4,04)*3,725 15,533

-1,35*2,53 -3,416

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m103 0,000

(0,13+4,04)*2,23 9,299

-1,05*2,15 -2,258

m105 0,000

(0,13+4,04)*3,04*2 25,354

-1,05*2,15-1,3*2,35 -5,313

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m106 0,000

(0,13+4,04)*3,1*2 25,854

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m107 0,000

(0,13+4,04)*3,065*2 25,562

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m108 0,000

(0,13+4,04)*3,07 12,802

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m109 0,000

(0,13+4,04)*(3,275+6,032+4,832) 58,960

-1,06*2,15-0,9*0,6-2,985*3,85-1,35*2,53 -17,727

0,463*(3,355*2+3,501)+0,245*(2,985+3,85*2)+0,23*(1,35+3,355*2) 9,199

m112 0,000

(0,13+4,02+0,02)*(7,058+12,932+14,736+6,795) 173,143

-2,465*2,53-2,45*2,53-1,355*2,53*2-1,35*2,55-1,35*2,55-1,05*2,28 -28,570

0,425*(2,465+3,355*2)+0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,53*2)*2 13,595

m114 0,000

(0,035+4,02+0,02)*(6,845+8,339+6,767+8,38) 123,599

-1,355*2,53*3-0,8*2,185-1,35*2,55 -15,475

0,22*(1,355+3,355*2)*3 5,323

m132 0,000

(0,13+4,04)*(8,654+5,609) 59,477

m124 0,000

(4,04-1,6)*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592) 12,429

-1,048*0,7-0,72*1,87-0,515*1,2 -2,698

0,446*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,72+1,87*2) 2,683

m123 0,000

(4,04-1,6)*(1,487+0,48+0,875+0,62+1,805+1,98) 17,683

-0,9*0,7-1,24*1,57-1,3*2-0,9*0,55 -5,672

m125 0,000
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(4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540

-0,515*1,2*2 -1,236

0,392*(0,515+1,2*2)*2 2,285

m126 0,000

(0,13+4,04)*(1,495+10,892+1,63+1,63) 65,248

(2,15+0,13)*0,2 0,456

-0,9*3,25-1,51*2,14-1,49*2,17*2 -12,623

0,325*(0,9+3,25*2)+0,254*(1,51+2,17*2)+0,254*(1,49+2,17*2)*2 6,853

m121 0,000

(3,84+0,13)*(5,783+2,085+4,056+2,078+2,167)+0,571+0,571 65,333

-1,39*3,25-0,9*2,3-0,068*2,3-2,243*2,3-1,35*2,55-0,6*2,15-0,9*2,3 -18,705

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m122 0,000

(0,13+4,04)*(0,667+1,422+0,274+1,535) 16,255

-0,66*2,15 -1,419

m119,118,117,116 0,000

4,13*(1,711+0,387+4,663+0,387+1,717) 36,612

(4,13+0,44)*(4,68+0,4+4,662+0,45+2,189) 56,581

-1,29*2,15-1,16*2,625*2-1,305*2,15-1*1-1,987*2,66 -17,955

0,123*(1,16+2,625*2)*2+2,66*(0,667+1,155)+1,75 8,173

m110 0,000

(0,13+4,04)*(5,23*2+3,76) 59,297

-1,97*3,29-1,22*2,53-1,05*2,15-1,97*3,3-0,2*3,3 -18,986

0,381*(1,97+3,29*2)+0,265*(1,22+2,53*2)+0,511*(1,05+2,15*2)+0,563*(1,97+3,3) 10,623

m111 0,000

(4,04+0,13)*(19,358+6,586+21,034+2,616) 206,807

-1,2*2,53-1,22*2,53*4-1,22*2,43-1,25*3,25-1,4*3,25-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,06*2,15*5 -45,730
0,293*(1,2+2,53*2)+0,293*(1,22+2,53*2)*4+1,22*0,423+(0,043+0,425)*2,43*2+0,497*(1,25+3,
25*2) 15,837

0,204*(1,4+3,25*2)+0,605*(2,55*2+2,355)+0,59*(1,595+2,55*2)+0,485*(1,06+2,15*2)*4 20,470

m101 0,000

(0,13+4,04)*(2,92*2+5,826) 48,647

-2,33*3,407-1,97*3,3-0,205*3,3 -15,116

0,32*(2,33+3,407*2)+0,556*(1,97+3,3) 5,856

2np 0,000

m201 0,000

(0,13+4,35)*(3,15*2+5,95) 54,880

-1,36*2,88 -3,917

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m202 0,000

(0,13+4,35)*3,775*2 33,824

-1,36*2,88-1,05*2,15 -6,174

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m203 0,000

(0,13+4,35)*3,535*2 31,674

-1,415*2,88-1,05*2,15 -6,333

0,156*(1,415+3,642*2) 1,357

m204 0,000

(0,13+4,35)*2,815*2 25,222

-1,6*3,05-1,42*2,88 -8,970

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m205 0,000

(0,13+4,35)*2,855*2 25,581

-1,4*2,88-1,05*2,15 -6,290

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m206 0,000

(0,13+4,35)*2,705*2 24,237
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-1,4*2,88 -4,032

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m207 0,000

(0,13+4,35)*(3,675+6,172+5,225) 67,523

-1,06*3,05-1,2*0,6-3,9*3,85-1,42*2,88 -23,058

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m210 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(7,213+7,862+9,71) 111,037

-2,485*2,915-2,46*2,915-1,6*3,05 -19,295

0,266*(2,485+3,645*2)+0,266*(2,46+3,645*2) 5,194

m211 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(7,94+7,941) 71,147

-1,57*3,05-1,42*2,88-1,4*2,88*2 -16,942

0,266*(1,42+3,645*2)+0,266*(1,4+3,645*2)*2 6,940

m212 0,000

(0,13+4,33+0,02)*(8,64+6,923+8,6) 108,250

-1,35*2,65-0,8*2,15-1,42*2,88*3 -17,566

0,266*(1,42+3,645*2)*3 6,951

m228 0,000

(0,13+4,35)*(4,42+5,9) 46,234

m222 0,000

(0,13+4,35)*(4,247+10,895+1,66*2) 82,710

-0,92*2,45-1,51*2,17-1,49*2,17 -8,764
0,15*(0,92+2,54*2)+0,134*(1,51+2,17*2)+0,134*(1,49+2,17*2)+0,2*(3,3*2)+0,445*(2,15*2+2,0
27) 6,601

m221 0,000

(4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969

-0,515*1,2*2 -1,236

0,293*(0,515+1,2*2)*2 1,708

m220 0,000

(4,35-1,6)*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415) 18,915

-0,515*1,2-0,72*2,18-0,9*0,7-0,1*0,7-0,66*0,7 -3,350

0,221*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,7+2,18*2)+0,195*(0,66+0,7*2) 2,615

m219 0,000

(4,35-1,6)*(1,454+2,145+2,087+1,175) 18,868

-1,15*2,125-1,06*2,15-0,875*0,7-0,9*0,7 -5,965

0,166*(1,15+2,125*2) 0,896

m217 0,000

(4,14+0,13)*(5,952+2,096+6,527+2,162)+1,32+1,32 74,107

-1,36*3,25-0,66*0,95-0,9*2,3-0,9*2,3-2,3*(0,495+1,2+0,645)-1,35*2,65-0,66*2,15 -19,566

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m218 0,000

(0,13+4,35)*(0,707+1,388+0,321+1,463) 17,378

-0,66*2,15 -1,419

m231 0,000

(0,13+4,35)*(2,398+1,882) 19,174

-1,27*2,575 -3,270

0,092*(1,325+3,3*2) 0,729

m208 0,000

(0,13+4,35)*(2,4+1,88) 19,174

m209 0,000
(0,13+4,21)*(22,451+6,588+24,135+2,465+0,227*6+0,637*2+0,27*3*2+0,22*2+0,332*4+0,11*
2*2+0,05+0,25) 270,829

-1,05*2,15*3-1,6*3,05*2-1,6*3,05-1,57*3,05-1,2*3,29-1,32*2,575*6 -50,543

(0,04+0,197)*(1,2+3,29*2)+0,074*(1,32+3,3*2)*5-1,25*3,25-1,32*2,575 -2,687
(0,041+0,09)*(1,32+2,575*2)+0,074*(1,3+3,3*2)+0,185*(1,25+3,25*2)+(0,27+0,04)*(1,32+2,5
75*2) 4,872

m214,215 0,000
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4,44*(1,757+0,408+4,643+0,396+1,711) 39,583

4,7*(4,64+4,64+4,648+0,45*2) 69,692

-1,305*2,15-1,29*2,15-1,32*2,55*2 -12,311

0,06*(1,32+3,34*2)*2+0,052*(1,32+2,55*2)*2 1,628

3np 0,000

m301 0,000

(0,13+3,485+0,1)*(3,19*2+5,96) 45,843

-0,74*2,15-1,26*2,29-0,12*0,67*2 -4,637

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m302 0,000

(0,13+3,485+0,1)*3,675*2 27,305

-1,26*2,29-1,04*2,15 -5,121

0,12*(1,26+2,29*2+0,67*2) 0,862

m303 0,000

(0,13+3,485+0,1)*3,33*2 24,742

-1,26*2,29-0,17*0,67-0,09*0,67 -3,060

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m304 0,000

(0,13+3,485+0,1)*2,925*2 21,733

-1,05*2,15-1,25*2,29 -5,120

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860

m305 0,000

(0,13+3,485+0,1)*2,945*2 21,881

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860

m306 0,000

(0,13+3,485+0,1)*3,29*2 24,445

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2) 0,700

m307 0,000

(0,13+3,485+0,1)*(3,29+4,888) 30,381

-1,04*2,15-1,2*0,6-1,26*2,29-0,67*(0,18+0,18) -6,083

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m311 0,000

(0,13+3,275+0,1)*(7,213+7,86+3,508) 65,126

-1,35*2,55-2,37*2,34-2,385*2,34 -14,569

0,326*(2,385+2,34*2+0,67*2)+0,326*(2,37+2,34*2+0,67*2) 5,475

m312 0,000

(0,13+3,275+0,1)*(7,937+7,941) 55,652

-1,35*2,55-1,33*2,29*2-1,32*2,29 -12,557

0,267*(1,33+2,29*2)+0,267*(1,33+2,29*2+0,67*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2) 5,447

m313 0,000

(0,13+3,275+0,1)*(8,638+6,922+8,6) 84,681

-1,35*2,55-1,2*0,6-0,85*2,15-1,32*2,29-1,32*2,29*2 -15,058

0,267*(1,32+2,29*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2)*2 5,441

m329 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(5,95+2,17) 29,638

m308 0,000

(0,13+3,465+0,1)*(2,433*2+3,904) 32,405

-0,74*2,15-1,27*2,26 -4,461

0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2) 0,542

m309 0,000

(0,13+3,465+0,1)*(5,615*2) 41,495

-1,2*3,005-1,25*2,26 -6,431
0,497*(1,18+2,15*2)+0,303*(0,803+2,15*2)+(0,197+0,036)*(1,2+3,005*2)+0,075*(1,25+2,26*2
+0,715*2) 6,490

m310 0,000
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(0,13+3,465+0,1)*(16,62+6,765+18,346+2,608) 163,833
-1*2,15-1,04*2,15-1,04*2,15*2-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,35*2,95-1,84*2,26-1,25*2,26*3-
1,27*2,26*2 -38,589

0,5*(1,17+2,15*2)+0,503*(1,14+2,15*2)+0,503*(1,18+2,15*2)*2+0,204*(1,35+2,95*2)+0,075*(
1,184+2,26*2+0,715*2) 12,998

(0,022+0,186)*(1,25+2,26*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)*2 2,799

0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2)*2 1,083

m317 0,000

(0,13+3,275+0,1)*(5,91+2,281+6,532+2,304) 59,680

-1,35*2,95-0,8*1,25-0,9*2,3*2-2,34*2,28-1,35*2,55-0,66*2,15 -19,319

0,297*(1,35+2,95*2) 2,153

m318 0,000

(0,13+3,425)*(0,656+1,21+0,321+1,325) 12,485

-0,66*2,15 -1,419

m315 0,000

(0,11+3,395+0,1)*(6,397*2+4,662*2+0,4+0,45+0,408+0,452) 85,900

-1,3*2,15-1,27*2,25*2-1,29*2,15 -11,284

0,117*(1,27+2,25*2+0,79*2) 0,860

m321 0,000

(3,275+0,1-1,6)*(1,84+1,787) 6,438

-0,515*1,2*2 -1,236

0,22*(0,515+1,2*2)*2 1,283

m320 0,000

(3,275+0,1-1,6)*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375) 10,382

-0,8*0,7-0,515*1,2-0,675*1,635-0,9*0,7-0,7*0,1 -2,982

0,341*(0,8+0,7*2)+0,295*(0,515+1,2*2)+0,326*(0,675*2+1,635) 2,583

m319 0,000

(3,275+0,1-1,6)*(1,149+1,385+2,209+2,088) 12,125

-0,925*0,55-1,06*1,65-1,06*1,625-0,9*0,7 -4,610

0,217*(1,06+1,625*2) 0,935

m322 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(6,381+0,893+0,1655*2) 27,758

-1,49*2,17*2-1,505*2,17-1,048*2,3 -12,143
(0,13+2,15)*0,2*2+0,485*(2,015+2,15*2)+0,149*(1,49+2,17*2)*2+0,149*(1,505+2,17*2)+0,15*
(1,048+2,3*2) 7,430

wi3 Medzisúčet 2 840,212

Použitie figúry:

612465219r Vnútorná omietka stien renovačná na preštukovanie stien  KlimaFino alebo ekvivalent, hr. 5 
mm m2 2 840,212

612421321.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % 
hladkých m2 2 381,478

978013141.Sw Odstranenie nevhodných sekundarnych naterov , omietok a inych zasahov m2 3 011,402

wi3malba wi3malba 2 607,230
"Wi3 0,000

1np 0,000

m102 0,000

(4,04)*3,725 15,049

-1,35*2,53 -3,416

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m104 0,000

(4,04)*3,04*2 24,563

-1,05*2,15-1,3*2,35 -5,313

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m106 0,000

(4,04)*3,1*2 25,048

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m107 0,000

(4,04)*3,065*2 24,765
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-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m108 0,000

(4,04)*3,07 12,403

-1,06*2,15-1,35*2,53 -5,695

0,23*(1,35+3,355*2) 1,854

m109 0,000

(4,04)*(3,275+6,032+4,832) 57,122

-1,06*2,15-0,9*0,6-2,985*3,85-1,35*2,53 -17,727

0,463*(3,355*2+3,501)+0,245*(2,985+3,85*2)+0,23*(1,35+3,355*2) 9,199

m112 0,000

(4,02)*(7,058+12,932+14,736+6,795) 166,914

-2,465*2,53-2,45*2,53-1,355*2,53*2-1,35*2,55-1,35*2,55-1,05*2,28 -28,570

0,425*(2,465+3,355*2)+0,565*(2,45+2,53*2)+0,425*(1,355+2,53*2)*2 13,595

m114 0,000

(4,02)*(6,845+8,339+6,767+8,38) 121,931

-1,355*2,53*3-0,8*2,185-1,35*2,55 -15,475

0,22*(1,355+3,355*2)*3 5,323

m132 0,000

(4,04)*(8,654*2+5,609) 92,585

-1,22*2,53*4 -12,346

0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180

m131 0,000

(4,04)*5,525 22,321

-2,78*2,53 -7,033

0,246*(2,78+2,53*2) 1,929

m130 0,000

(4,04)*2,755 11,130

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m129 0,000

(4,04)*2 8,080

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

(0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943

m124 0,000

(4,04-1,6)*(1,22+1,295+1,444+0,32+0,223+0,592) 12,429

-1,048*0,7-0,72*1,87-0,515*1,2 -2,698

0,446*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,72+1,87*2) 2,683

m123 0,000

(4,04-1,6)*(1,487+0,48+0,875+0,62+1,805+1,98) 17,683

-0,9*0,7-1,24*1,57-1,3*2-0,9*0,55 -5,672

m125 0,000

(4,04-1,6)*(1,8+1,7) 8,540

-0,515*1,2*2 -1,236

0,392*(0,515+1,2*2)*2 2,285

m121 0,000

(3,84)*(5,783+2,085+4,056+2,078+2,167)+0,571+0,571 63,231

-1,39*3,25-0,9*2,3-0,068*2,3-2,243*2,3-1,35*2,55-0,6*2,15-0,9*2,3 -18,705

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m122 0,000

(4,04)*(0,667+1,422+0,274+1,535) 15,748

-0,66*2,15 -1,419

m119,118,117,116 0,000

4,13*(1,711+0,387+4,663+0,387+1,717) 36,612

(4,13+0,44)*(4,68+0,4+4,662+0,45+2,189) 56,581
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-1,29*2,15-1,16*2,625*2-1,305*2,15-1*1-1,987*2,66 -17,955

0,123*(1,16+2,625*2)*2+2,66*(0,667+1,155)+1,75 8,173

m110 0,000

(4,04)*(5,23*2+3,76) 57,449

-1,97*3,29-1,22*2,53-1,05*2,15-1,97*3,3-0,2*3,3 -18,986

0,381*(1,97+3,29*2)+0,265*(1,22+2,53*2)+0,511*(1,05+2,15*2)+0,563*(1,97+3,3) 10,623

m111 0,000

(4,04)*(19,358+6,586+21,034+2,616) 200,360

-1,2*2,53-1,22*2,53*4-1,22*2,43-1,25*3,25-1,4*3,25-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,06*2,15*5 -45,730
0,293*(1,2+2,53*2)+0,293*(1,22+2,53*2)*4+1,22*0,423+(0,043+0,425)*2,43*2+0,497*(1,25+3,
25*2) 15,837

0,204*(1,4+3,25*2)+0,605*(2,55*2+2,355)+0,59*(1,595+2,55*2)+0,485*(1,06+2,15*2)*4 20,470

m101 0,000

(4,04)*(2,92*2+5,826) 47,131

-2,33*3,407-1,97*3,3-0,205*3,3 -15,116

0,32*(2,33+3,407*2)+0,556*(1,97+3,3) 5,856

2np 0,000

m201 0,000

(4,35)*(3,15*2+5,95) 53,288

-1,36*2,88 -3,917

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m202 0,000

(4,35)*3,775*2 32,843

-1,36*2,88-1,05*2,15 -6,174

0,156*(3,642*2+1,36) 1,348

m203 0,000

(4,35)*3,535*2 30,755

-1,415*2,88-1,05*2,15 -6,333

0,156*(1,415+3,642*2) 1,357

m204 0,000

(4,35)*2,815*2 24,491

-1,6*3,05-1,42*2,88 -8,970

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m205 0,000

(4,35)*2,855*2 24,839

-1,4*2,88-1,05*2,15 -6,290

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m206 0,000

(4,35)*2,705*2 23,534

-1,4*2,88 -4,032

0,156*(1,4+3,642*2) 1,355

m207 0,000

(4,35)*(3,675+6,172+5,225) 65,563

-1,06*3,05-1,2*0,6-3,9*3,85-1,42*2,88 -23,058

0,156*(1,42+3,642*2) 1,358

m210 0,000

(4,33)*(7,213+7,862+9,71) 107,319

-2,485*2,915-2,46*2,915-1,6*3,05 -19,295

0,266*(2,485+3,645*2)+0,266*(2,46+3,645*2) 5,194

m211 0,000

(4,33)*(7,94+7,941) 68,765

-1,57*3,05-1,42*2,88-1,4*2,88*2 -16,942

0,266*(1,42+3,645*2)+0,266*(1,4+3,645*2)*2 6,940

m212 0,000

(4,33)*(8,64+6,923+8,6) 104,626

-1,35*2,65-0,8*2,15-1,42*2,88*3 -17,566

0,266*(1,42+3,645*2)*3 6,951
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m228 0,000

(4,35)*(4,42*2+5,9) 64,119

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m221 0,000

(4,35-1,6)*(1,78+1,845) 9,969

-0,515*1,2*2 -1,236

0,293*(0,515+1,2*2)*2 1,708

m220 0,000

(4,35-1,6)*(1,42+1,415+0,12+0,94+1,568+1,415) 18,915

-0,515*1,2-0,72*2,18-0,9*0,7-0,1*0,7-0,66*0,7 -3,350

0,221*(0,515+1,2*2)+0,31*(0,7+2,18*2)+0,195*(0,66+0,7*2) 2,615

m219 0,000

(4,35-1,6)*(1,454+2,145+2,087+1,175) 18,868

-1,15*2,125-1,06*2,15-0,875*0,7-0,9*0,7 -5,965

0,166*(1,15+2,125*2) 0,896

m217 0,000

(4,14)*(5,952+2,096+6,527+2,162)+1,32+1,32 71,931

-1,36*3,25-0,66*0,95-0,9*2,3-0,9*2,3-2,3*(0,495+1,2+0,645)-1,35*2,65-0,66*2,15 -19,566

0,296*(1,39+3,25*2) 2,335

m218 0,000

(4,35)*(0,707+1,388+0,321+1,463) 16,874

-0,66*2,15 -1,419

m231 0,000

(4,35)*(2,398+1,882) 18,618

-1,27*2,575 -3,270

0,092*(1,325+3,3*2) 0,729

m209 0,000
(4,21)*(22,451+6,588+24,135+2,465+0,227*6+0,637*2+0,27*3*2+0,22*2+0,332*4+0,11*2*2+
0,05+0,25) 262,717

-1,05*2,15*3-1,6*3,05*2-1,6*3,05-1,57*3,05-1,2*3,29-1,32*2,575*6 -50,543

(0,04+0,197)*(1,2+3,29*2)+0,074*(1,32+3,3*2)*5-1,25*3,25-1,32*2,575 -2,687
(0,041+0,09)*(1,32+2,575*2)+0,074*(1,3+3,3*2)+0,185*(1,25+3,25*2)+(0,27+0,04)*(1,32+2,5
75*2) 4,872

m214,215 0,000

4,44*(1,757+0,408+4,643+0,396+1,711) 39,583

4,7*(4,64+4,64+4,648+0,45*2) 69,692

-1,305*2,15-1,29*2,15-1,32*2,55*2 -12,311

0,06*(1,32+3,34*2)*2+0,052*(1,32+2,55*2)*2 1,628

3np 0,000

m301 0,000

(3,485)*(3,19*2+5,96) 43,005

-0,74*2,15-1,26*2,29-0,12*0,67*2 -4,637

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m302 0,000

(3,485)*3,675*2 25,615

-1,26*2,29-1,04*2,15 -5,121

0,12*(1,26+2,29*2+0,67*2) 0,862

m303 0,000

(3,485)*3,33*2 23,210

-1,26*2,29-0,17*0,67-0,09*0,67 -3,060

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m304 0,000

(3,485)*2,925*2 20,387

-1,05*2,15-1,25*2,29 -5,120

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860

m305 0,000
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(3,485)*2,945*2 20,527

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2+0,67*2) 0,860

m306 0,000

(3,485)*3,29*2 22,931

-1,04*2,15-1,25*2,29 -5,099

0,12*(1,25+2,29*2) 0,700

m307 0,000

(3,485)*(3,29+4,888) 28,500

-1,04*2,15-1,2*0,6-1,26*2,29-0,67*(0,18+0,18) -6,083

0,12*(1,26+2,29*2) 0,701

m311 0,000

(3,275)*(7,213+7,86+3,508) 60,853

-1,35*2,55-2,37*2,34-2,385*2,34 -14,569

0,326*(2,385+2,34*2+0,67*2)+0,326*(2,37+2,34*2+0,67*2) 5,475

m312 0,000

(3,275)*(7,937+7,941) 52,000

-1,35*2,55-1,33*2,29*2-1,32*2,29 -12,557

0,267*(1,33+2,29*2)+0,267*(1,33+2,29*2+0,67*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2) 5,447

m313 0,000

(3,275)*(8,638+6,922+8,6) 79,124

-1,35*2,55-1,2*0,6-0,85*2,15-1,32*2,29-1,32*2,29*2 -15,058

0,267*(1,32+2,29*2)+0,267*(1,32+2,29*2+0,67*2)*2 5,441

m329 0,000

(3,42)*(2,19+5,95+2,17) 35,260

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

(3,42)*(4,05) 13,851

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m309 0,000

(3,465)*(5,615*2) 38,912

-1,2*3,005-1,25*2,26 -6,431
0,497*(1,18+2,15*2)+0,303*(0,803+2,15*2)+(0,197+0,036)*(1,2+3,005*2)+0,075*(1,25+2,26*2
+0,715*2) 6,490

m310 0,000

(3,465)*(16,62+6,765+18,346+2,608) 153,635
-1*2,15-1,04*2,15-1,04*2,15*2-1,35*2,55-0,7*0,7-1,35*2,55-1,35*2,95-1,84*2,26-1,25*2,26*3-
1,27*2,26*2 -38,589

0,5*(1,17+2,15*2)+0,503*(1,14+2,15*2)+0,503*(1,18+2,15*2)*2+0,204*(1,35+2,95*2)+0,075*(
1,184+2,26*2+0,715*2) 12,998

(0,022+0,186)*(1,25+2,26*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)+0,074*(1,25+2,26*2+0,715*2)*2 2,799

0,075*(1,27+2,26*2+0,715*2)*2 1,083

m317 0,000

(3,275)*(5,91+2,281+6,532+2,304) 55,763

-1,35*2,95-0,8*1,25-0,9*2,3*2-2,34*2,28-1,35*2,55-0,66*2,15 -19,319

0,297*(1,35+2,95*2) 2,153

m318 0,000

(3,425)*(0,656+1,21+0,321+1,325) 12,029

-0,66*2,15 -1,419

m315 0,000

(3,395)*(6,397*2+4,662*2+0,4+0,45+0,408+0,452) 80,896

-1,3*2,15-1,27*2,25*2-1,29*2,15 -11,284

0,117*(1,27+2,25*2+0,79*2) 0,860

m321 0,000

(3,275-1,6)*(1,84+1,787) 6,075

-0,515*1,2*2 -1,236
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0,22*(0,515+1,2*2)*2 1,283

m320 0,000

(3,275-1,6)*(1,535+0,206+1,012+1,721+1,375) 9,797

-0,8*0,7-0,515*1,2-0,675*1,635-0,9*0,7-0,7*0,1 -2,982

0,341*(0,8+0,7*2)+0,295*(0,515+1,2*2)+0,326*(0,675*2+1,635) 2,583

m319 0,000

(3,275-1,6)*(1,149+1,385+2,209+2,088) 11,442

-0,925*0,55-1,06*1,65-1,06*1,625-0,9*0,7 -4,610

0,217*(1,06+1,625*2) 0,935

wi3malba Medzisúčet 2 607,230

wi4 wi4 202,841
"Wi4 0,000

1np 0,000

m120 0,000

(0,13+4,125)*(1,738*2+1,886) 22,815

-0,9*3,25-1,22*3,25-1,29*2,15 -9,664

0,3*(0,9+3,25*2)+0,18*(1,22+3,25*2)+0,53*(1,29+2,15*2) 6,572

m113 0,000

5,08*(2,593+2,223+7,398+7,34) 99,334

-1,942*2,6-1,97*3,12 -11,196

0,22*(1,942+2,6*2)+0,375*3,12*2+0,817 4,728

m115 0,000

(0,13+4,125)*(1,725*2+1,893) 22,734

-1,25*3,25-1,4*3,25-1,305*2,15 -11,418

0,28*(1,25+3,25*2)+0,236*(1,4+3,25*2)+0,509*(1,305+2,15*2) 6,887

2 np 0,000

m216 0,000

(0,13+4,44)*(1,608*2+1,886) 23,316

-1,29*2,15-1,239*3,25-0,95*2,5 -9,175

0,53*(1,29+2,15*2)+0,185*(1,239+3,25*2)+0,295*(0,95+2,5*2) 6,150

m213 0,000

(0,13+4,44)*(1,736*2+1,9) 24,550

-1,305*2,15-1,25*3,25-1,117*2,575 -9,745

0,53*(1,305+2,15*2)+0,271*(1,25+3,25*2)+0,182*(1,117+2,575*2) 6,211

3np 0,000

m314 0,000

(0,13+3,395+0,1)*(1,621+1,892+1,627) 18,633

-1,065*2,26-1,35*2,95-1,3*2,15 -9,184

0,203*(1,065+2,26*2)+0,273*(1,35+2,95*2)+0,5*(1,3+2,15*2) 5,913

m316 0,000

(0,13+3,395+0,1)*(1,608*2+1,916) 18,604

-1,29*2,15-1,35*2,95-0,97*2,275 -8,963

0,5*(1,29+2,15*2)+0,18*(1,35+2,95*2)+0,297*(0,97+2,275*2) 5,739

wi4 Medzisúčet 202,841

Použitie figúry:

612465220.0
Konsolidácia  zachovaných štukových prvkov, omietok a náterov a kosolidácia odkrytého 
muriva penetračným prostriedkom na minerálnej báze  Akurit GTM, alebo ekvivalent  (100% 
plochy)-  Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby

m2 220,951

612465220.1
Doplnenie väčších výpadkov štukových prvkov a omietok jadrovou vápennou omietkou 
Baumit NHL Manu, alebo ekvivalent (26% plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej 
chodby

m2 57,448

612465220.2 Doplnenie výpadkov finálnej vrtsvy štukových prvkov a omietok vápennou stierkou Baumit 
NHL SuperFino, alebo ekvivalent  (77% plochy) m2 170,133

612465220.3 Úprava povrchu vápenným náterom KEIM Romanit, alebo ekvivalent - Farebnosť lomená 
biela (100% plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby m2 220,951

978015391.Sr1 Odstránenie nevhodných sekundárnych náterov, omietok a iných nevhodných zásahov (100% 
plochy) - Reštaurovanie štukovej výzdoby vstupnej chodby m2 220,951

wi6 wi6 562,926
"wi6 0,000

pod obklad 0,000
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1pp 0,000

m029 0,000

tp 0,000

1,75*(2,05) 3,588

pod malbu 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12+0,15)*(1,36) 4,447

(0,15+3,12+0,15)*(2,943+4,197) 24,419

m004 0,000

(0,15+2,87)*(19,97)+0,191*11+0,205 62,615

-1,6*0,89*6 -8,544

0,212*(1,06+0,89*2)*6 3,612

(0,15+2,87)*(14,431)+0,17*10 45,282

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(0,15+2,87)*(6,892+9,86)+0,194*8 52,143

-1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84 -4,327

0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897

0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875

0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173

m015 0,000

(0,15+3,14)*(2,534) 8,337

m017 0,000

(0,03+2,3)*(4,9) 11,417

-1,44*2,15 -3,096

0,262*(1,44+2,15*2) 1,504

m020 0,000

(0,15+2,525)*(1,928) 5,157

m021 0,000

(0,15+3,125+0,068)*2,605 8,709

-1,06*0,84 -0,890

0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128

m023 0,000

(0,15+1,985)*1,93+0,597+0,615*(1,017+0,688)*2 6,815

m024 0,000

(0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226) 52,325

-1,115*0,89*3 -2,977

0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3 10,995

m025 0,000

(0,15+3,05)*(2,115+3,1) 16,688

-0,85*1,85 -1,573

0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775

m027 0,000

(0,15+3,05)*(1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 19,462

-1,18*0,88 -1,038

0,408*(1,18+0,88*2) 1,200

m028 0,000

(0,15+3,05)*3,53 11,296

-1,32*2,65 -3,498

0,48*(0,9+0,9)*2 1,728

m029 0,000

(3,05-1,6)*2,05 2,973

m030 0,000

(0,15+3,05)*1,195 3,824

m031 0,000

(0,15+1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 35,566
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1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089

m037 0,000

(0,15+1,59)*(4,225+3,06)+7,78 20,456

-1*2,15 -2,150

0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,888*0,43 8,691

m038 0,000

(0,15+2,29)*(2,39+0,233)+0,15*(1,48)+4,37 10,992

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(4,465) 15,181

m041,42 0,000

3,32*(0,18+0,394+2,72+0,97+2,95+0,97+3,5) 38,791

m043 0,000

2,895*(1,28+2,5)*2 21,886

-0,9*2,15 -1,935

0,383*(0,9+2,15*2) 1,992

m044 0,000

(0,15+2,87)*(5,312+3,505)+0,221*4 27,511

m045 0,000

(0,15+1,59)*4,225 7,352

0,15*(2,283)+5,33 5,672

m046 0,000

(0,15+3,05)*2,075 6,640

-0,88*2,6 -2,288

0,36*(0,88+2,6*2) 2,189

wi6 Medzisúčet 562,926

Použitie figúry:

612460202.Sr Vyrovnávajúca stierka  Solocret-15 alebo ekvivalent, hr. 15 mm, vrátane penetračného náteru m2 862,355

612466203.Sr Sanačný systém stien-jemná paropriepustná minerálna štuková omietka, THERMOPAL-FS33 
alebo ekvivalent, hr.1mm m2 1 271,012

7114633010r Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode dvojnásobná AQUAFIN-1K alebo 
ekvivalent hr. 4 mm na ploche zvislej m2 714,785

wi6malba wi6malba 535,172
"wi6 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12)*(1,36) 4,243

(3,12+0,15)*(2,943+4,197) 23,348

m004 0,000

(2,87)*(19,97)+0,191*11+0,205 59,620

-1,6*0,89*6 -8,544

0,212*(1,06+0,89*2)*6 3,612

(2,87)*(14,431)+0,17*10 43,117

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(2,87)*(6,892+9,86)+0,194*8 49,630

-1,96*0,89-1,96*0,84-1,115*0,84 -4,327

0,211*(1,96+0,89*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,897

0,211*(1,96+0,84*2)+0,62*(1,96+1,526*2) 3,875

0,211*(1,115+0,84*2)+0,62*(1,115+1,526*2) 3,173

m015 0,000

(3,14)*(2,534) 7,957

m017 0,000

(2,3)*(4,9) 11,270

-1,44*2,15 -3,096

0,262*(1,44+2,15*2) 1,504

m020 0,000

(2,525)*(1,928) 4,868
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m021 0,000

(3,125)*2,605 8,141

-1,06*0,84 -0,890

0,211*(1,06+0,84*2)+0,62*(1,06+1,526*2) 3,128

m023 0,000

(1,985)*1,93+0,597+0,615*(1,017+0,688)*2 6,525

m024 0,000

(3,23)*(6,81+8,226) 48,566

-1,115*0,89*3 -2,977

0,171*(1,115*0,89*2)*3+0,732*(1,115+1,714*2)*3 10,995

m025 0,000

(3,05)*(2,115+3,1) 15,906

-0,85*1,85 -1,573

0,266*(0,85+1,85*2)+0,333*(1+1,85*2) 2,775

m027 0,000

(3,05)*(1,777+2,202+0,175+0,68+1,248) 18,550

-1,18*0,88 -1,038

0,408*(1,18+0,88*2) 1,200

m028 0,000

(3,05)*3,53 10,767

-1,32*2,65 -3,498

0,48*(0,9+0,9)*2 1,728

m029 0,000

(3,05-1,6)*2,05 2,973

m030 0,000

(3,05)*1,195 3,645

m031 0,000

(1,59)*(13,37+11,62-0,9-0,95-0,9*3) 32,500

1,216*8+0,9*(0,262)*4+2,411*(0,9)*3+0,9*0,43*4+0,18*2 19,089

m037 0,000

(1,59)*(4,225+3,06)+7,78 19,363

-1*2,15 -2,150

0,661*(1+2,15*2)+1,216*2+0,888*(0,262)+2,411*(0,888)+0,888*0,43 8,691

m038 0,000

(2,29)*(2,39+0,233)+4,37 10,377

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(4,465) 15,181

m041,42 0,000

3,32*(0,18+0,394+2,72+0,97+2,95+0,97+3,5) 38,791

m043 0,000

2,895*(1,28+2,5)*2 21,886

-0,9*2,15 -1,935

0,383*(0,9+2,15*2) 1,992

m044 0,000

(2,87)*(5,312+3,505)+0,221*4 26,189

m045 0,000

(1,59)*4,225 6,718

5,33 5,330

m046 0,000

(3,05)*2,075 6,329

-0,88*2,6 -2,288

0,36*(0,88+2,6*2) 2,189

wi6malba Medzisúčet 535,172

wi6obkl wi6obkl 3,588
Použitie figúry:
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7114633010r Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode dvojnásobná AQUAFIN-1K alebo 
ekvivalent hr. 4 mm na ploche zvislej m2 714,785

wi7_1 689,826
"wi7 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12+0,15)*(2,896) 9,470

-1,2*2,15 -2,580

0,71*(1,2+2,15*2) 3,905

m004 0,000

(0,15+2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 84,875

-1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,86*(2,22+2*2) 31,040

0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656

(0,15+2,87)*(14,477)+0,17*10 45,421

-1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(0,15+2,87)*11,609+0,194*8 36,611

-1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326

0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825

m012 0,000

(3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928

m013 0,000

(3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349

m014 0,000

(0,15+3,05)*(1,76+1,76+0,406) 12,563

-1,21*2,3-1*2,3 -5,083

0,475*(1,21+2,3*2) 2,760

m015 0,000

(0,15+3,14)*(1,743+2,534) 14,071

-1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979

m016 0,000

(3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813

-0,9*0,55 -0,495

0,675*(0,9+0,55) 0,979

m017 0,000

(0,03+2,3)*(0,048+3,213) 7,598

-0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375

0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526

m018 0,000

(2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232

(2,48+0,03)*1,44 3,614

m019 0,000

(0,15+1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 39,553

-0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365

0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015

m020 0,000

(0,15+2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 15,380

-1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570

0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876

m021 0,000

(0,15+3,125+0,068)*(2,605+6,637) 30,896

m022 0,000

(0,15+1,985)*(3,925*2+2,377) 21,835

-1,002*1,5 -1,503

0,5*(1,002+1,5*2) 2,001

m023 0,000
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(0,15+1,985)*(2,735) 5,839

m024 0,000

(0,15+3,23+0,1)*(6,81+8,226) 52,325

-0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611

0,5*(0,9+2,15*2) 2,600

m025 0,000

(0,15+3,05)*(2,192) 7,014

-0,9*2,15 -1,935

m027 0,000

(0,15+3,05)*(2,8) 8,960

-1,2*2,15 -2,580

m028 0,000

(0,15+3,05)*3,55+2,45 13,810

-1,2*2,15 -2,580

m030 0,000

(0,15+3,05)*1,955+0,98 7,236

m031 0,000

0,15*(5,295)+13,203 13,997

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306

-0,9*2,15*2 -3,870

m040,41,42 0,000

3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549

1,117*(1,18)*2 2,636

m046 0,000

(0,15+3,05)*2,075 6,640

-1,2*2,15 -2,580

m047 0,000

(0,15+2,525)*(5,402+2,163+5,958) 36,174

-1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406

0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543

m044 0,000

(0,15+2,87)*5,312+0,221*4 16,926

-1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007

0,61*(1,49+2,15*2) 3,532

"1NP 0,000

1np 0,000

m132 0,000

(0,13+4,04)*(8,654) 36,087

-1,22*2,53*4 -12,346

0,246*(1,22+2,53*2)*4 6,180

m131 0,000

(0,13+4,04)*5,525 23,039

-2,78*2,53 -7,033

0,246*(2,78+2,53*2) 1,929

m130 0,000

(0,13+4,04)*2,755 11,488

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m129 0,000

(0,13+4,04)*2 8,340

-1,22*2,53 -3,087

0,246*(1,22+2,53*2) 1,545

m127 0,000

(0,13+4,04)*2,095 8,736
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-1,22*2,43 -2,965

(0,046+0,438)*(1,22+2,43*2) 2,943

2np 0,000

m228 0,000

(0,13+4,35)*(4,42) 19,802

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m227 0,000

(0,13+4,35)*4,25 19,040

-1,32*2,54*2 -6,706

0,09*(1,32+3,27*2)*2 1,415

m226 0,000

(0,13+4,35)*4,225 18,928

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m225 0,000

(0,13+4,35)*4,015 17,987

-1,32*2,54-1,27*2,54 -6,579

0,09*(1,32+3,27*2)+0,09*(1,27+3,27*2) 1,410

m223 0,000

(0,13+4,35)*2,285 10,237

-1,32*2,54 -3,353

0,09*(1,32+3,57*2) 0,761

3np 0,000

m329 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(2,19) 7,994

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m328 0,000

(0,13+3,42+0,1)*(4,05) 14,783

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2)*2 1,383

m327 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,235 8,158

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

m326 0,000

(0,13+3,42+0,1)*4,25 15,513

-1,7*2,26-1,27*2,26 -6,712

0,097*(1,7+2,26*2+0,67*2)+0,097*(1,27+2,26*2+0,67*2) 1,425

m325 0,000

(0,13+3,42+0,1)*3,955 14,436

-1,27*2,26*2 -5,740

0,097*(1,27+2,26*2)*2 1,123

m323 0,000

(0,13+3,42+0,1)*2,3 8,395

-1,25*2,26 -2,825

0,097*(1,25+2,26*2+0,67*2) 0,690

wi7_1 Medzisúčet 689,826

wi7malba wi7malba 479,564
"Wi7 0,000

1pp 0,000

m001,002,003 0,000

(3,12)*(2,896) 9,036

-1,2*2,15 -2,580

0,71*(1,2+2,15*2) 3,905
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m004 0,000

(2,87)*(21,508+5,774)+0,191*13 80,782

-1,85*2,15-2,565*2,15-2,7*2,3-1,92*2,3-1,91*2,3-1,89*2,3-1,095*2,3-1,49*2,3 -34,804

0,732*(1,06+1,714*2)*6+0,52*(0,75+2,15)+0,86*(1,2+2*2)+0,86*(2,22+2*2) 31,040

0,86*(2,25*2*2)+0,86*(2,21+2*2)+0,86*(1,32+2*2) 17,656

(2,87)*(14,477)+0,17*10 43,249

-1,09*2,3-1,89*2,3-1,91*2,3-1,92*2,3 -15,663

m005,006,07,08,09,10,11 0,000

(2,87)*11,609+0,194*8 34,870

-1,598*2,15-1,82*2,15-1,85*2,15 -11,326

0,676*(1,1+2,15)+0,525*(0,95+2,15) 3,825

m012 0,000

(3,5-1,6)*(0,61+0,931) 2,928

m013 0,000

(3,05-1,6)*(0,935+0,685) 2,349

m014 0,000

(3,05)*(1,76+1,76+0,406) 11,974

-1,21*2,3-1*2,3 -5,083

0,475*(1,21+2,3*2) 2,760

m015 0,000

(3,14)*(1,743+2,534) 13,430

-1,23*2,3-0,9*2,15-0,1*2,15 -4,979

m016 0,000

(3,14-1,6)*(0,596+2,053+2,817+0,257) 8,813

-0,9*0,55 -0,495

0,675*(0,9+0,55) 0,979

m017 0,000

(2,3)*(0,048+3,213) 7,500

-0,9*2,15-0,9*1,6 -3,375

0,165*(0,9+1,6)+0,365*(0,9+2,15) 1,526

m018 0,000

(2,488*2+0,05)*2,48/2 6,232

(2,48+0,03)*1,44 3,614

m019 0,000

(1,76)*(4,543+4,907+4,91+4,546+0,51)+0,386*6+0,152 36,640

-0,9*1,6-1,1*1,75 -3,365

0,465*(1,1+1,75*2)+0,5*(1,812+1,97*2) 5,015

m020 0,000

(2,525)*(0,052+2,531+1,77+0,616)+0,546+0,771*2 14,635

-1,32*2,65-1,7*(2,15+2,64)/2 -7,570

0,536*(1,32+2,65*2)+0,62*(1,7+2,64*2) 7,876

m021 0,000

(3,125)*(2,605+6,637) 28,881

m022 0,000

(1,985)*(3,925*2+2,377) 20,301

-1,002*1,5 -1,503

0,5*(1,002+1,5*2) 2,001

m023 0,000

(1,985)*(2,735) 5,429

m024 0,000

(3,23)*(6,81+8,226) 48,566

-0,99*1,9-0,9*2,15-1,3*2,15 -6,611

0,5*(0,9+2,15*2) 2,600

m025 0,000

(3,05)*(2,192) 6,686

-0,9*2,15 -1,935
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m027 0,000

(3,05)*(2,8) 8,540

-1,2*2,15 -2,580

m028 0,000

(3,05)*3,55+2,45 13,278

-1,2*2,15 -2,580

m030 0,000

(3,05)*1,955+0,98 6,943

m031 0,000

0,15*(5,295)+13,203 13,997

-1*2,15 -2,150

m039 0,000

3,4*(1,154+1,009+0,28) 8,306

-0,9*2,15*2 -3,870

m040,41,42 0,000

3,32*(2,563+0,358+1,4+2,687+2,796) 32,549

1,117*(1,18)*2 2,636

m046 0,000

(3,05)*2,075 6,329

-1,2*2,15 -2,580

m047 0,000

(2,525)*(5,402+2,163+5,958) 34,146

-1,1*1,75-0,7*0,7-1,3*2,15-1,77*2,28-1,2*2,15*2 -14,406

0,295*(1,77)+(0,15+2,28)*0,42 1,543

m044 0,000

(2,87)*5,312+0,221*4 16,129

-1,2*2,15-1,49*(2+2,3)/2-0,15*1,49 -6,007

0,61*(1,49+2,15*2) 3,532

wi7malba Medzisúčet 479,564

SO 02/ E01_1 Stavebná časť
ci0202 SO 02 138,780

"1pp 0,000

98,56+12,07+7,31+6,1+14,74 138,780

Súčet 138,780

Použitie figúry:

938571031.S Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm,  -0,10700t m2 138,780

938902311.S Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov m2 138,780

941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 111,970

fi21 98,560
98,56 98,560

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 118,603

632440138.S401 Cementový poter CEMFLOW LOOK CT-C30-F6 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 30 MPa, 
hr. 60 mm m2 98,560

711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové povrchy m2 111,970

713121111.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 105,193

713122111.0 M+D Systémová doska s výstupkami s kročajovou izoláciou hr. 30mm, doska EPS-T 30-2 
alebo ekvivalent m2 98,560

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 118,603

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 118,603

283720009800.pc01 Doska EPS 200S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 107,297

631440021900.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 40 mm m2 105,193

fi21vzt izolacia nad vzt tunelom 0.32 9,456
9,456 9,456

fi22 13,410
7,31+6,1 13,410

Súčet 13,410
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Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 118,603

632440138.S40 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 
mm m2 13,410

711111001.S10 Vodotesná impegnácia  betónu na brúsené betónové povrchy m2 111,970

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 118,603

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 118,603

283720010200.S01 Doska EPS 200S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 14,751

fi22vzt izolacia nad vzt tunelom 0.34 a 0.35 0,800
0,45*0,8 0,360

0,55*0,8 0,440

Súčet 0,800

fi23 6,633
"vstupna cast schodiska 0.33 0,000

2,25 2,250

"vstupna cast schodiska 0.36 0,000

4,383 4,383

Súčet 6,633

Použitie figúry:

632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 118,603

632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 6,633

632440138.S70 Cementový poter CEMFLOW CF-C25-F5 alebo ekvivalent, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 
mm m2 6,633

713121111.S Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 105,193

713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 118,603

773511260.S10 Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 25 mm, vr. brúsenia, impregnovania, 
voskovania  a upravy pod a okolo dilatačných pásikov z kamennej mozaiky m2 6,633

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 118,603

283720009800.pc01 Doska EPS 200S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a strešných terás m2 107,297

631440021900.S Kročajová izolácia z minerálnej vlny hr. 40 mm m2 105,193

his_v 125,468
146,69 146,690

-1,05*2,43*8 -20,412

-0,9*0,9 -0,810

his_v Súčet 125,468

Použitie figúry:

712370050.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so 
zvarením spoju m2 125,468

712370050.0 M+D Separačná mikroventilačná vrstva S- felt PES 200g/m2 / S- felt CON 200 - vodivá alebo 
ekvivalent m2 171,517

2832200002000 Polymérna, hybridná FPO membrána pre hydroizoláciu mechanicky kotevných a zaťažených 
striech, Sarnafil 15 AT alebo ekvivalent m2 197,245

his_zv 46,049
0,35*62,07 21,725

(0,17+0,23)*(1,05+2,43)*2*8 22,272

0,57*0,9*4 2,052

his_zv Súčet 46,049

Použitie figúry:

712873240.S Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P na konštrukcie prevyšujúce 
úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom m2 46,049

712370050.0 M+D Separačná mikroventilačná vrstva S- felt PES 200g/m2 / S- felt CON 200 - vodivá alebo 
ekvivalent m2 171,517

2832200002000 Polymérna, hybridná FPO membrána pre hydroizoláciu mechanicky kotevných a zaťažených 
striech, Sarnafil 15 AT alebo ekvivalent m2 197,245

odvoz_zem 870,323
870,323 870,323

odvoz_zem Súčet 870,323

Použitie figúry:

162501122.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 
na vzdialenosť do 3000 m m3 870,323

162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 10 443,876

171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 566,581

par_v 125,468
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146,69 146,690

-1,05*2,43*8 -20,412

-0,9*0,9 -0,810

par_v Súčet 125,468

Použitie figúry:

712311101.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným m2 125,468

712341559.S Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, 
oxidované pásy m2 125,468

1116300027000 Penetračný náter asfaltový kg 65,563

6283100007000 Asfaltový pás, Paraelast ALV+ VS 35  alebo ekvivalent m2 215,420

par_zv 61,854
0,6*62,07 37,242

0,4*(1,05+2,43)*2*8 22,272

0,65*0,9*4 2,340

par_zv Súčet 61,854

Použitie figúry:

712811101.S Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom 
penetračným m2 61,854

712841559.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP m2 61,854

1116300027000 Penetračný náter asfaltový kg 65,563

6283100007000 Asfaltový pás, Paraelast ALV+ VS 35  alebo ekvivalent m2 215,420

poi_hi 23,975
"poistná hydroizolácia pod betonove prefabrikaty At21,At22 0,000

(0,3+0,85+0,3)*9 13,050

(0,3+0,55+0,3)*(10,95-0,3-0,85-0,3) 10,925

poi_hi Súčet 23,975

Použitie figúry:

711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena m2 23,975

711141559.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 23,975

1116300027000 Penetračný náter asfaltový kg 8,391

628310001000r Pás asfaltový natavovací m2 27,571
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