
                                                                                     

 

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa 

na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ č. 

23 

1.  

SO 003.OK - Oceľové konštrukcie a SO 004.OK - Oceľové konštrukcie: Vo výkazoch výmer sú uvedené 

položky: 

SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup                                            

SO 003.OK - Oceľové konštrukcie                                             

 
D 783 Nátery 

  

7 K 783120320.1 
Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 

120μm 
m2 132,980 

8 K 783150140.S 
Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 

200μm 
m2 866,800 

16 K 783180124.S 
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne 

vypeňovacie ťažkých A, hr. 500 µm 
m2 132,980 

 

SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup                                         

SO 004.OK - Oceľové konštrukcie                                             

 
D 783 Nátery 

  

7 K 783120320.1 
Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 

120μm 
m2 132,980 

8 K 783150140.S 
Nátery oceľ. konštrukcii ochranné akrylátové 

200μm 
m2 866,800 

16 K 783180124.S 
Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne 

vypeňovacie ťažkých A, hr. 500 µm 
m2 132,980 

 

V projektovej dokumentácii nie sú špecifikované požadované farebné odtiene. 

Žiadame Zadávateľa o špecifikáciu požadovaných farebných odtieňov (RAL) náterov. 

Odpoveď: 

Nátery OK:  

▪ ochranný základný náter -  farba červená RAL 3000 (povrchy všetkých OK) 

▪ ochranný vrchný náter - farba svetlá sivá RAL 7016 (len povrchy nosných stĺpov oceľového 

prístrešku 29,40 m2 – v rámci pol. 8)  

 



                                                                                     
 

▪ ochranný vrchný náter -  farba svetlá sivá RAL 7001 (povrchy všetkých OK s výnimkou povrchov 

nosných stĺpov prístrešku uvedených v odrážke vyššie – v rámci pol. 8)   

protipožiarny náter - farba biela bez špecifikácie RAL (len povrchy OK objektov vrátnic podľa 

špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii) 

 

 

2.  

SO 003.SA - Architektonické a stavebné riešenie a SO 004.SA - Architektonické a stavebné riešenie: 

Vo výkazoch výmer sú uvedené položky: 

SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup                                            

SO 003.SA - Architektonické a stavebné riešenie                                             

107 K 7668110031.S D+M mobiliáru kpl 1,000 

 

SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup                                         

SO 004.SA - Architektonické a stavebné riešenie 

107 K 7668110031.S D+M mobiliáru kpl 1,000 

 

V projektovej dokumentácii nie je špecifikovaný druh ani množstvá mobiliára. 

Žiadame Zadávateľa o špecifikáciu požadovaného mobiliára? 

Odpoveď: 

1) mobiliár pre objekt SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – vstup: 

 

m.č. 1.01 Denná miestnosť: 

• stôl jedálenský hranatý  1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 

ks               

• stolička jedálenská drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks               

• linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus 

skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené  2 mm ABS hranou, NK záves 

naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na 

rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks 

• chladnička s mrazničkou – 1 ks 

• mikrovlnná rúra - 1 ks 

• výdajník vody – 1 ks 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 



                                                                                     
 

m.č. 1.02 Vrátnica: 

• obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks 

• skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks 

• kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks 

• kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...) 

 

m.č. 1.03 Šatňa: 

• kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks 

 

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny: 

• dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks 

• zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks 

• zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks 

• nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks 

• zrkadlo 800 x 1200 mm 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

2) mobiliár pre objekt SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – výstup (identicky ako 

u SO003): 

 

m.č. 1.01 Denná miestnosť: 

• stôl jedálenský hranatý  1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 

ks               

• stolička jedálenská drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks               

• linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus 

skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené  2 mm ABS hranou, NK záves 

naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na 

rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks 

• chladnička s mrazničkou – 1 ks 

• mikrovlnná rúra - 1 ks 

• výdajník vody – 1 ks 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

 



                                                                                     
 

m.č. 1.02 Vrátnica: 

• obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks 

• skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks 

• kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks 

• kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...) 

 

m.č. 1.03 Šatňa: 

• kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks 

 

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny: 

• dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks 

• zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks 

• zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks 

• nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks 

• zrkadlo 800 x 1200 mm 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

 

3.  

V rozhodnutí Mesta Košice (súhlas na výrub drevín) č. MK/A/2023/15325 zo dňa 25.10.2023 

(nadobudnutie právoplatnosti dňa 06.12.2023) predloženom v súťažných podkladoch sú v súlade s § 82 

ods. 12 zákona o ochrane prírody určené bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu 

prírody a krajiny: 

a/  Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a právoplatnosti 

stavebného povolenia stavby: „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri 

Košiciach“ (ďalej len „Modernizácia terminálu INTERPORT“) v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do 

28.02. kalendárneho roka) v termíne do 28.02.2026. 

b/  Za škody spôsobené výrubom drevín zodpovedá v plnej miere žiadateľ. 

c/  Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady, následne po výrube, odstránenie drevnej hmoty z pozemku v 

súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 238 

mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Košice. 

d/  Všetku drevnú hmotu z vyrúbaných drevín spracovať a odstrániť do piatich pracovných dní po 

zrealizovaní výrubu, najneskôr do konca februára kalendárneho roka z dôvodu, že zložená haluzina je 

potenciálnym hniezdiskom pre drobné spevavce. 



                                                                                     
 

e/  Žiadateľ bude pri výrube postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu zostávajúcej okolitej zelene, či 

nehnuteľností a samotný výrub bude uskutočnený v súlade s vydaným rozhodnutím. 

 

V Odpovediach na otázky č. 12 bola položená otázka č. 9 ohľadom prehodnotenia podmienky 

nepredĺženie termínov míľnikov, ako aj určenia postupu realizácie výrubov mimo vegetačného pokoja, 

na ktorú Zadávateľ neadekvátne/nedostatočne odpovedal. 

Podľa súhlasu na výrub drevín sa má výrub realizovať v čase vegetačného pokoja (od 1.10. do 28.02. 

kalendárneho roka) a zároveň drevná hmota musí byť spracovaná do 5 pracovných dní po realizácii 

výrubu, najneskôr do konca februára kalendárneho roka, t.j. výrub musí byť v zmysle týchto podmienok 

zrealizovaný najneskôr do 23.02.2025 (nedeľa). Zároveň súhlas na výrub drevín v podmienkach 

nepojednáva o možnosti realizácie výrubu mimo vegetačného pokoja, t.j. výrub nemôže byť realizovaný 

v čase mimo vegetačného pokoja.  

 

V zmysle predloženého stanoviska, v prípade, že bude stanovisko odovzdané Zhotoviteľovi v období 

po 01.03.2025 nebude možné realizovať výrub drevín až do októbra 2025. Na základe tejto skutočnosti 

žiadame Zadávateľa o 

a) prehodnotenie termínov míľnikov,  

b) určenie postupu realizácie výrubov mimo vegetačného pokoja,  

nakoľko predmetné skutočností môžu mať zásadne negatívny dopad na harmonogram, plnenie míľnikov 

a samotnú realizovateľnosť Diela. 

Odpoveď: 

V prípade dodržania rozdelenia postupu prác celej stavby na etapy WP3 a WP5 navrhnutého 

v projektovej dokumentácii (POV), prináleží časť stavby dotknutej výrubom existujúcich drevín do 

etapy WP5. To znamená možnosť realizácie výrubu drevín aj v období vegetačného pokoja od 

01.10.2024 do 28.02.2025 – je to otázka nastavenia postupu a organizácie stavebných prác. 


