
                                                                                     

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa 

na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ č. 

29 

1.  

Dobrý deň. 

V rámci výkazov výmer sa v objektoch SO 003.SA a SO 004.SA nachádzajú položky D+M mobiliáru 

(1 kpl). V žiadnom výkrese a technickej správe dotknutých objektov sa zmienka o mobiliáre nenachádza. 

Preto poprosíme verejného obstarávateľa o podrobnejšiu špecifikáciu mobiliáru. 

Odpoveď: 

Uvedené vo zverejnenom vysvetlení č. 23, otázka č. 2: 

 

Odpoveď: 

1) mobiliár pre objekt SO 003 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – vstup: 

 

m.č. 1.01 Denná miestnosť: 

• stôl jedálenský hranatý  1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 

ks               

• stolička jedálenská drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks               

• linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus 

skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené  2 mm ABS hranou, NK záves 

naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na 

rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks 

• chladnička s mrazničkou – 1 ks 

• mikrovlnná rúra - 1 ks 

• výdajník vody – 1 ks 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

m.č. 1.02 Vrátnica: 

• obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks 

• skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks 

• kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks 

• kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...) 



                                                                                     
 

m.č. 1.03 Šatňa: 

• kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks 

 

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny: 

• dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks 

• zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks 

• zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks 

• nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks 

• zrkadlo 800 x 1200 mm 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

 

2) mobiliár pre objekt SO 004 - Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – výstup (identicky ako 
u SO003): 
 
 

m.č. 1.01 Denná miestnosť: 

• stôl jedálenský hranatý  1200 x 800 mm, doska laminovaná drevotrieska, rám stola kovový - 1 

ks               

• stolička jedálenská drevená s kovovou chrómovanou konštrukciou - 2 ks               

• linka kuchynská rohová sektorová 1,9 + 1,2 bm, kompaktná pracovná doska hr. 12 mm, korpus 

skriniek LDTD hr. 18 mm, dvierka LDTD hr. 18 mm opatrené  2 mm ABS hranou, NK záves 

naložený s tlmením, zásuvky plno výsuvne s tlmením hĺbky 450 mm, spodné skrinky na 

rektifikačných nožičkách výšky 100 mm prekryté soklovou lištou – 1 ks 

• chladnička s mrazničkou – 1 ks 

• mikrovlnná rúra - 1 ks 

• výdajník vody – 1 ks 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

m.č. 1.02 Vrátnica: 

• obslužný pult rohový 2,4 + 2,6 bm, laminovaná drevotrieska – 1ks 

• skriňa kancelárska kombinovaná, 800 x 400 x 1800 mm, laminovaná drevotrieska – 2 ks 



                                                                                     
 

• kancelárska stolička s látkovým čalúnením (dispečerské kreslo) - 2 ks 

• kancelárska technika pre prevádzku vrátnice (PC, telefón...) 

 

m.č. 1.03 Šatňa: 

• kovová šatníková skrinka 2-dverová s lavičkou 1875 x 600 x 500/800 - 3 ks 

 

m.č. 1.04 WC predsieň + kabíny: 

• dávkovač tekutého mydla nerezový 400 ml - 1 ks 

• zásobník na jednotlivé skladané papierové uteráky nerezový (250 ks) – 1 ks 

• zásobník na toaletný papier nerezový – 2 ks 

• nerezový držiak WC kefy s nádobou – 2 ks 

• zrkadlo 800 x 1200 mm 

• nášľapný odpadkový kôš 20 L, nerezový, plynulé zatváranie 

 

 

2.  

Pri kontrole sme zistili nezrovnalosti vo výkaze výmer pre objekt SO 001.1.001 – ,,Búracie práce - v.č. 

001“ kde v položke č. 7 - Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné nesúhlasí výmera s 

množstvami vybúranej suťe a zeminy uvedenými v položkách č. 1 -,,Odstránenie krytu v ploche nad 

200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t“ a č. 2 - Výkop nezapaženej jamy 

v hornine 4, nad 10000 m3. Podľa nás by malo byť uvedené množstvo v položke č. 7 – Poplatok za 

skládku nie uvedených 11 211,264 t ale (8426,88 + 16000*1,8)= 37 226,88 t. V prípade ak zmýšľame 

správne žiadame obstarávateľa (zadávateľa) o opravu výkazu výmer pre vyššie zmienené položky tak, 

aby súhlasili. V prípade ak nie, žiadame o vysvetlenie uvedených nezrovnalostí výmer. 

Odpoveď: 

Na základe požiadavky platnej legislatívy o recyklácii stavebných odpadov vzniknutých pri výstavbe 

bol upravený výkaz výmer pre spôsob nakladania s vybúraným materiálom. Ide o stanovenie spôsobu 

možného využitia vybúranej (odstránenej) zeminy a kameniva (17 05) na spätné použitie po ich 

recyklácii.   

Každý recyklát, ktorým bude chcieť byť nahradený materiál navrhnutý v projektovej dokumentácii,  

musí spĺňať technické parametre nahrádzaného materiálu, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii 

priamo, resp. odkazom na technickú normu, čo musí dodávateľ preukázať pred použitím recyklátu na 

stavbe.  



                                                                                     
 

Vysvetlenie k úprave výkazu výmer na účely využitia recyklácie vybúranej zeminy a kameniva, resp. 

betónu v rámci SO 001.1.001 : 

Zemina 

- celkové množstvo vykop. zeminy a kameniva : pol.1 =  8426,88 t (0,72*11704) 

      pol.2 =  28 800 t (1,8*16000) 

       spolu :  37226,880 t 

- vodor. doprava na stavenisku (na dočas. skládku do 500 m)  37226,88 t ( v areáli Interport) 

- odvoz a odovzdanie na recyklačný dvor    28800 t (20km) (ostatok zostane 

v areali Interportu – kamenivo z položky č. 1 je možné použiť do SO 06 a SO 07 - zásypy) 

Odstraňovaná zemina z búracích prác SO 001.2.001 bude dočasne ukladaná v rámci areálu Interport 

a následne odovzdaná do spoločnosti na recykláciu stavebných odpadov (napr. Envirocentrum, s.r.o. 

Košice) 

Betón 

- celkové množstvo vybúr. betónu : pol.7 =  5852,0 t   (0,5*11704)  

-  pol.10 =  1506,54 t  (2,38*633)  

 pol.11 =  9510,824t (2,41*3946,4)  

 spolu : 16 869,364 t 

 

- vodor. doprava na stavenisku (na dočas. skládku do 500 m)   16869,364 t (v areáli Interport) 

- odstránenie výstuže zo železobetónu (2%vystuženie) pol.11 9510,824 t ( v areáli Interport) 

- drvenie vybúr. zmesy betónu na stavenisku (fr.0-63): 16706,147 t (v areáli Interport) 

- odovzdanie vyseparovanej výstuže na recyklačný dvor  190,217 t (výstuž z pol. 11)

  

- recyklát na použitie do SO 002 (stratné 3%): 16204,963t – na možné použitie 

v podkladových vrstvách železničného zvršku (celkový projektovaný objem podkladových vrstiev zo 

ŠD fr.0-63 v SO 002.1 je 37 349,138 t ) 

 

V prípade dodávateľom potvrdenej možnosti využitia vybúraného betónu z búracích prác SO 001.1.001 

na spätné použitie do podkladových vrstiev železničného zvršku bude vybúraný betón dočasne 

ukladaný v rámci areálu Interport, kde bude v prípade železobetónových konštrukcií zbavovaný 

betonárskej výstuže a drvený na požadovanú frakciu 0-63. Následne môže byť použitý ako 

náhrada za podklad. vrstvy do železničného zvršku v predpokladanom objeme 16 204,963 t. 

O použité množstvá recyklátu z vybúraného betónu budú následne ponížené dodávky originál 

materiálov na podklad. vrstvy železničného zvršku vykázané v rámci SO 002.1 (po potvrdení možnosti 

použitia recyklátu). Pozn.: Celkový projektovaný objem podkladových vrstiev zo ŠD fr.0-63 v SO 002.1 

je 37 349,138 t 

V tomto zmysle je upravené  aj Zadanie pre SO 001.1.001. 

 

 



                                                                                     
 

3.  

Pri kontrole sme zistili nezrovnalosti vo výkaze výmer pre objekty SO 001.1.002 – ,,Búracie práce 

spevnených plôch - v.č. 002“ kde položka č. 5 - Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

je chybne uvedený a vyrátaný z výmery pre z položku č. 2 – Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 

Príplatok za lepivosť horniny 4 s výmerou 9660 m3 a nie z položky č. 1 – Výkop nezapaženej jamy v 

hornine 4 nad 10 000 m3 s výmerou 32200m3. Podľa nás by malo byť uvedené množstvo v položke č. 

5 – Poplatok za skládku nie uvedených 17 388,00 t ale (32200*1,8)= 57 960,00 t. Z tohto dôvodu 

žiadame obstarávateľa (zadávateľa) o opravu výkazu výmer pre vyššie zmienené položky tak, aby 

súhlasili. V prípade ak zmýšľame správne žiadame obstarávateľa (zadávateľa) o opravu výkazu výmer 

pre vyššie zmienené položky tak, aby súhlasili. V prípade ak nie, žiadame o vysvetlenie uvedených 

nezrovnalostí výmer. 

Odpoveď: 

Na základe požiadavky platnej legislatívy o recyklácii stavebných odpadov vzniknutých pri výstavbe 

bol upravený výkaz výmer pre spôsob nakladania s vybúraným materiálom. V prípade tejto otázky 

uchádzača ide o stanovenie spôsobu možného využitia vybúranej (odstránenej) zeminy a kameniva (17 

05) na spätné použitie po jeho recyklácii.   

Každý recyklát, ktorým bude chcieť byť nahradený materiál navrhnutý v projektovej dokumentácii,  

musí spĺňať technické parametre nahrádzaného materiálu, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii 

priamo, resp. odkazom na technickú normu, čo musí dodávateľ preukázať pred použitím recyklátu na 

stavbe.  

Vysvetlenie k úprave výkazu výmer na účely využitia recyklácie vybúranej zeminy a kameniva, resp. 

betónu v rámci SO 001.1.002 : 

Zemina 

- celkové množstvo vykop. zeminy a kameniva :  pol.1 =  57 960 t  (1,8*32 200) 

      spolu : 57 960 t 

 

- vodor. doprava na stavenisku (na dočas. skládku do 500 m)  57 960 t ( v areáli Interport) 

- odvoz a odovzdanie na recyklačný dvor    57 960 t (20km) 

Odstraňovaná zemina z búracích prác SO 001.1.002 bude dočasne ukladaná v rámci areálu 

Interport a následne odovzdaná do spoločnosti na recykláciu stavebných odpadov (napr. 

Envirocentrum, s.r.o. Košice). 

 

V tomto zmysle je upravené aj Zadanie pre SO 001.1.002. 

 

 

 



                                                                                     
 

4.  

Vo výkaze výmer s objektom P6 – Spevnená plocha vľavo – žiadame o úpravu výmery položky č. 24 - 

Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm , tak aby súhlasila s uvedeným množstvom pre dĺžku 

odvodňovacieho žľabu (potreba dvojnásobnej výmery, keďže rošty sú len 0,5m dlhé!) 

Odpoveď: 

Položka je doplnená do zadania nasledovne : 

24 M 592270017400.S 
Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 200 mm 

ks 385,000 

 

 

5.  

Vo výkaze výmer s objektom P7 – Spevnená plocha vpravo – žiadame o úpravu výmery položky č. 24 

- Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm , tak aby súhlasila s uvedeným množstvom pre dĺžku 

odvodňovacieho žľabu (potreba dvojnásobnej výmery, keďže rošty sú len 0,5m dlhé!) 

Odpoveď: 

Položka je doplnená do zadania nasledovne : 

24 M 592270017400.S 
Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 200 mm 

ks 158,000 

 


