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SPRIEVODNÁ SPRÁVA: 
 
1.1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE A INVESTOR: 

 
Názov stavby  :  Horné Opatovce, rím-kat. kostol sv. Vavrinca 
     výmena krovu a krytiny veže 
Číslo ÚZKP  : 11660 
Druh dokumentácie :  projekt stavby 
Miesto stavby  : Horné Opatovce, rím-kat. kostol sv. Vavrinca 
     parcely č. 156/1, 156/2  
      KÚ – Horné Opatovce  
Investor : Občianske združenie Horné Opatovce 

Opatovská 2 
965 01 Žiar nad Hronom 

Vlastník   : Rímskokatolícka cirkev – farnosť Žiar nad Hronom 
Svätokrížske námestie 23 
965 01 Žiar nad Hronom 

Spôsob výstavby  :  dodávateľsky 
Projektant             : Ing. arch. Jozef Sálus, autorizovaný architekt – 

 1681 AA, Profesora Sáru 15, 
 974 01 Banská Bystrica  

 
1.2.  PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE: 

Navrhovaný stav: 
  Zastavaná plocha:  nemení sa 

Obostavaný priestor:  nemení sa  
 

2.1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 
Charakteristika územia stavby: Objekt rímsko-katolíckeho kostola sa nachádza 
na parcele s miernym sklonom. Obec Horné Opatovce v minulosti zanikla, zostal len 
tento kostol. Stavba ako taká je v relatívne dobrom stavebnotechnickom stave. 
Problém je len v stave strechy na veži kostola. Vzhľadom na jej havarijný stav bude 
potrebná výmena poškodeného krovu za nový v pôvodnom tvare a výraze za 
použitia dreva ako základného stavebného materiálu a plechovej strešnej krytiny.  
    Návrh riešenia:  
 Veža rím-katolíckeho kostola Horné Opatovce (č.ÚZKP 11660/1) má 
dlhodobo poškodený krov a krytinu. Drevený krov veže kostola je značne 
poškodený hnilobou a drevokazným hmyzom. Plechová strešná krytina je na 
viacerých miestach prehrdzavená a do krovu neustále zateká, pravdepodobne už 
viac desaťročí je krov poškodzovaný vodou. Drevená konštrukcia cibule v tvare gule 
vo vrchole ihlanovitej strechy, je tak výrazne poškodená, že je celá naklonená do 
strany a hrozí jej bezprostredné zrútenie. V minulosti bol drevený krov veže 
provizórne ukotvený oceľovými tiahlami do spodnej murovanej časti veže, aby 
strecha nebola vetrom vyvrátená. Oceľové ukotvenia tyčovými prvkami 15x15mm 
sú v dolnej časti muriva upevnené do značne poddimenzovaných U profilov 
60x140mm a tie sú v rohoch kamenného muriva vsadené do kamenných stien. 
V spodnej časti krovu sú kotvy spriahnuté s vodorovnými U profilmi 6x60x140mm 
položenými na väzných trámoch a ešte prikotvené priečnymi U profilmi do muriva. 
Celá táto dodatočná konštrukcia je staticky nevyhovujúca, poddimenzovaná 
a zabezpečuje len najnutnejšiu ochranu strechy pred vyvrátením a celkovou 
deštrukciou.  
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Dňa 15.2.2018 sa konala obhliadka stavu strechy veže kostola za účasti KPÚ 
Banská Bystrica: Mgr. Peter Kajba, Mgr. Tereza Grollmusová, Mestský úrad Žiar 
nad Hronom:  Ing. Pavel Mužík, Občianske združenie Horné Opatovce: Mária 
Kadlecová,  Alojz Mokroš, Jozef Sámel, Štefan Skladan, Projektant: Ing. arch. 
Jozef Sálus, s nasledovným záverom: 
Citujem: „Prítomní vykonali obhliadku veže r.k.kostola Horné Opatovce (č.ÚZKP 
11660/1) so zameraním na poškodený krov a krytinu. Drevený krov veže kostola je 
značne poškodený hnilobou a drevokazným hmyzom. Plechová strešná krytina je 
na viacerých miestach prehrdzavená a do krovu neustále zateká. Drevená 
konštrukcia cibule v tvare gule vo vrchole ihlanovitej strechy, je tak výrazne 
poškodená, že je celá naklonená do strany a hrozí jej bezprostredné zrútenie. 
V minulosti bol drevený krov veže provizórne ukotvený oceľovými tiahlami do 
spodnej murovanej časti veže, aby strecha nebola vetrom vyvrátená. 
 Súčasný stav dreveného krovu je havarijný. Jeho sanácia nie je technicky 
možná, preto bolo jednoznačne dohodnuté, že krov bude kompletne vymenený za 
nový, tiež drevený s plechovou strešnou krytinou. 
 Tvar strechy veže kostola bude zachovaný. Projektant zabezpečí zameranie 
súčasného krovu a strechy veže kostola a navrhne nový spolu so statickým 
posudkom a bleskozvodom.“ 
 Súčasný stav dreveného krovu je havarijný. Jeho sanácia nie je technicky 
možná, preto bolo jednoznačne dohodnuté (viď. Zápis z rokovania 15.2.2018), že 
krov bude kompletne vymenený za nový, tiež drevený s plechovou strešnou 
krytinou. Pri detailnej obhliadke bolo zistené, že pôvodné pomúrnice nie sú 
prakticky viditeľné v nánosoch netopierieho trusu a sú zhnité, absolútne nevykazujú 
žiadnu statickú úlohu. V konštrukcii krovu je viditeľné, že už bol viackrát dopĺňaný 
ďalšími pomocnými trámami, klieštinami a podperami, pretože pôvodná drevená 
konštrukcia je staticky poddimenzovaná. Sneh, vietor, dážď a trus netopierov aj 
nedostatočná údržba zapríčinili súčasný stav. Projektant zabezpečil zameranie 
súčasného krovu a strechy veže kostola a navrhuje nový drevený krov v pôvodnom 
tvare a výraze. Jednotlivé drevené prvky v značnej miere kopírujú pôvodný krov. 

 
2.1.1. VŠEOBECNE: 

Súčasný stav parcely: Parcela okolo kostola sa nachádza západne od 
Ladomerskej Viesky v tesnom kontakte s úložiskom tuhého komunálneho odpadu. 
Parcela je mierne svahovitá, ale prístup mechanizmami a automobilmi je možný až 
ku opravovanej veži. Prístup je po miestnej komunikácii zo západnej strany stavby. 
Tesne vedľa veže je možné zriadiť stavebný dvor na prípravu a manipuláciu so 
stavebným materiálom počas opravy strechy veže.   

 
2.1.2. URBANISTICKÉ PODMIENKY: 

Objekt kostola sa nachádza v areáli bývalej obce Horné Opatovce. 
Rekonštrukciou strechy veže kostola nebude mať negatívny vplyv na životné 
prostredie. Odpad vzniknutý počas realizácie a stavebná suť budú odvezené na 
vopred určenú verejnú riadenú skládku, o čom bude vydané potvrdenie! Počas 
stavebných prác budú vykonávané také opatrenia, aby sa zamedzilo obťažovaniu 
okolia prachom zo stavby a hlukom. Terén v tesnej blízkosti kostola bude po 
ukončení stavebných prác upravený, zatrávnený podľa potreby. Dažďová voda 
bude odvedená na terén tak ako doteraz.  

 
2.1.3. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 
 Pôvodný krov strechy veže kostola bude rozobratý. Odstránená bude tiež 
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poškodená a prehrdzavená strešná krytina.   
 Nová strecha veže kostola bude kópiou pôvodnej. Krov bude drevený 
spevnený oceľovými prvkami len v nevyhnutnej miere podľa výpočtov statiky. 
Stuženie kamenného koruny muriva veže bude realizované žb vencom, do ktorého 
budú kotvené spodné prvky krovu ako pomúrnice, krokvy a I. a II. stolica. Drevené 
krokvy budú ukladané podobne ako na súčasnom krove.  
 Do žb venca hrúbky 250mm budú pred betonážou uložené dva oceľové H 
nosníky HEA-180 dĺžky 6m. Oceľové nosníky budú v strednej časti spojené 
/skrutkovaným spojom/ a na tento priečny HEA-180 bude uložený centrálny stĺp 
200x200mm. Žb veniec bude po okraji rozšírený o 950mm ale v redukovanej 
hrúbke 150mm. Takže celá šírka stužujúceho žb venca /mimo polkruhových 
výstupkov pre hodiny/ bude 1250mm. Na vonkajšom okraji žb venca bude kotvami 
do betónu ukotvená pomúrnica 100x160mm. Na ňu budú ukladané jednotlivé 
krokvy prierezu 100x180mm. V mieste polkruhového vyvýšenia bude medzi krokvy 
osadená vodorovná výmena 100x180mm. 
Stĺpiky 160x160mm položené a ukotvené L profilmi do žb venca a na HEA180 
nosníky, budú niesť I.STOLICU 160x200mm. Stolica bude stabilizovaná väznými 
trámami 160x200mm a tiež dvojicami klieštin 50x180mm. Na väzné trámy je možné 
počas montáže upevniť podlahu z dosák. 
II. STOLICA bude nesená stĺpikmi 160x160mm. Tiež bude spevnená väznými 
trámami 160x200mm. 
Guľa vo vrchole bude upevnená na presahujúci centrálny stĺp prierezu 200x200mm, 
jej konštrukcia bude vyhotovená z fošňových rebier príslušného tvaru a obitia 
doskami hr.25mm.    
Na krokvy bude upevňované debnenie s dosiek hr.30mm bude vytvárať pevný 
podklad pod antikondenzačnú fóliu – DRIPSTOP. Až na koniec bude ukladaný 
a kotvený plech. 
 Ako nová strešná krytina bude použitý falcovaný plech falcovaný 
oceľový pozinkovaný farbený MATNÁ TMAVOŠEDÁ RAL 7016 .  
Jednotlivé pásy plechu široké 500mm budú kladené horizontálne, tak ako na 
súčasnej streche. 
 V ploche strechy bude osadený jeden výlez na strechu 600x600mm. Z nemu 
bude realizovaný drevený rebrík v interiéri krovu aj s madlom. Podobný rebrík 
s madlom bude osadený aj v otvore v drevenej podlahe pod krovom.  
 Kríž vo vrchole strechy veže bude demontovaný a po dôkladnej umelecko-
remeselnej oprave osadený na pôvodné miesto.  
V prípade, že jeho stav bude veľmi zlý je možné na strechu osadiť kópiu súčasného 
s pozinkovanou povrchovou úpravou.  

Súčasný kríž bude v tomto prípade zakonzervovaný a uložený do kostola na 
vhodné miesto.    
 

1. BÚRACIE PRÁCE: 
 Súčasný krov veže kostola bude odstránený. Ako prvá bude demontovaná 
plechová strešná krytina, potom drevený doskový záklop-debnenie a potom 
drevená poškodená konštrukcia krovu. Pri prácach je potrebné postupovať zvlášť 
opatrne, rozoberať po častiach a tak, aby nedošlo k poškodeniu lode kostola ako aj 
omietok a murív veže. Osobitne opatrne je potrebné postupovať pri demontáži 
pomúrnic, pričom je potrebné kontrolovať konzolovité vyloženie korunných ríms. 
Tieto rímsy je nutné vopred podoprieť, resp. ukotviť tak, aby počas prác nedošlo 
k ich samovoľnému odtrhnutiu (doteraz boli zaťažené hmotnosťou krovu a krytiny 
a počas demontáže budú odľahčené !!! ).    
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2. ZÁKLADY: 
Nie je potrebné budovať, základy veže zostávajú bez zmeny. 
 

3. VERTIKÁLNE NOSNÉ KONŠTRUKCIE – NOSNÉ A NENOSNÉ MURIVÁ: 
 Obvodové nosné steny z kamenného a zmiešaného kamenno-tehlového 
muriva zostávajú bez zmeny. Po demontáži krovu bude v ukončení kamenného 
muriva po jeho dôkladnom vyčistení vyhotovený železobetónový veniec podľa 
statiky. Počas realizácie žb venca je potrebné korunnú rímsu veže podoprieť 
a kotviť tak, aby nedošlo k jej samovoľnému zrúteniu vplyvom stavebných prác!!! 
    

4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: 
Drevený trámový strop situovaný pod krovom je potrebné vyčistiť a natrieť 

bezfarebným roztokom proti drevokaznému hmyzu a hnilobe – BOCHEMIT QB - 
hnedý. 

 
5. DREVENÉ KONŠTRUKCIE – KROV: 

KROV NAD VEŽOU bude drevený vyhotovený ako kópia pôvodného - súčasného 
krovu. Náter drevených prvkov krovu bude realizovaný prípravkom proti 
drevokaznému hmyzu a hnilobe - BOCHEMIT QB - hnedý  
 Skladba strešného plášťa bude : 

1. FALCOVANÝ PLECH FALCOVANÝ OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ 
FARBENÝ MATNÁ TMAVOŠEDÁ RAL 7016  

2. ANTIKONDENZAČNÁ FÓLIA POD PLECH - DRIPSTOP 
3. DEBNENIE S DOSIEK HR.30MM  
4. KROKVY 
5. STOLICA I. a II. + OCEĽOVÉ PRVKY KROVU 
6. POMÚRNICE 
7. ŽB VENIEC 
8. PÔVODNÉ MURIVO VEŽE 

Dažďová voda bude zo strechy odvádzaná priamo na terén tak ako doteraz.  
 

6. VETRANIE: 
 Jednotlivé priestory veže budú odvetrané priamo oknami. 
Štyri okná vo veži budú uzavreté drevenými žalúziovými oknami podľa výkresovej 
dokumentácie. Na interiérovej strane okien bude upevnená antikorová sieťka proti 
hmyzu a vletu vtákov a netopierov. 
  

7. STREŠNÁ KRYTINA: 
 Ako strešná krytina bude falcovaný plech falcovaný oceľový pozinkovaný 
farbený MATNÁ TMAVOŠEDÁ RAL 7016.   
Skladba strešného plášťa je v texte vyššie a na výkresoch projektovej 
dokumentácie. 

 
8. FASÁDY: 

 Fasády objektu veže sa meniť nebudú. Počas prác ale pravdepodobne dôjde 
k poškodeniu hlavne vrchných častí fasády veže a korunnej rímsy. Preto bude 
potrebné tieto poškodenia vyspraviť vápennou maltou a natrieť vápenným náterom 
vo farebnosti zhodnej so súčasnou.  
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9. VÝPLNE OTVOROV: 
Štyri okná vo veži budú uzavreté drevenými žalúziovými oknami podľa 

výkresovej dokumentácie. Na interiérovej strane okien bude upevnená antikorová 
sieťka proti hmyzu a vletu vtákov a netopierov. 

 
10. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV: 

 Východiskovými podkladmi pre projekt boli: 
 Fotodokumentácia jestvujúceho stavu: Ing. arch. Sálus Jozef  
 Zameranie objektu na mieste ručné laserovým diaľkomerom, Ing. arch. Jozef 

Sálus, Ing. Peter Lupták 
 Snímka z katastrálnej mapy 
 Historické fotografie  
 Rokovania a konzultácie s KPÚ B.Bystrica 
 Rokovania s investorom 

 
11. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

Prístup ku kostolu a veži je po miestnej komunikácii od asfaltovej 
komunikácie. Výmena strechy veže nebude mať negatívny vplyv na životné 
prostredie. V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a Prílohy 
č.8 k zákonu č.24/2006 Z.z.: zoznam navrhovaných činností podliehajúcich 
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, pripravovanú rekonštrukciu nie je 
potrebné posudzovať, nakoľko svojimi parametrami nedosahuje prahové hodnoty 
v zmysle prílohy č.8 citovaného zákona. 
 Na parcele sa nachádzajú stromy, ale tie zostávajú na mieste, z toho titulu 
nie je potrebné riešiť výrub drevín. Samotné dočasné objekty zariadenia staveniska 
ako i navrhovaný postup prác nebude mať zásadne negatívny dopad na životné 
prostredie v danej lokalite, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať 
zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, 
teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať 
životné prostredie na stavenisku a jeho okolí nad prípustnú mieru.  

 
NAKLADANIE S ODPADMI: 
A/Počas stavby: 
Bilancia odpadov vzniknutých realizáciou stavby so zaradením podľa 
katalógu odpadov č. 284/2001 
Číslo skupiny Názov skupiny   

17 Stavebné odpady a odpady  
z demolácií 

  

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, 
OBKLADAČKY A KERAMIKA 

  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 01 01 Betón O 0,150 

17 01 02 Tehly O 0,100 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O 0,000 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 0,100 
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Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 02 01 Drevo O 18,500 

17 02 03 Plasty O 0,010 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT 
A DECHTOVÉ VÝROBKY 

  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené  
                   v 17 03 01 

O 0,002 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)   
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 04 05 Železo a oceľ O 0,030 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,001 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY) 

  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená  
                      v 17 05 05 

O 0,000 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ 
MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 

  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené  
                      v 17 06 01 

O 0,003 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY   
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako 
uvedené v 17 08 01 

O 0,002 

Číslo 
podskupiny 

Názov podskupiny   

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   
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Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(t) 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako uvedené  
          v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 3,350 

Stavebné sute. Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme 
priebežne odvážať na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) 
odpadom.  
Poznámka: Po ukončení výstavby vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom, 
predloží na príslušnom stavebnom úrade - ku kolaudačnému konaniu - evidenciu 
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa platného VZN. Počas nakladania s 
odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR 
SR zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a k nemu prislúchajúce všetky nové 
vykonávacie vyhlášky. S odpadom, ktorý vznikne pri realizácii projektu je povinný 
investor, prípadne ten, kto stavbu realizuje nakladať alebo inak s nim zaobchádzať 
v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov tak, aby chránil 
zdravie ľudí a životné prostredie. 
B/Počas prevádzky: 
Zdroje znečisťovania ovzdušia: 

V objekte nebudú skladované palivá, produkty a suroviny s možnosťou 
zaparenia, horenia, alebo úletu znečisťujúcich látok do ovzdušia.  
  

12. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (užívania): 
Ostatné (0) a nebezpečné (N)  komunálne odpady: V zmysle Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z., Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov a v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch možno 
odpady vznikajúce prevádzkou objektu zatriediť  : 

Číslo                       Názov skupiny,                                                 Kategória  
skupiny,                 podskupiny a                                                       odpadov         
podskupiny a        druhu odpadu 
druhu odpadu 
15                           Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 
                               filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované 
15 01                      Obaly 
15 01 01                 Obaly z papiera a lepenky                                    0 
15 01 02                 Obaly z plastov                                                      0 
15 01 06                 Zmiešané obaly                                                     0 
20                           Komunálne odpady 
20 01                      Separovane zbierané zložky komunálnych  
                               odpadov                                                      
20 01 01                 Papier a lepenka                                                    0 
20 01 02                 Sklo                                                                        0 
20 01 39                 Plasty                                                                       0 
20 02                      Odpady zo záhrad a z parkov 
20 02 01                 Biologicky rozložiteľný odpad                             0 
20 03                      Iné komunálne odpady 
20 03 01                 Zmesový komunálny odpad                                 0 
20 03 99                 Komunálne odpady inak nešpecifikované      0 
Predpokladaná kubatúra kom. odpadov:   cca 200kg/ročne 
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Likvidácia komunálnych odpadov. a, Nekontaminovaný (0 - ostatný) 
komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia, ktorej 
polohu spresní v Zmluve o dielo, likvidátor so správcovskou organizáciou resp. 
odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní 
podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu). 
b, Kontaminovaný (N - nebezpečný) komunálny odpad bude odvážať zo 
zákona spôsobilá organizácia na likvidáciu resp. dekontamináciu na požiadanie 
majiteľa. 
 

13. PODZEMNÁ VODA: 
Podľa dostupných informácií sa pod terénom podzemná voda nenachádza. 

V prípade zistenia vysokej hladiny podzemnej vody je potrebné včas navrhnúť 
primerané opatrenia na jej elimináciu na stavbu. 

 
14. ELEKTROINŠTALÁCIA: 

 Nemení sa. 
 

15. BESKOZVOD: 
 Nová veža kostola bude vybavená novou bleskozvodnou  sústavou v zmysle 
STN EN 62 305 pre vonkajšiu ochranu pre bleskom s novým uzemnením 
navrhovaných dvoch zvodov na nové strojené zemniče SZ1 a SZ2. Hrebeňová 
sústava bleskozvodu bude realizovaná vodičom AlMgSi D8 s podperami  PV 23 toč 
pre plechovú krytinu pre  LPS III  v zmysle STN EN 62 305-2.  Zberná sústava na 
streche veže bude tvorená z hrebeňa veže od kovového kríža dvomi zvodmi 
vodičom AlMgSi D 8 s PV 23 toč svah a  celá zberná sústava bude uzemnená na 
novú strojenú uzemňovaciu sústavu bleskozvodu typu „A“, t.j. samostatné strojené 
zemniče  s vývodmi  v mieste dvoch navrhovaných zvodov bleskozvodu.  
Navrhované dva  zvody  budú realizované od dažďového žľabu svorky SO ako 
povrchové vodičom AlMgSi D 8 na podperách PV 17 po 1 m, od 20 m po 0,5 m. 
Skúšobná svorka SZ1,2 povrchových zvodov bude osadená vo výške 2 m nad 
ochranným uholníkom OU s 2x DUz nad UT. o OU. Od SZ bude vodič FeZn D 10 
vedený na strojený zemnič a to 3x ZT 2m prepojené do trojuholníka po 2m v rýhe 
35 x 60 cm .  
    Ochrana pred krokovým prepätím bude zabezpečená tým, že v okolí všetkých 
zvodov umiestnených vedľa vstupov a na miestach kde je počas búrky 
predpokladaný pohyb osôb, alebo živých bytostí, a kde je  potrebné zabrániť úrazu 
dotykovým alebo krokovým napätím vyvolaným zásahom blesku s dodržaním  STN 
EN 62 305 -3 oddiel 8 sa budú  izolovať zvody do výšky 3m vhodnou izoláciou 
spĺňajúcou požiadavky STN EN 62 305-3. Vo vodorovnej vzdialenosti 3m po úrovni 
terénu asfaltovým kobercom o hrúbke 5cm alebo štrkovou vrstvou o hrúbke 
minimálne 15cm a dosiahnuť odpor izolačnej vrstvy asfaltu minimálne 5 
kiloohmov/m, resp. pri týchto zvodoch  je potrebné umiestniť výstražné 
tabuľky (Počas búrky dodržujte odstup 3m od zvodu Ste v ohrození života). 
Pripadne zabrániť úrazu účinným uzemňovačom viď. STN EN 62 305 čl. 
E.5.4.3.4. ods.6. 
        Pre správnu funkčnosť ochrany pred bleskom je mimo iné, potrebné dodržať 
požiadavky noriem STN EN 62 305-3 obr.E1 a STN EN 62 305-4 tabuľka 2 viažuce 
sa k manažmentu, podkladom, koordinácii jednotlivých profesií a vypracovania 
stavebných detailov a dokumentovania stavby.    
* Bezpečnosť pri práci a zabezpečenie elektrického zariadenia 
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     Pri realizácií, obsluhe, údržbe, odborných prehliadkach a skúškach a práci na  
elektrických zariadeniach je potrebné dodržiavať bezpečnostné  predpisy, najmä 
STN 34 3100. 
     Všetky vyššie uvedené činnosti môžu vykonávať iba osoby so  spôsobilosťou 
podľa Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Odborné prehliadky a skúšky na 
elektrickom zariadení musia byť  pravidelné v súlade s STN 33 1500 a východzia 
musí byť vykonaná podľa STN 33 2000-6  pracovníkom s odbornou spôsobilosťou 
pre ich vykonávanie.  
Záverečné ustanovenie 
      Pred predaním elektrických rozvodov do prevádzky, musí byť  dodávateľom 
odovzdaná stavebníkovi východzia správa - revízia  o odbornej prehliadke 
bleskozvodu a uzemnenia  podľa  STN 33 2000-6. Ďalej je nutné, aby  dodávateľ 
zariadenia alebo montážna organizácia riadne zaškolila  používateľa o prevádzke, 
funkcií a využití bleskozvodnej sústav s uzemnením s možnými rizikami   v zmysle 
STN 34 3100, STN EN 62 305 atď. Všetky elektromontážne práce pri realizácii 
bleskozvodu a uzemnenia musia byť prevedené podľa platných noriem STN ako aj 
bezpečnostných predpisov pri práci. Detaily vypracoval Ing. Štefan Tropp. 
 

16. PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA: 
Ku kostolu vedie miestna asfaltová, betónová spevnená a potom ďalej 

štrková prístupová komunikácia. Komunikácia vyhovuje stavbe aj užívaniu objektu. 
 

17. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY: 
 Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia 
povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť 
sa Zákonom 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach.  Počas stavebných prác je vybraný 
dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať i 
podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 124 a 126/2006 Z. z.  o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (čiastka 
52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 
01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 596/2002 Z. z. - 
Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia  ľudí (čiastka 229/2002). 
 

18. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY: 
Začiatok výstavby:                       máj 2019 
Ukončenie výstavby:         september 2019 
 

19. ÚDAJE O UŽÍVATEĽOCH A ODOVZDANÍ DO PREVÁDZKY: 
 Užívateľom objektu budú vlastníci objektu.  

 
20. PREDPOKLADANÝ NÁKLAD STAVBY: 

Predpokladaný náklad stavby je – viď. časť ROZPOČET 
 

V Banskej Bystrici            09 / 2018             vypracoval:  Ing. arch. Jozef Sálus 


