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Zn.spr.: SA.270.9.2024

Uczestnicy postępowania
  
strona internetowa postępowania 

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w sprawie przetargu publicznego „Przebudowa drogi 

leśnej w leśnictwie Podborzany”

W odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego SA.270.9.2024 

„Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Podborzany”, które wpłynęło w dniu 5 sierpnia 

2024 r. Nadleśnictwo zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

1.  Infrastruktura podziemna:

o Czy na przebudowywanej drodze znajduje się jakakolwiek 

infrastruktura podziemna?

o Jeśli tak, czy jest ona oznaczona na projekcie przebudowywanej 

drogi ?

Odp.: Na obszarze objętym przebudową drogi leśnej oraz zjazdów z drogi wewnętrznej 

gminnej i powiatowej brak jest infrastruktury podziemnej zaewidencjonowanej w 

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Nie można jednak wykluczyć występowania 

elementów infrastruktury podziemnej wybudowanych i nie naniesionych na mapach 

powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku 
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natrafienia podczas robót na niezidentyfikowaną infrastrukturę podziemną należy prace 

w jej obrębie prowadzić ręcznie pod nadzorem gestora tej infrastruktury.

2. Pobocza i zagęszczanie gruntu:

o Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy z pospółki lub 

mieszanki piasku i kruszywa oraz wymaga zagęszczenia do Is > 0,98. 

Jeśli grunt pod warstwą poboczy uniemożliwia osiągnięcie takiego 

parametru, czy zamawiający dopuszcza wymianę gruntu?

o W przypadku konieczności wymiany gruntu, kto pokryje związane z 

tym koszty?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntów pod poboczami.

3. Badania zagęszczenia poboczy:

o W jaki sposób zamawiający będzie wykonywał badania 

zagęszczenia poboczy?

o Jakie metody i standardy zostaną zastosowane do oceny 

zagęszczenia?

Odp.: Kontrola jakości wykonanych poboczy zostanie przeprowadzona w oparciu o 

zasady przyjęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanych dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, dalej zwanych 

STWiORB.

4. Proporcje mieszanki kruszywa i piasku:

o W przypadku wykonywania poboczy z mieszanki kruszywa i piasku, 

w jakiej proporcji ma zostać wykonana ta mieszanka?

Odp.: Zgodnie z STWiORB przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi 

badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny 
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skład mieszanki kruszywa i piasku gwarantujący osiągnięcie założonych w 

dokumentacji projektowej właściwości pobocza.

5. Zmiana spadków poprzecznych:

o Mamy duże doświadczenie przy wykonywaniu dróg tłuczniowych 

w lasach i w większości przypadków zmieniamy spadki poprzeczne 

z daszkowego na jednostronne. Zmiana ta ma wiele pozytywnych 

aspektów, takich jak:

▪ Lepsze odprowadzanie wody z nawierzchni drogi, co 

zmniejsza ryzyko erozji.

▪ Zwiększenie trwałości drogi poprzez redukcję miejsc, 

w których może gromadzić się woda.

▪ Ułatwienie utrzymania drogi w dobrym stanie 

technicznym.

▪ Lepsze dostosowanie do naturalnych uwarunkowań 

terenowych, co może prowadzić do mniejszych kosztów 

utrzymania i napraw pogwarancyjnych.

o Czy zamawiający dopuszcza zmianę spadków poprzecznych na 

jednostronne?

Odp.: Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową zaprojektowano spadek 

poprzeczny nawierzchni jezdni dwustronny (daszkowy). Dopuszcza się zastosowanie 

lokalnie spadku nawierzchni jezdni jednostronnego (pulpitowego) po uzyskaniu zgody 

inwestora, zmiana taka nie będzie również miał wpływu na koszty wykonanych prac.



4

6. Przekazanie placu budowy:

o Kiedy nastąpi przekazanie placu budowy?

o Czy po przekazaniu placu budowy wszystkie drzewa będą ścięte i 

usunięte? Jeśli nie, czy zamawiający przedłuży czas realizacji o okres 

uprzątnięcia drzew i gałęzi przez inwestora?

Odp: Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami §2 Umowy w terminie do 3 

dni po podpisaniu umowy. Inwestor przekaże plac budowy bez pozostających drzew i 

gałęzi.

7. Materiał do wykonania receptury stabilizacji:

o Czy wykonawca powinien pobrać materiał do wykonania receptury 

celem wykonania stabilizacji?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku drogi od km 2+200 do km 

2+624,18 zaprojektowano warstwę gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 

14227-10. W celu dotrzymania zakładanych parametrów stabilizowanego gruntu 

(C1,5/2≤4,0 MPa) Wykonawca jest zobligowany do pobrania próbek materiału w celu 

przygotowania receptury mieszanki gruntowo-cementowej.

o Jeśli tak, kiedy wykonawca najszybciej może pobrać materiał do 

badań i wykonania receptury?

Odp.: Wykonawca może pobrać próbki gruntu w celu sporządzenia receptury mieszanki 

gruntowo-cementowej po przekazaniu placu budowy.
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o W jakim czasie zostanie zaakceptowana receptura od momentu jej 

wysłania do zamawiającego?

Odp.: Zamawiający zatwierdzi opracowaną przez Wykonawcę receptę w terminie 3 dni 

roboczych, od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania od 

Wykonawcy opracowanej recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntowo-cementowej 

wraz z wynikami badań.

o Co w przypadku, gdy grunt nie pozwoli uzyskać parametrów 

projektowych stabilizacji gruntu? Czy zamawiający uwzględnia wymianę 

gruntu lub zmniejszenie parametrów projektowych?

Odp.: Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej założono, że istniejące 

podłoże gruntowe nadaje się do stabilizacji cementem.

8. Harmonogram robót:

o Czy wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

harmonogramu robót? Jeśli tak, prosimy o określenie wymagań 

dotyczących tego harmonogramu.

Odp: Zamawiający nie wymaga przygotowania harmonogramu robót.

9. Warunki pogodowe:

o W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, które nie 

pozwalają na wykonywanie robót, czy zamawiający przesunie termin 

wykonania o ilość dni, w których nie było możliwe prowadzenie prac?

Odp: Warunki zmiany w Umowie, w tym związane z wystąpieniem niekorzystnych 

warunków pogodowych zostały określone w §10 Umowy. Zmiana terminu wykonania 
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Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących 

Przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 

podstawą zmiany oraz ich następstw. 

10. Odbiór robót:

o Czy roboty będą odbierane częściowo, czy dopiero po całkowitym 

zakończeniu wszystkich prac?

o Jakie dokumenty wykonawca powinien przekazać zamawiającemu 

do odbioru końcowego?

Odp: Odbiór robót w tym rodzaje odbiorów robót (etapy odbioru robót) oraz 

dokumentacja wymagana do  odbioru końcowego wskazana jest w pkt.8 STWiORB 

str.10 STWiORB. 

11. Zapewnienie wody:

o Czy zamawiający zapewni wodę wykonawcy na terenie budowy?

Odp: Zamawiający nie przewiduje dostarczenia wody Wykonawcy na terenie budowy

12. Stabilizacja drogi:

o Aby prawidłowo stabilizacja dojrzała i miała właściwe parametry, 

droga powinna być wyłączona z ruchu na okres 28 dni. Czy Zlecający 

dopuszcza zamknięcie drogi na ten okres oraz z tego powodu wydłuży 

okres wykonania robot gdyż przez ten okres nie będzie możliwe 

prowadzenie dalszych robot drogowych?

Odp.: Zgodnie z STWiORB na wykonanej warstwie stabilizacji nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem kolejnej warstwy 

nawierzchni. Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie gruntu 

związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch 

technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie przewiduje zamknięcia drogi oraz nie 
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przewiduje wydłużenia okresu wykonania robót jeśli Wykonawca zdecyduje się na 

czasowe zamknięcie odcinka stabilizowanego gruntu z ruchu.

o Kto jest odpowiedzialny za zamknięcie drogi?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zamknięcia drogi. Jeśli Wykonawca w trosce 

o dochowanie wymaganych parametrów stabilizacji gruntu zdecyduje się na czasowe 

wyłączenie z ruchu stabilizowanego odcinka drogi leśnej to okres ten powinien ująć 

w czasie przewidzianym na realizację przedmiotowego zadania.

13. Odkrywki podczas odbioru:

o Ile odkrywek będzie na drodze podczas odbioru i w jakich 

miejscach będą kopane dziury? Czy ilości odkrywek będą wg. specyfikacji 

czy wg. Wskazań Ins. Nadzoru?

o Mamy doświadczenie, że podczas odbiorów wykonywana jest 

bardzo duża ilość odkrywek, co skutkuje powstawaniem dziur w 

przyszłości w tych miejscach. Po dokonanych odkrywkach nie jest 

możliwe uzupełnienie dziur w taki sposób, aby kruszywo się związało ze 

sobą. Wnosimy o ograniczenie wykonywania odkrywek lub dokonania 

odbioru dolnej warstwy, a grubość górnej warstwy mierzyć podczas 

kładzenia jej rozściełaczem.

Odp.: Kontrola jakości wykonanych robót zostanie przeprowadzona w oparciu o zasady 

przyjęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanych dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

14. Kruszywo:

o Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego?

o Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?
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o Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa węglanowego?

Odp.: Do wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni należy użyć 

materiałów odpowiadającym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

i STWiORB, których wbudowanie gwarantuje, że spełniony zostanie cel, jakiemu ma 

służyć przedmiotowa inwestycja.

15. Warstwa podbudowy z kruszywa:

o Czy zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z 

kruszywa naturalnego o frakcji 31/63 mm zamiast 0/63 mm?

o Zastosowanie kruszywa o frakcji 31/63 mm ma wiele pozytywnych 

aspektów, takich jak:

o Lepsza przepuszczalność wody, co zapobiega gromadzeniu się 

wody i zmniejsza ryzyko erozji.

o Zwiększona stabilność i nośność warstwy podbudowy.

o Ułatwienie układania i zagęszczania warstwy, co może 

przyspieszyć realizację prac.

Odp.: Do wykonania warstwy podbudowy należy użyć materiałów odpowiadającym 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, których wbudowanie 

gwarantuje, że spełniony zostanie cel, jakiemu ma służyć przedmiotowa inwestycja.

16. Zmniejszenie parametru zagęszczenia:

o Inwestor wskazuje, że warstwę nawierzchni pobocza dobrano, przy 

założeniu że pobocze na całej szerokości nie stanowi obszaru, po którym 

dopuszcza się ruch pojazdów oraz na który nie dopuszcza się najechanie 

kołami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminięcia się z pojazdem 
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nadjeżdżającym z przeciwka. Wnosimy zatem o zmniejszenie parametru 

zagęszczenia do Is > 0,98.

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian parametry jakimi powinno charakteryzować 

się wykonane pobocze.

17. Niweleta drogi:

o Czy projektowana niweleta drogi jest zgodna z aktualnymi 

warunkami terenowymi?

Podczas dokonanej wizji lokalnej stwierdziliśmy kilka punktów niezgodnych.

Odp.: Niweleta drogi leśnej została zaprojektowana w oparciu o przeprowadzony 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem.

o Czy zamawiający dopuszcza wykonanie niwelety drogi w taki 

sposób, aby dostosować się do panujących warunków w terenie?

Odp.: Niweletę drogi leśnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

18. Grunt z wykopów:

o Inwestor wskazuje, że jeśli grunt z wykopów nie będzie się nadawał 

do wbudowania w nasyp, to brakujący grunt w zaniżeniach należy dowieźć 

— transport i koszty zakupu potrzebnego gruntu na nasyp są po stronie 

wykonawcy robót.

o Uważamy, że to podejście jest nielogiczne, ponieważ może okazać 

się, że będzie potrzebna duża ilość materiału do wykonania nasypu, co 

obarcza wykonawcę znacznym ryzykiem finansowym.
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o Wnosimy, aby w takich przypadkach, jak to praktykujemy, spisać 

notatkę wykonania robót koniecznych/zamiennych i rozliczyć to 

powykonawczo za m3 dowiezionego materiału.

Odp.: Zamawiający zakłada, że grunt z wykopów będzie się nadawał do wbudowania w 

nasyp. W przypadku niedoboru gruntu potrzebnego na nasyp zastosowanie będą miały 

zapisy zawarte we wzorze umowy dla przedmiotowego zamówienia publicznego.

19. Składowanie wykarczowanych pni i krzewów:

o Czy wykonawca może złożyć wykarczowane pnie, odrośla drzew i 

krzewów z mijanek, zjazdów i drogi leśnej poza obrębem drogi?

Odp.: Zagospodarowanie wykarczowanych pni i krzewów należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową.

20. Wymiana gruntu nienośnego:

o Inwestor wskazuje, że w przypadku gdy grubość zalegającego 

materiału nienośnego (np. humusu) będzie większa niż wskazana na 

kartach otworów, należy grunt ten wymienić lub doprowadzić do 

parametrów pozwalających na ułożenie konstrukcji poprzez wykonanie np. 

stabilizacji lub innego sposobu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Do wymiany należy użyć materiał pochodzący z nadmiaru 

wykopu, jeśli jego parametry na to pozwolą (zakłada się, że parametry 

gruntu rodzimego pozwolą na jego wbudowanie).

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy grubość zalegającego materiału 

nienośnego (np. humusu) będzie większa niż wskazana na kartach otworów 

geologicznych, zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy zawarte we wzorze 

umowy dla przedmiotowego zamówienia publicznego.
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o Co w przypadku, gdy parametry gruntu z wykopów nie pozwolą na 

jego wbudowanie? Jakie działania i koszty przewiduje zamawiający w 

takim przypadku?

Odp.: Zamawiający zakłada, że grunt z wykopów będzie się nadawał do wbudowania w 

nasyp. W przypadku niedoboru gruntu potrzebnego na nasyp zastosowanie będą miały 

zapisy zawarte we wzorze umowy dla przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Jan  Spałek

Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania
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