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Verejny obstaravatel vyhldsil verejnu sutaz Ozndmenim o vyhldseni verejného obstaravania, ktoré bolo
zverejnené v Uradnom vestniku EU pod oznadenim 2019/S 247-608450 zo diia 23.12.2019 a vo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 261/2019 zo dfia 27.12.2019 pod oznadenim 35980/MST (dalej len
»0znamenie“) na predmet zékazky s ndzvom: Modernizicia sietfovej infrastruktiry a modifikicia

operatorskych pracovisk riadenia tunelov Branisko a Sibenik.

Verejny obstaravatel' Vam podfa § 48 zédkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon“) poskytuje na zéklade otdzok zaujemcov
nasledovné informacie:

(Pozn.: verejny obstaravatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otazky zaujemcov.)

1/ Otazky zaujemcu:
Projekt: Integracia CRS tunelov Branisko a Sibenik — technologické ¢ast (Priloha €. 1 k B.2, str. 2)

- SW prace

Vytvorenie ovladacich komponentov, obrazoviek, mapovanie premennych
Vytvorenie hlavnych ovladacich obrazoviek tunelovych technologickych celkov
Namapovanie premennych, konektivita, spatné hlasky

Monitorig nadradeného systému

Vytvorenie uzivatelskych pristupov

Vytvorenie alarmovych listov

kpl | 2,00

a) O aké konkrétne SW prace ide ?
b) Aké konkrétne a kolko bude ,ovlddacich komponentov ?

Odpoved verejného obstaravatela:

a) Ide o stbor programatorskych prac vo vizualizaénej trovni centralneho riadiaceho systému (dalej
len ako ,CRS“) potrebnych pre zrealizovanie predmetu zakazky, t.j. vytvorenie spolo&ného
uZivatefského prostredia pre riadenie tunelov Sibenik a Branisko a prislusnych Usekov
informacného systému dialnice v stlade so SP. Rozsah je zrejmy z prilozenej dokumentécie, SP a VV.




2/

3/

b} KaZdy ovlddaci komponent slGZi na zobrazenie stavu samostatnych technologickych zariadeni
jednotlivych technologickych celkov (napr.: osvetlenie a jeho ovlédanie, dopravné znaceniea jeho.
ovlddanie a pod.). Kazdy ovlddaci komponent vizudlne zndzorfiuje jednotlivé stavy a premenné
systému. V siiasnosti vizualizécie tunelov Branisko a Sibenik vyuZivajd celkom 415 typov’
ovlddacich kemponentov pre celkom 18 509 premennych,

Otazky zaujemeu:
~SW prace
Integrovanié kamunikaénych nastaveni do jestvujucich PLC Uprava
premennych na prenos v nadradenych PLC Dopravy, Qsvetlenia,
Vzduchotechniky a NN

kpl 2,00

a) O aké kornkrétne SW price ide ?
b} Aké a kolko bude premennych ?

Odpoved verejného obstarivatela:

a) Ide o konfiguraciu komunikaénych parametrov v existujticich riadiacich automatoch (dalejlen ako
#PLCY) na ‘aboth tuneloch’ za dcelom zabezpefenia komunikécie s novo-indtalovanou
vizualizatnou Groviou CRS.

b) Ide o lipravu anastavenie jednatlivych existujdicich PLC tak, aby biola zaistend komunikécia s novo-

ingtalovanou vizualizatnou droviiou CRS a Opravu popisu atypu jednotlivych prenddanych
préemennych podla TP 093 tak; aby bola zaistend jedineénost kaZdej premennej. Polet aktudlne
pouiivanych. premennych pre oba tunely je 18 509.

Otdzky zaujemcu: N _ o
Projekt: Operatorské pracovisko doasného riadenia tunela Branisk— technologicka Cast (Priloha €. 1.
k B.2 sir. 3— tech)

- SW prace

Vytvorenie. ovladacich komponentov, obrazoviek, mapovanie premenn\?ch
Vytvorenie hlavnych ovlddacich obrazoviek tunelovych technologickych celkav
Namapovanie premennych, konektivita, spatné hlasky kpl | 2,00
Monitorig nadradeného systému
Vytvorenie u¥ivatelskych pristupov
V\ft'vn renie alarmovych listov

a) O aké konkrétne SW prace ide ?
b} Aké konkrétne a kolko bude ,oviddacich kamponentov ?
Odpoved verejného obstaravatela:

a) Ide ¢ subor programatorskych prac vo vizualizaénej Grovni pre operatorské panely na zariadeni
nidzového riadenia - vizualizatnom dotykovom paneli CRS. Teda tielom je vytvorenie funkéne
zhodnych obrazov a ovlddania s jestvujiicou vizualizdciou tunela Branisko.



af

5/

o

b} KaZdy ovladaci komponent sli%i na zobrazenie stavu samostatnych technologickych zariadeni

Jjednotlivych technologickych celkov {napr:: osvetlenie a jeho ovlddanie, dopravné znaéenie a jeho

oviddanie a pod.). V sii¢asnosti vizualizacia tunela Branisko vyufiva celkom 251 typov oviddacich

komponentov pre celkom.11 661 premennych.

Otazky zaujemcu:

~SW prace

Integrovanie komunika&nych nastaveni do jestvujticich PLC

Uprava premennych na prenos v nadradenych PLC Dopravy, Osvetlériia,
Vzduchotechniky a NN

a} O aké konkrétne SW prace ide ?

b) Aké a kolko bude premennych ?

Odpoved verejného obstaravatela:

a)

b

kpl {2,00

Ide o konfiguriciu komunikaénych parametrov v existujiicich PLC:na tuneli Braiisko za GCelom

zabézpetenia nezdvisiej komunikacie s novo-inétalovanymi zariadeniami nddzovéhe riadenia
@ Upravu premennych v PLC tunela Branisko do formidtu potrebného pre oviddacie panely.

Ide o dpravu vetkych premennych zobrazujlicich sa vo vizualizacii. Potet aktudlne pousivanych

‘premennych pre tunel Branisko je 11 661.

Otazky zaujemcu:

Zariadenia slabopriidové - signalizacné - pulty.

9205021101 Zariadenia staboprddové - signalizatné - pulty - ovlddacie.

M | - montdZ pracoviska operatora - ndbytok
D | - Pult operdtorya - stdl do miestnosti 1.01

D |--Pult operdtorg -'stoff&'ka do miestnosti 1.02

ks
ks

ks.

2,00
1,00
1,00

Odpoved' verejného-obstaravatela:
Ide o be#ny kanceldrsky rohovy stdl v tvare ,L* (ditka kratSicho ramena: 1 600mim, ditka dihgieho
ramena: 3 000mm, Zirka: GOOh’nm.).znézornen\"a v pddaryse v ¢asti SP, 02 OP, vykres 01-ZP.pdf a.
ergonomickej stolitky vhodnej pre 24h. pouZitie.

Otazky zaujemeu:
Projekt: Upgrade chrbticove] siete tunela Branisku, Integrdcia CRS tunelov Branisko a Sibenik,
Operdtorské pracoviske dotasného riadenia tunela Branisko— ._technolo_g_ické Cast” (Priloha €. 1 k B.2

‘0 akeé konkrétny nabytok operatarského pracoviska sa jednd rozmer resp. iné poZiadavky zadavatefa?

str. 4)
Vykon technického servisu poias celej zaruénej doby
Upgrade chrbticovej siete tunela Branisko - technologicka ast
1.2 - technick{; servis a adriba ':ok 2,00




2.1

3.1

Integracia CRS tunelov Branisko a Sibenik - technologicka &ast
- tethnicky servis a udriba L 2,00
rok| "
Operdtorské pracovisko dofasného riadenia tunela Branisko -
technologicka éast
_ , o 1 .
-technicky servis a ddriba rok 2,00

a) Co konkrétne sa rozumie pod tymito polozkami ?

b) Zhotovitel' bude musiet spravovat'{ servis a udrzba } celt (aj uz existujlicu technoldgiu) , alebo

bude zodpovedny iba za nim zrealizovany ast diela ?

¢} Bude i realizdtorom dodatoéne spisana servisnd zmluva ?

d) Ak dno, uZ je jasny jej obsah ?

Odpoved verejného obstaravatela:

a)

b}

d)

Ma sa na mysli technicky servis a Udriba podfa Prevadzkovych pariadkov, priruciek a manuéiov
pre prevadzku a Udribu podla TP 082. Mernd jednotka uvedenych polo¥iek je jeden rok a siéastou.
zadavacich podmienok je technicky servis a tdriba podas zaruénej doby 24 mesiacov (2 roky), t.j.
2 merné jednotky. Uchddzaé musi vziat na vedomie, fe suéastou dodavky je i doplnenie
prevadzkovych poriadkov, priruiek.a manualov v stilade so'SP.

V zimysle SP je zhotovitel zodpovedny za technicky servis iba nim zrealizovanej¢asti diela. Podfa
SP bud( vietky Einnostistvisiace s predmetom zakazky (pripravné prace i hlavné prace) prebiehat
v siéinnosti so Servisnou organizdciou existujlice] technolégie, t. j.- v sdfasnosti so skupinou
dodévatelov DELTECH, a.s. (hlavny £len skupiny) a ELTODO SK, a.s. (€len skupiny). Pripravné prace
je nevyhnutné vykonat v dostatognej kvalite I'kvantite, pri¢om prace nebudi mat vplyv na chod
tunela a neghrozia bezpeénl prevadzku tunela Branisko, pre nastedny vwkon hlavaych prac, ktoré
sa uskutoénia v rémei dvoch etép, zabezpetenych uzdvierok tunela Branisko..

Nie, servisnd zmluva nebude spisana. Rozsah a podmienky vykonu Servisnej €innosti st

zadefinované v SP (predovietkym v Casti B.3), ktord je stcastou SP. Zhotovitel je tieZ povinny

spracovaf manual uzfvania stavby a previdzkovy poriadok, sttastou ktorého je aj pldn Udriby
dodanych zariadeni. Pidn Gdriby musfi obsahovat preventivne prehliadky a preventfvnu Gdrzbu
podla 'poiiadaviek a pokynov vyrobcov, odborné prehliadky a odborné skugky technickych
zariadeni v stlade s vyhlatkou MPSVaR SR £.508/2009 Z:z., tinnost nadvazujiice na plén ddriby
tunelov Sibenik a Branisko, ako i tinnosti vyplyvajlice z platnych technickych predpisov rezortu
MDYV SR - sekcii cestniej-dopravy a pozemnych komunikacii.

Vid' predchadzajica odpoved pod bodom ,,C".

Verejny obstaravatel podla § 21 ods. 5 zékona nepredlfuje fehotu na predkladanie poniik z dévodu, fe
v.ysvefl_enie informacit je z hladiska pripravy ponuky nepodstatné.

S pozdravom

JUDr. Jana Jakabova
riaditelka dseku podpory riadenia



