
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 11.09.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 27.08.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

115 s názvom: DNS VAKM výzva 115/2024 pre závod Vranov nad Topľou. 

 
Dňa 11.09.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 12-16 výzvy č. 115/2024 pre závod Vranov nad Topľou aj 

napriek doterajšiemu nepredlženiu termínu z vašej strany: 

 

12 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/3000mm 

13 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm 

14 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm 

15 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm 

16 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania 4 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku: 

Dobrý deň, 

 

vzhľadom na ďalšiu doručenú správu od záujemcu, sa Obstarávateľ rozhodol pristúpiť k opätovnému posúdeniu 

žiadostí o predĺženie termínov dodaní, pričom predošlé otázky Vám opätovne uvádzame nižšie: 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 115/2024 pre závod Vranov nad Topľou - 

Príloha č.1 - opis CP 

 

 

Položka č. 12 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/3000mm = 4ks 

Položka č. 13 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm = 9ks 



Položka č. 14 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm = 9ks 

Položka č. 15 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm = 8ks 

Položka č. 16 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm = 1ks 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 5 týždňov od 

objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 12-16 výzvy č. 115/2024 pre závod Vranov nad Topľou: 

 

12 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/3000mm 

13 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm 

14 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm 

15 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm 

16 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania 8 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 8 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

po posúdení a zohľadnení všetkých skutočností Vám oznamujeme, že pre položky č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a č. 

16 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1, akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky. 

 

S ohľadom na vykonané zmeny, Vám oznamujeme, že obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 

12.09.2024 do 09:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk 

a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


