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1.  Úvod 

 Projekt spracováva prepočet vykurovacej sústavy v predmetnom objekte so zohľadnením 

navrhovaného zateplenia obvodových konštrukcií objektu a opatrení vedúcich k zlepšeniu tepelno-

technických vlastností stavebných konštrukcií v zmysle ustanovení zákona 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov, zákona 300/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z.z., Vyhlášky 

MDVRR SR 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z.z a zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej 

energetike v znení neskorších právnych predpisov, zákona 100/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon 657/2004 Z.z., ako aj zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších 

právnych predpisov. 

Projekt rieši požiadavku na prepočet hydraulického vyregulovania rozvodov  ústredného 

vykurovania s použitím regulačných armatúr z 1. etapy rekonštrukcie bloku A a garantuje funkčnosť 

vykurovacej sústavy objektu pri dodržaní pripojovacích parametrov.  

 

2.  Použité projektové podklady 

 

 Na vypracovanie  projektu stavby : Komplexná rekonštrukcia bloku A VŠM Ľ.Štúra Mlyny, UK BA-

2.etapa. časť Vyregulovanie navrhovaných vykurovacích telies 2.etapy, boli použité projektové podklady: 

- Projektová dokumentácia predmetnej stavby „Komplexná rekonštrukcia bloku A VŠM Ľ.Štúra Mlyny, 

UK BA-2.etapa. časť Navrh vykurovacích telies“ časť ústredné vykurovanie, spracovateľ LAMIKRA 

s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany, 3/2023 

- Konzultácie technických riešení s užívateľom 

- Projektové podklady dodávateľov zariadení  

- Platné STN a predpisy 

 

3.  Popis skutkového stavu 

 

Blok A VŠM Ľ.Štúra Mlyny UK BA je v súčasnosti zásobovaný teplom z CZT. Vonkajšie primárne 

rozvody tepla vstupujú do strojovne ÚK, ktorá je umiestnená v suteréne II. Obeh vykurovacieho média 

zabezpečujú obehové čerpadlá umiestnené v CZT. Primárne rozvody sú zaústené do rozdeľovačov 

a zberačov dvoch samostatných vykurovacích vetiev: 

- vetva východ 

- vetva západ 

Na rozdeľovačoch sú jednotlivé vetvy ešte rozdelené  na podružné vetvy: 

- vetva východ na vetvu východ „A“ a východ “B“ 

- vetva západ na vetvu západ „A“ a západ “B“ 

V spiatočkách týchto podružných vetiev sú na zberačoch osadené prírubové regulačné ventily 

Oventrop Hydrocontrol VFC. 

Na ležatých rozvodoch k jednotlivým stúpačkám sú v suteréne II. a v suteréne I. osadené nové 

uzatváracie, regulačné a vypúšťacie armatúry. V prívode uzatváracie, meracie a regulačné ventily 

Oventrop Hydrocontrol VTR a v spiatočke regulátory tlakovej diferencie Oventrop Hydromat DTR a 

uzatváracie guľové kohúty Oventrop Optibal. Ventily Hydrocontrol VTR a DTR sú prepojené impulzným 

vedením. Armatúry slúžia na udržiavanie konštantného diferenčného tlaku v prípade uzatváranie 

radiátorových ventilov vplyvom termostatických hlavíc.  



THERMOPROJEKT s.r.o., Štúrova 129/28, Nitra                                                                    3/4 

 

 

Názov akcie : Komplexná rekonštrukcia boku A VŠM Ľ.Štúra Mlyny, UK BA, 2.etapa 

                       Vyregulovanie navrhovaných vykurovacích telies 2.etapy 

V objekte zostali zachované pôvodné stúpačky z oceľových rúr okrem stúpačiek v kúpeľniach, 

ktoré sú nové, vyhotovené z potrubného systému z rúr a tvaroviek z uhlíkovej ocele IVAR.IVCT. 

 

4.  Technické údaje o vykurovacej sústave 

 

   Teplota vykurovacej vody  - prívod : 70 °C 

   Teplota vykurovacej vody  - spiatočka :                 55 °C 

Požadovaný prietok a potreba tlaku je uvedená v Protokole hydraulického vyregulovania. 

Teplota vykurovacej vody musí byť ekvitermicky regulovaná v závislosti od vonkajšej teploty. 
Vzhľadom k tomu, že zateplením objektu sa zmenila jeho energetická potreba, odporúča sa 
zmeniť vykurovaciu krivku. 

 

5.  Prepočet a návrh nového riešenia 

 

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému je riešené pomocou jestvujúcich vetvových 

regulačných armatúr Oventrop Hydrocontrol VFC, jestvujúcich stúpačkových regulačných armatúr 

Oventrop Hydrocontrol VTR a regulátorov diferenčného tlaku Oventrop Hydromat DTR a nových 

radiátorových termostatických ventilov s prednastavením Oventrop typ RFV9 

a AV9(DN25) s termostatickou hlavicou Oventrop UNI LH a radiátorových šróbení Oventrop Combi 2. 

Návrh hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v objekte je spracovaný na základe 

navrhovaného spôsobu zateplenia obvodových konštrukcií a  opatrení vedúcich k zníženiu 

energetických potrieb objektu. Vo výpočte sa uvažovalo s novonavrhovanými vykurovacími telesami. 

V objekte sú ako vykurovacie telesá použité oceľové doskové vykurovacie telesá typ KORADo 

Radik Klasik.. Na jednotlivé vykurovacie telesá sa osadia na prívod nové radiátorové ventily 

s prednastavením Oventrop typ RFV9 (v niektorých prípadoch AV9, DN25) s termostatickou hlavicou 

Oventrop UNI LH a  na spiatočku radiátorové šróbenia Oventrop Combi 2. Radiátorové ventily sa 

prednastavia podľa výkresovej dokumentácie, radiátorové šróbenia budú na plno otvorené. Pomocou 

týchto ventilov bude udržiavaná  požadovaná teplota v jednotlivých miestnostiach. Vzhľadom na 

rozdielne hydraulické parametre ventilu s termostatickou hlavicou a bez nej, je potrebné zabrániť 

svojvoľnému demontovaniu termostatických hlavíc. Termostatická hlavica nesmie byť zakrytá 

závesom, krytom, alebo nábytkom. V prípade zakrytia nesníma termostatická hlavica teplotu 

v miestnosti (sníma teplotu v uzavretom priestore, ktorá je vyššia), čoho dôsledkom môže byť 

nedokurovanie miestnosti. 

V kúpeľniach zostanú pôvodné rebríkové vykurovacie telesá, na ktorých sú taktiež namontované 

armatúry Oventrop. Prednastavenie týchto ventilov zostane pôvodné. 

Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z protokolu hydraulického vyregulovania a 

výkresovej časti dokumentácie. Nastavenie regulačných armatúr uvedené v Protokole hydraulického 

vyregulovania je predbežné. Požadovaný prietok na uvedených ventiloch je potrebné nastaviť pomocou 

meracieho prístroja. 
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6.  Skúšky, uvedenie do prevádzky 

  

 Pred skúšobnou prevádzkou je potrebné systém prepláchnuť. Pri preplachu  sa musia všetky 

regulačné armatúry naplno otvoriť. Prepláchnutie sa robí 24 hod. prevádzkou obehových čerpadiel. 

Všetky miesta určené na zachytávanie nečistôt sa budú pravidelne čistiť a odkalovať až do úplného 

vyčistenia. Voda sa potom vypustí do kanalizácie a systém sa napustí chemicky upravenou vodou.  

 Skúšky tesnosti a prevádzkové skúšky sa realizujú podľa STN EN 12828. Vykurovacia skúška sa 

urobí vo vykurovacom období po dohode s investorom. Súčasťou vykurovacej skúšky bude aj 

hydraulické vyregulovanie sústavy. 

 Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť strojného zariadenia v kotolni sa preverí 

predpísanými skúškami a prehliadkami v zmysle STN 07 0703 a MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., STN EN 

12828. 

 

7.  Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci 

 

Pri realizácii je potrebné postupovať v zmysle Zákona č.124/2006, zmien a doplnkov Z.z. 

154/2013 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenia vlády č.387/2006 o požiadavkách na 

používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 

príloh 1 až 9. Podľa §6 čl.2 Zákona č.124/2006 a zmien a doplnkov Z.z. 154/2013 sa musia vyhodnotiť 

neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, ktoré vyplynuli z navrhnutého 

riešenia a navrhnúť opatrenia.  

Zariadenia tepla budú navrhnuté, zrealizované a obsluhované v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR  

Na vyhradené tlakové zariadenia je nutné vykonať kontrolu Technickou inšpekciou podľa §4 NV 

SR č.508/2009 Z.z. Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových pred uvedením do prevádzky  

a počas prevádzky – podľa príslušnej skupiny, viď. Vyhl.MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a príl.č.5.  

 Zariadenia v strojovniach ÚK budú rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam 

vyžadujúcim obsluhu a údržbu. Povrch všetkých zariadení, ktorých teplota presahuje 50°C (mimo 

uzatváracích armatúr), bude opatrený tepelnou izoláciou. Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú 

teplotu 50°C, aby nedošlo k úrazu popálením. 

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 05 0705, STN 05 0710 

a STN EN 287-1 (050711). 

 


